



Profilo: Ramo 01 - Tang Est
Scala: 1000:100 - Q.Rif.: 190.00

LIVELLETTA



NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+025.00	0+050.00	0+075.00	0+100.00	0+125.00	0+150.00	0+175.00	0+200.00	0+225.00	0+250.00	0+275.00	0+300.00	0+325.00	0+350.00	0+375.00	0+400.00	0+425.00	0+450.00	0+475.00	0+500.00	0+525.00	0+550.00	0+575.00	0+600.00	0+625.00	0+650.00	0+675.00	0+700.00	0+725.00	0+750.00	0+775.00	0+800.00			
DISTANZE PARZIALI		25,00	6,27	18,73	12,54	12,46	24,05	25,85	7,86	17,14	16,67	8,53	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	16,15	31,85	50,00	50,00	21,22	28,78	21,88	26,12	21,88	10,51			
QUOTE PROGETTO																																				
QUOTE TERRENO																																				
DIFFERENZA QUOTE																																				
ANDAMENTO PLANIMETRICO	<p>Planimetric alignment details showing curve lengths (L) and radii (R):</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 1-2: L=62.54m, R=729.99m Section 2-3: L=36.51m, R=200.00m Section 3-4: L=67.62m, R=200.00m Section 4-5: L=304.68m Section 5-6: L=51.38m, A=155.00 Section 6-7: L=45.45m, R=450.00m Section 7-8: L=52.70m, A=154.00 Section 8-9: L=48.00m, R=300.00m Section 9-10: L=52.66m, R=300.00m Section 10-11: L=48.00m, A=120.00 Section 11-12: L=10.53m 																																			
ANDAMENTO CICLI	<p>Cycle alignment diagram showing left (Sinistro) and right (Destra) lanes with vertical curve data (L, R, A).</p>																																			
ETOMETRICHE	<p>Scale bar and section markers from 00 to 07.</p>																																			



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
PROGETTO ESECUTIVO TRATTA C
PROGETTO STRADALE INTERCONNESSIONE TANGENZIALE EST
PROFILO LONGITUDINALE
PROFILO LONGITUDINALE RAMPA "01"

IDENTIFICAZIONE ELABORAZIONE		CONTRAENTE GENERALE	
PROGETTO	PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.	DATA	REVISIONE
PROGETTO		02/07/2023	01
PROGETTO		03/08/2023	02
PROGETTO		05/09/2023	03
PROGETTO		12/10/2023	04
PROGETTO		15/11/2023	05
PROGETTO		18/12/2023	06
PROGETTO		15/01/2024	07
PROGETTO		15/02/2024	08
PROGETTO		15/03/2024	09
PROGETTO		15/04/2024	10
PROGETTO		15/05/2024	11
PROGETTO		15/06/2024	12
PROGETTO		15/07/2024	13
PROGETTO		15/08/2024	14
PROGETTO		15/09/2024	15
PROGETTO		15/10/2024	16
PROGETTO		15/11/2024	17
PROGETTO		15/12/2024	18
PROGETTO		15/01/2025	19
PROGETTO		15/02/2025	20
PROGETTO		15/03/2025	21
PROGETTO		15/04/2025	22
PROGETTO		15/05/2025	23
PROGETTO		15/06/2025	24
PROGETTO		15/07/2025	25
PROGETTO		15/08/2025	26
PROGETTO		15/09/2025	27
PROGETTO		15/10/2025	28
PROGETTO		15/11/2025	29
PROGETTO		15/12/2025	30
PROGETTO		15/01/2026	31
PROGETTO		15/02/2026	32
PROGETTO		15/03/2026	33
PROGETTO		15/04/2026	34