


Regione Autonoma
della Sardegna



Provincia Sud Sardegna




Comune di Mandas (SU)



Comune di Serri (SU)



Comune di Escolca (SU)



Comune di Isili (SU)



Comune di Nuragus (SU)



Comune di Genoni (SU)



Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "LOBADAS"

- Comuni di Mandas, Serri, Escolca, Isili, Nuragus e Genoni(SU) -

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Documento:

PELOB-TP12

ID PROGETTO:

PELOB

SEZIONE:

C

TIPOLOGIA:

G

FORMATO:

A4

Elaborato:

SEZIONI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO

FOGLIO:

1 di 1

SCALA:

1:200

Nome file:

PELOB -TP12_sezioni rappresentative viabilità di impianto

A cura di:

 **iat** CONSULENZA
E PROGETTI
www.iatprogetti.it




I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:

Ing. Giuseppe Frongia
(coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Pian. Terr. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Corda
Ing. Paolo Desogus
Pian. Terr. Veronica Fais
Ing. Gianluca Melis
Ing. Fabrizio Murru
Ing. Andrea Onnis
Pian. Terr. Eleonora Re
Ing. Elisa Roych
Ing. Marco Utzeri

Contributi specialistici:

Ing. Antonio Dedoni (Acustica)
Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)
Dott. Matteo Tatti (Archeologia)



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	15/11/2023	Prima emissione	MU	GF	RWE

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG01


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 468.572


466.00



Quote Terreno	468.90	468.48	468.46	468.59	468.58	468.57	468.58	468.56	468.48	468.47	468.45	468.38	468.12	468.09	467.94	467.73	467.64	467.63
Quote Progetto						468.57	468.58	468.23	468.17	468.47		468.11	468.34					
Parziali								2.50		2.50								
Progressiva						-2.57	-2.50		0.00			2.50	2.67					
Dislivelli					0.00	0.07			-0.30			-0.26	0.00					

Sezione: 5
 Progressiva: 26.108
 Q. Progetto: 468.468


466.00



Quote Terreno	468.60	468.57	468.56	468.58	468.57	468.53	468.39	468.31	468.21	468.18	468.11	467.80	467.69	467.60	467.59	467.60	467.58	467.56
Quote Progetto							468.39	468.13	468.07		468.01	467.86						
Parziali								2.50		2.50	0.54							
Progressiva							-2.64	-2.50	0.00		2.50	3.04						
Dislivelli						-0.00	0.15		-0.14		0.07	0.00						

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 464.923


463.00



Quote Terreno	465.79	465.83	465.76	465.52	465.49	465.31	465.07	464.97	464.89	464.83	464.79	464.65	464.65	464.69	464.64	464.58	464.53	464.53	464.50	464.46
Quote Progetto							465.03	464.46		464.52		464.46	464.66							
Parziali								2.50		2.50										
Progressiva							-2.67	-2.50		0.00		2.50	2.70							
Dislivelli							0.00	-0.16		-0.30		-0.21	-0.00							

Sezione: 13
 Progressiva: 130.115
 Q. Progetto: 464.468


462.00



Quote Terreno	464.70	464.62	464.77	464.77	464.75	464.59	464.53	464.51	464.47	464.34	464.26	464.25	464.33	464.30	464.32	464.26	464.24	464.06	464.02	463.73	463.72
Quote Progetto								464.13		464.07			464.01	464.32							
Parziali								2.50		2.50											
Progressiva								-2.52		0.00			2.50	2.56							
Dislivelli								0.00		-0.22			-0.32	0.00							

Sezione: 14
 Progressiva: 131.909
 Q. Progetto: 464.379

462.00



Quote Terreno	464.82	464.81	464.63	464.66	464.49	464.50	464.50	464.45	464.43	464.19	464.16	464.09	464.13	464.12	464.16	464.16	464.09	464.03	463.95	463.73	463.71
Quote Progetto								464.42	464.04	463.98		463.92	464.13								
Parziali								2.50		2.50											
Progressiva								-2.52	-2.50	0.00		2.50	2.69								
Dislivelli								-0.00	0.03	-0.18		-0.21	0.00								

Sezione: 30
 Progressiva: 300.013
 Q. Progetto: 460.546


459.00



Quote Terreno	460.17	460.18	460.23	460.24	460.12	460.28	460.31	460.33	460.34	460.36	460.35	460.31	460.31	460.32	460.34	460.40	460.41	460.38	460.32	460.32	460.33	460.33	460.46	460.49
Quote Progetto											460.35	460.21			460.15		460.08	460.41						
Parziali											0.28		2.50		2.50									
Progressiva											-2.76	-2.50			0.00		2.50	2.57						
Dislivelli											0.00	0.27			-0.18		-0.33	-0.00						

Sezione: 31
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 460.413


458.00



Quote Terreno	459.79	459.81	459.88	459.96	460.04	460.04	460.09	460.10	460.11	460.10	460.23	460.22	460.21	460.22	460.30	460.35	460.34	460.42	460.43	460.47	460.48	460.53	460.62
Quote Progetto									460.11	460.08		460.01		459.95	460.21								
Parziali									0.36		2.50		2.50										
Progressiva									-2.86	-2.50		0.00		2.50	2.56								
Dislivelli									0.00	0.36		-0.21		-0.32	0.00								

Sezione: 32
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 460.256

458.00



Quote Terreno	460.07	460.07	460.07	460.21	460.23	460.25	460.29	460.34	460.31	460.31	460.32	460.34	460.31	460.30	460.29	460.25	460.25	460.34	460.37	460.51	460.51	
Quote Progetto								460.34	459.92		459.86		459.79	460.30								
Parziali										2.50		2.50										
Progressiva								-2.52	-2.50		0.00		2.50	2.61								
Dislivelli								-0.00	-0.02		-0.46		-0.51	0.00								

Sezione: 33
 Progressiva: 323.259
 Q. Progetto: 460.205

458.00

Quote Terreno	459.98	459.99	460.04	460.07	460.06	460.08	460.12	460.10	460.11	459.98	459.98	460.02	460.13	460.14	460.27	460.29	460.30	460.31	460.39	460.42	460.50
Quote Progetto							460.10	459.87				459.80	460.13	459.74	460.18						
Parziali								2.50				2.50									
Progressiva							-2.67	-2.50			0.00		2.50	2.54							
Dislivelli							-0.00	0.18			-0.21		-0.44	-0.00							

Sezione: 34
 Progressiva: 323.869
 Q. Progetto: 460.195

458.00


Quote Terreno	459.97	459.97	460.03	460.04	460.03	460.03	460.07	460.08	459.96	459.98	460.02	460.10	460.14	460.24	460.28	460.29	460.31	460.36	460.41	460.47	460.50
Quote Progetto							460.05	459.73			459.80	460.10	459.86	460.18							
Parziali								2.50			2.50										
Progressiva							-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.56								
Dislivelli							0.00	0.09		-0.23		-0.32	0.00								

Sezione: 35
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 460.087

458.00


Quote Terreno	459.85	459.91	459.93	460.03	460.04	459.84	459.85	459.97	459.97	459.96	460.03	460.05	460.10	460.26	460.27	460.31	460.40	460.43	460.44	460.39	460.39
Quote Progetto								459.97	459.62		459.69	460.03	460.10	459.75	460.23						
Parziali								2.50			2.50										
Progressiva							-2.55	-2.50		0.00		2.50	2.58								
Dislivelli							0.00	0.05		-0.34		-0.47	0.00								

Sezione: 36
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 459.760




Quote Terreno	459.61	459.58	459.60	459.85	459.88	459.80	459.84	459.88	459.90	459.92	459.94	460.03	460.04	460.14	460.20	460.18	460.20	460.32	460.32	460.32	460.15	460.15	460.44
Quote Progetto									459.90	459.30		459.36	460.04			459.42	460.19						
Parziali										2.50		2.50				0.36							
Progressiva									-2.70	-2.50		0.00				2.50	2.86						
Dislivelli									-0.00	-0.21		-0.68				-0.77	0.00						

Sezione: 37
 Progressiva: 344.697
 Q. Progetto: 459.551



Quote Terreno	459.60	459.59	459.68	459.71	459.77	459.80	459.82	459.90	459.98	460.01	460.10	460.14	460.16	460.19	460.24	460.36	460.37	460.36	460.34	460.32	460.32	460.32	460.33	460.45
Quote Progetto								459.93	459.09		459.15				459.21	460.32								
Parziali								0.44	2.50		2.50				0.71									
Progressiva								-2.94	-2.50		0.00				2.50	3.21								
Dislivelli								0.00	-0.47		-0.99				-1.06	0.00								

Sezione: 38
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 459.354



Quote Terreno	459.70	459.70	459.70	459.78	459.79	459.88	459.96	459.98	459.99	460.02	460.07	460.14	460.20	460.24	460.26	460.28	460.36	460.36	460.34	460.16	460.16	460.16	460.13	460.11	460.12	460.19	
Quote Progetto										460.00	458.89		458.95				459.02	460.36									
Parziali										0.71	2.50		2.50				0.94										
Progressiva										-3.21	-2.50		0.00				2.50	3.44									
Dislivelli										0.00	-0.74		-1.25				-1.33	0.00									

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 3-4

Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 469.920

468.00

Quote Terreno	-470.06	-470.11	-470.14	-470.15	-470.16	-470.09	-470.13	-470.16	-470.24	-470.09	-470.04	-469.84	-469.87
Quote Progetto					470.15	469.92	469.52	469.92	469.46	470.18			
Parziali					2.50		2.50		0.33				
Progressiva					-2.67	-2.50	0.00		2.50	2.83			
Dislivelli					0.00	-0.16	-0.61		-0.75	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 27.754
 Q. Progetto: 469.597

468.00

Quote Terreno	-469.87	-469.88	-469.90	-469.89	-469.91	-469.92	-469.76	-469.77	-469.79	-469.71	-469.59	-469.68	-469.66	-469.75
Quote Progetto					469.91	469.26	469.20	469.20	469.13	469.67				
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.64				
Dislivelli					0.00	-0.25	-0.57		-0.56	0.00				

Sezione: 7
 Progressiva: 31.633
 Q. Progetto: 469.435

467.00

Quote Terreno	469.82	469.85	469.86	469.82	469.83	469.88	469.10	469.51	469.49	469.43	469.36	469.37	469.42	469.49	469.72	469.68	469.68
Quote Progetto						469.68	469.10			469.04		468.97	469.39				
Parziali								2.50			2.50						
Progressiva						-2.68	-2.50			0.00		2.50	2.52				
Dislivelli						-0.00	-0.16			-0.39		-0.42	-0.00				

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 469.087

467.00

Quote Terreno	469.21	469.19	469.13	469.03	468.96	469.00	468.75	469.01	468.95	469.12	469.30	469.28	469.33	469.30	469.26	469.24	469.25
Quote Progetto						469.00	468.75			468.69		468.62	469.29				
Parziali								2.50			2.50	0.27					
Progressiva						-2.65	-2.50			0.00		2.50	2.77				
Dislivelli						0.00	0.14			-0.44		-0.66	-0.00				

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 468.651

467.00

Quote Terreno	-468.63	-468.63	-468.65	-468.65	-468.71	-468.73	-468.73	-468.66	-468.66	-468.62	-468.64	-468.65	-468.66	-468.71	-468.71	-468.72	-468.75
Quote Progetto					468.31	468.31		468.25	468.25		468.19	468.64	468.64				
Parziali						2.50		2.50									
Progressiva					-2.52		0.00		2.50		2.55						
Dislivelli					-0.00		-0.40		-0.45		0.00						

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 468.084

466.00

Quote Terreno	-467.94	-467.99	-468.03	-468.03	-468.05	-468.07	-468.13	-468.12	-468.12	-468.07	-468.02	-467.96	-467.99	-468.12	-468.11	-468.08	-468.06	-468.06
Quote Progetto							468.12	467.75	467.68	467.68		467.62	468.06					
Parziali							2.50		2.50									
Progressiva							-2.53	-2.50	0.00			2.50	2.54					
Dislivelli							0.00	0.02	-0.39			-0.44	-0.00					

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 467.503

465.00

Quote Terreno	-466.96	-466.99	-467.12	-467.26	-467.46	-467.51	-467.53	-467.56	-467.59	-467.60	-467.63	-467.64	-467.56	-467.58	-467.64	-467.59
Quote Progetto						467.51	467.17		467.10		467.04	467.62				
Parziali						2.50			2.50							
Progressiva						-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	0.05		-0.49		-0.59	-0.00				

Sezione: 12
 Progressiva: 74.673
 Q. Progetto: 467.232

465.00

Quote Terreno	-466.66	-466.76	-466.87	-467.07	-467.25	-467.26	-467.27	-467.30	-467.33	-467.34	-467.35	-467.35	-467.37	-467.39	-467.37
Quote Progetto					467.16	466.89		466.83	466.77	467.34					
Parziali					2.50			2.50							
Progressiva					-2.63	-2.50		0.00	2.50	2.67					
Dislivelli					-0.00	0.13		-0.43	-0.57	0.00					

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 466.923

464.00


Quote Terreno	-465.93	-466.19	-466.41	-466.45	-466.63	-466.72	-466.79	-466.76	-466.77	-466.78	-466.78	-466.85	-466.84	-466.88	-466.88	-466.96	-467.01	-467.05	-467.05
Quote Progetto					466.65	466.59			466.52			466.46							
Parziali					0.33	2.50			2.50										
Progressiva					-2.83	-2.50			0.00			2.50							
Dislivelli					-0.00	0.31			-0.25			-0.39							

Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 466.342

463.00


Quote Terreno	-464.65	-464.81	-464.94	-465.13	-465.45	-465.56	-465.78	-466.06	-466.16	-466.18	-466.19	-466.28	-466.30	-466.32	-466.44	-466.48	-466.42	-466.43
Quote Progetto					465.51	465.00			465.94			465.88	466.30	466.31				
Parziali					0.89	2.50			2.50									
Progressiva					-3.39	-2.50			0.00			2.50	2.53					
Dislivelli					0.00	0.66			-0.23			-0.43	0.00					

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 465.761



Quote Terreno	-463.65	-463.87	-463.93	-464.15	-464.32	-464.42	-464.63	-464.67	-464.79	-464.99	-465.08	-465.17	-465.37	-465.52	-465.55	-465.64	-465.66	-465.71	-465.78
Quote Progetto					464.36	465.42				465.36			465.30	465.41					
Parziali						1.46	2.50			2.50			0.28						
Progressiva					-3.96	-2.50				0.00			2.50	2.78					
Dislivelli					0.00	1.28				0.37			-0.08	0.00					

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 465.181



Quote Terreno	-463.37	-463.42	-463.42	-463.44	-463.43	-463.44	-463.49	-463.52	-463.72	-463.79	-463.87	-464.38	-464.47	-464.80	-464.90	-464.99	-465.07	-465.07
Quote Progetto					463.43	464.84				464.78		464.72	464.48					
Parziali					1.81	2.50				2.50		0.64						
Progressiva					-4.31	-2.50				0.00		2.50	3.14					
Dislivelli					-0.00	1.76				0.99		0.38	0.00					

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 465.181

462.00

Quote Terreno	-463.37	-463.42	-463.42	-463.44	-463.43	-463.44	-463.49	-463.52	-463.72	-463.79	-463.87	-464.38	-464.47	-464.80	-464.90	-464.99	-465.07	-465.07
Quote Progetto					463.43	463.44	464.84	463.52	464.78	463.79	463.87	464.72	464.48					
Parziali						1.81	2.50		2.50			0.64						
Progressiva					-4.31		-2.50		0.00			2.50	3.14					
Dislivelli					0.00		1.76		0.99			0.38	-0.00					

Sezione: 17
 Progressiva: 117.712
 Q. Progetto: 464.738

462.00

Quote Terreno	-463.15	-463.17	-463.18	-463.17	-463.17	-463.16	-463.39	-463.49	-463.99	-464.02	-464.33	-464.34	-464.47	-464.61
Quote Progetto				463.17	464.40	463.16	464.34	463.49	463.99	464.02	464.33	464.34	464.47	464.61
Parziali				1.63	2.50		2.50		0.69					
Progressiva				-4.13	-2.50		0.00		2.50	3.19				
Dislivelli				-0.00	1.63		0.95		0.44	0.00				

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 464.621

462.00


Quote Terreno	-463.13	-463.17	-463.18	-463.16	-463.16	-463.14	-463.13	-463.29	-463.36	-463.43	-463.94	-463.95	-464.18	-464.20	-464.40
Quote Progetto				463.16	464.16			464.22			464.16	463.91			
Parziali					1.40	2.50		2.50			0.65				
Progressiva				-3.90	-2.50		0.00		2.50	3.15					
Dislivelli				0.00	1.41		0.93		0.40	0.00					

Sezione: 19
 Progressiva: 135.541
 Q. Progetto: 464.102

461.00


Quote Terreno	-462.45	-462.45	-462.51	-462.33	-462.24	-462.20	-462.12	-462.21	-462.23	-462.55	-462.63	-462.94	-463.00	-463.09	-463.12	-463.17
Quote Progetto				462.23	463.64			463.70		463.76		462.80				
Parziali				1.81	2.50		2.50		1.36							
Progressiva				-4.31	-2.50		0.00		2.50	3.86						
Dislivelli				0.00	1.89		1.47		1.17	0.00						

Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 464.042




Quote Terreno	462.68	462.46	462.42	462.28	462.26	461.76	461.76	461.92	461.99	462.37	462.39	462.67	462.71	462.95	462.99	463.04
Quote Progetto					462.20	463.58	461.76	463.64	461.99	463.70	462.39	462.56				
Parziali						1.78	2.50		2.50		1.55					
Progressiva					-4.28	-2.50	0.00		2.50		4.05					
Dislivelli					-0.00	-2.17	1.68		1.35		0.00					

Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 464.042




Quote Terreno	462.68	462.46	462.42	462.28	462.26	461.76	461.76	461.92	461.99	462.37	462.39	462.67	462.71	462.95	462.99	463.04
Quote Progetto					462.20	463.58	461.76	463.64	461.99	463.70	462.39	462.56				
Parziali						1.78	2.50		2.50		1.55					
Progressiva					-4.28	-2.50	0.00		2.50		4.05					
Dislivelli					0.00	-2.17	1.68		1.35		-0.00					

Sezione: 21
 Progressiva: 140.549
 Q. Progetto: 464.037



Quote Terreno	462.67	462.63	462.46	462.46	462.34	462.30	461.85	461.80	462.00	462.04	462.33	462.43	462.64	462.74	462.92	463.03	463.08
Quote Progetto						462.20	463.57	461.80	463.64	463.70	463.70	462.59					
Parziali							1.77	2.50		2.50	1.51						
Progressiva						-4.27	-2.50		0.00	2.50	4.01						
Dislivelli						-0.00	2.14		1.62	1.31	-0.00						

Sezione: 22
 Progressiva: 145.558
 Q. Progetto: 464.023



Quote Terreno	462.81	462.82	462.72	462.64	462.50	462.48	462.42	462.28	462.28	462.47	462.50	462.56	462.79	462.87	463.04	463.20	463.24	463.21	463.20
Quote Progetto						462.47	463.56		463.62	463.69	462.91								
Parziali							1.49	2.50		2.50	1.17								
Progressiva						-3.99	-2.50		0.00	2.50	3.67								
Dislivelli						-0.00	1.62		1.15	0.89	0.00								

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 464.186

461.00

Quote Terreno	-463.31	-463.37	-463.39	-463.34	-463.30	-463.25	-463.16	-463.14	-463.16	-463.16	-463.17	-463.20	-463.30	-463.33	-463.34	-463.33	-463.30
Quote Progetto						463.24	463.72		463.79			463.72	463.33				
Parziali						0.88	2.50		2.50			0.80					
Progressiva						-3.38	-2.50		0.00			2.50	3.30				
Dislivelli						0.00	0.93		0.63			0.45	0.00				

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 464.469

462.00

Quote Terreno	-463.74	-463.70	-463.64	-463.61	-463.58	-463.60	-463.63	-463.61	-463.57	-463.46	-463.45	-463.44	-463.44	-463.43	-463.35	-463.35	-463.37	-463.37
Quote Progetto					463.58	464.01			464.07			464.01	463.44					
Parziali					0.82	2.50			2.50			0.97						
Progressiva					-3.32	-2.50			0.00			2.50	3.47					
Dislivelli					0.00	0.80			0.50			0.56	-0.00					

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 465.285

463.00

Quote Terreno	465.12	465.11	464.90	464.82	464.75	464.64	464.59	464.53	464.53	464.60	464.60	464.44	464.42	464.36	464.33	464.32
Quote Progetto						464.67	464.82	464.88	464.88	464.82	464.55					
Parziali						0.55	2.50	2.50	2.50	0.67						
Progressiva						-3.05	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.17					
Dislivelli						0.00	0.59	0.36	0.36	0.22	0.00					

Sezione: 26
 Progressiva: 210.115
 Q. Progetto: 466.003

464.00

Quote Terreno	466.19	466.07	465.97	465.93	465.78	465.57	465.48	465.46	465.36	465.37	465.40	465.40	465.36	465.26	465.25	465.14
Quote Progetto					465.82	465.67	465.60	465.60	465.54	465.39						
Parziali					2.50	2.50	2.50	0.56								
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.06						
Dislivelli					0.00	0.28	0.14	0.14	0.16	0.00						

Sezione: 27
 Progressiva: 214.165
 Q. Progetto: 466.349

464.00

Quote Terreno	-466.92	-466.73	-466.50	-466.43	-466.11	-466.02	-465.95	-465.84	-465.74	-465.73	-465.71	-465.66	-465.65	-465.55	-465.54
Quote Progetto			466.34	466.01		465.95		465.89	465.73						
Parziali					2.50		2.50		0.55						
Progressiva			-2.57	-2.50		0.00		2.50	3.05						
Dislivelli			-0.00	0.09		-0.00		0.15	-0.00						

Sezione: 28
 Progressiva: 218.216
 Q. Progetto: 466.728

464.00

Quote Terreno	-467.47	-467.27	-467.21	-466.91	-466.88	-466.46	-466.42	-466.24	-466.24	-466.14	-466.13	-465.98	-465.96	-465.89
Quote Progetto				466.85	466.39	466.33		466.27	466.21					
Parziali						2.50		2.50	0.46					
Progressiva				-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.96					
Dislivelli				0.00	-0.05	-0.09		0.04	0.00					

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 466.905

465.00


Quote Terreno	467.72	467.52	467.42	467.30	467.09	466.92	466.74	466.67	466.48	466.44	466.35	466.29	466.18	466.10
Quote Progetto					467.05	466.44	466.51		466.44	466.44				
Parziali						2.50		2.50		0.40				
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.90				
Dislivelli					-0.00	-0.17	-0.20		-0.02	0.00				

Sezione: 30
 Progressiva: 233.516
 Q. Progetto: 468.232

466.00


Quote Terreno	469.62	469.58	469.20	468.84	468.82	468.35	468.23	467.72	467.69	467.69	467.69	467.47	467.46	467.36
Quote Progetto				468.85	467.89	467.83		467.72	467.77	467.69				
Parziali				0.55	2.50		2.50		0.48					
Progressiva				-3.05	-2.50	0.00		2.50	2.98					
Dislivelli				0.00	-0.45	-0.40		0.08	0.00					

Sezione: 31
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 468.749



Quote Terreno	470.46	470.42	470.30	470.13	470.07	469.73	469.59	469.15	468.95	468.91	468.47	468.36	468.27	468.15	468.07	467.96
Quote Progetto						469.75	468.41		468.35		468.29	468.38				
Parziali						0.94	2.50		2.50		0.31					
Progressiva						-3.44	-2.50		0.00		2.50	2.81				
Dislivelli						0.00	-0.72		-0.61		-0.12	0.00				

Sezione: 32
 Progressiva: 245.325
 Q. Progetto: 469.110



Quote Terreno	471.56	471.45	470.83	470.42	470.28	470.09	469.92	469.81	469.45	469.24	469.11	468.93	468.64	468.54	468.33
Quote Progetto						470.16	468.77		468.71		468.65				
Parziali						0.99	2.50		2.50						
Progressiva						-3.49	-2.50		0.00		2.50				
Dislivelli						0.00	-0.85		-0.74		-0.39				

Sezione: 33
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 469.380

467.00


Quote Terreno		-473.36	-473.18	-472.23	-471.63	-470.97	-470.76	-470.10	-470.00	-469.81	-469.71	-469.21	-469.07	-469.00	-468.60	-468.52
Quote Progetto						471.10	469.04	468.98			468.92	469.54				
Parziali						1.65	2.50	2.50								
Progressiva						-4.15	-2.50	0.00			2.50	2.72				
Dislivelli						0.00	-1.19	-1.02			-0.68	0.00				

Sezione: 34
 Progressiva: 257.133
 Q. Progetto: 469.707

467.00


Quote Terreno		-474.97	-474.93	-474.27	-473.05	-471.87	-471.22	-471.06	-470.62	-470.42	-470.23	-469.91	-469.54	-468.90	-468.53	-468.53
Quote Progetto						471.66	469.37	469.31	469.31	470.23	469.24	469.70				
Parziali						1.89	2.50	2.50								
Progressiva						-4.39	-2.50	0.00			2.50	2.55				
Dislivelli						-0.00	-1.25	-1.11			-0.47	0.00				

Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 469.810




Quote Terreno		476.01	475.68	474.02	472.93	472.57	472.19	470.76	470.46	470.45	470.39	469.20	468.75	468.65	468.62	468.54
Quote Progetto					472.81	472.57	472.19	469.35	469.41	470.45	470.39	469.35	469.35			
Parziali						3.06		2.50		2.50		0.40				
Progressiva					-5.66			-2.50		0.00		2.50	2.90			
Dislivelli					0.00			-1.10		-1.04		-0.17	0.00			

Sezione: 36
 Progressiva: 279.513
 Q. Progetto: 470.141




Quote Terreno		475.18	475.03	473.50	472.00	471.37	471.06	470.42	470.28	470.19	469.98	469.64	468.96	468.82	468.62	468.52
Quote Progetto						471.34	469.68		469.74	470.28	470.19	469.80	469.64	468.96	468.82	468.52
Parziali						1.26		2.50		2.50		0.71				
Progressiva						-3.76		-2.50		0.00		2.50	3.21			
Dislivelli						-0.00		-0.85		-0.54		0.06	0.00			

Sezione: 37
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 470.146




Quote Terreno	-475.18	-473.73	-471.57	-471.37	-470.42	-470.25	-470.08	-469.97	-468.93	-468.72	-468.68	-468.51
Quote Progetto			471.28	471.37	469.68	469.75	469.97	469.81	469.27			
Parziali				1.20	2.50		2.50	0.94				
Progressiva			-3.70	-2.50		0.00	2.50	3.44				
Dislivelli			0.00	-0.77		-0.50	0.17	0.00				

Sezione: 38
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 470.281




Quote Terreno	-475.87	-474.40	-473.78	-472.44	-471.19	-470.45	-470.21	-470.17	-469.33	-469.22	-468.85	-468.42	-468.30	-468.25
Quote Progetto				472.05	469.82	470.45	469.88	470.17	469.94	469.25				
Parziali				1.83	2.50		2.50	1.10						
Progressiva				-4.33	-2.50		0.00	2.50	3.60					
Dislivelli				0.00	-0.42		-0.33	0.48	-0.00					

Sezione: 39
 Progressiva: 292.792
 Q. Progetto: 470.349




Quote Terreno	-476.56	-474.84	-474.35	-473.08	-472.02	-471.16	-470.33	-470.08	-469.96	-469.89	-469.84	-468.96	-468.84	-468.72	-468.50
Quote Progetto					472.64	469.89		469.95		470.01	469.45				
Parziali						2.35	2.50		2.50	0.96					
Progressiva					-4.85	-2.50		0.00		2.50	3.46				
Dislivelli					0.00	-0.72		-0.13		0.20	-0.00				

Sezione: 40
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 470.595




Quote Terreno	-477.46	-476.42	-476.07	-474.49	-474.23	-472.25	-472.05	-470.42	-470.38	-470.35	-470.30	-470.24	-469.47	-469.46	-469.19	-469.11	-468.86
Quote Progetto						473.77		470.13		470.20		470.26	469.48				
Parziali							3.24	2.50		2.50		1.17					
Progressiva						-5.74		-2.50		0.00		2.50	3.67				
Dislivelli						0.00		-0.67		-0.15		0.39	0.00				

Sezione: 41
 Progressiva: 306.071
 Q. Progetto: 470.884




Quote Terreno	-479.50	-479.13	-477.16	-476.72	-475.27	-474.93	-473.75	-472.98	-471.68	-471.17	-470.82	-470.76	-470.22	-470.16	-470.13	-469.71	-469.14	-469.09	-469.11
Quote Progetto					475.48				470.42		470.48		470.22	470.55	470.14				
Parziali							4.66			2.50		2.50		0.81					
Progressiva					-7.16				-2.50		0.00			2.50	3.31				
Dislivelli					-0.00				-1.13		-0.33			0.38	0.00				

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 471.780




Quote Terreno	-481.08	-481.04	-480.89	-480.60	-479.90	-479.25	-478.04	-477.69	-476.51	-476.25	-474.06	-473.86	-472.49	-472.19	-471.25	-470.78	-470.75	-470.34	-470.30	-469.90	-469.84	-469.33
Quote Progetto					480.07						471.32		471.38		471.32	471.78		470.46				
Parziali									8.36				2.50		2.50		1.26					
Progressiva					-10.86						-2.50		0.00		2.50	3.76						
Dislivelli					0.00						-2.03		-0.81		0.64	0.00						

Sezione: 43
 Progressiva: 327.444
 Q. Progetto: 472.210




Quote Terreno	-480.93	-480.89	-480.61	-480.30	-479.78	-479.22	-478.02	-477.65	-476.31	-475.98	-474.54	-474.33	-472.61	-472.49	-470.85	-470.82	-470.51	-470.50	-470.14	-470.08	-469.56
Quote Progetto					479.85						471.75	474.33	471.81	472.49	471.87	470.82	470.61				
Parziali							7.71				2.50		2.50		1.66						
Progressiva					-10.21						-2.50		0.00		2.50		4.16				
Dislivelli					-0.00						-2.41		-0.80		1.03		-0.00				

Sezione: 44
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 472.332




Quote Terreno	480.91	480.88	480.59	480.49	480.08	479.67	478.94	478.10	477.53	476.35	475.95	474.54	474.28	472.97	472.75	472.25	470.95	470.81	470.59	470.53	470.18	470.13	469.74
Quote Progetto						479.72						471.87	474.28	471.93	472.97	472.25	471.99	470.81	470.65				
Parziali								7.45				2.50		2.50		1.74							
Progressiva						-9.95						-2.50		0.00		2.50		4.24					
Dislivelli						-0.00						-2.44		-1.04		0.97		0.00					

Sezione: 45
 Progressiva: 330.591
 Q. Progetto: 472.358




Quote Terreno	480.88	480.85	480.63	480.50	480.21	479.66	479.22	478.12	477.87	476.37	476.30	475.77	474.67	474.52	473.10	472.81	471.40	470.83	470.67	470.52	470.29	470.20	469.95	469.86
Quote Progetto						479.72							471.90	474.52	471.96	472.81	471.40	472.02	470.83	470.68				
Parziali								7.42					2.50		2.50		1.74							
Progressiva						-9.92							-2.50		0.00		2.50		4.24					
Dislivelli						0.00							-2.46		-1.05		0.93		0.00					

Sezione: 46
 Progressiva: 333.738
 Q. Progetto: 472.486




Quote Terreno	480.77	480.72	480.57	480.37	480.02	479.60	479.27	478.12	478.02	476.59	476.46	475.05	474.43	473.53	473.41	472.97	472.16	470.99	470.90	470.51	470.49	470.31	470.22	470.19	470.00
Quote Progetto						479.72						472.02	474.43	472.09	473.41	472.97	472.15	470.99	470.87						
Parziali								7.29				2.50		2.50		1.68									
Progressiva						-9.79						-2.50		0.00		2.50		4.18							
Dislivelli						0.00						-2.71		-1.32		0.47		0.00							

Sezione: 47
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 472.683



Quote Terreno	-480.39	-480.24	-480.22	-479.98	-479.73	-479.69	-479.11	-478.94	-478.35	-477.79	-477.12	-476.21	-475.72	-474.60	-474.08	-472.89	-472.36	-471.00	-470.41	-470.35	-470.03	-469.82
Quote Progetto							479.20					472.22	475.72	474.60	474.08		472.22	470.97				
Parziali									6.58				2.50		2.50		1.65					
Progressiva							-9.08					-2.50		0.00		2.50		4.15				
Dislivelli							0.00					-3.19		-1.80		0.19		0.00				

Sezione: 48
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 472.793



Quote Terreno	-476.47	-475.65	-475.46	-474.63	-474.19	-473.70	-473.05	-472.61	-472.14	-471.82	-471.56	-471.21	-471.08	-471.03	-470.64	-470.51
Quote Progetto						473.90	472.33		472.39		472.33		471.16			
Parziali							1.17	2.50		2.50		1.57				
Progressiva						-3.67	-2.50		0.00		2.50		4.07			
Dislivelli						0.00	-0.64		0.25		1.00		-0.00			

Sezione: 49
 Progressiva: 363.413
 Q. Progetto: 472.776

469.00

Quote Terreno	-475.17	-475.03	-474.40	-474.01	-473.69	-473.52	-472.57	-472.50	-471.89	-471.42	-471.32	-471.40	-471.39	-471.22	-471.01	-470.89	-470.75
Quote Progetto						473.36	472.44		472.38			472.31	471.39				
Parziali						0.52	2.50		2.50			1.33					
Progressiva						-3.02	-2.50		0.00			2.50	3.83				
Dislivelli						-0.00	-0.28		0.49			0.94	0.00				

Sezione: 50
 Progressiva: 364.084
 Q. Progetto: 472.776

469.00

Quote Terreno	-475.04	-474.16	-474.09	-473.95	-473.69	-473.64	-472.74	-472.39	-471.84	-471.60	-471.37	-471.42	-471.40	-471.30	-471.00	-470.94	-470.77
Quote Progetto						473.37	472.44		472.38			472.31	471.40				
Parziali						0.53	2.50		2.50			1.31					
Progressiva						-3.03	-2.50		0.00			2.50	3.81				
Dislivelli						-0.00	-0.28		0.54			0.90	0.00				

Sezione: 51
 Progressiva: 364.755
 Q. Progetto: 472.776

469.00

Quote Terreno	-474.88	-474.21	-474.07	-473.75	-473.58	-472.97	-472.27	-471.78	-471.42	-471.45	-471.41	-471.38	-471.12	-471.00	-471.00	-470.83	-470.81
Quote Progetto					473.36	472.44		472.38		472.31	471.42						
Parziali					0.53	2.50		2.50		1.29							
Progressiva					-3.03	-2.50		0.00		2.50	3.79						
Dislivelli					-0.00	-0.28		0.59		0.87	-0.00						

Sezione: 52
 Progressiva: 374.413
 Q. Progetto: 472.880

469.00

Quote Terreno	-474.24	-473.65	-473.64	-473.33	-473.13	-472.47	-472.32	-471.84	-471.75	-471.62	-471.62	-471.45	-471.33	-471.14	-471.08	-470.63	-470.62	-470.51
Quote Progetto						472.53	472.42	472.48	472.54	471.31								
Parziali						0.28	2.50	2.50	1.64									
Progressiva						-2.79	-2.50	0.00	2.50	4.14								
Dislivelli						0.00	0.38	0.73	1.02	-0.00								

Sezione: 55
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 473.443

469.00


Quote Terreno	-476.31	-476.12	-475.29	-474.73	-474.04	-473.46	-473.29	-472.52	-472.42	-472.27	-471.95	-471.46	-471.44	-471.34	-471.33	-471.20	-470.97	-470.84	-470.85
Quote Progetto						473.68	472.98	473.04	473.04	472.27	471.95	473.11	471.44	471.38	471.33	471.20	470.97	470.84	470.85
Parziali								2.50		2.50		2.13							
Progressiva						-2.70	-2.50	0.00	0.00			2.50		4.63					
Dislivelli						0.00	-0.13	0.62			1.43		0.00						

Sezione: 56
 Progressiva: 392.401
 Q. Progetto: 473.573

469.00


Quote Terreno	-477.11	-476.44	-476.27	-475.87	-475.06	-474.57	-474.18	-473.08	-473.03	-472.75	-472.51	-472.13	-471.88	-471.52	-471.38	-471.34	-471.31	-471.23	-471.05	-470.95
Quote Progetto						474.34	473.11	473.08	473.03	473.17	472.75	472.13	473.24	471.52	471.37	471.34	471.31	471.23	471.05	470.95
Parziali						0.83	2.50			2.50		2.26								
Progressiva						-3.33	-2.50	0.00	0.00			2.50		4.76						
Dislivelli						-0.00	-0.44	0.42			1.32		0.00							

Sezione: 57
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 474.043



Quote Terreno	478.46	478.33	478.26	477.83	477.41	477.20	476.92	476.51	476.26	475.49	474.64	474.09	473.31	472.92	472.67	472.34	472.26	471.49	471.34
Quote Progetto				477.65				473.58			473.64		473.58	472.81					
Parziali					3.67			2.50		2.50			1.17						
Progressiva				-6.17				-2.50		0.00			2.50	3.67					
Dislivelli				-0.00				-2.28		-1.00			0.32	-0.00					

Sezione: 58
 Progressiva: 404.088
 Q. Progetto: 474.301



Quote Terreno	478.23	478.16	478.08	477.97	477.41	476.99	476.73	476.35	476.09	475.85	475.05	474.40	474.22	473.90	473.27	472.97	472.42	472.11
Quote Progetto				477.97			473.96			473.90		473.84	474.42					
Parziali				3.61			2.50			2.50		0.00	2.68					
Progressiva				-6.11			-2.50			0.00		2.50	2.68					
Dislivelli				0.00			-2.41			-1.95		-0.66	0.00					

Sezione: 59
 Progressiva: 409.883
 Q. Progetto: 474.645

471.00

Quote Terreno	477.95	477.91	477.72	477.70	477.60	477.61	477.55	477.45	477.30	476.84	476.67	476.15	475.53	475.22	474.69	474.34	474.18	473.30	472.68	472.67
Quote Progetto						477.60		474.31		474.24			474.18	475.23						
Parziali							2.90		2.50		2.50		0.65							
Progressiva						-5.40		-2.50		0.00			2.50	3.15						
Dislivelli						-0.00		-2.73		-2.42			-1.42	-0.00						


Sezione: 60
 Progressiva: 415.677
 Q. Progetto: 474.922

472.00

Quote Terreno	477.59	477.56	477.48	477.43	477.44	477.42	477.25	477.09	477.08	477.08	477.07	476.92	476.79	476.58	476.36	475.41	475.32	474.31	473.98	473.23
Quote Progetto							477.32		474.58		474.52			474.46	476.36	475.87				
Parziali							2.33		2.50		2.50			1.01						
Progressiva							-4.83		-2.50		0.00			2.50	3.51					
Dislivelli							-0.00		-2.09		-2.40			-1.92	0.00					

Sezione: 61
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 475.084


472.00



Quote Terreno	-477.37	-477.31	-477.23	-477.06	-476.94	-476.90	-477.05	-477.03	-476.95	-476.90	-476.49	-476.16	-475.71	-475.00	-474.81	-474.36	-474.06	-473.96
Quote Progetto					476.83		474.82		474.68		474.62	476.04						
Parziali						1.91	2.50		2.50		1.02							
Progressiva					-4.41		-2.50		0.00		2.50	3.52						
Dislivelli					0.00		-1.98		-2.26		-1.78	0.00						

Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 475.369

473.00



Quote Terreno	-476.01	-475.88	-475.82	-475.79	-475.97	-475.98	-475.85	-475.77	-475.78	-475.79	-475.79	-475.73	-475.77	-475.55	-475.13	-474.75	-474.53
Quote Progetto							475.90		474.97		474.91	475.75					
Parziali							0.60		2.50		2.50	0.44					
Progressiva							-3.10		-2.50		0.00	2.50	2.94				
Dislivelli							0.00		-0.54		-0.81	-0.85	0.00				

Sezione: 63
 Progressiva: 458.255
 Q. Progetto: 475.402

472.00

Quote Terreno	475.57	475.56	475.55	475.55	475.58	475.48	475.43	475.43	475.40	475.33	475.11	475.10	474.89	474.65	474.17	473.75	473.44	473.32
Quote Progetto							475.44	474.94	475.00		475.06	474.94						
Parziali								2.50		2.50		0.52						
Progressiva							-2.60	-2.50	0.00		2.50	3.02						
Dislivelli							0.00	-0.09	-0.33		0.06	0.00						

Sezione: 64
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 475.405

472.00

Quote Terreno	475.67	475.66	475.67	475.68	475.52	475.44	475.44	475.38	475.31	475.23	475.09	475.04	474.51	474.24	473.69	473.29	473.08
Quote Progetto						475.44	474.94	475.00			475.07	474.84					
Parziali							2.50		2.50		0.62						
Progressiva							-2.60	-2.50	0.00		2.50	3.12					
Dislivelli							0.00	-0.10	-0.31		0.01	-0.00					

Sezione: 65
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 475.439

472.00

Quote Terreno	-475.73	-475.70	-475.67	-475.66	-475.65	-475.65	-475.54	-475.52	-475.53	-475.51	-475.50	-475.51	-475.43	-475.17	-475.10	-474.16	-473.87	-473.71
Quote Progetto						475.62	474.98			475.04			475.10	475.40				
Parziali								2.50			2.50							
Progressiva						-2.75	-2.50			0.00			2.50	2.60				
Dislivelli						0.00	-0.23			-0.48			-0.32	0.00				

Sezione: 66
 Progressiva: 478.476
 Q. Progetto: 475.589

473.00

Quote Terreno	-475.79	-475.79	-475.73	-475.75	-475.76	-475.72	-475.67	-475.69	-475.71	-475.62	-475.59	-475.56	-475.53	-475.44	-475.03	-474.95	-474.29	-474.35
Quote Progetto							475.67	475.13		475.19			475.25	475.41				
Parziali									2.50			2.50						
Progressiva							-2.65	-2.50		0.00			2.50	2.75				
Dislivelli							0.00	-0.15		-0.43			-0.19	-0.00				

Sezione: 67
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 475.623

473.00

Quote Terreno	475.82	475.79	475.74	475.76	475.76	475.73	475.66	475.71	475.71	475.67	475.63	475.51	475.47	475.10	474.39	474.36	474.27
Quote Progetto							475.67	475.16		475.22		475.29	475.44				
Parziali								2.50		2.50							
Progressiva							-2.61	-2.50		0.00		2.50	2.75				
Dislivelli							0.00	-0.11		-0.45		-0.20	-0.00				

Sezione: 68
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 475.859

474.00

Quote Terreno	476.07	475.95	475.89	475.89	475.92	475.81	475.73	475.72	475.75	475.76	475.80	475.85	475.77	475.76	475.67	475.71	475.75	475.67	475.55
Quote Progetto							475.73	475.40		475.46		475.52	475.78						
Parziali								2.50		2.50									
Progressiva							-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.64						
Dislivelli							-0.00	0.08		-0.34		-0.26	0.00						

Sezione: 69
 Progressiva: 498.698
 Q. Progetto: 476.185

474.00

Quote Terreno	476.37	476.35	476.29	476.30	476.34	476.25	476.23	476.18	476.05	476.06	476.10	476.00	476.00	476.00	475.97	475.94	475.85	475.82
Quote Progetto						476.25	475.72		475.78			475.85	476.02					
Parziali							2.50			2.50								
Progressiva						-2.63	-2.50		0.00			2.50	2.73					
Dislivelli						0.00	-0.12		-0.28			-0.18	0.00					

Sezione: 70
 Progressiva: 499.029
 Q. Progetto: 476.200

474.00

Quote Terreno	476.39	476.33	476.30	476.30	476.35	476.27	476.24	476.13	476.05	476.07	476.09	476.01	476.01	476.01	475.99	475.97	475.85	475.83
Quote Progetto						476.27	475.74		475.80			475.86	476.02					
Parziali							2.50			2.50								
Progressiva						-2.63	-2.50		0.00			2.50	2.75					
Dislivelli						0.00	-0.12		-0.27			-0.17	0.00					

Sezione: 71
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 476.246

474.00

Quote Terreno	476.45	476.45	476.35	476.35	476.35	476.39	476.36	476.27	476.11	476.08	476.06	476.08	476.05	476.05	476.04	476.02	475.96	475.88	475.86
Quote Progetto							476.32	475.78	475.85			475.91	476.05						
Parziali								2.50		2.50		0.28							
Progressiva							-2.63	-2.50	0.00			2.50	2.76						
Dislivelli							0.00	-0.12	-0.23			-0.14	0.00						

Sezione: 72
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 476.835

475.00

Quote Terreno	477.37	477.36	477.27	477.15	477.07	476.98	476.83	476.83	476.77	476.74	476.70	476.59	476.57	476.54	476.50	476.51	476.47
Quote Progetto							476.92	476.37	476.43			476.50	476.59				
Parziali								2.50		2.50		0.31					
Progressiva							-2.65	-2.50	0.00			2.50	2.81				
Dislivelli							0.00	-0.14	-0.33			-0.10	0.00				

Sezione: 73
 Progressiva: 513.528
 Q. Progetto: 477.077

475.00

Quote Terreno	477.44	477.42	477.32	477.25	477.29	477.05	476.87	477.02	477.06	477.13	477.04	477.02	476.89	476.88	476.71	476.71
Quote Progetto						477.13	476.81	476.68			476.74	477.05				
Parziali							2.50			2.50						
Progressiva						-2.61	-2.50	0.00			2.50	2.59				
Dislivelli						-0.00	-0.09	-0.34			-0.32	-0.00				

Sezione: 74
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 477.521

476.00

Quote Terreno	478.04	477.77	477.76	477.57	477.57	477.67	477.64	477.59	477.44	477.39	477.29	477.19	477.20	477.30	477.26
Quote Progetto						477.58	477.06	477.12			477.18	477.35			
Parziali							2.50			2.50					
Progressiva						-2.62	-2.50	0.00			2.50	2.73			
Dislivelli						0.00	-0.13	-0.47			-0.18	0.00			

Sezione: 75
 Progressiva: 528.026
 Q. Progetto: 478.071

476.00

Quote Terreno	-478.21	-478.46	-478.43	-477.96	-477.99	-478.03	-478.04	-478.01	-477.95	-477.82	-477.86	-477.67	-477.69
Quote Progetto				477.61	477.99	477.67	478.04	477.73	477.95				
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva				-2.52		0.00		2.50	2.69				
Dislivelli				-0.00		-0.37		-0.24	0.00				

Sezione: 76
 Progressiva: 539.012
 Q. Progetto: 478.825

477.00

Quote Terreno	-479.33	-479.32	-479.26	-478.93	-479.01	-479.00	-478.94	-478.94	-478.95	-478.78	-478.63	-478.58	-478.47	-478.37
Quote Progetto				479.00	478.49	478.42	478.78	478.36	478.74					
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.53						
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.52	-0.38	0.00						

Sezione: 77
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 478.892

477.00

Quote Terreno	-479.40	-479.39	-479.07	-478.92	479.15	479.15	-479.04	-479.00	-479.00	478.69	-478.66	478.57	-478.54	-478.46
Quote Progetto					479.10	478.55	478.49			478.43	478.79			
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.64	-2.50	0.00			2.50	2.54			
Dislivelli					0.00	-0.16	-0.55			-0.37	0.00			


Sezione: 78
 Progressiva: 542.125
 Q. Progetto: 479.038

477.00

Quote Terreno	-479.51	-479.50	-479.42	-479.18	479.22	479.36	479.15	479.11	479.03	478.95	478.83	478.67	478.65	478.60	478.58
Quote Progetto					479.21	478.70	478.64			478.58					
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva					-2.61	-2.50	0.00			2.50					
Dislivelli					0.00	-0.12	-0.51			-0.39					

Sezione: 79
 Progressiva: 545.239
 Q. Progetto: 479.252


477.00



Quote Terreno	-479.62	-479.53	-479.52	-479.67	-479.65	-479.46	-479.47	-479.30	-479.18	-479.13	-479.13	-479.11	-478.95	-478.91	-478.84
Quote Progetto				479.56	478.91			478.85			478.79	479.13			
Parziali						2.50			2.50						
Progressiva				-2.75	-2.50			0.00			2.50	2.56			
Dislivelli				0.00	-0.23			-0.45			-0.34	0.00			

Sezione: 80
 Progressiva: 547.629
 Q. Progetto: 479.416

477.00



Quote Terreno	-479.82	-479.64	-479.62	-479.77	-478.79	-479.52	-479.48	-479.31	-479.22	-479.16	-479.32	-479.33	-479.12	-479.08	-479.04
Quote Progetto				479.64	479.08			479.02			478.95	479.28			
Parziali						2.50			2.50						
Progressiva				-2.66	-2.50			0.00			2.50	2.58			
Dislivelli				0.00	-0.14			-0.30			-0.32	0.00			

Sezione: 81
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 479.578

478.00

Quote Terreno	480.03	479.94	479.92	480.01	480.03	479.67	479.61	479.54	479.52	479.43	479.41	479.47	479.27	479.18	479.14	479.14
Quote Progetto						479.80	479.24	479.18			479.12	479.41				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.66	-2.50	0.00			2.50	2.61				
Dislivelli						-0.00	-0.13	-0.36			-0.30	0.00				

Sezione: 82
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 480.217

478.00

Quote Terreno	480.63	480.60	480.54	480.53	480.35	480.33	480.31	480.30	480.29	480.27	480.18	480.01	479.83	479.83	479.68	479.65
Quote Progetto						480.33	479.88	479.82			479.75	480.08				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.55	-2.50	0.00			2.50	2.58				
Dislivelli						-0.00	-0.05	-0.47			-0.34	0.00				

Sezione: 83
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 480.664

479.00

Quote Terreno	-481.12	-481.10	-481.15	-481.06	-481.00	-480.97	-480.94	-480.89	-480.79	-480.78	-480.76	-480.69	-480.66	-480.59	-480.59	-480.51	-480.32	-480.27	-480.24
Quote Progetto						480.96	480.33		480.26				480.20	480.65					
Parziali								2.50			2.50								
Progressiva						-2.73	-2.50		0.00				2.50	2.55					
Dislivelli						0.00	-0.22		-0.51				-0.45	0.00					

Sezione: 84
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 480.911

479.00

Quote Terreno	-482.05	-482.02	-481.74	-481.71	-481.52	-481.28	-481.10	-481.10	-481.15	-481.04	-480.88	-480.77	-480.77	-480.72	-480.60	-480.56
Quote Progetto					481.36	480.57		480.51			480.45	480.82				
Parziali					0.38		2.50			2.50						
Progressiva					-2.88	-2.50		0.00			2.50	2.53				
Dislivelli					0.00	-0.29		-0.64			-0.38	0.00				

Sezione: 85
 Progressiva: 580.287
 Q. Progetto: 480.915

479.00

Quote Terreno	-482.06	-482.02	-481.85	-481.75	-481.69	-481.56	-481.38	-481.14	-481.14	-481.17	-480.91	-480.77	-480.77	-480.73	-480.63	-480.57
Quote Progetto						481.41	480.56		480.52	481.17	480.45					
Parziali						0.43	2.50	2.50								
Progressiva						-2.83	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.50					
Dislivelli						0.00	-0.33	-0.65	-0.41							

Sezione: 86
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 480.958

479.00

Quote Terreno	-482.11	-481.97	-481.84	-481.60	-481.38	-481.26	-481.35	-481.34	-481.43	-481.37	-481.33	-481.32	-481.11	-481.05	-480.97	-480.71	-480.70	-480.65	-480.61
Quote Progetto							481.35	480.62		480.56		481.11	480.50	481.03					
Parziali							0.33	2.50	2.50										
Progressiva							-2.83	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.63							
Dislivelli							0.00	-0.32	-0.77	-0.54	0.00								

Sezione: 87
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 480.805

479.00

Quote Terreno	-483.38	-483.19	-482.72	-482.56	-482.05	-481.63	-481.34	-481.14	-480.80	-480.76	-480.70	-480.68	-480.60	-480.53	-480.42	-480.40	-480.37	-480.35
Quote Progetto							481.35	480.47	480.41	480.76		480.34	480.62					
Parziali							0.48	2.50	2.50									
Progressiva							-2.98	-2.50	0.00			2.50	2.63					
Dislivelli							-0.00	-0.40	-0.38			-0.29	0.00					

Sezione: 88
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 480.557

479.00

Quote Terreno	-483.15	-483.14	-483.11	-483.11	-483.03	-482.68	-482.53	-481.35	-480.85	-480.64	-480.54	-480.58	-480.42	-480.42	-480.41	-480.32	-480.26
Quote Progetto						482.72	482.53	481.35	480.85	480.16	480.54	480.09	480.53				
Parziali						2.10	2.50	2.50									
Progressiva						-4.60	-2.50	0.00			2.50	2.54					
Dislivelli						-0.00	-1.06	-0.49			-0.44	0.00					

Sezione: 89
 Progressiva: 612.945
 Q. Progetto: 480.484

479.00

Quote Terreno	-482.96	-482.89	-482.88	-482.85	-482.84	-482.80	-482.29	-481.06	-480.63	-480.61	-480.60	-480.53	-480.53	-480.54	-480.53	-480.52	-480.27	-480.18	-480.15
Quote Progetto							482.50	480.15	480.08	480.08	480.08	480.02	480.53						
Parziali							1.95	2.50	2.50										
Progressiva							-4.45	-2.50	0.00	2.50	2.61								
Dislivelli							-0.00	-1.01	-0.53	-0.51	-0.00								

Sezione: 90
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 480.316

478.00

Quote Terreno	-482.79	-482.78	-482.74	-482.70	-482.58	-481.81	-481.66	-480.59	-480.28	-480.24	-480.22	-480.25	-480.05	-479.98	-479.91	-479.90	-479.83
Quote Progetto						481.77	479.85	480.28	480.28	480.24	480.22	480.25	480.23	480.23	480.23	480.23	480.23
Parziali						1.52	2.50	2.50									
Progressiva						-4.02	-2.50	0.00	2.50	2.52							
Dislivelli						-0.00	-0.73	-0.32	-0.38	0.00							

Sezione: 91
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 480.270

478.00


Quote Terreno	-482.01	-482.01	-482.06	-481.80	-481.44	-481.32	-480.48	-480.35	-480.34	-480.33	-480.26	-480.13	-480.14	-480.04	-479.72	-479.70
Quote Progetto					481.39	479.81			479.87			479.81	480.14			
Parziali						1.18	2.50			2.50						
Progressiva					-3.68	-2.50			0.00			2.50	2.57			
Dislivelli					0.00	-0.68			-0.47			-0.34	0.00			

Sezione: 92
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 480.373

478.00


Quote Terreno	-482.16	-482.16	-482.10	-481.61	-481.18	-480.81	-480.26	-480.20	-480.16	-480.12	-480.11	-479.99	-479.92	-479.75	-479.56	-479.47	-479.49
Quote Progetto						480.79	479.91		479.97			479.91	480.01				
Parziali						0.48	2.50			2.50		0.30					
Progressiva						-2.98	-2.50		0.00			2.50	2.80				
Dislivelli						0.00	-0.31		-0.18			-0.12	0.00				

Sezione: 93
 Progressiva: 663.570
 Q. Progetto: 480.392



Quote Terreno	-482.35	-482.24	-481.77	-481.55	-481.14	-480.31	-480.31	-480.30	-480.28	-480.30	-480.19	-479.79	-479.70	-479.63	-479.60
Quote Progetto					481.16	480.05		479.99		479.93	480.24				
Parziali					0.71	2.50		2.50							
Progressiva					-3.21	-2.50		0.00		2.50	2.59				
Dislivelli					0.00	-0.44		-0.30		-0.32	-0.00				

Sezione: 94
 Progressiva: 664.746
 Q. Progetto: 480.398



Quote Terreno	-482.31	-481.77	-481.52	-481.13	-480.79	-480.39	-480.36	-480.35	-480.38	-480.28	-479.83	-479.78	-479.72	-479.68	-479.68
Quote Progetto					480.80	480.06		480.00		479.94					
Parziali					0.34	2.50		2.50							
Progressiva					-2.84	-2.50		0.00		2.50					
Dislivelli					0.00	-0.20		-0.36		-0.40					

Sezione: 95
 Progressiva: 665.922
 Q. Progetto: 480.404

478.00

Quote Terreno	-482.14	-481.95	-481.22	-481.12	480.52	480.46	-480.39	-480.42	-480.43	-480.33	-480.01	-479.85	-479.82	-479.75
Quote Progetto					480.07		480.00		479.94					
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva					-2.51		0.00		2.50					
Dislivelli					-0.00		-0.41		-0.39					

Sezione: 96
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 480.493

479.00

Quote Terreno	-481.71	-481.67	-480.84	-480.49	-480.50	480.52	480.52	-480.45	-480.44	-480.42	-480.40	-480.34	-480.11	-480.08	-480.05	-480.03
Quote Progetto						480.03		480.09		480.03	480.40					
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.53					
Dislivelli						-0.00	-0.09	-0.36		-0.37	0.00					

Sezione: 97
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 480.752

479.00

Quote Terreno	-482.59	-482.50	-482.34	-482.29	-481.45	-481.26	-481.07	-480.81	-480.75	-480.74	-480.77	-480.80	-480.85	-480.83	-480.76	-480.64	-480.60	-480.53
Quote Progetto						481.22	480.29		480.35	480.74		480.29	480.80					
Parziali						0.53	2.50		2.50									
Progressiva						-3.03	-2.50		0.00			2.50	2.62					
Dislivelli						0.00	-0.46		-0.40			-0.51	0.00					

Sezione: 98
 Progressiva: 703.587
 Q. Progetto: 480.798

479.00

Quote Terreno	-482.64	-482.61	-482.36	-482.06	-481.79	-481.39	-481.29	-480.85	-480.86	-480.93	-480.96	-480.88	-480.81	-480.61	-480.50	-480.48
Quote Progetto						481.52	480.46	481.29	480.40	480.86	480.34	480.95				
Parziali						0.66	2.50		2.50							
Progressiva						-3.16	-2.50		0.00		2.50	2.71				
Dislivelli						0.00	-0.51		-0.45		-0.62	0.00				

Sezione: 99
 Progressiva: 704.637
 Q. Progetto: 480.811

479.00


Quote Terreno	-482.69	-482.64	-482.59	-482.21	-482.07	-482.04	-481.58	-481.46	-481.11	-480.83	-480.78	-480.83	-480.93	-480.89	-480.75	-480.68	-480.50
Quote Progetto							481.67	480.47		480.41			480.35	480.93			
Parziali							0.79	2.50		2.50							
Progressiva							-3.29	-2.50		0.00			2.50	2.68			
Dislivelli							0.00	-0.61		-0.42			-0.56	0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 705.687
 Q. Progetto: 480.825

479.00


Quote Terreno	-482.75	-482.73	-482.74	-482.42	-482.15	-481.91	-481.54	-481.39	-480.83	-480.71	-480.72	-480.90	-480.89	-480.76	-480.73	-480.57	-480.51
Quote Progetto							481.85	480.49		480.42			480.36	480.88			
Parziali							0.96	2.50		2.50							
Progressiva							-3.46	-2.50		0.00			2.50	2.62			
Dislivelli							0.00	-0.72		-0.40			-0.51	-0.00			

Sezione: 101
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 480.881



Quote Terreno	482.68	482.46	482.46	481.94	481.87	481.53	481.39	481.25	481.17	481.16	481.08	481.11	481.13	481.05	481.01	480.70	480.67
Quote Progetto						481.53	480.42	481.25	480.48	481.16	481.08	480.42	481.12	481.13	481.05	481.01	480.67
Parziali						0.71	2.50		2.50			0.30					
Progressiva						-3.21	-2.50		0.00			2.50	2.80				
Dislivelli						0.00	-0.57		-0.69			-0.69	-0.00				

Sezione: 102
 Progressiva: 735.107
 Q. Progetto: 480.505



Quote Terreno	483.79	483.91	483.88	483.67	483.09	482.92	481.70	481.57	481.37	480.94	480.93	480.79	480.71	480.68	480.56	480.52	480.44	480.43
Quote Progetto					482.62		480.04			480.10			480.17	480.71				
Parziali							2.18		2.50			2.50						
Progressiva					-4.68		-2.50		0.00			2.50	2.64					
Dislivelli					-0.00		-1.10		-0.83			-0.54	0.00					

Sezione: 103
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 480.285

478.00


Quote Terreno	-483.27	-483.30	-483.31	-482.91	-481.85	-481.82	-481.66	-481.22	-481.11	-481.07	-480.95	-480.84	-480.67	-480.49	-480.48	-480.29	-480.27	-480.09
Quote Progetto					481.82	479.82					479.88		479.85	480.59				
Parziali					1.60	2.50		2.50										
Progressiva					-4.10	-2.50		0.00					2.50	2.74				
Dislivelli					0.00	-1.14		-1.07					-0.67	0.00				

Sezione: 104
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 479.731

478.00


Quote Terreno	-482.91	-482.94	-482.91	-482.52	-481.65	-481.34	-480.81	-480.06	-480.04	-479.98	-479.84	-479.89	-479.80	-479.75	-479.39	-479.27
Quote Progetto					481.74	479.27	480.81	479.33	479.33	479.33	479.84	479.89	479.87	479.87		
Parziali					2.07	2.50		2.50		2.50						
Progressiva					-4.57	-2.50		0.00				2.50	2.58			
Dislivelli					0.00	-1.13		-0.65				-0.48	0.00			

Sezione: 105
 Progressiva: 752.270
 Q. Progetto: 479.602



Quote Terreno	-482.85	-482.89	-482.79	-482.52	-481.84	-481.64	-481.07	-480.67	-480.14	-479.69	-479.54	-479.26	-479.70	-479.64	-479.43	-479.37	-479.12
Quote Progetto						481.57	479.14	480.67	480.14	479.20	479.54	479.26	479.69	479.64			
Parziali							2.03	2.50		2.50							
Progressiva						-4.53	-2.50			0.00		2.50	2.52				
Dislivelli						0.00	-1.19			-0.49		-0.42	0.00				

Sezione: 106
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 479.166



Quote Terreno	-482.54	-482.41	-481.69	-481.56	-481.41	-480.93	-480.53	-480.24	-479.88	-479.50	-479.35	-479.23	-479.08	-479.22	-479.21	-478.90	-478.79	-478.76	-478.51
Quote Progetto							480.71	478.70				478.77		478.83	479.21				
Parziali							1.61	2.50		2.50									
Progressiva							-4.11	-2.50		0.00		2.50		2.50					
Dislivelli							-0.00	-0.97		-0.47		-0.40							

Sezione: 109
 Progressiva: 791.169
 Q. Progetto: 477.710

475.00

Quote Terreno	-481.42	-481.40	-481.28	-481.09	-481.02	-480.96	-480.70	-480.04	-479.73	-478.95	-478.13	-477.96	-477.18	-477.12	-477.12	-477.00	-476.74	-476.70	-476.76
Quote Progetto							480.71			477.25		477.31			477.37		477.13		
Parziali								3.06		2.50		2.50			0.64				
Progressiva							-5.66			-2.50		0.00			2.50		3.14		
Dislivelli							0.00			-1.58		-0.65			0.22		0.00		

Sezione: 110
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 477.304

475.00

Quote Terreno	-480.70	-480.67	-480.31	-479.92	-479.82	-479.06	-478.59	-478.20	-477.78	-477.45	-477.40	-477.30	-476.95	-476.90	-476.73	-476.57	-476.56
Quote Progetto						479.03		476.84		476.90			476.97	476.93			
Parziali							1.79		2.50		2.50		0.43				
Progressiva						-4.29		-2.50		0.00			2.50	2.93			
Dislivelli						0.00		-0.95		-0.50			0.01	-0.00			

Sezione: 113
 Progressiva: 817.746
 Q. Progetto: 476.784

475.00


Quote Terreno	479.96	479.90	479.37	479.25	478.55	478.29	477.89	477.34	477.10	476.87	476.67	476.65	476.56	476.54	476.47	476.33	476.31	476.29	476.28
Quote Progetto						478.12	476.32			476.38			476.45	476.58					
Parziali							1.40	2.50		2.50			0.28						
Progressiva						-3.90	-2.50			0.00			2.50	2.76					
Dislivelli						0.00	-0.88			-0.49			-0.15	-0.00					

Sezione: 114
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 476.737

475.00


Quote Terreno	480.01	479.59	479.42	478.80	478.45	477.93	477.48	477.21	476.86	476.79	476.77	476.72	476.71	476.36	476.32	476.30	476.29
Quote Progetto						478.12	476.27		476.34			476.27	476.72				
Parziali							1.45	2.50		2.50							
Progressiva						-3.95	-2.50		0.00			2.50	2.55				
Dislivelli						0.00	-0.90		-0.52			-0.45	0.00				

Sezione: 115
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 476.312




Quote Terreno	479.58	479.53	478.93	478.55	478.11	477.58	477.31	476.73	476.70	476.60	476.53	476.45	476.43	476.10	476.09	476.14	476.05	475.94
Quote Progetto						477.67	477.85	476.73	476.70	475.91	476.53	476.43	475.85					
Parziali							1.42	2.50			2.50							
Progressiva						-3.92	-2.50			0.00			2.50					
Dislivelli						-0.00	-0.92			-0.69			-0.41					

Sezione: 116
 Progressiva: 848.131
 Q. Progetto: 476.185




Quote Terreno	478.89	478.75	478.03	477.75	477.20	476.78	476.66	476.32	476.30	476.28	476.23	476.22	476.14	475.98	475.94	475.76	475.70	475.68
Quote Progetto						476.94	475.85	476.32	476.30	475.78	475.72	476.22	476.14	475.98	475.94	475.76	475.70	475.68
Parziali						0.70	2.50			2.50								
Progressiva						-3.20	-2.50			0.00		2.50	2.58					
Dislivelli						-0.00	-0.50			-0.51		-0.49	0.00					

Sezione: 117
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 476.164



Quote Terreno	-478.68	-478.21	-477.79	-477.38	476.75	476.64	476.38	476.32	476.16	476.15	476.06	-475.95	-475.84	-475.69	-475.62
Quote Progetto					476.72	475.83		475.76		475.70					
Parziali					0.49	2.50		2.50							
Progressiva					-2.99	-2.50		0.00		2.50					
Dislivelli					0.00	-0.40		-0.55		-0.42					

Sezione: 118
 Progressiva: 851.582
 Q. Progetto: 476.147



Quote Terreno	-478.64	-478.53	-477.90	-477.72	477.00	476.85	476.46	476.38	476.29	476.26	476.14	476.09	475.91	-475.84	475.75	475.72	-475.59
Quote Progetto						476.74	475.81		475.75		475.68						
Parziali						0.53	2.50		2.50								
Progressiva						-3.03	-2.50		0.00		2.50						
Dislivelli						-0.00	-0.42		-0.55		-0.40						

Sezione: 119
 Progressiva: 855.033
 Q. Progetto: 476.110

474.00

Quote Terreno	478.33	478.14	477.48	477.15	476.79	476.35	476.31	476.22	476.14	476.09	475.94	475.91	475.86	475.50	475.46	475.40	475.37
Quote Progetto						476.66	475.77		475.71		475.65	475.93					
Parziali						0.39	2.50		2.50								
Progressiva						2.89	2.50		0.00		2.50	2.62					
Dislivelli						-0.00	-0.29		-0.43		-0.28	0.00					

Sezione: 120
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 476.056

474.00

Quote Terreno	478.01	477.79	477.51	477.03	476.50	476.33	476.01	475.91	475.84	475.79	475.79	475.70	475.55	475.52	475.36	475.27	475.18
Quote Progetto						476.22	475.59		475.66		475.59	475.69					
Parziali							2.50		2.50			0.31					
Progressiva						2.73	2.50		0.00		2.50	2.81					
Dislivelli						-0.00	-0.18		-0.18		-0.12	-0.00					

Sezione: 121
 Progressiva: 879.820
 Q. Progetto: 475.839

473.00

Quote Terreno	477.50	477.47	476.85	476.80	476.05	475.89	475.88	475.85	475.84	475.78	475.56	475.50	475.17	475.09	475.04	474.93
Quote Progetto					475.50	475.50		475.44			475.38	475.45				
Parziali							2.50			2.50		0.33				
Progressiva					-2.52			0.00			2.50	2.83				
Dislivelli					0.00			-0.40			-0.13	-0.00				

Sezione: 122
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 475.597

473.00

Quote Terreno	477.20	476.85	476.39	476.39	476.20	476.05	475.95	475.76	475.73	475.62	475.25	475.02	474.98	474.94	474.84	474.81	474.64	474.60
Quote Progetto					476.16	475.26		475.20			475.13	475.13						
Parziali					0.50	2.50		2.50			0.40							
Progressiva					-3.00	-2.50		0.00			2.50	2.90						
Dislivelli					0.00	-0.43		-0.53			-0.06	0.00						

Sezione: 123
 Progressiva: 897.563
 Q. Progetto: 475.282

473.00

Quote Terreno	-476.34	-476.12	-476.01	-475.93	-475.81	-475.71	-475.63	-475.36	-475.33	-474.91	-474.91	-474.77	-474.69	-474.64	-474.57	-474.31	-474.24
Quote Progetto						475.76	474.94	474.88		474.91	474.82	474.82					
Parziali						0.41	2.50			2.50	0.40						
Progressiva						-2.91	-2.50	0.00		2.50	2.90						
Dislivelli						0.00	-0.38	-0.45		-0.03	0.00						

Sezione: 124
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 475.156

473.00

Quote Terreno	-476.10	-475.88	-475.82	-475.58	-475.52	-475.48	-475.43	-475.11	-475.10	-475.01	-474.77	-474.72	-474.64	-474.55	-474.40	-474.23	-474.20	-474.11
Quote Progetto						475.47	474.82	474.76		474.72	474.69	474.72						
Parziali							2.50			2.50	0.37							
Progressiva						-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.87							
Dislivelli						0.00	-0.24	-0.35		-0.04	0.00							

Sezione: 125
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 474.588

472.00

Quote Terreno	476.03	475.43	474.91	474.74	474.61	474.61	474.64	474.45	474.44	474.37	474.16	474.04	474.04	474.00	473.99	473.96	473.95	473.79	
Quote Progetto						474.25	474.25	474.19	474.19	474.19	474.16	474.13	474.04	474.04	474.00	473.99	473.96	473.95	473.79
Parziali								2.50		2.50		0.49							
Progressiva						-2.52		0.00		2.50		2.99							
Dislivelli						0.00		-0.18		0.08		-0.00							

Sezione: 126
 Progressiva: 915.305
 Q. Progetto: 474.285

472.00

Quote Terreno	476.21	475.89	474.68	474.26	474.19	474.11	474.07	474.04	474.16	474.15	474.11	473.97	473.85	473.77	473.75	473.75	473.57	473.56
Quote Progetto						474.07	473.95	474.04	473.89	474.15	474.11	473.82	473.85	473.77	473.75	473.75	473.57	473.56
Parziali						0.28		2.50		2.50		0.37						
Progressiva						-2.78	-2.50	0.00		2.50		2.87						
Dislivelli						0.00	0.29	-0.27		-0.08		-0.00						

Sezione: 127
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 474.018

▽ 472.00

Quote Terreno	476.38	476.33	476.12	475.84	474.73	473.76	473.75	473.72	473.59	473.60	473.68	473.70	473.70	473.36	473.14	473.16	473.22	473.25
Quote Progetto						473.74	473.56		473.62			473.56	473.70					
Parziali								2.50		2.50								
Progressiva						-2.71	-2.50		0.00			2.50	2.75					
Dislivelli						-0.00	0.23		0.01			-0.15	0.00					

Sezione: 128
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 473.297

▽ 471.00

Quote Terreno	474.47	474.38	474.37	474.27	474.04	473.61	473.53	473.36	473.07	473.05	473.04	472.86	472.87	472.87	472.83	472.80	472.78	472.86
Quote Progetto						473.58	472.83		472.90			472.83	472.87					
Parziali						0.35		2.50		2.50			0.36					
Progressiva						-2.85	-2.90		0.00			2.50	2.86					
Dislivelli						0.00	-0.20		-0.14			-0.03	-0.00					

Sezione: 129
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 473.376

▽ 471.00

Quote Terreno	472.33	472.36	472.64	472.76	472.82	472.63	472.58	472.53	472.52	472.47	472.55	472.53	472.55	472.77	472.78	472.76	472.88
Quote Progetto						472.66	472.91			472.98		472.91	472.54				
Parziali						0.65		2.50		2.50		0.77					
Progressiva						-3.15	-2.50		0.00		2.50	3.27					
Dislivelli						-0.00	0.73		0.51		0.38	-0.00					

Sezione: 130
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 474.256

▽ 471.00

Quote Terreno	472.85	473.01	473.07	473.10	473.20	473.29	473.29	473.30	473.28	473.35	473.56	473.64	473.63	473.67	473.76	473.68	473.72	473.88
Quote Progetto					473.24	473.79			473.86		473.79	473.64						
Parziali					0.95		2.50		2.50		0.56							
Progressiva					-3.45	-2.50		0.00		2.50	3.06							
Dislivelli					-0.00	0.90		0.52		0.18	0.00							

Sezione: 131
 Progressiva: 984.624
 Q. Progetto: 474.574

472.00


Quote Terreno	-473.16	-473.42	-473.45	-473.41	-473.51	-473.52	-473.57	-473.50	-473.66	-473.72	-473.77	-473.83	-473.89	-473.95	-473.99	-473.99	-474.03	-474.03
Quote Progetto						473.52	474.11		474.17	473.72			474.24	473.91				
Parziali						0.99	2.50		2.50				0.72					
Progressiva						-3.49	-2.50		0.00				2.50	3.22				
Dislivelli						0.00	0.97		0.49				0.37	0.00				

Sezione: 132
 Progressiva: 987.593
 Q. Progetto: 474.801

471.00


Quote Terreno	-472.87	-473.05	-473.34	-473.41	-473.47	-473.38	-473.41	-473.55	-473.69	-473.73	-473.74	-473.74	-473.74	-473.75	-473.83	-473.74	-473.75	-474.14	-474.08	-474.14
Quote Progetto						473.41	474.34		474.40	473.74			474.46	473.81						
Parziali						1.33	2.50		2.50				1.06							
Progressiva						-3.83	-2.50		0.00				2.50	3.56						
Dislivelli						-0.00	1.21		0.86				0.67	0.00						

Sezione: 133
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 474.998



Quote Terreno	472.73	472.77	473.14	473.33	473.48	473.47	473.41	473.40	473.40	473.64	473.70	473.73	473.72	473.73	474.03	474.30	474.55	474.64	474.72	474.79	475.05	475.13
Quote Progetto							473.40	474.54	474.60	474.60	473.70	473.73	473.72	473.73	474.66	474.24	474.55	474.64	474.72	474.79	475.05	475.13
Parziali								1.53	2.50			2.50		0.83								
Progressiva							-4.03	-2.50	0.00					2.50	3.33							
Dislivelli							0.00	1.51	0.90					0.68	0.00							

Sezione: 134
 Progressiva: 990.562
 Q. Progetto: 475.046



Quote Terreno	472.75	472.91	473.10	473.19	473.48	473.45	473.41	473.41	473.40	473.43	473.61	473.67	473.72	473.74	474.20	474.65	474.76	474.80	474.99	475.19	475.35	475.42
Quote Progetto							473.41	474.58	474.65	474.65	473.67	473.72	473.74	474.71	474.40	474.65	474.76	474.80	474.99	475.19	475.35	475.42
Parziali								1.57	2.50		2.50		2.50	0.71								
Progressiva							-4.07	-2.50	0.00					2.50	3.21							
Dislivelli							0.00	1.57	0.98					0.54	0.00							

Sezione: 135
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 475.940

473.00

Quote Terreno	-474.47	-475.10	-475.55	-475.74	-475.83	-475.98	-476.04	-476.25	-476.45	-476.58	-476.77	-476.89	-476.97	-477.19	-477.46	-477.47	-477.76	-477.99	-478.07	-478.15
Quote Progetto						475.98	475.48		475.54				475.48		477.33					
Parziali								2.50		2.50			1.45							
Progressiva						-2.60	-2.50		0.00			2.50		3.95						
Dislivelli						-0.00	-0.12		-1.04			-1.62		0.00						

Sezione: 136
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 477.970

476.00

Quote Terreno	-477.90	-477.98	-478.20	-478.21	-478.40	-478.47	-478.53	-478.59	-478.77	-478.82	-478.88	-479.09	-479.29	-479.39	-479.47	-479.67	-480.03	-480.01
Quote Progetto					478.41	477.51			477.57			477.51		479.43				
Parziali					0.51	2.50			2.50			1.52						
Progressiva					-3.01	-2.50		0.00			2.50		4.02					
Dislivelli					0.00	-0.53		-1.20			-1.66		0.00					

Sezione: 137
 Progressiva: 1024.802
 Q. Progetto: 478.458

476.00

Quote Terreno	478.33	478.45	478.61	478.74	478.83	478.88	479.00	479.13	479.43	479.46	479.53	479.55	479.60	479.65	479.69	479.94	480.10	480.18	480.21
Quote Progetto						478.91	478.12		478.06			478.00	479.61						
Parziali						0.39	2.50		2.50		1.22								
Progressiva						2.89	-2.50		0.00		2.50	3.72							
Dislivelli						0.00	-0.44		-1.40		-1.58	0.00							

Sezione: 138
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 478.986

477.00

Quote Terreno	479.18	479.28	479.29	479.38	479.42	479.41	479.46	479.54	479.56	479.58	479.59	479.82	479.85	479.91	480.14	480.19	480.23	480.42	480.45	480.49
Quote Progetto						479.43	478.65		478.59		478.52	480.09								
Parziali						0.39	2.50		2.50		1.16									
Progressiva						2.89	-2.50		0.00		2.50	3.66								
Dislivelli						0.00	-0.41		-1.00		-1.38	0.00								

Sezione: 139
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 480.001

478.00

Quote Terreno	479.72	479.72	479.88	479.95	480.28	480.54	480.83	481.31	481.38	481.57	481.71	481.85	481.95	482.33	482.52	482.60	482.83	482.97	483.44	483.55	483.91
Quote Progetto							480.84	479.66			479.60			479.54		482.70					
Parziali							0.78	2.50		2.50		2.50		2.76							
Progressiva							-3.28	-2.50		0.00		2.50		5.26							
Dislivelli							-0.00	-1.00		-2.11		-2.78		0.00							

Sezione: 140
 Progressiva: 1045.055
 Q. Progetto: 480.514

479.00

Quote Terreno	482.50	482.81	482.98	483.19	483.29	483.48	483.77	483.87	484.23	484.25	484.41	484.48	484.59	484.72	484.80	484.94	485.00	485.14	485.15	485.12
Quote Progetto					483.29		480.18		480.11		480.05				484.87					
Parziali						2.72	2.50		2.50		4.42									
Progressiva					-5.22		-2.50		0.00		2.50				6.92					
Dislivelli					0.00		-3.22		-4.14		-4.43				-0.00					

Sezione: 141
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 481.016

479.00

Quote Terreno	-484.13	-484.53	-484.84	-485.05	-485.11	-485.10	-485.01	-485.02	-484.89	-484.90	-485.03	-485.09	-485.11	-485.06	-485.08	-485.15	-485.18	-485.30	-485.35	-485.37	-485.40	-485.41
Quote Progetto					485.11				480.68		480.62			480.55				485.25				
Parziali						4.03			2.50		2.50			4.29								
Progressiva					-6.53				-2.50		0.00			2.50				6.79				
Dislivelli					0.00				-3.87		-4.41			-4.52				0.00				

Sezione: 142
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 482.031

480.00

Quote Terreno	-484.45	-484.40	-484.43	-484.83	-484.85	-485.06	-485.07	-485.10	-485.12	-485.12	-485.12	-485.12	-485.15	-485.17	-485.28	-485.30	-485.35	-485.38	-485.41
Quote Progetto						484.93		481.69		481.63		481.57			485.26				
Parziali							2.83		2.50		2.50		3.29						
Progressiva						-5.33		-2.50		0.00		2.50			5.79				
Dislivelli						0.00		-3.00		-3.49		-3.57			-0.00				

Sezione: 143
 Progressiva: 1065.308
 Q. Progetto: 482.570

481.00

Quote Terreno	484.47	484.49	484.52	484.64	484.75	484.80	485.01	485.05	485.38	485.51	485.47	485.45	485.40	485.38	485.29	485.46	485.49
Quote Progetto						484.79	482.23	485.05	482.17	485.51	482.11		485.41				
Parziali							2.16	2.50		2.50		2.90					
Progressiva						-4.66	-2.50		0.00		2.50		5.40				
Dislivelli						0.00	-2.37		-3.21		-3.37		0.00				

Sezione: 144
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 484.062

482.00

Quote Terreno	484.87	484.93	484.95	485.01	485.05	485.24	485.29	485.44	485.52	485.55	485.65	485.67	485.70	486.07	486.13	486.22
Quote Progetto				485.11	483.60	485.24	485.29	483.66	485.52	483.60	485.66	485.67	485.70	486.07	486.13	486.22
Parziali				1.11	2.50		2.50		1.66							
Progressiva				-3.61	-2.50		0.00	2.50	4.16							
Dislivelli				0.00	-1.21		-1.78		-2.01		0.00					

Sezione: 145
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 486.092

484.00

Quote Terreno	485.98	485.98	486.22	486.22	486.34	486.44	486.44	486.32	486.32	486.34	486.45	486.55	486.63	486.61	486.63	486.65
Quote Progetto						486.41	486.63	485.69	486.32	486.34	485.63	486.48				
Parziali						0.38	2.50	2.50			0.45					
Progressiva						2.88	2.50	0.00			2.50	2.95				
Dislivelli						0.00	-0.41	-0.63			-0.81	0.00				

Sezione: 146
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 488.123

486.00

Quote Terreno	487.22	487.40	487.44	487.62	487.61	487.60	487.60	487.59	487.53	487.72	487.84	488.01	488.09	488.11
Quote Progetto				487.61	487.66	487.72	487.72	487.66	487.68	487.72				
Parziali				0.45	2.50	2.50		0.38						
Progressiva				2.95	2.50	0.00		2.50	2.88					
Dislivelli				0.00	0.45	0.13		0.04	0.00					

Sezione: 147
 Progressiva: 1137.273
 Q. Progetto: 489.877

487.00


Quote Terreno	488.35	488.38	488.50	488.53	488.55	488.61	488.76	488.81	488.83	488.88	488.95	489.02	489.03	489.03	489.04	489.09
Quote Progetto					488.55	489.41		489.48		489.54	488.96					
Parziali						1.27	2.50		2.50	0.98						
Progressiva					-3.77	-2.50		0.00		2.50	3.48					
Dislivelli					0.00	1.19		0.66		0.62	0.00					

Sezione: 148
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 490.153

487.00


Quote Terreno	488.60	488.61	488.76	488.76	488.67	488.75	488.82	488.89	488.91	488.99	489.18	489.34	489.26	489.40	489.43	489.48
Quote Progetto					488.67	489.69		489.75		489.82	489.32					
Parziali						1.42	2.50		2.50	0.90						
Progressiva					-3.92	-2.50		0.00		2.50	3.40					
Dislivelli					0.00	1.31		0.84		0.63	0.00					

Sezione: 149
 Progressiva: 1150.000
 Q. Progetto: 491.169



Quote Terreno	-489.43	-489.45	-489.43	-489.56	-489.59	-489.43	-489.56	-489.63	-489.54	-489.53	-489.60	-489.58	-490.12	-491.07	-491.40	-492.74	-492.85
Quote Progetto						489.45	490.71		490.77		490.83	489.85					
Parziali							1.65	2.50		2.50		1.38					
Progressiva						-4.15	-2.50		0.00		2.50	3.88					
Dislivelli						0.00	1.54		1.23		1.24	-0.00					

Sezione: 150
 Progressiva: 1156.324
 Q. Progetto: 491.811



Quote Terreno	-489.78	-490.17	-490.49	-490.61	-491.02	-490.94	-490.79	-490.76	-490.71	-490.46	-490.38	-490.34	-490.38	-490.89	-491.36	-491.90	-492.53
Quote Progetto					490.99	491.35		491.41		491.47		490.36					
Parziali					0.76	2.50		2.50		1.52							
Progressiva					-3.26	-2.50		0.00		2.50	4.02						
Dislivelli					0.00	0.82		0.71		1.10	-0.00						

Sezione: 151
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 492.184

489.00

Quote Terreno	-490.01	-490.22	-490.46	-491.01	-491.06	-491.24	-491.60	-491.64	-491.39	-491.17	-491.04	-490.80	-490.75	-490.77	-491.00	-491.10	-491.17	-491.97	-492.19	-492.44
Quote Progetto							491.45	491.72	491.78	491.78		491.85	490.85							
Parziali							0.67	2.50	2.50			1.40								
Progressiva							-3.17	-2.50	0.00			2.50	3.90							
Dislivelli							-0.00	0.51	0.61			1.08	-0.00							

Sezione: 152
 Progressiva: 1170.000
 Q. Progetto: 493.199

489.00

Quote Terreno	490.79	490.90	491.61	491.68	491.79	492.15	492.07	491.87	492.00	492.00	491.99	491.98	491.99	492.16	492.64	492.69	493.12	493.16	493.14	493.15
Quote Progetto							492.03	492.74	492.80	492.80	492.86	492.33								
Parziali							1.10	2.50	2.50		0.93									
Progressiva							-3.60	-2.50	0.00		2.50	3.43								
Dislivelli							0.00	1.25	0.81		0.76	0.00								

Sezione: 155
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 494.156

490.00


Quote Terreno	-491.24	-492.10	-492.08	-492.05	-492.14	-492.18	-492.26	-492.45	-492.50	-492.48	-492.47	-492.51	-492.51	-492.61	-492.74	-492.74	-492.65	-492.60	-492.58	-492.59
Quote Progetto				492.07			493.82			493.76		493.69	492.51	492.60						
Parziali					2.15		2.50		2.50		2.50		1.49							
Progressiva				-4.65		-2.50		0.00		2.50		3.99								
Dislivelli				0.00		1.95		1.27		1.17		-0.00								

Sezione: 156
 Progressiva: 1190.000
 Q. Progetto: 494.916

491.00


Quote Terreno	-492.22	-492.23	-492.24	-492.27	-492.33	-492.38	-492.61	-492.59	-492.61	-492.71	-492.70	-492.69	-492.67	-492.66	-492.64	-492.59	-492.62	-492.84	-492.87	-492.80	-492.85	-492.86
Quote Progetto							492.61		494.58			494.52			494.45		492.62					
Parziali								2.37		2.50		2.50		2.23								
Progressiva							-4.87		-2.50		0.00		2.50		4.73							
Dislivelli							-0.00		2.33		1.83		1.81		0.00							

Sezione: 159
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 495.833



Quote Terreno	493.04	493.08	493.06	493.15	493.17	493.04	493.03	493.18	493.19	493.25	493.40	493.40	493.26	493.24	493.15	493.15	493.12	493.28
Quote Progetto				493.14	493.14	495.50	495.50	495.43	495.43	495.37	495.37	493.22	493.22					
Parziali						2.75	2.50	2.50	2.50	2.55								
Progressiva				-5.25	-5.25	-2.50	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	5.05	5.05					
Dislivelli				0.00	0.00	-2.82	-2.82	-2.19	-2.19	-2.01	-2.01	0.00	0.00					

Sezione: 160
 Progressiva: 1211.502
 Q. Progetto: 495.870



Quote Terreno	493.19	493.11	493.12	493.27	493.23	493.16	493.21	493.25	493.32	493.34	493.37	493.29	493.30	493.23	493.25	493.21	493.16	493.34
Quote Progetto				493.23	493.23	495.53	495.53	495.47	495.47	495.41	495.41	493.26	493.26					
Parziali						2.70	2.50	2.50	2.50	2.55								
Progressiva				-5.20	-5.20	-2.50	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	5.05	5.05					
Dislivelli				-0.00	-0.00	-2.72	-2.72	-2.15	-2.15	-2.09	-2.09	-0.00	-0.00					

Sezione: 161
 Progressiva: 1211.831
 Q. Progetto: 495.877

491.00


Quote Terreno	-493.19	-493.13	-493.12	-493.28	-493.27	-493.19	-493.21	-493.26	-493.32	-493.32	-493.36	-493.31	-493.31	-493.26	-493.28	-493.25	-493.17	-493.36
Quote Progetto					493.25		495.54		495.48		495.41	495.41		493.27				
Parziali						2.69		2.50		2.50		2.54						
Progressiva					-5.19		-2.50		0.00		2.50		5.04					
Dislivelli					0.00		-2.72		-2.15		-2.11		0.00					

Sezione: 162
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 495.992

492.00

Quote Terreno	-493.41	-493.42	-493.40	-493.50	-493.53	-493.46	-493.48	-493.57	-493.60	-493.61	-493.54	-493.53	-493.45	-493.65	-493.68	-493.62
Quote Progetto					493.53		495.65		495.59		495.53		493.48			
Parziali						2.52		2.50		2.50		2.45				
Progressiva					-5.02		-2.50		0.00		2.50		4.95			
Dislivelli					0.00		-2.58		-1.99		-1.97		0.00			

Sezione: 163
 Progressiva: 1224.400
 Q. Progetto: 496.000



Quote Terreno		493.60	493.59	493.59	493.58	493.62	493.62	493.63	493.61	493.62	493.62	493.59	493.66	493.67	493.66	493.69	493.81	493.96	493.95
Quote Progetto						493.60		495.66		495.60		495.54		493.66					
Parziali							2.46		2.50		2.50		2.27						
Progressiva						-4.96		-2.50		0.00		2.50		4.77					
Dislivelli						-0.00		-2.43		1.98		1.92		0.00					

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 5-6

Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 574.720

573.00

Quote Terreno	576.19	574.88	574.80	574.53	574.40	574.38	574.33	574.63	574.79	574.85
Quote Progetto			574.26		574.32		574.26	574.44		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.50		0.00		2.50	2.72		
Dislivelli			-0.00		-0.08		-0.15	0.00		

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 572.872

569.00

Quote Terreno	574.10	574.04	573.45	573.07	572.64	572.22	572.20	572.41	572.56	572.67	571.59	571.54	570.50
Quote Progetto					572.55	572.41		572.47		572.41	572.24		
Parziali						2.50		2.50		0.57			
Progressiva					-2.76	-2.50		0.00		2.50	3.07		
Dislivelli					0.00	0.39		0.07		-0.02	-0.00		

Sezione: 3
 Progressiva: 38.789
 Q. Progetto: 571.214

567.00

Quote Terreno	572.88	572.87	572.64	571.72	571.41	571.36	570.82	570.84	570.86	570.64	569.99	569.36	568.64
Quote Progetto				571.18	570.88		570.81			570.75	570.42		
Parziali							2.50		2.50		0.74		
Progressiva				-2.59	-2.50		0.00			2.50	3.24		
Dislivelli				-0.00	0.11		-0.03			0.10	-0.00		

Sezione: 4
 Progressiva: 39.735
 Q. Progetto: 571.145

567.00

Quote Terreno	572.71	572.20	571.58	570.98	570.80	570.85	570.91	570.87	570.02	569.61	569.53	568.61
Quote Progetto				571.05	570.81	570.74	570.68	570.37				
Parziali						2.50		2.50		0.71		
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.21				
Dislivelli				0.00	0.19	-0.11	0.04	0.00				

Sezione: 5
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 571.125

567.00

Quote Terreno	572.66	572.02	571.63	570.88	570.80	570.86	570.90	570.89	569.86	569.40	568.57
Quote Progetto				571.04	570.79	570.73	570.66	570.34			
Parziali						2.50		2.50		0.72	
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.22			
Dislivelli				-0.00	0.19	-0.13	0.04	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 40.681
 Q. Progetto: 571.077

567.00

Quote Terreno	572.53	571.74	571.59	570.82	570.74	570.77	570.79	570.53	569.80	569.08	568.62	568.53
Quote Progetto				570.95	570.74	570.68	570.61	570.26				
Parziali				2.50	2.50	0.76						
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.26				
Dislivelli				0.00	0.24	-0.09	0.08	0.00				

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 569.916

566.00

Quote Terreno	571.53	571.53	571.51	570.00	569.79	569.53	569.41	569.34	568.71	568.31	567.82	567.38
Quote Progetto				570.13	569.45	569.52	569.45	568.90				
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.95					
Progressiva				-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.45				
Dislivelli				0.00	-0.15	-0.01	0.29	0.00				

Sezione: 8
 Progressiva: 75.660
 Q. Progetto: 568.773

565.00

Quote Terreno	570.58	570.46	570.27	568.90	568.86	568.73	568.37	568.30	568.31	568.23	568.01	567.04	566.62
Quote Progetto				568.81	568.31	568.37	568.44	568.24					
Parziali				2.50	2.50	0.59							
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.09					
Dislivelli				-0.00	-0.08	0.00	0.17	0.00					

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 568.369

564.00

Quote Terreno	570.05	569.38	569.34	568.07	567.95	567.95	567.95	567.91	567.83	566.84	566.68	566.57	565.93
Quote Progetto				568.05	567.91	567.97	567.97	568.03	567.84				
Parziali				0.28	2.50		2.50	0.59					
Progressiva				-2.76	-2.50		0.00	2.50	3.09				
Dislivelli				-0.00	0.29		0.02	0.14	0.00				

Sezione: 10
 Progressiva: 86.098
 Q. Progetto: 567.785

563.00

Quote Terreno	569.62	569.46	569.16	568.83	567.85	567.55	567.40	567.41	567.41	567.41	566.99	566.04	564.95	564.68	564.54	564.41
Quote Progetto						567.65	567.32	567.38	567.45	566.70						
Parziali							2.50		2.50	1.14						
Progressiva						-2.57	-2.50	0.00	2.50	3.64						
Dislivelli						0.00	0.08	-0.02	0.22	0.00						

Sezione: 11
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 567.411

562.00

Quote Terreno	569.37	568.34	568.19	567.19	567.05	567.04	566.78	565.67	565.53	565.33	564.08	563.98
Quote Progetto				567.19	567.01	567.07	566.42					
Parziali					2.50		2.50	1.06				
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.56				
Dislivelli				0.00	0.17	-0.04	0.27	0.00				

Sezione: 12
 Progressiva: 96.536
 Q. Progetto: 566.741

562.00

Quote Terreno	568.83	567.65	567.45	566.42	566.42	566.39	566.39	566.14	566.12	565.73	564.89	564.53	563.88	563.46
Quote Progetto				566.52	566.28	566.34	566.34	566.40	566.80					
Parziali					2.50	2.50		1.01						
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00		2.50	3.51					
Dislivelli				0.00	0.23	-0.05		0.26	0.00					

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 566.353

562.00

Quote Terreno	568.27	567.93	566.87	566.50	566.21	566.02	565.99	565.99	565.33	565.09	564.23	563.98	563.85	563.24
Quote Progetto				565.89	565.95	565.95	565.95	565.89	565.31					
Parziali					2.50	2.50		0.98						
Progressiva				-2.51	0.00	0.00		2.50	3.48					
Dislivelli				0.00	-0.04	0.00		0.20	0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 107.775
 Q. Progetto: 565.473

561.00

Quote Terreno	567.26	567.05	565.83	565.60	565.39	565.12	565.12	565.09	564.33	564.15	563.43	562.98	562.77	562.35
Quote Progetto			565.43	565.01	565.07	565.07	565.14	564.41						
Parziali					2.50	2.50		1.12						
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.62						
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.04	0.00	0.28	-0.00						

Sezione: 15
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 565.221

561.00

Quote Terreno	567.07	567.04	566.99	565.79	565.66	564.87	564.85	564.85	564.84	564.46	564.43	563.58	563.25	563.13	562.37
Quote Progetto					565.28	564.76		564.82		564.88	564.45				
Parziali						2.50		2.50		0.83					
Progressiva					-2.62	-2.50		0.00		2.50	3.33				
Dislivelli					-0.00	-0.08		-0.03		0.29	0.00				

Sezione: 16
 Progressiva: 117.856
 Q. Progetto: 564.355

560.00

Quote Terreno	566.08	565.52	565.33	564.20	564.17	563.93	563.94	563.96	563.93	563.49	563.18	562.56	562.17	561.75
Quote Progetto				564.20	563.89		563.95		564.02	563.55				
Parziali						2.50		2.50		0.87				
Progressiva				-2.60	-2.50		0.00		2.50	3.37				
Dislivelli				0.00	0.10		0.02		0.14	-0.00				

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 564.138

560.00

Quote Terreno	565.78	565.68	565.35	564.87	564.13	563.99	563.71	563.70	563.67	563.69	563.35	563.02	562.46	562.10	561.65
Quote Progetto					563.68		563.74		563.80	563.42					
Parziali						2.50		2.50		0.78					
Progressiva					-2.51		0.00		2.50	3.28					
Dislivelli					0.00		0.04		0.20	-0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 127.936
 Q. Progetto: 563.380

559.00

Quote Terreno	565.09	564.72	564.54	564.07	563.48	563.32	562.97	562.96	562.84	562.91	562.81	562.19	562.09	561.01	560.98	560.70
Quote Progetto					563.47	562.92		562.98		563.04	562.67					
Parziali							2.50		2.50		0.77					
Progressiva					-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.27					
Dislivelli					0.00	-0.13		0.02		0.16	0.00					

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 562.234

559.00

Quote Terreno	564.06	563.97	563.93	563.40	563.12	562.47	561.99	561.88	561.88	561.89	561.90	561.93	561.68	561.15	560.91	560.45
Quote Progetto						562.73	561.77		561.83		561.77	561.91				
Parziali						0.56	2.50		2.50		0.28					
Progressiva						-3.06	-2.50		0.00		2.50	2.76				
Dislivelli						-0.00	-0.32		-0.04		-0.14	0.00				

Sezione: 20
 Progressiva: 151.668
 Q. Progetto: 561.125

558.00

Quote Terreno	563.17	563.10	562.89	562.50	561.77	561.49	560.84	560.79	560.91	560.91	560.54	560.38	559.93	559.65	559.50
Quote Progetto						561.50	560.79	560.73	560.66	560.80					
Parziali						0.32	2.50		2.50	0.28					
Progressiva						-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.76					
Dislivelli						0.00	-0.22	-0.07	-0.19	-0.00					

Sezione: 21
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 560.333

558.00

Quote Terreno	562.20	561.90	561.26	560.88	560.38	560.22	560.01	560.01	560.02	560.03	559.95	559.85	559.23	559.18	559.03
Quote Progetto					560.37	560.00	559.93	560.01	560.02	560.03	559.95	559.85	559.23	559.18	559.03
Parziali						2.50		2.50							
Progressiva					-2.52	-2.50		0.00		2.50	2.76				
Dislivelli					0.00	0.03		-0.07		-0.15	0.00				

Sezione: 22
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 559.384

557.00

Quote Terreno	561.01	561.00	560.89	560.33	559.86	559.74	559.24	559.16	559.12	559.03	559.41	559.43	559.43	559.24	559.00	558.76
Quote Progetto							559.41	559.05	558.98	558.92	559.41	559.43	559.43	559.24	559.00	558.76
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva					-2.54	-2.50		0.00		2.50						
Dislivelli					0.00	0.05		-0.13		-0.38						

Sezione: 23
 Progressiva: 172.538
 Q. Progetto: 559.153

557.00

Quote Terreno	561.09	560.18	560.03	559.16	559.01	558.83	558.99	559.01	559.04	559.24	558.97	558.78
Quote Progetto				559.15	558.82	558.75	558.69	559.01	559.04	559.24	558.97	558.78
Parziali				2.50		2.50						
Progressiva				-2.57	-2.50		2.50	2.59				
Dislivelli				0.00	0.07		-0.30	-0.00				

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 558.550

556.00

Quote Terreno	560.31	560.20	560.06	559.61	558.93	558.84	558.58	558.27	558.31	558.40	558.60	558.52	558.49	558.18	557.80
Quote Progetto						558.84	558.21		558.15		558.09	558.59			
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.73	-2.50		0.00		2.50	2.61			
Dislivelli						0.00	-0.18		-0.16		-0.51	0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 557.914

555.00

Quote Terreno	559.25	559.26	559.09	558.50	557.88	557.68	557.63	557.52	557.51	557.33	556.92	556.87	556.76
Quote Progetto					558.06	557.58		557.45	557.39				
Parziali						2.50		2.50	0.46				
Progressiva					-2.59	-2.50		2.50	2.96				
Dislivelli					-0.00	-0.06		-0.12	0.00		-0.02	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 193.408
 Q. Progetto: 557.722

554.00

Quote Terreno	558.90	558.90	558.64	558.21	557.86	557.81	557.45	557.41	557.25	557.07	555.94	555.90	555.94
Quote Progetto					557.38	557.32		557.26	556.94				
Parziali						2.50		2.50	0.72				
Progressiva					-2.58	-2.50		2.50	3.22				
Dislivelli					0.00	-0.06		-0.09	0.00		-0.11	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 194.288
 Q. Progetto: 557.672

554.00

Quote Terreno	558.82	558.64	558.39	558.34		557.49	557.40	557.35	557.21	556.96	556.04	555.78	555.84
Quote Progetto						557.90	557.21	557.27	557.33	556.81			
Parziali						0.28	2.50	2.50	0.92				
Progressiva						-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.42			
Dislivelli						-0.00	-0.21	-0.08	0.23	-0.00			

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 557.349

554.00

Quote Terreno	558.52	558.52	558.46	558.04	557.42	557.30	557.23	557.21	557.25	557.16	557.13	556.92	556.15	556.02	555.90
Quote Progetto					557.49	556.89	556.95	557.21	557.25	557.01	557.15	556.92			
Parziali					2.50	2.50			0.28						
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.76					
Dislivelli					0.00	-0.14	-0.28	-0.16	0.00						

Sezione: 29
 Progressiva: 207.379
 Q. Progetto: 556.932

554.00

Quote Terreno	558.23	558.26	557.92	557.62	557.15	556.92	556.96	556.98	556.97	556.74	556.58	555.86	555.80
Quote Progetto					557.39	556.47	556.53	556.83	556.59	556.83			
Parziali					0.52	2.50	2.50						
Progressiva					-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.67				
Dislivelli					0.00	-0.35	-0.42	-0.26	0.00				

Sezione: 30
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 556.795

554.00

Quote Terreno	558.11	558.12	557.89	557.74	557.31	556.96	556.87	556.86	556.92	556.28	556.20	556.05	555.70
Quote Progetto					557.21	556.33	556.40		556.46	556.90			
Parziali					0.48	2.50	2.50						
Progressiva					-2.98	-2.50	0.00		2.50	2.54			
Dislivelli					0.00	-0.33	-0.47		-0.44	-0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 556.400

554.00


Quote Terreno	557.64	557.50	557.30	556.60	556.52	556.43	556.42	556.46	556.11	555.73	555.17	555.00
Quote Progetto				556.53	555.94	556.00		556.06	556.43			
Parziali					2.50	2.50						
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00		2.50	2.53			
Dislivelli				0.00	-0.18	-0.43		-0.38	-0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 220.470
 Q. Progetto: 556.386

553.00


Quote Terreno	557.59	557.42	557.27	556.75	556.51	556.41	556.42	556.46	556.31	555.75	555.39	555.02	554.99
Quote Progetto					556.51	555.92	555.99	556.40	556.31				
Parziali					2.50	2.50							
Progressiva					-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.55				
Dislivelli					0.00	-0.18	-0.42	-0.37	0.00				

Sezione: 33
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 556.112




Quote Terreno	556.44	556.43	556.41	556.41	556.39	556.29	556.31	556.20	556.13	556.11	556.22	555.92	555.82	555.55
Quote Progetto					556.34	555.65		555.71		555.65	556.16			
Parziali					0.28	2.50		2.50						
Progressiva					-2.79	-2.50		0.00		2.50	2.61			
Dislivelli					0.00	-0.27		-0.48		-0.50	-0.00			

Sezione: 34
 Progressiva: 243.595
 Q. Progetto: 556.121



Quote Terreno	556.53	556.52	556.50	556.45	556.44	556.44	556.12	556.07	556.43	556.37	556.05	555.90	555.69	555.67
Quote Progetto					556.44	555.78	555.72		555.66	556.39				
Parziali					2.50	2.50		0.33						
Progressiva					-2.76	-2.50	0.00		2.50	2.83				
Dislivelli					0.00	-0.24	-0.35		-0.77	0.00				

Sezione: 35
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 556.193



Quote Terreno	556.73	556.72	556.62	556.57	556.50	556.39	556.35	556.27	556.21	556.26	556.29	556.18	555.90	555.73	555.67
Quote Progetto					556.45	555.86	555.79		555.73	556.25					
Parziali					2.50	2.50									
Progressiva					-2.69	-2.50	0.00		2.50	2.62					
Dislivelli					0.00	-0.18	-0.48		-0.51	-0.00					

Sezione: 36
 Progressiva: 257.641
 Q. Progetto: 556.294

554.00

Quote Terreno	556.53	556.49	556.41	556.38	556.34	556.28	556.27	556.25	556.26	556.05	555.90	555.82
Quote Progetto				555.96		555.89		555.83	556.26			
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.52		0.00		2.50	2.52			
Dislivelli				0.00		-0.39		-0.42	0.00			

Sezione: 37
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 556.325

554.00

Quote Terreno	556.59	556.56	556.41	556.41	556.30	556.30	556.30	556.28	556.17	556.09	556.05	555.97
Quote Progetto				556.36	555.99		555.93		555.86	556.22		
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.53	-2.50		0.00		2.50	2.54		
Dislivelli				0.00	0.03		-0.38		-0.38	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 556.453

554.00

Quote Terreno	557.38	557.09	557.07	556.97	556.44	556.43	556.45	556.45	556.48	556.41	556.22	555.73	555.72
Quote Progetto					556.44	556.12	556.05		555.99	556.45			
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva					-2.57	-2.50	0.00		2.50	2.56			
Dislivelli					0.00	0.08	-0.39		-0.46	0.00			

Sezione: 39
 Progressiva: 271.688
 Q. Progetto: 556.467

554.00

Quote Terreno	557.41	556.74	556.70	556.50	556.49	556.51	556.63	556.00	555.89	555.68
Quote Progetto				556.61	556.13	556.07	556.00	556.62		
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli				0.00	-0.07	-0.45	-0.62	-0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 556.493

554.00

Quote Terreno	557.44	557.18	557.04	556.52	556.52	556.52	556.52	556.05	555.62
Quote Progetto				556.64	556.03	556.09	556.03	556.38	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	-0.18	-0.43	-0.36	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 556.548

555.00

Quote Terreno	558.79	558.57	558.51	557.33	557.24	556.56	556.55	556.54	556.51	556.28	556.02
Quote Progetto				557.13	556.09	556.15	556.09	556.54			
Parziali				0.65	2.50	2.50					
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.56			
Dislivelli				0.00	-0.51	-0.41	-0.46	-0.00			

Sezione: 42
 Progressiva: 318.609
 Q. Progetto: 556.947

553.00

Quote Terreno	558.56	557.98	557.52	556.99	556.88	556.83	556.71	555.87	555.49	554.77
Quote Progetto				557.05	556.48	556.55	556.61	556.47		
Parziali					2.50	2.50	0.54			
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.04		
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.28	-0.05	-0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 557.005

553.00

Quote Terreno	558.64	557.99	557.60	557.02	556.93	556.93	556.94	556.63	556.01	555.31	554.82	554.73
Quote Progetto				557.08	556.54	556.60	556.67	556.48				
Parziali					2.50	2.50	0.59					
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.09				
Dislivelli				0.00	-0.10	-0.33	0.01	-0.00				

Sezione: 44
 Progressiva: 321.359
 Q. Progetto: 557.065

553.00

Quote Terreno	558.75	558.46	557.78	557.26	557.21	556.97	556.98	556.55	556.05	555.27	554.73
Quote Progetto				557.16	556.60	556.67	556.73	556.55			
Parziali					2.50	2.50	0.57				
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.07			
Dislivelli				0.00	-0.14	-0.31	-0.08	-0.00			

Sezione: 45
 Progressiva: 324.109
 Q. Progetto: 557.193

553.00

Quote Terreno	-558.89	-558.18	-557.66	-557.17	-557.09	-557.11	-556.41	-556.35	-555.03	-554.63	-554.57
Quote Progetto				557.22 556.73	556.79		556.86 556.52				
Parziali					2.50	2.50	0.73				
Progressiva				-2.59 -2.50	0.00		2.50 3.23				
Dislivelli				0.00 -0.06	-0.30		0.16 0.00				

Sezione: 46
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 557.937

555.00

Quote Terreno	-559.46	-558.74	-558.37	-557.96	-557.87	-557.87	-557.83	-557.21	-557.15	-556.95	-556.17	-556.00
Quote Progetto				558.08 557.47	557.54		557.47 557.44					
Parziali					2.50	2.50	0.44					
Progressiva				-2.71 -2.50	0.00		2.50 2.94					
Dislivelli				0.00 -0.17	-0.33		-0.05 0.00					

Sezione: 47
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 559.086

557.00

Quote Terreno	-560.91	-560.64	-559.93	-559.27	-559.08	-559.01	-558.96	-558.95	-558.87	-558.76	-558.34
Quote Progetto				559.25 558.62	558.69		558.62 558.92				
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva				-2.73 -2.50	0.00		2.50 2.60				
Dislivelli				0.00 -0.18	-0.32		-0.30 -0.00				

Sezione: 48
 Progressiva: 375.411
 Q. Progetto: 560.047

556.00

Quote Terreno	562.65	562.38	561.00	560.64	559.96	559.81	559.72	559.37	558.06	557.89	557.54	557.05	557.01	557.00
Quote Progetto				560.53	559.58	559.65		559.71	558.25					
Parziali				0.55	2.50		2.50	1.86						
Progressiva				-3.05	-2.50	0.00		2.50	4.36					
Dislivelli				0.00	-0.38	-0.16		0.58	0.00					

Sezione: 49
 Progressiva: 379.261
 Q. Progetto: 560.287

556.00

Quote Terreno	562.54	562.32	562.19	561.92	561.01	560.58	560.11	559.93	559.52	559.43	559.19	558.11	557.72	557.28	557.19
Quote Progetto					560.71	559.82	559.89		559.95		558.46				
Parziali					0.49	2.50		2.50	1.89						
Progressiva					-2.99	-2.50	0.00		2.50	4.39					
Dislivelli					0.00	-0.33	-0.05		0.65	0.00					

Sezione: 50
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 560.334

556.00

Quote Terreno	562.59	562.41	561.99	561.23	560.79	560.19	560.09	559.95	559.65	558.99	558.30	557.42	557.35	557.21
Quote Progetto					560.79	559.87	559.93		560.00		558.35			
Parziali					0.52	2.50		2.50	2.05					
Progressiva					-3.02	-2.50	0.00		2.50	4.55				
Dislivelli					-0.00	-0.33	-0.02		0.72	-0.00				

Sezione: 51
 Progressiva: 383.112
 Q. Progetto: 560.528

556.00

Quote Terreno	562.67	562.32	562.08	561.73	560.64	560.41	560.29	560.22	559.75	559.30	558.79	558.03	557.64	557.49	557.46	557.43
Quote Progetto					560.58	560.07	560.13	560.19	560.19	560.19	558.40					
Parziali						2.50	2.50	2.19								
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00	2.50	4.69							
Dislivelli					0.00	-0.10	-0.09	0.84	-0.00							

Sezione: 52
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 561.581

557.00

Quote Terreno	563.57	563.64	563.48	562.40	561.56	561.30	561.19	561.18	561.08	560.47	559.81	559.34	558.78	558.65	558.63
Quote Progetto				562.05	561.12	561.18	561.12	560.24							
Parziali				0.54	2.50	2.50	1.28								
Progressiva				-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.78							
Dislivelli				0.00	-0.31	-0.01	0.32	0.00							

Sezione: 53
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 562.828

558.00

Quote Terreno	564.88	564.85	564.81	564.48	563.70	562.98	562.56	562.46	562.34	562.22	561.73	560.86	560.15	559.91	559.86	559.83
Quote Progetto					563.62	562.37	562.43	562.37	561.45							
Parziali					0.85	2.50	2.50	1.31								
Progressiva					-3.35	-2.50	0.00	2.50	3.81							
Dislivelli					0.00	-0.48	-0.03	0.30	0.00							

Sezione: 54
 Progressiva: 435.112
 Q. Progetto: 563.704

559.00

Quote Terreno	565.26	565.28	565.26	565.19	564.57	563.35	563.31	563.27	563.09	561.84	561.62	561.41	560.63	560.66
Quote Progetto					564.52	563.37	563.30	563.24	562.30					
Parziali					0.76	2.50	2.50	1.34						
Progressiva					-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.84					
Dislivelli					0.00	-0.42	0.03	0.23	0.00					

Sezione: 55
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 563.905

559.00

Quote Terreno	565.45	565.38	565.31	565.34	565.14	564.20	563.73	563.57	563.07	562.96	561.63	561.08	560.78	560.81
Quote Progetto					565.14	563.57	563.50	563.44	562.24					
Parziali					1.17	2.50	2.50	1.61						
Progressiva					-3.67	-2.50	0.00	2.50	4.11					
Dislivelli					0.00	-0.56	-0.07	0.47	0.00					

Sezione: 56
 Progressiva: 441.870
 Q. Progetto: 563.969

559.00

Quote Terreno	565.55	565.52	565.52	565.64	565.06	564.33	563.79	563.59	563.52	563.10	562.27	561.92	560.93	560.84
Quote Progetto					565.11	563.63	563.57	563.51	562.33	563.51	562.33			
Parziali					1.08	2.50	2.50	1.57						
Progressiva					-3.58	-2.50	0.00	2.50	4.07					
Dislivelli					0.00	-0.55	-0.22	0.55	0.00					

Sezione: 57
 Progressiva: 448.629
 Q. Progetto: 564.143

560.00

Quote Terreno	565.66	565.66	565.36	564.44	564.03	563.88	563.79	563.48	562.58	562.11	561.01
Quote Progetto				564.43	563.81	563.74	563.68	562.82			
Parziali					2.50	2.50	1.26				
Progressiva				-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.76			
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.13	0.37	0.00			

Sezione: 58
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 564.229

561.00

Quote Terreno	565.39	565.31	564.11	564.08	564.05	564.02	564.01	563.37	563.28	562.30
Quote Progetto			564.28	563.77	563.83	563.77	563.77			
Parziali				2.50	2.50	0.39				
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.89			
Dislivelli			-0.00	-0.07	-0.22	-0.08	0.00			

Sezione: 59
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 563.872

561.00

Quote Terreno	565.01	564.86	564.63	564.16	563.93	563.87	563.75	563.61	563.50	563.50	563.49	563.56	562.52	562.26
Quote Progetto						563.41	563.47	563.41	563.56					
Parziali						2.50	2.50							
Progressiva						-2.51	0.00	2.50	2.75					
Dislivelli						0.00	-0.03	-0.14	0.00					

Sezione: 60
 Progressiva: 499.621
 Q. Progetto: 562.980

560.00

Quote Terreno	564.73	564.48	563.16	562.84	562.74	562.63	562.45	562.23	561.99	561.75	561.73
Quote Progetto			563.29	562.52	562.56		562.64	562.40			
Parziali			0.37	2.50	2.50		0.64				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	3.14			
Dislivelli			-0.00	-0.24	-0.16		0.17	-0.00			

Sezione: 61
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 562.960

560.00


Quote Terreno	564.75	564.59	563.67	563.25	562.78	562.73	562.66	562.41	562.28	561.93	561.82	561.72
Quote Progetto				563.24	562.50	562.56		562.62	562.41			
Parziali				0.33	2.50	2.50		0.61				
Progressiva				-2.84	-2.50	0.00		2.50	3.11			
Dislivelli				0.00	-0.27	-0.17		0.15	0.00			

Sezione: 62
 Progressiva: 502.608
 Q. Progetto: 562.830

560.00


Quote Terreno	564.61	564.01	563.97	563.75	562.73	562.69	562.74	562.80	562.74	562.18	561.84	561.52
Quote Progetto					563.15	562.37	562.43		562.49	562.67		
Parziali					0.38	2.50	2.50					
Progressiva					-2.88	-2.50	0.00		2.50	2.72		
Dislivelli					0.00	-0.24	-0.31		-0.23	0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 505.596
 Q. Progetto: 562.696




Quote Terreno	564.63	564.57	564.26	563.47	562.69	562.57	562.61	562.70	562.70	562.02	561.73	561.39
Quote Progetto					563.08	562.23	562.30	562.36	562.63			
Parziali					0.45	2.50	2.50					
Progressiva					-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.63			
Dislivelli					-0.00	-0.29	-0.32	-0.30	-0.00			

Sezione: 64
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 562.297



Quote Terreno	564.06	564.01	563.50	562.84	562.51	562.32	562.25	561.94	561.78	561.22	561.02
Quote Progetto					562.50	561.83	561.90	561.83	562.06		
Parziali					0.37	2.50	2.50				
Progressiva					-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli					0.00	-0.27	-0.43	-0.24	0.00		

Sezione: 65
 Progressiva: 528.038
 Q. Progetto: 562.164



Quote Terreno	563.26	562.90	562.70	562.25	562.19	562.23	562.25	562.02	561.73	560.96	560.91	560.83
Quote Progetto				562.25	561.83	561.76	561.70	562.03				
Parziali				2.50	2.50							
Progressiva				-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.57				
Dislivelli				0.00	-0.02	-0.47	-0.34	0.00				

Sezione: 66
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 562.132

559.00

Quote Terreno	563.11	563.07	562.94	562.49	562.27	562.16	562.15	562.14	562.03	561.46	561.29	560.79
Quote Progetto					562.25	561.79	561.73	561.73	561.67	561.98		
Parziali						2.50		2.50				
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.59		
Dislivelli					-0.00	-0.05	-0.42	-0.42	-0.33	-0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 531.120
 Q. Progetto: 562.113

559.00

Quote Terreno	563.25	562.79	562.72	562.17	562.15	562.14	562.12	562.04	561.52	561.20	560.84
Quote Progetto				562.30	561.78	561.71	561.71	561.65	561.98		
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli				0.00	-0.11	-0.43	-0.43	-0.35	-0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 534.201
 Q. Progetto: 562.062

559.00

Quote Terreno	563.69	562.86	562.76	562.11	562.10	562.07	562.02	561.42	561.37	560.85
Quote Progetto				562.30	561.72	561.66	561.60	561.93		
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli				0.00	-0.14	-0.40	-0.40	-0.34	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 561.971

559.00

Quote Terreno	563.44	563.26	563.01	562.23	562.12	561.97	561.98	561.82	561.69	561.01	560.86
Quote Progetto					562.11	561.57	561.57	561.51	561.87		
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					-2.70	0.00	2.50	2.54			
Dislivelli					-0.00	-0.40	0.00	0.00			

Sezione: 70
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 562.126

560.00

Quote Terreno	563.39	563.09	562.36	562.01	562.06	562.08	562.01	561.86	561.42
Quote Progetto				562.04	561.66	561.73	561.66	562.03	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.52	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli				-0.00	-0.33	0.00	-0.37	-0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 574.934
 Q. Progetto: 562.701

560.00

Quote Terreno	563.70	563.50	563.45	562.86	562.85	562.69	562.73	562.68	561.29	561.26
Quote Progetto				562.83	562.24	562.30	562.36	562.72		
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.69	0.00	2.50	2.54			
Dislivelli				0.00	-0.39	0.00	-0.36	-0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 577.709
 Q. Progetto: 562.850

560.00

Quote Terreno	563.98	563.42	563.14	562.87	562.78	562.78	562.78	562.81	562.50	562.12	561.43	561.32
Quote Progetto				562.94	562.30		562.45		562.51	562.57		
Parziali					2.50		2.50		0.34			
Progressiva				-2.65	-2.50		0.00		2.50	2.84		
Dislivelli				0.00	-0.13		-0.33		-0.11	0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 562.972

560.00

Quote Terreno	564.05	563.98	563.64	563.28	563.06	562.92	562.86	562.87	562.90	562.89	562.68	561.63	561.43	561.11
Quote Progetto					563.02	562.51		562.57	562.63	562.75				
Parziali						2.50		2.50	0.28					
Progressiva					-2.61	-2.50		0.00	2.50	2.78				
Dislivelli					0.00	-0.10		-0.30	-0.23	0.00				

Sezione: 74
 Progressiva: 580.484
 Q. Progetto: 562.998

560.00

Quote Terreno	564.08	564.07	563.54	563.38	563.07	562.89	562.88	562.89	562.91	562.70	561.82	561.27	561.09
Quote Progetto					563.04	562.54		562.60	562.66	562.73			
Parziali						2.50		2.50	0.33				
Progressiva					-2.60	-2.50		0.00	2.50	2.83			
Dislivelli					0.00	-0.09		-0.29	-0.15	0.00			

Sezione: 75
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 563.744

560.00

Quote Terreno	564.49	564.46	564.10	563.93	563.39	563.32	563.31	563.25	562.98	562.30	561.81	561.59
Quote Progetto					563.28		563.34	563.28	563.07			
Parziali					2.50		2.50	0.61				
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	3.11			
Dislivelli				0.00		0.04		0.03	0.00			

Sezione: 76
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 563.803

560.00

Quote Terreno	564.41	564.38	564.08	563.99	563.93	563.39	563.44	563.47	563.24	562.69	562.47	561.78
Quote Progetto						563.34		563.40	563.34	563.08		
Parziali						2.50		2.50	0.66			
Progressiva				-2.50		0.00		2.50	3.16			
Dislivelli				-0.00		-0.03		0.09	-0.00			

Sezione: 77
 Progressiva: 637.546
 Q. Progetto: 563.747

560.00

Quote Terreno	564.59	564.35	564.24	563.64	563.44	563.42	563.37	563.33	563.10	562.17	561.82	561.79	561.68
Quote Progetto				563.67	563.41		563.35		563.28	562.65			
Parziali				2.50			2.50		1.03				
Progressiva				-2.64	-2.50		0.00		2.50	3.53			
Dislivelli				0.00	0.18		-0.02		-0.19	0.00			

Sezione: 78
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 563.739

560.00

Quote Terreno	-564.73	-564.68	-564.52	-563.87	-563.50	-563.34	-563.31	-563.23	-562.98	-562.38	-562.19	-561.78
Quote Progetto					563.56	563.40	563.34		563.28	562.84		
Parziali						2.50		2.50	0.84			
Progressiva					-2.72	-2.50	0.00		2.50	3.34		
Dislivelli					0.00	0.27	0.03		0.25	0.00		

Sezione: 79
 Progressiva: 646.025
 Q. Progetto: 563.683

560.00

Quote Terreno	-564.73	-564.67	-564.63	-563.91	-563.56	-563.24	-563.17		-562.58	-561.52	-561.46
Quote Progetto				563.35		563.28		563.22	562.71		
Parziali					2.50		2.50	0.91			
Progressiva				-2.52		0.00		2.50	3.41		
Dislivelli				0.00		0.04		0.37	0.00		

Sezione: 80
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 563.607

560.00

Quote Terreno	-564.67	-564.48	-564.05	-563.60	-563.15	-563.09	-562.89	-562.55	-562.45	-561.51	-561.27	-561.22
Quote Progetto				563.55	563.27	563.21	563.14	562.53				
Parziali					2.50		2.50	1.02				
Progressiva				-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.52				
Dislivelli				0.00	0.14	0.12	0.45	0.00				

Sezione: 81
 Progressiva: 654.503
 Q. Progetto: 563.483

560.00

Quote Terreno	-564.54	-564.50	-563.92	-563.24	-563.21	-563.03	-563.01	-562.74	-562.43	-561.75	-561.52	-561.43	-561.33
Quote Progetto				-563.26	-563.15	-563.08	-563.02	-562.35					
Parziali				0.28	2.50	2.50	1.07						
Progressiva				-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.57					
Dislivelli				0.00	0.33	0.05	0.40	0.00					

Sezione: 82
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 563.317

560.00

Quote Terreno	-564.36	-564.15	-563.68	-563.02	-562.99	-562.95	-562.93	-562.58	-561.79	-561.54	-561.50	-561.39
Quote Progetto				-563.12	-562.85	-562.92	-562.85	-562.41				
Parziali				2.50	2.50	0.85						
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.35				
Dislivelli				0.00	0.16	-0.03	0.24	0.00				

Sezione: 83
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 562.714

558.00

Quote Terreno	-563.90	-563.37	-562.96	-562.49	-562.35	-562.34	-562.29	-562.21	-561.49	-561.11	-560.41	-559.86	-559.37	-559.32
Quote Progetto				-562.61	-562.25	-562.31	-562.25	-561.52						
Parziali				2.50	2.50	1.13								
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.63						
Dislivelli				0.00	0.05	-0.02	0.34	0.00						

Sezione: 84
 Progressiva: 686.502
 Q. Progetto: 562.517

558.00

Quote Terreno	-563.84	-563.62	-563.46	-563.17	-562.29	-562.14	-562.11	-561.62	-561.61	-560.68	-560.15	-559.77
Quote Progetto					562.47	562.18	562.12	562.05	561.34			
Parziali					2.50	2.50	1.11					
Progressiva					-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.61			
Dislivelli					0.00	0.13	0.01	0.39	-0.00			

Sezione: 85
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 562.410

559.00

Quote Terreno	-563.61	-563.47	-562.81	-562.46	-562.08	-562.01	-561.89	-561.83	-561.17	-560.30	-560.19	-560.01
Quote Progetto				562.35	562.07	562.01	561.95	561.50				
Parziali				2.50	2.50	0.85						
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.35				
Dislivelli				0.00	0.14	0.00	0.24	-0.00				

Sezione: 86
 Progressiva: 691.236
 Q. Progetto: 562.368

558.00

Quote Terreno	-563.47	-563.16	-563.12	-562.34	-562.06	-562.00	-561.64	-560.98	-560.98	-560.09	-559.97
Quote Progetto				562.29	562.03	561.97	561.91	561.41			
Parziali				2.50	2.50	0.90					
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.40			
Dislivelli				0.00	0.16	-0.03	0.29	-0.00			

Sezione: 87
 Progressiva: 695.971
 Q. Progetto: 562.180

558.00

Quote Terreno	563.47	563.39	563.34	562.98	562.27	562.16	561.90	561.82	561.69	561.63	560.91	560.44	560.22	559.96	559.94
Quote Progetto						562.16	561.84	561.76	561.72	561.18					
Parziali							2.50	2.50	0.94						
Progressiva						-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.44					
Dislivelli						0.00	0.09	-0.04	0.27	0.00					

Sezione: 88
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 561.984

558.00

Quote Terreno	563.41	563.41	563.15	562.61	561.77	561.74	561.69	561.68	561.29	561.07	560.68	560.44	560.29	559.90
Quote Progetto					561.89	561.52	561.58	561.52	561.05					
Parziali						2.50	2.50	0.87						
Progressiva					-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.37					
Dislivelli					0.00	0.05	-0.11	0.28	0.00					


Sezione: 89
 Progressiva: 719.859
 Q. Progetto: 560.826

558.00

Quote Terreno	561.49	561.25	561.19	560.78	560.83	560.50	560.46	560.19	560.07	559.94	559.50	559.11	559.01
Quote Progetto				560.80	560.36	560.43	560.43	560.49	559.96				
Parziali					2.50	2.50	0.93						
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.43					
Dislivelli				0.00	-0.03	-0.08	0.35	0.00					

Sezione: 90
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 560.252


557.00



Quote Terreno	560.65	560.49	560.46	560.46	560.11	559.86	559.86	559.80	559.76	559.74	558.62	558.56
Quote Progetto				560.37	559.79		559.85		559.91	559.75		
Parziali					2.50		2.50		0.57			
Progressiva				-2.68	-2.50		0.00		2.50	3.07		
Dislivelli				0.00	-0.14		-0.01		0.13	0.00		

Sezione: 91
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 559.859


557.00



Quote Terreno	560.39	560.23	560.20	560.12	560.03	559.70	559.22	559.19	558.72
Quote Progetto				560.14	559.40	559.46	559.52	559.21	
Parziali				0.35	2.50	2.50	0.71		
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.21	
Dislivelli				-0.00	-0.34	-0.24	0.31	-0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 746.825
 Q. Progetto: 559.704

557.00



Quote Terreno	560.39	560.37	560.27	559.96	560.02	560.03	559.78	559.13	559.00	558.98	558.96	558.95	558.82
Quote Progetto					560.00	559.24	559.30	559.37	558.99				
Parziali					0.36	2.50	2.50	0.77					
Progressiva					-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.27				
Dislivelli					-0.00	-0.37	-0.48	0.36	0.00				

Sezione: 93
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 559.644

557.00

Quote Terreno	560.36	560.29	560.22	560.07	559.88	559.80	559.61	559.60	559.11	558.92	558.90	558.89	558.86	558.73
Quote Progetto					559.86	559.18	559.24		559.31	558.92				
Parziali					0.28	2.50	2.50		0.79					
Progressiva					-2.78	-2.50	0.00		2.50	3.29				
Dislivelli					0.00	-0.25	-0.36		0.25	-0.00				

Sezione: 94
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 559.458

557.00

Quote Terreno	560.11	560.10	560.09	560.15	559.97	559.75	559.27	559.20	558.84	559.14	559.20	558.79
Quote Progetto						559.81	559.06		559.12	558.86		
Parziali						0.42	2.50	2.50	0.66			
Progressiva						-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.16		
Dislivelli						-0.00	-0.37	-0.22	0.20	0.00		

Sezione: 95
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 559.271

557.00

Quote Terreno	560.22	560.03	559.93	559.16	559.12	559.05	558.81	558.84	558.93	559.11	559.32	559.52	559.63	559.50
Quote Progetto				559.11	558.81		558.87		558.93	558.99				
Parziali							2.50	2.50	0.34					
Progressiva				-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.84				
Dislivelli				0.00	0.11		-0.05		-0.00	0.00				

Sezione: 96
 Progressiva: 773.791
 Q. Progetto: 559.200

557.00

Quote Terreno	560.02	560.01	559.86	559.56	559.14	558.95	558.78	558.80	558.84	558.87	559.08	559.08	559.21	559.18	558.97
Quote Progetto					559.06	558.74		558.80		558.86	558.97				
Parziali						2.50		2.50		0.23					
Progressiva					-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.79				
Dislivelli					0.00	0.09		-0.00		-0.08	-0.00				

Sezione: 97
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 559.085

557.00

Quote Terreno	559.83	559.69	559.65	559.02	558.97	558.69	558.70	558.72	558.74	558.71	558.65	558.55	558.35	558.17	558.12
Quote Progetto						558.83	558.62		558.68		558.62	558.67			
Parziali						2.50		2.50		0.35					
Progressiva						-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.85			
Dislivelli						0.00	0.22		-0.04		-0.06	0.00			

Sezione: 98
 Progressiva: 794.917
 Q. Progetto: 558.801

556.00

Quote Terreno	559.19	558.87	558.87	558.58	558.56	558.27	558.27	558.27	558.32	558.22	558.10	557.95	557.80	557.64
Quote Progetto				558.55	558.46	558.40	558.40	558.40	558.34	558.20				
Parziali				0.32		2.50		2.50		0.34				
Progressiva				-2.82	-2.50		0.00		2.50	3.04				
Dislivelli				-0.00	0.36		-0.13		-0.09	0.00				

Sezione: 99
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 558.695

556.00

Quote Terreno	559.06	559.04	558.94	558.64	558.58	558.36	558.32	558.07	558.07	558.03	558.00	558.07	558.14	557.89	557.82	557.41
Quote Progetto						558.36	558.36			558.29		558.23	558.12			
Parziali						0.44		2.50		2.50		0.52				
Progressiva						-2.94	-2.50			0.00		2.50	3.02			
Dislivelli						0.00	0.52			0.26		0.14	0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 804.765
 Q. Progetto: 558.595

556.00

Quote Terreno	558.83	558.92	558.74	558.59	558.30	558.19	558.21	557.75	557.77	557.82	557.85	557.76	557.72	557.60	557.53
Quote Progetto						558.26	558.26	558.20	557.77	557.82	558.13	558.13	557.81		
Parziali						0.45		2.50		2.50		0.72			
Progressiva						-2.95	-2.50		0.00		2.50	3.22			
Dislivelli						0.00	0.52		0.42		0.29	-0.00			

Sezione: 101
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 558.486

556.00

Quote Terreno	558.68	558.68	558.61	558.54	557.98	557.84	557.81	557.48	557.45	557.62	557.65	558.00	557.99	557.91	557.77
Quote Progetto					558.00	558.15	557.81	558.09	557.45	558.02	557.68	558.00	557.99	557.91	557.77
Parziali					0.55		2.50		2.50		0.75				
Progressiva					-3.05	-2.50		0.00		2.50	3.25				
Dislivelli					-0.00	0.70		0.60		0.43	0.00				

Sezione: 102
 Progressiva: 814.612
 Q. Progetto: 558.390

555.00

Quote Terreno	558.51	558.48	558.25	558.17	557.95	557.28	557.16	557.12	557.11	557.34	557.23	557.20	557.03	556.82
Quote Progetto						557.65	557.96		557.93	557.33				
Parziali						0.81	2.50	2.50	1.00					
Progressiva						-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.50				
Dislivelli						-0.00	1.06	0.83	0.68	0.00				

Sezione: 103
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 558.307

554.00

Quote Terreno	558.36	558.36	557.89	557.78	557.06	556.77	556.75	556.74	556.66	556.39	555.97	555.75	555.50	555.18	555.08
Quote Progetto					557.36	557.84	557.91	557.84	557.84	556.11					
Parziali					0.89	2.50	2.50	2.13							
Progressiva					-3.39	-2.50	0.00	2.50	4.63						
Dislivelli					0.00	1.13	1.14	1.35	0.00						

Sezione: 104
 Progressiva: 834.676
 Q. Progetto: 558.376

552.00

Quote Terreno	557.29	557.28	556.99	556.55	556.43	556.33	555.88	555.76	555.72	555.66	554.93	554.22	553.91	553.77	553.38	553.38	553.39
Quote Progetto						556.35	557.91	557.98	558.04	553.85							
Parziali						1.96	2.50	2.50	4.59								
Progressiva						-4.46	-2.50	0.00	2.50	7.09							
Dislivelli						0.00	2.34	2.21	2.76	-0.00							

Sezione: 105
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 558.507

551.00

Quote Terreno	557.07	556.84	556.74	556.26	556.02	555.72	555.51	555.40	555.28	554.83	553.95	553.82	552.96	552.90	552.87	552.90
Quote Progetto				556.29	558.04	558.11	558.17					553.50				
Parziali					2.15	2.50	2.50			5.07						
Progressiva				-4.65	-2.50	0.00	2.50					7.57				
Dislivelli				0.00	2.58	2.59	3.10					-0.00				

Sezione: 105
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 558.507

551.00

Quote Terreno	557.07	556.84	556.74	556.26	556.02	555.72	555.51	555.40	555.28	554.83	553.95	553.82	552.96	552.90	552.87	552.90
Quote Progetto				556.29	558.04	558.11	558.17					553.50				
Parziali					2.15	2.50	2.50			5.07						
Progressiva				-4.65	-2.50	0.00	2.50					7.57				
Dislivelli				0.00	2.58	2.59	3.10					0.00				

Sezione: 106
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 558.908

551.00

Quote Terreno	556.65	556.59	556.48	556.38	556.17	556.16	555.61	555.89	555.48	555.13	555.05	555.00	554.83	554.46	554.25	553.72	553.52	552.69	552.61	552.37
Quote Progetto					556.17	558.45	558.51	558.57					553.57							
Parziali						2.68	2.50	2.50					5.40							
Progressiva					-5.18	-2.50	0.00	2.50									7.90			
Dislivelli					0.00	3.19	3.37	3.70					-0.00							

Sezione: 107
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 559.509

552.00

Quote Terreno	556.79	556.78	556.57	556.57	556.44	556.39	556.08	556.04	556.22	556.07	555.61	555.46	554.82	554.81	554.34	554.27	554.32	554.22	553.85	553.73	553.62
Quote Progetto					556.42			559.05		559.11		559.17				554.28					
Parziali							3.03		2.50		2.50			5.29							
Progressiva					-5.53			-2.50		0.00		2.50				7.79					
Dislivelli					0.00			3.38		3.04		3.79				0.00					

Sezione: 108
 Progressiva: 866.487
 Q. Progetto: 560.007

552.00

Quote Terreno	556.99	556.93	556.83	556.78	556.79	556.50	556.47	556.42	556.16	556.08	556.07	556.01	555.85	555.72	555.66	555.47	555.14	554.99	554.39	554.39	554.03	553.99
Quote Progetto						556.53		559.54		559.61		559.67					555.06					
Parziali								3.42		2.50		2.50			5.01							
Progressiva						-5.92		-2.50		0.00		2.50					7.51					
Dislivelli						0.00		3.64		3.54		3.86					-0.00					

Sezione: 109
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 560.312

553.00

Quote Terreno	557.00	556.96	556.93	556.77	556.73	556.59	556.48	556.47	556.38	556.30	556.05	556.01	555.95	555.94	555.94	555.69	555.66	555.57	555.55	555.29	555.12	554.93	554.71
Quote Progetto						556.62		559.85		559.91		559.97						555.56					
Parziali								3.63		2.50		2.50				4.81							
Progressiva						-6.13		-2.50		0.00		2.50						7.31					
Dislivelli						0.00		3.86		3.87		4.03						0.00					

Sezione: 110
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 561.242

554.00

Quote Terreno	557.18	557.10	557.07	556.89	556.79	556.68	556.50	556.48	556.45	556.35	556.34	556.25	556.22	556.18	556.18	556.08	556.04	556.03	555.93	555.96	555.99	556.32	556.32	556.26	556.22	556.10	556.10
Quote Progetto					556.73					560.78			560.84			560.90						556.13					
Parziali							4.45			2.50			2.50			5.18											
Progressiva					-6.95					-2.50			0.00			2.50						7.68					
Dislivelli					0.00					4.83			4.63			4.82						0.00					

Sezione: 111
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 562.093

555.00


Quote Terreno	557.66	557.62	557.58	557.54	557.53	557.50	557.39	557.26	557.23	557.16	557.10	557.06	556.90	556.83	556.92	557.19	557.48	557.56	557.63	557.61	557.57	557.57	557.53	557.33	557.22
Quote Progetto							557.39				561.63			561.69		561.76					557.58				
Parziali									4.64			2.50			2.50				4.58						
Progressiva							-7.14				-2.50		0.00			2.50					7.08				
Dislivelli							0.00				4.93		4.85			4.43					0.00				

Sezione: 112
 Progressiva: 898.298
 Q. Progetto: 562.648

556.00


Quote Terreno	558.20	558.18	558.18	558.17	558.06	557.99	557.99	557.80	557.89	557.89	558.14	558.34	558.48	558.50	558.47	558.53	558.51	558.09	557.86	557.78	557.87	557.74	557.74	557.75	557.74
Quote Progetto						558.02			562.19	562.19		562.25		562.31					557.90						
Parziali							4.56			2.50			2.50					4.81							
Progressiva						-7.06			-2.50	-2.50		0.00		2.50					7.31						
Dislivelli						0.00			4.67		3.91			3.84					0.00						

Sezione: 113
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 562.744




Quote Terreno	558.37	558.33	558.29	558.22	558.22	558.06	558.01	558.00	558.14	558.40	558.46	558.56	558.65	558.88	558.89	558.63	558.29	558.20	558.14	557.90	557.85	557.82	557.84	557.91	557.91
Quote Progetto						558.13			562.28			562.34		562.28						558.02					
Parziali							4.55		2.50		2.50			4.67											
Progressiva						-7.05			-2.50		0.00			2.50						7.17					
Dislivelli						0.00			4.50		3.79			3.41						-0.00					

Sezione: 114
 Progressiva: 915.510
 Q. Progetto: 563.357




Quote Terreno	559.57	559.51	559.47	559.45	559.31	559.30	559.29	559.37	559.16	559.13	559.13	559.17	559.14	559.12	559.09	559.05	559.00	559.00	559.03	559.04	559.07	559.15	559.18	559.10	559.95	559.94	559.92	559.90
Quote Progetto						559.30					563.02			562.96			562.89					559.15						
Parziali								4.12			2.50			2.50			4.15											
Progressiva						-6.62					-2.50			0.00			2.50					6.65						
Dislivelli						0.00					4.28			3.83			3.89					-0.00						

Sezione: 115
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 563.444




Quote Terreno	560.14	560.14	560.06	560.06	560.07	559.98	559.94	559.70	559.43	559.43	559.44	559.41	559.39	559.37	559.35	559.35	559.38	559.32	559.32	559.25	559.11	559.20	559.23	559.14
Quote Progetto						559.98				563.11		563.04		562.98				559.32						
Parziali								3.53		2.50		2.50		4.06										
Progressiva						-6.03				-2.50		0.00		2.50						6.56				
Dislivelli						0.00				4.07		3.64		3.62						0.00				

Sezione: 116
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 563.500



Quote Terreno	561.10	561.00	560.81	560.47	560.43	560.26	560.27	560.28	560.17	560.14	560.06	560.04	560.01	560.06	559.89	559.88	559.84	559.88	559.91	559.66	559.58	559.60	559.58
Quote Progetto						560.26			563.16		563.10			563.04				559.87					
Parziali							3.30		2.50		2.50			3.57									
Progressiva						-5.80			-2.50		0.00			2.50				6.07					
Dislivelli						0.00			3.40		3.06			3.09				-0.00					

Sezione: 117
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 563.500



Quote Terreno	561.33	561.24	561.15	561.07	561.06	560.90	560.85	560.73	560.66	560.65	560.63	560.60	560.57	560.52	560.40	560.36	560.26	560.25	560.26	560.27	560.25	560.17
Quote Progetto					561.05			563.16			563.10			563.04			560.33					
Parziali						2.51		2.50		2.50				3.11								
Progressiva					-5.01			-2.50		0.00				2.50			5.61					
Dislivelli					0.00			2.76		2.47				2.49			0.00					


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 15.000
 Q. Progetto: 498.885



Quote Terreno	498.93	498.95	498.99	499.03	498.90	498.86	498.85	498.84	498.84	498.87	499.03	499.11	499.29	499.33	499.37	499.37
Quote Progetto						498.85	498.55	498.48			498.42	499.02				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.59	-2.50	0.00			2.50	2.70				
Dislivelli						0.00	0.09	-0.36			-0.58	0.00				

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 499.072



Quote Terreno	499.03	498.96	498.96	499.06	499.06	499.22	499.24	499.34	499.40	499.54
Quote Progetto			498.96	498.73	498.67	498.61	499.24			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.73			
Dislivelli			-0.00	0.16	-0.39	-0.61	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 21.007
 Q. Progetto: 499.116

497.00

Quote Terreno	-499.03	-498.98	-498.97	-499.02	-499.11	-499.14	-499.25	-499.31	-499.37	-499.47	-499.47	-499.56
Quote Progetto				-498.02	-498.78	-498.72	-498.65	-499.28	-499.31			
Parziali				2.50	2.50							
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.73				
Dislivelli				-0.00	0.16	-0.40	-0.61	0.00				

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 499.578

497.00

Quote Terreno	-499.22	-499.22	-499.14	-499.12	-499.24	-499.33	-499.49	-499.55	-499.57	-499.62	-499.66	-499.66	-499.70	-499.69	-499.66
Quote Progetto					-498.19	-499.24	-498.18	-499.12	-499.62	-499.62					
Parziali					0.45	2.50	2.50								
Progressiva					-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.61						
Dislivelli					-0.00	0.42	-0.31	-0.51	-0.00						


Sezione: 8
 Progressiva: 40.166
 Q. Progetto: 500.125

498.00

Quote Terreno	-499.91	-499.88	-499.99	-499.87	-499.86	-499.88	-499.79	-499.88	-499.88	-499.97	-500.01	-499.95	-499.82	-499.83	-499.72	-499.71	-499.75
Quote Progetto						-499.88	-499.79	-499.72	-499.66	-499.84							
Parziali						0.30	2.50	2.50									
Progressiva						-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.72							
Dislivelli						0.00	0.30	-0.25	-0.20	0.00							

Sezione: 9
 Progressiva: 45.682
 Q. Progetto: 500.422


498.00



Quote Terreno	499.97	499.97	500.00	500.17	500.17	500.14	500.14	500.08	500.08	500.09	500.09	500.04	500.04	500.05	500.03	499.99	499.95	499.93
Quote Progetto						500.15	500.08		500.02			499.96	500.04					
Parziali						0.34	2.50		2.50			0.32						
Progressiva						-2.84	-2.50		0.00			2.50	2.82					
Dislivelli						-0.00	0.34		-0.06			-0.08	0.00					

Sezione: 10
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 500.654


498.00



Quote Terreno	500.18	500.18	500.19	500.21	500.21	500.31	500.32	500.27	500.25	500.25	500.22	500.18	500.17	500.18	500.18	500.18	500.08
Quote Progetto						500.25	500.32		500.25			500.19	500.19				
Parziali						0.46	2.50		2.50			0.40					
Progressiva						-2.96	-2.50		0.00			2.50	2.90				
Dislivelli						0.00	0.44		-0.02			-0.00	0.00				


Sezione: 11
 Progressiva: 52.178
 Q. Progetto: 500.772

498.00




Quote Terreno	500.21	500.21	500.18	500.28	500.30	500.36	500.36	500.28	500.22	500.22	500.21	500.17	500.17	500.16	500.15	500.07
Quote Progetto						500.32	500.43		500.37			500.31	500.18			
Parziali						0.51	2.50		2.50			0.53				
Progressiva						-3.01	-2.50		0.00			2.50	3.03			
Dislivelli						0.00	0.50		0.09			0.12	-0.00			

Sezione: 12
 Progressiva: 58.675
 Q. Progetto: 501.121




Quote Terreno	-500.42	-500.35	-500.32	-500.24	-500.21	-500.20	-500.23	-500.25	-500.34	-500.37	-500.40	-500.35	-500.28	-500.33	-500.26	-500.23	-500.17	-500.16
Quote Progetto						500.22	500.78		500.72			500.66	500.30					
Parziali							0.96	2.50		2.50			0.76					
Progressiva						-3.46	-2.50		0.00			2.50	3.26					
Dislivelli						-0.00	0.95		0.35			0.35	-0.00					

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 501.193




Quote Terreno	-500.40	-500.27	-500.22	-500.24	-500.25	-500.37	-500.37	-500.30	-500.27	-500.27	-500.37	-500.35	-500.26	-500.23	-500.23
Quote Progetto				500.24	500.73		500.79		500.73	500.30					
Parziali				0.89	2.50		2.50		0.83						
Progressiva				-3.39	-2.50		0.00		2.50	3.33					
Dislivelli				-0.00	0.88		0.43		0.45	0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 66.466
 Q. Progetto: 501.517




Quote Terreno	-500.37	-500.31	-500.33	-500.58	-500.60	-500.63	-500.52	-500.46	-500.48	-500.58	-500.55	-500.47	-500.53	-500.50	-500.32
Quote Progetto				500.58	501.18		501.12		501.05	500.56					
Parziali				1.00	2.50		2.50		0.89						
Progressiva				-3.50	-2.50		0.00		2.50	3.39					
Dislivelli				-0.00	0.99		0.59		0.50	0.00					

Sezione: 15
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 501.660




Quote Terreno	-500.56	-500.61	-500.66	-500.68	-500.66	-500.68	-500.72	-500.74	-500.66	-500.57	-500.37	-500.25	-500.31
Quote Progetto					500.67	501.32	501.26		501.20	500.65			
Parziali					1.05	2.50	2.50		0.95				
Progressiva					-3.55	-2.50	0.00		2.50	3.45			
Dislivelli					0.00	1.06	0.54		0.51	0.00			

Sezione: 16
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 501.929




Quote Terreno	-501.06	-501.03	-501.02	-501.05	-501.06	-500.91	-500.90	-500.86	-500.74	-500.78	-500.80	-500.80	-500.81	-500.83	-500.83
Quote Progetto					501.06	501.59	501.53		501.47	500.78					
Parziali					0.94	2.50	2.50		1.08						
Progressiva					-3.44	-2.50	0.00		2.50	3.58					
Dislivelli					0.00	0.96	0.63		0.72	-0.00					

Sezione: 17
 Progressiva: 86.530
 Q. Progetto: 501.996




Quote Terreno	-501.47	-501.42	-501.36	-501.32	-501.30	-501.17	-501.15	-501.14	-501.10	-501.04	-501.04	-500.95	-500.93
Quote Progetto					501.28	501.66	501.60		501.53	501.07			
Parziali					0.78	2.50	2.50		0.86				
Progressiva					-3.28	-2.50	0.00		2.50	3.36			
Dislivelli					0.00	0.82	0.45		0.45	0.00			

Sezione: 18
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 502.000



Quote Terreno	-501.44	-501.40	-501.40	-501.32	-501.27	-501.27	-501.26	-501.23	-501.18	-501.09	-501.00	-500.97	-500.91	-500.90
Quote Progetto					501.27	501.66	501.60	501.23		501.54	501.06			
Parziali					0.80	2.50	2.50		0.87					
Progressiva					-3.30	-2.50	0.00		2.50	3.37				
Dislivelli					0.00	0.80	0.37		0.44	0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 92.000
 Q. Progetto: 502.000



Quote Terreno	-501.54	-501.40	-501.37	-501.30	-501.22	-501.19	-501.13	-501.06	-501.02	-501.02	-501.01	-500.99
Quote Progetto				501.33	501.66	501.60	501.54	501.05				
Parziali				0.73	2.50	2.50	0.88					
Progressiva				-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.38				
Dislivelli				0.00	0.75	0.41	0.45	0.00				


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 576.873



Quote Terreno	576.84	576.77	576.66	576.66	576.54	576.55	576.56	576.58	576.60	576.89	576.86	576.68	576.51	576.39	576.16	576.17
Quote Progetto					576.56	576.54		576.47		576.41	576.77					
Parziali					0.37	2.50		2.50								
Progressiva					-2.87	-2.50		0.00		2.50	2.54					
Dislivelli					0.00	0.40		-0.11		-0.36	0.00					

Sezione: 4
 Progressiva: 15.000
 Q. Progetto: 577.171



Quote Terreno	577.56	577.46	577.42	577.30	577.26	577.25	577.22	577.17	577.17	577.20	576.97	576.91	576.78	576.57	576.50	576.39	576.35
Quote Progetto					576.83			576.77		576.71	576.97						
Parziali						2.50		2.50									
Progressiva					-2.52			0.00		2.50	2.64						
Dislivelli					0.00			-0.40		-0.28	0.00						

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 577.420

575.00

Quote Terreno	577.85	577.81	577.80	577.78	577.77	577.77	577.68	577.60	577.60	577.61	577.64	577.51	577.39	577.09	576.95	576.92	576.83	576.69
Quote Progetto					577.74	577.08		577.02			576.96	577.52						
Parziali					0.26		2.50		2.50									
Progressiva					-2.76	-2.50		0.00			2.50	2.66						
Dislivelli					-0.00	-0.24		-0.58			-0.58	0.00						

Sezione: 6
 Progressiva: 20.481
 Q. Progetto: 577.441

575.00


Quote Terreno	577.86	577.81	577.81	577.80	577.79	577.78	577.76	577.71	577.68	577.63	577.63	577.65	577.66	577.60	577.41	576.99	576.93	576.82	576.69
Quote Progetto						577.77	577.10			577.04		576.98	577.55						
Parziali						0.26		2.50		2.50									
Progressiva						-2.76	-2.50		0.00		2.50	2.67							
Dislivelli						0.00	-0.26		-0.59		-0.59	0.00							

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 577.766

576.00


Quote Terreno	577.53	577.49	577.41	577.43	577.42	577.44	577.45	577.67	577.92	577.93	577.89	577.87	577.87	577.90	577.95	577.98	577.83	577.70
Quote Progetto						577.52	577.43		577.37	577.93		577.30	577.88					
Parziali						0.31		2.50		2.50								
Progressiva						-2.81	-2.50		0.00		2.50	2.67						
Dislivelli						-0.00	0.26		-0.56		-0.56	0.00						

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 577.766




Quote Terreno	577.53	577.49	577.41	577.43	577.42	577.44	577.45	577.67	577.92	577.93	577.89	577.87	577.90	577.95	577.98	577.83	577.70
Quote Progetto					577.52	577.43			577.37		577.30	577.88					
Parziali					0.31			2.50		2.50							
Progressiva					-2.81	-2.50			0.00		2.50	2.67					
Dislivelli					0.00	0.26			-0.56		-0.58	0.00					

Sezione: 8
 Progressiva: 33.593
 Q. Progetto: 577.842



Quote Terreno	577.74	577.73	577.60	577.53	577.51	577.45	577.42	577.43	577.57	577.60	577.66	577.82	577.94	577.94	577.93	577.92	577.91	577.94	577.94
Quote Progetto							577.42	577.50		577.44		577.38	577.94	577.94					
Parziali							0.48		2.50		2.50								
Progressiva							-2.98	-2.50		0.00		2.50	2.66						
Dislivelli							-0.00	0.48		-0.21		-0.55	0.00						

Sezione: 9
 Progressiva: 36.056
 Q. Progetto: 577.879



Quote Terreno	577.78	577.77	577.67	577.47	577.44	577.41	577.40	577.47	577.59	577.60	577.67	577.74	577.89	577.96	577.96	577.93	577.94	577.94
Quote Progetto						577.42	577.42		577.48		577.54	577.89						
Parziali						0.40		2.50		2.50								
Progressiva						-2.90	-2.50		0.00		2.50	2.55						
Dislivelli						0.00	0.41		-0.11		-0.34	0.00						

Sezione: 10
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 577.916

576.00

Quote Terreno	577.88	577.82	577.95	577.92	577.66	577.59	577.45	577.52	577.51	577.50	577.48	577.47	577.41	577.49	577.67	577.82	577.92	577.97	577.96	577.98	577.98
Quote Progetto						577.59	577.45				577.52			577.58	577.64						
Parziali						0.28		2.50			2.50			0.34							
Progressiva						-2.76	-2.50				0.00			2.50	2.84						
Dislivelli						0.00	0.29				0.04			-0.00	0.00						

Sezione: 11
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 578.083

576.00


Quote Terreno	578.06	578.04	578.03	577.92	577.73	577.71	577.71	577.71	577.70	577.69	577.72	577.75	577.78	577.78	577.75	577.76	577.83	577.79
Quote Progetto						577.71	577.62				577.68	577.75	577.75					
Parziali						0.31		2.50			2.50	0.39						
Progressiva						-2.81	-2.50				0.00	2.50	2.89					
Dislivelli						0.00	0.31				-0.02	0.01	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 51.458
 Q. Progetto: 578.124

576.00


Quote Terreno	578.18	578.18	578.12	578.02	577.98	577.93	577.84	577.76	577.76	577.73	577.73	577.72	577.72	577.76	577.76	577.77	577.90	577.96	577.93
Quote Progetto							577.81	577.66				577.72	577.79	577.73					
Parziali							0.26		2.50			2.50	0.46						
Progressiva							-2.75	-2.50			0.00	2.50	2.96						
Dislivelli							0.00	0.26			-0.01	0.07	0.00						

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 578.450




Quote Terreno	578.61	578.58	578.54	578.48	578.38	578.35	578.32	578.26	578.26	578.26	578.32	578.32	578.30	578.32	578.30	578.28
Quote Progetto						578.32	577.99		578.05		578.11	578.33				
Parziali								2.50		2.50						
Progressiva						-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	0.07		-0.21		-0.21	0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 66.861
 Q. Progetto: 578.768



Quote Terreno	579.21	579.22	579.21	579.22	579.01	578.93	578.93	578.86	578.85	578.84	578.84	578.81	578.80	578.88	578.89	578.90	578.86	578.83	578.81
Quote Progetto							578.93		578.37				578.43						
Parziali								2.50		2.50									
Progressiva							-2.72	-2.50		0.00		2.50							
Dislivelli							0.00	-0.21		-0.47		-0.42							

Sezione: 15
 Progressiva: 77.949
 Q. Progetto: 579.282



Quote Terreno	579.45	579.45	579.44	579.49	579.52	579.53	579.65	579.68	579.60	579.58	579.59	579.59	579.59	579.54	579.42	579.36	579.37
Quote Progetto							579.67	578.94		578.88			578.82	579.55			
Parziali								0.33	2.50		2.50		0.33				
Progressiva							-2.83	-2.50		0.00		2.50	2.83				
Dislivelli							0.00	-0.34		-0.70		-0.76	0.00				

Sezione: 16
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 579.377

577.00

Quote Terreno	579.68	579.66	579.66	579.66	579.57	579.69	579.71	579.57	579.59	579.63	579.64	579.69	579.55	579.52	579.48	579.44	579.46
Quote Progetto							579.69	579.04	579.71	578.98		578.91					
Parziali								2.50		2.50		0.35					
Progressiva							-2.75	-2.50	0.00			2.50	2.85				
Dislivelli							-0.00	-0.27	-0.61			-0.74	0.00				

Sezione: 17
 Progressiva: 86.279
 Q. Progetto: 579.668

578.00


Quote Terreno	579.87	579.85	579.80	579.68	579.67	579.79	579.80	579.87	579.88	579.89	579.81	579.81	579.81	579.83	579.83	579.83	579.81
Quote Progetto						579.76	579.33	579.27	579.88	579.89	579.21	579.84					
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva						-2.53	-2.50	0.00			2.50	2.73					
Dislivelli						0.00	-0.03	-0.60			-0.64	0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 579.841

578.00


Quote Terreno	580.04	580.02	580.03	579.98	579.97	579.98	579.95	580.01	580.02	579.90	579.86	579.92	579.85	579.82	579.80	579.81
Quote Progetto					579.98	579.50	579.44	579.44	580.02	579.38	579.87					
Parziali						2.50		2.50								
Progressiva					-2.57	-2.50	0.00			2.50	2.59					
Dislivelli					0.00	-0.07	-0.57			-0.49	0.00					

Sezione: 19
 Progressiva: 94.608
 Q. Progetto: 580.058




Quote Terreno	580.51	580.49	580.42	580.27	580.25	580.21	580.20	580.08	580.04	580.02	580.03	580.02	580.04	580.01	580.08
Quote Progetto						580.21	579.72		579.66		579.60	580.03			
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.53			
Dislivelli						0.00	-0.09		-0.38		-0.43	0.00			

Sezione: 20
 Progressiva: 99.242
 Q. Progetto: 580.313




Quote Terreno	580.95	580.97	581.00	580.99	580.85	580.80	580.72	580.65	580.60	580.57	580.55	580.45	580.42	580.41	580.33	580.31	580.20	580.18
Quote Progetto							580.68	579.85		579.91		579.98	580.41					
Parziali							0.43	2.50		2.50								
Progressiva							-2.93	-2.50		0.00		2.50	2.54					
Dislivelli							0.00	-0.40		-0.63		-0.44	-0.00					

Sezione: 21
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 580.359



Quote Terreno	580.92	580.97	580.96	580.91	580.77	580.74	580.66	580.66	580.64	580.64	580.55	580.52	580.53	580.53	580.49	580.35	580.29	580.25	580.23
Quote Progetto						580.74	579.90		579.96		580.02	580.53							
Parziali						0.44	2.50		2.50										
Progressiva						-2.94	-2.50		0.00		2.50	2.61							
Dislivelli						0.00	-0.41		-0.68		-0.51	0.00							

Sezione: 22
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 581.073




Quote Terreno	581.22	581.22	581.17	581.13	581.01	580.96	580.94	580.91	580.90	580.84	580.74	580.87	580.81	580.87	580.92	580.89	580.84
Quote Progetto					580.98	580.61		580.67			580.74	580.85					
Parziali						2.50		2.50			0.28						
Progressiva					-2.53	-2.50		0.00			2.50	2.78					
Dislivelli					0.00	0.03		-0.22			-0.13	-0.00					

Sezione: 23
 Progressiva: 111.702
 Q. Progetto: 581.214




Quote Terreno	581.21	581.21	581.18	581.15	581.06	581.05	580.99	580.97	581.01	581.14	581.14	581.12	581.01	581.04	581.03	581.01
Quote Progetto					581.06	580.75		580.81		580.88	581.13					
Parziali						2.50		2.50								
Progressiva					-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.65					
Dislivelli					0.00	0.10		-0.16		-0.24	0.00					

Sezione: 24
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 581.988




Quote Terreno	581.45	581.53	581.50	581.48	581.41	581.41	581.36	581.38	581.40	581.46	581.55	581.42	581.40	581.39	581.40	581.40
Quote Progetto					581.41	581.53		581.59		581.65	581.54					
Parziali					0.51	2.50		2.50		0.51						
Progressiva					-3.01	-2.50		0.00		2.50	3.01					
Dislivelli					-0.00	0.53		0.21		0.16	0.00					

Sezione: 25
 Progressiva: 124.163
 Q. Progetto: 582.429




Quote Terreno	-581.43	-581.46	-581.50	-581.57	-581.56	-581.62	-581.69	-581.70	-581.65	-581.65	-581.65	-581.46	-581.48	-581.59	-581.56	-581.63	-581.64
Quote Progetto						581.62	581.97		582.03		582.09	581.49					
Parziali						0.75	2.50		2.50		1.01						
Progressiva						-3.25	-2.50		0.00		2.50	3.51					
Dislivelli						0.00	0.68		0.38		0.51	0.00					

Sezione: 26
 Progressiva: 129.485
 Q. Progetto: 583.031




Quote Terreno	-581.85	-581.88	-581.88	-581.90	-581.91	-581.88	-581.89	-581.89	-581.84	-581.83	-581.82	-581.88	-581.88	-581.84	-581.85	-581.94	-581.96	-581.95
Quote Progetto						581.89	582.69		582.63		582.57	581.87						
Parziali						1.20	2.50		2.50		1.09							
Progressiva						-3.70	-2.50		0.00		2.50	3.59						
Dislivelli						0.00	1.21		0.79		0.70	0.00						

Sezione: 27
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 583.089




Quote Terreno	-581.86	-581.90	-581.88	-581.96	-581.96	-581.91	-581.92	-581.92	-581.88	-581.88	-581.87	-581.91	-581.91	-581.87	-581.86	-581.97	-581.97	-581.96
Quote Progetto						581.93	582.75		582.69		582.63	581.90						
Parziali						1.22	2.50		2.50		1.12							
Progressiva						-3.72	-2.50		0.00		2.50	3.62						
Dislivelli						0.00	1.24		0.80		0.72	0.00						

Sezione: 28
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 584.159




Quote Terreno	582.29	582.31	582.22	582.16	582.11	582.22	582.26	582.29	582.23	582.20	582.14	582.14	582.11	582.04	582.03	582.00	582.05	582.10	582.03	582.01
Quote Progetto					582.15		583.82			583.76		583.70		582.04						
Parziali						2.07		2.50		2.50		2.05								
Progressiva					-4.57		-2.50		0.00		2.50		4.55							
Dislivelli					0.00		1.96		1.56		1.57		0.00							

Sezione: 29
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 585.029




Quote Terreno	583.13	583.15	583.11	583.02	583.00	582.90	582.83	582.75	582.81	582.82	582.78	582.65	582.66	582.64	582.65	582.65	582.77	582.78	582.79
Quote Progetto					582.99		584.69		584.63		584.57		582.65						
Parziali					2.10		2.50		2.50		2.32								
Progressiva					-4.60		-2.50		0.00		2.50		4.82						
Dislivelli					0.00		2.30		1.81		1.85		0.00						

Sezione: 30
 Progressiva: 155.445
 Q. Progetto: 585.417




Quote Terreno	583.24	583.20	583.16	583.12	583.12	583.11	583.11	583.06	582.99	582.99	583.01	583.03	582.94	582.93	583.00	583.01	583.01	582.99	582.94	582.95	582.98	582.98
Quote Progetto						583.12		585.08		585.02		584.95		583.01								
Parziali						2.36		2.50		2.50		2.35										
Progressiva						-4.86		-2.50		0.00		2.50		4.85								
Dislivelli						0.00		2.44		2.01		2.02		0.00								

Sezione: 31
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 585.697




Quote Terreno	583.36	583.35	583.35	583.36	583.37	583.39	583.38	583.39	583.33	583.29	583.25	583.25	583.25	583.27	583.26	583.25	583.26	583.24	583.13	583.14	583.14	583.11	583.12
Quote Progetto								583.39		585.36		585.30			585.23		583.21						
Parziali									2.37		2.50		2.50		2.43								
Progressiva								-4.87		-2.50		0.00			2.50		4.93						
Dislivelli								-0.00		2.47		2.04			1.98		0.00						

Sezione: 32
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 586.164




Quote Terreno	583.88	583.88	583.82	583.81	583.82	583.90	583.91	583.87	583.77	583.76	583.73	583.75	583.81	583.81	583.70	583.62	583.58	583.57	583.55	583.53	583.50	583.45
Quote Progetto						583.88		585.83		585.76		585.70		585.59								
Parziali							2.35		2.50		2.50		2.51									
Progressiva						-4.85		-2.50		0.00		2.50		5.01								
Dislivelli						-0.00		2.42		2.02		1.95		-0.00								

Sezione: 33
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 586.431




Quote Terreno	584.33	584.28	584.12	584.12	584.08	584.15	584.18	584.17	584.16	583.99	583.97	584.00	584.01	583.86	583.83	583.88	583.91	583.90	583.79	583.78	583.79	583.79
Quote Progetto						584.12		586.09		586.03		586.03		585.97		583.87						
Parziali							2.37		2.50		2.50		2.50									
Progressiva						-4.87		-2.50		0.00		2.50		5.00								
Dislivelli						0.00		2.32		2.04		1.99		0.00								

Sezione: 34
 Progressiva: 181.404
 Q. Progetto: 586.452




Quote Terreno	584.29	584.26	584.17	584.20	584.19	584.24	584.26	584.25	584.16	584.10	584.02	584.03	584.10	584.07	583.90	583.89	583.94	583.87	583.83	583.82	583.83	583.83
Quote Progetto							584.25		586.11		586.05		585.99		583.92							
Parziali								2.26		2.50		2.50		2.47								
Progressiva							-4.76		-2.50		0.00		2.50		4.97							
Dislivelli							0.00		2.35		2.02		1.99		0.00							

Sezione: 35
 Progressiva: 187.516
 Q. Progetto: 586.499




Quote Terreno	584.47	584.50	584.43	584.42	584.43	584.37	584.33	584.27	584.25	584.25	584.26	584.28	584.24	584.22	584.37	584.42	584.42	584.38	584.19	584.16	584.13
Quote Progetto						584.39		586.04		586.10		586.16		584.42							
Parziali							2.05		2.50		2.50		2.15								
Progressiva						-4.55		-2.50		0.00		2.50		4.65							
Dislivelli						-0.00		2.14		1.84		1.94		0.00							

Sezione: 36
 Progressiva: 188.200
 Q. Progetto: 586.500



Quote Terreno	584.50	584.50	584.46	584.45	584.45	584.37	584.34	584.30	584.31	584.34	584.35	584.27	584.25	584.48	584.50	584.50	584.42	584.42	584.23	584.17	584.16
Quote Progetto						584.39		586.04		586.10		586.16		584.50							
Parziali							2.04		2.50		2.50		2.06								
Progressiva						-4.54		-2.50		0.00		2.50		4.56							
Dislivelli						0.00		2.13		1.76		1.88		0.00							



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 11-12

Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 498.439

496.00

Quote Terreno	-498.72	-498.68	-498.66	-498.51	-498.44	-498.40	-498.49	-498.51	-498.55	-498.62	-498.61	-498.63	-498.64	-498.64	-498.53	-498.53
Quote Progetto						498.42	498.11	498.04	498.51	497.96	498.61					
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.75					
Dislivelli						-0.00	0.10	-0.47		-0.64	0.00					

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 498.056

496.00

Quote Terreno	-497.90	-497.90	-497.92	-497.92	-497.90	-497.82	-497.79	-497.80	-497.75	-497.65	-497.65	-497.70	-497.87	-497.89
Quote Progetto					497.90	497.73	497.66	497.58	497.65	497.65				
Parziali						2.50		2.50	0.33					
Progressiva					-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.83					
Dislivelli					-0.00	0.23	-0.15	-0.09	-0.00					

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 497.612

496.00

Quote Terreno	-497.18	-497.24	-497.26	-497.28	-497.33	-497.34	-497.35	-497.36	-497.43	-497.45	-497.43	-497.39	-497.45	-497.45
Quote Progetto					497.32	497.29	497.21	497.21	497.14	497.42				
Parziali					0.37	2.50	2.50							
Progressiva					2.87	2.50	0.00	2.50	2.62					
Dislivelli					0.00	0.36	-0.14	-0.28	-0.00					

Sezione: 7
 Progressiva: 41.949
 Q. Progetto: 497.525

495.00

Quote Terreno	-497.07	-497.08	-497.10	-497.17	-497.19	-497.21	-497.22	-497.23	-497.26	-497.25	-497.26	-497.35
Quote Progetto					497.19	497.20	497.13	497.05	497.26			
Parziali					0.41	2.50	2.50					
Progressiva					2.91	2.50	0.00	2.50	2.69			
Dislivelli					0.00	0.41	-0.09	-0.21	-0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 497.168

495.00

Quote Terreno	-496.55	-496.56	-496.62	-496.63	-496.73	-496.84	-496.84	-496.92	-497.04	-497.04	-496.98	-496.99	-496.90
Quote Progetto					496.73	496.84	496.77	496.69	497.04	497.04			
Parziali					0.51	2.50	2.50						
Progressiva					3.01	2.50	0.00	2.50	2.55				
Dislivelli					0.00	0.48	-0.15	-0.35	-0.00				

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 496.653

495.00

Quote Terreno	-496.19	-496.32	-496.73	-496.75	-496.77	-496.80	-496.80	-496.76	-496.74	-496.73
Quote Progetto			496.33	496.75	496.25	496.18	496.80			
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva			-2.51		0.00	2.50	2.72			
Dislivelli			-0.00		-0.52	-0.62	0.00			

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 495.942

494.00


Quote Terreno	-496.06	-496.09	-496.16	-496.27	-496.31	-496.42	-496.56	-496.79	-496.80	-496.76	-496.59	-496.53	-496.47	-496.46
Quote Progetto							496.51	495.54	496.80	495.47	496.73			
Parziali							0.50	2.50	2.50	0.86				
Progressiva							-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.36			
Dislivelli							0.00	-0.54	-1.24	-1.30	0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 495.170

493.00


Quote Terreno	-495.89	-496.10	-496.20	-496.35	-496.42	-496.39	-496.53	-496.56	-496.59	-496.59	-496.53	-496.55	-496.51	-496.52
Quote Progetto					496.41	494.85	494.77	494.70	494.70	496.57				
Parziali					1.17	2.50	2.50	1.48						
Progressiva					-3.67	-2.50	0.00	2.50	3.98					
Dislivelli					0.00	-1.16	-1.76	-1.89	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 82.884
 Q. Progetto: 494.972




Quote Terreno	495.94	496.08	496.17	496.31	496.37	496.36	496.41	496.47	496.48	496.50	496.54	496.49	496.46	496.46	496.50	496.50
Quote Progetto					496.37	494.66		494.57		494.50	496.52					
Parziali					1.32	2.50		2.50		1.63						
Progressiva					-3.82	-2.50		0.00		2.50	4.13					
Dislivelli					0.00	-1.34		-1.89		-2.03	0.00					

Sezione: 13
 Progressiva: 83.224
 Q. Progetto: 494.950




Quote Terreno	495.93	496.13	496.18	496.35	496.37	496.41	496.42	496.45	496.48	496.50	496.55	496.50	496.45	496.46	496.49	496.49
Quote Progetto					496.37	494.61		494.55		494.49	496.53					
Parziali					1.35	2.50		2.50		1.64						
Progressiva					-3.85	-2.50		0.00		2.50	4.14					
Dislivelli					-0.00	-1.39		-1.90		-2.04	0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 494.557




Quote Terreno	495.88	495.90	495.93	495.90	496.04	496.07	496.11	496.28	496.31	496.33	496.36	496.39	496.41	496.47	496.43	496.41	496.43	496.44
Quote Progetto					496.05	494.22		494.16		494.09	496.43							
Parziali					1.43	2.50		2.50		1.93								
Progressiva					-3.93	-2.50		0.00		2.50	4.43							
Dislivelli					0.00	-1.56		-2.15		-2.28	0.00							

Sezione: 15
 Progressiva: 92.337
 Q. Progetto: 494.442




Quote Terreno	-495.82	-495.80	-495.91	-495.92	-496.13	-496.16	-496.19	-496.29	-496.30	-496.31	-496.33	-496.33	-496.34	-496.35	-496.38	-496.39	-496.38	-496.39
Quote Progetto					496.13	494.10			494.04		493.98		496.35					
Parziali					1.63	2.50			2.50		1.97							
Progressiva					-4.13	-2.50			0.00		2.50		4.47					
Dislivelli					0.00	-1.73			-2.26		-2.35		0.00					

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 494.144




Quote Terreno	-495.69	-495.70	-495.80	-495.81	-495.83	-495.91	-495.91	-495.95	-495.97	-495.86	-495.81	-495.90	-495.93	-495.94	-496.04	-496.05	-496.13	-496.14
Quote Progetto						495.86	493.81		493.74		493.68		495.91					
Parziali						1.65	2.50		2.50		1.83							
Progressiva						-4.15	-2.50		0.00		2.50		4.33					
Dislivelli						0.00	-1.70		-2.22		-2.14		-0.00					

Sezione: 17
 Progressiva: 101.449
 Q. Progetto: 494.101




Quote Terreno	-495.65	-495.70	-495.70	-495.71	-495.72	-495.73	-495.75	-495.87	-495.87	-495.88	-495.88	-495.72	-495.71	-495.77	-495.86	-495.87	-495.88	-495.93	-495.97	-496.01
Quote Progetto								495.79	493.76		493.70		493.64		495.83					
Parziali								1.62	2.50		2.50		1.79							
Progressiva								-4.12	-2.50		0.00		2.50		4.29					
Dislivelli								0.00	-1.71		-2.18		-2.08		0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 112.971
 Q. Progetto: 493.907



Quote Terreno	-495.05	-495.09	-495.11	-495.22	-495.38	-495.37	-495.44	-495.51	-495.52	-495.54	-495.59	-495.63	-495.69	-495.77	-495.79	-495.78	-495.68
Quote Progetto					495.31	493.57				493.51		493.44		495.75			
Parziali					1.34	2.50		2.50			1.91						
Progressiva					-3.84	-2.50		0.00			2.50		4.41				
Dislivelli					0.00	-1.43		-2.03			-2.20		0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 114.300
 Q. Progetto: 493.902



Quote Terreno	-495.12	-495.14	-495.21	-495.21	-495.31	-495.37	-495.31	-495.41	-495.51	-495.51	-495.61	-495.63	-495.69	-495.74	-495.76	-495.80	-495.71	-495.69
Quote Progetto					495.33	493.56			493.50		493.44		495.76					
Parziali					1.36	2.50		2.50			1.92							
Progressiva					-3.86	-2.50		0.00			2.50		4.42					
Dislivelli					0.00	-1.37		-2.01			-2.21		0.00					


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG08

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 536.242




Quote Terreno	536.07	536.26	536.82	537.17	537.30	537.41	537.42	537.51	537.52	537.50	537.43	537.43
Quote Progetto			536.89	535.78		535.84		535.90	537.51			
Parziali			0.71	2.50		2.50		1.20				
Progressiva			-3.21	-2.50		0.00		2.50	3.70			
Dislivelli			-0.00	-0.83		-1.57		-1.61	-0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 40.089
 Q. Progetto: 534.801




Quote Terreno	533.94	534.29	534.35	534.38	534.92	535.95	536.01	536.60	536.59	536.70
Quote Progetto		534.29	534.34	534.38	534.40	534.46	536.34			
Parziali		0.45	2.50		2.50	1.48				
Progressiva		-2.95	-2.50		0.00	2.50	3.98			
Dislivelli		0.00	0.36		-0.52	-1.52	-0.00			

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 531.343



Quote Terreno	530.86	531.01	531.02	531.30	531.31	531.40	531.54	531.55	531.69	531.72	531.78
Quote Progetto		531.10	530.88			530.94			530.88	531.63	
Parziali				2.50			2.50		0.35		
Progressiva		-2.88	-2.50			0.00			2.60	2.85	
Dislivelli		0.00	0.16			-0.45			-0.73	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 74.152
 Q. Progetto: 528.654



Quote Terreno	528.83	528.84	528.87	528.96	529.10	529.15	529.19	529.24	529.33	529.49	529.57	529.60
Quote Progetto				528.99	528.19		528.25		528.32	529.46		
Parziali				0.40	2.50			2.50	0.75			
Progressiva		-2.90	-2.50			0.00			2.50	3.25		
Dislivelli		0.00	-0.43			-0.93			-1.07	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 527.543

526.00

Quote Terreno	-528.14	-528.12	-528.10	-528.12	-528.19	-528.21	-528.26	-528.31	-528.31	-528.37	-528.46	-528.46	-528.55
Quote Progetto				528.13	527.08		527.14			527.21	528.45		
Parziali				0.65	2.50		2.50		0.84				
Progressiva			-3.15	-2.50		0.00		2.50	3.34				
Dislivelli			-0.00	-0.68		-1.12		-1.19	0.00				


Sezione: 10
 Progressiva: 83.197
 Q. Progetto: 526.936

525.00

Quote Terreno	-527.71	-527.74	-527.75	-527.73	-527.71	-527.73	-527.74	-527.77	-527.86	-527.90	-527.96	-527.97
Quote Progetto			527.74	526.47		526.54		526.60	527.88			
Parziali			0.87	2.50		2.50		0.88				
Progressiva		-3.37	-2.50		0.00		2.50	3.38				
Dislivelli		0.00	-0.86		-1.19		-1.24	-0.00				

Sezione: 11
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 525.643


524.00



Quote Terreno		-526.49	-526.57	526.57	526.58	526.58	526.57	526.60	526.64	526.68	526.75	526.75
Quote Progetto				526.57	525.18		525.24		525.31	526.66		
Parziali				0.99	2.50		2.50		0.95			
Progressiva				-3.49	-2.50		0.00		2.50	3.45		
Dislivelli				-0.00	-0.99		-1.33		-1.33	0.00		


Sezione: 12
 Progressiva: 92.243
 Q. Progetto: 525.217

523.00




Quote Terreno		-526.09	-526.15	-526.19	526.18	526.19	526.20	526.20	526.21	526.22	526.24	526.25	526.29	526.35
Quote Progetto					526.18	524.75		524.82		524.88	526.25			
Parziali					1.03	2.50		2.50		0.97				
Progressiva					-3.53	-2.50		0.00		2.50	3.47			
Dislivelli					0.00	-1.03		-1.38		-1.35	0.00			

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 523.743




Quote Terreno		524.60	524.63	524.80	524.96	524.90	524.91	524.92	525.00	525.05	525.07	525.16
Quote Progetto				524.87	523.28		523.34		523.28	525.00	525.07	
Parziali				1.19	2.50		2.50		1.39			
Progressiva				-3.69	-2.50		0.00		2.50	3.89		
Dislivelli				0.00	-1.27		-1.57		-1.72	-0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 519.942




Quote Terreno		521.86	521.99	521.96	521.70	521.69	521.64	521.64	521.65	521.67	521.68	521.70	521.72	521.73	521.75	521.77
Quote Progetto				521.90	519.48		519.54		519.48		521.72					
Parziali				2.02	2.50		2.50		1.84							
Progressiva				-4.52	-2.50		0.00		2.50	4.34						
Dislivelli				-0.00	-1.79		-2.11		-2.21	0.00						

Sezione: 15
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 516.142




Quote Terreno	-519.49	-519.60	-519.61	-519.94	-519.79	-519.56	-519.54	-519.53	-519.53	-519.52	-519.51	-519.52	-519.52
Quote Progetto			519.73			515.68		515.74		515.68		519.62	-519.52
Parziali				3.65		2.50		2.50		3.44			
Progressiva			-6.15		-2.50		0.00		2.50			5.94	
Dislivelli			0.00		-3.59		-3.80		-3.85			0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 142.031
 Q. Progetto: 515.756




Quote Terreno	-519.35	-519.49	-519.56	-519.62	-519.62	-519.58	-519.38	-519.38	-519.37	-519.37	-519.37	-519.37	-519.37	-519.34	-519.35	-519.36	-519.36
Quote Progetto			519.57			515.29		515.36		515.42			519.34	-519.34			
Parziali				3.87		2.50		2.50		3.52							
Progressiva			-6.37			-2.50		0.00		2.50			6.02				
Dislivelli			0.00			-3.83		-4.02		-3.95			0.00				

Sezione: 17
 Progressiva: 143.109
 Q. Progetto: 515.551




Quote Terreno	-519.33	-519.38	-519.50	-519.50	-519.45	-519.45	-515.09	-519.30	-519.29	-519.29	-519.29	-519.28	-519.28	-519.26	-519.26	-519.26
Quote Progetto			519.50	519.50			515.09		515.15	515.15	515.21	515.21		519.26	519.26	519.26
Parziali				4.01			2.50		2.50	2.50	3.64					
Progressiva			-6.51				-2.50		0.00	0.00	2.50			6.14		
Dislivelli			0.00				-3.90		-4.13	-4.13	-4.07			0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 144.188
 Q. Progetto: 515.346




Quote Terreno	-519.26	-519.29	-519.41	-519.41	-519.30	-519.29	-519.22	-519.22	-519.22	-519.22	-519.19	-519.19	-519.17	-519.16	-519.16	-519.16	-519.15	-519.15
Quote Progetto			519.41	519.41	514.88	514.88	514.95	514.95	514.95	515.01	515.01	515.01	519.16	519.16	519.16	519.16		
Parziali				4.12			2.50		2.50	2.50	3.75							
Progressiva			-6.62				-2.50		0.00	0.00	2.50			6.25				
Dislivelli			0.00				-3.98		-4.27	-4.27	-4.19			0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 512.342




Quote Terreno	517.51	517.53	517.73	517.91	518.01	518.19	518.03	518.02	517.96	517.95	517.95	517.96	517.95	517.96	517.96	517.96	517.96	517.96
Quote Progetto			517.85	517.91			511.88	518.02	511.94	517.95	517.95	511.88	517.95	517.96	517.96	517.96	517.96	517.96
Parziali					5.57		2.50		2.50			5.68						
Progressiva			-8.07				-2.50		0.00			2.50						8.18
Dislivelli			-0.00				-5.74		-6.01			-6.08						0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 160.894
 Q. Progetto: 512.172




Quote Terreno	517.38	517.55	517.98	518.16	518.16	518.01	517.93	517.89	517.87	517.87	517.86	517.87	517.88	517.90	517.90	517.89	517.89	517.89	517.89
Quote Progetto			517.77			511.71	517.77	511.77	511.77	511.83						517.89	517.89	517.89	517.89
Parziali				5.66		2.50		2.50		5.65									
Progressiva			-8.16			-2.50		0.00		2.50						8.15			
Dislivelli			0.00			-5.85		-6.10		-6.04						0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 510.441




Quote Terreno	-516.73	-516.86	-516.90	-517.12	-517.30	-517.41	-517.33	-517.25	-517.08	-517.00	-516.99	-516.99	-516.98	-516.96	-516.96	-516.94	-516.94	-516.93	-516.92	-516.90
Quote Progetto			516.95					509.98		510.04			510.10					516.92		
Parziali					6.57			2.50		2.50				6.42						
Progressiva			-9.07					-2.50		0.00			2.50					8.92		
Dislivelli			0.00					-6.78		-6.95			-6.87					0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 175.527
 Q. Progetto: 509.391




Quote Terreno	-516.25	-516.26	-516.51	-516.84	-516.94	-516.92	-516.89	-516.58	-516.49	-516.47	-516.46	-516.41	-516.39	-516.38	-516.37	-516.34	-516.28	-516.27	-516.27	-516.21	-516.21
Quote Progetto			516.46				508.93		508.99			509.05						516.27			
Parziali					7.13			2.50		2.50				6.81							
Progressiva			-9.63				-2.50		0.00			2.50						9.31			
Dislivelli			0.00				-7.45		-7.50			-7.35						0.00			

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 508.541




Quote Terreno	515.79	515.80	516.01	516.25	516.40	516.56	516.61	516.56	516.50	516.49	516.40	516.26	516.16	516.08	515.96	515.92	515.81	515.78	515.66	515.64	515.62	
Quote Progetto			515.97						508.08				508.14		508.20					515.69		
Parziali					7.50				2.50		2.50				7.09							
Progressiva			-10.00						-2.50		0.00				2.50					9.59		
Dislivelli			0.00						-7.98		-8.01				-7.78					0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 190.159
 Q. Progetto: 506.611




Quote Terreno	514.30	514.31	514.66	514.69	514.76	514.94	515.34	515.41	515.41	515.40	515.41	515.37	515.20	515.10	514.94	514.79	514.69	514.54	514.52	514.46	514.26	
Quote Progetto			514.49					506.15		506.21		506.27							514.45			
Parziali					7.94			2.50		2.50					7.78							
Progressiva			-10.44					-2.50		0.00		2.50							10.28			
Dislivelli			-0.00					-8.86		-9.19		-9.07							0.00			

Sezione: 27
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 503.166




Quote Terreno	509.44	509.43	509.56	509.37	509.36	509.40	509.50	509.48	509.50	510.01	510.07	510.17	510.15	510.05	509.99	509.97	510.00	509.95	509.86	509.96
Quote Progetto			509.36							502.84		502.77		502.69					509.86	
Parziali							6.12			2.50		2.50					6.77			
Progressiva			-8.62							-2.50		0.00		2.50					9.27	
Dislivelli			0.00							-6.73		-7.38		-7.29					0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 501.737




Quote Terreno	507.46	507.46	507.52	507.45	507.69	507.37	507.40	507.43	507.43	507.46	507.54	507.56	507.60	507.77	507.87	507.91	507.92	507.94	507.96	507.99	507.99	508.07
Quote Progetto			507.48						501.41		501.34		501.26						507.96			
Parziali							5.66		2.50		2.50					6.30						
Progressiva			-8.16						-2.50		0.00		2.50						8.80			
Dislivelli			0.00						-5.62		-6.20		-6.42						0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 500.514




Quote Terreno	-505.47	-505.54	-505.58	-505.57	-505.97	-506.02	-505.96	-505.90	-505.92	-505.93	-505.96	-506.06	-506.12	-506.20	-506.12	-506.12	-506.15	-506.39	-506.49
Quote Progetto			505.57					500.19		500.11		500.04						506.36	
Parziali					4.98			2.50		2.50			5.92						
Progressiva			-7.48					-2.50		0.00		2.50						8.42	
Dislivelli			0.00					-5.32		-5.82		-6.05						-0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 240.147
 Q. Progetto: 499.481




Quote Terreno	-503.62	-503.72	-504.06	-504.11	-504.20	-504.81	-504.98	-505.05	-505.07	-505.10	-505.13	-505.29	-505.32	-505.28	-505.34	-505.39	-505.47	-505.49	-505.59
Quote Progetto			503.99			499.16		499.08		499.08		499.01					505.45		
Parziali				4.44		2.50		2.50				6.05							
Progressiva			-6.94			-2.50		0.00		2.50		2.50					8.55		
Dislivelli			0.00			-5.09		-5.97		-6.24							-0.00		

Sezione: 31
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 498.677




Quote Terreno	-501.30	-501.43	-501.58	-502.80	-502.97	-503.53	-503.55	-503.53	-503.55	-504.11	-504.17	-504.80	-504.83	-504.89	-504.89	-504.94
Quote Progetto		501.55	501.58	498.35	498.35	498.28	498.28	498.20	498.20					504.87		
Parziali			2.80	2.50	2.50			6.26								
Progressiva		-5.30		-2.50		0.00		2.50						8.76		
Dislivelli		0.00		-4.27		-5.27		-5.40						0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 498.062




Quote Terreno	-500.29	-500.33	-500.40	-500.43	-500.60	-500.70	-500.77	-501.29	-501.82	-502.06	-502.83	-503.00	-503.05	-503.04	-503.02	-503.50	-503.63
Quote Progetto		500.37	497.74	497.74	497.66	497.66	497.59	497.59	503.05								
Parziali		2.24	2.50	2.50			5.06										
Progressiva		-4.74	-2.50		0.00		2.50							7.56			
Dislivelli		0.00	-2.41		-3.63		-4.92							0.00			

Sezione: 33
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 497.647




Quote Terreno	-499.45	-499.53	-499.59	-499.64	-499.77	-499.83	-499.91	-499.93	-500.26	-500.64	-501.50	-501.61	-502.59	-502.70	-502.75	-502.79
Quote Progetto			499.57		497.32		497.25			497.17			502.65			
Parziali				1.85		2.50			2.50			5.08				
Progressiva			-4.35		-2.50		0.00			2.50			7.58			
Dislivelli			0.00		-2.01		-2.66			-3.54			0.00			

Sezione: 34
 Progressiva: 276.389
 Q. Progetto: 497.487




Quote Terreno	-499.05	-499.14	-499.18	-499.25	-499.40	-499.52	-499.52	-499.57	-499.66	-500.14	-500.93	-501.13	-501.50	-502.19	-502.28	-502.30
Quote Progetto			499.21		497.16		497.09			497.01				502.20		
Parziali				1.65		2.50			2.50			4.79				
Progressiva			-4.15		-2.50		0.00			2.50			7.29			
Dislivelli			-0.00		-1.78		-2.43			-3.08			-0.00			

Sezione: 35
 Progressiva: 280.148
 Q. Progetto: 497.431




Quote Terreno	-498.81	-498.85	-499.01	-499.03	-499.32	-499.41	-499.60	-499.66	-500.17	-500.78	-501.88	-501.93	-502.12
Quote Progetto			498.98	497.11		497.03	499.41	496.96			501.60		
Parziali			1.48	2.50		2.50		4.24					
Progressiva			-3.98	-2.50		0.00		2.50			6.74		
Dislivelli			0.00	-1.63		-2.38		-2.85			-0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 288.000
 Q. Progetto: 497.400



Quote Terreno	-498.43	-498.45	-498.56	-498.68	-499.12	-499.20	-499.48	-499.50	-499.53	-499.73	-500.12	-500.37
Quote Progetto			498.63	497.08		497.00	496.93			499.68		
Parziali			1.16	2.50		2.50		2.36				
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00		2.50		4.86		
Dislivelli			0.00	-1.31		-2.15		-2.49		-0.00		




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 15-16
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG09

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 35.000
 Q. Progetto: 491.274



Quote Terreno	-487.73	-487.92	-487.96	-488.45	-488.79	-488.80	-488.94	-488.97	-489.04	-489.11	-489.17	-489.40	-489.56	-489.85	-490.04	-490.46	-490.92	-491.28	-491.46
Quote Progetto						488.83		490.81		490.87		490.81		489.88					
Parziali							2.38	2.50		2.50		1.33							
Progressiva						-4.88		-2.50		0.00		2.50		3.83					
Dislivelli						0.00		2.18		1.71		1.19		0.00					


Sezione: 4
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 491.362



Quote Terreno	-488.66	-488.82	-488.90	-488.93	-488.95	-489.18	-489.37	-489.36	-489.36	-489.41	-489.46	-489.51	-489.75	-490.13	-490.38	-490.60	-491.15	-491.50	-491.72
Quote Progetto						489.18		490.90		490.96		490.90		490.22					
Parziali							2.12	2.50		2.50		1.08							
Progressiva						-4.62		-2.50		0.00		2.50		3.58					
Dislivelli						0.00		1.94		1.45		0.95		-0.00					

Sezione: 5
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 492.216


489.00



Quote Terreno	-490.84	-490.90	-491.04	-491.08	-491.31	-491.33	-491.33	-491.37	-491.60	-491.63	-491.82	-491.96	-492.13	-492.41	-492.72	-492.95	-493.02
Quote Progetto					491.31	491.33	491.75	491.37	491.82	491.63	491.82	491.75	492.02				
Parziali					0.84		2.50		2.50								
Progressiva					-3.34		-2.50		0.00			2.50	2.64				
Dislivelli					0.00		0.80		0.19			-0.24	-0.00				

Sezione: 6
 Progressiva: 65.910
 Q. Progetto: 492.622


490.00



Quote Terreno	-491.61	-491.68	-491.93	-492.12	-492.18	-492.46	-492.50	-492.57	-492.74	-493.18	-493.23	-493.76	-493.95
Quote Progetto					492.23	492.28	492.22	492.22	492.16	492.95			
Parziali					0.46	2.50	2.50		0.39				
Progressiva					-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.89			
Dislivelli					0.00	0.40	-0.34		-0.72	0.00			

Sezione: 7
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 492.929

491.00



Quote Terreno	-492.46	-492.53	-492.56	-492.77	-492.85	-492.95	-492.99	-493.18	-493.23	-493.31	-493.34	-493.55	-493.94	-494.60	-494.87
Quote Progetto					492.92	492.89	492.53	492.53	492.47	493.45					
Parziali					2.50		2.50		0.58						
Progressiva					-2.57	-2.50	0.00		2.50	3.08					
Dislivelli					0.00	0.07	-0.65		-0.88	0.00					

Sezione: 8
 Progressiva: 76.398
 Q. Progetto: 493.408

491.00

Quote Terreno	-493.65	-493.71	-493.75	-493.76	-493.79	-493.88	-493.89	-493.93	-494.07	-494.09	-494.17	-494.20	-494.31	-494.91	-495.20	-495.47	-495.49
Quote Progetto						493.89	493.07		493.01		492.95	494.63					
Parziali						0.52	2.50		2.50		1.28						
Progressiva						-2.92	-2.50		0.00		2.50	3.78					
Dislivelli						-0.00	-0.44		-1.08		-1.34	0.00					

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 493.655

492.00

Quote Terreno	494.04	494.11	494.18	494.21	494.23	494.23	494.24	494.27	494.49	494.50	494.54	494.99	495.03	495.79	495.68	495.56
Quote Progetto						494.23	493.32		493.26		493.19	495.12				
Parziali						0.51	2.50		2.50		1.53					
Progressiva						-3.01	-2.50		0.00		2.50	4.03				
Dislivelli						-0.00	-0.52		-1.25		-1.62	0.00				


Sezione: 10
 Progressiva: 86.885
 Q. Progetto: 494.056

492.00

Quote Terreno	494.73	494.73	494.73	494.75	494.88	494.86	494.88	494.91	495.17	495.81	495.97	496.02	495.89	495.81	495.80
Quote Progetto					494.88	493.72	493.66		493.59	495.86					
Parziali					0.76	2.50	2.50		1.87						
Progressiva					-3.26	-2.50	0.00		2.50	4.37					
Dislivelli					0.00	-0.75	-1.22		-1.69	0.00					

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 494.556


493.00



Quote Terreno	-495.13	-495.18	-495.22	-495.37	-495.45	-495.40	-495.40	-495.54	-495.56	-495.93	-496.12	-496.21	-496.15	-496.16	-496.13	-496.10
Quote Progetto					495.44	494.09		494.16		494.09	496.15					
Parziali					0.95	2.50		2.50		1.66						
Progressiva					-3.45	-2.50		0.00		2.50	4.16					
Dislivelli					-0.00	-0.92		-1.39		-1.78	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 494.656


493.00



Quote Terreno	-494.79	-494.80	-494.77	-494.88	-494.90	-494.87	-494.84	-494.83	-494.96	-495.05	-495.20	-495.35	-495.75	-495.91	-496.08	-496.30	-496.32	-496.34
Quote Progetto						494.88	494.19		494.26		494.19	495.61						
Parziali						0.28	2.50		2.50		1.02							
Progressiva						-2.78	-2.50		0.00		2.50	3.52						
Dislivelli						0.00	-0.28		-0.71		-1.11	-0.00						

Sezione: 13
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 494.004

492.00



Quote Terreno	-493.35	-493.45	-493.59	-493.78	-493.85	-493.84	-493.87	-493.96	-493.99	-494.19	-494.26	-494.49	-494.63	-495.02	-495.08
Quote Progetto						493.84	493.54	493.60		493.54	494.29				
Parziali						0.10	2.50		2.50	0.35					
Progressiva						-2.60	-2.50	0.00		2.50	2.85				
Dislivelli						0.00	-0.10	-0.36		-0.72	0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 493.181

491.00

Quote Terreno	492.34	492.35	492.41	492.44	492.54	492.67	492.67	492.73	492.72	492.72	492.83	493.00	493.04	493.23	493.23	493.25	493.31	493.46	493.66	494.24	494.36
Quote Progetto								492.72	492.72		492.78	493.00		492.72	493.25						
Parziali								0.40		2.50				2.50							
Progressiva								-2.90	-2.50		0.00			2.50	2.63						
Dislivelli								-0.00	0.36		-0.22			-0.53	-0.00						

Sezione: 15
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 492.358

490.00

Quote Terreno	491.63	491.69	491.77	491.93	492.05	492.08	492.28	492.40	492.57	492.59	492.81	493.17	493.38	493.80	494.04
Quote Progetto					492.13	491.90		491.96	492.66	492.66					
Parziali							2.50		2.50					0.37	
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00	2.50	2.87				0.00	
Dislivelli					0.00	0.15		-0.44	-0.72	0.00					


Sezione: 16
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 491.914

490.00

Quote Terreno	491.04	491.13	491.25	491.40	491.59	491.60	491.90	491.94	492.03	492.05	492.30	492.71	493.35	493.67
Quote Progetto					491.65	491.45	491.51	491.94	492.45	492.16				
Parziali							2.50		2.50	0.31				
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.81				
Dislivelli					0.00	0.19	-0.39		-0.61	0.00				

Sezione: 17
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 492.259


490.00



Quote Terreno	-491.10	-491.27	-491.36	-491.59	-491.63	-491.90	-492.01	-492.03	-492.05	-492.16	-492.27	-492.96	-493.67	-493.83	-494.10	-494.31
Quote Progetto				491.64	491.80		491.86			491.80	492.27					
Parziali				0.56	2.50		2.50									
Progressiva				-3.06	-2.50		0.00			2.50	2.57					
Dislivelli				0.00	0.47		-0.17			-0.46	0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 492.889


491.00



Quote Terreno	-492.04	-492.18	-492.30	-492.37	-492.40	-492.47	-492.58	-492.85	-492.86	-492.92	-492.97	-493.03	-493.12	-493.62	-494.00	-494.08	-494.18
Quote Progetto					492.48	492.43		492.49		492.43	493.14						
Parziali					0.34	2.50		2.50		0.31							
Progressiva					-2.84	-2.50		0.00		2.50	2.81						
Dislivelli					0.00	0.30		-0.37		-0.64	0.00						

Sezione: 19
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 493.518


491.00



Quote Terreno	-492.92	-493.17	-493.44	-493.58	-493.59	-493.69	-493.69	-493.75	-493.91	-494.16	-494.48	-494.57	-494.84	-494.85
Quote Progetto				493.59	493.06		493.12		493.06	493.91				
Parziali				2.50	2.50		2.50		0.45					
Progressiva				-2.63	-2.50		0.00		2.50	2.95				
Dislivelli				0.00	-0.13		-0.57		-0.81	0.00				

Sezione: 20
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 494.134


492.00



Quote Terreno	-493.47	-493.50	-493.66	-493.72	-493.89	-494.12	-494.16	-494.16	-494.22	-494.53	-494.84	-495.11	-495.12	-495.19
Quote Progetto						494.02	493.67	493.73		493.67	494.51			
Parziali						2.50	2.50			0.44				
Progressiva						-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.94			
Dislivelli						0.00	0.05	-0.42		-0.77	-0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 283.334
 Q. Progetto: 494.204


492.00



Quote Terreno	493.42	493.44	493.68	493.90	493.98	494.10	494.13	494.18	494.16	494.10	494.22	494.59	494.80	495.00	495.12	495.12	495.14
Quote Progetto						494.04	493.87	493.80	493.80	493.74	494.47						
Parziali						2.50	2.50			0.33							
Progressiva						-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.83						
Dislivelli						0.00	0.20	-0.35		-0.65	0.00						

Sezione: 22
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 494.276


492.00



Quote Terreno	493.60	493.66	493.72	493.94	493.96	493.99	494.09	494.18	494.18	494.16	494.40	494.51	494.73	494.95	494.97	495.01
Quote Progetto						493.98	493.94	493.88	493.88	493.81	494.43					
Parziali						0.36	2.50	2.50								
Progressiva						-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.71					
Dislivelli						0.00	0.34	-0.30		-0.59	0.00					

Sezione: 23
 Progressiva: 294.300
 Q. Progetto: 494.276


492.00



Quote Terreno	493.66	493.67	493.68	493.82	493.84	493.91	494.14	494.18	493.81	494.41	494.46	494.76	494.89	494.95	494.96
Quote Progetto						493.88	493.94	493.88	493.81	494.37					
Parziali						0.46	2.50	2.50							
Progressiva						-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.66					
Dislivelli						-0.00	0.44	-0.30	-0.55	-0.00					

Sezione: 24
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 494.218


492.00



Quote Terreno	493.73	493.79	493.70	493.58	493.56	493.61	493.70	493.83	493.97	493.99	494.01	494.09	494.26	494.53	494.59	494.86
Quote Progetto							493.68	493.88	493.82	493.76	494.19					
Parziali							0.60	2.50	2.50							
Progressiva							-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.54					
Dislivelli							0.00	0.54	-0.17	-0.43	-0.00					

Sezione: 25
 Progressiva: 305.266
 Q. Progetto: 494.107

492.00



Quote Terreno	493.34	493.48	493.46	493.40	493.70	493.83	493.82	493.74	493.75	493.75	494.16	494.37	494.63	494.74	494.78	494.83
Quote Progetto						493.83	493.77	493.71	493.64	494.18						
Parziali						0.34	2.50	2.50								
Progressiva						-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.63						
Dislivelli						0.00	0.34	-0.04	-0.51	0.00						

Sezione: 26
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 493.592

491.00

Quote Terreno	-492.30	-492.53	-492.58	-492.98	-493.07	-493.14	-493.24	-493.31	-493.51	-493.96	-494.06	-494.31	-494.50	-494.54	-494.57
Quote Progetto				492.87	493.13		493.19		493.13	493.79					
Parziali				0.66	2.50		2.50								
Progressiva				-3.16	-2.50		0.00		2.50	2.76					
Dislivelli				0.00	0.57		-0.05		-0.58	0.00					

Sezione: 27
 Progressiva: 327.090
 Q. Progetto: 493.331

490.00

Quote Terreno	-491.94	-492.15	-492.17	-492.46	-492.69	-492.75	-492.81	-492.92	-493.05	-493.12	-493.23	-493.57	-493.71	-493.93	-494.15	-494.17	-494.21	-494.42
Quote Progetto					492.75	492.87		492.93		492.99	493.74							
Parziali					0.52	2.50		2.50		0.34								
Progressiva					-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.84							
Dislivelli					-0.00	0.47		-0.19		-0.69	0.00							


Sezione: 28
 Progressiva: 329.969
 Q. Progetto: 493.225

490.00

Quote Terreno	-491.85	-491.87	-491.98	-492.19	-492.35	-492.43	-492.83	-492.89	-493.06	-493.09	-493.45	-493.54	-493.94	-494.01	-494.06	-494.15	-494.30	-494.51
Quote Progetto							492.66	492.76		492.83		492.89	493.74					
Parziali							0.50	2.50		2.50		0.45						
Progressiva							-3.00	-2.50		0.00		2.50	2.95					
Dislivelli							0.00	0.43		-0.24		-0.73	0.00					

Sezione: 29
 Progressiva: 332.848
 Q. Progetto: 493.119


490.00



Quote Terreno	-491.91	-491.97	-492.20	-492.28	-492.33	-492.71	-492.79	-492.85	-493.00	-493.01	-493.20	-493.60	-493.89	-493.93	-493.95	-494.06	-494.34	-494.45
Quote Progetto						492.63	492.66		492.72			492.78	493.78					
Parziali						0.43		2.50		2.50		0.60						
Progressiva						-2.93	-2.50		0.00			2.50	3.10					
Dislivelli						0.00	0.37		-0.29			-0.83	0.00					

Sezione: 30
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 492.856


490.00



Quote Terreno	-491.81	-492.27	-492.34	-492.46	-492.53	-492.57	-492.63	-492.84	-492.93	-492.97	-493.18	-493.52	-493.66	-493.89	-494.02	-494.11	-494.24
Quote Progetto					492.52	492.39		492.46			492.39	493.54					
Parziali					0.27		2.50		2.50		0.75						
Progressiva					-2.77	-2.50		0.00			2.50	3.25					
Dislivelli					0.00	0.25		-0.38			-0.94	0.00					

Sezione: 31
 Progressiva: 345.687
 Q. Progetto: 492.646


490.00



Quote Terreno	-491.66	-491.94	-492.36	-492.38	-492.60	-492.87	-492.90	-492.95	-493.03	-493.29	-493.35	-493.40	-493.67	-493.79	-493.94
Quote Progetto					492.18			492.25		492.31	493.40				
Parziali						2.50		2.50		0.69					
Progressiva					-2.51			0.00		2.50	3.19				
Dislivelli					0.00			-0.70		-0.99	0.00				

Sezione: 32
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 492.488


490.00



Quote Terreno	-491.85	-491.87	-492.08	-492.13	-492.19	-492.42	-492.50	-492.62	-492.65	-492.80	-493.01	-493.33	-493.56	-493.59	-493.70	-493.82
Quote Progetto						492.03		492.09		492.15	493.28					
Parziali							2.50		2.50		0.73					
Progressiva						-2.50		0.00		2.50	3.23					
Dislivelli						0.00		-0.56		-0.96	0.00					

Sezione: 33
 Progressiva: 352.126
 Q. Progetto: 492.409


490.00



Quote Terreno	-491.88	-491.94	-491.95	-491.97	-492.10	-492.24	-492.33	-492.49	-492.50	-492.65	-492.88	-493.47	-493.55	-493.59	-493.72
Quote Progetto						492.27	491.95	492.01		492.07	493.10				
Parziali							2.50		2.50		0.63				
Progressiva						-2.58	-2.50	0.00		2.50	3.13				
Dislivelli						0.00	0.07	-0.48		-0.88	0.00				

Sezione: 34
 Progressiva: 358.566
 Q. Progetto: 492.172

490.00



Quote Terreno	-491.15	-491.20	-491.72	-492.05	-492.32	-492.23	-492.23	-492.28	-492.29	-492.47	-492.64	-492.78	-492.88	-493.59	-493.59	-493.62
Quote Progetto					492.28	491.71		491.77		491.83	492.65					
Parziali						2.50		2.50		0.41						
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00		2.50	2.91					
Dislivelli					0.00	-0.16		-0.51		-0.76	0.00					

Sezione: 35
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 492.120

489.00

Quote Terreno	-490.79	-491.95	-492.20	-492.36	-492.33	-492.29	-492.30	-492.31	-492.64	-492.94	-493.28	-493.59	-493.60
Quote Progetto				492.34	491.66		491.72	492.31	491.66	492.58			
Parziali				0.28	2.50		2.50		0.53				
Progressiva				-2.79	-2.50		0.00		2.50	3.03			
Dislivelli				0.00	-0.27		-0.58		-0.87	0.00			

Sezione: 35
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 492.120

489.00

Quote Terreno	-490.79	-491.95	-492.20	-492.36	-492.33	-492.29	-492.30	-492.31	-492.64	-492.94	-493.28	-493.59	-493.60
Quote Progetto				492.34	491.66		491.72	492.31	491.66	492.58			
Parziali				0.28	2.50		2.50		0.53				
Progressiva				-2.79	-2.50		0.00		2.50	3.03			
Dislivelli				-0.00	-0.27		-0.58		-0.87	-0.00			

Sezione: 36
 Progressiva: 366.111
 Q. Progetto: 491.895

489.00

Quote Terreno	-490.67	-491.06	-491.55	-491.66	-492.16	-492.31	-492.31	-492.34	-492.38	-492.39	-492.52	-492.96	-493.02	-493.09	-493.42
Quote Progetto					491.93	491.43		491.49		491.56	492.45				
Parziali					0.00	-0.13		2.50		2.50	0.49				
Progressiva					-2.60	-2.50		0.00		2.50	2.99				
Dislivelli					0.00	-0.13		-0.81		-0.83	0.00				

Sezione: 37
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 491.751

489.00

Quote Terreno	-490.76	-490.77	-491.24	-492.10	-492.14	-492.27	-492.28	-492.29	-492.54	-492.88	-493.25	-493.44	-493.45	-493.45
Quote Progetto				492.09	491.29		491.35		491.41	492.67				
Parziali				0.41		2.50		2.50		0.86				
Progressiva				-2.91	-2.50		0.00		2.50	3.36				
Dislivelli				0.00	-0.46		-0.93		-1.12	0.00				

Sezione: 38
 Progressiva: 371.089
 Q. Progetto: 491.711

489.00

Quote Terreno	-490.86	-491.24	-491.25	-492.06	-492.19	-492.23	-492.24	-492.25	-492.29	-492.45	-492.57	-492.91	-493.02	-493.06	-493.42	-493.44
Quote Progetto				492.11	491.25		491.31		491.37	492.62						
Parziali				0.46		2.50		2.50		0.85						
Progressiva				-2.96	-2.50		0.00		2.50	3.35						
Dislivelli				-0.00	-0.53		-0.94		-1.10	0.00						


Sezione: 39
 Progressiva: 376.067
 Q. Progetto: 491.528

490.00

Quote Terreno	-491.33	-491.34	-491.66	-491.92	-492.31	-492.29	-492.17	-492.18	-492.19	-492.36	-492.47	-492.78	-492.96	-492.97	-493.22	-493.27	-493.30
Quote Progetto					492.20	491.07		491.13		491.19	492.52						
Parziali					0.74		2.50		2.50		0.93						
Progressiva					-3.24	-2.50		0.00		2.50	3.43						
Dislivelli					0.00	-0.84		-1.05		-1.15	-0.00						

Sezione: 40
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 491.383


489.00



Quote Terreno	-491.53	-491.44	-491.47	-491.65	-491.85	-491.96	-492.09	-492.05	-492.05	-492.05	-492.22	-492.39	-492.87	-493.09	-493.17	-493.22
Quote Progetto							492.06	490.92	490.98	490.92	492.33					
Parziali							0.74	2.50	2.50	1.01						
Progressiva							-3.24	-2.50	0.00	2.50	3.51					
Dislivelli							0.00	-0.76	-1.06	-1.25	0.00					

Sezione: 41
 Progressiva: 395.763
 Q. Progetto: 490.803


489.00



Quote Terreno	-490.45	-490.59	-490.82	-491.18	-491.24	-491.00	-490.98	-491.02	-491.68	-491.85	-491.97	-492.13	-492.40	-492.45
Quote Progetto					491.23	490.47	490.40	490.34	491.27					
Parziali					0.36	2.50	2.50	0.52						
Progressiva					-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.02					
Dislivelli					-0.00	-0.37	-0.59	-0.80	-0.00					

Sezione: 42
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 490.647


489.00



Quote Terreno	-490.03	-490.17	-490.71	-490.71	-490.63	-490.63	-490.64	-490.80	-491.49	-492.15	-492.19
Quote Progetto				490.31	490.25	490.63	490.18	490.77			
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.68				
Dislivelli				-0.00	-0.38	-0.56	0.00				

Sezione: 43
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 490.279


488.00



Quote Terreno	-489.20	-489.43	-489.92	-489.88	-489.84	-489.78	-489.78	-489.87	-489.89	-489.98	-490.71	-491.08	-491.25	-491.27	-491.26
Quote Progetto					489.82	489.94		489.88		489.82	490.50				
Parziali					0.53	2.50		2.50		0.28					
Progressiva					-3.03	-2.50		0.00		2.50	2.79				
Dislivelli					-0.00	0.56		-0.01		-0.62	0.00				

Sezione: 44
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 489.911


487.00



Quote Terreno	-488.82	-488.78	-488.81	-488.88	-488.93	-488.96	-489.07	-489.21	-489.33	-489.51	-489.59	-489.77	-489.82	-489.84	-490.16	-490.18	-490.24	-490.24
Quote Progetto					488.95	489.57				489.51		489.45	489.82	489.84				
Parziali					1.03	2.50				2.50								
Progressiva					-3.53	-2.50				0.00		2.50						
Dislivelli					-0.00	0.94				0.00		-0.39						

Sezione: 45
 Progressiva: 425.548
 Q. Progetto: 489.707

487.00



Quote Terreno	-488.37	-488.36	-488.43	-488.46	-488.56	-488.97	-489.08	-489.20	-489.34	-489.36	-489.40	-489.49	-489.51	-489.65	-489.67	-489.69	-489.77	-489.80
Quote Progetto						488.84	489.37			489.31		489.24	489.47					
Parziali						0.92	2.50			2.50								
Progressiva						-3.42	-2.50			0.00		2.50	2.68					
Dislivelli						-0.00	0.76			-0.05		-0.21	0.00					

Sezione: 46
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 489.543

487.00

Quote Terreno	-488.12	-488.11	-488.07	-488.13	-488.21	-488.32	-488.64	-488.96	-489.07	-489.09	-489.10	-489.08	-489.09	-489.17	-489.28	-489.29	-489.43
Quote Progetto							488.48	489.21	489.14	489.09	489.10	489.08	489.09				
Parziali							1.13	2.50	2.50	0.39							
Progressiva							-3.63	-2.50	0.00	2.50	2.89						
Dislivelli							0.00	0.92	0.07	-0.00	0.00						

Sezione: 47
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 489.175

486.00

Quote Terreno	-487.18	-487.25	-487.50	-487.50	-487.46	-487.42	-487.39	-487.54	-487.61	-487.75	-487.77	-487.88	-487.96	-487.97	-488.04	-488.05	-488.38	-488.46
Quote Progetto						487.41	488.84	488.84	488.77	488.77	488.71	487.95	487.96	487.97				
Parziali						1.83	2.50	2.50	1.16									
Progressiva						-4.33	-2.50	0.00	2.50	3.66								
Dislivelli						0.00	1.75	1.03	0.80	0.00								


Sezione: 48
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 488.825

483.00

Quote Terreno	-484.79	-484.83	-485.03	-485.32	-485.37	-485.47	-486.05	-486.30	-486.71	-486.86	-486.87	-486.97	-487.21	-487.39	-487.39	-487.33	-487.23	-487.23
Quote Progetto						485.51	488.49	488.49	488.43	488.87	488.87	488.36	487.39	487.39				
Parziali						3.38	2.50	2.50	1.37									
Progressiva						-5.88	-2.50	0.00	2.50	3.67								
Dislivelli						-0.00	2.42	1.56	1.11	0.00								

Sezione: 49
 Progressiva: 455.333
 Q. Progetto: 488.704


483.00



Quote Terreno	-484.95	-485.01	-485.12	-485.25	-485.39	-485.53	-485.67	-485.99	-486.40	-486.68	-486.73	-486.89	-486.99	-487.18	-487.14	-487.14	-487.20	-487.24	-487.24
Quote Progetto					485.42			488.37		488.30			488.24	487.17					
Parziali						3.34		2.50		2.50			1.47						
Progressiva					-5.84			-2.50		0.00			2.50	3.97					
Dislivelli					0.00			2.73		1.63			1.24	0.00					

Sezione: 50
 Progressiva: 458.959
 Q. Progetto: 488.654


484.00



Quote Terreno	-485.05	-485.26	-485.27	-485.36	-485.77	-485.78	-486.44	-486.45	-486.63	-486.82	-486.82	-486.99	-486.99	-487.12	-487.12	-487.16	-487.15
Quote Progetto				485.46			488.19		488.25			488.32	487.02				
Parziali					3.13		2.50		2.50			1.70					
Progressiva				-5.63			-2.50		0.00			2.50	4.20				
Dislivelli				0.00			2.49		1.63			1.41	0.00				

Sezione: 51
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 488.644


484.00



Quote Terreno	-485.07	-485.17	-485.28	-485.36	-485.42	-485.67	-485.91	-486.31	-486.53	-486.72	-486.75	-486.83	-486.92	-487.02	-487.09	-487.19	-487.21	-487.25	-487.24
Quote Progetto					485.53			488.18		488.24			488.31	487.04					
Parziali						3.05		2.50		2.50			1.67						
Progressiva					-5.55			-2.50		0.00			2.50	4.17					
Dislivelli					0.00			2.34		1.53			1.40	-0.00					

Sezione: 55
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 488.918


485.00



Quote Terreno	-486.47	-486.51	-486.58	-486.66	-486.75	-486.86	-487.20	-487.54	-487.65	-487.80	-487.85	-487.89	-487.93	-487.93	-488.00	-488.00	-488.03	-488.06	-488.11	-488.21	-488.20
Quote Progetto							487.20	488.46	488.52	488.52	488.58	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.03	488.06	488.11	488.21	488.20
Parziali								1.65	2.50	2.50	0.98										
Progressiva							-4.15	-2.50	0.00	2.50	3.48										
Dislivelli							-0.00	1.22	0.67	0.60	-0.00										

Sezione: 56
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 489.045


486.00



Quote Terreno	487.07	487.10	487.33	487.56	488.03	488.37	488.58	488.64	488.58	488.61	488.71	488.78	489.03	489.27	489.37	489.46
Quote Progetto						488.41	488.58	488.64	488.71	488.71	488.71	488.78	489.03	489.27	489.37	489.46
Parziali						0.57	2.50	2.50	0.40							
Progressiva						-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.90						
Dislivelli						0.00	0.45	0.05	0.02	-0.00						

Sezione: 56
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 489.045

486.00



Quote Terreno	487.07	487.10	487.33	487.56	488.03	488.37	488.58	488.64	488.58	488.61	488.71	488.78	489.03	489.27	489.37	489.46
Quote Progetto						488.41	488.58	488.64	488.71	488.71	488.71	488.78	489.03	489.27	489.37	489.46
Parziali						0.57	2.50	2.50	0.40							
Progressiva						-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.90						
Dislivelli						0.00	0.45	0.05	0.02	0.00						

Sezione: 57
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 489.157

486.00

Quote Terreno	-487.51	-487.72	-487.86	-488.19	-488.60	-488.79	-488.83	-488.69	-488.99	-489.10	-489.28	-489.46	-490.00	-490.18	-490.35	-490.44
Quote Progetto							488.83	488.69		488.76		488.82	489.50			
Parziali							0.27	2.50		2.50		0.28				
Progressiva							-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.78			
Dislivelli							0.00	0.25		-0.34		-0.62	0.00			

Sezione: 58
 Progressiva: 514.390
 Q. Progetto: 489.161

486.00

Quote Terreno	-487.41	-488.02	-488.33	-488.66	-488.72	-488.81	-488.82	-489.51	-489.55	-489.93	-490.33
Quote Progetto				488.66	488.70	488.76		488.82	489.50		
Parziali				0.44	2.50	2.50		0.27			
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.77		
Dislivelli				0.00	0.38	-0.05		-0.60	-0.00		


Sezione: 59
 Progressiva: 517.160
 Q. Progetto: 489.143

486.00

Quote Terreno	-487.36	-487.37	-487.45	-487.55	-487.94	-488.27	-488.40	-488.52	-488.61	-488.60	-488.78	-488.80	-489.25	-489.68	-489.92	-489.94	-489.89	-490.37
Quote Progetto								488.44	488.81		488.74		488.68	489.73				
Parziali								0.77	2.50		2.50		0.65					
Progressiva								-3.27	-2.50		0.00		2.50	3.15				
Dislivelli								-0.00	0.68		-0.04		-0.86	0.00				

Sezione: 60
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 489.118


486.00



Quote Terreno	-487.13	-487.31	-487.46	-487.56	-488.02	-488.16	-488.26	-488.54	-488.73	-488.74	-489.49	-489.56	-489.67	-489.80	-489.85	-490.35	-490.42
Quote Progetto					487.99	488.16	488.26		488.72	488.74	488.66	489.56					
Parziali						1.19	2.50		2.50		0.51						
Progressiva					-3.69	-2.50			0.00		2.50	3.01					
Dislivelli					-0.00	0.95			-0.01		-0.78	0.00					

Sezione: 61
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 489.029


485.00



Quote Terreno	-486.09	-486.30	-486.39	-486.79	-486.83	-487.19	-487.33	-487.35	-487.57	-488.14	-488.18	-488.27	-488.67	-488.75	-488.89	-489.00	-489.06
Quote Progetto				486.76	486.83	488.69			488.63	487.57	488.57	488.31					
Parziali					2.33	2.50			2.50		0.66						
Progressiva				-4.83	-2.50				0.00		2.50	3.16					
Dislivelli				0.00	1.88				1.06		0.40	0.00					

Sezione: 62
 Progressiva: 540.089
 Q. Progetto: 488.940


484.00



Quote Terreno	-485.09	-485.17	-485.26	-485.37	-485.43	-485.75	-485.82	-486.01	-486.21	-486.27	-486.43	-486.49	-486.62	-486.78	-486.92	-487.02	-487.19	-487.32	-487.42	-487.85	-487.86	
Quote Progetto						485.68		488.60			488.54	488.49	488.62	488.48	488.97	487.02						
Parziali						3.32		2.50			2.50			1.90								
Progressiva						-5.82		-2.50			0.00			2.50	4.40							
Dislivelli						-0.00		2.92			2.11			1.75	0.00							

Sezione: 63
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 488.872


484.00



Quote Terreno	-485.94	-485.92	-485.93	-485.96	-485.92	-485.95	-486.31	-486.38	-486.39	-486.53	-486.87	-486.95	-487.08	-487.11	-487.15	-487.31
Quote Progetto				485.95		488.53		488.47		488.41		486.95				
Parziali					2.98		2.50		2.50		1.86					
Progressiva				-5.48		-2.50		0.00		2.50		4.36				
Dislivelli				-0.00		2.81		2.08		1.73		0.00				

Sezione: 64
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 488.971


485.00



Quote Terreno	487.33	487.33	487.37	487.31	487.24	487.26	487.22	487.09	487.11	487.12	487.19	487.19	487.37	487.41	487.47	487.55	487.56	487.58	487.60
Quote Progetto					487.25	488.63		488.57		488.51		487.32							
Parziali					1.78		2.50		2.50		1.59								
Progressiva					-4.28		-2.50		0.00		2.50		4.09						
Dislivelli					0.00		1.83		1.45		1.31		0.00						

Sezione: 65
 Progressiva: 563.017
 Q. Progetto: 489.040


486.00



Quote Terreno	487.71	487.76	487.79	487.89	487.90	487.65	487.55	487.58	487.51	487.46	487.45	487.49	487.52	487.61	487.73	487.77	487.79
Quote Progetto					487.78	488.70		488.64		488.58		487.54					
Parziali					1.32		2.50		2.50		1.44						
Progressiva					-3.82		-2.50		0.00		2.50		3.94				
Dislivelli					0.00		1.50		1.13		1.10		-0.00				

Sezione: 66
 Progressiva: 564.984
 Q. Progetto: 489.095


486.00



Quote Terreno	-487.99	-488.07	-488.08	-488.14	-488.14	-487.85	-487.78	-487.70	-487.63	-487.65	-487.71	-487.75	-487.84	-487.86	-488.05	-488.05
Quote Progetto					488.06	488.63		488.69		488.76	487.74					
Parziali					0.97	2.50		2.50		1.42						
Progressiva					-3.47	-2.50		0.00		2.50	3.92					
Dislivelli					0.00	1.08		0.99		1.09	0.00					

Sezione: 67
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 489.270


487.00



Quote Terreno	-488.39	-488.45	-488.50	-488.54	-488.61	-488.59	-488.50	-488.49	-488.46	-488.40	-488.35	-488.37	-488.47	-488.50	-488.38	-488.29	-488.31	-488.33	-488.39
Quote Progetto					488.61	488.81			488.87		488.93	488.40							
Parziali					0.60	2.50		2.50		0.94									
Progressiva					-3.10	-2.50		0.00		2.50	3.44								
Dislivelli					-0.00	0.63		0.41		0.58	-0.00								

Sezione: 68
 Progressiva: 577.040
 Q. Progetto: 489.601

487.00



Quote Terreno	-488.95	-489.08	-489.22	-489.35	-489.09	-489.04	-489.03	-489.03	-489.04	-489.03	-489.02	-489.05	-489.06	-489.09	-489.11
Quote Progetto					489.28	489.14		489.20		489.26	489.03				
Parziali					2.50			2.50		0.63					
Progressiva					-2.75	-2.50		0.00		2.50	3.13				
Dislivelli					-0.00	0.29		0.17		0.22	-0.00				

Sezione: 69
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 489.770

487.00

Quote Terreno	-489.00	-489.04	-489.22	-489.30	-489.53	-489.88	-489.48	-489.21	-489.22	-489.10	-489.14	-489.18	-489.33	-489.32
Quote Progetto					489.31		489.37		489.43	489.15				
Parziali						2.50		2.50	0.68					
Progressiva					-2.52		0.00		2.50	3.18				
Dislivelli					0.00		-0.11		0.22	0.00				

Sezione: 70
 Progressiva: 589.096
 Q. Progetto: 490.399

488.00

Quote Terreno	-489.56	-489.57	-489.56	-489.62	-489.70	-489.83	-490.02	-490.09	-490.08	-490.08	-490.07	-490.50	-490.54	-490.52	-490.73	-490.75
Quote Progetto						489.84	489.94		490.00		490.06	490.31				
Parziali						0.50		2.50		2.50						
Progressiva						-3.00	-2.50		0.00		2.50	2.65				
Dislivelli						-0.00	0.39		-0.08		-0.23	0.00				

Sezione: 71
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 491.373

489.00

Quote Terreno	-490.94	-490.99	-491.00	-491.21	-491.38	-491.44	-491.44	-491.49	-491.49	-491.49	-491.51	-491.61	-491.63	-491.75
Quote Progetto				491.28	490.91		490.97		490.91	491.49				
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva				-2.53	-2.50		0.00		2.50	2.68				
Dislivelli				-0.00	0.02		-0.47		-0.58	-0.00				

Sezione: 72
 Progressiva: 601.572
 Q. Progetto: 491.532

490.00

Quote Terreno	-491.04	-491.28	-491.39	-491.46	-491.56	-491.61	-491.61	-491.58	-491.58	-491.60	-491.61	-491.71	-491.81
Quote Progetto				491.07			491.13		491.19				
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva				-2.51			0.00		2.50				
Dislivelli				0.00			-0.47		-0.39				

Sezione: 73
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 492.384

490.00

Quote Terreno	-491.58	-491.58	-491.58	-491.66	-491.76	-491.78	-491.87	-491.92	-492.24	-492.27	-492.52	-492.56	-492.65	-492.86
Quote Progetto				491.65	491.92		491.98		492.05	492.27				
Parziali				0.68	2.50		2.50							
Progressiva				-3.18	-2.50		0.00		2.50	2.68				
Dislivelli				-0.00	0.64		0.12		-0.20	0.00				


Sezione: 74
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 493.396

491.00

Quote Terreno	492.24	492.25	492.35	492.55	492.55	492.75	493.14	493.16	493.27	493.44	493.63	493.70	493.73	493.80	493.81	494.07
Quote Progetto						492.78	492.93		493.00		493.06	493.50				
Parziali						0.55	2.50		2.50							
Progressiva						-3.05	-2.50		0.00		2.50	2.54				
Dislivelli						-0.00	0.48		-0.17		-0.44	0.00				

Sezione: 75
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 494.407


491.00



Quote Terreno	492.72	492.78	493.12	493.33	493.39	493.49	493.84	493.93	494.20	494.27	494.59	494.82	495.44	495.56	496.22	496.62	496.65
Quote Progetto					493.43	493.94			494.01			494.07	495.10				
Parziali					0.91	2.50			2.50			0.63					
Progressiva					-3.41	-2.50			0.00			2.50	3.13				
Dislivelli					0.00	0.70			-0.19			-0.82	0.00				

Sezione: 76
 Progressiva: 633.460
 Q. Progetto: 494.757


492.00



Quote Terreno	493.04	493.11	493.25	493.37	493.43	493.90	494.00	494.18	494.31	494.41	495.09	495.35	495.69	496.05	496.20	496.62
Quote Progetto					493.72	494.29	494.00		494.36		494.42	495.36				
Parziali					0.98	2.50			2.50		0.54					
Progressiva					-3.48	-2.50			0.00		2.50	3.04				
Dislivelli					0.00	0.76			0.05		-0.77	-0.00				

Sezione: 77
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 495.418


492.00



Quote Terreno	493.62	493.64	493.84	493.91	494.05	494.14	494.62	494.90	495.25	495.37	495.86	496.27	496.43	496.95	497.02	497.00
Quote Progetto					494.10	494.96			495.02		495.08	496.23				
Parziali					1.26	2.50			2.50		0.74					
Progressiva					-3.76	-2.50			0.00		2.50	3.24				
Dislivelli					-0.00	0.83			-0.23		-0.97	-0.00				

Sezione: 78
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 496.430


493.00



Quote Terreno	-494.49	-494.64	-494.73	-495.04	-495.54	-495.82	-496.47	-496.76	-497.04	-497.09	-497.22	-497.30	-497.63	-497.92	-497.94
Quote Progetto						495.68	495.97	496.03		496.09	497.15				
Parziali						0.69	2.50		2.50	0.65					
Progressiva						-3.19	-2.50	0.00		2.50	3.15				
Dislivelli						0.00	0.47	-0.74		-0.99	0.00				

Sezione: 78
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 496.430


493.00



Quote Terreno	-494.49	-494.64	-494.73	-495.04	-495.54	-495.82	-496.47	-496.76	-497.04	-497.09	-497.22	-497.30	-497.63	-497.92	-497.94
Quote Progetto						495.68	495.97	496.03		496.09	497.15				
Parziali						0.69	2.50		2.50	0.65					
Progressiva						-3.19	-2.50	0.00		2.50	3.15				
Dislivelli						0.00	0.47	-0.74		-0.99	0.00				

Sezione: 79
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 497.441

494.00



Quote Terreno	-495.74	-495.80	-496.58	-496.75	-496.94	-497.32	-497.38	-497.47	-497.50	-497.53	-497.50	-497.59	-498.20	-498.23	-498.47
Quote Progetto						497.28	496.98	497.04			497.10				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.60	-2.50	0.00			2.50				
Dislivelli						0.00	0.07	-0.43			-0.41				

Sezione: 80
 Progressiva: 665.349
 Q. Progetto: 497.977

495.00

Quote Terreno	496.45	496.49	496.91	497.76	497.78	497.78	497.76	497.76	497.80	497.81	498.08	498.22	498.33	498.42	498.69
Quote Progetto				497.78	497.51		497.58			497.64	497.87				
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva				-2.64	-2.50		0.00			2.50	2.67				
Dislivelli				0.00	0.14		-0.19			-0.20	-0.00				

Sezione: 81
 Progressiva: 679.464
 Q. Progetto: 499.136

496.00

Quote Terreno	497.58	498.07	498.26	498.36	498.61	498.56	498.47	498.47	498.50	498.51	498.74	498.98	499.37	499.74	499.74
Quote Progetto					498.57	498.80	498.74		498.67	498.57					
Parziali					0.63	2.50		2.50	0.50						
Progressiva					-3.13	-2.50	0.00		2.50	3.00					
Dislivelli					-0.00	0.60	0.26		0.16	0.00					


Sezione: 82
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 499.172

496.00

Quote Terreno	497.61	497.63	498.06	498.29	498.32	498.61	498.52	498.49	498.50	498.52	498.74	499.09	499.33	499.72	499.74
Quote Progetto						498.53	498.83	498.77		498.71	498.61				
Parziali						0.71	2.50		2.50	0.50					
Progressiva						-3.21	-2.50	0.00		2.50	3.00				
Dislivelli						-0.00	0.63	0.28		0.16	0.00				

Sezione: 83
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 499.740


497.00



Quote Terreno	-498.49	-498.51	-498.58	-498.67	-499.02	-499.00	-498.97	-498.90	-498.88	-498.90	-498.97	-499.20	-499.40	-499.54	-500.38	-500.42
Quote Progetto						498.99	499.40		499.34		499.28	499.05				
Parziali						0.81	2.50		2.50		0.63					
Progressiva						-3.31	-2.50		0.00		2.50	3.13				
Dislivelli						0.00	0.83		0.45		0.32	0.00				

Sezione: 84
 Progressiva: 698.279
 Q. Progetto: 500.058


498.00



Quote Terreno	-499.33	-499.62	-499.62	-499.53	-499.52	-499.27	-499.23	-499.21	-499.22	-499.38	-499.40	-500.19	-500.22	-500.92
Quote Progetto						499.43	499.72		499.66		499.60	499.36		
Parziali						0.69	2.50		2.50		0.63			
Progressiva						-3.19	-2.50		0.00		2.50	3.13		
Dislivelli						-0.00	0.76		0.42		0.27	0.00		

Sezione: 85
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 500.106

498.00



Quote Terreno	-499.42	-499.60	-499.68	-499.62	-499.60	-499.40	-499.34	-499.32	-499.30	-499.29	-499.48	-499.53	-500.05	-500.33	-500.81	-501.02
Quote Progetto						499.50	499.77		499.71		499.64	499.51				
Parziali						0.67	2.50		2.50		0.53					
Progressiva						-3.17	-2.50		0.00		2.50	3.03				
Dislivelli						0.00	0.74		0.40		0.17	-0.00				

Sezione: 86
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 500.342

498.00

Quote Terreno	-499.93	-499.97	-500.00	-500.02	-499.81	-499.78	-499.69	-499.69	-499.70	-499.71	-499.72	-499.88	-500.36	-500.53	-501.12	-501.14	-501.27
Quote Progetto					499.78	500.00			499.94		499.72	499.88					
Parziali					0.62	2.50			2.50		0.42						
Progressiva					-3.12	-2.50			0.00		2.50	2.92					
Dislivelli					0.00	0.65			0.25		0.08	0.00					

Sezione: 87
 Progressiva: 717.094
 Q. Progetto: 500.506

498.00

Quote Terreno	-500.44	-500.52	-500.47	-500.34	-500.26	-500.19	-500.13	-499.88	-499.88	-499.88	-499.95	-499.96	-500.22	-500.52	-500.97	-501.54	-501.55
Quote Progetto					500.19	500.17		500.11	500.11		500.04	500.01					
Parziali					0.38	2.50		2.50		0.44							
Progressiva					-2.88	-2.50		0.00		2.50	2.94						
Dislivelli					-0.00	0.40		0.23		0.10	0.00						

Sezione: 88
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 500.574

498.00

Quote Terreno	-500.35	-500.51	-500.67	-500.60	-500.04	-499.95	-499.92	-499.92	-499.93	-499.99	-500.01	-500.06	-500.62	-501.02	-501.33	-501.47
Quote Progetto					500.29	500.11		500.17		500.11	499.98					
Parziali					2.50		2.50			0.53						
Progressiva					-2.72	-2.50		0.00		2.50	3.03					
Dislivelli					0.00	0.30		0.26		0.15	0.00					

Sezione: 89
 Progressiva: 720.443
 Q. Progetto: 500.584

498.00

Quote Terreno	500.30	500.33	500.44	500.54	500.71	500.65	500.24	500.00	499.96	499.92	499.92	499.93	500.01	500.12	500.67	501.35	501.43
Quote Progetto							500.34	500.25		500.18			500.12	499.99			
Parziali							0.31	2.50		2.50			0.53	499.99			
Progressiva							-2.81	-2.50		0.00			2.50	3.03			
Dislivelli							0.00	0.41		0.26			0.15	0.00			

Sezione: 90
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 500.806

498.00

Quote Terreno	499.87	499.93	500.09	500.37	500.38	500.23	499.99	499.96	499.96	499.95	499.87	499.87	500.07	500.98	501.09
Quote Progetto						500.30	500.47		500.41		500.34	499.91			
Parziali						0.56	2.50		2.50		0.83				
Progressiva						-3.06	-2.50		0.00		2.50	3.33			
Dislivelli						0.00	0.62		0.45		0.41	0.00			


Sezione: 91
 Progressiva: 731.281
 Q. Progetto: 500.836

498.00

Quote Terreno	499.64	499.82	499.82	499.94	500.26	500.33	500.18	500.10	499.96	499.96	499.95	499.94	499.88	499.85	500.41	501.06
Quote Progetto							500.26	500.50		500.44		500.37	499.91			
Parziali							0.64	2.50		2.50		0.87				
Progressiva							-3.14	-2.50		0.00		2.50	3.37			
Dislivelli							-0.00	0.71		0.48		0.44	0.00			

Sezione: 98
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 501.967


495.00



Quote Terreno	-496.22	-496.37	-496.62	-496.70	-496.76	-496.92	-496.93	-497.02	-497.20	-497.21	-497.39	-497.42	-497.40	-497.45	-497.51	-497.59	-497.70	-497.95	-498.40	-498.64	-499.08	-499.11	-499.10
Quote Progetto						496.83					501.50			501.57		501.63			498.40				
Parziali							5.07				2.50			2.50		3.63							
Progressiva						-7.57					-2.50			0.00		2.50			6.13				
Dislivelli						-0.00					4.56			4.12		4.01			-0.00				

Sezione: 99
 Progressiva: 785.186
 Q. Progetto: 502.087


495.00



Quote Terreno	-496.78	-496.83	-497.17	-497.22	-497.25	-497.31	-497.36	-497.63	-497.94	-498.00	-498.02	-498.02	-498.02	-497.96	-497.95	-498.13	-498.69	-498.67	-499.21	-499.24	-499.23	-499.23
Quote Progetto					497.25						501.62			501.69		501.75			498.75			
Parziali								4.77			2.50			2.50		3.40						
Progressiva					-7.27						-2.50			0.00		2.50			5.90			
Dislivelli					-0.00						4.12			3.67		3.79			-0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 502.199


496.00



Quote Terreno	-497.02	-497.06	-497.24	-497.33	-497.44	-497.56	-497.83	-497.98	-498.11	-498.27	-498.29	-498.28	-498.26	-498.61	-498.62	-498.78	-499.31	-499.32	-499.34	-499.36
Quote Progetto						497.53								501.86						
Parziali							4.61				2.50			2.50		3.02				
Progressiva						-7.11					-2.50			0.00		2.50			5.52	
Dislivelli						0.00					4.00			3.52		3.29			-0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 502.431


496.00



Quote Terreno	-497.38	-497.61	-497.66	-497.90	-497.93	-498.03	-498.10	-498.15	-498.28	-498.70	-499.26	-499.27	-499.65	-499.77	-499.75	-499.69	-499.69	-499.68	-499.66	-499.73	-500.61
Quote Progetto				497.97					501.97		502.03		502.09			499.69					
Parziali						4.40			2.50		2.50		2.81								
Progressiva				-6.90					-2.50		0.00		2.50			5.31					
Dislivelli				0.00					4.04		2.76		2.34			0.00					

Sezione: 102
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 502.663


497.00



Quote Terreno	-498.47	-498.62	-498.97	-499.01	-499.25	-499.68	-499.77	-500.10	-500.13	-500.13	-500.13	-500.11	-500.08	-500.12	-500.35	-501.42	-502.34	-502.50
Quote Progetto					499.19			502.20		502.26		502.33		500.49				
Parziali					3.41			2.50		2.50		2.23						
Progressiva					-5.91			-2.50		0.00		2.50		4.73				
Dislivelli					-0.00			2.60		2.14		2.23		-0.00				

Sezione: 103
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 502.895


497.00



Quote Terreno	-498.81	-499.37	-499.70	-500.06	-500.50	-500.64	-500.63	-500.62	-500.63	-501.67	-501.92	-503.03	-503.27
Quote Progetto			499.70		502.43		502.50		502.56	501.48			
Parziali				3.14		2.50		2.50		1.47			
Progressiva			-5.64		-2.50		0.00		2.50	3.97			
Dislivelli			-0.00		2.29		1.87		1.65	0.00			

Sezione: 104
 Progressiva: 824.315
 Q. Progetto: 502.995


497.00



Quote Terreno	-498.79	-499.27	-499.40	-500.40	-500.52	-500.59	-500.85	-500.83	-500.82	-500.82	-500.78	-501.32	-503.18	-503.52	-503.54
Quote Progetto				500.12			502.53		502.60		502.66	501.56			
Parziali					2.81			2.50		2.50		1.49			
Progressiva				-5.31			-2.50		0.00		2.50	3.99			
Dislivelli				0.00			2.10		1.78		1.82	0.00			

Sezione: 105
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 503.359


498.00



Quote Terreno	499.68	499.75	-500.09	-500.81	501.00	-501.41	-501.62	-501.61	501.58	501.57	-501.55	-501.77	-502.06	-502.68	-503.29	-503.51	503.88	503.89
Quote Progetto					500.97			502.90		502.96		502.90	501.94					
Parziali						2.33			2.50		2.50		1.36					
Progressiva				-4.83			-2.50		0.00		2.50	3.86						
Dislivelli				-0.00			1.68		1.38		1.23	0.00						

Sezione: 106
 Progressiva: 853.001
 Q. Progetto: 503.661


500.00



Quote Terreno	501.36	501.41	-501.67	-502.15	-502.35	-502.50	-502.48	-502.44	-502.32	-503.39	-503.85
Quote Progetto				502.26	503.32		503.26	503.20	502.33		
Parziali					1.46			2.50		1.27	
Progressiva				-3.96	-2.50		0.00	2.50	3.77		
Dislivelli				0.00	1.32		0.79	0.78	0.00		

Sezione: 107
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 503.824


501.00



Quote Terreno	502.95	502.89	-503.00		502.94	502.91	502.86	502.84	502.82	502.82	502.85	502.84	-503.36	503.64	503.90
Quote Progetto					502.95	503.49	503.42			503.36	502.85				
Parziali					0.94	2.50	2.50			0.91					
Progressiva					-3.44	-2.50	0.00			2.50	3.41				
Dislivelli					0.00	0.95	0.58			0.52	0.00				

Sezione: 108
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 504.056


501.00



Quote Terreno	502.96	503.97	503.17	503.27	503.46	503.40	503.31	503.30	503.29	503.28	503.27	503.28	503.78	503.85	504.56	504.61
Quote Progetto						503.40	503.72		503.66		503.59	503.28				
Parziali						0.72	2.50	2.50		0.72						
Progressiva						-3.22	-2.50	0.00		2.50	3.22					
Dislivelli						0.00	0.77	0.37		0.32	0.00					

Sezione: 109
 Progressiva: 873.357
 Q. Progetto: 504.134

501.00



Quote Terreno	502.97	503.24	503.45	503.41	503.44	503.44	503.44	503.44	503.43	503.41	503.46	503.63	504.14	504.35	504.53
Quote Progetto					503.44	503.80	503.73		503.67	503.43					
Parziali					0.76	2.50	2.50		0.64						
Progressiva					-3.26	-2.50	0.00		2.50	3.14					
Dislivelli					0.00	0.76	0.30		0.26	-0.00					

Sezione: 110
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 504.238

502.00

Quote Terreno	-503.75	-504.05	-504.17	-504.12	-504.06	-503.91	-503.79	-503.67	-503.65	-503.63	-503.62	-503.63	-503.63	-503.63	-503.66	-504.18	-504.50	-504.54
Quote Progetto						503.91	503.90		503.84			503.78	503.63					
Parziali						0.39		2.50		2.50		0.55						
Progressiva						-2.89	-2.50		0.00			2.50	3.05					
Dislivelli						0.00	0.45		0.19			0.15	0.00					

Sezione: 111
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 504.229

502.00

Quote Terreno	-504.90	-504.94	-504.95	-504.75	-503.99	-503.79	-503.76	-503.72	-503.73	-503.73	-503.78	-504.02	-505.08	-505.24	-505.30
Quote Progetto					503.91	503.89	503.83	503.77	503.78						
Parziali					0.38		2.50		2.50		0.39				
Progressiva					-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.89						
Dislivelli					0.00	0.50	0.11	0.03	0.00						

Sezione: 112
 Progressiva: 893.713
 Q. Progetto: 504.175

502.00

Quote Terreno	-504.59	-504.63	-504.65	-504.56	-504.06	-503.69	-503.70	-503.70	-503.71	-503.72	-503.88	-504.37	-504.54	-505.41	-505.46
Quote Progetto					503.80	503.84	503.77	503.71	503.84						
Parziali					0.44		2.50		2.50		0.28				
Progressiva					-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.78						
Dislivelli					-0.00	0.55	0.07	-0.05	0.00						

Sezione: 113
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 504.020

502.00

Quote Terreno	-504.66	-504.40	-504.33	-503.54	-503.59	-503.60	-503.60	-503.60	-503.80	-504.33	-504.94	-505.26	-505.37
Quote Progetto				503.54	503.56	503.62	503.66	503.81					
Parziali				0.42	2.50	2.50							
Progressiva				-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.65					
Dislivelli				-0.00	0.41	0.02	-0.21	0.00					

Sezione: 114
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 503.142

501.00

Quote Terreno	-504.52	-504.56	-503.73	-503.63	-503.08	-503.01	-502.95	-502.95	-502.94	-502.96	-502.94	-503.50	-503.83	-504.42	-504.52
Quote Progetto					503.22	502.68	502.74	502.68	502.96						
Parziali					2.50	2.50									
Progressiva					-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.62						
Dislivelli					0.00	-0.10	-0.21	-0.28	0.00						


Sezione: 115
 Progressiva: 923.304
 Q. Progetto: 502.986

501.00

Quote Terreno	-504.64	-504.57	-504.35	-503.77	-503.57	-502.85	-502.84	-502.80	-502.79	-502.80	-503.09	-503.32	-503.34	-504.08
Quote Progetto						502.65	502.59	502.80	502.80					
Parziali						2.50	2.50							
Progressiva						-2.52	0.00	2.50	2.63					
Dislivelli						-0.00	-0.22	-0.27	-0.00					

Sezione: 116
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 502.669


501.00



Quote Terreno	504.60	504.49	504.03	503.06	502.93	502.51	502.50	502.45	502.43	502.43	502.44	502.63	503.31	503.43
Quote Progetto				502.92	502.33	502.27	502.27	502.21	502.43	502.43				
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00		2.50	2.68					
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.23		-0.22	0.00					

Sezione: 117
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 502.197


500.00



Quote Terreno	503.53	503.07	502.73	502.11	502.08	502.06	501.92	501.91	501.90	501.88	501.87	501.87	501.86	501.86	501.93	501.99	502.03
Quote Progetto				502.05	501.86	501.86	501.80	501.80	501.80	501.73	501.87	501.87	501.86	501.86	501.93	501.99	502.03
Parziali							2.50		2.50		0.28						
Progressiva				-2.70	-2.50	0.00	0.00		2.50	2.76							
Dislivelli				0.00	0.22	-0.12		-0.14	-0.00								

Sezione: 118
 Progressiva: 942.058
 Q. Progetto: 502.099

500.00



Quote Terreno	503.39	503.20	502.86	502.17	502.07	501.81	501.78	501.81	501.80	501.78	501.77	501.77	501.77	501.74	501.72	501.80
Quote Progetto				501.88	501.76	501.76	501.70	501.70	501.70	501.64	501.77	501.77	501.77	501.74	501.72	501.80
Parziali							2.50		2.50		0.27					
Progressiva				-2.78	-2.50	0.00	0.00		2.50	2.77						
Dislivelli				0.00	0.33	-0.10		-0.13	0.00							

Sezione: 122
 Progressiva: 974.895
 Q. Progetto: 500.548

498.00

Quote Terreno	499.23	499.27	499.44	499.66	500.33	500.47	500.45	500.41	500.41	500.41	500.41	500.34	500.32	500.35	500.52	500.63	500.64
Quote Progetto						500.45	500.09	500.15		500.21	500.36						
Parziali								2.50		2.50							
Progressiva						-2.53	-2.50	0.00		2.50	2.75						
Dislivelli						-0.00	0.03	-0.26		-0.16	0.00						

Sezione: 123
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 500.310

498.00

Quote Terreno	499.12	499.40	499.98	500.27	500.23	500.23	500.25	500.29	500.26	500.35	500.46	500.58	500.55
Quote Progetto				499.85			499.91	499.97	500.28				
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva				-2.52			0.00	2.50	2.59				
Dislivelli				-0.00			-0.34	-0.31	-0.00				

Sezione: 124
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 499.974

497.00

Quote Terreno	498.95	499.24	499.26	499.76	499.91	499.98	499.99	500.00	500.00	500.05	499.96	499.92	500.08	500.16	500.30	500.41
Quote Progetto				499.83	499.51		499.57		499.64							
Parziali						2.50		2.50								
Progressiva				-2.58	-2.50		0.00		2.50							
Dislivelli				0.00	0.07		-0.42		-0.41							

Sezione: 125
 Progressiva: 995.477
 Q. Progetto: 499.874

498.00

Quote Terreno	499.46	499.56	499.69	499.76	499.83	499.81	499.91	499.91	499.93	499.93	499.94	499.98	499.91	500.00	500.29	500.32	500.47
Quote Progetto						499.86	499.41		499.47			499.54	499.96				
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva						-2.54	-2.50		0.00			2.50	2.54				
Dislivelli						0.00	-0.05		-0.45			-0.44	0.00				

Sezione: 126
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 499.837

498.00

Quote Terreno	499.12	499.23		499.83	499.95	499.92	499.86	499.90	499.92	499.96	500.04	500.19	500.59	500.95	501.01
Quote Progetto				499.93	499.37			499.44		499.50	500.02				
Parziali					2.50			2.50							
Progressiva				-2.65	-2.50			0.00		2.50	2.62				
Dislivelli				0.00	-0.15			-0.46		-0.51	0.00				

Sezione: 127
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 499.901

497.00

Quote Terreno	498.25	499.05	499.18	499.75	499.86	499.96	499.98	499.98	500.00	500.06	500.13	500.44	500.76	501.13	501.17
Quote Progetto				499.88	499.44			499.50		499.56	500.08				
Parziali					2.50			2.50							
Progressiva				-2.54	-2.50			0.00		2.50	2.62				
Dislivelli				0.00	-0.04			-0.48		-0.51	-0.00				

Sezione: 128
 Progressiva: 1016.059
 Q. Progetto: 500.037

497.00

Quote Terreno	-498.57	-499.21	-499.35	-499.95	-499.95	-500.10	-500.11	-500.12	-500.16	-500.14	-500.13	-500.70	-500.78	-500.88
Quote Progetto				499.57	499.57	499.64	499.64	499.70	499.70	500.15				
Parziali						2.50	2.50							
Progressiva				-2.51	-2.51	0.00	0.00	2.50	2.55					
Dislivelli				0.00	0.00	-0.48	-0.48	-0.45	-0.00					

Sezione: 129
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 500.165

498.00

Quote Terreno	-499.14	-499.27	-499.54	-499.81	-500.08	-500.12	-500.19	-500.19	-500.20	-500.23	-500.17	-500.06	-500.52	-500.80	-500.89
Quote Progetto					499.70	499.70	499.77	499.77	499.70	499.70	500.19				
Parziali						2.50	2.50								
Progressiva					-2.51	0.00	0.00	2.50	2.59						
Dislivelli					0.00	-0.43	-0.43	-0.49	0.00						

Sezione: 130
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 500.963

499.00

Quote Terreno	-500.91	-500.98	-501.04	-500.94	-500.99	-500.93	-500.88	-500.89	-500.90	-500.91	-500.92	-501.00	-501.78	-502.12	-502.22
Quote Progetto					500.98	500.50	500.56	500.56	500.50	500.50					
Parziali						2.50	2.50								
Progressiva					-2.58	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.50					
Dislivelli					0.00	-0.08	-0.32	-0.32	-0.41						

Sezione: 131
 Progressiva: 1047.810
 Q. Progetto: 501.277

499.00

Quote Terreno	-501.00	-501.32	-501.45	-501.34	-501.25	-501.25	-501.22	-501.22	-501.22	-501.21	-501.21	-501.31	-502.15	-502.51
Quote Progetto					501.25	500.94		500.88		500.81				
Parziali							2.50		2.50					
Progressiva					-2.59	-2.50		0.00		2.50				
Dislivelli					-0.00	0.09		-0.34		-0.40				

Sezione: 132
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 501.364

499.00

Quote Terreno	-501.06	-501.30	-501.45	-501.41	-501.39	-501.33	-501.31	-501.31	-501.30	-501.30	-501.32	-501.38	-501.89	-502.49	-502.57
Quote Progetto					501.38	501.03		500.96		500.90					
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva					-2.54	-2.50		0.00		2.50					
Dislivelli					0.00	0.05		-0.35		-0.40					


Sezione: 133
 Progressiva: 1055.789
 Q. Progetto: 501.596

500.00

Quote Terreno	-501.22	-501.21	-501.21	-501.26	-501.62	-501.63	-501.59	-501.57	-501.55	-501.52	-501.51	-501.45	-501.41	-502.02	-502.59	-502.91
Quote Progetto					501.62	501.26			501.20		501.13	501.49				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva					-2.54	-2.50			0.00		2.50	2.55				
Dislivelli					0.00	0.04			-0.36		-0.36	0.00				

Sezione: 134
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 501.765


▽ 499.00



Quote Terreno	-501.11	-500.95	-501.35	-501.51	501.70	501.76	501.78	501.74	501.72	501.67	501.64	501.64	501.76	-502.48	-503.14
Quote Progetto					501.43	501.76			501.37		501.30	501.65			
Parziali						2.50			2.50						
Progressiva					-2.63	-2.50			0.00		2.50	2.55			
Dislivelli					0.00	0.11			-0.35		-0.35	-0.00			

Sezione: 135
 Progressiva: 1063.768
 Q. Progetto: 501.916


▽ 500.00



Quote Terreno	501.54	501.56	-501.43	-501.62	501.89	501.86	501.86	501.85	501.84	-502.01	-502.34	-503.32
Quote Progetto					501.58	501.52		501.45				
Parziali					0.26	2.50		2.50				
Progressiva					-2.79	-2.50		2.50				
Dislivelli					0.00	0.27		-0.39				

Sezione: 136
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 502.567


▽ 500.00



Quote Terreno	501.56	501.53	501.59	501.64	501.67	501.86	502.44	502.50	502.49	502.48	502.46	502.45	502.47	503.22	503.66	504.17	504.64
Quote Progetto							502.10		502.17		502.10	502.45					
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva							-2.61		0.00		2.50	2.55					
Dislivelli							-0.00		-0.32		-0.35	0.00					

Sezione: 137
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 503.368


500.00



Quote Terreno	-501.84	-501.86	-501.94	-502.46	-502.88	503.02	503.30	503.38	503.38	503.38	503.38	503.38	503.39	503.78	505.01	505.10
Quote Progetto						503.02	502.91		502.97		502.91	503.39				
Parziali						0.28	2.50		2.50							
Progressiva						-2.78	-2.50		0.00		2.50	2.58				
Dislivelli						0.00	0.23		-0.41		-0.48	0.00				

Sezione: 138
 Progressiva: 1113.650
 Q. Progetto: 503.835


502.00



Quote Terreno	-503.29	-503.71	-503.90	503.93	503.84	503.79	503.81	503.87	503.93	-504.12	-504.30	-504.41	-504.89
Quote Progetto				503.93	503.37	503.43	503.81	503.50	503.93				
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00		2.50					
Dislivelli				0.00	-0.15	-0.36		-0.42					

Sezione: 139
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 503.938

502.00



Quote Terreno	-503.81	-504.08	-504.17	-504.24	504.01	503.89	503.88	503.88	503.90	503.91	504.02	504.64	504.74	504.91	504.98
Quote Progetto					504.05	503.48	503.54	503.60	503.95						
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva					-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.55						
Dislivelli					0.00	-0.15	-0.34	-0.36	0.00						

Sezione: 140
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 504.068

502.00

Quote Terreno	503.87	503.96	504.01	504.10	503.97	503.94	503.95	503.95	503.99	504.01	504.34	504.62	504.95	505.19
Quote Progetto					503.95	503.61	503.67	503.73	504.01					
Parziali					2.50	2.50								
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.62					
Dislivelli					0.00	0.06	-0.28	-0.28	-0.00					

Sezione: 141
 Progressiva: 1131.084
 Q. Progetto: 504.084

502.00

Quote Terreno	503.80	503.91	504.00	504.03	503.99	503.95	503.96	503.96	504.03	504.03	504.44	504.65	504.65	505.22
Quote Progetto					503.96	503.62	503.68	503.75	504.03					
Parziali					2.50	2.50								
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.62					
Dislivelli					0.00	0.06	-0.27	-0.28	-0.00					

Sezione: 142
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 504.228

501.00

Quote Terreno	502.58	502.92	502.99	503.29	503.81	503.81	503.99	504.03	504.03	504.08	504.60	504.72	505.54	505.69	505.92
Quote Progetto					503.85	503.77	503.83	503.89	504.39						
Parziali					0.32	2.50	2.50								
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.60						
Dislivelli					0.00	0.29	-0.20	-0.47	0.00						

Sezione: 143
 Progressiva: 1148.519
 Q. Progetto: 504.366

501.00

Quote Terreno	-503.00	-503.58	-503.84	-503.96	-504.02	-504.03	-504.08	-504.10	-504.13	-504.13	-504.23	-505.06	-505.73	-506.56	-506.76
Quote Progetto						504.04		503.97			504.03				
Parziali						0.27	2.50		2.50						
Progressiva						-2.77	-2.50	0.00		2.50					
Dislivelli						0.00	0.26	-0.13		-0.39					

Sezione: 144
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 504.552

501.00

Quote Terreno	502.76	502.65	503.00	503.18	503.31	503.51	503.74	504.19	504.20	504.21	504.34	504.66	505.82	506.31	506.57
Quote Progetto							503.75	504.09	504.15		504.09				
Parziali							0.73	2.50		2.50					
Progressiva							-3.23	-2.50	0.00		2.50				
Dislivelli							0.00	0.52	-0.05		-0.41				

Sezione: 145
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 504.894

502.00

Quote Terreno	503.97	504.03	504.06	504.28	504.56	504.63	504.60	504.59	504.59	504.57	504.55	504.67	505.02	506.47	506.66
Quote Progetto							504.61	504.43		504.49		504.43	504.63		
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva							-2.72	-2.50	0.00		2.50	2.70			
Dislivelli							0.00	0.22	-0.07		-0.19	0.00			

Sezione: 146
 Progressiva: 1199.851
 Q. Progetto: 505.237

503.00

Quote Terreno	-504.45	-504.56	-505.05	-505.08	-505.02	-504.99	-504.98	-504.96	-504.96	-504.96	-505.00	-505.15	-505.72	-505.89	-506.03
Quote Progetto					505.05	504.90	504.84		504.77	504.97					
Parziali					2.50			2.50							
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.70					
Dislivelli					0.00	0.26	-0.15		-0.19	0.00					

Sezione: 147
 Progressiva: 1206.620
 Q. Progetto: 505.354

503.00

Quote Terreno	-504.24	-504.35	-504.81	-505.00	-505.12	-505.15	-505.11	-505.10	-505.05	-505.02	-506.00	-506.18	-506.78	-506.89
Quote Progetto					505.09	505.02	504.95		504.89	505.03				
Parziali					0.32	2.50		2.50		0.26				
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.76				
Dislivelli					-0.00	0.30	-0.16		-0.15	-0.00				

Sezione: 148
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 505.412

503.00

Quote Terreno	-504.26	-504.32	-504.48	-504.53	-504.86	-504.97	-505.20	-505.18	-505.17	-505.16	-505.20	-505.19	-506.22	-506.64	-506.68	-506.88
Quote Progetto						504.92	505.07	505.01		504.95	505.18					
Parziali						0.55	2.50		2.50							
Progressiva						-3.05	-2.50	0.00		2.50	2.67					
Dislivelli						-0.00	0.48	-0.16		-0.23	0.00					

Sezione: 149
 Progressiva: 1213.388
 Q. Progetto: 505.470

503.00

Quote Terreno	-504.14	-504.31	-504.54	-504.90	-505.01	-505.18	-505.22	-505.22	-505.22	-505.51	-505.60	-506.50	-506.71	-506.81
Quote Progetto					505.01	505.13	505.07	505.01	505.30					
Parziali					0.52	2.50	2.50							
Progressiva					-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.61					
Dislivelli					0.00	0.48	-0.15	-0.28	0.00					

Sezione: 150
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 505.585

502.00

Quote Terreno	-503.78	-503.90	-503.90	-504.29	-504.77	-505.23	-505.23	-505.29	-505.31	-505.31	-505.34	-505.63	-506.38	-507.02	-507.06
Quote Progetto					504.73	505.12	505.18	505.12	505.34	505.34					
Parziali					0.79	2.50	2.50								
Progressiva					-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.68						
Dislivelli					0.00	0.43	-0.11	-0.21	-0.00						


Sezione: 151
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 505.930

502.00

Quote Terreno	-503.79	-504.08	-504.08	-504.47	-505.15	-505.44	-505.44	-505.56	-505.57	-505.51	-505.46	-505.81	-506.62	-507.03	-507.14
Quote Progetto					505.09	505.47	505.47	505.53	505.52	505.52	505.52				
Parziali					0.78	2.50	2.50				0.35				
Progressiva					-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.85						
Dislivelli					0.00	0.49	-0.03	-0.01	0.00						

Sezione: 152
 Progressiva: 1260.082
 Q. Progetto: 506.276


503.00



Quote Terreno	504.81	505.00	505.91	505.89	505.84	505.82	505.81	505.81	505.88	505.95	506.11	506.58	506.89	506.98
Quote Progetto					505.86	505.81	505.88	505.88	505.94	505.98				
Parziali					0.36	2.50	2.50		0.36					
Progressiva					-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.86				
Dislivelli					0.00	0.37	0.06		-0.00	0.00				

Sezione: 153
 Progressiva: 1267.693
 Q. Progetto: 506.408


503.00



Quote Terreno	504.83	505.20	505.47	505.59	505.75	505.80	505.93	505.94	505.95	505.93	506.13	506.83	507.10	507.36	507.46	507.50
Quote Progetto						505.82	505.95	506.01	506.07	506.24						
Parziali						0.53	2.50	2.50								
Progressiva						-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.73						
Dislivelli						0.00	0.50	0.07	-0.07	0.00						

Sezione: 154
 Progressiva: 1270.000
 Q. Progetto: 506.447


503.00



Quote Terreno	504.78	505.20	505.70	505.94	505.97	505.98	506.00	506.01	506.01	506.75	506.96	507.46	507.53
Quote Progetto				505.96	505.97	505.98	506.05	506.11	506.15				
Parziali				0.42	2.50	2.50		0.36					
Progressiva				-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.86				
Dislivelli				0.00	0.41	0.05		0.07	0.00				

Sezione: 158
 Progressiva: 1307.689
 Q. Progetto: 507.498


505.00



Quote Terreno	506.92	506.95	507.16	507.35	507.25	507.12	506.99	506.87	507.05	507.25	507.48	507.98	508.43	508.47
Quote Progetto						507.14	507.16	507.10		507.04	507.24			
Parziali						0.42	2.50	2.50						
Progressiva						-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.70			
Dislivelli						-0.00	0.45	0.13		-0.19	-0.00			

Sezione: 159
 Progressiva: 1310.000
 Q. Progetto: 507.574


505.00



Quote Terreno	506.90	506.91	506.92	507.06	507.46	507.31	507.08	507.06	507.04	507.03	507.34	507.50	508.13	508.31	508.39	508.43
Quote Progetto						507.29	507.24	507.17			507.11	507.32				
Parziali						0.34	2.50	2.50								
Progressiva						-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.89					
Dislivelli						0.00	0.38	0.12		-0.17	0.00					


Sezione: 160
 Progressiva: 1313.630
 Q. Progetto: 507.692

506.00




Quote Terreno	507.36	507.23	507.14	507.23	507.53	507.56	507.22	507.21	507.21	507.20	507.35	507.88	508.03	508.18	508.26
Quote Progetto					507.53	507.50	507.29			507.23	507.30				
Parziali							2.50	2.50			0.33				
Progressiva					-2.73	-2.50	0.00			2.50	2.83				
Dislivelli					0.00	0.26	0.09			-0.01	-0.00				

Sezione: 161
 Progressiva: 1319.570
 Q. Progetto: 507.886




Quote Terreno	-507.40	-507.49	-507.48	-507.45	-507.41	-507.43	-507.42	-507.42	-507.41	-507.58	-507.59	-507.87	-508.01	-508.09	-508.29
Quote Progetto					507.43	507.55		507.49		507.42	507.54				
Parziali					0.52		2.50		2.50		0.28				
Progressiva					-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.79				
Dislivelli					0.00	0.54		0.07		-0.09	0.00				

Sezione: 162
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 507.900



Quote Terreno	-507.40	-507.49	-507.46	-507.45	-507.41	-507.44	-507.44	-507.43	-507.43	-507.56	-507.62	-507.98	-508.07	-508.23	-508.34
Quote Progetto					507.42	507.44		507.50		507.44	507.54				
Parziali					0.42		2.50		2.50		0.28				
Progressiva					-2.92	-2.50		0.00		2.50	2.79				
Dislivelli					0.00	0.42		0.07		-0.08	0.00				

Sezione: 163
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 508.319



Quote Terreno	507.16	507.19	507.40	507.42	507.56	507.80	507.87	507.86	507.85	507.85	507.85	507.83	508.62	508.67	508.73	508.75
Quote Progetto						507.80	507.86		507.92		507.86	507.94				
Parziali						0.45		2.50		2.50		0.32				
Progressiva						-2.95	-2.50		0.00		2.50	2.82				
Dislivelli						0.00	0.39		0.07		0.03	0.00				

Sezione: 164
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 508.694

506.00

Quote Terreno	-507.05	-507.27	-507.31	-507.81	-507.88	-508.12	-508.12	-508.12	-508.23	-508.66	-509.01	-509.16	-509.41
Quote Progetto					507.88	508.23	508.29	508.23	508.40				
Parziali					0.75	2.50	2.50						
Progressiva					-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.73				
Dislivelli					0.00	0.66	0.17	-0.11	0.00				

Sezione: 165
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 509.068

505.00

Quote Terreno	-506.59	-506.75	-507.47	-507.66	-508.41	-508.42	-508.49	-508.49	-508.47	-508.46	-508.95	-509.17	-509.31	-509.64	-509.72
Quote Progetto					508.15	508.61	508.67	508.61	508.60						
Parziali					0.85	2.50	2.50	0.41							
Progressiva					-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.91						
Dislivelli					-0.00	0.59	0.18	0.13	0.00						

Sezione: 166
 Progressiva: 1383.466
 Q. Progetto: 509.133

505.00

Quote Terreno	-506.94	-507.06	-507.14	-507.33	-508.04	-508.41	-508.55	-508.55	-508.55	-508.59	-508.63	-508.73	-509.08	-509.57	-509.76
Quote Progetto						508.41	508.67	508.73	508.55	508.80	508.59				
Parziali						0.66	2.50	2.50	0.60						
Progressiva						-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.10					
Dislivelli						-0.00	0.58	0.18	0.21	0.00					

Sezione: 167
 Progressiva: 1385.845
 Q. Progetto: 509.178

506.00

Quote Terreno	-507.28	-507.55	-507.63	-508.42	-508.61	-508.62	-508.62	-508.62	-508.71	-508.74	-509.27	-509.45	-509.77
Quote Progetto				508.40	508.72	508.78	508.78	508.84	508.69				
Parziali				0.71	2.50		2.50	0.55					
Progressiva				-3.21	-2.50	0.00		2.50	3.05				
Dislivelli				0.00	0.62	0.16		0.17	0.00				

Sezione: 168
 Progressiva: 1388.224
 Q. Progetto: 509.234

506.00

Quote Terreno	-507.45	-507.52	-507.86	-508.10	-508.38	-508.44	-508.50	-508.67	-508.68	-508.69	-508.70	-508.94	-509.02	-509.51	-509.83
Quote Progetto					508.46	508.77	508.83	508.83	508.90	508.84					
Parziali					0.71	2.50		2.50	0.46						
Progressiva					-3.21	-2.50	0.00		2.50	2.96					
Dislivelli					0.00	0.65	0.15		0.11	0.00					

Sezione: 169
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 509.642

506.00

Quote Terreno	-507.79	-507.92	-508.16	-508.14	-508.43	-508.13	-509.11	-509.09	-509.16	-509.38	-509.47	-509.63	-509.91	-509.92
Quote Progetto					508.90	509.18	509.24	509.24	509.18	509.39				
Parziali					0.68	2.50		2.50						
Progressiva					-3.18	-2.50	0.00		2.50	2.69				
Dislivelli					-0.00	0.45	0.15		-0.19	0.00				

Sezione: 170
 Progressiva: 1418.468
 Q. Progetto: 510.344

508.00

Quote Terreno	509.55	509.59	509.76	509.83	509.97	509.98	510.00	510.01	510.01	510.09	510.28	510.55	511.20	511.36	511.64	511.67
Quote Progetto					509.96	510.01		509.94	510.01		509.88	510.24				
Parziali					0.45		2.50			2.50						
Progressiva					-2.95	-2.50		0.00			2.50	2.54				
Dislivelli					-0.00	0.42		-0.07			-0.36	0.00				

Sezione: 171
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 510.402

508.00

Quote Terreno	509.69	509.72	509.81	509.93	510.02	510.09	510.10	510.10	510.10	510.12	510.37	510.46	510.61	511.44	511.68	511.81
Quote Progetto					510.04	510.06		510.00			509.94	510.42				
Parziali					0.42		2.50			2.50						
Progressiva					-2.92	-2.50		0.00			2.50	2.58				
Dislivelli					0.00	0.40		-0.10			-0.47	0.00				

Sezione: 172
 Progressiva: 1423.640
 Q. Progetto: 510.540

509.00

Quote Terreno	510.03	510.12	510.25	510.27	510.30	510.34	510.35	510.35	510.40	510.55	510.84	511.27	511.66	511.81	511.91
Quote Progetto					510.30	510.20		510.14		510.08	510.63				
Parziali					0.30		2.50			2.50					
Progressiva					-2.80	-2.50		0.00		2.50	2.65				
Dislivelli					0.00	0.29		-0.21		-0.53	0.00				

Sezione: 173
 Progressiva: 1428.812
 Q. Progetto: 510.736

509.00

Quote Terreno	-510.71	-510.87	-510.85	-510.76	-510.73	-510.72	-510.80	-510.95	-511.18	-511.61	-511.89	-512.15	-512.38
Quote Progetto				510.75	510.40		510.34	510.27	511.26				
Parziali				2.50	2.50			0.59					
Progressiva				-2.55	-2.50		0.00	2.50	3.09				
Dislivelli				0.00	0.05		-0.46	-0.83	-0.00				

Sezione: 174
 Progressiva: 1435.213
 Q. Progetto: 510.979

509.00

Quote Terreno	-511.34	-511.35	-511.33	-511.34	-511.28	-511.20	-511.20	-511.21	-511.56	-511.60	-512.45	-512.52	-512.70	-512.80	-512.83
Quote Progetto						511.21	510.52	510.58	510.64	511.94					
Parziali						0.29	2.50	2.50	0.90						
Progressiva						-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.40					
Dislivelli						0.00	-0.28	-0.63	-0.98	0.00					


Sezione: 175
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 511.161

509.00

Quote Terreno	-511.72	-511.78	-511.81	-511.76	-511.63	-511.61	-511.50	-511.65	-511.67	-511.71	-512.40	-512.53	-512.87	-513.23	-513.36	-513.39	-513.40
Quote Progetto						511.58	510.70	510.76	510.82	512.76							
Parziali						0.48	2.50	2.50	1.54								
Progressiva						-2.98	-2.50	0.00	2.50	4.04							
Dislivelli						-0.00	-0.44	-0.91	-1.49	0.00							

Sezione: 176
 Progressiva: 1450.000
 Q. Progetto: 511.473


510.00



Quote Terreno	-511.98	-512.19	-512.24	-512.24	-512.21	-512.14	-512.11	-512.13	-512.13	-512.14	-512.31	-512.38	-513.06	-513.37	-513.41
Quote Progetto					512.18	511.01		511.07			511.14	512.32			
Parziali					0.77	2.50		2.50			0.79				
Progressiva					-3.27	-2.50		0.00			2.50	3.29			
Dislivelli					0.00	-0.73		-1.06			-1.13	0.00			

Sezione: 177
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 511.587


510.00



Quote Terreno	-511.77	-511.98	-512.10	-512.22	-512.71	-512.87	-512.94	-512.77	-512.60	-512.62	-512.69	-512.86
Quote Progetto					512.54	511.12		511.25	512.60			
Parziali					1.02	2.50		2.50	0.95			
Progressiva					-3.52	-2.50		2.50	3.45			
Dislivelli					-0.00	-1.20		-1.43	-0.00			

Sezione: 178
 Progressiva: 1463.126
 Q. Progetto: 511.582


510.00



Quote Terreno	-511.83	-511.98	-512.19	-512.62	-513.01	-513.03	-513.07	-513.20	-513.01	-512.80	-512.82	-512.84	-512.87
Quote Progetto				512.43	511.12	511.18		511.24	512.98				
Parziali				0.91	2.50		2.50	1.34					
Progressiva				-3.41	-2.50	0.00		2.50	3.84				
Dislivelli				0.00	-1.07	-1.85		-1.95	-0.00				

Sezione: 179
 Progressiva: 1470.000
 Q. Progetto: 511.501


510.00



Quote Terreno	511.86	511.88	512.11	512.15	512.33	512.36	512.42	512.47	512.53	512.56	512.59	512.68	512.64	512.75	512.91
Quote Progetto					512.21	511.04				511.16	512.61				
Parziali					0.77	2.50		2.50		1.05					
Progressiva					-3.27	-2.50		0.00		2.50	3.55				
Dislivelli					0.00	-0.82		-1.32		-1.41	0.00				

Sezione: 180
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 511.215


509.00



Quote Terreno	511.65	511.82	511.86	511.94	512.04	512.09	512.17	512.19	512.21	512.30	512.34	512.35	512.41	512.44	512.50
Quote Progetto					511.99	510.75				510.88	512.33				
Parziali					0.84	2.50		2.50		1.05					
Progressiva					-3.34	-2.50		0.00		2.50	3.55				
Dislivelli					0.00	-0.88		-1.35		-1.40	0.00				

Sezione: 181
 Progressiva: 1490.000
 Q. Progetto: 510.729

509.00



Quote Terreno	511.28	511.37	511.45	511.51	511.56	512.00	511.80	511.78	511.76	512.24	512.00	512.03	512.05	512.09
Quote Progetto					511.67	510.27				510.39	512.16			
Parziali					1.00	2.50		2.50		1.37				
Progressiva					-3.50	-2.50		0.00		2.50	3.67			
Dislivelli					0.00	-1.21		-1.45		-1.67	0.00			

Sezione: 185
 Progressiva: 1517.715
 Q. Progetto: 508.328

506.00

Quote Terreno	-510.04	-510.14	-510.21	-510.48	-510.51	-510.61	-510.81	-510.76	-510.71	-510.68	-511.24	-511.25	-511.01	-511.04	-511.02	-511.04	-511.06	-511.08
Quote Progetto				510.52	510.51		507.87		507.93	510.71	507.99		511.01	511.04				
Parziali						2.25	2.50		2.50		2.62							
Progressiva				-4.75	-4.75		-2.50		0.00		2.50		5.12					
Dislivelli				0.00	0.00		-2.51		-2.78		-3.12		-0.00					

Sezione: 186
 Progressiva: 1519.279
 Q. Progetto: 508.146

506.00

Quote Terreno	-509.99	-510.14	-510.16	-510.35	-510.51	-510.74	-510.64	-510.71	-511.20	-511.08	-510.91	-510.93	-510.94	-510.96	-511.01	-511.02
Quote Progetto				510.41	510.41	507.68	510.64	510.71	507.81	511.08	510.91	510.93	510.94	510.96	511.01	511.02
Parziali					2.32	2.50		2.50		2.71						
Progressiva				-4.82	-4.82	-2.50	0.00	0.00	2.50	5.21						
Dislivelli				0.00	0.00	-2.65	-2.89	-3.37	0.00							


Sezione: 187
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 508.060

506.00

Quote Terreno	-509.97	-510.01	-510.11	-510.15	-510.26	-510.26	-510.69	-510.64	-510.57	-510.63	-510.73	-511.18	-511.17	-510.88	-510.92	-510.93	-510.99	-511.00
Quote Progetto					510.36	510.36	507.60	510.64	510.63	510.63	510.73	507.60	511.17	510.88	510.92	510.93	510.99	511.00
Parziali						2.37	2.50		2.50			2.89						
Progressiva					-4.87	-4.87	-2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	5.39						
Dislivelli					0.00	0.00	-2.67	-2.97	-3.57	-3.57	-3.57	0.00						

Sezione: 188
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 505.688


504.00



Quote Terreno	-509.10	509.29	509.34	509.37	-509.48	-509.56	-509.66	-509.80	-509.95	-509.88	-509.84	-509.78	-509.80	-510.05	-510.00	-509.96	-509.95	-509.96	-509.99	-510.00	-510.01
Quote Progetto					509.51			505.23			505.29		505.23				509.95				
Parziali							3.89		2.50		2.50			4.33							
Progressiva					-6.39			-2.50		0.00			2.50			6.83					
Dislivelli					-0.00			-4.24		-4.56			-4.65			-0.00					

Sezione: 189
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 503.897


502.00



Quote Terreno	-508.14	-508.17	-508.24	-508.27	-508.32	-508.52	-508.67	-508.99	-509.09	-509.12	-509.08	-508.83	-508.85	-508.98	-509.05	-509.02	-508.93	-508.88	-508.91	-508.88	-508.91	-508.88	-508.88	-508.89
Quote Progetto						508.66				503.43		503.50		503.43						508.89				
Parziali							4.82			2.50		2.50			5.05									
Progressiva						-7.32				-2.50		0.00		2.50						7.55				
Dislivelli						0.00				-5.26		-5.35		-5.61						0.00				


Sezione: 190
 Progressiva: 1563.536
 Q. Progetto: 503.665

502.00




Quote Terreno	-507.98	-508.03	-508.28	-508.30	-508.55	-508.64	-508.77	-508.94	-509.04	-509.04	-508.66	-508.65	-508.64	-508.64	-508.70	-508.64	-508.67	-508.70	-508.70	-508.72	-508.72	-508.67	-508.67	
Quote Progetto					508.52					503.20		503.26		503.33						508.70				
Parziali						4.92				2.50		2.50		4.97										
Progressiva					-7.42					-2.50		0.00		2.50						7.47				
Dislivelli					0.00					-5.18		-5.38		-5.31						0.00				

Sezione: 191
 Progressiva: 1570.000
 Q. Progetto: 503.305




Quote Terreno	-507.80	-507.91	-507.95	-508.07	-508.11	-508.61	-508.68	-508.75	-508.88	-508.63	-508.36	-508.39	-508.43	-508.60	-508.58	-508.35	-508.29	-508.29	-508.26	-508.22	-508.16	-508.16
Quote Progetto					508.23				502.84		502.90			502.97			508.29	508.29				
Parziali						4.99			2.50		2.50			4.93								
Progressiva					-7.49				-2.50		0.00			2.50			7.43					
Dislivelli					0.00				-5.56		-5.49			-5.62			0.00					

Sezione: 192
 Progressiva: 1571.235
 Q. Progetto: 503.245



Quote Terreno	-507.74	-507.75	-507.88	-507.97	-508.04	-508.20	-508.62	-508.83	-508.84	-508.67	-508.30	-508.35	-508.46	-508.52	-508.45	-508.34	-508.31	-508.23	-508.20	-508.18	-508.08	-508.06
Quote Progetto						508.17			502.78		502.85			502.91			508.21	508.21				
Parziali							4.99		2.50		2.50			4.91								
Progressiva						-7.49			-2.50		0.00			2.50			7.41					
Dislivelli						-0.00			-5.54		-5.50			-5.58			0.00					


Sezione: 193
 Progressiva: 1578.935
 Q. Progetto: 502.945



Quote Terreno	-507.42	-507.49	-507.63	-507.65	-507.88	-507.90	-508.18	-508.17	-508.16	-508.04	-507.94	-507.93	-508.12	-508.11	-507.88	-507.86	-507.72	-507.58	-507.56	-507.51	-507.51
Quote Progetto					507.77				502.48		502.54			502.61			507.81	507.81			
Parziali						4.89			2.50		2.50			4.81							
Progressiva					-7.39				-2.50		0.00			2.50			7.31				
Dislivelli					0.00				-5.29		-5.50			-5.43			0.00				

Sezione: 194
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 502.913


501.00



Quote Terreno	-507.34	-507.41	-507.46	-507.55	-507.61	-507.76	-507.95	-508.09	-508.13	-508.12	-508.00	-507.96	-507.86	-508.00	-508.09	-507.93	-507.84	-507.79	-507.69	-507.58	-507.52	-507.45
Quote Progetto					507.66				502.45		502.51			502.45				507.77				
Parziali						4.81			2.50		2.50			4.92								
Progressiva					-7.31				-2.50		0.00			2.50				7.42				
Dislivelli					0.00				-5.28		-5.49			-5.51				0.00				

Sezione: 195
 Progressiva: 1586.970
 Q. Progetto: 502.758


501.00



Quote Terreno	-506.83	-506.88	-507.01	-507.03	-507.17	-507.19	-507.26	-507.65	-507.62	-507.63	-507.52	-507.45	-507.42	-507.56	-507.60	-507.47	-507.43	-507.33	-507.32	-507.18	-507.15	-507.09
Quote Progetto					507.16				502.42		502.36			502.30				507.39				
Parziali						4.34			2.50		2.50			4.69								
Progressiva					-6.84				-2.50		0.00			2.50				7.19				
Dislivelli					0.00				-4.81		-5.17			-5.21				0.00				

Sezione: 196
 Progressiva: 1590.000
 Q. Progetto: 502.721


501.00



Quote Terreno	-506.60	-506.61	-506.67	-506.78	-506.86	-506.94	-507.07	-507.29	-507.39	-507.41	-507.28	-507.26	-507.19	-507.28	-507.54	-507.47	-507.25	-507.17	-507.15	-507.03	-506.99
Quote Progetto						506.92			502.38		502.32			502.26				507.22			
Parziali							4.14		2.50		2.50			4.56							
Progressiva						-6.64			-2.50		0.00			2.50				7.06			
Dislivelli						0.00			-4.61		-4.96			-5.12				-0.00			

Sezione: 197
 Progressiva: 1595.000
 Q. Progetto: 502.700

501.00



Quote Terreno	-506.26	-506.36	-506.39	-506.51	-506.54	-506.59	-506.77	-506.85	-506.94	-506.88	-506.86	-506.84	-506.99	-507.03	-506.98	-506.97	-506.91	-506.88	-506.81	-506.86
Quote Progetto						506.60			502.36		502.30		502.24	507.03			506.94			
Parziali							3.84		2.50		2.50				4.30					
Progressiva						-6.34			-2.50		0.00		2.50				6.80			
Dislivelli						-0.00			-4.14		-4.56		-4.74				-0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG10


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 437.461


435.00



Quote Terreno	-437.92	-437.92	-437.80	-437.60	-437.59	-437.56	-437.56	-437.53	-437.53	-437.54	-437.70	-437.89	-437.90	-437.56	-437.55	-437.51	-437.45
Quote Progetto						437.56	437.12	437.06			437.00	437.85					
Parziali							2.50		2.50		0.45						
Progressiva						-2.54	-2.50	0.00			2.50	2.95					
Dislivelli						0.00	-0.04	-0.47			-0.79	0.00					


Sezione: 5
 Progressiva: 27.184
 Q. Progetto: 436.771

435.00




Quote Terreno	-437.17	-437.10	-437.02	-436.90	-436.93	-436.93	-436.98	-437.07	-437.30	-437.32	-437.36	-437.39	-437.45	-437.51	-437.52	-437.49	-437.48	-437.52	-437.53
Quote Progetto							436.98	436.43	436.37	437.32	437.36	437.39	436.31	437.51	437.52				
Parziali								2.50		2.50			0.80						
Progressiva							-2.64	-2.50	0.00				2.50	3.30					
Dislivelli							0.00	-0.15	-0.95				-1.15	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 430.360




Quote Terreno	434.82	434.82	434.93	434.81	434.85	434.88	434.82	434.90	434.91	434.68	434.64	434.67	434.67	434.67	434.68	434.69	434.57	434.33	434.30	434.34	434.12	433.73	433.40
Quote Progetto						434.87				429.90		429.96		430.02				434.30					
Parziali								4.58		2.50		2.50		3.88									
Progressiva						-7.08				-2.50		0.00		2.50				6.38					
Dislivelli						0.00				-4.43		-4.71		-4.65				-0.00					

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 429.296




Quote Terreno	434.26	434.28	434.27	434.25	434.25	434.24	434.32	434.39	434.37	434.26	434.16	434.03	433.99	433.90	433.91	433.68	433.64	433.63	433.55	433.25	433.21	432.59	432.58
Quote Progetto					434.25					428.83		428.90		428.96				433.62					
Parziali						5.01				2.50		2.50		4.26									
Progressiva					-7.51					-2.50		0.00		2.50				6.76					
Dislivelli					0.00					-5.06		-5.13		-4.96				0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 91.627
 Q. Progetto: 429.143




Quote Terreno	434.26	434.27	434.28	434.18	434.17	434.20	434.20	434.23	434.30	434.24	434.05	434.06	433.95	433.70	433.70	433.71	433.71	433.58	433.58	433.20	433.16	432.79	432.63
Quote Progetto						434.20				428.68		428.74		428.81				433.53					
Parziali								5.12		2.50		2.50		4.33									
Progressiva						-7.62				-2.50		0.00		2.50				6.83					
Dislivelli						0.00				-5.11		-5.20		-4.90				-0.00					

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 428.436




Quote Terreno	-433.76	-433.76	-433.77	-433.66	-433.52	-433.50	-433.52	-433.54	-433.55	-433.58	-433.65	-433.62	-433.61	-433.54	-433.43	-433.36	-433.09	-432.99	-432.58	-432.46	-431.98	-431.95
Quote Progetto					-433.50				-427.97	-433.58		-428.04	-433.61	-433.54	-428.10			-432.96				
Parziali							5.13			2.50		2.50			4.46							
Progressiva					-7.63				-2.50		0.00			2.50			6.96					
Dislivelli					0.00				-5.21		-5.59			-5.39			0.00					

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 427.777



Quote Terreno	-432.92	-432.94	-433.00	-433.12	-432.97	-432.83	-432.65	-432.51	-432.44	-432.46	-432.47	-432.51	-432.42	-432.37	-432.30	-432.27	-431.99	-431.91	-431.87	-431.87
Quote Progetto					-432.93			-427.31		-427.38	-432.47		-427.44		-432.29					
Parziali						5.22			2.50		2.50		4.45							
Progressiva					-7.72			-2.50		0.00		2.50		6.95						
Dislivelli					-0.00			-4.78		-5.10		-5.02		-0.00						


Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 427.319



Quote Terreno	-432.12	-432.12	-432.13	-432.15	-432.23	-432.22	-432.19	-431.99	-431.77	-431.75	-431.70	-431.56	-431.44	-431.40	-431.30	-431.08	-431.02
Quote Progetto					-432.23			-426.86	-426.92	-431.75		-426.98		-431.37			
Parziali						4.97			2.50		2.50		3.99				
Progressiva					-7.47			-2.50	0.00		2.50		6.49				
Dislivelli					0.00			-4.73	-4.85		-4.62		0.00				

Sezione: 18
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 427.062


425.00



Quote Terreno	-431.05	-431.07	-431.08	-431.02	-430.96	-430.95	-431.30	-431.25	-431.21	-431.16	-431.06	-430.85	-430.70	-430.55	-430.29	-430.19
Quote Progetto				430.99			426.60		426.66		426.72		430.74			
Parziali					3.99		2.50		2.50		3.62					
Progressiva				-6.49			-2.50		0.00		2.50		6.12			
Dislivelli				0.00			-4.23		-4.55		-4.36		0.00			

Sezione: 19
 Progressiva: 130.845
 Q. Progetto: 427.049


425.00



Quote Terreno	-430.99	-430.99	-431.00	-430.91	-430.92	-431.20	-431.17	-431.14	-431.11	-431.10	-430.81	-430.75	-430.37	-430.32	-430.03
Quote Progetto				430.93		426.59		426.65		426.71		430.69			
Parziali				3.94		2.50		2.50		3.57					
Progressiva				-6.44		-2.50		0.00		2.50		6.07			
Dislivelli				0.00		-4.16		-4.50		-4.35		0.00			

Sezione: 20
 Progressiva: 136.363
 Q. Progetto: 427.002


425.00



Quote Terreno	-430.28	-430.26	-430.21	-430.19	-430.14	-430.41	-430.39	-430.39	-430.30	-430.28	-429.96	-429.95	-429.86	-429.71
Quote Progetto				430.17		426.66		426.60		426.54		430.08		
Parziali					3.11		2.50		2.50		3.14			
Progressiva				-5.61		-2.50		0.00		2.50		5.64		
Dislivelli				0.00		-3.21		-3.79		-3.78		0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 137.928
 Q. Progetto: 427.000

425.00



Quote Terreno	430.00	430.00	429.95	429.94	430.01	430.09	430.06	430.04	430.02	429.97	429.94	429.91	429.76	429.70	429.55
Quote Progetto					429.99	426.66	426.60	426.54	429.90						
Parziali					2.92	2.50	2.50	2.96							
Progressiva					-5.42	-2.50	0.00	2.50	5.46						
Dislivelli					-0.00	-3.03	-3.44	-3.45	0.00						


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 19-20
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG11

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 481.881



Quote Terreno		481.06	481.06	481.06	481.81	481.89	482.01	482.58	482.56	482.56
Quote Progetto			481.06	481.42	481.48			481.54	482.58	482.56
Parziali			0.76	2.50		2.50		0.63		
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00			2.50	3.13	
Dislivelli			0.00	0.76	-0.36			-0.97	-0.00	


Sezione: 6
 Progressiva: 25.751
 Q. Progetto: 481.546



Quote Terreno		480.82	480.85	481.22	481.23	481.39	481.92	482.42	482.44
Quote Progetto		480.86	481.08	481.15				481.21	482.43
Parziali			0.63	2.50		2.50		0.82	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00			2.50	3.32
Dislivelli			0.00	0.54	-0.25			-1.21	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 34.764
 Q. Progetto: 481.123


478.00



Quote Terreno		480.02	480.03	480.13	480.17	480.28	480.30	480.35	480.64	480.84
Quote Progetto			480.06	480.79	480.79	480.72	480.72	480.72	480.66	480.61
Parziali				1.13	2.50		2.50		0.45	
Progressiva			-3.63	-2.50		0.00			2.50	2.95
Dislivelli			-0.00	1.05		0.43			0.10	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 480.953


478.00



Quote Terreno		479.66	479.76	479.79	480.18	480.28	480.28	480.35	480.39	480.79
Quote Progetto			479.71	480.62	480.62	480.55	480.55	480.55	480.49	480.50
Parziali				1.30	2.50		2.50		0.39	
Progressiva			-3.80	-2.50		0.00			2.50	2.89
Dislivelli			0.00	1.20		0.27			0.10	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 480.780


478.00



Quote Terreno	-479.64	-479.79	-479.83	-479.86	-480.06	-480.13	-480.26	-480.62	-480.74
Quote Progetto		479.76	479.83	480.44		480.38		480.52	480.52
Parziali			1.08		2.50		2.50		
Progressiva		-3.58		-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli		0.00		0.97		0.27		-0.13	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 480.806


478.00



Quote Terreno	-479.67	-479.86	-479.92	-480.04	-480.16	-480.51	-480.66	-481.12	
Quote Progetto		479.76	480.47		480.41		480.34	480.86	
Parziali			1.09		2.50		2.50		
Progressiva		-3.59		-2.50		0.00		2.50	2.61
Dislivelli		-0.00		0.98		0.25		-0.48	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 481.033


478.00



Quote Terreno		-479.69	-479.86	-479.96	-480.38	-480.98	-480.98	-481.32	-481.56	-481.61	-481.63
Quote Progetto			479.84	480.70		480.63	480.98		480.57	481.61	
Parziali				1.26	2.50			2.50		0.64	
Progressiva			-3.76	-2.50		0.00			2.50	3.14	
Dislivelli			0.00	1.10		-0.34			-1.01	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 72.979
 Q. Progetto: 481.140


479.00



Quote Terreno		-480.14	-480.22	-480.52	-481.19	-481.26	-481.27	-481.47	-481.48	-481.50	-481.52
Quote Progetto			480.35	480.80		480.74		480.68	481.50		
Parziali				0.86	2.50			2.50	0.43		
Progressiva			-3.36	-2.50		0.00			2.50	2.93	
Dislivelli			0.00	0.53		-0.53			-0.81	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 481.461


479.00



Quote Terreno	-480.74	-480.88	-480.99	-481.18	-481.22	-481.27	-481.32	-481.37	-481.39	-481.46
Quote Progetto		480.88	481.12				481.06		481.00	481.43
Parziali		0.64		2.50			2.50			
Progressiva		-3.14	-2.50				0.00		2.50	2.54
Dislivelli		0.00	0.53				-0.26		-0.44	-0.00


Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 482.089

479.00




Quote Terreno	-480.97	-481.14	-481.24	-481.30	-481.32	-481.34	-481.34	-481.40	-481.44
Quote Progetto		481.09	481.75		481.69			481.63	481.42
Parziali		1.06	2.50		2.50			0.61	
Progressiva		-3.56	-2.50		0.00			2.50	3.11
Dislivelli		0.00	0.91		0.36			0.22	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 482.897



Quote Terreno	-482.02	-482.07	-482.09	-482.11	-482.05	-482.04	-482.01	-482.00	-481.91	-481.86
Quote Progetto		482.06	482.56		482.50			482.43	481.89	
Parziali		0.90	2.50		2.50			0.94		
Progressiva		-3.40	-2.50		0.00			2.50	3.44	
Dislivelli		-0.00	0.86		0.46			0.50	0.00	


Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 483.734



Quote Terreno	-483.04	-482.97	-482.95	-482.84	-482.84	-483.07	-483.04	-482.99
Quote Progetto		482.96	483.40	483.33		483.27	483.04	
Parziali		0.83	2.50	2.50		0.64		
Progressiva		-3.33	-2.50	0.00		2.50	3.14	
Dislivelli		0.00	0.85	0.49		0.22	-0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 111.194
 Q. Progetto: 483.834


481.00



Quote Terreno	483.17	483.16	483.15	483.13	483.11	483.13	483.11	483.10	483.20	483.15	483.15	483.12
Quote Progetto		483.15	483.50	483.13	483.11	483.13	483.43	483.10	483.20	483.37	483.15	483.12
Parziali			0.75		2.50			2.50		0.62		
Progressiva		-3.25	-2.50			0.00			2.50	3.12		
Dislivelli		-0.00	0.77			0.32			0.20	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 111.456
 Q. Progetto: 483.856

481.00



Quote Terreno	483.20	483.18	483.15	483.14	483.18	483.17	483.16	483.23	483.19	483.17	483.15
Quote Progetto		483.18	483.52	483.14	483.18	483.46	483.16	483.23	483.39	483.18	483.15
Parziali		0.73		2.50			2.50		0.61		
Progressiva		-3.23	-2.50			0.00			2.50	3.11	
Dislivelli		0.00	0.76			0.29			0.19	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 484.571

482.00

Quote Terreno	-484.34	-484.26	-484.16	-484.19	-484.17	-484.07	-484.02	-483.99	-483.99
Quote Progetto		484.28	484.23		484.17		484.11	484.01	
Parziali		0.35	2.50			2.50	0.50		
Progressiva		-2.85	-2.50		0.00		2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.37		0.00		0.09	0.00	


Sezione: 20
 Progressiva: 126.993
 Q. Progetto: 485.157

483.00

Quote Terreno	-485.45	-485.35	-485.26	-485.05	-485.00	-484.96	-484.80	-484.74	-484.72
Quote Progetto		485.32	484.82		484.76		484.69	484.74	
Parziali				2.50			2.50	0.36	
Progressiva		-2.60	-2.50		0.00		2.50	2.86	
Dislivelli		0.00	-0.08		-0.24		-0.06	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 485.409


483.00



Quote Terreno	485.92	485.86	485.53	485.43	485.41	485.34	485.24	484.98	484.98
Quote Progetto	485.78	485.07		485.01			484.95	485.04	
Parziali		0.31	2.50		2.50		0.39		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00			2.50	2.80	
Dislivelli	0.00	-0.23		-0.40			-0.14	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 486.246


484.00



Quote Terreno	486.70	486.61	486.46	486.32	486.23	486.20	486.14	485.90	485.88
Quote Progetto	486.63	485.91		485.85			485.78	485.95	
Parziali		0.32	2.50		2.50				
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00			2.50	2.74	
Dislivelli	-0.00	-0.27		-0.39			-0.20	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 142.529
 Q. Progetto: 486.458


484.00



Quote Terreno	-486.55	-486.47	-486.30	-486.28	-486.27	-486.02	-485.85	-485.80
Quote Progetto	-486.48	-486.12	-486.06	-486.00	-486.00	-486.00	-485.83	-485.83
Parziali		2.50		2.50		0.56		
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00		2.50	3.06		
Dislivelli	0.00	0.04	-0.22		0.12	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 146.178
 Q. Progetto: 486.763


484.00



Quote Terreno	-486.38	-486.25	-486.07	-486.00	-485.85	-485.74	-485.60	-485.53
Quote Progetto	-486.25	-486.30	-486.36	-486.36	-486.43	-486.43	-485.63	-485.63
Parziali		0.45	2.50		2.50	1.20		
Progressiva	-2.95	-2.50	0.00		2.50	3.70		
Dislivelli	0.00	0.49	0.36		0.72	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 487.083


484.00



Quote Terreno	-486.27	-486.25	-486.25	-486.19	-486.12	-486.04	-485.88	-485.74	-485.78
Quote Progetto		486.25	486.62		486.68		486.75	485.76	
Parziali		0.77	2.50		2.50		1.39		
Progressiva		-3.27	-2.50		0.00		2.50	3.89	
Dislivelli		0.00	0.77		0.56		0.83	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 487.921


485.00



Quote Terreno	487.53	487.51	487.49	487.43	487.42	487.41	487.37	486.99	486.97	486.96
Quote Progetto		487.50	487.46		487.52		487.58	486.99		
Parziali		0.36	2.50		2.50		1.00			
Progressiva		-2.86	-2.50		0.00		2.50	3.50		
Dislivelli		-0.00	0.36		0.10		0.41	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 488.758

487.00



Quote Terreno	-488.75	-488.87	-488.85	-488.85	-488.84	-488.82	-488.76
Quote Progetto	-488.83	-488.30		-488.36		-488.42	-488.78
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.63	-2.50		0.00		2.50	2.54
Dislivelli	-0.00	-0.14		-0.49		-0.36	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 174.962
 Q. Progetto: 489.173


487.00



Quote Terreno	-489.45	-489.48	-489.48	-489.28	-489.25	-489.16	-489.12	-489.09
Quote Progetto	-489.47	-488.71		-488.77		-488.84	-489.14	-489.09
Parziali		0.36	2.50		2.50			
Progressiva	-2.86	-2.50		0.00		2.50	2.59	
Dislivelli	0.00	-0.37		-0.50		-0.31	-0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 489.595


488.00



Quote Terreno	-489.77	-489.82	-489.86	-489.81	-489.76	-489.77	-489.63	-489.26	-489.60	-489.59
Quote Progetto		489.82	489.13		489.20			489.26	489.61	
Parziali		0.29	2.50		2.50					
Progressiva		-2.79	-2.50		0.00			2.50	2.55	
Dislivelli		-0.00	-0.31		-0.58			-0.35	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 490.433


488.00



Quote Terreno	-490.97	-491.03	-491.47	-491.52	-491.64	-491.88	-491.81	-491.65	-491.53	-491.68	-491.81	-491.86	-491.86
Quote Progetto		491.20	489.97			490.03			490.10		491.85		
Parziali		0.83	2.50		2.50			1.35					
Progressiva		-3.33	-2.50		0.00			2.50	3.85				
Dislivelli		0.00	-1.08		-1.78			-1.63	0.00				

Sezione: 31
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 491.270


489.00



Quote Terreno	491.43	491.47	491.84	492.03	492.12	492.15	492.03	492.23	492.23	492.29
Quote Progetto		491.61	490.81		490.87		490.83	492.23	492.23	
Parziali		0.41	2.50		2.50		0.90			
Progressiva		-2.91	-2.50		0.00		2.50	3.40		
Dislivelli		0.00	-0.50		-1.25		-1.30	0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 203.747
 Q. Progetto: 491.584

490.00



Quote Terreno	491.50	491.52	491.70	491.98	492.07	492.17	492.22	492.26
Quote Progetto		491.57	491.12	491.18		491.25	492.23	
Parziali			2.50	2.50		0.58		
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00		2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	-0.05	-0.80		-0.96	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 206.243
 Q. Progetto: 491.793

490.00



-491.52
-491.61
-491.71
-491.89
-492.05
-492.10
-492.34
-492.43

Quote Terreno

Quote Progetto

Parziali

Progressiva

Dislivelli

491.56
491.46
0.27
2.50
2.50
2.50
491.33
492.37
0.64
-0.98
0.00
-2.79
-2.50
0.00
2.50
3.14

Sezione: 34
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 492.107

490.00



-491.59
-491.68
-491.75
-491.99
-492.11
-492.20
-492.54
-492.66

Quote Terreno

Quote Progetto

Parziali

Progressiva


Dislivelli

491.64
491.77
0.53
2.50
2.50
491.64
492.48
0.43
-0.75
0.00
-3.03
-2.50
0.00
2.50
2.93

-0.00
0.49
-0.28
-0.75
0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 492.931


490.00



Quote Terreno	-491.88	-491.96	-492.00	-492.08	-492.23	-492.24	-492.30	-492.38	-492.41	-492.47
Quote Progetto		491.91	492.59		492.53			492.47	492.39	
Parziali		1.08	2.50		2.50			0.48		
Progressiva		-3.58	-2.50		0.00			2.50	2.98	
Dislivelli		-0.00	1.04		0.29			0.09	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 227.239
 Q. Progetto: 493.432


491.00



Quote Terreno	-492.33	-492.30	-492.30	-492.46	-492.63	-492.84	-492.68	-492.66	-492.68	-492.79
Quote Progetto		492.31	493.09		493.03			492.97	492.71	
Parziali		1.18	2.50		2.50			0.66		
Progressiva		-3.68	-2.50		0.00			2.50	3.16	
Dislivelli		0.00	1.15		0.39			0.30	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 493.595


491.00



Quote Terreno		492.53	492.52	492.53	492.58	492.68	492.74	492.78	492.84	492.84	492.94	492.96
Quote Progetto			492.53	493.26			493.20			493.13	492.91	
Parziali				1.13	2.50			2.50		0.62		
Progressiva			-3.63	-2.50			0.00			2.50	3.12	
Dislivelli			0.00	1.10			0.45			0.26	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 494.058

492.00



Quote Terreno		493.29	493.29	493.29	493.43	493.46	493.59	493.74	493.77
Quote Progetto			493.29	493.72	493.66		493.60	493.73	493.74
Parziali			0.83	2.50		2.50	0.07		
Progressiva			-3.33	-2.50		0.00	2.50	2.77	
Dislivelli			-0.00	0.83		0.21	-0.10	-0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 248.235
 Q. Progetto: 494.289


492.00



Quote Terreno	494.20	494.21	494.09	494.04	494.06	494.09	494.03	494.13	494.17
Quote Progetto	494.18	493.95		493.89			493.83	494.10	
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva	-2.67	-2.50		0.00			2.50	2.63	
Dislivelli	0.00	0.18		-0.17			-0.25	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 253.215
 Q. Progetto: 494.362


492.00



Quote Terreno	494.77	494.84	494.80	494.60	494.40	494.36	494.32	494.30	494.34
Quote Progetto	494.84	493.90		493.96			494.02	494.30	
Parziali		0.54	2.50		2.50				
Progressiva	-3.04	-2.50		0.00			2.50	2.63	
Dislivelli	-0.00	-0.51		-0.44			-0.28	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 257.183
 Q. Progetto: 494.385


492.00



Quote Terreno	-495.01	-494.97	-494.91	-494.86	-494.78	-494.73	-494.66	-494.59
Quote Progetto		494.96	493.92		493.99		494.05	494.66
Parziali		0.63	2.50		2.50			
Progressiva		-3.13	-2.50		0.00		2.50	2.71
Dislivelli		0.00	-0.62		-0.80		-0.62	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 494.383


492.00



Quote Terreno	-494.94	-494.93	-495.02	-495.03	-495.02	-495.02	-494.89	-494.95
Quote Progetto		494.94	493.92		493.96		494.05	494.90
Parziali		0.62	2.50		2.50		0.46	
Progressiva		-3.12	-2.50		0.00		2.50	2.96
Dislivelli		0.00	-0.65		-1.04		-0.90	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 261.151
 Q. Progetto: 494.377


492.00



Quote Terreno	-494.94	-494.93	-493.91	-495.01	-495.08	-495.08	-495.08	-495.04	-495.16	-495.17
Quote Progetto		494.93	493.91		493.98	493.98	494.04	495.11		
Parziali		0.62	2.50		2.50		0.67			
Progressiva		-3.12	-2.50		0.00		2.50	3.17		
Dislivelli		0.00	-0.65		-1.10		-1.01	0.00		

Sezione: 44
 Progressiva: 264.819
 Q. Progetto: 494.341


492.00



Quote Terreno	-495.13	-495.05	-495.05	-495.09	-495.04	-495.03	-495.02	-494.98	-495.01
Quote Progetto		495.05	493.87		493.94		494.02	494.98	
Parziali		0.79	2.50		2.50		0.56		
Progressiva		-3.29	-2.50		0.00		2.50	3.06	
Dislivelli		0.00	-0.79		-1.10		-0.97	-0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 494.245


492.00



Quote Terreno	-494.64	-494.75	-494.77	-494.81	-495.26	-495.25	-495.24	-495.13	-494.95	-494.95
Quote Progetto		494.75	493.77		493.85			493.92	495.03	
Parziali		0.58		2.50		2.50			0.71	
Progressiva		-3.08	-2.50		0.00			2.50	3.21	
Dislivelli		0.00	-0.62		-1.40			-1.21	-0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 493.907


492.00



Quote Terreno	-494.51	-494.55	-494.59	-494.61	-494.60	-494.58	-494.55	-494.53	-494.53	-494.55
Quote Progetto		494.56	493.43		493.51			493.58	494.54	
Parziali		0.73		2.50		2.50			0.56	
Progressiva		-3.23	-2.50		0.00			2.50	3.06	
Dislivelli		0.00	-0.75		-1.08			-0.95	-0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 493.405


491.00



Quote Terreno	494.03	494.01	494.11	493.97	493.98	493.99	494.00	494.08	494.09
Quote Progetto		494.04	492.83	493.00		493.08	494.06		
Parziali		0.71	2.50		2.50	0.58			
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00		2.50	3.08		
Dislivelli		-0.00	-0.76	-0.97		-0.95	0.00		


Sezione: 48
 Progressiva: 295.001
 Q. Progetto: 493.145

491.00




Quote Terreno	493.66	493.70	493.94	493.98	494.00	494.02	493.94
Quote Progetto		493.72	492.67	492.75	492.82	494.01	
Parziali		0.65	2.50		2.50	0.79	
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00		2.50	3.29
Dislivelli		-0.00	-0.69	-1.19		-1.19	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 492.886



Quote Terreno	-493.53	-493.50	-493.49	-493.51	-493.59	-493.86	-493.95	-493.97	-493.47	-493.32	-493.21
Quote Progetto		493.50	492.41			492.49			492.56	493.37	
Parziali		0.69	2.50			2.50			0.41		
Progressiva		-3.19	-2.50			0.00			2.50	2.91	
Dislivelli		-0.00	-0.71			-1.47			-0.91	0.00	


Sezione: 50
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 492.367



Quote Terreno	-493.32	-493.27	-493.03	-492.91	-492.54	-492.34	-492.34	-492.35	-492.35
Quote Progetto		493.23	491.89		491.97			492.04	492.34
Parziali		0.93	2.50		2.50			0.30	
Progressiva		-3.43	-2.50		0.00			2.50	2.60
Dislivelli		0.00	-0.80		-0.57			-0.30	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 492.367


490.00



Quote Terreno		493.32	493.27	493.03	492.91	492.54	492.34	492.34	492.35	492.35
Quote Progetto			493.23	491.89		491.97		492.04	492.34	492.36
Parziali			0.93	2.50		2.50				
Progressiva			-3.43	-2.50		0.00		2.50	2.60	
Dislivelli			-0.00	-0.80		-0.57		-0.30	0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 491.849

490.00



Quote Terreno		492.35	491.89	491.89	491.91	491.92	491.93	491.84	491.84	491.82
Quote Progetto			492.12	491.37		491.45		491.52	491.84	491.82
Parziali			0.34	2.50		2.50				
Progressiva			-2.84	-2.50		0.00		2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.24		-0.47		-0.32	-0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 325.184
 Q. Progetto: 491.580

490.00



Quote Terreno	-491.78	-491.64	-491.65	-491.68	-491.67	-491.62	-491.61	-491.56
Quote Progetto	-491.64	-491.10	-491.10	-491.18	-491.18	-491.25	-491.61	-491.56
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva	-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.55	
Dislivelli	-0.00	-0.14		-0.49		-0.36	0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 490.812


489.00



Quote Terreno	-491.08	-491.01	-490.81	-490.79	-490.76	-490.76	-490.81
Quote Progetto	-490.99	-490.35	-490.35	-490.41	-490.35	-490.79	-490.81
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva	-2.74	-2.50		0.00		2.50	2.54
Dislivelli	-0.00	-0.21		-0.38		-0.44	-0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 347.338
 Q. Progetto: 490.431


488.00



Quote Terreno	-490.56	-490.34	-490.34	-490.34	-490.34	-490.31	-490.35
Quote Progetto	490.46	490.09		490.03		489.97	490.31
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.54	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli	0.00	0.04		-0.31		-0.35	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 490.293


488.00



Quote Terreno	-490.19	-490.13	-490.13	-490.17	-490.18	-490.18	-490.13
Quote Progetto	490.16	489.96		489.89		489.83	490.15
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.69	-2.50		0.00		2.50	2.58
Dislivelli	0.00	0.20		-0.28		-0.32	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 351.379
 Q. Progetto: 490.221


488.00



Quote Terreno	-490.08	-490.02	-490.05	-490.08	-490.09	-490.08	-490.06	-490.05
Quote Progetto	-490.05	-489.88	-490.05	-489.82	-490.08	-489.76	-490.07	-490.05
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.74	-2.50		0.00		2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.25		-0.26		-0.31	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 355.419
 Q. Progetto: 490.012


488.00



Quote Terreno	-489.76	-489.73	-489.81	-489.80	-489.79	-489.73	-489.73	-489.72
Quote Progetto	-489.73	-489.67	-489.61	-489.80	-489.79	-489.55	-489.72	-489.72
Parziali		0.35		2.50		2.50		
Progressiva		-2.85	-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli		0.00	0.33		-0.19		-0.18	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 489.774

488.00



Quote Terreno	-489.53	-489.44	-489.41	-489.39	-489.38	-489.52	-489.60
Quote Progetto	-489.49	-489.31		-489.37		-489.31	-489.52
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.72	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli	0.00	0.24		-0.02		-0.19	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 377.129
 Q. Progetto: 488.903

487.00



Quote Terreno	-488.71	-488.05	-488.07	-488.10	-488.09	-488.05	-488.15	-488.34
Quote Progetto	-488.28	-488.57		-488.50		-488.44	-488.24	
Parziali		0.69	2.50		2.50		0.60	
Progressiva	-3.19	-2.50		0.00		2.50	3.10	
Dislivelli	-0.00	0.91		0.41		0.28	-0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 379.268
 Q. Progetto: 488.799

486.00

Quote Terreno	-488.47	-488.40	-488.06	-488.06	-487.99	-487.98	-487.98	-487.93	-488.13	-488.28
Quote Progetto		488.06	488.46		488.40			488.34	488.13	
Parziali		0.60	2.50		2.50			0.61		
Progressiva		-3.30	-2.50		0.00			2.50	3.11	
Dislivelli		0.00	0.81		0.42			0.33	0.00	


Sezione: 61
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 488.764

486.00

Quote Terreno	-488.33	-488.07		-487.97	-487.95	-487.94		-487.89	-487.98	-488.26
Quote Progetto		488.06	488.43		488.36			488.30	488.10	
Parziali		0.77	2.50		2.50			0.60		
Progressiva		-3.27	-2.50		0.00			2.50	3.10	
Dislivelli		0.00	0.80		0.42			0.32	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 381.407
 Q. Progetto: 488.697


486.00



Quote Terreno	-488.23	-487.95	-487.90	-487.88	-487.86	-488.09	-488.22
Quote Progetto	488.06	488.36		488.30		488.23	488.07
Parziali		0.70	2.50		2.50	0.56	
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00		2.50	3.06
Dislivelli		0.00	0.82	0.42		0.23	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 398.839
 Q. Progetto: 487.916


486.00



Quote Terreno	-487.58	-487.57	-487.19	-487.16	-487.15	-487.23	-487.30	-487.30
Quote Progetto	487.43	487.58		487.52		487.45	487.28	
Parziali		0.55	2.50		2.50	0.57		
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00		2.50	3.07	
Dislivelli		0.00	0.65	0.36		0.20	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 487.867


486.00



Quote Terreno	-487.52	-487.37	-487.14	-487.11	-487.16	-487.24	-487.23
Quote Progetto		487.37	487.53	487.47	487.11	487.40	487.24
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.57		
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli		0.00	0.61	0.34	0.20	-0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 405.551
 Q. Progetto: 487.639


485.00



Quote Terreno	-486.98	-486.78	-486.84	-486.88	-486.93	-486.96	-487.00	-486.99
Quote Progetto		486.91	487.30	487.24	486.93	486.96	487.18	486.99
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.59			
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.09		
Dislivelli		-0.00	0.86	0.36	0.20	0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 487.463


485.00



Quote Terreno	-486.70	-486.69	-486.68	-486.72	-486.73	-486.74	-486.76	-486.77	-486.75	-486.79
Quote Progetto		486.69	487.13			487.06			487.00	486.77
Parziali		0.84	2.50			2.50			0.63	
Progressiva		-3.34	-2.50			0.00			2.50	3.13
Dislivelli		0.00	0.84			0.32			0.25	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 412.263
 Q. Progetto: 487.376


485.00



Quote Terreno	-486.64	-486.68	-486.68	-486.67	-486.68	-486.61	-486.62	-486.63	-486.65	
Quote Progetto		486.67	487.04			486.98			486.91	486.62
Parziali		0.77	2.50			2.50			0.69	
Progressiva		-3.27	-2.50			0.00			2.50	3.19
Dislivelli		0.00	0.76			0.29			0.30	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 487.089


485.00



Quote Terreno	486.45	486.45	486.34	486.20	486.16	486.11	486.63	486.35	486.42	486.41
Quote Progetto		486.41	486.63		486.69		486.63	486.35		486.41
Parziali		0.61	2.50		2.50		0.68			
Progressiva		-3.11	-2.50		0.00		2.50	3.18		
Dislivelli		-0.00	0.66		0.53		0.35	0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 486.430


484.00



Quote Terreno	485.69	485.69	485.68	485.56	485.69	485.60	485.82	485.85	485.86	
Quote Progetto		485.69	485.97		486.03		485.97	485.84		485.86
Parziali		0.68	2.50		2.50		0.53			
Progressiva		-3.18	-2.50		0.00		2.50	3.03		
Dislivelli		0.00	0.69		0.45		0.17	-0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 485.890


484.00



Quote Terreno	-485.05	-485.06	-485.12	-485.13	-485.13	-485.13	-485.38	-485.46	-485.45	-485.44
Quote Progetto	-485.06	-485.43	-485.43	-485.49	-485.49	-485.49	-485.43	-485.44	-485.44	-485.44
Parziali		0.76	2.50		2.50		0.38			
Progressiva		-3.26	-2.50		0.00		2.50	2.88		
Dislivelli		-0.00	0.73		0.36		-0.02	-0.00		


Sezione: 71
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 485.469

483.00




Quote Terreno	-484.61	-484.71	-484.77	-484.73	-484.68	-484.68	-484.77	-485.04	-485.10	-485.11
Quote Progetto	-484.74	-485.01	-485.01	-485.07	-485.07	-485.07	-485.01	-485.07	-485.07	-485.11
Parziali		0.67	2.50		2.50		0.34			
Progressiva		-3.17	-2.50		0.00		2.50	2.84		
Dislivelli		-0.00	0.64		0.39		-0.04	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 485.166




Quote Terreno	-483.87	-483.89	-484.19	-484.11	-484.13	-484.21	-484.50	-484.78
Quote Progetto		483.93	484.70		484.77		484.70	484.64
Parziali			1.18	2.50		2.50		0.46
Progressiva		-3.68	-2.50		0.00		2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.93		0.64		0.15	-0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 505.578
 Q. Progetto: 485.103




Quote Terreno	-483.96	-483.98	-484.02	-484.00	-484.05	-484.13	-484.39	-484.74	-484.50
Quote Progetto		483.97	484.64		484.70		484.77	484.59	
Parziali			1.07	2.50		2.50		0.58	
Progressiva		-3.57	-2.50		0.00		2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	1.05		0.65		0.33	0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 485.060




Quote Terreno		484.16	484.16	484.11		483.93	483.86	483.81	483.84	484.16	484.16	484.83	484.84
Quote Progetto			484.09	484.60				484.66			484.72	484.63	
Parziali			0.91	2.50				2.50			0.49		
Progressiva			-3.41	-2.50				0.00			2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	1.02				0.82			0.26	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 519.119
 Q. Progetto: 484.988




Quote Terreno		483.77	483.78	483.80	483.80		483.76	483.76	483.93	484.15	484.24	484.38
Quote Progetto			483.79	484.53			484.59		484.65	484.20		
Parziali				1.14	2.50			2.50		0.85		
Progressiva			-3.64	-2.50			0.00		2.50	3.35		
Dislivelli			-0.00	1.12			0.82		0.59	0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 484.983




Quote Terreno		483.71	483.75	483.77	483.78	483.74	483.74	484.02	484.12	484.33
Quote Progetto			483.75	484.52	483.78	484.58	483.74	484.65	484.21	484.33
Parziali				1.17	2.50		2.50		0.84	
Progressiva			-3.67	-2.50		0.00		2.50	3.34	
Dislivelli			-0.00	1.15		0.84		0.57	0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 484.936




Quote Terreno		483.65	483.68	483.64	483.64	484.06	484.24	484.69	484.79	484.82
Quote Progetto			483.67	484.47	483.64	484.54	484.24	484.60	484.70	484.82
Parziali				1.20	2.50		2.50	0.30		
Progressiva			-3.70	-2.50		0.00		2.50	2.80	
Dislivelli			0.00	1.22		0.47		-0.03	-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 532.660
 Q. Progetto: 484.928




Quote Terreno	483.63	483.65	483.63	483.96	484.13	484.28	484.78	484.80
Quote Progetto		483.64	484.47		484.53		484.59	484.72
Parziali			1.22	2.50		2.50	0.77	
Progressiva		-3.72	-2.50		0.00		2.50	2.77
Dislivelli		0.00	1.23		0.40		-0.07	-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 484.918




Quote Terreno	482.70	482.78	483.71	483.73	483.91	483.92	484.72	484.84	484.86
Quote Progetto		482.89	484.46		484.52		484.46	484.77	
Parziali			1.97	2.50		2.50			
Progressiva		-4.47	-2.50		0.00		2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	1.20		0.61		-0.28	-0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 554.779
 Q. Progetto: 484.946




Quote Terreno	-482.67	-483.33	-483.45	-483.77	-483.93	-484.47	-484.63	-484.90
Quote Progetto	-482.92	-484.48	-484.48	-484.55	-484.61	-484.75	-484.75	-484.90
Parziali		1.97	2.50	2.50	0.06	0.14	0.16	
Progressiva	-4.47	-2.50	0.00	2.50	2.76			
Dislivelli	0.00	1.38	0.62	-0.09	0.00			

Sezione: 81
 Progressiva: 558.402
 Q. Progetto: 484.963




Quote Terreno	-482.69	-483.26	-483.47	-483.76	-483.86	-483.97	-484.08	-484.77	-484.93	-484.99
Quote Progetto	-482.94	-484.50	-484.50	-484.56	-484.63	-484.87	-484.87	-484.93	-484.93	-484.99
Parziali		1.96	2.50	2.50	0.07	0.24	0.26	0.06	0.06	
Progressiva	-4.46	-2.50	0.00	2.50	2.66					
Dislivelli	0.00	1.38	0.60	-0.21	0.00					

Sezione: 82
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 484.972




Quote Terreno		482.67	482.83	483.53	483.99	483.90	483.99	484.67	484.70	484.89	484.95
Quote Progetto			482.94	484.51	484.51	484.57	483.99	484.63	484.80		
Parziali				1.97	2.50		2.50				
Progressiva			-4.47		-2.50		0.00		2.50		2.74
Dislivelli			0.00		1.33		0.58		-0.12		0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 562.025
 Q. Progetto: 484.984




Quote Terreno		482.61	482.69	483.15	483.52	483.81	483.92	483.95	484.12	484.81	484.98
Quote Progetto			482.87		484.52		484.56		484.65	484.85	
Parziali				2.05	2.50		2.50				
Progressiva			-4.55		-2.50		0.00		2.50		2.69
Dislivelli			0.00		1.38		0.63		-0.18		0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 485.145




Quote Terreno		482.75	482.91		483.96	484.06	484.17	484.32		485.04	485.19	485.23
Quote Progetto			483.01		484.68			484.74		484.68	485.13	
Parziali				2.07		2.50			2.50			
Progressiva			-4.57		-2.50			0.00		2.50	2.55	
Dislivelli			-0.00		1.49			0.42		-0.44	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 588.920
 Q. Progetto: 485.260




Quote Terreno		482.83	483.13		483.83		484.22	484.36	484.38		484.90	485.31	485.35
Quote Progetto				483.21		484.92			484.86		484.80	485.25	
Parziali					2.11		2.50			2.50			
Progressiva			-4.61		-2.50			0.00		2.50	2.56		
Dislivelli			0.00		1.37			0.50		-0.44	0.00		

Sezione: 86
 Progressiva: 590.192
 Q. Progetto: 485.278



Quote Terreno	482.80	482.88	483.18	483.38	484.08	484.40	484.50	485.09	485.33
Quote Progetto		483.20			484.94	484.88		484.82	
Parziali			2.14		2.50		2.50		
Progressiva		-4.64			-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli		0.00		1.37		0.47		-0.37	


Sezione: 87
 Progressiva: 591.464
 Q. Progetto: 485.297



Quote Terreno	482.88	482.90	483.24	483.52	484.08	484.35	484.52	484.58	485.03	485.32	485.34
Quote Progetto			483.21		484.96		484.90		484.83		
Parziali			2.15		2.50		2.50				
Progressiva			-4.65		-2.50		0.00		2.50		
Dislivelli		0.00		1.42		0.38		-0.38			

Sezione: 88
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 485.422


482.00



Quote Terreno		483.07	483.48	484.01	484.14	484.48	484.59	484.68	485.44	485.50
Quote Progetto			483.34	484.96		485.02		484.96	485.25	
Parziali				2.02	2.50		2.50			
Progressiva			-4.52	-2.50		0.00		2.50	2.60	
Dislivelli			0.00	1.45		0.54		-0.26	0.00	

Sezione: 89
 Progressiva: 612.552
 Q. Progetto: 485.606


483.00



Quote Terreno		484.03	484.42	484.28	484.27	484.39	484.54	484.59	485.14	485.48
Quote Progetto			484.28	485.27		485.21		485.14	485.15	
Parziali				1.39	2.50		2.50	0.40		
Progressiva			-3.89	-2.50		0.00		2.50	2.90	
Dislivelli			0.00	1.32		0.82		0.16	0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 617.640
 Q. Progetto: 485.681


483.00



Quote Terreno		484.23	484.53	484.55	484.35	484.48	484.66	484.70	485.51	485.54
Quote Progetto			484.45	485.34		485.28			485.22	485.22
Parziali			1.29	2.50		2.50			0.40	
Progressiva			-3.79	-2.50		0.00			2.50	2.90
Dislivelli			-0.00	1.26		0.80			0.15	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 485.715


483.00



Quote Terreno		484.68	484.82	484.41	484.43	484.58	484.86	485.36	485.55
Quote Progetto			484.80	485.38		485.32		485.25	485.27
Parziali			0.98	2.50		2.50		0.38	
Progressiva			-3.48	-2.50		0.00		2.50	2.88
Dislivelli			0.00	1.16		0.73		0.09	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 622.729
 Q. Progetto: 485.755


483.00



Quote Terreno		-484.71	-484.75	-484.45	-484.45	-484.58	-484.65	-484.71	-485.57	-485.72
Quote Progetto			484.70	485.42		485.36			485.29	485.46
Parziali				1.11	2.50		2.50			
Progressiva			-3.61	-2.50		0.00			2.50	2.73
Dislivelli			-0.00	1.25		0.78			-0.07	0.00


Sezione: 93
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 486.009

483.00




Quote Terreno		-484.11	-484.29	-484.33	-484.92	-485.23	-485.30	-485.50	-485.98	-486.65	-486.87
Quote Progetto			484.30	485.55		485.61			485.55	486.70	
Parziali				1.64	2.50		2.50		0.75		
Progressiva			-4.14	-2.50		0.00			2.50	3.25	
Dislivelli			0.00	1.26		0.38			-0.75	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 658.998
 Q. Progetto: 486.287




Quote Terreno	-485.14	-485.30	-485.49	-485.59	-485.78	-485.91	-486.17	-487.34	-487.51
Quote Progetto		485.24	485.82		485.89		485.95	487.39	
Parziali		0.99	2.50		2.50		1.04		
Progressiva		-3.49	-2.50		0.00		2.50	3.54	
Dislivelli		0.00	0.84		0.10		-0.99	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 659.270
 Q. Progetto: 486.291




Quote Terreno	-485.14	-485.27	-485.50	-485.63	-485.79	-485.91	-486.30	-487.32	-487.49
Quote Progetto		485.24	485.83		485.89		485.95	487.38	
Parziali		0.99	2.50		2.50		1.02		
Progressiva		-3.49	-2.50		0.00		2.50	3.52	
Dislivelli		-0.00	0.83		0.10		-0.99	-0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 659.542
 Q. Progetto: 486.295



Quote Terreno	-485.15	-485.23	-485.51	-485.67	-485.79	-485.90	-486.42	-487.31	-487.48
Quote Progetto		485.25	485.83		485.90		485.96	487.36	
Parziali		0.98	2.50		2.50		1.00		
Progressiva		-3.48	-2.50		0.00		2.50	3.50	
Dislivelli		0.00	0.82		0.11		-0.99	-0.00	


Sezione: 97
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 486.302



Quote Terreno	-485.16	-485.53	-485.74	-485.79	-485.89	-486.63	-487.28	-487.47
Quote Progetto		485.29	485.84	485.90		485.84	487.36	
Parziali		0.95	2.50	2.50		1.12		
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00		2.50	3.62	
Dislivelli		-0.00	0.80	0.11		-1.12	-0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 486.595


485.00



Quote Terreno	-486.07	-486.23	-486.35	-486.35	-486.37	-486.37	-486.94	-487.59	-487.79
Quote Progetto	486.25	486.13			486.20	486.20	486.13	487.70	
Parziali		0.28	2.50		2.50		1.17		
Progressiva		-2.78	-2.50		0.00		2.50	3.67	
Dislivelli		0.00	0.23		-0.17		-1.31	-0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 690.478
 Q. Progetto: 486.749


485.00



Quote Terreno	-486.70	-486.64	-487.03	-487.22	-487.48	-487.93	-488.25	-488.32
Quote Progetto	486.67	486.41	486.35	486.29	488.27			
Parziali		2.50	2.50	1.58				
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	4.08		
Dislivelli		-0.00	0.14	-0.68	-1.55	0.00		

Sezione: 100
 Progressiva: 693.508
 Q. Progetto: 486.793

485.00



Quote Terreno

Quote Progetto

Parziali


Progressiva

Dislivelli

-486.71	-486.82	-486.94	-486.98	-487.00	-487.12	-488.04	-488.26	-488.38	-488.43
	486.82	486.46		486.39		486.33		488.34	
	2.50		2.50			1.61			
	-2.53	-2.50		0.00		2.50		4.11	
0.00	0.03		-0.61			-1.63		0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 696.539
 Q. Progetto: 486.838

485.00



Quote Terreno

Quote Progetto


Parziali

Progressiva

Dislivelli


-486.78	-486.95	-486.97	-487.03	-486.84	-486.89	-487.20	-487.90	-488.46	-488.51
	486.95	486.50		486.44		486.38		488.35	
	2.50		2.50			1.57			
	-2.55	-2.50		0.00		2.50		4.07	
0.00	-0.06		-0.41			-1.44		0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 486.888



Quote Terreno	486.62	486.63	486.68	486.93	487.03	487.06	487.62	488.49	488.64
Quote Progetto	486.68	486.43	486.43	486.49	486.43	486.43	488.39	488.39	488.39
Parziali			2.50	2.50	1.56				
Progressiva	-2.64	-2.50		0.00	2.50	4.06			
Dislivelli	-0.00	0.12		-0.54	-1.44	-0.00			


Sezione: 103
 Progressiva: 714.257
 Q. Progetto: 487.098



Quote Terreno	486.32	486.34	487.03	487.34	487.41	487.48	487.55	487.78	488.07
Quote Progetto	486.60	486.76	486.76	486.70	486.70	486.64	487.82	487.82	487.82
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.78					
Progressiva	-3.06	-2.50		0.00	2.50	3.28			
Dislivelli	0.00	0.33		-0.71	-0.93	0.00			

Sezione: 104
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 487.182

485.00



Quote Terreno

486.57
486.65
487.20
487.40
487.50
487.64
487.74
488.02
488.04

Quote Progetto

486.62
486.84
486.78
486.72
487.94

Parziali

0.63
2.50
2.50
0.82

Progressiva


-3.13
-2.50
0.00
2.50
3.32

Dislivelli

0.00
0.55
-0.72
-1.12
0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 720.423
 Q. Progetto: 487.188

485.00



Quote Terreno

486.62
486.71
487.11
487.41
487.48
487.66
487.70
487.75
487.96
488.03

Quote Progetto

486.67
486.85
486.79
486.73
487.90

Parziali

0.58
2.50
2.50
0.78


Progressiva

-3.08
-2.50
0.00
2.50
3.28

Dislivelli


0.00
0.55
-0.70
-1.09
0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 726.590
 Q. Progetto: 487.278




Quote Terreno	486.71	486.72	486.74	486.77	486.87	487.10	487.36	487.68	487.82	487.86	487.88	488.01
Quote Progetto			486.74	486.94			486.88			486.82	487.87	
Parziali			0.60		2.50			2.50			0.65	
Progressiva			-3.10	-2.50			0.00			2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	0.58			-0.48			-1.03	0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 487.475




Quote Terreno	486.78	486.79		486.89	487.22	487.44		487.82	488.11	488.13	488.23
Quote Progetto			486.82	487.01		487.08			487.01	488.12	
Parziali			0.59		2.50			2.50		0.71	
Progressiva			-3.09	-2.50		0.00			2.50	3.21	
Dislivelli			0.00	0.56		-0.36			-1.10	0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 487.768




Quote Terreno		486.89	486.94	487.34	487.88	488.04	488.07	488.17	488.55
Quote Progetto		486.93	487.31		487.37		488.07	487.31	488.32
Parziali			0.78	2.50		2.50		0.62	
Progressiva			-3.28	-2.50		0.00		2.50	3.12
Dislivelli			0.00	0.60		-0.60		-0.86	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 778.289
 Q. Progetto: 488.036




Quote Terreno		486.53	487.38	487.46	488.16	488.16	488.21	488.22	488.62	488.80
Quote Progetto		486.56	487.57	487.46	487.64		488.21	487.70	488.59	
Parziali			1.41	2.50		2.50		0.48		
Progressiva			-3.91	-2.50		0.00		2.50	2.98	
Dislivelli			-0.00	0.82		-0.53		-0.74	-0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 778.859
 Q. Progetto: 488.045




Quote Terreno		486.51	486.56	487.24	487.76	488.16	488.20	488.23	488.24	488.71	488.77
Quote Progetto		486.54	487.58	487.64	487.64	487.71	488.53				
Parziali			1.44	2.50		2.50			0.42		
Progressiva			-3.94	-2.50		0.00			2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.91		-0.52			-0.70	0.00	

Sezione: 111
 Progressiva: 779.429
 Q. Progetto: 488.053




Quote Terreno		486.49	486.55	487.02	488.13	488.24	488.26	488.58	488.71
Quote Progetto		486.53	487.59	487.65	487.65	487.72	488.48		
Parziali			1.46	2.50		2.50		0.36	
Progressiva			-3.96	-2.50		0.00		2.50	2.86
Dislivelli			-0.00	1.00		-0.47		-0.65	-0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 488.062




Quote Terreno		486.48	486.50	486.55	486.79	487.55	488.08	488.12	488.27	488.27	488.46	488.70
Quote Progetto			486.51		487.60		487.66	487.66		487.60	488.48	488.70
Parziali				1.49		2.50			2.50		0.48	
Progressiva			-3.99		-2.50		0.00			2.50	2.98	
Dislivelli			0.00		1.10		-0.42			-0.74	0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 488.355




Quote Terreno		486.82	486.83	486.96	487.10	487.34	487.66	488.06	488.38	488.46	488.66	488.66
Quote Progetto				486.95	487.89		487.95	487.95		487.89	488.71	488.66
Parziali					1.34		2.50			2.50	0.52	
Progressiva			-3.84		-2.50		0.00			2.50	2.92	
Dislivelli			0.00		1.16		-0.11			-0.74	-0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 801.999
 Q. Progetto: 488.384



Quote Terreno	486.81	486.88	487.04	487.46	488.27	488.28	488.42	488.59	488.81
Quote Progetto		486.87	487.92		487.98		488.05	488.59	
Parziali			1.46	2.50			2.50		
Progressiva		-3.96	-2.50		0.00		2.50	2.64	
Dislivelli		0.00	1.08		-0.30		-0.52	0.00	


Sezione: 115
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 488.502



Quote Terreno	486.89	486.89	486.95	487.95	488.09	488.19	488.57	488.99	489.09
Quote Progetto		486.93	488.04		488.10		488.16	488.87	
Parziali			1.51	2.50			2.50	0.31	
Progressiva		-4.01	-2.50		0.00		2.50	2.81	
Dislivelli		0.00	1.09		-0.09		-0.61	-0.00	

Sezione: 116
 Progressiva: 811.405
 Q. Progetto: 488.526

485.00



Quote Terreno	-486.87	-486.87	-487.00	-487.89	-488.27	-488.27	-488.49	-488.60	-489.05
Quote Progetto		486.88	488.06		488.13		488.19	488.62	
Parziali			1.58	2.50			2.50		
Progressiva		-4.08	-2.50		0.00		2.50	2.73	
Dislivelli		-0.00	1.04		-0.15		-0.56	-0.00	


Sezione: 117
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 488.758

486.00




Quote Terreno	-487.15	-487.22	-487.25	-488.25	-488.40	-488.47	-488.68	-488.66	-489.02	-489.32
Quote Progetto		487.19	488.30		488.36		488.42	488.96		
Parziali			1.50	2.50			2.50			
Progressiva		-4.00	-2.50		0.00		2.50	2.64		
Dislivelli		-0.00	1.21		-0.12		-0.47	-0.00		

Sezione: 118
 Progressiva: 820.811
 Q. Progetto: 488.787



Quote Terreno		487.19	487.19	487.27	488.15	488.32	488.45	488.69	489.41
Quote Progetto			487.23	488.32		488.39		488.45	489.05
Parziali				1.50	2.50		2.50		
Progressiva			-4.00	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli			-0.00	1.18		-0.06		-0.51	0.00


Sezione: 119
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 489.872



Quote Terreno		489.69	489.99	489.41	490.03	490.21	490.04	489.57	489.89
Quote Progetto			489.99	489.41		489.47		489.41	489.66
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva			-2.68	-2.50		0.00		2.50	2.65
Dislivelli			0.00	-0.21		-0.69		-0.20	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 841.254
 Q. Progetto: 489.968


488.00



Quote Terreno	-489.85	-489.97	-489.96	-489.63	-490.11	-490.10	-489.51	-489.63	-489.72	-489.97
Quote Progetto	-489.96	-489.63	-489.63	-489.63	-489.57	-489.57	-489.51	-489.72	-489.72	-489.97
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva	-2.57	-2.50			0.00		2.50	2.68		
Dislivelli	0.00	0.07			-0.53		-0.18	0.00		

Sezione: 121
 Progressiva: 844.373
 Q. Progetto: 490.221

488.00



Quote Terreno	-489.84	-489.85	-489.85	-489.85	-489.92	-489.93	-489.93	-489.83	-490.01	-490.15
Quote Progetto	-489.85	-489.88	-489.88	-489.88	-489.82	-489.82	-489.76	-490.01	-490.01	-490.15
Parziali		0.43		2.50		2.50				
Progressiva	-2.93	-2.50			0.00		2.50	2.65		
Dislivelli	0.00	0.44			-0.11		-0.22	0.00		

Sezione: 122
 Progressiva: 847.491
 Q. Progetto: 490.478


489.00



Quote Terreno	-490.11	-490.12	-490.14	-490.15	-490.14	-490.12	-490.10	-490.41	-490.56
Quote Progetto		490.12	490.14			490.08		490.02	
Parziali		0.42	2.50			2.50			
Progressiva		-2.92	-2.50			0.00		2.50	
Dislivelli		0.00	0.42			-0.05		-0.39	

Sezione: 123
 Progressiva: 860.052
 Q. Progetto: 491.491


490.00



Quote Terreno	-491.33	-491.47	-491.48	-491.49	-491.45	-491.42	-491.58	-491.91	-491.93
Quote Progetto		491.42	491.15		491.09		491.03	491.79	
Parziali		0.09	2.50		2.50		0.36		
Progressiva		-2.63	-2.50		0.00		2.50	2.86	
Dislivelli		0.00	0.12		-0.36		-0.68	0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 863.388
 Q. Progetto: 491.735


490.00



Quote Terreno	-491.74	-491.80	-491.69	-491.67	-491.84	-491.94	-492.11
Quote Progetto	-491.40	-491.33	-491.27	-491.99			
Parziali		2.50	2.50	0.32			
Progressiva	-2.51	0.00	2.50	2.82			
Dislivelli	0.00	-0.34	-0.67	0.00			

Sezione: 125
 Progressiva: 866.724
 Q. Progetto: 491.966


490.00



Quote Terreno	-491.88	-491.88	-491.98	-491.96	-491.99	-492.06	-492.07	-492.51
Quote Progetto	-491.89	-491.63	-491.57	-491.50	-492.36			
Parziali		2.50	2.50	0.45				
Progressiva	-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.95			
Dislivelli	-0.00	0.13	-0.43	-0.77	0.00			

Sezione: 126
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 492.759


491.00



Quote Terreno	-492.78	-492.94	-492.83	-492.85	-492.86	-492.90	-493.30	-493.39
Quote Progetto	492.90	492.30		492.36		492.30	493.21	
Parziali		2.50		2.50		0.51		
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00		2.50	3.01		
Dislivelli	0.00	-0.23	-0.49		-0.80	0.00		

Sezione: 127
 Progressiva: 881.529
 Q. Progetto: 492.837


491.00



Quote Terreno	-492.83	-492.94	-493.01	-493.04	-492.97	-492.91	-492.97	-493.40
Quote Progetto	492.94	492.50		492.44		492.37	493.18	
Parziali		2.50		2.50		0.40		
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00		2.50	2.90		
Dislivelli	0.00	-0.04	-0.53		-0.69	0.00		

Sezione: 128
 Progressiva: 886.754
 Q. Progetto: 493.083


491.00



Quote Terreno	-492.97	-493.13	-493.19	-493.08	-493.05	-493.08	-493.24
Quote Progetto	-493.07	-492.75		-492.68		-492.62	-493.17
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.65
Dislivelli	0.00	0.07		-0.39		-0.54	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 493.220


491.00



Quote Terreno	-493.07	-493.11	-493.24	-493.19	-493.19	-493.18	-493.23	-493.37	-493.46	-493.53
Quote Progetto	-493.21	-492.88		-492.82		-492.76	-493.36			
Parziali		2.50		2.50						
Progressiva	-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.72			
Dislivelli	0.00	0.06		-0.36		-0.60	0.00			

Sezione: 130
 Progressiva: 891.980
 Q. Progetto: 493.297


491.00



Quote Terreno	493.16	493.24	493.36	493.34	493.35	493.35	493.33	493.42	493.72	493.74
Quote Progetto		493.24	492.96		492.90		492.83	493.59		
Parziali			2.50		2.50		0.36			
Progressiva		-2.62	-2.50		0.00		2.50	2.86		
Dislivelli		0.00	0.10		-0.45		-0.68	0.00		

Sezione: 131
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 493.565


492.00



Quote Terreno	493.35	493.36	493.53	493.55	493.58	493.65	493.78	494.03	494.05
Quote Progetto		493.39	493.10	493.16		493.10	493.92		
Parziali			2.50		2.50		0.42		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00		2.50	2.92		
Dislivelli		-0.00	0.11		-0.39		-0.72	-0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 493.906


492.00



Quote Terreno	493.88	493.70	493.95	493.95	493.90	493.87	493.90	494.12
Quote Progetto		493.81	493.44		493.51		493.44	494.04
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.54	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli		0.00	0.03		-0.39		-0.58	0.00


Sezione: 133
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 493.784

492.00




Quote Terreno	493.85	494.11	494.10	494.10	494.09	494.28	494.38	494.55
Quote Progetto		493.99	493.32	493.38		493.32	494.38	
Parziali		0.77	2.50		2.50	0.65		
Progressiva		-2.77	-2.50		0.00	2.50	3.15	
Dislivelli		0.00	-0.31		-0.72	-0.96	0.00	

Sezione: 134
 Progressiva: 956.238
 Q. Progetto: 493.343



Quote Terreno	493.70	493.90	493.78	493.72	493.88	494.14	494.41
Quote Progetto	493.77	493.01	492.94	493.78	492.88	494.26	
Parziali	0.37	2.50		2.50	0.98		
Progressiva	-2.87	-2.50	0.00		2.50	3.48	
Dislivelli	-0.00	-0.40	-0.84		-1.20	-0.00	


Sezione: 135
 Progressiva: 959.099
 Q. Progetto: 493.233



Quote Terreno	493.60	493.63	493.81	493.64	493.62	493.49	493.77	493.88	493.99
Quote Progetto	493.70	492.90	492.83	492.77	493.86	493.88			
Parziali	0.41	2.50		2.50	0.69				
Progressiva	-2.91	-2.50	0.00		2.50	3.19			
Dislivelli	-0.00	-0.46	-0.78		-0.94	0.00			

Sezione: 136
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 493.197


491.00



Quote Terreno	-493.53	-493.56	-493.60	-492.86	-493.72	-493.63	-493.55	-493.47	-493.41	-493.52	-493.79	-493.87
Quote Progetto			493.60	492.86			492.80			492.73	493.73	
Parziali			0.34	2.50			2.50			0.59		
Progressiva		-2.84	-2.50			0.00			2.50	3.09		
Dislivelli		0.00	-0.39			-0.75			-0.87	-0.00		

Sezione: 137
 Progressiva: 961.959
 Q. Progetto: 493.114


491.00



Quote Terreno	-493.46	-493.47	-493.51	-492.76	-493.58	-493.46	-493.40	-493.21	-493.54	-493.61
Quote Progetto			493.51	492.76			492.71		492.65	493.44
Parziali			0.33	2.50			2.50		0.39	
Progressiva		-2.83	-2.50			0.00			2.50	2.89
Dislivelli		-0.00	-0.35			-0.69			-0.70	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 976.199
 Q. Progetto: 492.381


490.00



Quote Terreno	-491.05	-491.17	-491.30	-491.47	-491.71	-491.67	-491.56	-491.47	-491.56	-492.23
Quote Progetto		491.11	491.92		491.98		492.04	491.95		
Parziali		1.21	2.50		2.50		0.49			
Progressiva		-3.71	-2.50		0.00		2.50	2.99		
Dislivelli		0.00	1.08		0.31		0.26	0.00		


Sezione: 139
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 492.145

489.00




Quote Terreno	-490.64	-490.66	-490.66	-490.90	-491.02	-491.06	-491.03	-491.02	-491.04	-491.98	-491.99
Quote Progetto		490.66	491.68		491.74		491.81	491.62			
Parziali		1.42	2.50		2.50		0.59				
Progressiva		-3.92	-2.50		0.00		2.50	3.09			
Dislivelli		0.00	1.22		0.72		0.49	-0.00			

Sezione: 140
 Progressiva: 980.880
 Q. Progetto: 492.088




Quote Terreno	-490.55	-490.55	-490.91	-490.94	-490.91	-490.90	-491.73	-492.00
Quote Progetto		490.55	491.63		491.69		491.75	491.61
Parziali		1.47	2.50		2.50		0.54	
Progressiva		-3.97	-2.50		0.00		2.50	3.04
Dislivelli		0.00	1.30		0.78		0.37	-0.00

Sezione: 141
 Progressiva: 985.562
 Q. Progetto: 491.771




Quote Terreno	-489.83	-489.87	-489.97	-490.13	-490.50	-490.52	-490.49	-490.38	-490.54	-491.27	-491.41
Quote Progetto		489.87	491.31		491.37		491.43		491.18		491.41
Parziali		1.84	2.50		2.50		0.65				
Progressiva		-4.34	-2.50		0.00		2.50		3.15		
Dislivelli		0.00	1.62		0.88		0.56		0.00		

Sezione: 142
 Progressiva: 992.576
 Q. Progetto: 491.288




Quote Terreno	488.87	488.88	488.95	489.02	489.15	489.52	489.85	489.89	490.39	490.59	490.86
Quote Progetto		488.91		490.83			490.89		490.95	490.61	
Parziali			2.32		2.50			2.50		0.74	
Progressiva		-4.82		-2.50			0.00		2.50	3.24	
Dislivelli		0.00		2.21			1.03		0.48	-0.00	

Sezione: 143
 Progressiva: 999.969
 Q. Progetto: 490.787




Quote Terreno	488.23	488.24	488.27	488.51	488.60	489.40	489.73	489.70	489.63	489.77	490.31	490.49
Quote Progetto			488.30		490.32		490.39	490.39		490.45	490.15	
Parziali				2.43		2.50		2.50		0.70		
Progressiva			-4.93		-2.50		0.00		2.50	3.20		
Dislivelli			0.00		1.92		0.68		0.62	0.00		

Sezione: 144
 Progressiva: 1007.361
 Q. Progetto: 490.342




Quote Terreno	-487.87	-487.96	-488.14	-488.44	-488.88	-489.31	-489.38	-489.40	-489.71	-489.83	-490.16
Quote Progetto		487.98		489.88		489.94		490.00	489.86		
Parziali			2.30		2.50		2.50		0.55		
Progressiva		-4.80		-2.50		0.00		2.50	3.05		
Dislivelli		-0.00		1.86		0.63		0.33	0.00		

Sezione: 145
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 489.732




Quote Terreno	-487.65	-487.68	-487.82	-487.98	-488.27	-488.78	-488.82	-488.95	-489.13	-489.18	-489.25	-489.70
Quote Progetto		487.77		489.27		489.33		489.27	489.25			
Parziali			1.90		2.50		2.50		0.42			
Progressiva		-4.40		-2.50		0.00		2.50	2.92			
Dislivelli		0.00		1.70		0.55		0.15	0.00			

Sezione: 146
 Progressiva: 1037.393
 Q. Progetto: 489.202




Quote Terreno	487.37	487.39	487.54	487.76	488.15	488.28	488.47	488.82	488.97	489.74
Quote Progetto		487.47	487.74	488.74	488.80	488.80	488.80	488.86	489.41	
Parziali			1.67		2.50			2.50		
Progressiva		-4.17		-2.50		0.00		2.50	2.65	
Dislivelli		-0.00	1.33		0.33		-0.48	-0.00		

Sezione: 147
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 489.154




Quote Terreno	487.23	487.23	487.36	487.63	488.05	488.56	488.90	488.99	489.26	489.95	490.01
Quote Progetto		487.32	487.69	488.69	488.75	488.75	488.82	489.69			
Parziali			1.77		2.50		2.50	0.48			
Progressiva		-4.27		-2.50		0.00		2.50	2.98		
Dislivelli		0.00	1.30		0.19		-0.69	-0.00			

Sezione: 148
 Progressiva: 1040.627
 Q. Progetto: 489.143




Quote Terreno		487.22	487.34	487.80	488.09	488.64	488.67	488.94	489.21	488.81	489.94	490.05
Quote Progetto			487.31	488.68		488.74				488.81	489.75	
Parziali				1.77	2.50			2.50		0.55		
Progressiva			-4.27	-2.50		0.00				2.50	3.05	
Dislivelli			-0.00	1.23		0.11				-0.73	0.00	

Sezione: 149
 Progressiva: 1043.861
 Q. Progetto: 489.097




Quote Terreno		487.19	487.24	487.80	488.04	488.66	488.72	488.92	489.31	488.81	489.92	490.28
Quote Progetto			487.28	488.63		488.70				488.76	489.98	
Parziali				1.75	2.50			2.50		0.82		
Progressiva			-4.25	-2.50		0.00				2.50	3.32	
Dislivelli			0.00	1.22		-0.03				-0.90	-0.00	

Sezione: 150
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 489.050




Quote Terreno		487.06	487.36	487.52	487.70	488.78	488.80	488.87	489.27	489.66	490.23
Quote Progetto			487.23		488.59		488.65		488.59	489.90	
Parziali				1.76		2.50		2.50		0.91	
Progressiva			-4.26		-2.50		0.00		2.50	3.41	
Dislivelli			0.00		1.19		-0.22		-0.93	0.00	

Sezione: 151
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 489.421




Quote Terreno		487.48	487.52	488.13	488.23	488.91	489.07	489.78	490.14	490.34
Quote Progetto			487.64		488.96		489.02		488.96	490.21
Parziali				1.72		2.50		2.50	0.86	
Progressiva			-4.22		-2.50		0.00		2.50	3.36
Dislivelli			0.00		1.23		0.11		-1.01	0.00

Sezione: 152
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 490.240




Quote Terreno		-488.32	-488.40	-488.42	-488.56	-489.58	-489.72	-489.87	-489.88	-490.95
Quote Progetto			488.38		489.78		489.84		489.78	490.59
Parziali				1.79		2.50		2.50		0.41
Progressiva			-4.29		-2.50		0.00		2.50	2.91
Dislivelli			0.00		1.21		0.12		-0.63	-0.00

Sezione: 153
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 491.162




Quote Terreno		-489.13	-489.64	-489.81	-490.68	-490.73	-490.69	-491.38	-491.44	-491.88
Quote Progetto			489.33	490.70	490.76		490.70	491.62		
Parziali				1.77		2.50		2.50		0.52
Progressiva			-4.27		-2.50		0.00		2.50	3.02
Dislivelli			-0.00		1.30		0.03		-0.75	0.00

Sezione: 154
 Progressiva: 1127.703
 Q. Progetto: 491.517




Quote Terreno		489.33	489.64	489.71	489.96	491.18	491.20	491.22	491.25	491.58	491.71
Quote Progetto			489.49		491.18		491.12		491.05		491.71
Parziali				2.09		2.50		2.50			
Progressiva			-4.59		-2.50		0.00		2.50		
Dislivelli			0.00		1.41		-0.08		-0.41		

Sezione: 155
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 491.623




Quote Terreno		489.37	489.39	489.63	490.94	491.04	491.14	491.15	491.31	491.81
Quote Progetto			489.48		491.29		491.22		491.16	491.60
Parziali				2.21		2.50		2.50		
Progressiva			-4.71		-2.50		0.00		2.50	2.54
Dislivelli			-0.00		1.48		0.08		-0.43	0.00

Sezione: 156
 Progressiva: 1134.664
 Q. Progetto: 491.838




Quote Terreno	489.59	489.65	489.77	489.95	490.87	491.25	491.30	491.38	491.65	492.41	492.63
Quote Progetto		489.72			491.50	491.44	491.38	491.38	491.38	492.31	
Parziali			2.18		2.50		2.50			0.54	
Progressiva		-4.68			-2.50	0.00				2.50	3.04
Dislivelli		0.00			1.32	0.19				-0.72	0.00

Sezione: 157
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 492.084




Quote Terreno	490.28	490.35	490.76	491.65	491.67	491.73	491.89	492.40	492.50		
Quote Progetto		490.53	491.75	491.68	491.62	491.62	492.20				
Parziali			1.61	2.50		2.50					
Progressiva		-4.11			-2.50	0.00			2.50	2.88	
Dislivelli		0.00			1.08	-0.05				-0.51	-0.00

Sezione: 158
 Progressiva: 1141.625
 Q. Progetto: 492.157




Quote Terreno		490.36	490.65	490.87	491.75	491.77	491.80	491.97	492.48
Quote Progetto		490.62	491.82	491.76	491.69	492.20			
Parziali			1.60	2.50	2.50				
Progressiva			-4.10	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli		0.00	0.93	-0.01	-0.47	0.00			

Sezione: 159
 Progressiva: 1147.670
 Q. Progetto: 492.381




Quote Terreno		491.39	492.04	492.14	492.10	492.07	492.29	493.05	493.06
Quote Progetto		491.59	492.04	491.98	491.92	492.75			
Parziali			0.85	2.50	2.50	0.43			
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli		-0.00	0.64	-0.12	-0.67	0.00			

Sezione: 160
 Progressiva: 1150.000
 Q. Progetto: 492.448



Quote Terreno	491.45	491.51	491.87	492.00	492.12	492.19	492.36	493.16	493.21
Quote Progetto		491.63	492.11		492.05		491.99	492.92	
Parziali			0.88	2.50		2.50		0.53	
Progressiva		-3.38	-2.50		0.00		2.50	3.03	
Dislivelli		0.00	0.69		-0.07		-0.69	0.00	


Sezione: 161
 Progressiva: 1154.270
 Q. Progetto: 492.542



Quote Terreno	491.85	492.34	492.42	492.49	492.50	492.52	492.95	493.05
Quote Progetto		492.11	492.20		492.14		492.08	492.88
Parziali		0.49	2.50		2.50		0.40	
Progressiva		-2.99	-2.50		0.00		2.50	2.90
Dislivelli		0.00	0.33		-0.36		-0.73	0.00

Sezione: 162
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 492.611


490.00



Quote Terreno	492.00	492.30	492.61	492.96	492.95	492.94	492.96	493.20	493.54
Quote Progetto		492.21	492.27		492.21			492.15	493.38
Parziali		0.46	2.50		2.50			0.84	
Progressiva		-2.96	-2.50		0.00			2.50	3.34
Dislivelli		-0.00	0.32		-0.74			-1.07	0.00

Sezione: 163
 Progressiva: 1160.871
 Q. Progetto: 492.616

491.00



Quote Terreno	492.14	492.32	492.38	492.41	493.01	493.01	493.00	493.16	493.68
Quote Progetto		492.32	492.26		492.22			492.15	493.51
Parziali		0.36	2.50		2.50			0.95	
Progressiva		-2.86	-2.50		0.00			2.50	3.45
Dislivelli		0.00	0.28		-0.79			-1.15	0.00

Sezione: 164
 Progressiva: 1173.244
 Q. Progetto: 492.519

491.00



Quote Terreno		-492.42							
Quote Progetto			492.82	493.10	493.17	493.20	493.21	493.30	493.47
Parziali			0.37	2.50		2.50		0.96	
Progressiva			-2.87	-2.50		0.00		2.50	3.46
Dislivelli			0.00	-0.55		-1.08		-1.19	0.00

Sezione: 165
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 492.337


490.00



Quote Terreno		-492.18	-492.28	-492.79	-493.01	-493.00	-492.99	-493.09	-493.14	-493.46	-493.47
Quote Progetto			492.41	491.87		491.94		492.00	493.22		
Parziali				2.50		2.50		0.82			
Progressiva			-2.63	-2.50		0.00		2.50	3.32		
Dislivelli			0.00	-0.17		-1.06		-1.09	0.00		

Sezione: 166
 Progressiva: 1186.320
 Q. Progetto: 492.084


490.00



Quote Terreno	491.44	491.55	492.31	492.50	492.50	492.51	492.52	492.54	492.70
Quote Progetto		491.58	491.62	491.68		491.75	492.61		
Parziali		0.44	2.50			2.50	0.47		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.97		
Dislivelli		0.00	0.29	-0.81		-0.81	0.00		


Sezione: 167
 Progressiva: 1190.000
 Q. Progetto: 491.900

489.00




Quote Terreno	490.90	490.95	491.47	492.01	492.12	492.15	492.19
Quote Progetto		491.10	491.44	491.50	491.56	492.17	
Parziali		0.74	2.50		2.50		
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.58	-0.53	-0.60	0.00	

Sezione: 168
 Progressiva: 1199.395
 Q. Progetto: 491.356




Quote Terreno	-489.65	-489.86	-490.04	-490.57	-490.67	-490.73	-491.02	-491.07
Quote Progetto	-489.75	-490.89	-490.96	-491.02	-491.05	-491.05	-491.05	-491.05
Parziali		1.54	2.50	2.50	0.37			
Progressiva	-4.04	-2.50	0.00	2.50	2.87			
Dislivelli	0.00	1.21	0.22	-0.02	0.00			

Sezione: 169
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 491.321




Quote Terreno	-489.53	-489.58	-489.73	-490.07	-490.45	-490.65	-490.69	-490.95	-490.99
Quote Progetto	-489.62	-490.86	-490.92	-490.97	-491.02	-491.05	-491.05	-491.05	-491.05
Parziali		1.64	2.50	2.50	0.38				
Progressiva	-4.14	-2.50	0.00	2.50	2.78				
Dislivelli	0.00	1.29	0.27	-0.11	-0.00				

Sezione: 170
 Progressiva: 1204.050
 Q. Progetto: 491.084




Quote Terreno	-488.94	-489.15	-489.24	-489.74	-489.74	-489.98	-490.39	-490.49
Quote Progetto		-489.05	-489.62	-490.68	-490.75	-490.36	-490.49	
Parziali			1.97	2.50	2.50	0.78		
Progressiva		-4.47	-2.50	0.00	2.50	3.28		
Dislivelli		0.00	1.58	0.70	0.47	0.00		

Sezione: 171
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 490.736




Quote Terreno	-488.80	-488.97	-489.10	-489.29	-489.49	-489.51	-489.67	-489.79	-489.86	-490.09
Quote Progetto		-488.92	-490.27	-490.34	-490.40	-489.85	-490.09			
Parziali			1.75	2.50	2.50	0.95				
Progressiva		-4.25	-2.50	0.00	2.50	3.45				
Dislivelli		0.00	1.51	0.85	0.61	0.00				

Sezione: 171
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 490.736




Quote Terreno	-488.80	-488.97	-489.10	-489.29	-489.49	-489.51	-489.67	-489.79	-489.86	-490.09
Quote Progetto		488.92	490.27		490.34			490.40	489.85	
Parziali			1.75	2.50		2.50		0.95		
Progressiva		-4.25	-2.50		0.00			2.50	3.45	
Dislivelli		0.00	1.51		0.85			0.61	0.00	

Sezione: 172
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 490.151




Quote Terreno	-487.86	-487.89	-488.03	-488.24	-488.28	-488.64	-488.69	-489.00	-489.07	-489.41	-489.42
Quote Progetto			487.94		489.69		489.75		489.81	489.27	
Parziali				2.15	2.50		2.50		0.94		
Progressiva		-4.65		-2.50		0.00		2.50	3.44		
Dislivelli		0.00		1.81		1.06		0.72	-0.00		

Sezione: 173
 Progressiva: 1224.744
 Q. Progetto: 489.873



Quote Terreno		488.36	488.46	488.77	489.23	489.23	489.22	489.22	489.27	489.40	489.42
Quote Progetto			488.71	489.41			489.47		489.54	489.34	
Parziali				1.10	2.50			2.50		0.60	
Progressiva			-3.60	-2.50			0.00		2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	0.81			0.25		0.25	0.00	


Sezione: 174
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 489.566



Quote Terreno		488.61	488.69	488.83	488.85	488.91	488.98	489.02	489.23	489.50	489.54
Quote Progetto			488.70	489.10			489.17		489.23	489.41	
Parziali				0.80	2.50			2.50			
Progressiva			-3.30	-2.50			0.00		2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	0.70			0.19		-0.15	-0.00	

Sezione: 175
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 489.024


487.00



Quote Terreno	488.56	488.70	488.94	489.05	489.34	489.60	489.81
Quote Progetto	488.66	488.56	488.62	488.62	488.69	489.64	489.64
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.56			
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.06		
Dislivelli	0.00	0.26	-0.43	-0.83	-0.00		


Sezione: 176
 Progressiva: 1245.439
 Q. Progetto: 488.805

487.00




Quote Terreno	488.45	488.96	489.03	489.19	489.46	489.55	489.64	489.97
Quote Progetto	488.68	488.34	488.41	488.41	488.47	489.80	489.80	489.80
Parziali	2.50	2.50	0.93					
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50	3.43			
Dislivelli	0.00	0.05	-0.78	-1.14	0.00			

Sezione: 177
 Progressiva: 1252.377
 Q. Progetto: 488.552




Quote Terreno		488.35							
Quote Progetto		488.58	488.09						
Parziali			2.50		2.50		1.26		
Progressiva		-2.59	-2.50		0.00		2.50		3.76
Dislivelli		0.00	-0.11		-1.00		-1.45		-0.00

Sezione: 178
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 488.273




Quote Terreno		488.03	488.04	488.30	488.33	488.46	488.68	489.12	489.26	489.87
Quote Progetto		488.15	487.81				487.87		487.94	489.65
Parziali			2.50		2.50		1.32			
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50		3.82	
Dislivelli		-0.00	0.05		-0.81		-1.36		-0.00	

Sezione: 179
 Progressiva: 1261.186
 Q. Progetto: 488.229



Quote Terreno	488.02	488.04	488.16	488.62	488.66	488.85	489.12	489.59	489.60	489.80
Quote Progetto	488.14	487.77	487.83	487.89	489.55					
Parziali		2.50	2.50	1.25						
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.75				
Dislivelli		-0.00	0.02	-0.83	-1.32	-0.00				


Sezione: 180
 Progressiva: 1269.996
 Q. Progetto: 487.907



Quote Terreno	487.63	487.81	487.90	488.03	488.09	488.16	488.26	488.52	488.78	488.83
Quote Progetto	487.72	487.44	487.51	487.57	488.66					
Parziali		2.50	2.50	0.70						
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.20				
Dislivelli		0.00	0.11	-0.58	-0.95	0.00				

Sezione: 181
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 487.545


485.00



Quote Terreno	-487.41	-487.31	-487.16	-487.32	-487.34	-487.47	-487.65	-487.82
Quote Progetto	487.29	487.08	487.15	487.15	487.15	487.08	487.09	487.08
Parziali		2.50	2.50					
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli	0.00	0.22	-0.19	-0.19	-0.19	-0.57	-0.00	

Sezione: 182
 Progressiva: 1291.800
 Q. Progetto: 487.302


485.00



Quote Terreno	-486.73	-486.94	-486.97	-486.93	-486.91	-487.17	-487.18
Quote Progetto	486.84	486.96	486.97	486.90	486.91	486.84	487.10
Parziali	0.53	2.50	2.50				
Progressiva	-3.03	-2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.64
Dislivelli	0.00	0.46	-0.03	-0.03	-0.03	-0.24	0.00

Sezione: 183
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 487.298


485.00



Quote Terreno	-486.80	-486.74	-486.72	-486.70	-486.73	-486.75	-486.89	-486.90	-487.15
Quote Progetto		486.77	486.96		486.90		486.84	487.04	
Parziali		0.59	2.50		2.50				
Progressiva		-3.09	-2.50		0.00		2.50	2.69	
Dislivelli		0.00	0.62		0.15		-0.18	-0.00	

Sezione: 184
 Progressiva: 1310.000
 Q. Progetto: 487.474


485.00



Quote Terreno	-486.78	-486.77	-486.80	-486.92	-487.06	-487.22	-487.35	-487.48	-487.53
Quote Progetto		486.77	487.14		487.07		487.01		
Parziali		0.77	2.50		2.50				
Progressiva		-3.27	-2.50		0.00		2.50		
Dislivelli		0.00	0.75		0.02		-0.41		

Sezione: 185
 Progressiva: 1319.563
 Q. Progetto: 487.827


486.00



Quote Terreno	487.61	487.57	487.66	487.68	487.84	487.89	488.05	488.14	488.56	488.75
Quote Progetto	487.60	487.49	487.49	487.43	487.43	487.43	487.36	487.36	488.55	488.75
Parziali		0.28	2.50		2.50		0.78			
Progressiva		-2.79	-2.50		0.00		2.50		3.28	
Dislivelli		0.00	0.28		-0.42		-0.88		0.00	

Sezione: 186
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 487.846


486.00



Quote Terreno	487.63	487.61	487.67	487.76	487.89	487.92	488.16	488.35	488.71
Quote Progetto	487.65	487.51	487.51	487.45	487.45	487.45	487.38	488.51	488.71
Parziali		0.26	2.50		2.50		0.72		
Progressiva		-2.76	-2.50		0.00		2.50		3.22
Dislivelli		0.00	0.25		-0.44		-0.93		0.00

Sezione: 187
 Progressiva: 1330.000
 Q. Progetto: 488.280


486.00



Quote Terreno	488.84	488.86	487.94	488.88	488.89	488.95	489.02	489.07	489.09	489.22	489.24	489.25
Quote Progetto		488.86	487.94				487.88			487.82	489.22	
Parziali		0.52		2.50			2.50		1.01			
Progressiva		-3.02	-2.50				0.00		2.50	3.51		
Dislivelli		0.00	-0.54				-1.14		-1.34	0.00		


Sezione: 188
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 488.713

487.00




Quote Terreno	489.86	489.87	489.86	489.85	489.83	489.87	489.91	489.94	490.05
Quote Progetto		489.86	488.38		488.31		488.25	489.91	489.96
Parziali		1.09	2.50		2.50		1.33		
Progressiva		-3.59	-2.50		0.00		2.50	3.83	
Dislivelli		0.00	-1.09		-1.52		-1.63	0.00	

Sezione: 189
 Progressiva: 1347.326
 Q. Progetto: 489.031




Quote Terreno		490.52	490.54	490.45	490.45	490.47	490.47	490.55	490.57	490.66
Quote Progetto			490.53	488.69		488.63		488.57		490.62
Parziali				1.43	2.50		2.50		1.65	
Progressiva			-3.93	-2.50		0.00		2.50		4.15
Dislivelli			-0.00	-1.38		-1.84		-1.97		0.00

Sezione: 190
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 489.580




Quote Terreno		491.23	491.18	491.25	491.27	491.42	491.44	491.59	491.72	491.72	491.85	491.96
Quote Progetto			491.20	489.12		489.18		489.12		491.91		
Parziali				1.68	2.50		2.50		2.39			
Progressiva			-4.18	-2.50		0.00		2.50		4.89		
Dislivelli			-0.00	-1.72		-2.24		-2.56		-0.00		

Sezione: 191
 Progressiva: 1375.575
 Q. Progetto: 490.168




Quote Terreno		-492.56	-492.54	-492.55	-492.50	-492.64	-492.60	-492.61	-492.66	-492.65	-492.72	-492.72	-492.74
Quote Progetto			492.54		489.71		489.77		489.83		492.72		492.74
Parziali				2.43		2.50		2.50		2.49			
Progressiva			-4.93		-2.50		0.00		2.50		4.99		
Dislivelli			-0.00		-2.40		-2.84		-2.82		0.00		

Sezione: 192
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 490.258




Quote Terreno		-492.75	-492.84	-492.81	-492.81	-492.70	-492.66	-492.66	-492.77	-492.78	-492.82	-492.85	-492.85
Quote Progetto			492.82		489.80		489.86		489.92		492.82		492.85
Parziali				2.63		2.50		2.50		2.50			
Progressiva			-5.13		-2.50		0.00		2.50		5.00		
Dislivelli			0.00		-2.62		-2.80		-2.85		0.00		

Sezione: 193
 Progressiva: 1390.000
 Q. Progetto: 490.316




Quote Terreno	-492.15	-492.25	-492.35	-492.57	-492.53	-492.43	-492.36	-492.21	-492.10	-491.92	-491.92
Quote Progetto		492.26		489.85		489.92		489.98		491.94	
Parziali			2.01	2.50		2.50		1.56			
Progressiva		-4.51		-2.50		0.00		2.50		4.06	
Dislivelli		0.00		-2.21		-2.51		-2.09		-0.00	

Sezione: 194
 Progressiva: 1396.315
 Q. Progetto: 490.250




Quote Terreno	-491.61	-491.64	-491.60	-491.56	-491.59	-491.70	-491.84	-491.82	-491.79	-491.75
Quote Progetto		491.64	489.79		489.85		489.91		491.80	
Parziali			1.45	2.50		2.50		1.48		
Progressiva		-3.95		-2.50		0.00		2.50		3.98
Dislivelli		0.00		-1.41		-1.85		-1.92		0.00

Sezione: 195
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 490.175



Quote Terreno		491.49	491.45	491.39	491.31	491.26	491.25	491.16	491.12	491.08
Quote Progetto		491.45	489.71	489.77	489.84	491.11				
Parziali			1.34	2.50	2.50	0.87				
Progressiva			-3.84	-2.50	0.00	2.50	3.37			
Dislivelli		0.00	-1.27	-1.49	-1.30	0.00				


Sezione: 196
 Progressiva: 1410.000
 Q. Progetto: 489.856



Quote Terreno		490.64	490.62	490.58	490.46	490.28
Quote Progetto		490.64	489.39	489.46	489.52	490.36
Parziali		0.85	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli		-0.00	-0.85	-1.17	-0.89	0.00

Sezione: 197
 Progressiva: 1417.056
 Q. Progetto: 489.611


488.00



Quote Terreno	-490.19	-490.20	-490.27	-490.06	-489.98	-489.89	-489.83
Quote Progetto	489.21	489.15	489.21	489.27	489.89	489.89	489.83
Parziali	0.66	2.50	2.50				
Progressiva	-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli	0.00	-0.69	-0.78	-0.63	0.00		

Sezione: 198
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 489.509


488.00



Quote Terreno	489.86	489.84	489.93	489.90	489.60	489.59
Quote Progetto	489.86	489.05	489.11	489.05	489.67	489.59
Parziali	0.41	2.50	2.50			
Progressiva	-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli	0.00	-0.42	-0.79	-0.64	0.00	

Sezione: 199
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 488.455


486.00



Quote Terreno	488.54	488.46	488.38	488.34	488.28	488.25	488.07
Quote Progetto	488.51	487.99		488.05		487.99	488.16
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva	-2.62	-2.50		0.00		2.50	2.73
Dislivelli	0.00	-0.11		-0.28		-0.20	0.00

Sezione: 200
 Progressiva: 1457.859
 Q. Progetto: 487.002


485.00



Quote Terreno	487.29	487.24	487.00	486.89	486.82	486.73	486.68	486.63	486.51
Quote Progetto	487.20	486.54			486.60		486.66	486.63	
Parziali		0.76	2.50		2.50		0.44		
Progressiva	-2.76	-2.50		0.00		2.50	2.94		
Dislivelli	0.00	-0.21		-0.22		-0.00	0.00		

Sezione: 201
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 486.845


485.00



Quote Terreno	487.03	486.95	486.73	486.68	486.65	486.48	486.42	486.36	486.31
Quote Progetto	486.99	486.38		486.44		486.51	486.36		
Parziali			2.50		2.50		0.55		
Progressiva	-2.70	-2.50		0.00		2.50	3.05		
Dislivelli	0.00	-0.19		-0.20		0.09	0.00		

Sezione: 202
 Progressiva: 1467.598
 Q. Progetto: 486.360


484.00



Quote Terreno	486.37	486.34	486.21	486.24	486.26	486.27	486.10	485.98	485.91
Quote Progetto	485.90		485.96		486.02	486.00			
Parziali			2.50		2.50		0.42		
Progressiva	-2.51		0.00		2.50	2.92			
Dislivelli	-0.00		-0.30		-0.02	0.00			

Sezione: 203
 Progressiva: 1470.000
 Q. Progetto: 486.231


484.00



Quote Terreno	-486.28	-486.09	-486.02	-485.98	-485.88	-485.88	-485.76	-485.73
Quote Progetto	-485.77			-485.83		-485.89	-485.81	
Parziali		2.50		2.50		0.49		
Progressiva	-2.52		0.00		2.50	2.99		
Dislivelli	0.00		-0.15		0.03	0.00		

Sezione: 204
 Progressiva: 1477.337
 Q. Progetto: 485.906


484.00



Quote Terreno	-486.01	-485.92	-485.82	-485.67	-485.66	-485.57	-485.46	-485.32
Quote Progetto	-485.91	-485.44		-485.51		-485.57	-485.46	
Parziali		2.50		2.50		0.51		
Progressiva	-2.56	-2.50		0.00		2.50	3.01	
Dislivelli	-0.00	-0.06		-0.15		0.08	-0.00	

Sezione: 205
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 485.802

484.00



Quote Terreno

485.89
485.85
485.70
485.52
485.52
485.55
485.49
485.32

Quote Progetto

485.80
485.34
485.40
485.40
485.34
485.47
485.32

Parziali

2.50
2.50
0.76

Progressiva

2.56
2.50
0.00
2.50
2.76

Dislivelli

-0.00
-0.05
-0.12
-0.19
0.00

Sezione: 206
 Progressiva: 1482.468
 Q. Progetto: 485.704

484.00



Quote Terreno

485.82
485.68
485.55
485.48
485.40
485.39
485.25

Quote Progetto

485.71
485.37
485.30
485.30
485.24
485.31
485.25

Parziali

2.50
2.50
0.34

Progressiva


2.56
2.50
0.00
2.50
2.84

Dislivelli

0.00
0.07
-0.17
-0.09
0.00

Sezione: 207
 Progressiva: 1490.000
 Q. Progetto: 485.356


483.00



Quote Terreno	-485.49	-485.39	-485.24	-485.20	-485.18	-485.20
Quote Progetto	-485.02	-484.96	-484.96	-484.89	-485.19	-485.20
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva	-2.51		0.00		2.50	2.61
Dislivelli	0.00		-0.27		-0.29	0.00

Sezione: 208
 Progressiva: 1500.126
 Q. Progetto: 484.709


483.00



Quote Terreno	-484.99	-484.96	-485.00	-485.05	-485.05	-485.09	-485.06
Quote Progetto	-484.97	-484.37	-484.31	-484.25	-485.05	-485.05	-485.06
Parziali			2.50		2.50	0.41	
Progressiva	-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.91
Dislivelli	-0.00	-0.20		-0.73		-0.80	0.00

Sezione: 209
 Progressiva: 1510.000
 Q. Progetto: 483.879


482.00



Quote Terreno	484.29	484.29	484.26	484.25	484.28	484.49	484.53	484.32	484.29
Quote Progetto	484.27	483.54	483.48	483.42	484.53	484.32			
Parziali	0.33	2.50	2.50	0.71					
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.21				
Dislivelli	-0.00	-0.32	-0.80	-1.06	0.00				

Sezione: 210
 Progressiva: 1517.785
 Q. Progetto: 483.085


481.00



Quote Terreno	483.54	483.43	483.45	483.45	483.48	483.49	483.61	483.47
Quote Progetto	483.50	482.75	482.68	482.62	483.59			
Parziali	0.36	2.50	2.50	0.57				
Progressiva	-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.07			
Dislivelli	0.00	-0.34	-0.77	-0.93	0.00			

Sezione: 211
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 482.836


481.00



Quote Terreno	-483.35	-483.33	-483.31	-483.29	-483.15	-483.15	-483.24	-483.23	-483.08
Quote Progetto		483.32	482.37		482.44		482.37	483.20	
Parziali		0.54		2.50		2.50		0.43	
Progressiva		-3.04	-2.50		0.00		2.50	2.83	
Dislivelli		0.00	-0.52		-0.71		-0.86	0.00	

Sezione: 212
 Progressiva: 1530.602
 Q. Progetto: 481.528


480.00



Quote Terreno	-482.07	-481.74	-481.61	-481.58	-481.61	-481.61	-481.46
Quote Progetto		481.97	481.07		481.13		481.19
Parziali		0.50		2.50		2.50	
Progressiva		-3.00	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli		-0.00	-0.44		-0.45		-0.42

Sezione: 213
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 480.458


478.00



Quote Terreno	480.68	480.65	480.50	480.45	480.49	480.50	480.63	480.14	479.94	479.71
Quote Progetto	480.53	480.00			480.06			480.12	479.97	
Parziali				2.50		2.50		0.55		
Progressiva		-2.64	-2.50		0.00			2.50	3.05	
Dislivelli		-0.00	-0.11		-0.44			-0.03	0.00	

Sezione: 214
 Progressiva: 1546.130
 Q. Progetto: 479.856


477.00



Quote Terreno	479.99	479.91	479.94	479.96	479.92	479.87	479.32	479.09	478.72
Quote Progetto	479.92	479.39			479.46		479.52	478.93	
Parziali			2.50		2.50		0.99		
Progressiva		-2.62	-2.50		0.00		2.50	3.49	
Dislivelli		0.00	-0.12		-0.46		0.29	0.00	

Sezione: 215
 Progressiva: 1550.000
 Q. Progetto: 479.513


476.00



Quote Terreno	-479.67	-479.59	-479.85	-479.84	-479.56	-479.19	-478.63	-478.48	-477.95
Quote Progetto	479.60	479.05			479.11		479.18		478.21
Parziali			2.50		2.50		1.37		
Progressiva	-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.87		
Dislivelli	0.00	-0.15		-0.45		0.53	0.00		

Sezione: 216
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 478.636


476.00



Quote Terreno	-478.82	-478.70	-478.75	-478.54	-478.48	-478.14	-477.57	-477.32	-477.25
Quote Progetto	478.71	478.17		478.24		478.30		477.42	
Parziali			2.50	2.50		1.28			
Progressiva	-2.64	-2.50		0.00		2.50	3.78		
Dislivelli	0.00	-0.13		-0.30		0.54	-0.00		

Sezione: 217
 Progressiva: 1561.658
 Q. Progetto: 478.491


476.00



Quote Terreno	-478.72	-478.63	-478.56	-478.58	-478.52	-478.51	-478.49	-477.29	-477.05
Quote Progetto		478.63	478.03		478.09		478.15	477.27	
Parziali				2.50		2.50		1.28	
Progressiva		-2.70	-2.50		0.00		2.50	3.78	
Dislivelli		0.00	-0.17		-0.43		0.40	0.00	

Sezione: 218
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 476.963


475.00



Quote Terreno	-477.41	-477.27	-477.09	-476.88	-476.88	-476.92	-476.81	-476.45
Quote Progetto		477.26	476.50		476.56		476.50	476.82
Parziali		0.36		2.50		2.50		
Progressiva		-2.86	-2.50		0.00		2.50	2.58
Dislivelli		0.00	-0.31		-0.32		-0.32	0.00

Sezione: 219
 Progressiva: 1587.772
 Q. Progetto: 476.441


474.00



Quote Terreno	-476.71	-476.59	-476.58	-476.38	-476.41	-476.41	-476.43	-476.38	-476.38	-475.83	-475.56
Quote Progetto		476.59	475.98		476.04					476.10	475.75
Parziali				2.50			2.50			0.75	
Progressiva		-2.71	-2.50		0.00					2.50	3.25
Dislivelli		0.00	-0.18		-0.37					0.10	0.00

Sezione: 220
 Progressiva: 1590.000
 Q. Progetto: 476.291


474.00



Quote Terreno	-476.56	-476.40	-475.83	-476.31	-476.21	-476.19	-476.19	-475.72	-475.42	-475.23	-475.11
Quote Progetto		476.40	475.83		475.89			475.95		475.31	
Parziali					2.50			2.50		1.04	
Progressiva		-2.67	-2.50		0.00			2.50		3.54	
Dislivelli		-0.00	-0.13		-0.30			0.38		-0.00	

Sezione: 221
 Progressiva: 1593.720
 Q. Progetto: 476.042


474.00



Quote Terreno	-476.40	-476.19	-475.98	-475.99	-476.02	-475.97	-475.02
Quote Progetto	476.26	475.88	475.64	475.70	475.36		
Parziali	0.88	2.50	2.50	0.75			
Progressiva	-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.25		
Dislivelli	-0.00	-0.23	-0.35	0.03	0.00		

Sezione: 222
 Progressiva: 1599.669
 Q. Progetto: 475.643


473.00



Quote Terreno	-476.23	-476.12	-476.03	-475.88	-475.57	-475.56	-475.35	-475.31	-474.79
Quote Progetto	476.08	475.18	475.24	475.31	475.07				
Parziali	0.50	2.50	2.50	0.64					
Progressiva	-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.14				
Dislivelli	-0.00	-0.42	-0.32	0.02	-0.00				

Sezione: 223
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 475.621


473.00



Quote Terreno	-476.25	-476.09	-476.04	-475.96	-475.58	-475.40	-475.34	-475.16	-474.88
Quote Progetto		476.08	475.16		475.22		475.16	475.16	
Parziali		0.52	2.50		2.50		0.40		
Progressiva		-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.90	
Dislivelli		-0.00	-0.44		-0.36		-0.14	0.00	


Sezione: 224
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 473.865

472.00




Quote Terreno	-474.79	-474.39	-474.33	-474.37	-474.38	-473.79	-473.69	-473.54
Quote Progetto		474.62	473.40		473.46		473.40	473.77
Parziali		0.82	2.50		2.50		0.40	
Progressiva		-3.32	-2.50		0.00		2.50	2.53
Dislivelli		-0.00	-0.65		-0.90		-0.38	0.00

Sezione: 225
 Progressiva: 1636.013
 Q. Progetto: 471.872




Quote Terreno	-473.78	-473.61	-473.48	-473.27	-472.97	-472.89	-472.18	-472.04	-472.03
Quote Progetto		473.65		471.53		471.47		471.41	472.10
Parziali			1.72		2.50		2.50		0.28
Progressiva		-4.22		-2.50		0.00		2.50	2.79
Dislivelli		0.00		-1.49		-1.50		-0.71	0.00

Sezione: 226
 Progressiva: 1640.000
 Q. Progetto: 471.294




Quote Terreno	-473.60	-473.39	-473.42	-473.36	-472.73	-472.59	-472.52	-472.22	-471.54	-471.46
Quote Progetto		473.40		470.96		470.89		470.83	471.70	
Parziali			2.05		2.50		2.50		0.47	
Progressiva		-4.55		-2.50		0.00		2.50	2.97	
Dislivelli		-0.00		-2.03		-1.83		-1.03	0.00	

Sezione: 227
 Progressiva: 1650.000
 Q. Progetto: 469.699



Quote Terreno	473.40	473.33	473.23	472.80	472.71	472.36	472.34	472.09	471.41	471.15	470.80	470.76
Quote Progetto		473.25				469.36		469.30		469.24	470.94	
Parziali				3.49		2.50		2.50		1.30		
Progressiva		-5.99				-2.50		0.00		2.50	3.80	
Dislivelli		0.00				-2.80		-2.79		-2.03	0.00	


Sezione: 228
 Progressiva: 1651.922
 Q. Progetto: 469.368



Quote Terreno	473.22	473.01	472.80	472.48	472.43	472.26	471.91	471.67	471.08	470.82	470.70	470.44
Quote Progetto		473.08		469.03		468.97		468.91		470.70		
Parziali			3.65		2.50		2.50		1.39			
Progressiva		-6.15		-2.50		0.00		2.50		3.89		
Dislivelli		-0.00		-3.07		-2.95		-2.18		0.00		

Sezione: 229
 Progressiva: 1660.000
 Q. Progetto: 467.928


466.00



Quote Terreno	472.69	472.69	472.58	472.19	471.86	471.77	471.77	471.85	471.52	471.28	470.97	470.53	470.13	470.01	469.91
Quote Progetto		472.56				467.59	471.77		467.53		467.47		470.04		
Parziali				4.57			2.50		2.50			2.17			
Progressiva		-7.07				-2.50		0.00			2.50		4.67		
Dislivelli		0.00				-3.78		-3.99			-3.16		-0.00		

Sezione: 230
 Progressiva: 1667.832
 Q. Progetto: 466.525


465.00



Quote Terreno	472.12	472.00	471.83	471.57	471.31	471.18	471.11	471.11	470.88	470.59	470.56	470.10	469.65	469.59	469.24
Quote Progetto		472.02				466.19			466.12		466.06		469.65		469.43
Parziali				5.43			2.50		2.50			2.96			
Progressiva		-7.93				-2.50		0.00			2.50		5.46		
Dislivelli		0.00				-4.55		-4.76			-4.11		0.00		

Sezione: 231
 Progressiva: 1680.000
 Q. Progetto: 464.345


462.00



Quote Terreno	-471.37	-471.28	-470.57	-470.44	-470.40	-470.40	-469.99	-469.87	-469.32	-469.22	-468.51	-468.45	-468.27
Quote Progetto		471.28			463.88	470.40	463.94	469.87	463.88	463.88		468.36	468.36
Parziali			7.00		2.50		2.50		4.08				
Progressiva		-9.50			-2.50		0.00		2.50				6.58
Dislivelli		0.00			-6.13		-5.93		-5.23				0.00

Sezione: 232
 Progressiva: 1700.000
 Q. Progetto: 460.764


459.00



Quote Terreno	-470.24	-470.03	-469.91	-469.45	-469.15	-468.99	-468.83	-468.85	-468.66	-468.33	-467.67	-466.82	-466.66	-465.81
Quote Progetto		470.18					460.30	468.85	460.36	460.30	460.30		466.08	466.08
Parziali			9.47				2.50		2.50		5.37			
Progressiva		-11.97					-2.50		0.00		2.50			7.87
Dislivelli		0.00					-8.16		-7.97		-7.21			0.00

Sezione: 233
 Progressiva: 1717.838
 Q. Progetto: 457.957


456.00



Quote Terreno	-468.96	-468.75	-468.68	-468.03	-467.64	-467.43	-467.35	-466.89	-466.64	-466.28	-466.17	-464.97	-464.84	-464.18
Quote Progetto	-468.89						-457.49	-457.56	-466.64	-466.28	-457.62			-464.46
Parziali				10.99			2.50	2.50			6.44			
Progressiva	-13.49						-2.50	0.00			2.50			8.94
Dislivelli	0.00						-9.39	-9.13			-8.61			-0.00


Sezione: 234
 Progressiva: 1720.000
 Q. Progetto: 457.661

456.00




Quote Terreno	-468.86	-468.81	-468.74	-468.17	-467.75	-467.53	-467.22	-467.16	-467.08	-466.98	-466.56	-466.01	-465.91	-465.61	-465.16	-464.90	-464.52	-463.97	-463.70
Quote Progetto	-468.79							-457.20	-467.08	-466.98	-457.26	-466.01	-457.32					-464.00	-463.70
Parziali				11.19				2.50	2.50				6.27						
Progressiva	-13.69							-2.50	0.00				2.50						8.77
Dislivelli	0.00							-9.51	-9.30				-8.63						-0.00

Sezione: 235
 Progressiva: 1730.000
 Q. Progetto: 456.419



Quote Terreno	-468.43	-468.19	-468.11	-467.69	-467.62	-467.53	-467.36	-467.14	-466.71	-466.59	-466.23	-466.07	-465.90	-465.45	-465.07	-464.67	-464.44	-463.23	-463.14	-462.74
Quote Progetto		468.34									455.96	456.02	456.02	456.08	456.08	464.67	464.44	463.02	463.02	462.74
Parziali				11.98							2.50	2.50			6.54					
Progressiva		-14.48									-2.50	0.00	0.00	2.50					9.04	
Dislivelli	-0.00	-0.00									-9.94	-9.88	-9.88	-8.96					-0.00	-0.00


Sezione: 236
 Progressiva: 1733.406
 Q. Progetto: 456.042



Quote Terreno	-468.28	-468.21	-468.14	-467.98	-467.85	-467.41	-467.35	-467.20	-466.73	-466.45	-466.37	-466.23	-465.84	-465.64	-464.97	-464.75	-464.34	-464.11	-463.41	-462.86	-462.51
Quote Progetto		468.22										455.56	455.64	455.70	455.70	464.75	464.34	463.41	462.77	462.77	462.51
Parziali				12.24								2.50	2.50		6.67						
Progressiva		-14.74										-2.50	0.00	0.00	2.50					9.17	
Dislivelli	-0.00	-0.00										-10.19	-10.09	-9.40						-0.00	-0.00

Sezione: 239
 Progressiva: 1760.000
 Q. Progetto: 453.910


452.00




Quote Terreno	-466.35	-466.33	-466.19	-466.09	-466.06	-465.83	-465.75	-465.72	-465.50	-465.38	-465.15	-464.85	-464.76	-464.50	-464.21	-464.10	-463.81	-463.51	-463.24	-462.94	-462.77	-462.19	-462.16
Quote Progetto		466.29										453.45		453.51		453.45						462.36	
Parziali						12.45						2.50		2.50					8.51				
Progressiva		-14.95										-2.50		0.00		2.50							11.01
Dislivelli		0.00										-11.13		-10.99		-10.55						-0.00	

Sezione: 240
 Progressiva: 1766.984
 Q. Progetto: 453.587

452.00



Quote Terreno	-465.39	-465.42	-465.42	-465.39	-465.24	-465.18	-464.98	-464.87	-464.71	-464.45	-464.42	-464.29	-464.07	-463.91	-463.53	-463.30	-463.06	-462.90	-462.53	-462.32	-462.11	-462.05	-461.97	-461.74
Quote Progetto		465.40									453.25		453.19		453.12							461.91		
Parziali						11.75					2.50		2.50					8.38						
Progressiva		-14.25									-2.50		0.00		2.50									10.88
Dislivelli		0.00									-10.73		-10.81		-10.39							0.00		




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 21-22
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG12

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 499.370



Quote Terreno	-500.04	-500.01	-499.64	-499.36	-499.22	-499.24	-499.20	-499.36	-499.37	-499.43	-499.40	-499.34
Quote Progetto				499.33	499.03		499.97	499.91	499.34			
Parziali				2.50		2.50						
Progressiva				-2.60	-2.50		0.00	2.50	2.53			
Dislivelli				-0.00	0.11		-0.27	-0.43	0.00			

Sezione: 5
 Progressiva: 15.007
 Q. Progetto: 499.556




Quote Terreno	-500.07	-499.82	-499.68	-499.55	-499.53	-499.53	-499.52	-499.63	-499.80	-499.76	-499.60	-499.57
Quote Progetto				499.55	499.22		499.16	499.09	499.65			
Parziali				2.50		2.50						
Progressiva				-2.57	-2.50		0.00	2.50	2.65			
Dislivelli				-0.00	0.07		-0.37	-0.54	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 499.690




Quote Terreno	-500.07	-499.95	-499.78	-499.77	-499.71	-499.67	-499.65	-499.71	-499.93	-499.92	-499.73
Quote Progetto				499.76	499.23	499.29		499.23	499.77		
Parziali				2.50		2.50					
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.65		
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.38		-0.53	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 499.730




Quote Terreno	-500.72	-500.70	-500.67	-500.43	-500.16	-499.95	-499.42	-499.40	-499.38	-499.52	-499.62	-499.49	-499.29
Quote Progetto						499.91	499.33	499.27	499.50				
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva						-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.67			
Dislivelli						0.00	-0.19	-0.07	-0.22	0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 55.997
 Q. Progetto: 499.189




Quote Terreno	-499.82	-499.74	-499.07	-498.96	-498.87	-499.02	-498.95	-498.84	-498.79
Quote Progetto			499.16	498.85	498.79	498.73	498.94		
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli			0.00	0.11	-0.17	-0.20	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 499.001




Quote Terreno	499.72	499.73	499.64	499.08	498.92	498.73	498.68	498.64	498.77	498.57
Quote Progetto				498.93	498.68	498.60	498.60	498.54	498.70	
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli				0.00	0.15	-0.08	-0.15	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 62.769
 Q. Progetto: 498.860




Quote Terreno	499.42	499.42	499.45	499.04	498.89	498.79	498.51	498.53	498.57	498.63	498.64	498.62	498.42
Quote Progetto					498.74	498.52	498.46	498.46	498.40	498.59			
Parziali					2.50	2.50							
Progressiva					-2.68	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.70			
Dislivelli					0.00	0.20	-0.07	-0.19	0.00				

Sezione: 11
 Progressiva: 69.540
 Q. Progetto: 498.451




Quote Terreno	498.77	498.58	498.46	498.39	498.17	498.02	498.02	498.00	498.04	498.16	498.04	497.98	497.96	497.91
Quote Progetto					498.23	498.11	498.05	498.05	497.99	498.13				
Parziali					0.28	2.50	2.50							
Progressiva					-2.79	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.76				
Dislivelli					-0.00	0.32	0.03	-0.13	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 497.661




Quote Terreno	498.05	497.82	497.66	497.50	497.35	497.28	497.24	497.24	497.29	497.37	497.29	497.25	497.19	497.17
Quote Progetto					497.35	497.20	497.26	497.26	497.20	497.36				
Parziali					2.50	2.50								
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.74				
Dislivelli					0.00	0.26	0.02	0.02	-0.15	-0.00				

Sezione: 13
 Progressiva: 80.947
 Q. Progetto: 497.589




Quote Terreno	498.03	497.75	497.48	497.41	497.27	497.21	497.18	497.16	497.21	497.29	497.21	497.15	497.13	497.12
Quote Progetto					497.32	497.19	497.19	497.13	497.26					
Parziali					0.33	2.50	2.50	0.28						
Progressiva					-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.76					
Dislivelli					-0.00	0.36	0.01	-0.12	-0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 87.902
 Q. Progetto: 497.120




Quote Terreno	497.27	497.21	496.90	496.76	496.76	496.74	496.70	496.70	496.69	496.76	496.79	496.81	496.80	496.71	496.70
Quote Progetto					496.75	496.78	496.72	496.78	496.78						
Parziali					0.44	2.50	2.50	0.28							
Progressiva					-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.78						
Dislivelli					0.00	0.44	0.02	-0.11	0.00						

Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 496.998




Quote Terreno	497.03	496.92	496.82	496.69	496.66	496.65	496.61	496.58	496.58	496.56	496.62	496.63	496.65	496.74	496.72	496.69
Quote Progetto					496.64	496.66		496.60	496.60		496.54	496.60				
Parziali					0.42	2.50		2.50			0.34					
Progressiva					-2.92	-2.50		0.00			2.50	2.84				
Dislivelli					0.00	0.43		0.01			-0.06	0.00				

Sezione: 16
 Progressiva: 94.857
 Q. Progetto: 496.748




Quote Terreno	496.62	496.61	496.54	496.53	496.41	496.40	496.35	496.35	496.33	496.30	496.36	496.41	496.53	496.54	496.54
Quote Progetto					496.42	496.41	496.35	496.35		496.29	496.32				
Parziali					0.39	2.50		2.50		0.37					
Progressiva					-2.89	-2.50	0.00	0.00		2.50	2.87				
Dislivelli					0.00	0.40		-0.00		-0.02	0.00				

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 496.536




Quote Terreno	496.47	496.45	496.45	496.40	496.32	496.30	496.18	496.17	496.15	496.13	496.17	496.21	496.27	496.28	496.30
Quote Progetto					496.23	496.07	496.14	496.14		496.07	496.19				
Parziali							2.50		2.50		0.28				
Progressiva					-2.74	-2.50	0.00	0.00		2.50	2.78				
Dislivelli					0.00	0.26		-0.01		-0.10	-0.00				

Sezione: 18
 Progressiva: 101.186
 Q. Progetto: 496.494



Quote Terreno	-496.42	-496.38	-496.32	-496.26	-496.15	-496.11	-496.09	-496.08	-496.08	-496.10	-496.15	-496.18	-496.27	-496.26	-496.27
Quote Progetto					496.18	496.03	496.09				496.16	496.13			
Parziali					2.50		2.50			0.42					
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00			2.50	2.92				
Dislivelli					-0.00	0.27	0.00			0.03	0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 496.226




Quote Terreno	-496.34	-496.28	-496.30	-496.18	-496.22	-496.21	-495.92	-495.78	-495.78	-495.78	-495.85	-495.90	-495.88	-495.87
Quote Progetto					496.21	495.76	495.83			495.89	495.78			
Parziali					2.50		2.50			0.51				
Progressiva					-2.55	-2.50	0.00			2.50	3.01			
Dislivelli					-0.00	-0.05	-0.09			0.11	0.00			

Sezione: 20
 Progressiva: 113.042
 Q. Progetto: 496.126




Quote Terreno	-496.06	-496.01	-496.10	-496.13	-496.03	-495.78	-495.76	-495.73	-495.66	-495.72	-495.78	-495.75	-495.75	-495.74
Quote Progetto					496.04	495.66	495.73			495.79	495.69			
Parziali					2.50		2.50			0.50				
Progressiva					-2.53	-2.50	0.00			2.50	3.00			
Dislivelli					-0.00	0.03	-0.03			0.12	0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 495.858




Quote Terreno	495.94	496.15	496.29	496.20	495.62	495.53	495.40	495.79	495.73	495.60	495.55	495.54
Quote Progetto				496.21 495.40	495.46			495.52 495.71				
Parziali				0.42	2.50		2.50					
Progressiva				-2.92 -2.50	0.00			2.50 2.71				
Dislivelli				-0.00 -0.35	-0.07			-0.16 -0.00				

Sezione: 22
 Progressiva: 124.898
 Q. Progetto: 495.668




Quote Terreno	495.84	495.92	495.94	495.93	495.79	495.32	495.18	495.42	495.58	495.53	495.48	
Quote Progetto					495.83 495.21	495.27		495.33 495.45				
Parziali					2.50	2.50		0.23				
Progressiva					-2.73 -2.50	0.00		2.50 2.79				
Dislivelli					-0.00 -0.22	-0.06		-0.10 0.00				

Sezione: 23
 Progressiva: 137.532
 Q. Progetto: 495.177




Quote Terreno	495.39	495.33	495.29	495.28	495.00	494.76	494.99	494.95	494.87	494.85
Quote Progetto			495.29 494.84	494.84	494.78	494.71 494.84				
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva			-2.55 -2.50		0.00			2.50 2.77		
Dislivelli			0.00 -0.05		-0.23			-0.10 0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 495.081




Quote Terreno	-495.20	-495.16	-495.14	-495.18	-494.81	-494.66	-494.67	-494.70	-494.69	-494.76	-494.89	-494.76	-494.74
Quote Progetto				495.03	494.74		494.68		494.62	494.72			
Parziali					2.50		2.50		0.30				
Progressiva				-2.61	-2.50		0.00		2.50	2.80			
Dislivelli				0.00	0.13		0.01		-0.07	0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 148.211
 Q. Progetto: 494.761




Quote Terreno	-494.72	-494.68	-494.67	-494.75	-494.81	-494.66	-494.52	-494.26	-494.56	-494.72	-494.58	-494.32	-494.29
Quote Progetto				494.74	494.42		494.36		494.30	494.48			
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva				-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.72			
Dislivelli				0.00	0.08		-0.16		-0.15	0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 494.692




Quote Terreno	-494.68	-494.66	-494.60	-494.65	-494.52	-494.41	-494.36	-494.21	-494.23	-494.51	-494.22	-494.18
Quote Progetto				494.55	494.35		494.29		494.23	494.26		
Parziali					2.50		2.50		0.37			
Progressiva				-2.71	-2.50		0.00		2.50	2.87		
Dislivelli				0.00	0.21		-0.06		-0.00	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 158.891
 Q. Progetto: 494.346




Quote Terreno	-494.25	-494.18	-494.14	-494.19	-494.21	-494.04	-493.88	-493.92	-494.00	-493.93	-493.96	-493.82	-493.77	-493.75
Quote Progetto				494.19	494.01		493.95		493.88	493.97				
Parziali				2.50		2.50			0.32					
Progressiva				-2.71	-2.50		0.00		2.50	2.82				
Dislivelli				-0.00	0.25		0.04		-0.10	0.00				

Sezione: 28
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 494.303



Quote Terreno	-494.20	-494.13	-494.06	-494.04	-494.09	-493.99	-493.82	-493.82	-494.02	-494.04	-493.92	-493.88	-493.71	-493.71
Quote Progetto					494.08	493.84		493.90	493.84	494.03				
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.66	-2.50		0.00	2.50	2.71				
Dislivelli					-0.00	0.16		0.08	-0.20	0.00				


Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 493.381



Quote Terreno	-493.25	-493.19	-493.17	-493.25	-493.31	-493.26	-492.92	-492.94	-492.95	-492.93	-492.95	-492.97	-492.65	-492.62	-492.59
Quote Progetto					493.23	492.92		492.98		492.92	492.94				
Parziali					2.50		2.50			0.38					
Progressiva					-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.88				
Dislivelli					-0.00	0.10		0.04		-0.02	0.00				

Sezione: 30
 Progressiva: 189.794
 Q. Progetto: 492.893


491.00



Quote Terreno	492.91	492.89	492.83	492.93	492.94	492.79	492.60	492.59	492.55	492.41	492.50	492.70	492.30	492.15	492.09
Quote Progetto				492.43			492.49			492.56	492.51				
Parziali						2.50		2.50		0.45					
Progressiva				-2.50			0.00			2.50	2.95				
Dislivelli				-0.00			-0.06			0.09	0.00				

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 492.882


491.00



Quote Terreno	492.91	492.87	492.83	492.93	492.89	492.58	492.57	492.56	492.41	492.52	492.68	492.21	492.14	492.08	492.08
Quote Progetto				492.42		492.48			492.54	492.50					
Parziali						2.50		2.50	0.45						
Progressiva				-2.50		0.00			2.50	2.95					
Dislivelli				0.00		-0.07			0.08	-0.00					


Sezione: 32
 Progressiva: 191.134
 Q. Progetto: 492.826

490.00




Quote Terreno	492.90	492.88	492.82	492.84	492.94	492.64	492.47	492.46	492.41	492.39	492.45	492.53	492.42	492.01	491.98
Quote Progetto					492.83	492.36		492.43		492.49	492.45				
Parziali						2.50		2.50	0.44						
Progressiva					-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.94				
Dislivelli					0.00	-0.05		-0.03		0.07	0.00				

Sezione: 33
 Progressiva: 192.475
 Q. Progetto: 492.759




Quote Terreno	492.86	492.92	492.87	492.94	492.95	492.81	492.36	492.36	492.38	492.37	492.30	492.33	491.98	491.86	491.85
Quote Progetto				492.95	492.30		492.36			492.42	492.35				
Parziali						2.50		2.50		0.47					
Progressiva				-2.76	-2.50		0.00			2.50	2.97				
Dislivelli				0.00	-0.20		-0.00			0.05	0.00				

Sezione: 34
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 492.383




Quote Terreno	492.37	492.30	492.42	492.46	492.18	492.09	492.06	491.90	491.86	491.85	491.71	491.62	491.61
Quote Progetto				492.37	491.92		491.98			491.92	491.87		
Parziali					2.50		2.50		0.45				
Progressiva				-2.55	-2.50		0.00			2.50	2.95		
Dislivelli				0.00	-0.04		-0.08			0.04	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 491.308




Quote Terreno	491.47	491.48	491.49	491.41	491.26	491.03	490.91	491.00	491.05	491.00	490.73	490.61	490.48
Quote Progetto					490.85	490.91	490.91	490.85	491.03	491.00			
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva					-2.50		0.00		2.50	2.72			
Dislivelli					0.00		-0.00		-0.20	-0.00			

Sezione: 36
 Progressiva: 226.996
 Q. Progetto: 490.786




Quote Terreno	-491.14	-491.20	-491.17	-491.10	-490.95	-490.91	-490.56	-490.58	-490.61	-490.67	-490.27	-490.26	-490.19	-490.17
Quote Progetto					490.89	490.45	490.39	490.32	490.57					
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.65					
Dislivelli					0.00	-0.03	-0.19	-0.27	0.00					

Sezione: 37
 Progressiva: 229.060
 Q. Progetto: 490.613




Quote Terreno	-490.99	-491.03	-491.07	-490.64	-490.53	-490.48	-490.48	-490.48	-490.53	-490.28	-490.17	-490.15	-490.14
Quote Progetto				490.53	490.28	490.21	490.15	490.53					
Parziali				2.50		2.50							
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.53					
Dislivelli				-0.00	0.15	-0.27	-0.37	-0.00					

Sezione: 38
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 490.532




Quote Terreno	-490.79	-490.79	-490.98	-490.83	-490.44	-490.48	-490.47	-490.46	-490.45	-490.46	-490.31	-490.12	-490.11	-490.08
Quote Progetto					490.49	490.13	490.07							
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.60	-2.50	0.00	2.50						
Dislivelli					0.00	0.13	-0.34	-0.39						

Sezione: 38
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 490.532




Quote Terreno	490.79	490.79	490.98	490.83	490.44	490.48	490.47	490.46	490.45	490.46	490.31	490.12	490.11	490.08
Quote Progetto					490.49	490.19	490.13	490.13	490.07	490.46				
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.60	-2.50	0.00	0.00	2.50					
Dislivelli					0.00	0.13	-0.34	-0.39						

Sezione: 39
 Progressiva: 231.125
 Q. Progetto: 490.432




Quote Terreno	490.87	490.84	490.78	490.85	490.38	490.35	490.37	490.41	490.42	490.37	490.30	490.24	490.05	490.00	490.00
Quote Progetto					490.43	490.09	490.37	490.03	490.42	490.37	489.97	490.31			
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.56					
Dislivelli					0.00	0.07	-0.38	-0.35	-0.00						

Sezione: 40
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 489.591




Quote Terreno	490.46	490.34	489.88	489.93	489.97	490.13	490.21	490.12	489.76	489.73	489.60	489.59	489.57	489.52	489.51
Quote Progetto					489.97	489.13	489.19	489.19	489.76	489.73	489.71	489.71			
Parziali					0.44	2.50		2.50							
Progressiva					-2.94	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.68					
Dislivelli					-0.00	-0.50	-0.93	-0.59	0.00						

Sezione: 41
 Progressiva: 241.259
 Q. Progetto: 489.470




Quote Terreno	490.27	490.28		490.06	489.81	489.99	490.00	490.24	490.34	490.29	489.61	489.58	489.51	489.50	489.47	489.47
Quote Progetto						490.00	489.13		489.07		489.01	489.60				
Parziali						0.46	2.50		2.50							
Progressiva						-2.96	-2.50		0.00		2.50	2.69				
Dislivelli						-0.00	-0.49		-1.24		-0.60	0.00				

Sezione: 42
 Progressiva: 249.403
 Q. Progetto: 488.759




Quote Terreno	489.40	489.41	489.43	489.71	489.63	489.45	489.40	489.30	489.21	489.21	489.17	489.16	489.16	489.15	489.15
Quote Progetto					489.61	488.42		488.36		488.30	489.18				
Parziali					0.79	2.50		2.50		0.48					
Progressiva					-3.29	-2.50		0.00		2.50	2.98				
Dislivelli					-0.00	-0.71		-0.94		-0.89	0.00				

Sezione: 43
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 488.712




Quote Terreno	489.39	489.42	489.42	489.48	489.65	489.49	489.38	489.30	489.27	489.18	489.17	489.15	489.13	489.13	489.12	489.12
Quote Progetto					489.55	488.37		488.31		488.25	489.15					
Parziali					0.77	2.50		2.50		0.51						
Progressiva					-3.27	-2.50		0.00		2.50	3.01					
Dislivelli					-0.00	-0.69		-0.96		-0.92	-0.00					

Sezione: 44
 Progressiva: 257.547
 Q. Progetto: 488.181




Quote Terreno	-489.13	-489.05	-489.07	-489.00	-488.95	-488.82	-488.78	-488.80	-488.78	-488.76	-488.78	-488.78	-488.79	-488.81	-488.79	-488.77	-488.77
Quote Progetto						488.84	487.84	487.78	487.72	488.78							
Parziali						0.60	2.50	2.50	0.66								
Progressiva						-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.16							
Dislivelli						0.00	-0.56	-1.00	-1.06	-0.00							

Sezione: 45
 Progressiva: 258.277
 Q. Progetto: 488.136




Quote Terreno	-489.09	-489.01	-488.99	-488.90	-488.89	-488.77	-488.72	-488.73	-488.72	-488.75	-488.75	-488.77	-488.78	-488.74	-488.73	-488.72
Quote Progetto						488.78	487.80	487.74	487.67	488.75						
Parziali						0.59	2.50	2.50	0.68							
Progressiva						-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.18						
Dislivelli						0.00	-0.54	-1.00	-1.08	-0.00						

Sezione: 46
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 488.033




Quote Terreno	-488.99	-488.88	-488.86	-488.80	-488.78	-488.70	-488.64	-488.65	-488.66	-488.66	-488.65	-488.67	-488.67	-488.71	-488.71	-488.64	-488.63
Quote Progetto						488.70	487.70	487.63	487.57	488.67							
Parziali						0.60	2.50	2.50	0.70								
Progressiva						-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.20							
Dislivelli						0.00	-0.55	-1.02	-1.10	-0.00							

Sezione: 50
 Progressiva: 282.969
 Q. Progetto: 487.235



Quote Terreno	487.76	487.76	487.75	487.75	487.75	487.71	487.69	487.69	487.71	487.72	487.72	487.70	487.71	487.72	487.73	487.74
Quote Progetto						487.72			486.83			486.77	487.70			
Parziali						0.42	2.50		2.50			0.53				
Progressiva						-2.92			0.00			2.50				
Dislivelli						0.00			-0.87			-0.93				

Sezione: 51
 Progressiva: 289.282
 Q. Progetto: 487.200



Quote Terreno	487.44	487.43	487.46	487.45	487.45	487.47	487.45	487.45	487.46	487.50	487.50	487.54	487.55	487.55
Quote Progetto						487.46			486.80			486.74	487.49	
Parziali						0.00	2.50		2.50			0.35		
Progressiva						-2.70			0.00			2.50		
Dislivelli						0.00			-0.65			-0.74		


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 23-24
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG13

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 26.000
 Q. Progetto: 500.738



Quote Terreno	500.14	500.14	500.14	500.14	500.13	500.09	500.01	500.17	501.32	501.64	501.98	502.26	502.46	502.38
Quote Progetto						500.10	500.40	500.34	500.28	501.44				
Parziali						0.70	2.50	2.50	0.76					
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.26				
Dislivelli						0.00	0.72	0.24	-1.00	-0.00				

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 501.008



Quote Terreno	500.22	500.22	500.22	500.20	500.16	500.15	500.10	500.47	500.98	501.05	501.50	501.73	502.11	502.12	502.29	502.52
Quote Progetto						500.14	500.67		500.61		500.55	502.08				
Parziali						0.93	2.50	2.50	1.13							
Progressiva						-3.43	-2.50	0.00	2.50	3.63						
Dislivelli						0.00	0.96	-0.37	-1.32	0.00						

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 501.827

499.00

Quote Terreno	-500.86	-501.02	-501.11	-501.77	-501.92	-502.06	-502.15	-502.29	-502.39	-502.60	-502.77	-502.96	-503.04	-503.11	-503.11	-503.17
Quote Progetto						502.06	501.49		501.43		501.36	502.84				
Parziali						2.50			2.50		1.08					
Progressiva						-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.58				
Dislivelli						0.00	-0.20		-0.97		-1.35	0.00				

Sezione: 8
 Progressiva: 48.722
 Q. Progetto: 502.705

501.00

Quote Terreno	-502.36	-502.38	-502.68	-502.73	-502.77	-502.70	-502.82	-502.85	-503.19	-503.21	-503.38	-503.43	-503.60	-503.62
Quote Progetto						502.71	502.37	502.31	502.24	503.20				
Parziali						2.50		2.50	0.55					
Progressiva						-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.05				
Dislivelli						0.00	0.06	-0.52	-0.93	0.00				

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 502.847

501.00

Quote Terreno	-502.35	-502.36	-502.42	-502.66	-502.80	-502.78	-502.77	-502.84	-502.90	-502.91	-503.07	-503.27	-503.38	-503.50	-503.68	-503.70
Quote Progetto						502.78	502.51		502.45		502.38	503.30				
Parziali						2.50		2.50	0.52							
Progressiva						-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.02						
Dislivelli						-0.00	0.13	-0.45	-0.85	0.00						

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 503.989

502.00

Quote Terreno	-503.36	-503.39	-503.39	-503.59	-503.59	-503.60	-503.60	-503.63	-503.65	-503.72	-503.96	-504.25	-504.23
Quote Progetto					503.60	503.65		503.59		503.53			
Parziali					0.45		2.50			2.50			
Progressiva					-2.95	-2.50		0.00		2.50	2.72		
Dislivelli					-0.00	0.45		-0.04		-0.18	0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 505.132

503.00

Quote Terreno	-504.74	-504.80	-504.87	-504.90	-504.92	-504.99	-505.01	-505.05	-505.06	-505.14	-505.14	-505.20	-505.25	-505.27	-505.33	-505.57	-505.59	-505.61
Quote Progetto					504.94	504.79		504.73		504.67	505.17							
Parziali					0.76		2.50			2.50								
Progressiva					-2.76	-2.50		0.00		2.50	2.60							
Dislivelli					0.00	0.25		-0.32		-0.50	0.00							


Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 506.275

504.00

Quote Terreno	-506.12	-506.09	-506.12	-506.40	-506.41	-506.50	-506.64	-506.70	-506.71	-506.84	-506.88	-506.91	-506.92
Quote Progetto				506.41	505.94		505.87			505.81	506.80		
Parziali						2.50				2.50	0.59		
Progressiva				-2.57	-2.50		0.00			2.50	3.09		
Dislivelli				0.00	-0.08		-0.76			-0.96	-0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 507.417


505.00



Quote Terreno	-507.70	-507.77	-507.76	-507.67	-507.62	-507.65	-507.78	-507.75	-507.82	-507.91	-507.94	-507.97	-507.81	-507.84
Quote Progetto				507.86	507.08	507.08	507.02	507.75	506.95	507.92				
Parziali					2.50		2.50		0.56					
Progressiva				-2.68	-2.50		0.00		2.50	3.06				
Dislivelli				0.00	-0.19		-0.76		-0.96	0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 93.556
 Q. Progetto: 507.824


506.00



Quote Terreno	-507.98	-508.00	-507.94	-507.94	-507.97	-508.08	-508.11	-508.15	-508.27	-508.22	-508.22	-508.24	-508.14
Quote Progetto				507.98	507.49	507.42	508.11	508.15	507.96	508.22			
Parziali				2.50		2.50		0.46					
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.96				
Dislivelli				0.00	-0.09	-0.68		-0.86	-0.00				

Sezione: 15
 Progressiva: 94.105
 Q. Progetto: 507.886

506.00



Quote Terreno	-508.01	-508.08	-508.05	-508.02	-507.99	-508.01	-508.14	-508.16	-508.34	-508.26	-508.34	-508.34	-508.24
Quote Progetto					508.03	507.42	507.49	507.55	508.31				
Parziali					2.50		2.50	0.36					
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.66				
Dislivelli					0.00	-0.21	-0.67	-0.77	-0.00				

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 508.560

507.00

Quote Terreno	508.54	508.54	508.48	508.50	508.54	508.59	508.61	508.71	508.72	508.75	508.87	508.91	509.24	509.03	509.03
Quote Progetto						508.60	508.10	508.16	508.72		508.22	508.81			
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.60	-2.50	0.00			2.50	2.69			
Dislivelli						0.00	-0.10	-0.55			-0.58	0.00			

Sezione: 17
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 509.703

508.00

Quote Terreno	509.31	509.30	509.18	509.21	509.39	509.43	509.46	509.66	509.73	509.79	510.22	510.27	510.15	510.14
Quote Progetto					509.43	509.24	509.46	509.30	509.73	509.79	509.37	510.03		
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00				2.50	2.76		
Dislivelli					-0.00	0.19	-0.36				-0.62	-0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 111.612
 Q. Progetto: 509.887

508.00

Quote Terreno	509.34	509.32	509.31	509.34	509.47	509.61	509.71	509.79	509.81	509.86	510.09	510.10	510.31	510.31	510.29	510.26
Quote Progetto						509.59	509.42	509.49	509.81	509.86	509.55	510.07				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.74	-2.50	0.00			2.50	2.63				
Dislivelli						0.00	0.21	-0.32			-0.51	0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 510.846

509.00

Quote Terreno	-510.37	-510.23	510.38	510.39	510.47	510.53	510.55	510.67	510.80	510.81	511.12	511.35	511.44	511.40
Quote Progetto			510.38	510.38	510.45				510.51	510.78				
Parziali			0.42		2.50			2.50						
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00				2.50	2.63				
Dislivelli			-0.00	0.40	-0.09				-0.26	0.00				

Sezione: 20
 Progressiva: 129.119
 Q. Progetto: 511.819

509.00

Quote Terreno	-510.93	-510.90	-510.94	511.06		-511.30	511.36		511.51	511.67	511.77		512.05	512.11	512.14
Quote Progetto				511.07	511.36		511.42		511.48	511.61					
Parziali				0.69		2.50		2.50							
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00			2.50	2.77					
Dislivelli				0.00	0.62	0.06			-0.10	0.00					

Sezione: 21
 Progressiva: 137.184
 Q. Progetto: 512.540

510.00

Quote Terreno	-511.56	-511.88	-511.85	-511.91	511.79	511.90	512.01	512.06	512.06	512.26	512.32	512.45	512.64	512.70	512.72
Quote Progetto					511.80	512.20		512.14		512.08	512.30				
Parziali					0.80		2.50		2.50						
Progressiva					-3.30	-2.50	0.00			2.50	2.68				
Dislivelli					-0.00	0.71	0.08			-0.21	0.00				

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 512.761

510.00

Quote Terreno	-511.80	-511.96	-511.98	-512.45	-512.32	-512.38	-512.21	-512.33	-512.38	-512.42	-512.51	-512.58	-512.66	-512.84	-512.90
Quote Progetto						512.37	512.42	512.36			512.30	512.50			
Parziali						0.45	2.50			2.50					
Progressiva						-2.95	-2.50	0.00			2.50	2.70			
Dislivelli						0.00	0.47	0.03			-0.19	0.00			

Sezione: 23
 Progressiva: 146.817
 Q. Progetto: 513.240

511.00

Quote Terreno	-512.32	-512.35	-512.93	-512.94	-512.89	-512.86	-512.87	-512.93	-513.02	-513.05	-513.13	-513.22
Quote Progetto				512.89	512.90	512.84			512.78	512.99		
Parziali				0.37	2.50			2.50				
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00			2.50	2.69		
Dislivelli				-0.00	0.37	-0.03			-0.20	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 513.458

511.00

Quote Terreno	-512.54	-512.55	-512.57	-512.63	-512.98	-513.22	-513.38	-513.10	-513.04	-513.07	-513.09	-513.16	-513.24	-513.29	-513.30	-513.43
Quote Progetto							513.32	513.12		513.06		513.00	513.21			
Parziali							2.50			2.50						
Progressiva							-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.69			
Dislivelli							0.00	0.23		-0.01		-0.20	0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 156.450
 Q. Progetto: 513.899

512.00

Quote Terreno	-513.31	-513.28	-513.34	-513.53	-513.98	-513.80	-513.76	-513.70	-513.66	-513.63	-513.70	-513.73	-513.81	-513.81	-513.83
Quote Progetto					513.56			513.50		513.44	513.68				
Parziali						2.50		2.50							
Progressiva					-2.50		0.00			2.50	2.66				
Dislivelli					0.00		-0.20			-0.23	-0.00				

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 514.142

512.00

Quote Terreno	-513.84	-513.91	-514.03	-514.06	-514.06	-513.92	-513.92	-513.93		-514.00	-514.04	-514.14	-514.16
Quote Progetto					513.68		513.74		513.68	513.97			
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva					-2.52		0.00		2.50	2.61			
Dislivelli					-0.00		-0.18		-0.29	0.00			

Sezione: 27
 Progressiva: 173.450
 Q. Progetto: 515.062

513.00

Quote Terreno	-514.73	-514.76	-514.92	-515.24	-515.26	-515.14	-514.94	-514.92	-514.91	-514.96	-515.05	-515.02	-515.04
Quote Progetto					515.18	514.72	514.66		514.60	514.91			
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva					-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.59			
Dislivelli					0.00	-0.05	-0.27		-0.31	0.00			

Sezione: 28
 Progressiva: 179.318
 Q. Progetto: 515.463

514.00

Quote Terreno	-515.35	-515.51	-515.56	-515.63	-515.71	-515.61	-515.50	-515.44	-515.41	-515.41	-515.41	-515.41	-515.43	-515.43	-515.44	-515.43
Quote Progetto					515.65	515.13	515.06	515.00								
Parziali					2.50	2.50										
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00	2.50								
Dislivelli					0.00	-0.11	-0.37	-0.41								

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 515.510

514.00

Quote Terreno	-515.41	-515.46	-515.48	-515.59	-515.72	-515.71	-515.50	-515.47	-515.47	-515.47	-515.46	-515.46	-515.48
Quote Progetto					515.68	515.17	515.11	515.05					
Parziali					2.50	2.50							
Progressiva					-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.52				
Dislivelli					0.00	-0.10	-0.39	-0.42	0.00				


Sezione: 30
 Progressiva: 185.186
 Q. Progetto: 515.864

514.00

Quote Terreno	-515.72	-515.72	-515.92	-515.98	-515.78	-515.69	-515.67	-515.72	-515.76	-515.75	-515.79	-515.78	-515.76	-515.79
Quote Progetto					515.73	515.53	515.46	515.40	515.76					
Parziali					2.50	2.50								
Progressiva					-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.55					
Dislivelli					0.00	0.21	-0.26	-0.35	-0.00					

Sezione: 31
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 516.878


515.00



Quote Terreno	-516.65	-516.55	-516.67	-516.78	-516.93	-516.77	516.61	516.58	-516.58	516.56	516.57	-516.57	-516.75
Quote Progetto					516.42		516.48			516.42	516.57		
Parziali						2.50		2.50					
Progressiva					-2.52		0.00			2.50	2.75		
Dislivelli					0.00		-0.10			-0.15	-0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 201.127
 Q. Progetto: 516.955


515.00



Quote Terreno	-516.69	-516.57	-516.62	-516.73	-516.94	-516.88	-516.83	-516.64	-516.66	-516.65	-516.65	-516.64	-516.70	-516.72	-516.78
Quote Progetto					516.92	516.82		516.55		516.49	516.65				
Parziali						2.50		2.50							
Progressiva					-2.60	-2.50		0.00		2.50	2.74				
Dislivelli					-0.00	0.09		-0.08		-0.16	0.00				

Sezione: 33
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 517.479


515.00



Quote Terreno	-517.35	-517.82	-517.86	-517.83	-517.10	-517.20	-517.24	-517.33	-517.10	-517.10	-517.14	-517.13	-517.13
Quote Progetto					517.25	517.14		517.08		517.02	517.13		
Parziali					0.30	2.50		2.50		0.33			
Progressiva					-2.80	-2.50		0.00		2.50	2.79		
Dislivelli					0.00	-0.41		-0.16		-0.15	-0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 517.880

516.00



Quote Terreno	-517.77	-517.67	-517.68	-517.65	-517.61	-517.60	-517.59	-517.57	-517.59	-517.56	-517.55	-517.55
Quote Progetto				517.63	517.54		517.48		517.42	517.57		
Parziali				0.31	2.50		2.50					
Progressiva				-2.81	-2.50		0.00		2.50	2.75		
Dislivelli				0.00	0.31		-0.11		-0.16	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 229.938
 Q. Progetto: 518.081


516.00



Quote Terreno	-518.24	-518.28	-518.25	-518.20	-518.23	-518.22	-518.05	-518.03	-517.94	-517.89	-517.88	-517.95	-517.95	-517.94	-517.93	-517.89
Quote Progetto							518.10	517.74	517.68		517.62	517.97				
Parziali							2.50	2.50			2.50	2.65				
Progressiva							-2.54	-2.50	0.00		2.50	2.65				
Dislivelli							0.00	0.05	-0.26		-0.35	0.00				

Sezione: 36
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 518.082

516.00



Quote Terreno	-518.28	-518.28	-518.28	-518.28	-518.24	-518.16	-518.14	-518.12	-518.12	-518.15	-518.19	-518.23	-518.63	-518.60	-518.56	-518.58
Quote Progetto						518.19	517.74	517.68		517.62	518.18					
Parziali						2.50	2.50			2.50	2.66					
Progressiva						-2.54	-2.50	0.00		2.50	2.66					
Dislivelli						0.00	-0.04	-0.44		-0.55	0.00					

Sezione: 37
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 517.963

516.00

Quote Terreno	-518.36	-518.36	-518.28	-518.26	-518.23	-518.23	-518.20	-518.12	-518.10	-518.05	-518.03	-518.01	-517.89	-518.07	-518.29
Quote Progetto					518.23	517.63		517.56				517.50	517.96		
Parziali						2.50			2.50						
Progressiva					-2.71	-2.50		0.00				2.50	2.55		
Dislivelli					-0.00	-0.21		-0.54				-0.46	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 258.748
 Q. Progetto: 517.857

516.00

Quote Terreno	-518.12	-518.14	-518.10	-518.16	-518.22	-518.20	-518.05	-517.94	-517.91	-517.87	-517.84	-517.85	-518.11	-518.21	-518.43
Quote Progetto					518.19	517.52		517.46		517.39	517.85				
Parziali					0.77	2.50			2.50						
Progressiva					-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.55				
Dislivelli					0.00	-0.25		-0.48		-0.46	0.00				


Sezione: 39
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 517.842

516.00

Quote Terreno	-518.05	-518.07	-518.08	-518.12	-518.18	-518.13	-518.04	-517.91	-517.90	-517.87	-517.83	-517.86	-517.88	-517.97	-518.32	-518.44
Quote Progetto					518.12	517.38		517.44			517.38	517.84				
Parziali					0.34	2.50			2.50							
Progressiva					-2.84	-2.50		0.00			2.50	2.56				
Dislivelli					-0.00	-0.31		-0.45			-0.46	0.00				

Sezione: 40
 Progressiva: 260.241
 Q. Progetto: 517.839


516.00



Quote Terreno	-518.04	-518.07	-518.09	-518.18	-518.10	-517.98	-517.91	-517.89	-517.87	-517.88	-517.94	-518.17	-518.45
Quote Progetto				518.09	517.38			517.44		517.50	517.88		
Parziali				0.32	2.50			2.50					
Progressiva				-2.82	-2.50			0.00		2.50	2.52		
Dislivelli				0.00	-0.29			-0.45		-0.38	0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 517.721


516.00



Quote Terreno	-517.74	-517.77	-517.74	-517.74	-517.69	-517.50	-517.50	-517.49	-517.48	-517.78	-517.88	-517.73	-517.68	-517.38	-517.34
Quote Progetto						517.55	517.26		517.32		517.38				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.61	-2.50		0.00		2.50				
Dislivelli						-0.00	0.12		-0.16		-0.39				

Sezione: 42
 Progressiva: 272.881
 Q. Progetto: 517.687

516.00



Quote Terreno	-517.59	-517.74	-517.80	-517.52	-517.46	-517.45	-517.42	-517.45	-517.65	-517.73	-517.74	-517.67	-517.65	-517.31	-517.22	-517.22
Quote Progetto					517.46	517.22		517.29		517.35	517.73					
Parziali						2.50		2.50								
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00		2.50						
Dislivelli					0.00	0.17		-0.16		-0.39						

Sezione: 43
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 517.601

515.00

Quote Terreno	517.36	517.36	517.38	517.34	517.31	517.22	517.19	517.14	517.07	517.18	517.22	517.23	517.25	517.40	517.01	516.86	516.93
Quote Progetto						517.19	517.14			517.20			517.26	517.35			
Parziali						0.35	2.50			2.50			0.32				
Progressiva						-2.85	-2.50			0.00			2.50	2.82			
Dislivelli						0.00	0.38			0.02			-0.06	0.00			

Sezione: 44
 Progressiva: 285.522
 Q. Progetto: 517.534

515.00

Quote Terreno	517.28	517.30	517.26	517.17	517.19	517.00	516.90	516.96	516.96	516.96	517.06	517.11	516.93	516.72	516.67	516.63
Quote Progetto						517.02	517.07		517.13		517.20	517.10				
Parziali						0.45	2.50		2.50		0.50					
Progressiva						-2.95	-2.50		0.00		2.50	3.00				
Dislivelli						0.00	0.50		0.18		0.11	0.00				

Sezione: 45
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 517.480

515.00

Quote Terreno	517.04	517.05	517.03	516.99		516.79	516.76	516.77	516.80	516.83	516.89	516.97	516.77	516.46	516.43	516.41
Quote Progetto					516.90	517.02			517.08		517.14	516.93				
Parziali					0.52	2.50			2.50		0.61					
Progressiva					-3.02	-2.50			0.00		2.50	3.11				
Dislivelli					-0.00	0.57			0.28		0.26	-0.00				

Sezione: 46
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 517.359

515.00

Quote Terreno	-516.87	-516.85	-516.80	-516.77	-516.73	-516.74	-516.63	-516.52	-516.47	-516.49	-516.47	-516.62	-516.74	-516.80	-516.84	-516.81
Quote Progetto						516.74	516.90	516.96	517.02	516.50						
Parziali						0.56	2.50	2.50	0.92							
Progressiva					-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.42							
Dislivelli					-0.00	0.56	0.44	0.54	0.00							

Sezione: 47
 Progressiva: 305.610
 Q. Progetto: 517.292

515.00

Quote Terreno	517.14	517.14	-517.11	-517.02	516.98	516.97	-517.01	517.02	517.02	-517.03	516.97	516.99	-517.08	-517.10	-517.07	-517.05
Quote Progetto					516.98	516.83	516.89	516.89	516.85	516.96						
Parziali					2.50	2.50	0.38									
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.88							
Dislivelli					0.00	0.26	-0.13	-0.02	0.00							

Sezione: 48
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 517.239

515.00

Quote Terreno	517.19	517.19	-517.22	-517.17	-517.15	517.12	-517.07	517.03	-517.03	-516.99	516.95	-517.07	-517.17	-517.21	-517.23	-517.21
Quote Progetto						517.11	516.78	516.84	516.90	517.01						
Parziali						2.50	2.50	0.23								
Progressiva						-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.79						
Dislivelli						0.00	0.06	-0.19	-0.09	0.00						

Sezione: 49
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 517.118

515.00

Quote Terreno	-517.30	-517.33	-517.33	-517.31	-517.08	-517.06	-517.19	-517.27	-517.31	-517.57	-517.12	-517.01	-516.98
Quote Progetto				517.26	516.66	516.72	516.78	517.24					
Parziali				2.50	2.50								
Progressiva				-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.56					
Dislivelli				0.00	-0.19	-0.34	-0.45	0.00					

Sezione: 50
 Progressiva: 325.594
 Q. Progetto: 517.050

515.00

Quote Terreno	517.32	517.32	517.25	517.24	517.24	517.21	517.17	517.14	517.14	517.23	517.29	517.15	517.00	516.91
Quote Progetto				517.24	516.59	516.65	516.71	517.25						
Parziali				2.50	2.50									
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.64						
Dislivelli				-0.00	-0.25	-0.52	-0.53	-0.00						

Sezione: 51
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 516.877

515.00

Quote Terreno	-517.10	-517.01	-516.97	-516.86	-516.81	-516.81	-516.80	-516.80	-516.84	-516.87	-516.87	-516.81	-516.75	-516.72	-516.68
Quote Progetto				516.86	516.41	516.48	516.87	516.87							
Parziali				2.50	2.50										
Progressiva				-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55							
Dislivelli				0.00	-0.04	-0.32	-0.45	-0.00							

Sezione: 52
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 516.325

514.00

Quote Terreno	-516.65	-516.56	-516.52	-516.39	-516.32	-516.30	-516.29	-516.48	-516.58	-516.59	-516.27	-516.16	-516.13	-515.98
Quote Progetto				516.43	515.86	515.92		515.86	516.58					
Parziali				2.50	2.50			0.32						
Progressiva				-2.67	-2.50	0.00		2.50	2.82					
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.38		-0.70	0.00					

Sezione: 53
 Progressiva: 371.300
 Q. Progetto: 515.662

514.00

Quote Terreno	-516.30	-516.18	-516.12	-516.12	-515.94	-515.94	-515.95	-515.95	-516.14	-516.20	-515.80	-515.61	-515.42	-515.39
Quote Progetto					516.03	515.20			515.32	516.17				
Parziali					0.43	2.50			0.45					
Progressiva					-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.95				
Dislivelli					0.00	-0.41	-0.68		-0.85	0.00				


Sezione: 54
 Progressiva: 372.708
 Q. Progetto: 515.561

514.00

Quote Terreno	-516.22	-516.16	-516.12	-516.10	-516.07	-516.00	-515.96	-515.89	-515.88	-515.90	-516.24	-516.32	-516.30	-515.40	-515.21	-515.18
Quote Progetto						515.99	515.10	515.16			515.22	516.17				
Parziali						0.49	2.50	2.50			0.54					
Progressiva						-2.99	-2.50	0.00			2.50	3.04				
Dislivelli						0.00	-0.47	-0.72			-0.88	0.00				

Sezione: 55
 Progressiva: 374.116
 Q. Progetto: 515.457


513.00



Quote Terreno	-516.14	-516.08	-516.05	-516.04	-516.02	-515.98	-515.87	-515.84	-515.86	-516.02	-516.11	-516.06	-515.18	-515.15	-515.09	-515.00
Quote Progetto						515.95	514.99		515.06	515.12	516.10					
Parziali						0.55	2.50		2.50	0.58						
Progressiva						-3.05	-2.50		0.00	2.50	3.08					
Dislivelli						0.00	-0.52		-0.80	-0.93	-0.00					

Sezione: 56
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 514.976


513.00



Quote Terreno	-515.64	-515.54	-515.50	-515.51	-515.53	-515.51	-515.53	-515.53	-515.53	-515.55	-515.60	-515.66	-515.55	-515.08	-514.80	-514.64
Quote Progetto					515.52	514.51		514.58		514.51	515.60					
Parziali					0.61	2.50		2.50		0.89						
Progressiva					-3.11	-2.50		0.00		2.50	3.19					
Dislivelli					0.00	-0.61		-0.96		-1.07	0.00					

Sezione: 57
 Progressiva: 385.475
 Q. Progetto: 514.466


512.00



Quote Terreno	-515.04	-515.04	-514.99	-514.86	-514.75	-514.74	-514.67	-514.58	-514.61	-515.07	-515.04	-514.80	-514.34	-514.11	-514.00	-513.98
Quote Progetto					514.70	514.13		514.07		514.00	515.07					
Parziali					2.50	2.50		0.67		0.67						
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.17					
Dislivelli					0.00	-0.17		-0.52		-0.97	-0.00					

Sezione: 58
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 513.999


512.00



Quote Terreno	-514.47	-514.41	-514.34	-514.31	-514.30	-514.33	-514.38	-514.47	-514.38	-514.39	-514.33	-514.17	-513.73
Quote Progetto				514.32	513.66	513.60		513.54	514.43				
Parziali				2.50	2.50			0.50					
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00		2.50	3.00				
Dislivelli				-0.00	-0.25	-0.73		-0.93	0.00				

Sezione: 59
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 512.826


511.00



Quote Terreno	-513.28	-513.20	-513.19	-513.03	-512.94	-513.02	-513.05	-513.23	-513.21	-512.90	-512.69	-512.50	-512.46
Quote Progetto				512.98	512.49	512.43		512.36	513.18				
Parziali				2.50	2.50			0.42					
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.92				
Dislivelli				0.00	-0.09	-0.59		-0.86	0.00				

Sezione: 60
 Progressiva: 410.130
 Q. Progetto: 511.585


510.00



Quote Terreno	-511.64	-511.61	-511.60	-511.64	-511.88	-511.89	-512.06	-512.08	-511.97	-511.60	-511.42	-511.40	-511.39	-511.37
Quote Progetto					511.87	511.25	511.19		511.12					
Parziali					2.50	2.50								
Progressiva					-2.73	-2.50	0.00		2.50					
Dislivelli					-0.00	-0.24	-0.79		-0.40					

Sezione: 61
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 510.376


508.00



Quote Terreno	510.02	510.04	509.97	509.71	509.68	509.63	509.72	509.78	509.80	509.83	509.83	509.80	509.74	509.72	509.80	509.76	509.76
Quote Progetto						509.64	510.04		509.98		509.91	509.80					
Parziali						0.80	2.50		2.50		0.51						
Progressiva						-3.30	-2.50		0.00		2.50	3.01					
Dislivelli						0.00	0.75		0.18		0.10	-0.00					

Sezione: 62
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 509.151


506.00



Quote Terreno	507.50	507.83	507.86	507.49	507.53	507.69	507.68	507.67	507.86	507.88	507.93	507.83	507.97	508.01	508.22	508.25	508.40
Quote Progetto					507.59	508.81			508.75	508.75		508.69	507.91				
Parziali						1.63	2.50		2.50		1.18						
Progressiva					-4.13	-2.50			0.00		2.50	3.68					
Dislivelli					-0.00	1.53			0.90		0.85	0.00					

Sezione: 63
 Progressiva: 434.785
 Q. Progetto: 508.565


505.00



Quote Terreno	506.43	506.48	506.51	506.68	506.95	506.98	507.05	507.28	507.35	507.34	507.29	507.16	507.64	507.96	508.00	508.11	507.89
Quote Progetto					506.97	508.23			508.17	508.17		508.10	507.56				
Parziali						1.66	2.50		2.50		0.94						
Progressiva					-4.16	-2.50			0.00		2.50	3.44					
Dislivelli					0.00	1.55			0.83		0.90	-0.00					

Sezione: 64
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 507.926


504.00



Quote Terreno	-505.64	-506.66	-505.68	-506.39	-506.38	-506.39	-506.40	-506.33	-506.22	-506.28	-506.32	-506.76	-506.44	-506.56	-506.75	-506.88	-507.06	-507.02
Quote Progetto							506.40	507.46		507.53	506.32	507.46	506.52					
Parziali							1.47	2.50	2.50			1.35						
Progressiva							-3.97	-2.50	0.00			2.50	3.85					
Dislivelli							-0.00	1.56	1.20			0.87	-0.00					

Sezione: 65
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 505.477


501.00



Quote Terreno	-503.43	-503.31	-503.24	-503.31	-503.32	-503.27	-503.04	-503.05	-503.04	-503.03	-503.05	-503.11	-503.12	-503.21	-503.32	-503.36	-503.41	-503.44
Quote Progetto						503.30	505.01	505.08	505.01	503.15								
Parziali						2.11	2.50	2.50	2.26									
Progressiva						-4.61	-2.50	0.00	2.50	4.76								
Dislivelli						0.00	2.23	2.03	1.93	0.00								

Sezione: 66
 Progressiva: 478.114
 Q. Progetto: 503.273

499.00



Quote Terreno	-501.72	-501.23	-501.58	-501.62	-501.17	-501.16	-501.06	-500.92	-500.75	-501.37	-501.53	-501.66	-501.79	-501.87	-501.89	-501.98	-502.00
Quote Progetto					501.42	502.81	502.87	502.87	502.94	501.70							
Parziali					1.79	2.50	2.50	1.64									
Progressiva					-4.29	-2.50	0.00	2.50	4.14								
Dislivelli					0.00	2.12	2.12	1.38	0.00								

Sezione: 67
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 503.061

499.00



Quote Terreno	-501.47	-500.97	-500.93	-501.08	-500.99	-500.99	-500.63	-500.45	-500.64	-500.79	-501.30	-501.39	-501.48	-501.54	-501.58	-501.69	-501.65
Quote Progetto					500.99	502.60			502.66		502.72		501.45				
Parziali						2.01	2.50		2.50		1.67						
Progressiva					-4.51	-2.50		0.00		2.50		4.17					
Dislivelli					-0.00	2.12		2.02		1.39		-0.00					

Sezione: 68
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 502.054

498.00



Quote Terreno	-500.65	-500.22	-500.05	-499.90	-499.69	-499.43	-499.39	-499.29	-499.39	-499.43	-499.59	-499.76	-500.05	-500.07	-500.12	-500.14	-500.12	-500.08
Quote Progetto					499.60		501.59		501.65		501.72		500.06					
Parziali						2.39	2.50		2.50		2.05							
Progressiva					-4.89	-2.50		0.00		2.50		4.55						
Dislivelli					-0.00	2.64		2.22		1.91		0.00						

Sezione: 69
 Progressiva: 490.509
 Q. Progetto: 502.008

498.00



Quote Terreno	-500.62	-500.28	-500.00	-499.75	-499.60	-499.41	-499.35	-499.29	-499.42	-499.46	-499.70	-499.73	-499.88	-500.06	-500.05	-500.03	-500.06	-500.02
Quote Progetto					499.52		501.55		501.61		501.67		500.05					
Parziali						2.43	2.50		2.50		2.02							
Progressiva					-4.93	-2.50		0.00		2.50		4.52						
Dislivelli					0.00	2.62		2.15		1.90		0.00						

Sezione: 70
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 501.250

497.00

Quote Terreno	-500.48	-499.83	-499.18	-498.88	-498.55	-498.43	-498.40	-498.44	-498.66	-498.64	-498.63	-498.70	-498.62	-498.47	-498.42	-498.55	-498.51	-498.57	-498.30	-498.29
Quote Progetto					498.69			500.79		500.85			500.91			498.48				
Parziali						2.50		2.50		2.50			2.83							
Progressiva					-5.00		-2.50		0.00			2.50			5.33					
Dislivelli					0.00		2.70		2.21			2.31			0.00					

Sezione: 71
 Progressiva: 502.903
 Q. Progetto: 501.055

496.00

Quote Terreno	-500.08	-499.95	-499.51	-499.06	-498.59	-498.55	-498.48	-498.25	-498.36	-498.46	-498.49	-498.48	-498.28	-498.23	-498.26	-498.17	-497.93	-497.92	-497.99
Quote Progetto					498.56			500.59		500.65			500.72			498.25			
Parziali						2.43		2.50		2.50			2.87						
Progressiva					-4.93		-2.50		0.00			2.50			5.37				
Dislivelli					-0.00		2.72		2.19			2.43			0.00				


Sezione: 72
 Progressiva: 504.758
 Q. Progetto: 500.938

496.00

Quote Terreno	500.26	500.18	499.92	499.06	498.66	498.21	498.10	498.00	498.04	498.27	498.44	498.04	497.96	497.96	497.97	497.81	497.93	497.99	497.88
Quote Progetto						498.41		500.48		500.54		500.60			497.96				
Parziali						2.47		2.50		2.50		3.04							
Progressiva						-4.97		-2.50		0.00		2.50			5.54				
Dislivelli						-0.00		2.85		2.27		2.45			0.00				

Sezione: 73
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 500.648


496.00



Quote Terreno	-500.21	-499.93	-499.29	-498.79	-498.28	-498.14	-497.78	-497.56	-497.65	-497.76	-497.77	-497.84	-497.67	-497.61	-497.68	-497.82	-497.71	-497.60	-497.57	-497.59
Quote Progetto						498.15	500.19	500.25	500.25	500.31			497.76							
Parziali							2.44	2.50	2.50	2.50			2.95							
Progressiva						-4.94	-2.50	0.00	2.50	5.45										
Dislivelli						-0.00	2.94	2.49	2.61	0.00										

Sezione: 74
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 500.246


495.00



Quote Terreno	-499.96	-499.67	-499.05	-498.70	-497.26	-497.06	-496.85	-496.84	-496.75	-496.81	-497.12	-497.10	-496.34	-496.34
Quote Progetto				498.35	499.78	499.85	499.85	499.91	497.10	497.10				
Parziali					1.83	2.50	2.50	3.21						
Progressiva				-4.33	-2.50	0.00	2.50	5.71						
Dislivelli				-0.00	2.78	3.01	3.02	0.00						

Sezione: 75
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 500.045


495.00



Quote Terreno	-499.91	-499.80	-499.66	-499.29	-498.99	-498.60	-498.34	-498.15	-497.78	-496.83	-496.78	-496.57	-496.26	-496.21	-496.17
Quote Progetto				499.08	499.58	499.64	499.71	496.67							
Parziali				0.91	2.50	2.50	3.44								
Progressiva				-3.41	-2.50	0.00	2.50	5.94							
Dislivelli				0.00	1.10	1.30	2.10	0.00							

Sezione: 76
 Progressiva: 533.592
 Q. Progetto: 500.021

495.00



Quote Terreno	-499.94	-499.68	-499.65	-499.40	-499.28	-499.23	-499.18	-498.96	-498.75	-498.32	-498.17	-497.86	-497.50	-497.33	-496.82	-496.73	-496.75
Quote Progetto						499.22	499.56		499.62		499.68		497.55				
Parziali						0.74	2.50		2.50		2.53						
Progressiva						-3.24	-2.50		0.00		2.50		5.03				
Dislivelli						0.00	0.80		0.87		1.58		-0.00				

Sezione: 77
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 500.044


496.00



Quote Terreno	-500.42	-500.28	-500.24	-499.67	-499.49	-499.20	-499.13	-498.98	-498.97	-498.81	-498.54	-498.41	-498.24	-497.97	-497.89	-497.66	-497.48
Quote Progetto						499.36	499.58	499.64	499.64	499.71	498.37						
Parziali						0.62	2.50	2.50		1.73							
Progressiva						-3.12	-2.50	0.00		2.50	4.23						
Dislivelli						0.00	0.74	0.67		1.09	0.00						

Sezione: 78
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 500.242

497.00



Quote Terreno	-500.96	-500.82	-500.70	-500.66	-500.39	-500.07	-499.80	-499.74	-499.32	-499.30	-498.91	-498.85	-498.85	-498.77	-498.78	-498.71
Quote Progetto					500.31	499.76	499.84	499.84	499.90	499.30	499.01					
Parziali					2.50	2.50		1.30								
Progressiva					-2.63	-2.50	0.00		2.50	3.80						
Dislivelli					-0.00	-0.11	0.11		0.64	0.00						

Sezione: 79
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 500.641

498.00

Quote Terreno	-501.75	-501.66	-501.53	-501.38	-501.15	-501.05	-500.67	-500.58	-500.11	-500.05	-499.81	-499.79	-499.53	-499.39
Quote Progetto					501.16	500.18	500.24		500.30	500.02				
Parziali					0.58	2.50	2.50		0.68					
Progressiva					-3.08	-2.50	0.00		2.50	3.18				
Dislivelli					0.00	-0.50	-0.39		0.19	0.00				

Sezione: 80
 Progressiva: 562.427
 Q. Progetto: 500.768

498.00

Quote Terreno	-501.94	-501.88	-501.79	-501.51	-501.45	-501.19	-501.10	-500.78	-500.70	-500.27	-500.13	-500.07	-499.59	-499.45
Quote Progetto						501.28	500.31	500.37		500.43	500.24			
Parziali						0.57	2.50	2.50		0.59				
Progressiva						-3.07	-2.50	0.00		2.50	3.09			
Dislivelli						0.00	-0.50	-0.41		0.14	0.00			

Sezione: 81
 Progressiva: 565.436
 Q. Progetto: 500.943

498.00

Quote Terreno	-502.12	-502.04	-501.90	-501.71	-501.54	-501.39	-501.09	-500.87	-500.87	-500.59	-500.51	-500.43	-500.45	-499.73	-499.51	-499.52
Quote Progetto						501.47	500.48	500.54	500.87		500.61	500.45				
Parziali						0.59	2.50	2.50		0.56						
Progressiva						-3.09	-2.50	0.00		2.50	3.06					
Dislivelli						0.00	-0.50	-0.33		0.10	0.00					

Sezione: 82
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 501.241

499.00

Quote Terreno	-502.41	-502.36	-502.11	-502.04	-501.55	-501.52	-501.20	-501.09	-500.99	-500.83	-500.19	-500.20	-500.06	-500.07
Quote Progetto					501.65	500.78	500.84	500.90	500.99	500.87				
Parziali					0.47	2.50		2.50		0.43				
Progressiva					-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.93				
Dislivelli					0.00	-0.37	-0.35		-0.09	0.00				

Sezione: 83
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 501.964

499.00

Quote Terreno	503.00	502.97	-502.58		502.44	502.41	502.07	-501.55	-501.38	-501.65	-501.21	-501.20	-501.09	-500.85
Quote Progetto					502.50	501.50	501.56	501.63	501.41					
Parziali					0.60	2.50		2.50	0.62					
Progressiva					-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.12					
Dislivelli					0.00	-0.58	-0.51	0.19	0.00					


Sezione: 83
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 501.964

499.00

Quote Terreno	503.00	502.97	-502.58		502.44	502.41	502.07	-501.55	-501.38	-501.65	-501.21	-501.20	-501.09	-500.85
Quote Progetto					502.50	501.50	501.56	501.63	501.41					
Parziali					0.60	2.50		2.50	0.62					
Progressiva					-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.12					
Dislivelli					0.00	-0.58	-0.51	0.19	0.00					

Sezione: 84
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 502.688


500.00



Quote Terreno	-503.69	-503.52	-503.38	-503.45	-503.37	-502.98	-502.44	-502.36	-502.39	-502.67	-502.72	-502.57	-502.17	-502.05	-501.92
Quote Progetto				503.41	502.23		502.29			502.35	502.71				
Parziali				0.79	2.50		2.50								
Progressiva				-3.29	-2.50		0.00			2.50	2.54				
Dislivelli				0.00	-0.62		-0.13			-0.35	0.00				

Sezione: 85
 Progressiva: 594.509
 Q. Progetto: 503.014


501.00



Quote Terreno	-504.01	-503.83	-503.73	-503.70	-503.72	-503.69	-503.45	-503.12	-503.03	-503.00	-502.97	-503.28	-503.26	-502.75	-502.45	-502.42
Quote Progetto					503.71	502.55		502.61				502.68	503.24			
Parziali					0.75	2.50		2.50								
Progressiva					-3.25	-2.50		0.00				2.50	2.67			
Dislivelli					0.00	-0.57		-0.39				-0.59	0.00			

Sezione: 86
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 503.412


501.00



Quote Terreno	-504.62	-504.59	-504.34	-504.25	-504.18	-504.12	-503.78	-503.49	-503.45	-503.59	-503.62	-503.58	-503.32	-503.18	-503.06	-502.88
Quote Progetto						504.13	502.95		503.01		502.95	503.62				
Parziali						0.78	2.50		2.50		0.77					
Progressiva						-3.28	-2.50		0.00		2.50	2.77				
Dislivelli						0.00	-0.63		-0.44		-0.66	0.00				

Sezione: 87
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 504.855


502.00



Quote Terreno	-505.08	-504.92	-504.91	-504.89	-504.76	-504.65	-504.44	-504.26	-504.29	-504.44	-504.55	-504.54	-504.44	-504.17	-504.02	-503.93	-503.89
Quote Progetto					504.73	504.39		504.46			504.39	504.53					
Parziali						2.50		2.50			0.77						
Progressiva					-2.57	-2.50		0.00			2.50	2.77					
Dislivelli					-0.00	0.08		-0.17			-0.12	0.00					

Sezione: 88
 Progressiva: 626.132
 Q. Progetto: 505.234


503.00



Quote Terreno	-505.27	-505.21	-505.15	-505.09	-505.08	-505.00	-504.98	-504.90	-504.53	-504.60	-504.70	-504.75	-504.73	-504.67	-504.44	-504.35
Quote Progetto						505.00	504.77		504.83		504.90	504.74				
Parziali							2.50		2.50		0.56					
Progressiva						-2.68	-2.50		0.00		2.50	3.06				
Dislivelli						0.00	0.18		-0.30		-0.18	-0.00				

Sezione: 89
 Progressiva: 627.799
 Q. Progetto: 505.324


503.00



Quote Terreno	-505.35	-505.28	-505.20	-505.19	-505.18	-505.09	-504.80	-504.65	-504.68	-504.73	-504.76	-504.81	-504.86	-504.55	-504.53	-504.52	-504.42	-504.41
Quote Progetto						505.11	504.86		504.92		504.99	504.86						
Parziali							2.50		2.50		0.53							
Progressiva						-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.03						
Dislivelli						0.00	0.16		-0.24		-0.15	0.00						

Sezione: 90
 Progressiva: 629.466
 Q. Progetto: 505.408


503.00



Quote Terreno	-505.49	-505.34	-505.31	-505.29	-505.23	-505.21	-505.07	-504.78	-504.76	-504.80	-504.92	-504.94	-504.79	-504.62	-504.62	-504.59	-504.52
Quote Progetto					505.22	504.95		505.01			505.07	504.94					
Parziali							2.50		2.50		0.53						
Progressiva					-2.63	-2.50		0.00			2.50	3.03					
Dislivelli					-0.00	0.14		0.23			0.15	-0.00					

Sezione: 91
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 505.812


504.00



Quote Terreno	-505.98	-505.81	-505.81	-505.85	-505.95	-505.75	-505.53	-505.50	-505.49	-505.50	-505.51	-505.55	-505.52	-505.42	-505.41
Quote Progetto					505.95	505.35		505.41			505.35	505.51			
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva					-2.70	-2.50		0.00			2.50	2.74			
Dislivelli					-0.00	-0.17		-0.09			-0.16	0.00			

Sezione: 92
 Progressiva: 642.310
 Q. Progetto: 505.871


504.00



Quote Terreno	-506.05	-506.02	-505.94	-506.03	-506.02	-505.98	-505.81	-505.62	-505.65	-505.70	-505.73	-505.73	-505.64	-505.62	-505.52
Quote Progetto					505.98	505.41		505.47		505.53	505.72				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00		2.50	2.71				
Dislivelli					-0.00	-0.15		-0.14		-0.18	-0.00				

Sezione: 93
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 505.990


504.00



Quote Terreno	-506.28	-506.21	-506.13	-506.26	-506.20	-505.88	-505.87	-506.04	-506.05	-505.93	-505.80	-505.76	-505.74
Quote Progetto				506.22	505.53	505.59	505.65	506.01					
Parziali				0.30	2.50	2.50							
Progressiva				-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.54					
Dislivelli				-0.00	-0.29	-0.28	-0.35	0.00					

Sezione: 94
 Progressiva: 653.068
 Q. Progetto: 506.004


504.00



Quote Terreno	-506.35	-506.27	-506.24	-506.27	-506.31	-506.31	-506.25	-506.07	-505.99	-505.96	-505.98	-506.13	-506.17	-506.12	-505.91	-505.81	-505.78	-505.77
Quote Progetto						506.29	505.54	505.60	505.67	506.09								
Parziali						0.35	2.50	2.50										
Progressiva						-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.53								
Dislivelli						-0.00	-0.34	-0.39	-0.42	-0.00								

Sezione: 95
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 505.968


504.00



Quote Terreno	-506.48	-506.36	-506.34	-506.34	-506.25	-506.14	-506.10	-506.07	-506.03	-506.03	-506.03	-505.82	-505.77
Quote Progetto					506.28	505.51	505.57	505.63					
Parziali					0.38	2.50	2.50						
Progressiva					-2.88	-2.50	0.00	2.50					
Dislivelli					-0.00	-0.36	-0.51	-0.40					

Sezione: 96
 Progressiva: 663.827
 Q. Progetto: 505.906


504.00



Quote Terreno	506.51	506.49	506.44	506.36	506.45	506.44	505.98	505.85	505.84	505.81	505.85	505.73	505.66	505.59	505.55
Quote Progetto					506.34	505.44	505.51			505.57	505.82				
Parziali					0.50	2.50		2.50							
Progressiva					-3.00	-2.50	0.00		2.50	2.65					
Dislivelli					0.00	-0.44	-0.48		-0.25	0.00					

Sezione: 97
 Progressiva: 671.426
 Q. Progetto: 505.698


504.00



Quote Terreno	506.18	506.16	506.10	506.10	505.93	505.76	505.55	505.44	505.45	505.57	505.77	505.71	505.53	505.23	505.19	505.10	505.10
Quote Progetto					505.87	505.24	505.30				505.36	505.74					
Parziali						2.50		2.50									
Progressiva					-2.74	-2.50	0.00		2.50	2.52							
Dislivelli					0.00	-0.19	-0.16		-0.37	-0.00							

Sezione: 98
 Progressiva: 676.211
 Q. Progetto: 505.507


503.00



Quote Terreno	505.83	505.71	505.66	505.62	505.60	505.12	505.04	505.02	505.01	505.17	505.15	504.79	504.72	504.64	504.53
Quote Progetto				505.62	505.04	505.11				505.17	505.16				
Parziali					2.50		2.50			0.41					
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00		2.50	2.91						
Dislivelli				0.00	-0.15	0.06		0.04	0.00						

Sezione: 99
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 505.323


502.00



Quote Terreno	-505.61	-505.50	-505.48	-505.43	-505.44	-504.99	-504.87	-504.83	-504.77	-504.68	-504.68	-504.65	-504.48	-504.16	-504.14	-503.94
Quote Progetto						505.15	504.86		504.92			504.99	504.57			
Parziali							2.50		2.50			0.81				
Progressiva						-2.61	-2.50		0.00			2.50	3.31			
Dislivelli						-0.00	0.14		0.16			0.33	-0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 680.995
 Q. Progetto: 505.272


502.00



Quote Terreno	-505.55	-505.45	-505.41	-505.39	-505.37	-505.27	-504.73	-504.67	-504.59	-504.60	-504.55	-504.52	-504.47	-504.37	-504.05	-503.98	-503.82
Quote Progetto							505.06	504.81		504.87		504.93	504.51				
Parziali								2.50		2.50		0.83					
Progressiva							-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.33				
Dislivelli							-0.00	0.17		0.21		0.40	-0.00				

Sezione: 101
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 504.439

500.00



Quote Terreno	-504.91	-504.75	-504.54	-504.38	-504.33	-504.30	-503.79	-503.51	-503.47	-503.38	-503.33	-502.90	-502.53	-502.41	-502.30	-502.05	-501.70
Quote Progetto							504.16	503.98		504.04		503.98	502.55				
Parziali								2.50		2.50		1.83					
Progressiva							-2.72	-2.50		0.00		2.50	4.33				
Dislivelli							0.00	0.29		0.57		0.78	-0.00				

Sezione: 102
 Progressiva: 700.273
 Q. Progetto: 504.432

500.00

Quote Terreno	-504.93	-504.86	-504.55	-504.31	-503.73	-503.52	-503.47	-503.42	-503.34	-502.61	-502.38	-502.05	-501.74	-501.69
Quote Progetto				504.17	504.09	504.03	503.97	502.63						
Parziali				0.33	2.50	2.50	1.84							
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	4.34						
Dislivelli				-0.00	0.42	0.56	0.80	-0.00						

Sezione: 103
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 504.263

500.00

Quote Terreno	-504.29	-504.10	-503.84	-503.80	-503.80	-503.90	-503.27	-503.20	-503.26	-503.18	-502.69	-502.35	-501.66	-501.55
Quote Progetto				503.85	503.93	503.86	503.80	503.08						
Parziali				0.48	2.50	2.50	1.12							
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.62						
Dislivelli				-0.00	0.46	0.60	0.57	0.00						

Sezione: 104
 Progressiva: 712.676
 Q. Progetto: 504.250

500.00

Quote Terreno	-504.19	-504.10	-503.92	-503.74	-503.73	-503.83	-503.50	-503.46	-503.17	-503.21	-502.80	-502.85	-502.24	-501.74	-501.59	-501.52
Quote Progetto				503.81	503.91	503.85	503.79	502.97								
Parziali				0.50	2.50	2.50	1.22									
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.72								
Dislivelli				0.00	0.51	0.39	0.68	0.00								

Sezione: 105
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 504.288

500.00

Quote Terreno	504.29	504.24	504.14	504.03	503.85	503.85	503.85	503.59	503.44	503.28	503.25	503.20	503.09	502.63	502.19	501.66	501.60	501.59
Quote Progetto						503.85	503.95		503.89			503.83	503.03					
Parziali						0.50	2.50		2.50		1.19							
Progressiva						-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.69						
Dislivelli						0.00	0.50		0.44		0.63	0.00						

Sezione: 106
 Progressiva: 725.078
 Q. Progetto: 504.349

500.00

Quote Terreno	504.54	504.46	504.33	504.24	503.99	503.81	503.70	503.48	503.37	503.25	503.24	503.19		502.47	502.25	502.14	501.79	501.70	501.72
Quote Progetto						503.85	504.01		503.95			503.89		502.68					
Parziali						0.56	2.50		2.50		1.60								
Progressiva						-3.06	-2.50		0.00		2.50	4.10							
Dislivelli						-0.00	0.62		0.58		0.73	0.00							


Sezione: 107
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 504.316

501.00

Quote Terreno	506.11	506.09	505.68	505.26	505.24	504.46	503.89	503.79	503.72	503.60	503.80	503.85	503.67	502.73	502.58	502.51
Quote Progetto						504.57	503.85		503.92		503.85	503.73				
Parziali						0.31	2.50		2.50		0.52					
Progressiva						-2.81	-2.50		0.00		2.50	3.02				
Dislivelli						0.00	-0.18		0.19		0.03	0.00				

Sezione: 108
 Progressiva: 747.852
 Q. Progetto: 504.119


500.00



Quote Terreno	-505.48	-505.43	-505.37	-504.93	-504.39	-504.12	-503.63	-503.32	-503.24	-503.18	-503.24	-503.27	-503.19	-502.23	-502.09	-501.65	-501.50
Quote Progetto						503.99	503.78	503.72	503.66	503.86	502.86						
Parziali							2.50		2.50		1.20						
Progressiva						-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.70							
Dislivelli						-0.00	0.27	0.47	0.43	0.00							

Sezione: 109
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 504.045


500.00



Quote Terreno	-505.33	-505.22	-504.83	-504.54	-504.05	-503.64	-503.25	-503.15	-503.08	-503.12	-503.18	-502.92	-502.64	-502.13	-501.63	-501.54	-501.43
Quote Progetto					503.88	503.71	503.65	503.58	502.85								
Parziali						2.50		2.50	1.13								
Progressiva					-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.63								
Dislivelli					0.00	0.31	0.50	0.47	0.00								

Sezione: 110
 Progressiva: 755.997
 Q. Progetto: 503.837


499.00



Quote Terreno	-505.20	-504.99	-504.84	-504.46	-504.02	-503.65	-503.02	-502.98	-502.97	-502.91	-502.87	-502.42	-501.96	-501.18	-500.80	-500.74
Quote Progetto					503.73	503.50	503.44	503.37	502.66							
Parziali						2.50		2.50	1.11							
Progressiva					-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.61							
Dislivelli					0.00	0.21	0.47	0.48	-0.00							

Sezione: 111
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 503.700


499.00



Quote Terreno	-505.26	-505.15	-504.79	-504.25	-504.10	-503.72	-503.44	-503.24	-503.13	-503.11	-502.88	-502.87	-502.65	-502.47	-502.15	-501.53	-501.07	-500.79	-500.61
Quote Progetto						503.74	503.36		503.30			503.24	502.62						
Parziali							2.50		2.50			1.11							
Progressiva						-2.52	-2.50		0.00			2.50	3.61						
Dislivelli						0.00	0.03		0.17			0.49	0.00						

Sezione: 112
 Progressiva: 764.143
 Q. Progetto: 503.587


499.00



Quote Terreno	-505.54	-505.47	-505.41	-505.08	-504.56	-504.05	-503.62	-503.33	-503.00	-502.83	-502.82	-502.84	-502.75	-502.29	-501.06	-500.95	-500.65
Quote Progetto						503.90	503.25		503.19			503.12	502.77				
Parziali							2.50		2.50			0.75					
Progressiva						-2.75	-2.50		0.00			2.50	3.25				
Dislivelli						0.00	-0.17		0.19			0.29	0.00				

Sezione: 113
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 503.470

499.00



Quote Terreno	-505.11	-505.02	-504.86	-504.60	-504.30	-504.13	-503.55	-503.08	-503.02	-502.97	-502.93	-502.48	-501.91	-500.97	-500.91	-500.72
Quote Progetto						504.10	503.01		503.07			503.01	502.63			
Parziali						0.69	2.50		2.50			0.78				
Progressiva						-3.19	-2.50		0.00			2.50	3.28			
Dislivelli						0.00	-0.41		0.05			0.17	-0.00			

Sezione: 114
 Progressiva: 785.164
 Q. Progetto: 503.540

499.00

Quote Terreno	-504.97	-504.77	-504.39	-504.27	-503.49	-503.21	-503.13	-503.02	-502.93	-502.62	-502.34	-501.77	-500.99	-500.56
Quote Progetto					503.78	503.20	503.14		503.08	502.69				
Parziali						2.50		2.50	0.78					
Progressiva					-2.68	-2.50	0.00		2.50	3.28				
Dislivelli					0.00	-0.10	0.01		0.24	-0.00				

Sezione: 115
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 503.655

499.00

Quote Terreno	-504.94	-504.85	-504.37	-504.21	-503.54	-503.17	-503.15	-503.10	-502.69	-502.59	-502.39	-501.88	-501.69	-500.97	-500.75
Quote Progetto					503.32	503.25	503.19	502.63	502.39						
Parziali						2.50	2.50	0.96							
Progressiva					-2.52	0.00	2.50	3.46							
Dislivelli					-0.00	0.11	0.41	-0.00							

Sezione: 116
 Progressiva: 795.179
 Q. Progetto: 503.829

499.00

Quote Terreno	-505.32	-505.03	-504.95	-504.45	-504.29	-503.97	-503.21	-503.20	-503.19	-503.16	-502.90	-502.12	-502.02	-501.33	-500.86
Quote Progetto					504.21	503.49	503.43	503.37	502.48						
Parziali					0.32	2.50	2.50	1.29							
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.79						
Dislivelli					0.00	-0.19	0.22	0.36	-0.00						

Sezione: 117
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 504.040

500.00

Quote Terreno	-505.45	-505.33	-505.02	-504.95	-504.49	-504.25	-503.99	-503.42	-503.29	-503.30	-503.20	-502.75	-502.29	-502.05	-501.46	-501.26
Quote Progetto					504.48	503.70		503.64			503.58	503.00				
Parziali					0.38	2.50		2.50		0.98						
Progressiva					-2.88	-2.50		0.00		2.50	3.48					
Dislivelli					-0.00	-0.24		0.22		0.35	0.00					

Sezione: 118
 Progressiva: 805.194
 Q. Progetto: 504.319

500.00

Quote Terreno	-505.56	-505.43	-505.30	-505.11	-504.50	-503.89	-503.65	-503.59	-503.52	-503.58	-503.55	-503.02	-502.42	-502.08	-501.74	-501.68
Quote Progetto					504.26	503.98		503.92		503.86	503.47					
Parziali						2.50		2.50		0.78						
Progressiva					-2.62	-2.50		0.00		2.50	3.28					
Dislivelli					0.00	0.18		0.33		0.29	-0.00					


Sezione: 119
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 505.262

502.00

Quote Terreno	-506.18	-506.05	-505.86	-505.79	-505.40	-504.88	-504.67	-504.63	-504.56	-504.63	-504.71	-504.13	-503.70	-503.40	-503.26
Quote Progetto					505.13	504.80		504.86		504.80	504.70				
Parziali						2.50		2.50		0.50					
Progressiva					-2.56	-2.50		0.00		2.50	3.00				
Dislivelli					-0.00	0.09		0.23		0.12	-0.00				

Sezione: 120
 Progressiva: 840.106
 Q. Progetto: 506.370


503.00



Quote Terreno	-507.00	-506.74	-506.60	-506.48	-506.37	-506.14	-505.88	-505.76	-505.61	-505.76	-505.86	-505.33	-504.95	-504.55	-504.21
Quote Progetto					506.29	506.03		505.97		505.91	505.83				
Parziali						2.50		2.50		0.48					
Progressiva					-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.98				
Dislivelli					0.00	0.16		0.21		0.12	-0.00				

Sezione: 121
 Progressiva: 844.313
 Q. Progetto: 506.508


503.00



Quote Terreno	-506.87	-506.71	-506.60	-506.39	-506.32	-506.31	-505.85	-505.69	-505.85	-505.85	-505.70	-505.21	-504.22	-504.13
Quote Progetto					506.33	506.17	506.11		506.05	505.85				
Parziali						2.50	2.50		0.59					
Progressiva					-2.74	-2.50	0.00		2.50	3.09				
Dislivelli					0.00	0.25	0.26		0.23	0.00				

Sezione: 122
 Progressiva: 848.521
 Q. Progetto: 506.611

502.00



Quote Terreno	-506.84	-506.79	-506.49	-506.44	-506.41	-506.40	-506.36	-505.82	-505.79	-505.61	-505.82	-505.45	-505.12	-504.46	-504.08	-503.95
Quote Progetto					506.40	506.27	506.21	506.15	505.56							
Parziali						0.77	2.50	2.50	0.99							
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.49							
Dislivelli					-0.00	0.27	0.39	0.33	0.00							

Sezione: 123
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 506.712

503.00

Quote Terreno	506.96	506.87	506.77	506.72	506.52	506.40	506.20	506.05	505.91	506.02	506.01	505.58	505.31	505.24	504.64
Quote Progetto					506.48	506.25		506.31		506.25	506.02				
Parziali						2.50		2.50		0.63					
Progressiva					-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.13				
Dislivelli					-0.00	0.18		0.26		0.26	-0.00				

Sezione: 124
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 506.476

504.00

Quote Terreno	506.29	506.27	506.22	506.08	506.08	506.06	505.84	505.76	505.76	505.80	505.85	505.95	505.90	505.38	505.30
Quote Progetto						506.06	506.01	506.08		506.01	505.84				
Parziali						0.35	2.50	2.50		0.58					
Progressiva						-2.85	-2.50	0.00		2.50	3.08				
Dislivelli						0.00	0.36	0.31		0.21	-0.00				


Sezione: 125
 Progressiva: 885.766
 Q. Progetto: 506.400

504.00

Quote Terreno	506.12	506.10	505.95	505.93	505.84	505.97	505.85	505.69	505.67	505.66	505.61	505.77	505.77	505.80	505.36	505.30	505.26
Quote Progetto						505.91	506.06	506.00		505.94	505.74						
Parziali						0.55	2.50	2.50		0.80							
Progressiva						-3.05	-2.50	0.00		2.50	3.10						
Dislivelli						0.00	0.62	0.33		0.25	-0.00						

Sezione: 126
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 506.344


504.00



Quote Terreno	-505.90	-505.83	-505.85	-505.79	-505.70	-505.59	-505.54	-505.53	-505.50	-505.53	-505.59	-505.29	-505.16
Quote Progetto				505.79	506.01	505.94	505.54	505.53	505.88	505.50			
Parziali				0.62	2.50		2.50		0.78				
Progressiva				-3.12	-2.50	0.00			2.50	3.28			
Dislivelli				0.00	0.66	0.36			0.37	0.00			

Sezione: 127
 Progressiva: 896.684
 Q. Progetto: 506.256


504.00



Quote Terreno	-505.38	-505.41	-505.44	-505.55	-505.39	-505.37	-505.37	-505.37	-505.36	-505.37	-505.13	-505.05	-505.00
Quote Progetto				505.50	505.92	505.86	505.37	505.79	505.37				
Parziali				0.82	2.50	2.50		0.83					
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00		2.50	3.33				
Dislivelli				0.00	0.87	0.49		0.43	0.00				

Sezione: 128
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 506.212


503.00



Quote Terreno	-505.07	-505.48	-505.56	-505.51	-505.25	-505.27	-505.26	-505.27	-505.23	-505.17	-505.14	-504.98	-504.93
Quote Progetto					505.31	505.87	505.81	505.81	505.75	505.21			
Parziali					0.96	2.50	2.50		0.94				
Progressiva					-3.46	-2.50	0.00		2.50	3.44			
Dislivelli					0.00	1.01	0.55		0.52	0.00			

Sezione: 129
 Progressiva: 907.603
 Q. Progetto: 506.112


503.00



Quote Terreno	-504.65	-504.72	-504.82	-504.94	-505.04	-505.03	-505.01	-504.99	-504.98	-504.95	-504.92	-504.92	-504.91	-504.89	-504.92	-504.84	-504.81	-504.78
Quote Progetto						505.03	505.77			505.71			505.65	504.89				
Parziali							1.15	2.50		2.50			1.15					
Progressiva						-3.65	-2.50			0.00			2.50	3.65				
Dislivelli						0.00	1.16			0.76			0.74	0.00				

Sezione: 130
 Progressiva: 909.954
 Q. Progetto: 506.081


503.00



Quote Terreno	-504.73	-504.77	-504.82	-504.89	-504.85	-504.86	-504.81	-504.80	-504.86	-504.85	-504.84	-504.84	-504.75	-504.75
Quote Progetto					504.85	505.62		505.68		505.74	504.85			
Parziali					1.16	2.50		2.50		1.30				
Progressiva					-3.66	-2.50		0.00		2.50	3.80			
Dislivelli					0.00	1.15		0.78		0.89	0.00			

Sezione: 131
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 505.949

503.00



Quote Terreno	-504.49	-504.50	-504.57	-504.75	-504.77	-504.81	-504.79	-504.79	-504.78	-504.77	-504.75	-504.70	-504.88	-504.88	-504.75	-504.69	-504.63
Quote Progetto						504.80	505.49			505.55		505.61	504.78				
Parziali						1.08	2.50			2.50		1.24					
Progressiva						-3.58	-2.50			0.00		2.50	3.74				
Dislivelli						0.00	1.10			0.78		0.91	0.00				

Sezione: 132
 Progressiva: 921.729
 Q. Progetto: 505.926

503.00

Quote Terreno	-504.53	-504.64	-504.77	-504.80	-504.70	-504.70	-504.77	-504.74	-504.72	-504.69	-504.72	-504.77	-504.84	-504.80	-504.74	-504.72	-504.69
Quote Progetto					504.70	505.46		505.53		505.59	504.72	504.79					
Parziali					1.16	2.50		2.50		1.19							
Progressiva					-3.66	-2.50		0.00		2.50	3.69						
Dislivelli					0.00	1.14		0.79		0.86	0.00						

Sezione: 133
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 505.817

503.00

Quote Terreno	-504.40	-504.43	-504.49	-504.64	-504.69	-504.75	-504.76	-504.74	-504.72	-504.72	-504.77	-504.80	-504.78	-504.79	-504.79	-504.79
Quote Progetto						504.73	505.35		505.42		505.48	504.77				
Parziali						1.03	2.50		2.50		1.11					
Progressiva						-3.53	-2.50		0.00		2.50	3.61				
Dislivelli						0.00	1.00		0.68		0.74	0.00				


Sezione: 134
 Progressiva: 933.505
 Q. Progetto: 505.770

503.00

Quote Terreno	-504.44	-504.55	-504.59	-504.64	-504.67	-504.69	-504.76	-504.73	-504.72	-504.71	-504.71	-504.78	-504.78	-504.79	-504.78	-504.79
Quote Progetto					504.67	505.31		505.37		505.43	504.77					
Parziali					1.03	2.50		2.50		1.06						
Progressiva					-3.53	-2.50		0.00		2.50	3.56					
Dislivelli					0.00	0.99		0.64		0.70	-0.00					

Sezione: 135
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 505.685


503.00



Quote Terreno	-504.33	-504.44	-504.52	-504.52	-504.58	-504.59	-504.61	-504.67	-504.70	-504.72	-504.73	-504.76	-504.79	-504.81	-504.85	-504.87	-504.86	-504.85
Quote Progetto							504.61	505.22		505.28		505.22	504.80					
Parziali							1.01	2.50		2.50		0.83						
Progressiva							-3.51	-2.50		0.00		2.50	3.33					
Dislivelli							0.00	0.97		0.57		0.45	-0.00					

Sezione: 136
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 505.421


503.00



Quote Terreno	-504.23	-504.35	-504.47	-504.52	-504.53	-504.58	-504.58	-504.67	-504.71	-504.75	-504.85	-504.93	-505.03	-505.08	-505.18	-505.19
Quote Progetto						504.55	504.96	505.02			504.86	504.92				
Parziali						0.81	2.50	2.50			0.44					
Progressiva						-3.31	-2.50	0.00			2.50	2.94				
Dislivelli						0.00	0.79	0.31			0.07	-0.00				

Sezione: 137
 Progressiva: 968.463
 Q. Progetto: 505.310


503.00



Quote Terreno	-504.16	-504.18	-504.40	-504.42	-504.51	-504.52	-504.57	-504.62	-504.63	-504.66	-504.77	-504.81	-504.94	-505.10	-505.27	-505.34
Quote Progetto					504.51	504.97	504.91	504.85	504.84							
Parziali					0.87	2.50	2.50	0.41								
Progressiva					-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.91							
Dislivelli					-0.00	0.83	0.25	0.04	0.00							

Sezione: 138
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 505.289


503.00



Quote Terreno	-504.25	-504.27	-504.34	-504.35	-504.49	-504.53	-504.61	-504.66	-504.69	-504.75	-504.82	-504.93	-505.17	-505.20	-505.27
Quote Progetto					504.49	504.95	504.89	504.89	504.69	504.75	504.83	504.84			
Parziali					0.86	2.50	2.50				0.38				
Progressiva					-3.36	-2.50	0.00				2.50	2.88			
Dislivelli					0.00	0.83	0.23				0.01	0.00			

Sezione: 139
 Progressiva: 976.732
 Q. Progetto: 505.200


503.00



Quote Terreno	-504.18	-504.22	-504.44	-504.57	-504.58	-504.70	-504.69	-504.81	-504.94	-504.99	-505.05	-505.11	-505.53	-505.61
Quote Progetto				504.57	504.86	504.80	504.80	504.81	504.74	504.97				
Parziali				0.69	2.50	2.50								
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00			2.50	2.67				
Dislivelli				0.00	0.68	0.11			-0.22	0.00				

Sezione: 140
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 505.157


503.00



Quote Terreno	-504.21	-504.26	-504.43	-504.46	-504.52	-504.57	-504.56	-504.61	-504.70	-504.81	-504.83	-504.94	-505.09	-505.10	-505.27	-505.35	-505.38
Quote Progetto						504.56	504.82	504.76	504.76	504.81	504.83	504.69	504.94				
Parziali						0.66	2.50	2.50									
Progressiva						-3.16	-2.50	0.00				2.50	2.65				
Dislivelli						-0.00	0.64	0.06				-0.23	0.00				

Sezione: 141
 Progressiva: 985.000
 Q. Progetto: 505.091


503.00



Quote Terreno	504.27	504.32	504.42	504.49	504.52	504.54	504.55	504.58	504.61	504.70	504.84	504.93	505.08	505.12	505.12
Quote Progetto					504.64	504.75		504.69	504.61		504.63	504.86			
Parziali					0.62	2.50		2.50							
Progressiva					-3.12	-2.50		0.00			2.50	2.67			
Dislivelli					0.00	0.61		0.08			-0.22	0.00			

Sezione: 142
 Progressiva: 994.003
 Q. Progetto: 504.973


503.00



Quote Terreno	504.20	504.22	504.29	504.38	504.40	504.42	504.43	504.49	504.52	504.55	504.70	504.78	504.80	504.82	504.82	504.80
Quote Progetto						504.42	504.64		504.57		504.51	504.72				
Parziali						0.62	2.50		2.50							
Progressiva						-3.12	-2.50		0.00		2.50	2.69				
Dislivelli						-0.00	0.61		0.05		-0.19	0.00				

Sezione: 143
 Progressiva: 998.134
 Q. Progetto: 504.918


503.00



Quote Terreno	504.15	504.19	504.21	504.24	504.27	504.28	504.34	504.40	504.43	504.45	504.47	504.55	504.74	504.74	504.72	504.72
Quote Progetto							504.33	504.58		504.52		504.46	504.64			
Parziali							0.65	2.50		2.50						
Progressiva							-3.15	-2.50		0.00		2.50	2.72			
Dislivelli							-0.00	0.62		0.07		-0.17	-0.00			

Sezione: 144
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 504.894


503.00



Quote Terreno	-504.13	-504.18	-504.20	-504.22	-504.29	-504.33	-504.34	-504.41	-504.42	-504.62	-504.69	-504.69	-504.68	-504.67	-504.67
Quote Progetto						504.31	504.56	504.49	504.42	504.43	504.65				
Parziali						0.64	2.50		2.50						
Progressiva						-3.14	-2.50	0.00		2.50	2.88				
Dislivelli						0.00	0.63	0.08		-0.21	-0.00				

Sezione: 145
 Progressiva: 1002.266
 Q. Progetto: 504.864


503.00



Quote Terreno	-504.07	-504.09	-504.25	-504.32	-504.35	-504.38	-504.40	-504.46	-504.60	-504.61	-504.63	-504.65
Quote Progetto				504.32	504.53	504.46	504.40	504.55	504.60	504.61	504.63	504.65
Parziali				0.61	2.50		2.50					
Progressiva				-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.75				
Dislivelli				0.00	0.60	0.08	-0.13	-0.00				

Sezione: 146
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 504.559


502.00



Quote Terreno	-504.10	-504.11	-504.01	-503.90	-503.88	-503.89	-503.89	-503.90	-503.90	-503.91	-503.94	-503.95	-504.01	-504.02
Quote Progetto					503.88	504.10	504.16	504.10	503.93	503.94	503.95			
Parziali					0.61	2.50		2.50		0.57				
Progressiva					-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.07					
Dislivelli					-0.00	0.61	0.26	0.17	0.00					

Sezione: 147
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 503.625


501.00



Quote Terreno	-502.86	-502.87	-502.88	-502.89	-502.96	-502.87	-502.80	-502.78	-502.80	-502.80	-502.85	-502.85	-502.83	-502.82	-502.75
Quote Progetto						502.92	503.16		503.22		503.16	502.85			
Parziali						0.64	2.50		2.50		0.71				
Progressiva						-3.14	-2.50		0.00		2.50	3.21			
Dislivelli						0.00	0.67		0.43		0.31	-0.00			

Sezione: 148
 Progressiva: 1052.189
 Q. Progetto: 502.969


501.00



Quote Terreno	-502.35	-502.43	-502.44	-502.48	-502.50	-502.38	-502.13	-502.15	-502.17	-502.27	-502.29	-502.16	-502.09	-502.08	-502.11	-502.11
Quote Progetto						502.49	502.51	502.57	502.57	502.63	502.25					
Parziali						0.42	2.50		2.50		0.78					
Progressiva						-2.92	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.28					
Dislivelli						0.00	0.49	0.40	0.40	0.35	0.00					

Sezione: 149
 Progressiva: 1055.671
 Q. Progetto: 502.781


500.00



Quote Terreno	-502.33	-502.27	-502.20	-502.19	-502.21	-502.23	-502.21	-502.17	-502.00	-502.04	-502.07	-502.08	-502.08	-502.06	-501.95	-501.86	-501.84
Quote Progetto						502.22	502.32	502.38	502.38	502.44	502.08	502.08					
Parziali						0.50	2.50		2.50		0.76						
Progressiva						-3.00	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.26						
Dislivelli						0.00	0.50	0.36	0.36	0.36	-0.00						

Sezione: 150
 Progressiva: 1059.153
 Q. Progetto: 502.594


500.00



Quote Terreno	-502.14	-502.18	-502.12	-502.01	-502.03	-501.89	-501.86	-501.85	-501.86	-501.87	-501.92	-501.91	-501.72	-501.65
Quote Progetto						501.94	502.13		502.19		502.26	501.92		
Parziali						0.60	2.50		2.50		0.74			
Progressiva						-3.10	-2.50		0.00		2.50	3.24		
Dislivelli						-0.00	0.63		0.34		0.36	0.00		

Sezione: 151
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 502.548


500.00



Quote Terreno	-502.12	-502.13	-501.98	-501.96	-501.83	-501.81	-501.80	-501.80	-501.85	-501.84	-501.71	-501.68	-501.66	-501.59
Quote Progetto						501.88	502.09	502.15	502.09	501.85				
Parziali						0.61	2.50	2.50	0.64					
Progressiva						-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.14				
Dislivelli						0.00	0.64	0.34	0.25	0.00				

Sezione: 152
 Progressiva: 1078.357
 Q. Progetto: 501.561


499.00



Quote Terreno	-501.52	-501.40	-501.45	-501.33	-501.42	-501.27	-501.15	-501.14	-501.14	-501.12	-501.12	-501.00	-500.97	-500.94
Quote Progetto						501.34	501.10	501.16	501.22	501.09				
Parziali						2.50	2.50	0.54						
Progressiva						-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.04				
Dislivelli						0.00	0.17	0.02	0.11	0.00				

Sezione: 153
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 501.472


499.00



Quote Terreno	-501.47	-501.49	-501.46	-501.49	-501.43	-501.12	-501.11	-501.10	-501.09	-500.96	-500.86	-500.86	-500.86
Quote Progetto						501.30	501.01	501.07	501.13	501.03			
Parziali						2.50		2.50	0.51				
Progressiva						-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.01			
Dislivelli						0.00	0.13	-0.04	0.08	0.00			

Sezione: 154
 Progressiva: 1080.780
 Q. Progetto: 501.430


499.00



Quote Terreno	-501.64	-501.65	-501.63	-501.47	-501.31	-501.12	-501.11	-501.10	-501.07	-501.06	-501.01	-500.96	-500.93	-500.87	-500.84
Quote Progetto						501.25	500.97	501.03	501.09	501.00					
Parziali						2.50		2.50	0.49						
Progressiva						-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.99					
Dislivelli						-0.00	0.13	-0.07	0.07	0.00					

Sezione: 155
 Progressiva: 1083.203
 Q. Progetto: 501.298

499.00



Quote Terreno	-501.77	-501.52	-501.37	-501.47	-501.49	-500.84	-500.98	-500.94	-500.94	-500.89	-500.88	-500.86	-500.72	-500.69
Quote Progetto						501.49	500.84	500.90	500.94	500.96	500.88			
Parziali						2.50		2.50	0.48					
Progressiva						-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.98				
Dislivelli						0.00	-0.20	-0.05	0.07	0.00				

Sezione: 156
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 500.059

498.00

Quote Terreno	-500.51	-500.54	-500.50	-500.52	-500.51	-500.48	-500.43	-500.43	-500.41	-500.35	-500.38	-500.29	-500.29	-500.26	-500.20
Quote Progetto						500.49	499.60	499.66			499.90	500.34			
Parziali						0.49	2.50		2.50		0.35				
Progressiva						-2.99	-2.50	0.00			2.50	2.85			
Dislivelli						0.00	-0.48	-0.75			-0.76	0.00			

Sezione: 157
 Progressiva: 1112.056
 Q. Progetto: 498.818

497.00

Quote Terreno	-500.33	-500.07	-500.07	-500.03	-499.93	-499.90	-499.85	-499.83	-499.79	-499.82	-499.94	-499.96	-499.90	-499.89	-499.87
Quote Progetto				500.03	498.48		498.42			498.36	499.89				
Parziali				1.15	2.50		2.50			1.13					
Progressiva				-3.65	-2.50	0.00			2.50	3.63					
Dislivelli				0.00	-1.08	-1.43			-1.46	0.00					


Sezione: 158
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 497.838

496.00

Quote Terreno	-499.97	-500.08	-499.68	-499.66	-499.60	-499.58	-499.55	-499.53	-499.51	-499.50	-499.63	-499.69	-499.74	-499.72	-499.65	-499.60	-499.59
Quote Progetto					499.63	497.50		497.44		497.38	499.74						
Parziali					1.73	2.50		2.50		1.96							
Progressiva					-4.23	-2.50	0.00			2.50	4.46						
Dislivelli					0.00	-1.68	-2.07			-2.26	0.00						

Sezione: 159
 Progressiva: 1122.569
 Q. Progetto: 497.494


496.00



Quote Terreno	-499.34	-499.39	-499.45	-499.47	-499.46	-497.16	-498.34	-499.34	-499.36	-499.37	-499.45	-499.50	-499.59	-499.71	-499.63	-499.62	-499.56	-499.45
Quote Progetto					499.46	497.16			497.09			497.03	499.50	499.69				
Parziali					1.91	2.50			2.50			2.26						
Progressiva					-4.41	-2.50			0.00			2.50		4.76				
Dislivelli					-0.00	-1.84			-2.26			-2.47		-0.00				

Sezione: 160
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 496.421


494.00



Quote Terreno	-498.92	-498.99	-499.00	-499.03	-499.05	-499.06	-499.06	-499.02	-499.03	-499.17	-499.20	-499.21	-499.17	-499.20	-499.18	-499.14
Quote Progetto					499.04	496.08		496.02		495.96			499.19			
Parziali					2.55	2.50		2.50		2.83						
Progressiva					-5.05	-2.50		0.00		2.50			5.33			
Dislivelli					-0.00	-2.56		-3.01		-3.20			0.00			

Sezione: 161
 Progressiva: 1133.083
 Q. Progetto: 495.942

494.00



Quote Terreno	-498.74	-498.77	-498.79	-498.87	-498.87	-498.91	-498.91	-498.94	-498.98	-498.99	-499.15	-499.16	-498.93	-498.91
Quote Progetto				498.84	495.60	495.54		495.48			499.10			
Parziali				2.83	2.50	2.50		3.22						
Progressiva				-5.33	-2.50	0.00		2.50			5.72			
Dislivelli				-0.00	-2.88	-3.37		-3.49			0.00			

Sezione: 162
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 494.862

493.00

Quote Terreno		498.22	498.23		498.37	498.37		498.45	498.51	498.51		498.50	498.51		498.56	498.57		498.62	498.61		498.57	498.55	498.53
Quote Progetto								498.42				494.40			494.40			498.61					
Parziali									3.62			2.50		2.50				3.81					
Progressiva								-6.12				-2.50		0.00		2.50		6.31					
Dislivelli								-0.00				-3.71		-4.04		-4.15		0.00					

Sezione: 163
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 492.265

490.00

Quote Terreno		497.08	497.08		497.13	497.16	497.19		497.25		497.24		497.21	497.21		497.27	497.29		497.33	497.31		497.21	497.15	497.14	497.11
Quote Progetto									497.23		491.80		491.86	491.86		491.80			497.33						
Parziali										5.03		2.50		2.50		5.13									
Progressiva									-7.53		-2.50		0.00		2.50				7.63						
Dislivelli								0.00			-5.03		-5.35		-5.44				0.00						


Sezione: 164
 Progressiva: 1173.239
 Q. Progetto: 490.995

489.00

Quote Terreno		496.38	496.58	496.60	496.70	496.54	496.52	496.52	496.49	496.49	496.49	496.50	496.50	496.51	496.53	496.51	496.49	496.48	496.38	496.37		496.21	496.18	496.18
Quote Progetto					496.69						490.66	490.59	490.59	490.53					496.40					
Parziali						5.63					2.50		2.50		5.47									
Progressiva					-8.13						-2.50		0.00		2.50				7.97					
Dislivelli					-0.00						-5.43		-5.91		-6.00				0.00					

Sezione: 165
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 490.483


489.00



Quote Terreno	-496.02	-496.08	-496.13	-496.14	-496.18	-496.22	-496.20	-496.12	-496.14	-496.16	-496.17	-496.16	-496.14	-496.14	-496.14	-496.06	-496.06	-496.04	-495.91
Quote Progetto			-496.12				-490.15	-490.08	-490.14	-490.16	-490.17	-490.16			-496.09				
Parziali					5.58		2.50	2.50					5.66						
Progressiva			-8.08				-2.50	0.00				2.50			8.16				
Dislivelli			0.00				-5.63	-6.06				-6.14			-0.00				

Sezione: 165
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 490.483


489.00



Quote Terreno	-496.02	-496.08	-496.13	-496.14	-496.18	-496.22	-496.20	-496.12	-496.14	-496.16	-496.17	-496.16	-496.14	-496.14	-496.14	-496.06	-496.06	-496.04	-495.91
Quote Progetto			-496.12				-490.15	-490.08	-490.14	-490.16	-490.17	-490.16			-496.09				
Parziali					5.58		2.50	2.50					5.66						
Progressiva			-8.08				-2.50	0.00				2.50			8.16				
Dislivelli			-0.00				-5.63	-6.06				-6.14			0.00				

Sezione: 166
 Progressiva: 1186.396
 Q. Progetto: 490.083

488.00



Quote Terreno	-495.59	-495.62	-495.66	-495.66	-495.72	-495.75	-495.74	-495.73	-495.78	-495.79	-495.75	-495.74	-495.76	-495.76	-495.71	-495.68	-495.64	-495.62
Quote Progetto				-495.66			-489.75	-489.68	-489.78	-489.79	-489.62				-495.74			
Parziali					5.52		2.50	2.50				5.72						
Progressiva				-8.02			-2.50	0.00			2.50				8.22			
Dislivelli				-0.00			-5.58	-6.10			-6.14				-0.00			

Sezione: 167
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 489.507

488.00

Quote Terreno	-495.09	-495.17	-494.95	-494.88	-494.88	-494.90	-494.99	-494.94	-494.96	-494.96	-494.97	-494.96	-494.95	-494.95	-494.94	-494.89	-494.86	-494.88	-494.84	-494.80	-494.81	-494.81
Quote Progetto					494.89			489.04		489.11		489.04					494.87					
Parziali						5.45		2.50	2.50			5.43										
Progressiva					-7.95			-2.50	0.00		2.50						7.93					
Dislivelli					0.00			-5.52	-5.85		-5.91						0.00					

Sezione: 168
 Progressiva: 1202.594
 Q. Progetto: 489.439

487.00


Quote Terreno	-494.70	-494.68	-494.69	-494.69	-494.70	-494.74	-494.76	-494.76	-494.77	-494.77	-494.76	-494.78	-494.75	-494.74	-494.73	-494.71	-494.75	-494.71	-494.70	-494.68	-494.65
Quote Progetto				494.69		488.98		489.04		489.10		494.74									
Parziali					5.31		2.50	2.50		5.23											
Progressiva				-7.81		-2.50	0.00		2.50			7.73									
Dislivelli				0.00		-5.38	-5.73		-5.67			0.00									

Sezione: 169
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 489.319

487.00

Quote Terreno	-494.21	-494.23	-494.22	-494.23	-494.27	-494.28	-494.29	-494.27	-494.25	-494.21	-494.13	-494.09	-494.04	-493.98	-493.98	-493.97	-493.95	-493.95
Quote Progetto				494.25		488.86		488.92		488.98		494.00						
Parziali					4.99		2.50	2.50		4.62								
Progressiva				-7.49		-2.50	0.00		2.50			7.12						
Dislivelli				0.00		-5.02	-5.33		-5.19			-0.00						

Sezione: 170
 Progressiva: 1212.600
 Q. Progetto: 489.303



Quote Terreno	494.11	494.11	494.11	494.05	494.05	494.09	494.09	494.06	494.01	494.01	493.91	493.90	493.75	493.75	493.80	493.80
Quote Progetto				494.06	494.06			488.84	488.90	488.90	488.97			493.80		
Parziali						4.82		2.50	2.50		4.44					
Progressiva				-7.32				-2.50	0.00	2.50			6.94			
Dislivelli				0.00				-4.83	-5.11	-4.99			0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 25-26
Viabilità di impianto - Asse di accesso WTG04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 504.825

503.00


Quote Terreno	504.23	504.26	504.35	504.65	504.92	505.05	505.13	505.14	505.14	505.05	505.04	505.09	505.24	505.27	505.32	505.33
Quote Progetto					504.92	504.96		504.43		504.36	505.08					
Parziali						2.50		2.50		0.32						
Progressiva					-2.66	-2.50		0.00		2.50	2.82					
Dislivelli					-0.00	-0.19		-0.71		-0.70	-0.00					

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 503.336

501.00


Quote Terreno	502.80	502.86	503.11	503.20	503.29	503.35	503.36	503.39	503.45	503.41	503.41	503.44	503.51	503.56	503.60	503.62	503.62
Quote Progetto					502.87			502.94		502.87	503.41						
Parziali						2.50		2.50									
Progressiva					-2.51			0.00		2.50	2.63						
Dislivelli					-0.00			-0.45		-0.54	0.00						

Sezione: 4
 Progressiva: 43.949
 Q. Progetto: 502.986




Quote Terreno	-502.41	-502.46	-502.57	-502.87	-502.89	-502.92	-503.07	-503.15	-503.19	-503.19	-503.19	-503.25	-503.30	-503.42	-503.47
Quote Progetto					502.52		502.59		502.65	503.19					
Parziali						2.50		2.50							
Progressiva					-2.52		0.00		2.50	2.64					
Dislivelli					-0.00		-0.52		-0.54	0.00					

Sezione: 5
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 502.453




Quote Terreno	-501.76	-501.80	-501.85	-501.98	-501.99	-502.07	-502.08	-502.10	-502.16	-502.20	-502.24	-502.26	-502.38	-502.48	-502.52	-502.59	-502.74	-502.78	-502.79
Quote Progetto						502.06	501.99		502.05				502.12	502.36					
Parziali						0.33		2.50		2.50									
Progressiva						-2.83	-2.50		0.00				2.50	2.66					
Dislivelli						-0.00	0.32		-0.11				-0.23	-0.00					

Sezione: 6
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 501.696




Quote Terreno	-500.87	-500.88	-500.96	-500.97	-500.95	-500.95	-500.94	-500.94	-500.95	-500.97	-500.98	-501.11	-501.12	-501.17	-501.17	-501.16	-501.18	-501.18	-501.19
Quote Progetto					500.95	501.23			501.30			501.36	501.12						
Parziali					0.68			2.50		2.50		0.64							
Progressiva					-3.18	-2.50			0.00			2.50	3.14						
Dislivelli					-0.00	0.69			-0.33			0.24	0.00						

Sezione: 7
 Progressiva: 61.324
 Q. Progetto: 501.611




Quote Terreno	500.79	500.88	500.89	500.90	500.90	500.90	500.87	500.88	500.91	501.04	501.04	501.04	501.06	501.10	501.08	501.04	501.05
Quote Progetto					500.90	501.15			501.21			501.27	501.04				
Parziali					0.65	2.50			2.50		0.63						
Progressiva					-3.15	-2.50		0.00		2.50	3.13						
Dislivelli					0.00	0.65		0.31		0.23	0.00						

Sezione: 8
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 501.141




Quote Terreno	500.33	500.32	500.34	500.41	500.42	500.41	500.39	500.51	500.55	500.55	500.53	500.58	500.52	500.49	500.45	500.40	500.41	500.42
Quote Progetto						500.40	500.68			500.74		500.80	500.53					
Parziali						0.68	2.50			2.50		0.68						
Progressiva						-3.18	-2.50		0.00		2.50	3.18						
Dislivelli						0.00	0.67		0.20		0.24	0.00						

Sezione: 9
 Progressiva: 78.699
 Q. Progetto: 500.822




Quote Terreno	500.48	500.40	500.40	500.37	500.34	500.34	500.33	500.30	500.29	500.29	500.27	500.21	500.17	499.96	499.96	499.98
Quote Progetto						500.33	500.36		500.42		500.48	500.24				
Parziali						0.43	2.50		2.50		0.64					
Progressiva						-2.93	-2.50		0.00		2.50	3.14				
Dislivelli						0.00	0.43		0.13		0.23	-0.00				

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 500.787




Quote Terreno	500.51	500.47	500.43	500.40	500.38	500.31	500.29	500.29	500.26	500.19	500.16	500.01	499.93	499.93
Quote Progetto					500.36	500.32		500.39		500.32	500.21			
Parziali					0.36	2.50		2.50		0.52				
Progressiva					-2.86	-2.50		0.00		2.50	3.02			
Dislivelli					-0.00	0.38		0.10		0.10	0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 500.678




Quote Terreno	500.57	500.57	500.59	500.59	500.60	500.63	500.49	500.36	500.35	500.11	500.00	500.03	499.99	499.85	499.80	499.80
Quote Progetto						500.22		500.28		500.22	500.01					
Parziali							2.50		2.50	0.60						
Progressiva						-2.52		0.00		2.50	3.10					
Dislivelli						0.00		-0.08		0.20	0.00					

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 501.163




Quote Terreno	499.99	500.02	500.02	500.07	500.19	500.20	500.19	500.20	500.20	500.21	500.17	500.05	499.96	499.92	499.83	499.80	499.79
Quote Progetto					500.20	500.70		500.76		500.70	500.03						
Parziali					0.90	2.50		2.50		1.07							
Progressiva					-3.40	-2.50		0.00		2.50	3.57						
Dislivelli					0.00	0.90		0.56		0.59	-0.00						

Sezione: 13
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 501.516




Quote Terreno	500.35	500.35	500.33	500.30	500.32	500.29	500.30	500.22	500.26	500.29	500.33	500.32	500.30	500.15	500.08	499.97	499.94
Quote Progetto						500.29	501.05		501.12		501.05	500.31					
Parziali						1.16	2.50		2.50		1.15						
Progressiva						-3.66	-2.50		0.00		2.50	3.65					
Dislivelli						0.00	1.15		0.85		0.73	0.00					

Sezione: 14
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 501.919




Quote Terreno	501.09	501.12	501.09	501.04	501.03	501.04	500.97	501.04	501.04	501.09	501.07	501.13	501.19	501.22	501.23	501.21
Quote Progetto						501.04	501.46		501.52		501.46	501.12				
Parziali						0.82	2.50		2.50		0.73					
Progressiva						-3.32	-2.50		0.00		2.50	3.23				
Dislivelli						0.00	0.83		0.48		0.38	-0.00				

Sezione: 15
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 503.123




Quote Terreno	502.91	502.83	502.92	503.03	503.06	503.00	502.95	502.97	503.00	503.17	503.23	503.26	503.33	503.27	503.25
Quote Progetto					503.03	502.66		502.72		502.66	503.20				
Parziali						2.50		2.50							
Progressiva						-2.53	-2.50		0.00		2.50	2.64			
Dislivelli						0.00	0.03		-0.25		-0.53	0.00			

Sezione: 16
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 505.118




Quote Terreno	-505.13	-504.97	-504.95	-505.00	505.00	504.99	504.96	504.96	504.98	505.07	505.19	505.21	505.23	505.20
Quote Progetto					505.00	504.66	504.72	504.66						
Parziali						2.50	2.50							
Progressiva					-2.65	-2.50	0.00	2.50						
Dislivelli					0.00	0.05	-0.24	-0.40						

Sezione: 17
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 506.958



Quote Terreno	-506.76	-506.76	-506.81	-506.80	506.76	506.70	506.62	506.63	506.63	506.62	506.48	506.39	506.47	506.55	506.54
Quote Progetto					506.75	506.50	506.56	506.56	506.50	506.50					
Parziali						2.50	2.50		0.35						
Progressiva					-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.85						
Dislivelli					0.00	0.15	-0.07	-0.09	0.00						

Sezione: 18
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 508.174



Quote Terreno	-507.74	-507.76	-507.72	-507.75	-507.75	507.73	507.77	507.74	507.73	507.82	507.48	507.60	507.66	507.69	507.72	507.70
Quote Progetto						507.74	507.71	507.77	507.77	507.71	507.51					
Parziali						0.37	2.50	2.50		0.61						
Progressiva						-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.11						
Dislivelli						-0.00	0.37	-0.03	0.20	-0.00						

Sezione: 19
 Progressiva: 246.364
 Q. Progetto: 508.543

506.00

Quote Terreno	508.16	508.10	508.10	508.06	508.02	508.02	508.03	508.03	508.10	508.12	508.02	508.05	508.25	508.22	508.22
Quote Progetto							508.03	508.08	508.14		508.21	508.02			
Parziali							0.45	2.50	2.50		0.58				
Progressiva							-2.95	-2.50	0.00		2.50	3.08			
Dislivelli							0.00	0.45	0.05		0.16	0.00			

Sezione: 20
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 508.727

506.00


Quote Terreno	508.37	508.33	508.34	508.46	508.41	508.26	508.32	508.33	508.34	508.15	508.15	508.36	508.40	508.36
Quote Progetto					508.37	508.26	508.33	508.33	508.34	508.39	508.15			
Parziali					0.30	2.50	2.50			0.64				
Progressiva					-2.80	-2.50	0.00	0.00		2.50	3.14			
Dislivelli					0.00	0.33	-0.00			0.24	0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 509.194

507.00


Quote Terreno	509.17	509.16	509.12	509.10	508.99	508.90	508.87	508.82	508.80	508.79	508.81	508.81	508.80	508.81	508.80
Quote Progetto						508.93	508.73	508.79	508.80	508.86	508.80				
Parziali						0.45	2.50	2.50		0.45					
Progressiva						-2.70	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.95				
Dislivelli						0.00	0.21	-0.02		0.07	-0.00				

Sezione: 22
 Progressiva: 268.687
 Q. Progetto: 509.600




Quote Terreno	509.44	509.42	509.40	509.30	509.25		509.09	509.05	509.05		509.18		509.06	509.05	509.02
Quote Progetto					509.22	509.14	509.20			509.26	509.11				
Parziali					0.32	2.50	2.50		0.55						
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00		2.50	3.05					
Dislivelli					0.00	0.33	0.11		0.18	-0.00					

Sezione: 23
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 509.661




Quote Terreno	509.50	509.51	509.49	509.49	509.46	509.35	509.32	509.14	509.13	509.11	509.05	509.26	509.31	509.18	509.17	509.16
Quote Progetto						509.27	509.20	509.26			509.32	509.13				
Parziali						0.33	2.50	2.50		0.60						
Progressiva						-2.83	-2.50	0.00		2.50	3.10					
Dislivelli						-0.00	0.35	0.15		0.25	0.00					

Sezione: 24
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 510.091




Quote Terreno	509.66	509.65		509.55	509.58	509.57	509.58	509.73	509.74	509.87	509.79	509.70		509.52	509.46	509.29
Quote Progetto					509.58	509.63		509.69			509.75	509.71				
Parziali					0.45	2.50	2.50		0.45							
Progressiva					-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.95						
Dislivelli					0.00	0.45	-0.04		-0.02	0.00						

Sezione: 25
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 510.334




Quote Terreno	509.92	509.96	510.03	510.02	510.01	510.12	510.10	509.93	509.83	509.88	509.65	509.65	509.53	509.52
Quote Progetto				510.01	509.87	509.93	509.91	510.00	509.91					
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.49							
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.99						
Dislivelli				0.00	0.26	-0.17	0.05	0.00						

Sezione: 26
 Progressiva: 291.010
 Q. Progetto: 510.348



Quote Terreno	509.94	509.92	510.02	510.03	510.02	510.08	510.13	510.11	510.01	509.96	509.71	509.65	509.64	509.52
Quote Progetto				510.03	509.89	509.95	510.11	510.01	510.01	510.01	509.85	509.85		
Parziali				2.50	2.50	0.56								
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.06						
Dislivelli				0.00	0.26	-0.16	0.10	0.00						

Sezione: 27
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 510.379



Quote Terreno	510.18	510.25	510.21	510.22	510.27	510.29	510.30	510.25	510.00	509.84	509.82	509.65	509.51	509.50
Quote Progetto				510.24	509.92	509.98	509.92	510.02	510.02	509.82	509.82			
Parziali				2.50	2.50	0.28								
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.79						
Dislivelli				0.00	0.07	-0.31	-0.16	0.00						

Sezione: 28
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 510.107

508.00

Quote Terreno	-509.90	-509.92	-509.93	-509.94	-509.91	-509.92	-510.05	-510.11	-510.02	-509.87	-509.84	-510.04	-510.04	-509.99	-509.93	-509.92
Quote Progetto						509.97	509.64		509.71		509.64	509.66				
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva						-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.69				
Dislivelli						0.00	0.06		-0.32		-0.20	0.00				

Sezione: 29
 Progressiva: 325.225
 Q. Progetto: 509.964

508.00


Quote Terreno	-509.91	-509.92	-509.99	-509.91	-509.87	-509.94	-510.02	-509.87	-509.78	-509.79	-509.89	-510.19	-510.14	-510.10	-509.79
Quote Progetto						509.97	509.63		509.56		509.50				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.56	-2.50		0.00		2.50				
Dislivelli						0.00	0.05		-0.30		-0.38				

Sezione: 30
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 509.834

508.00


Quote Terreno	-509.91	-509.86	-509.86	-509.89	-509.94	-509.98	-509.87	-509.82	-509.85	-510.07	-510.33	-510.32	-510.22	-509.84	-509.74	-509.67	-509.60
Quote Progetto						509.98	509.50		509.43		509.37	510.29					
Parziali							2.50		2.50		0.52						
Progressiva						-2.59	-2.50		0.00		2.50	3.02					
Dislivelli						0.00	-0.08		-0.41		-0.95	0.00					

Sezione: 31
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 509.562




Quote Terreno	-509.98	-509.97	-509.93	-509.91	-509.88	-509.87	-509.84	-510.18	-510.38	-510.39	-510.04	-509.79	-509.61	-509.31	-509.22
Quote Progetto					509.87	509.22	509.84	509.16			509.10	510.03			
Parziali						2.50		2.50			0.53				
Progressiva					-2.75	-2.50		0.00			2.50	3.03			
Dislivelli					0.00	-0.25		-1.02			-1.04	-0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 509.290



Quote Terreno	-509.70	-509.78	-509.80	-509.94	-510.01	-509.64	-509.58	-509.51	-509.42	-509.37	-509.28	-509.15	-509.09	-509.02	-508.94	-508.92
Quote Progetto						509.77	508.95	508.89	508.89			508.83	509.14			
Parziali						0.42	2.50		2.50							
Progressiva						-2.92	-2.50	0.00				2.50	2.59			
Dislivelli						-0.00	-0.35	-0.53				-0.31	0.00			


Sezione: 33
 Progressiva: 355.241
 Q. Progetto: 509.147



Quote Terreno	-509.30	-509.34	-509.52	-509.57	-509.53	-509.38	-509.14	-509.02	-508.94	-508.90	-508.90	-508.89	-508.88	-508.85	-508.82
Quote Progetto						509.44	508.81	508.75		508.68	508.90				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva						-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	-0.21	-0.27		-0.22	0.00				

Sezione: 34
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 509.017


507.00



Quote Terreno	-508.71	-508.79	-508.84	-508.81	-508.92	-508.98	-509.14	-509.04	-508.93	-508.73	-508.71	-508.69	-508.68	-508.68	-508.65
Quote Progetto					508.96	508.68		508.62		508.55	508.72				
Parziali							2.50		2.50						
Progressiva					-2.62	-2.50		0.00		2.50	2.74				
Dislivelli					0.00	0.11		-0.42		-0.17	0.00				

Sezione: 35
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 508.745

507.00



Quote Terreno	-509.05	-508.89	-508.51	-508.47	-508.49	-508.54	-508.57	-508.58	-508.61	-508.62	-508.57	-508.56	-508.30	-508.29	-508.23
Quote Progetto						508.54	508.41		508.35		508.28	508.58			
Parziali								2.50		2.50					
Progressiva						-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.61			
Dislivelli						0.00	0.26		-0.26		-0.30	0.00			


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 27-28
Viabilità di impianto - Asse di accesso WTG03 e WTG05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 25.000
 Q. Progetto: 501.323




Quote Terreno	-501.98	-501.92	-501.75	-501.54	-501.08	+500.94	-500.80	-500.75	-500.72	-500.58	-500.39	-500.36	-500.29
Quote Progetto				501.40	500.86	500.92		500.99	500.65				
Parziali					2.50	2.50		0.73					
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00		2.50	3.23				
Dislivelli				0.00	-0.11	-0.02		0.29	0.00				

Sezione: 6
 Progressiva: 25.397
 Q. Progetto: 501.312




Quote Terreno	-501.98	-501.96	-501.90	-501.81	-501.62	-501.32	-501.06	+500.94	+500.90	-500.73	+500.65	+500.56	-500.46	-500.37	-500.29
Quote Progetto						501.41	500.85	500.91		500.97	500.65				
Parziali							2.50	2.50		0.73					
Progressiva						-2.66	-2.50	0.00		2.50	3.23				
Dislivelli						0.00	-0.13	-0.03		0.29	0.00				

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 501.169




Quote Terreno	-501.86	-501.83	-501.81	-501.46	+501.03	-500.93	-500.73	-500.37	-500.36	-500.31
Quote Progetto				501.48	501.77		500.83			
Parziali				0.37	2.50	2.50	0.57			
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.07		
Dislivelli				-0.00	-0.32	-0.27	0.13	0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 500.710




Quote Terreno	-501.47	-501.39	-501.34	-501.24	-501.01	-500.93	-500.94	-501.06	-501.05	-501.01	-500.72	-500.42	-500.10	-500.07
Quote Progetto							500.94	500.31			500.37			
Parziali							0.28	2.50	2.50		0.00			
Progressiva							-2.79	-2.50	0.00		2.50	2.53		
Dislivelli							0.00	-0.31	-0.74		-0.44	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 43.511
 Q. Progetto: 500.501




Quote Terreno	-501.20	-501.17	-501.09	-501.01	-500.84	-500.88	-501.08	-501.05	-500.97	-500.27	-500.06	-499.87	-499.86
Quote Progetto							500.87	500.10		500.16			
Parziali							0.43	2.50	2.50	0.00			
Progressiva							-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.58		
Dislivelli							0.00	-0.44	-0.95	-0.35	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 50.672
 Q. Progetto: 500.006




Quote Terreno	-500.58	-500.54	-500.44	-500.50	-500.48	-499.86	-499.85	-499.62	-499.51	-499.52	-499.56	-499.54
Quote Progetto				500.49	499.54	499.61	499.61	499.67	499.54			
Parziali				0.54	2.50	2.50	0.53					
Progressiva				-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.03				
Dislivelli				0.00	-0.53	-0.25	0.11	0.00				

Sezione: 11
 Progressiva: 59.797
 Q. Progetto: 499.451



Quote Terreno	-499.67	-499.65	-499.63	-499.57	-499.34	-499.18	-499.12	-499.10	-499.07	-498.93	-498.52	-498.44
Quote Progetto					499.32	499.05	499.11	499.07				
Parziali					2.50	2.50	0.44					
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.94			
Dislivelli					0.00	0.07	-0.08	0.03	0.00			

Sezione: 12
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 499.440



Quote Terreno	-499.65	-499.63	-499.52	-499.33	-499.13	-499.11	-499.07	-498.85	-498.54	-498.45
Quote Progetto				499.31	499.04	499.10	499.07			
Parziali				2.50	2.50	0.44				
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.94		
Dislivelli				0.00	0.08	-0.07	0.03	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 68.922
 Q. Progetto: 499.062

496.00

Quote Terreno	-499.25	-499.29	-499.21	-499.07	-499.03	-498.96	-498.60	-498.90	-498.86	-498.84	-498.81	-498.56	-498.12	-497.98	-497.94	-497.93
Quote Progetto						498.96	498.60		498.66		498.72	498.63				
Parziali						2.50		2.50			0.50					
Progressiva						-2.54	-2.50		0.00		2.50	3.00				
Dislivelli						0.00	0.04		-0.20		0.05	0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 498.815

496.00


Quote Terreno	-498.37	-498.41	-498.48	-498.58	-498.72	-498.74	-498.81	-498.73	-498.61	-498.53	-498.23	-497.87	-497.81	-497.79
Quote Progetto						498.35		498.42		498.35	498.44			
Parziali						2.50		2.50		0.31				
Progressiva						-2.52		0.00		2.50	2.81			
Dislivelli						0.00		-0.31		-0.13	-0.00			

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 498.970

497.00


Quote Terreno	-498.64	-498.75	-498.85	-498.94	-498.92	-498.90	-498.90	-498.91	-498.91	-498.83	-498.75	-498.29	-498.26
Quote Progetto					498.51		498.57		498.51				
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva					-2.51		0.00		2.50				
Dislivelli					-0.00		-0.33		-0.40				

Sezione: 16
 Progressiva: 119.240
 Q. Progetto: 499.368




Quote Terreno	-499.22	-499.32	-499.42	-499.47	-499.37	-499.38	-499.38	-499.41	-499.25	-499.23	-498.95	-498.94
Quote Progetto				499.03		498.97		498.91	499.37			
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.50		0.00		2.50	2.56			
Dislivelli				0.00		-0.42		-0.47	0.00			

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 499.390




Quote Terreno	-499.27	-499.31	-499.33	-499.47	-499.49	-499.43	-499.39	-499.41	-499.43	-499.36	-499.29	-499.11	-499.04	-499.00
Quote Progetto				499.05		498.99		498.93	499.37					
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	2.54					
Dislivelli				0.00		-0.42		-0.45	0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 121.727
 Q. Progetto: 499.445




Quote Terreno	-499.21	-499.21	-499.37	-499.47	-499.43	-499.43	-499.46	-499.47	-499.40	-499.40	-499.16	-499.05
Quote Progetto				499.44	499.11		499.04		499.98	499.43		
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.55		
Dislivelli				0.00	0.07		-0.41		-0.45	-0.00		


Sezione: 19
 Progressiva: 124.215
 Q. Progetto: 499.534




Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 500.113



Sezione: 21
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 500.624




Sezione: 22
 Progressiva: 170.783
 Q. Progetto: 500.615




Quote Terreno	-500.56	-500.46	-500.44	-500.32	-500.25	-500.25	-500.24	-500.23	-499.95	-499.84	-499.72	-499.71
Quote Progetto				500.34	500.28	500.21		500.15	500.23			
Parziali				0.34	2.50	2.50		0.32				
Progressiva				-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.82			
Dislivelli				0.00	0.35	-0.04		-0.08	0.00			

Sezione: 23
 Progressiva: 176.102
 Q. Progetto: 500.598



Quote Terreno	-500.53	-500.51	-500.45	-500.42	-500.33	-500.27	-500.26	-500.26	-500.19	-500.16	-500.13	-500.07	-499.88	-499.71
Quote Progetto					500.33	500.26		500.20		500.14	500.17			
Parziali					0.33	2.50		2.50		0.37				
Progressiva					-2.83	-2.50		0.00		2.50	2.87			
Dislivelli					-0.00	0.34		-0.07		-0.04	0.00			

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 500.585



Quote Terreno	-500.53	-500.49	-500.39	-500.34	-500.25	-500.24	-500.21	-500.11	-500.08	-499.90	-499.76
Quote Progetto				500.34	500.25	500.18		500.12	500.15		
Parziali				0.31	2.50	2.50		0.37			
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.87		
Dislivelli				0.00	0.32	-0.06		-0.06	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 181.420
 Q. Progetto: 500.580

498.00

Quote Terreno	-500.51	-500.50	-500.47	-500.40	-500.29	-500.25	+500.23	+500.23	-500.20	+500.18	-500.07	-500.04	-499.77
Quote Progetto					500.33	500.24	500.18	500.23	500.12	500.16			
Parziali					0.31	2.50	2.50		0.35				
Progressiva					-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.85			
Dislivelli					-0.00	0.33	-0.05		-0.06	0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 500.520

498.00


Quote Terreno	-500.42	-500.47	-500.48	-500.32	-500.21	-500.18	-500.12	-500.12	-500.12	-500.05	-499.84	-499.66
Quote Progetto					500.17	500.06	500.12	500.12	500.06	500.12		
Parziali					0.28	2.50	2.50		0.34			
Progressiva					-2.79	-2.50	0.00		2.50	2.84		
Dislivelli					-0.00	0.29	0.00		-0.06	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 211.349
 Q. Progetto: 500.483

498.00


Quote Terreno	-500.34	-500.24	-500.11	-500.01	-500.04	-500.06	-500.06	-499.96	-499.93	-499.51	-499.47	-499.29	-499.25
Quote Progetto				500.02	500.02	500.08	500.08	500.15	499.93	499.93			
Parziali				0.40	2.50	2.50		0.61					
Progressiva				-2.90	-2.50	0.00		2.50	3.11				
Dislivelli				0.00	0.40	0.03		0.19	0.00				

Sezione: 28
 Progressiva: 214.980
 Q. Progetto: 500.472




Quote Terreno	500.23	500.23	500.22	500.19	500.04	500.05	500.05	500.05	499.96	499.90	499.52	499.36	499.28
Quote Progetto					500.05	500.01	500.07	500.13	499.97				
Parziali					0.36	2.50	2.50	0.57					
Progressiva					-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.07				
Dislivelli					0.00	0.37	0.02	0.15	-0.00				

Sezione: 29
 Progressiva: 218.612
 Q. Progetto: 500.481




Quote Terreno	500.26	500.06	500.03	500.04	500.09	500.09	500.10	500.04	500.01	499.76	499.21	499.13
Quote Progetto				500.04	500.08	500.08	500.14	500.03				
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.52					
Progressiva				-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.02				
Dislivelli				-0.00	0.38	-0.01	0.10	0.00				

Sezione: 30
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 500.492




Quote Terreno	500.22	500.15	500.00	500.02	500.03	500.11	500.11	500.09	500.07	499.65	499.24	499.17	499.15
Quote Progetto				499.98	500.03	500.09	500.09	500.03	500.07				
Parziali				0.45	2.50	2.50	0.36						
Progressiva				-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.86					
Dislivelli				0.00	0.39	-0.02	-0.05	0.00					

Sezione: 31
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 500.854




Quote Terreno	-500.16	-500.13	-500.23	-500.23	-500.38	-500.37	-500.36	-500.35	-500.03	-499.87	-499.74	-499.32
Quote Progetto			500.26	500.39	500.45	500.45	500.39	500.21				
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.58						
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.08				
Dislivelli			0.00	0.50	0.08	0.08	0.08	0.00				

Sezione: 32
 Progressiva: 240.840
 Q. Progetto: 500.871




Quote Terreno	-500.25	-500.24	-500.24	-500.25	-500.35	-500.41	-500.40	-500.39	-500.38	-500.29	-499.95	-499.45	-499.37	-499.36
Quote Progetto				500.31	500.41	500.47	500.47	500.53	500.17					
Parziali				0.49	2.50	2.50	0.76							
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.26					
Dislivelli				0.00	0.47	0.07	0.07	0.25	0.00					

Sezione: 33
 Progressiva: 242.839
 Q. Progetto: 500.910




Quote Terreno	-500.30	-500.30	-500.30	-500.34	-500.42	-500.41	-500.41	-500.38	-500.17	-499.58	-499.55	-499.51
Quote Progetto				500.39	500.45	500.51	500.51	500.57	500.18			
Parziali				0.46	2.50	2.50	0.80					
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.30			
Dislivelli				0.00	0.43	0.10	0.10	0.33	0.00			

Sezione: 34
 Progressiva: 244.839
 Q. Progetto: 500.949




Quote Terreno	-500.43	-500.37	-500.37	-500.49	-500.48	-500.47	-500.39	-499.82	-499.62	-499.60
Quote Progetto				500.49	500.49	500.55	500.61	500.15		
Parziali				0.40	2.50	2.50	0.86			
Progressiva				-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.36		
Dislivelli				0.00	0.40	0.08	0.28	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 501.245




Quote Terreno	-501.13	-501.11	-501.08	-500.88	-500.81	-500.81	-500.83	-500.83	-500.81	-500.76	-500.73	-500.69	-500.65	-500.60
Quote Progetto					500.81	500.78	500.85	500.85	500.78	500.76				
Parziali					0.37	2.50	2.50	0.42						
Progressiva					-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.92					
Dislivelli					-0.00	0.37	0.02	0.01	0.00					

Sezione: 36
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 501.636




Quote Terreno	-501.89	-501.87	-501.75	-501.62	-501.52	-501.32	-501.12	-501.17	-501.18	-501.22	-501.28	-501.32	-501.18	-501.06	-501.01	-501.00
Quote Progetto						501.26	501.17	501.24	501.18	501.24	501.17	501.30				
Parziali						0.32	2.50	2.50	0.28							
Progressiva						-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.78						
Dislivelli						0.00	0.36	0.06	-0.11	-0.00						

Sezione: 37
 Progressiva: 284.653
 Q. Progetto: 501.727




Quote Terreno	-502.11	-502.15	-501.75	-501.62	-501.28	-501.29	-501.29	-501.31	-501.33	-501.44	-501.34	-501.28	-501.23	-501.15	-501.10
Quote Progetto				501.50	501.26		501.33			501.39	501.44				
Parziali					2.50		2.50			0.35					
Progressiva				-2.66	-2.50		0.00			2.50	2.85				
Dislivelli				0.00	0.19		0.04			-0.02	0.00				

Sezione: 38
 Progressiva: 287.140
 Q. Progetto: 501.776




Quote Terreno	-502.00	-502.01	-501.98	-501.81	-501.44	-501.34	-501.36	-501.44	-501.52	-501.28	-501.26	-501.17	-501.16
Quote Progetto					501.46	501.31	501.38	501.44	501.52				
Parziali					2.50		2.50		0.32				
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.82			
Dislivelli					-0.00	0.28	0.03		-0.06	0.00			

Sezione: 39
 Progressiva: 289.628
 Q. Progetto: 501.825




Quote Terreno	-502.15	-502.16	-502.28	-502.09	-501.65	-501.38	-501.41	-501.48	-501.54	-501.61	-501.47	-501.31	-501.28
Quote Progetto					501.56	501.36	501.42	501.49	501.52				
Parziali					2.50		2.50		0.37				
Progressiva					-2.70	-2.50	0.00		2.50	2.87			
Dislivelli					0.00	0.22	0.01		-0.02	0.00			

Sezione: 40
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 502.027




Quote Terreno	502.37	502.38	502.35	502.32	501.68	501.64	501.56	501.63	501.64	501.69	501.75	501.73	501.70	501.59
Quote Progetto					501.68	501.56	501.56	501.63	501.64	501.56	501.75			
Parziali					0.28	2.50	2.50	2.50	2.50					
Progressiva					-2.78	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.72				
Dislivelli					-0.00	0.36	0.00	0.00	-0.17	0.00				

Sezione: 41
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 502.420



Quote Terreno	502.87	502.88	502.82	502.70	502.11	502.15	502.16	502.17	502.25	502.49	502.55	502.42	502.31	502.23
Quote Progetto					502.23	502.02	502.02	502.02	502.02	501.96	502.50			
Parziali					2.50	2.50	2.50	2.50						
Progressiva					-2.63	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.64				
Dislivelli					0.00	0.16	-0.13	-0.13	-0.52	0.00				

Sezione: 42
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 503.176



Quote Terreno	503.70	503.70	503.74	503.62	502.93	502.73	502.75	502.80	502.83	503.19	503.26	503.27	503.20	503.08	503.06
Quote Progetto					502.93	502.71	502.71	502.78	502.78	502.71	503.13				
Parziali					2.50	2.50	2.50	2.50	2.50						
Progressiva					-2.69	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.52					
Dislivelli					-0.00	0.24	-0.03	-0.03	-0.42	-0.00					

Sezione: 43
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 504.060

502.00

Quote Terreno	-504.32	-504.30	-504.28	-504.17	-503.97	-503.66	-503.67	-503.67	-503.71	-503.98	-503.84	-503.82	-503.76	-503.73
Quote Progetto					503.83	503.80	503.66	503.66	503.60	503.88				
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva					-2.67	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.62				
Dislivelli					0.00	0.21	-0.01	-0.01	-0.27	0.00				

Sezione: 44
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 504.944

503.00


Quote Terreno	-505.37	-505.39	-505.26	-505.27	-504.66	-504.68	-504.69	-504.71	-505.16	-505.19	-504.88	-504.68
Quote Progetto					504.84	504.48	504.54	504.54	504.48	505.05		
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva					-2.54	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.67		
Dislivelli					0.00	0.05	-0.15	-0.15	-0.54	-0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 390.666
 Q. Progetto: 505.415

503.00


Quote Terreno	-505.63	-505.64	-505.76	-505.33	-505.24	-505.25	-505.23	-505.25	-505.31	-505.33	-505.37	-505.46	-505.27	-505.09	-505.09
Quote Progetto					505.24	505.08	505.02	505.02	504.95	505.37					
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva					-2.73	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.50					
Dislivelli					0.00	0.23	-0.24	-0.24	-0.39	0.00					

Sezione: 46
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 505.828




Quote Terreno	-505.97	-505.99	-505.97	505.71	505.49	505.73	505.73	505.89	505.92	505.90	-505.58	-505.36
Quote Progetto				505.71	505.49		505.43	505.37	505.89			
Parziali						2.50		2.50				
Progressiva				-2.68	-2.50		0.00	2.50	2.63			
Dislivelli				0.00	0.18		-0.30	-0.52	0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 402.464
 Q. Progetto: 505.936




Quote Terreno	506.39	506.38	506.10	505.82		505.85	505.86	505.88	505.89	505.92	505.93	505.87	505.43	505.31
Quote Progetto					505.84	505.60		505.54		505.47	505.93			
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva					-2.66	-2.50		0.00	2.50	2.56				
Dislivelli					0.00	0.16		-0.36	-0.46	-0.00				

Sezione: 48
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 506.270




Quote Terreno	506.53	506.29	506.25		506.36	506.39	506.37	506.21	506.15	506.06	505.94	505.70	505.55	505.51
Quote Progetto				506.31	506.33		506.87	506.81	506.17					
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva				-2.52	-2.50		0.00	2.50	2.54					
Dislivelli				0.00	0.02		-0.50	-0.37	-0.00					

Sezione: 48
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 506.270




Quote Terreno	-506.53	-506.29	-506.25	-506.36	-506.39	-506.37	-506.21	-506.15	-506.06	-505.94	-505.70	-505.55	-505.51
Quote Progetto			506.31	506.93		505.87		505.81	506.17				
Parziali				2.50		2.50							
Progressiva			-2.52	-2.50		0.00		2.50	2.54				
Dislivelli			0.00	0.02		-0.50		-0.37	0.00				

Sezione: 49
 Progressiva: 414.262
 Q. Progetto: 506.454




Quote Terreno	-506.63	-506.48	-506.51	-506.63	-506.57	-506.52	-506.46	-505.74	-505.60
Quote Progetto			506.12		506.05		505.99	506.24	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.51		0.00		2.50	2.65	
Dislivelli			0.00		-0.52		-0.28	-0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 506.653




Quote Terreno	-506.71	-506.70	-506.77	-506.77	-506.73	-506.72	-506.47	-505.97	-505.86	-505.80	-505.68
Quote Progetto			506.74	506.19		506.25	506.47	506.19	505.95		
Parziali				2.50		2.50		0.64			
Progressiva			-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.14		
Dislivelli			0.00	-0.15		-0.22		0.21	-0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 507.044




Quote Terreno	-507.33	-507.10	-506.87	-506.84	-506.82	-506.70	-506.67	-506.52	-506.50
Quote Progetto			506.95	506.58	506.64	506.58	506.68		
Parziali			2.50	2.50		0.30			
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.80		
Dislivelli			0.00	0.04	-0.17	-0.12	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 441.873
 Q. Progetto: 507.081



Quote Terreno	-507.28	-507.25	-507.06	-506.93	-506.92	-506.87	-506.71	-506.70	-506.64
Quote Progetto			506.62	506.68	506.74	506.78			
Parziali			2.50	2.50	0.30				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.86			
Dislivelli			0.00	-0.25	-0.06	-0.00			

Sezione: 53
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 507.322



Quote Terreno	-507.45	-507.43	-507.38	-507.32	-507.21	-507.19	-507.19	-507.16	-507.16	-507.14	-507.12	-507.09
Quote Progetto				506.86	506.92	506.98	507.16	507.16				
Parziali				2.50	2.50							
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	2.73					
Dislivelli				-0.00	-0.26	-0.17	-0.00					

Sezione: 54
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 507.800

506.00

Quote Terreno	-507.78	-507.76	-507.71	-507.66	-507.63	-507.59	-507.59	-507.59	-507.63	-507.65	-507.66	-507.66	-507.66
Quote Progetto					507.63	507.34	507.40	507.46	507.61				
Parziali						2.50	2.50						
Progressiva					-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.75				
Dislivelli					-0.00	0.11	-0.19	-0.15	0.00				

Sezione: 55
 Progressiva: 465.701
 Q. Progetto: 508.163

506.00


Quote Terreno	-508.00	-507.98	-507.98	-507.95	-507.91	-507.87	-507.86	-507.86	-507.86	-507.88	-507.93	-507.98	-507.99
Quote Progetto					507.93	507.70	507.76	507.83	507.89				
Parziali						2.50	2.50	0.34					
Progressiva					-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.84				
Dislivelli					0.00	0.17	-0.10	-0.05	0.00				

Sezione: 56
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 508.479

506.00


Quote Terreno	-508.20	-508.18	-508.17	-508.18	-508.15	-508.12	-508.11	-508.13	-508.14	-508.23	-508.24	-508.26	-508.29
Quote Progetto					508.16	508.08	508.14	508.14					
Parziali					0.24	2.50	2.50	0.40					
Progressiva					-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.90				
Dislivelli					0.00	0.26	-0.04	0.01	0.00				

Sezione: 57
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 509.247




Quote Terreno	-509.00	-508.86	-508.87	-508.79	-508.87	-508.88	-508.90	-508.91	-508.93	-508.96	-508.99	-509.02	-509.04	-509.08	-509.09
Quote Progetto					508.84	508.78		508.85		508.91	508.98				
Parziali					0.34	2.50		2.50		0.33					
Progressiva					-2.84	-2.50		0.00		2.50	2.83				
Dislivelli					0.00	0.33		-0.07		-0.06	-0.00				

Sezione: 58
 Progressiva: 489.529
 Q. Progetto: 509.980



Quote Terreno	-509.60	-509.63	-509.65	-509.78	-509.81	-509.88	-509.82	-509.72	-509.71	-509.55	-509.58	-509.58	-509.60	-509.61	-509.61	-509.71
Quote Progetto						509.86	509.52		509.58		509.64	509.58				
Parziali						2.50	2.50		2.50		0.46					
Progressiva						-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.96				
Dislivelli						0.00	0.06		-0.13		0.06	0.00				

Sezione: 59
 Progressiva: 495.740
 Q. Progetto: 510.457



Quote Terreno	-509.97	-509.97	-510.03	-510.06	-510.05	-510.17	-510.18	-510.21	-510.26	-510.28	-510.20	-510.19	-509.99	-509.95	-510.00
Quote Progetto					510.08	509.99		510.06		509.99	510.24				
Parziali					0.32	2.50		2.50		0.26					
Progressiva					-2.82	-2.50		0.00		2.50	2.65				
Dislivelli					0.00	0.30		-0.15		-0.26	-0.00				

Sezione: 59
 Progressiva: 495.740
 Q. Progetto: 510.457

508.00

Quote Terreno	-509.97	-509.97	-510.03	-510.06	-510.05	-510.17	-510.18	-510.21	-510.26	-510.28	-510.20	-510.19	-509.99	-509.95	-510.00
Quote Progetto					510.08	509.99		510.06		509.99	510.24				
Parziali					0.32	2.50		2.50							
Progressiva					-2.82	-2.50		0.00		2.50	2.65				
Dislivelli					0.00	0.30		-0.15		-0.26	0.00				

Sezione: 60
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 510.784

509.00


Quote Terreno	-510.44	-510.64	-510.67	-510.44	-510.43	-510.38	-510.42	-510.46	-510.50	-510.48	-510.44	-510.32	-510.28	-510.35	-510.37
Quote Progetto					510.42	510.38		510.38		510.32	510.44				
Parziali					0.30	2.50		2.50		0.28					
Progressiva					-2.80	-2.50		0.00		2.50	2.78				
Dislivelli					0.00	0.31		-0.07		-0.13	0.00				

Sezione: 61
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 512.233

510.00


Quote Terreno	-511.92	-511.87	-511.86	-511.92	-511.94	-511.82	-511.77	-511.76	-511.76	-511.76	-511.83	-511.83	-511.90	-511.86	-511.84	-511.91
Quote Progetto					511.89	511.77		511.83		511.77	511.83					
Parziali					0.28	2.50		2.50		0.34						
Progressiva					-2.78	-2.50		0.00		2.50	2.84					
Dislivelli					0.00	0.31		0.07		-0.05	0.00					

Sezione: 62
 Progressiva: 524.695
 Q. Progetto: 512.576




Quote Terreno	-511.92	-512.13	-512.19	-512.37	-512.37	-512.18	-512.18	-512.18	-512.19	-512.20	-512.19	-512.16	-512.13	-511.98	-511.98
Quote Progetto					512.35	512.11		512.18		512.24	512.19				
Parziali							2.50		2.50		0.44				
Progressiva					-2.66	-2.50		0.00		2.50	2.94				
Dislivelli					-0.00	0.18		-0.01		0.04	0.00				

Sezione: 63
 Progressiva: 526.398
 Q. Progetto: 512.706



Quote Terreno	-511.99	-511.97	-512.04	-512.26	-512.29	-512.30	-512.30	-512.31	-512.31	-512.34	-512.35	-512.32	-512.28	-512.17	-512.17	-512.18
Quote Progetto						512.30	512.24		512.31		512.37	512.34				
Parziali						0.34		2.50		2.50		0.43				
Progressiva						-2.84	-2.50		0.00		2.50	2.93				
Dislivelli						0.00	0.34		-0.01		0.02	0.00				

Sezione: 64
 Progressiva: 528.100
 Q. Progetto: 512.836



Quote Terreno	-512.08	-512.06	-512.24	-512.30	-512.32	-512.41	-512.42	-512.44	-512.45	-512.48	-512.48	-512.39	-512.40	-512.41	-512.40	-512.41
Quote Progetto						512.38	512.37		512.44		512.50	512.47				
Parziali						0.40		2.50		2.50		0.42				
Progressiva						-2.90	-2.50		0.00		2.50	2.92				
Dislivelli						0.00	0.37		-0.01		0.02	0.00				

Sezione: 65
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 513.757

511.00

Quote Terreno	-512.95	-512.98	-513.20	-513.22	-513.37	-513.45	-513.52	-513.50	-513.50	-513.47	-513.47	-513.46	-513.45	-513.47	-513.51	-513.51
Quote Progetto					513.46	513.29		513.36	513.50		513.29	513.47		513.45		
Parziali							2.50		2.50							
Progressiva					-2.74	-2.50		0.00		2.50	2.73					
Dislivelli					0.00	0.23		-0.14		-0.18	0.00					

Sezione: 66
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 515.830

514.00

Quote Terreno	-515.09	-515.15	-515.16	-515.22	-515.29	-515.29	-515.36	-515.34	-515.32	-515.31	-515.27	-515.23	-515.20	-515.19	-515.18	-515.18
Quote Progetto					515.33	515.37		515.43	515.37	515.23						
Parziali					0.44	2.50		2.50	0.53							
Progressiva					-2.94	-2.50		0.00	2.50	3.03						
Dislivelli					0.00	0.42		0.11	0.12	0.00						

Sezione: 67
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 518.465

516.00

Quote Terreno	-517.01	-517.07	-517.14	-517.16	-517.26	-517.29	-517.34	-517.35	-517.33	-517.32	-517.31	-517.36	-517.35	-517.29	-517.22	-517.21	-517.17
Quote Progetto					517.28	518.00		518.06	518.00	517.35							
Parziali					1.12	2.50		2.50	1.05								
Progressiva					-3.62	-2.50		0.00	2.50	3.55							
Dislivelli					0.00	1.09		0.73	0.66	0.00							

Sezione: 68
 Progressiva: 591.535
 Q. Progetto: 519.995

517.00

Quote Terreno	-518.55	-518.65	-518.78	-518.80	-518.70	-518.68	-518.59	-518.58	-518.58	-518.58	-518.58	-518.56	-518.55	-518.54	-518.43	-518.39	-518.34	-518.38	-518.37
Quote Progetto					518.69	519.53			519.59	518.58	519.66	518.56	518.55	518.54					
Parziali						1.24	2.50		2.50		1.54								
Progressiva					-3.74	-2.50		0.00		2.50	4.04								
Dislivelli					0.00	1.28		1.01		1.09	-0.00								

Sezione: 69
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 521.117

518.00


Quote Terreno	-519.44	-519.46	-519.48	-519.55	-519.56	-519.58	-519.59	-519.59	-519.60	-519.62	-519.64	-519.64	-519.62	-519.62	-519.51	-519.50	-519.49	-519.47	-519.46	-519.45
Quote Progetto					519.57	520.65			520.72	519.63	520.78	519.64	519.62							
Parziali						1.48	2.50		2.50		1.56									
Progressiva					-3.98	-2.50		0.00		2.50	4.06									
Dislivelli					0.00	1.47		1.09		1.14	0.00									

Sezione: 70
 Progressiva: 608.422
 Q. Progetto: 522.234

519.00


Quote Terreno	-520.21	-520.27	-520.23	-520.24	-520.30	-520.53	-520.57	-520.67	-520.84	-520.85	-520.85	-520.85	-520.79	-520.76	-520.88	-520.92	-520.93	-520.87	-520.82	-520.87
Quote Progetto						520.56	521.77		521.83	521.83	521.90	520.85								
Parziali						1.61	2.50		2.50		1.44									
Progressiva						-4.11	-2.50		0.00		2.50	3.94								
Dislivelli						0.00	1.48		0.98		1.12	0.00								

Sezione: 71
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 522.444




Quote Terreno	520.40	520.41	520.41	520.56	520.56	520.73	520.84	520.88	521.11	521.09	521.09	521.03	521.03	520.99	521.05	521.19	521.28	521.29	521.27	521.17	521.18	521.18
Quote Progetto							520.79	521.98		522.04				522.11	521.16							
Parziali								1.59	2.50		2.50			1.35								
Progressiva							-4.09	-2.50		0.00				2.50	3.85							
Dislivelli							0.00	1.43		0.95				1.10	-0.00							

Sezione: 72
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 523.770




Quote Terreno	522.18	522.24	522.29	522.35	522.41	522.51	522.57	522.61	522.62	522.65	522.63	522.63	522.66	522.80	522.80	522.79	522.72	522.65	522.64	522.64	522.60
Quote Progetto							522.55	523.31		523.37				523.43	522.80						
Parziali								1.16	2.50		2.50			1.03							
Progressiva							-3.66	-2.50		0.00				2.50	3.53						
Dislivelli							0.00	1.09		0.74				0.64	0.00						

Sezione: 73
 Progressiva: 625.308
 Q. Progetto: 524.474




Quote Terreno	522.82	522.89	523.09	523.22	523.25	523.43	523.44	523.44	523.45	523.48	523.52	523.54	523.57	523.61	523.57	523.51	523.50	523.48	523.45
Quote Progetto						523.33	524.01		524.07		524.14	523.57							
Parziali							1.09	2.50		2.50		0.96							
Progressiva							-3.59	-2.50		0.00		2.50	3.46						
Dislivelli							0.00	0.98		0.62		0.61	0.00						

Sezione: 74
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 526.423




Quote Terreno	-524.71	-524.73	-524.72	-524.80	-524.99	-525.20	-525.34	-525.50	-525.60	-525.63	-525.60	-525.57	-525.53	-525.49	-525.55	-525.56	-525.43
Quote Progetto							525.34	525.96		526.02			525.96	525.50			
Parziali							1.02	2.50		2.50			0.86				
Progressiva							-3.52	-2.50		0.00			2.50	3.36			
Dislivelli							0.00	0.84		0.39			0.43	0.00			

Sezione: 75
 Progressiva: 653.968
 Q. Progetto: 528.275



Quote Terreno	526.80	526.80	526.97	527.03	527.16	527.52	527.78	527.86	527.80	527.72	527.71	527.69	527.65	527.62	527.58	527.56	527.33	527.20	527.16	527.07	527.07	
Quote Progetto							527.81	527.94		527.88			527.81	527.60								
Parziali							0.53	2.50		2.50			0.62									
Progressiva							-3.03	-2.50		0.00			2.50	3.12								
Dislivelli							-0.00	0.49		0.17			0.19	0.00								


Sezione: 76
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 529.075



Quote Terreno	528.32	528.34	528.41	528.41	528.51	528.59	528.60	528.63	528.64	528.62	528.61	528.56	528.56	528.54	528.40	528.07	527.83	527.72	
Quote Progetto						528.58	528.74		528.68			528.61	528.56	528.56					
Parziali						0.56	2.50		2.50			0.45							
Progressiva						-3.06	-2.50		0.00			2.50	2.95						
Dislivelli						0.00	0.54		0.03			0.05	0.00						

Sezione: 77
 Progressiva: 660.868
 Q. Progetto: 529.191


526.00



Quote Terreno	528.46	528.48	528.50	528.46	528.52	528.57	528.61	528.64	528.66	528.67	528.69	528.70	528.70	528.75	528.74	528.69	528.68	528.61	528.18	527.79
Quote Progetto								528.64	528.85			528.79					528.73	528.68		
Parziali								0.62		2.50			2.50				0.44			
Progressiva								-3.12	-2.50			0.00					2.50	2.94		
Dislivelli								0.00	0.59			0.09					0.04	-0.00		

Sezione: 78
 Progressiva: 667.768
 Q. Progetto: 530.106


527.00



Quote Terreno	529.58	529.59	529.67	529.69	529.82	529.87	529.87	529.95	529.89	529.83	529.81	529.76	529.77	529.61	529.28	529.02	528.78	528.67		
Quote Progetto						529.87	529.77			529.71		529.64	529.77							
Parziali						0.30		2.50		2.50		0.27								
Progressiva						-2.80	-2.50			0.00		2.50	2.77							
Dislivelli						0.00	0.27			-0.13		-0.14	0.00							


Sezione: 79
 Progressiva: 673.412
 Q. Progetto: 530.854

528.00




Quote Terreno	530.81	530.82	530.84	530.87	531.03	531.05	530.98	530.90	530.88	530.85	530.84	530.80	530.55	530.50	530.31	529.79	529.52	529.49		
Quote Progetto					531.04	530.52		530.45				530.39	530.75							
Parziali							2.50		2.50											
Progressiva					-2.62	-2.50		0.00				2.50	2.54							
Dislivelli					-0.00	-0.12		-0.43				-0.36	0.00							

Sezione: 80
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 531.728




Quote Terreno	532.23	532.23	532.20	532.16	532.12	532.10	532.06	532.03	531.97	531.95	531.92	531.92	531.84	531.63	531.54	530.98	530.67	530.48
Quote Progetto						532.08	531.39		531.33			531.27	531.84					
Parziali						0.28	2.50		2.50			0.61	0.00					
Progressiva						-2.79	-2.50		0.00			2.50	2.67					
Dislivelli						0.00	-0.28		-0.64			-0.61	0.00					

Sezione: 81
 Progressiva: 681.160
 Q. Progetto: 531.882



Quote Terreno	532.52	532.52	532.40	532.39	532.35	532.36	532.34	532.31	532.20	532.17	532.13	532.10	531.84	531.55	531.26	530.69	530.65
Quote Progetto						532.33	531.54		531.48			531.42	532.00				
Parziali						0.38	2.50		2.50			0.61	0.00				
Progressiva						-2.88	-2.50		0.00			2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	-0.37		-0.69			-0.61	0.00				

Sezione: 82
 Progressiva: 688.908
 Q. Progetto: 532.910



Quote Terreno	534.16	534.14	534.10	534.06	534.08	533.88	533.74	533.60	533.34	533.32	533.21	533.18	533.00	532.72	532.54	531.85	531.69	531.49
Quote Progetto						533.76	533.74	532.57	532.51		532.45	533.06						
Parziali						0.79	2.50		2.50		0.67	0.00						
Progressiva						-3.29	-2.50		0.00		2.50	2.72						
Dislivelli						0.00	-0.70		-0.83		-0.67	0.00						

Sezione: 83
 Progressiva: 694.902
 Q. Progetto: 533.705

531.00

Quote Terreno	534.94	534.85	534.81	534.66	534.51	534.41	534.20	534.17	534.11	534.10	534.05	533.84	533.58	533.05	532.53	532.29	532.18
Quote Progetto						534.41	533.24		533.30			533.37	533.86				
Parziali						0.77	2.50		2.50			0.00	2.50	2.60			
Progressiva						-3.27	-2.50		0.00			2.50	2.60				
Dislivelli						0.00	-0.67		-0.80			-0.51	0.00				

Sezione: 84
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 534.381

531.00

Quote Terreno	535.30	535.28	535.26	535.20	535.16	535.14	535.04	534.94	534.87	534.82	534.77	534.52	534.36	533.96	533.50	533.32	532.91
Quote Progetto							534.99	533.92		533.98		534.04	534.41				
Parziali							0.67	2.50		2.50		0.00	2.50	2.54			
Progressiva							-3.17	-2.50		0.00		2.50	2.54				
Dislivelli							0.00	-0.61		-0.84		-0.37	0.00				

Sezione: 85
 Progressiva: 708.741
 Q. Progetto: 535.540

532.00

Quote Terreno	536.03	535.99	535.97	536.02	536.03	536.04	535.97	535.88	535.86	535.86	535.85	535.85	535.74	535.52	534.59	534.15	534.00	533.99
Quote Progetto							535.98	535.08		535.14		535.20	535.54					
Parziali							0.50	2.50		2.50		0.00	2.50	2.57				
Progressiva							-3.00	-2.50		0.00		2.50	2.57					
Dislivelli							0.00	-0.47		-0.71		-0.35	0.00					

Sezione: 86
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 535.707

533.00

Quote Terreno	-536.13	-536.09	-536.07	-536.11	-536.13	-536.11	-536.07	-536.01	-536.00	-535.99	-535.75	-535.72	-534.86	-534.50	-534.36	-534.23	-534.13
Quote Progetto					536.10	535.24		535.31			535.37	535.56					
Parziali					0.46		2.50		2.50								
Progressiva					-2.96	-2.50		0.00			2.50	2.72					
Dislivelli					0.00	-0.43		-0.69			-0.29	0.00					

Sezione: 87
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 537.034

534.00

Quote Terreno	-537.22	-537.29	-537.06	-536.98	-536.97	-537.02	-537.03	-537.05	-537.02	-536.84	-536.04	-535.90	-535.69	-535.50
Quote Progetto				536.57	536.97	536.63	537.03	537.05	537.02	536.85	536.85	536.85	536.85	536.85
Parziali						2.50		2.50						
Progressiva				-2.50		0.00				2.50	2.74			
Dislivelli				0.00		-0.40				-0.18	0.00			

Sezione: 88
 Progressiva: 722.580
 Q. Progetto: 537.376

534.00

Quote Terreno	-537.40	-537.38	-537.34	-537.19	-537.22	-537.24	-537.26	-537.28	-537.29	-537.33	-537.29	-537.28	-536.90	-536.39	-536.10	-535.95	-535.88
Quote Progetto						537.24	536.91		536.98		537.04	537.28	536.90	536.39	536.10	535.95	535.88
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva						-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.66					
Dislivelli						0.00	0.07		-0.32		-0.25	0.00					

Sezione: 89
 Progressiva: 724.759
 Q. Progetto: 537.665

535.00

Quote Terreno	537.57	537.56	537.50	537.44	537.42	537.39	537.43	537.46	537.51	537.53	537.54	537.56	537.55	537.53	537.26	536.82	536.44	536.35	536.19
Quote Progetto							537.45	537.33			537.26		537.20	537.54					
Parziali							0.28	2.50			2.50								
Progressiva							-2.78	-2.50			0.00		2.50	2.56					
Dislivelli							0.00	0.27			-0.28		-0.34	0.00					

Sezione: 90
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 538.360

535.00


Quote Terreno	538.17	538.18	538.22	538.19	538.03	538.04	538.04	538.07	538.12	538.13	538.14	538.14	538.13	538.12	538.02	537.80	537.43	537.24	537.07	536.84
Quote Progetto						538.04	538.02				537.96		537.90	538.12						
Parziali						0.38	2.50				2.50									
Progressiva						-2.88	-2.50				0.00		2.50	2.68						
Dislivelli						-0.00	0.38				-0.17		-0.22	0.00						

Sezione: 91
 Progressiva: 732.150
 Q. Progetto: 538.645

536.00


Quote Terreno	538.44	538.49	538.59	538.38	538.35	538.33	538.35	538.36	538.37	538.38	538.37	538.35	538.25	538.18	537.91	537.59	537.17	537.04
Quote Progetto						538.33	538.31				538.25		538.18	538.33				
Parziali						0.38	2.50				2.50							
Progressiva						-2.88	-2.50				0.00		2.50	2.75				
Dislivelli						0.00	0.38				-0.12		-0.17	-0.00				

Sezione: 92
 Progressiva: 739.541
 Q. Progetto: 539.625




Quote Terreno	539.68	539.65	539.32	539.28	539.27	539.21	539.15	539.17	539.22	539.23	539.23	539.23	539.22	539.20	539.16	539.02	538.16	538.02	537.81
Quote Progetto						539.20	539.29			539.23				539.16	539.20				
Parziali						0.49	2.50			2.50				0.36					
Progressiva						-0.00	-2.99	-2.50		0.00				2.50	2.86				
Dislivelli						0.53				-0.00				-0.04	0.00				

Sezione: 93
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 539.686



Quote Terreno	539.73	539.65	539.40	539.34	539.34	539.31	539.19	539.24	539.27	539.28	539.28	539.29	539.29	539.26	539.20	539.10	538.38	538.13	537.89
Quote Progetto							539.22	539.22		539.29				539.22	539.26				
Parziali							0.40	2.50		2.50				0.37					
Progressiva							-2.90	-2.50		0.00				2.50	2.87				
Dislivelli							0.00	0.43		0.01				-0.04	-0.00				

Sezione: 94
 Progressiva: 742.457
 Q. Progetto: 540.012



Quote Terreno	540.13	539.86	539.78	539.74	539.42	539.42	539.52	539.56	539.56	539.57	539.57	539.58	539.52	539.52	539.41	539.20	538.78	538.34	538.25
Quote Progetto					539.43	539.42				539.61			539.67	539.55					
Parziali					0.52	2.50				2.50			0.52						
Progressiva					-3.02	-2.50			0.00			2.50	3.02						
Dislivelli					0.00	0.49			0.05			0.10	0.00						

Sezione: 95
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 541.013

538.00

Quote Terreno	-540.81	-540.81	-540.74	-540.74	-540.72	-540.71	-540.55	-540.70	-540.66	-540.63	-540.59	-540.54	-540.52	-540.54	-540.56	-540.58	-540.55	-540.41	-539.95	-539.82
Quote Progetto					540.71	540.55					540.61			540.68	540.55					
Parziali							2.50				2.50			0.52						
Progressiva					-2.74	-2.50				0.00				2.50	3.02					
Dislivelli					0.00	0.24				0.02				0.13	0.00					

Sezione: 96
 Progressiva: 756.751
 Q. Progetto: 541.908

540.00

Quote Terreno	-541.77	-541.79	-541.81	-541.79	-541.94	-542.02	-542.01	-541.96	-541.80	-541.70	-541.60	-541.59	-541.57	-541.60	-541.61	-541.59	-541.57	-541.51	-541.50
Quote Progetto						542.01	541.45			541.51			541.57	541.59					
Parziali								2.50		2.50			0.38						
Progressiva						-2.67	-2.50			0.00			2.50	2.88					
Dislivelli						0.00	-0.16			-0.19			-0.01	-0.00					

Sezione: 97
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 542.339

540.00

Quote Terreno	-542.29	-542.34	-542.47	-542.61	-542.54	-542.35	-542.21	-542.14	-542.17	-542.19	-542.19	-542.11	-542.16	-542.16	-542.15	-541.95	-541.94
Quote Progetto				542.57	541.88		541.94			542.00	542.19						
Parziali						2.50				2.50							
Progressiva				-2.79	-2.50		0.00			2.50	2.71						
Dislivelli				0.00	-0.25		-0.27			-0.19	-0.00						

Sezione: 98
 Progressiva: 767.000
 Q. Progetto: 543.267

541.00

Quote Terreno	543.49	543.50	543.52	543.58	543.56	543.45	543.32	543.32	543.28	543.27	543.12	542.96	542.87	542.82	542.76	542.67	542.53	542.52	542.51
Quote Progetto							543.37	542.80		542.87			542.93	542.86					
Parziali								2.50		2.50			0.47						
Progressiva							-2.67	-2.50	0.00				2.50	2.97					
Dislivelli							0.00	-0.16	-0.40				0.04	0.00					

Sezione: 98
 Progressiva: 767.000
 Q. Progetto: 543.267

541.00


Quote Terreno	543.49	543.50	543.52	543.58	543.56	543.45	543.32	543.32	543.28	543.27	543.12	542.96	542.87	542.82	542.76	542.67	542.53	542.52	542.51
Quote Progetto							543.37	542.80		542.87			542.93	542.86					
Parziali								2.50		2.50			0.47						
Progressiva							-2.67	-2.50	0.00				2.50	2.97					
Dislivelli							-0.00	-0.16	-0.40				0.04	-0.00					

Sezione: 99
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 543.665

541.00


Quote Terreno	544.00	544.07	544.08	543.95	543.85	543.73	543.67	543.67	543.56	543.46	543.20	543.19	543.13	543.06	543.03	542.99	543.03	543.04
Quote Progetto					543.81	543.20			543.27		543.33	543.15						
Parziali						2.50			2.50		0.58							
Progressiva					-2.71	-2.50			0.00		2.50	3.08						
Dislivelli					0.00	-0.19			-0.30		0.13	-0.00						

Sezione: 100
 Progressiva: 771.045
 Q. Progetto: 543.804




Quote Terreno	-544.16	-544.23	-544.21	-544.14	-544.07	-544.03	-544.03	-543.87	-543.73	-543.60	-543.60	-543.44	-543.35	-543.31	-543.17	-543.14	-543.10	-543.12	-543.19
Quote Progetto						544.03	543.34			543.40				543.47	543.29				
Parziali						0.28	2.50			2.50				0.57					
Progressiva						-2.78	-2.50			0.00				2.50	3.07				
Dislivelli						0.00	-0.26			-0.19				0.15	-0.00				

Sezione: 101
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 544.992




Quote Terreno	-545.63	-545.51	-545.19	-545.13	-544.76	-544.59	-544.54	-544.49	-544.42	-544.41	-544.29	-544.24	-544.22	-544.14
Quote Progetto					544.83	544.65	544.59		544.53	544.40				
Parziali					2.50		2.50		0.53					
Progressiva					-2.72	-2.50	0.00		2.50	3.03				
Dislivelli					0.00	0.27			0.11	-0.00				

Sezione: 102
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 546.318




Quote Terreno	-547.24	-547.23	-547.20	-546.75	-546.62	-546.45	-546.33	-546.32	-546.30	-546.09	-546.03	-545.79	-545.71	-545.68	-545.65
Quote Progetto					546.50	545.98	545.92	546.32	545.86	546.14					
Parziali					2.50		2.50								
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00		2.50	2.61					
Dislivelli					0.00	-0.11			-0.30	0.00					

Sezione: 103
 Progressiva: 798.142
 Q. Progetto: 547.398




Quote Terreno	-548.82	-548.81	-548.66	-548.41	-548.17	-548.17	-548.01	-547.84	-547.80	-547.72	-547.70	-547.66	-547.56	-547.28	-547.28	-547.18	-546.99	-546.94
Quote Progetto					548.15	547.06		547.00			546.94	547.63						
Parziali					0.69	2.50		2.50			0.30							
Progressiva					-3.19	-2.50		0.00			2.50	2.80						
Dislivelli					0.00	-0.62		-0.81			-0.72	0.00						

Sezione: 104
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 547.644



Quote Terreno	-549.15	-549.15	-549.01	-548.82	-548.79	-548.69	-548.43	-548.38	-548.16	-548.14	-548.09	-548.05	-547.89	-547.86	-547.57	-547.35	-547.24	-547.12
Quote Progetto						548.60	547.31		547.24			547.18	547.93					
Parziali						0.89	2.50		2.50			0.35						
Progressiva						-3.39	-2.50		0.00			2.50	2.85					
Dislivelli						0.00	-0.75		-0.89			-0.78	-0.00					

Sezione: 105
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 548.948



Quote Terreno	-550.59	-550.59	-550.48	-550.43	-550.28	-550.11	-550.01	-549.91	-549.83	-549.55	-549.48	-549.30	-549.09	-548.88	-548.47	-548.42	-548.41
Quote Progetto						550.19	548.61		548.55		548.49	549.37					
Parziali						1.17	2.50		2.50		0.48						
Progressiva						-3.67	-2.50		0.00		2.50	2.98					
Dislivelli						0.00	-1.01		-1.28		-0.95	0.00					

Sezione: 106
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 550.077

547.00

Quote Terreno	551.82	551.71	551.68	551.37	551.32	551.28	551.16	550.64	550.58	550.44	550.07	550.03	549.60	549.56	549.24	549.10	548.85
Quote Progetto						551.29	549.74			549.68		549.61	549.84				
Parziali						1.15	2.50			2.50							
Progressiva						-3.65	-2.50			0.00		2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	-0.93			-0.76		-0.26	0.00				

Sezione: 107
 Progressiva: 825.143
 Q. Progetto: 550.579

547.00

Quote Terreno	552.63	552.56	551.48	551.48	551.40	551.39	550.98	550.96	550.81	550.19	550.19	549.69	548.96	548.96	548.65
Quote Progetto					551.41	550.24			550.18		550.12	549.98			
Parziali					0.77	2.50			2.50		0.53	549.98			
Progressiva					-3.27	-2.50			0.00		2.50	3.03			
Dislivelli					-0.00	-0.67			-0.64		0.03	0.00			

Sezione: 108
 Progressiva: 826.086
 Q. Progetto: 550.665

547.00

Quote Terreno	552.66	552.64	551.88	551.61	551.56	551.40	551.13	551.12	550.96	550.62	550.31	550.00	549.59	549.14	548.91	548.62
Quote Progetto					551.44	550.33			550.26		550.20	550.11				
Parziali					0.71	2.50			2.50		0.49	550.11				
Progressiva					-3.21	-2.50			0.00		2.50	2.99				
Dislivelli					0.00	-0.59			-0.69		-0.01	0.00				

Sezione: 109
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 551.003

547.00

Quote Terreno	-552.55	-552.00	-551.96	-551.38	-551.36	-551.32	-551.28	-551.16	-550.75	-550.60	-549.45	-549.32	-548.87	-548.70	-548.48
Quote Progetto				551.36	550.67			550.60		550.54	549.90				
Parziali				0.30	2.50			2.50		1.04					
Progressiva				-2.80	-2.50			0.00		2.50	3.54				
Dislivelli				0.00	-0.29			-0.56		0.09	0.00				

Sezione: 109
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 551.003

547.00


Quote Terreno	-552.55	-552.00	-551.96	-551.38	-551.36	-551.32	-551.28	-551.16	-550.75	-550.60	-549.45	-549.32	-548.87	-548.70	-548.48
Quote Progetto				551.36	550.67			550.60		550.54	549.90				
Parziali				0.30	2.50			2.50		1.04					
Progressiva				-2.80	-2.50			0.00		2.50	3.54				
Dislivelli				-0.00	-0.29			-0.56		0.09	0.00				

Sezione: 110
 Progressiva: 837.459
 Q. Progetto: 551.562

547.00


Quote Terreno	-552.45	-552.46	-551.97	-551.71	-551.30	-551.28	-551.25	-551.23	-551.01	-550.40	-549.54	-548.87	-548.54	-548.40	-548.31
Quote Progetto					551.45	551.22			551.16	551.10	550.08				
Parziali					0.21	2.50			2.50	1.42					
Progressiva					-2.68	-2.50			0.00	2.50	3.92				
Dislivelli					0.00	0.21			-0.09	0.41	0.00				

Sezione: 111
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 551.726




Quote Terreno	-552.51	-552.49	-552.14	-551.91	-551.41	-551.39	-551.27	-551.26	-551.26	-551.09	-550.65	-549.78	-549.28	-548.31	-548.26	-548.11
Quote Progetto					551.41	551.39		551.33		551.26		549.77				
Parziali					0.38		2.50		2.50		1.89					
Progressiva					-2.88	-2.50		0.00		2.50		4.39				
Dislivelli					0.00	0.48		0.06		0.55		0.00				

Sezione: 112
 Progressiva: 848.833
 Q. Progetto: 552.198




Quote Terreno	-551.98	-552.30	-552.44	-552.21	-551.61	-551.52	-551.36	-551.33	-551.24	-551.03	-550.55	-549.96	-548.82	-548.66	-548.56
Quote Progetto					551.61	551.86		551.80		551.74		550.27			
Parziali					0.65		2.50		2.50		1.87				
Progressiva					-3.15	-2.50		0.00		2.50		4.37			
Dislivelli					0.00	0.69		0.47		0.75		0.00			

Sezione: 113
 Progressiva: 849.285
 Q. Progetto: 552.218




Quote Terreno	-552.08	-552.35	-551.87	-551.69	-551.66	-551.36	-551.31	-551.14	-551.03	-550.03	-548.95	-548.92	-548.50
Quote Progetto				551.66	551.76	551.82	551.31	551.88	551.16				
Parziali				0.49		2.50		2.50		2.12			
Progressiva				-2.99	-2.50		0.00	2.50		4.62			
Dislivelli				0.00	0.55		0.51	0.90		-0.00			

Sezione: 114
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 552.249




Quote Terreno	-551.99	-552.21	-551.84	-551.80	-551.69	-551.79	-551.37	-551.29	-551.26	-551.19	-550.55	-550.16	-549.82	-549.12	-548.51	-548.48
Quote Progetto					551.69	551.79		551.85	551.26	551.91		550.10				
Parziali					0.49	2.50		2.50		2.21						
Progressiva					-2.99	-2.50		0.00		2.50		4.71				
Dislivelli					0.00	0.57		0.56		0.97		0.00				

Sezione: 115
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 552.681




Quote Terreno	-552.43	-552.11	-552.07	-552.01	-551.87	-551.73	-551.69	-551.61	-551.56	-551.56	-551.54	-551.41	-551.68	-551.67
Quote Progetto					551.86	552.22		552.28	552.34	551.56				
Parziali					0.76	2.50		2.50	1.18					
Progressiva					-3.26	-2.50		0.00	2.50	3.68				
Dislivelli					0.00	0.82		0.59	0.76	-0.00				

Sezione: 116
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 553.170




Quote Terreno	-552.98	-552.95	-552.89	-552.76	-552.57	-552.45	-552.23	-552.12	-552.10	-552.03	-551.99	-552.00	-552.01	-551.84	-551.82	-551.57
Quote Progetto						552.49	552.77		552.77	552.83		552.00				
Parziali						0.62	2.50		2.50	1.24						
Progressiva						-3.12	-2.50		0.00	2.50	3.74					
Dislivelli						0.00	0.70		0.67	0.84	0.00					

Sezione: 120
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 555.832




Quote Terreno	555.57	555.56	555.40	555.38	555.36	555.23	555.19	555.11	555.15	555.17	555.45	555.70	555.76	555.60	555.79	555.79	555.86
Quote Progetto						555.20	555.37		555.43			555.49	555.73				
Parziali						0.57	2.50		2.50								
Progressiva						-3.07	-2.50		0.00			2.50	2.67				
Dislivelli						0.00	0.60		0.28			-0.22	-0.00				

Sezione: 121
 Progressiva: 900.397
 Q. Progetto: 555.880




Quote Terreno	555.62	555.46	555.43	555.42	555.33	555.27	555.23	555.17	555.21	555.30	555.69	555.78	555.67	555.80	555.85	555.86	555.92	555.92
Quote Progetto						555.26	555.42		555.48		555.54	555.73						
Parziali						0.56	2.50		2.50									
Progressiva						-3.06	-2.50		0.00		2.50	2.71						
Dislivelli						0.00	0.59		0.27		-0.17	0.00						

Sezione: 122
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 558.320




Quote Terreno	558.86	558.81	558.70	558.44	558.37	558.07	557.97	557.97	558.00	558.00	558.04	558.05	558.10	558.14	558.18	558.37	558.58	558.59	558.68
Quote Progetto						558.02	557.86		557.92		557.86	558.10							
Parziali							2.50		2.50										
Progressiva						-2.74	-2.50		0.00		2.50	2.65							
Dislivelli						0.00	0.26		-0.08		-0.24	-0.00							

Sezione: 123
 Progressiva: 933.068
 Q. Progetto: 559.950




Quote Terreno	-559.57	-559.66	-559.77	-559.80	-559.66	-559.52	-559.48	-559.41	-559.41	-559.42	-559.42	-559.39	-559.38	-559.37	-559.89	-560.35	-560.55	-561.29	-561.34
Quote Progetto						559.53	559.49		559.55			559.61	559.39						
Parziali						0.36		2.50			2.50		0.63						
Progressiva						-2.86	-2.50		0.00			2.50	3.13						
Dislivelli						-0.00	0.39		0.14			0.22	0.00						

Sezione: 124
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 560.815




Quote Terreno	-560.35	-560.19	-560.06	-560.03	-560.07	-560.07	-560.35	-559.92	-559.90	-559.91	-559.97	-560.72	-560.89	-561.25	-562.47	-562.79	-562.87	-563.04	-563.05
Quote Progetto						560.03	560.35		560.41			560.48	560.59						
Parziali						0.72		2.50			2.50		0.28						
Progressiva						-3.22	-2.50		0.00			2.50	2.79						
Dislivelli						0.00	0.78		0.51			0.04	0.00						

Sezione: 125
 Progressiva: 944.432
 Q. Progetto: 561.367




Quote Terreno	-560.88	-560.78	-560.65	-560.53	-560.31	-560.28	-560.26	-560.27	-560.28	-560.27	-560.27	-560.38	-560.58	-560.82	-562.15	-562.60	-563.15	-562.72	-562.82	-562.90
Quote Progetto							560.27	560.90			560.97				561.03	561.98				
Parziali							1.04		2.50		2.50				0.55					
Progressiva							-3.54	-2.50		0.00					2.50	3.05				
Dislivelli							0.00	1.03		0.59					-0.54	-0.00				

Sezione: 129
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 563.309




Quote Terreno	563.30	563.29	563.08	562.71	562.45	562.03	561.69	561.60	561.66	561.73	561.84	562.55	562.91	563.09	563.58	563.46
Quote Progetto							561.80	562.98		562.91		562.83	562.55			
Parziali							1.58	2.50		2.50		0.69				
Progressiva							-4.08	-2.50		0.00		2.50	3.19			
Dislivelli							0.00	1.76		1.18		0.48	0.00			

Sezione: 130
 Progressiva: 964.148
 Q. Progetto: 563.827



Quote Terreno	563.77	563.64	563.15	562.99	562.43	562.12	562.12	562.10	562.14	562.18	562.64	562.97	563.17	563.33	563.33	563.46	563.76
Quote Progetto					562.36	563.50	563.43		563.43		563.35	563.10	563.17				
Parziali					1.54	2.50		2.50		0.65							
Progressiva					-4.04	-2.50	0.00		0.00		2.50	3.15					
Dislivelli					0.00	1.79		1.28		0.45	0.00						

Sezione: 131
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 564.557



Quote Terreno	564.41	564.32	564.19	563.98	563.44	562.78	562.72	562.76	562.76	562.77	562.86	563.06	563.31	563.49	563.64	563.93	563.98	564.04	564.05
Quote Progetto					563.26	564.23	564.16	564.16	564.16	564.16	564.08	563.25	563.25						
Parziali					1.37	2.50		2.50		1.23									
Progressiva					-3.87	-2.50	0.00		0.00		2.50	3.73							
Dislivelli					0.00	1.91		1.40		1.07	0.00								

Sezione: 132
 Progressiva: 972.244
 Q. Progetto: 564.837

562.00

Quote Terreno	-564.65	-564.53	-564.49	-564.38	-564.35	-564.09	-563.00	-563.02	-563.02	-563.01	-563.20	-563.27	-563.54	-563.79	-563.89	-563.92	-563.99	-564.03
Quote Progetto						563.78	564.51		564.44		564.36		563.43					
Parziali						1.14	2.50		2.50		1.33							
Progressiva						-3.64	-2.50		0.00		2.50		3.83					
Dislivelli						0.00	1.91		1.42		1.17		0.00					

Sezione: 133
 Progressiva: 976.720
 Q. Progetto: 565.395

562.00


Quote Terreno	-565.01	-564.94	-564.78	-564.73	-564.63	-564.33	-564.03	-563.89	-563.80	-563.53	-563.50	-563.50	-563.49	-563.62	-563.70	-563.77	-563.83	-564.05	-564.12	-564.10	-564.02	-564.13
Quote Progetto						564.09	564.93		565.00		565.06		563.83									
Parziali						1.25	2.50		2.50		1.63											
Progressiva						-3.75	-2.50		0.00		2.50		4.13									
Dislivelli						0.00	1.50		1.50		1.34		0.00									

Sezione: 134
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 565.804

562.00


Quote Terreno	-565.28	-565.24	-565.18	-565.10	-564.89	-564.49	-564.01	-563.89	-563.91	-563.89	-563.88	-563.88	-563.92	-563.98	-564.11	-564.18	-564.22	-564.23	-564.24	-564.34	-564.41
Quote Progetto						564.37	565.34		565.40		565.47		564.12								
Parziali						1.37	2.50		2.50		1.74										
Progressiva						-3.87	-2.50		0.00		2.50		4.24								
Dislivelli						0.00	1.80		1.52		1.52		0.00								

Sezione: 137
 Progressiva: 1002.821
 Q. Progetto: 568.651




Quote Terreno	-568.11	-568.11	-567.80	-567.77	-567.70	-567.69	-567.65	-567.68	-567.68	-567.69	-567.65	-567.47	-567.40	-567.10	-567.06	-566.94	-566.91
Quote Progetto						567.68	568.19	568.25	568.25	568.31	567.43	567.43					
Parziali						0.91	2.50	2.50	2.50	1.28							
Progressiva						-3.41	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.78						
Dislivelli						0.00	0.93	0.57	0.57	0.73	0.00						

Sezione: 138
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 569.545




Quote Terreno	-568.89	-568.99	-569.03	-569.21	-569.33	-569.41	-569.58	-569.41	-569.50	-569.26	-568.69	-568.65	-568.28	-568.11	-568.10	
Quote Progetto					569.36	569.08	569.15	569.15	569.21	569.23						
Parziali							2.50	2.50	0.37	0.37						
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.87						
Dislivelli					0.00	0.11	-0.28	-0.28	-0.17	0.00						

Sezione: 139
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 570.667




Quote Terreno	-570.42	-570.62	-570.64	-570.88	-570.83	-570.64	-570.63	-570.59	-570.55	-570.53	-570.28	-570.23	-570.00	-569.93	-569.81
Quote Progetto					570.76	570.20		570.27		570.33	570.36				
Parziali							2.50	2.50		0.37	0.37				
Progressiva					-2.65	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.87					
Dislivelli					0.00	-0.14	-0.32	-0.32	-0.08	-0.00					

Sezione: 140
 Progressiva: 1028.922
 Q. Progetto: 571.495




Quote Terreno	-571.27	-571.26	-571.06	-571.00	-570.98	-571.06	-571.04	-571.02	-570.95	-570.94	-571.00	-571.03	-571.02	-570.85	-570.78
Quote Progetto					570.99	571.03		571.10		571.16	570.98				
Parziali					0.44	2.50		2.50		0.58					
Progressiva					-2.94	-2.50		0.00		2.50	3.08				
Dislivelli					0.00	0.42		0.08		0.20	0.00				

Sezione: 141
 Progressiva: 1031.933
 Q. Progetto: 571.739




Quote Terreno	-571.29	-571.26	-571.19	-571.07	-571.22	-571.20	-571.19	-571.21	-571.19	-571.14	-571.16	-571.12	-571.12	-571.06	-571.03
Quote Progetto					571.21	571.40	571.34	571.21	571.34	571.28	571.15				
Parziali					0.59	2.50		2.50		0.52					
Progressiva					-3.09	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.02					
Dislivelli					0.00	0.60	0.13	0.14	0.00						

Sezione: 142
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 572.302




Quote Terreno	-571.85	-571.71	-571.69	-571.60	-571.59	-571.56	-571.56	-571.47	-571.42	-571.44	-571.69	-571.71	-571.64	-571.67	-571.60
Quote Progetto				571.58	571.96			571.90			571.84	571.67			
Parziali				0.78	2.50			2.50			0.57				
Progressiva				-3.28	-2.50			0.00			2.50	3.07			
Dislivelli				0.00	0.79	0.44	0.24	0.00							

Sezione: 143
 Progressiva: 1041.862
 Q. Progetto: 572.420




Quote Terreno	-572.00	-571.91	-571.89	-571.63	-571.62	-571.58	-571.52	-571.51	-571.51	-571.48	-571.60	-571.64	-571.74	-571.72	-571.84	-571.82
Quote Progetto						572.08	572.08		572.02		571.96	571.64				
Parziali						0.90	2.50		2.50		0.72					
Progressiva						-3.40	-2.50		0.00		2.50	3.22				
Dislivelli						-0.00	0.94		0.52		0.38	0.00				

Sezione: 144
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 572.939




Quote Terreno	-572.41	-572.40	-572.21	-572.27	-572.28	-572.27	-572.23	-572.19	-572.22	-572.22	-572.21	-572.18	-572.18	-572.18	-572.23	-572.23
Quote Progetto						572.27	572.60	572.54	572.54	572.48	572.20					
Parziali						0.73	2.50		2.50		0.67					
Progressiva						-3.23	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.17					
Dislivelli						0.00	0.74	0.34	0.34	0.26	0.00					

Sezione: 145
 Progressiva: 1051.790
 Q. Progetto: 573.053




Quote Terreno	-572.72	-572.70	-572.51	-572.30	-572.14	-572.19	-572.20	-572.16	-572.09	-572.08	-572.12	-572.24	-572.24	-572.23	-572.24	-572.31	-572.32	-572.35	-572.34
Quote Progetto						572.18	572.72	572.65	572.59	572.59	572.24								
Parziali						0.94	2.50		2.50		0.75								
Progressiva						-3.44	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.25								
Dislivelli						-0.00	0.93	0.54	0.54	0.35	0.00								


Sezione: 149
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 574.213



Sezione: 149
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 574.213



Sezione: 150
 Progressiva: 1074.960
 Q. Progetto: 574.530



Sezione: 151
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 574.851

572.00

Quote Terreno	574.95	574.95	574.94	574.80	574.80	574.71	574.64	574.61	574.61	574.63	574.61	574.63	574.58	574.21	573.91	573.93	573.96
Quote Progetto						574.70	574.39		574.45		574.39	574.62					
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva						-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.67					
Dislivelli						-0.00	0.09		-0.16		-0.23	0.00					

Sezione: 152
 Progressiva: 1098.827
 Q. Progetto: 576.050

574.00


Quote Terreno	575.76	575.74	575.71	575.66	575.65	575.63	575.59	575.56	575.54	575.56	575.57	575.57	575.55	575.53	575.47	575.33	575.24	575.25	575.51	575.55
Quote Progetto							575.60	575.73		575.65		575.58	575.53							
Parziali							0.52	2.50		2.50		0.44								
Progressiva							-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.94							
Dislivelli							-0.00	0.54		0.10		0.03	-0.00							

Sezione: 153
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 576.124

574.00


Quote Terreno	575.83	575.83	575.79	575.77	575.75	575.71	575.67	575.65	575.65	575.63	575.64	575.64	575.61	575.60	575.53	575.43	575.39	575.41	575.62
Quote Progetto							575.68	575.80		575.72		575.65	575.61						
Parziali							0.52	2.50		2.50		0.44							
Progressiva							-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.94						
Dislivelli							0.00	0.54		0.08		0.03	-0.00						

Sezione: 154
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 576.720




Quote Terreno	576.69	576.67	576.64	576.65	576.64	576.44	576.43	576.45	576.44	576.44	576.54	576.70	576.73	576.56	576.28	576.00	575.97	575.99	576.04
Quote Progetto						576.44	576.39		576.32			576.24	576.72						
Parziali						0.36	2.50		2.50			0.47	0.00						
Progressiva						-2.86	-2.50		0.00			2.50	2.57						
Dislivelli						-0.00	0.36		-0.12			-0.47	0.00						

Sezione: 155
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 577.305



Quote Terreno	577.78	577.78	577.77	577.66	577.56	577.56	577.59	577.36	577.28	576.98	576.92	576.81	576.68	576.30	576.22	576.19	576.23
Quote Progetto					577.57	576.98		576.91		576.83	576.94						
Parziali					2.50	2.50		2.50		0.28							
Progressiva					-2.69	-2.50		0.00		2.50	2.79						
Dislivelli					-0.00	-0.19		-0.46		-0.12	0.00						


Sezione: 156
 Progressiva: 1120.744
 Q. Progetto: 577.344



Quote Terreno	577.79	577.79	577.76	577.71	577.66	577.61	577.61	577.63	577.44	577.36	577.24	576.96	576.89	576.84	576.31	576.19	576.24
Quote Progetto						577.61	577.02		576.94			576.87	576.92				
Parziali						2.50	2.50		2.50			0.35					
Progressiva						-2.69	-2.50		0.00			2.50	2.85				
Dislivelli						-0.00	-0.20		-0.44			-0.07	0.00				

Sezione: 157
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 577.740

575.00



Quote Terreno	-577.53	-577.60	-577.78	-577.88	-577.92	-577.89	-577.87	-577.87	-577.92	-577.95	-577.96	-577.97	-577.67	-577.27	-577.21	-577.02	-576.49	-576.34	-576.35	-576.35
Quote Progetto							577.88	577.42			577.34		577.27	577.51						
Parziali									2.50				2.50							
Progressiva							-2.56	-2.50			0.00		2.50	2.65						
Dislivelli							0.00	-0.06			-0.61		-0.29	0.00						

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 29-30
Viabilità di impianto - Asse di accesso WTG09


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PELOB-TP13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PELOB-TP14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PELOB-RP6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PELOB-TP08	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PELOB-TP11	Profili longitudinali viabilità di impianto
PELOB-TP13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PELOB-TP14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 561.840


560.00



Quote Terreno	561.85	561.93	562.40	562.51	562.84	562.91	562.94	563.11	563.17	563.26	563.29	563.33	563.37	563.37	563.38	563.40	563.40
Quote Progetto					562.86	562.91	561.38		561.44			561.50	563.35				
Parziali					1.09	2.50		2.50	1.45								
Progressiva					-3.59	-2.50		0.00	2.50	3.95							
Dislivelli					0.00	-1.17		-1.73	-1.80	0.00							

Sezione: 6
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 561.342

559.00



Quote Terreno	561.67	561.83	562.21	562.39	562.46	562.70	562.80	562.88	563.03	563.84	564.26	564.26	564.19	564.18	564.03	564.01
Quote Progetto				562.41	560.88		560.94		561.00		564.25					
Parziali				1.13	2.50		2.50	2.84								
Progressiva				-3.63	-2.50		0.00	2.50	5.34							
Dislivelli				0.00	-1.22		-1.93	-2.87	0.00							

Sezione: 7
 Progressiva: 59.921
 Q. Progetto: 560.649

559.00

Quote Terreno	-561.20	-561.16	-561.55	-561.76	-561.87	-561.92	-561.93	-561.93	-561.94	-562.01	-562.38	-562.59	-562.74	-563.04	-563.38	-563.73	-564.01
Quote Progetto					-561.88	-561.92	-561.93	-561.93	-562.01	-562.01	-562.38	-562.59	-562.74	-563.04	-563.38	-563.73	-564.01
Parziali					1.30	2.50			2.50		2.28						
Progressiva					-3.80	-2.50			0.00		2.50			4.78			
Dislivelli					0.00	-1.34			-1.76		-2.24			0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 559.742

558.00

Quote Terreno	-560.77	-561.20	-561.33	-561.42				-561.26	-561.21	-561.22	-561.23	-561.30	-561.31	-561.33	-561.35	-561.45	-561.48
Quote Progetto					-561.37	-559.28		-561.26	-561.21	-561.22	-561.23	-561.30	-561.31	-561.33	-561.35	-561.45	-561.48
Parziali					1.69	2.50			2.50		1.49						
Progressiva					-4.19	-2.50		0.00	2.50		3.99						
Dislivelli					-0.00	-1.62		-1.88	-1.85		0.00						

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 558.637

557.00

Quote Terreno	-559.99	-560.02	-560.04	-560.01	-559.96	-559.80	-559.74	-559.53	-559.45	-559.47	-559.54	-559.58	-559.59	-559.90	-560.08	-560.26	-560.26
Quote Progetto						-559.85	-558.17	-559.53	-559.45	-559.47	-558.30	-559.58	-559.59	-559.90	-560.08	-560.26	-560.26
Parziali						1.28	2.50			2.50	0.88						
Progressiva						-3.78	-2.50			0.00	2.50	3.38					
Dislivelli						0.00	-1.18			-1.23	-1.25	0.00					

Sezione: 10
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 557.329

555.00

Quote Terreno	558.63	558.72	558.04	557.72	557.59	556.87	557.99	557.98	556.99	557.70	557.72	557.77	557.94	558.09
Quote Progetto					557.59	556.87		556.93		556.99	557.70			
Parziali					0.33	2.50		2.50		0.31				
Progressiva					-2.83	-2.50		0.00		2.50	2.81			
Dislivelli					-0.00	-0.33		-0.65		-0.70	0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 555.814

554.00


Quote Terreno	556.33	556.29	556.32	555.85	555.81	555.81	555.78	555.78	555.74	555.87	555.86	555.78	555.70	555.51
Quote Progetto				555.81	555.35	555.81	555.41	555.78	555.74	555.48	555.85	555.86		
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva					-2.56	-2.50	0.00			2.50	2.53			
Dislivelli					-0.00	-0.06		-0.36		-0.37	0.00			

Sezione: 12
 Progressiva: 104.657
 Q. Progetto: 555.038

553.00


Quote Terreno	555.67	555.48	555.37	555.26	555.14	555.11	554.99	554.97	554.91	554.84	554.81	554.77	554.55	554.22	554.03
Quote Progetto						555.04	554.68		554.64		554.70	554.79			
Parziali						2.50			2.50		0.31				
Progressiva						-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.81			
Dislivelli						0.00	-0.06		-0.27		-0.10	0.00			

Sezione: 13
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 552.289




Quote Terreno	553.65	553.62	553.48	552.72	552.35	552.30	551.83	552.22	552.18	552.17	552.15	551.83	552.04	552.00	551.81	551.63	551.24
Quote Progetto						552.30	551.83		551.89			551.83	552.05				
Parziali							2.50		2.50								
Progressiva						0.00	-2.57	-2.50	0.00			2.50	2.68				
Dislivelli						0.00	-0.07		-0.29			-0.23	0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 548.681




Quote Terreno	550.32	550.26	550.07	548.90	548.76	548.71	548.22	548.38	548.37	548.35	548.29	547.75	547.72	547.35	547.23
Quote Progetto						548.71	548.22		548.28			548.22	548.10		
Parziali							2.50		2.50			0.52			
Progressiva						0.00	-2.60	-2.50	0.00			2.50	3.02		
Dislivelli						0.00	-0.08		-0.09			0.01	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 545.073




Quote Terreno	545.85	545.78	545.72	545.63	545.38	544.87	544.89	544.88	544.83	544.78	544.62	544.48	544.30
Quote Progetto						544.61	544.67			544.61	544.80		
Parziali							2.50		2.50				
Progressiva						0.00	-2.52	0.00		2.50	2.72		
Dislivelli						-0.00	-0.21		-0.19	0.00			

Sezione: 16
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 541.863




Quote Terreno	544.55	544.52	544.50	544.51	544.50	544.40	544.23	543.56	543.18	543.20	543.21	543.29	543.04	541.94	541.62	541.01	540.61	540.30
Quote Progetto					544.50		541.40			541.46			541.40	542.64				
Parziali						2.70		2.50		2.50		0.84						
Progressiva					-5.20		-2.50		0.00			2.50	3.34					
Dislivelli					0.00		-2.13		-1.73			-1.70	0.00					

Sezione: 17
 Progressiva: 188.000
 Q. Progetto: 540.791




Quote Terreno	543.39	543.12	543.04	542.84	542.90	542.22	541.97	541.68	541.09	540.31	539.92	539.50	539.38	539.30	539.21
Quote Progetto				542.86	540.33			540.39	540.33	540.59					
Parziali				2.13	2.50		2.50								
Progressiva				-4.63	-2.50		0.00	2.50	2.64						
Dislivelli				0.00	-1.80		-1.29	-0.33	0.00						

Sezione: 17
 Progressiva: 188.000
 Q. Progetto: 540.791




Quote Terreno	543.39	543.12	543.04	542.84	542.90	542.22	541.97	541.68	541.09	540.31	539.92	539.50	539.38	539.30	539.21
Quote Progetto				542.86	540.33			540.39	540.33	540.59					
Parziali				2.13	2.50		2.50								
Progressiva				-4.63	-2.50		0.00	2.50	2.64						
Dislivelli				0.00	-1.80		-1.29	-0.33	0.00						

Sezione: 18
 Progressiva: 192.489
 Q. Progetto: 540.199




Quote Terreno	542.56	542.40	541.76	541.56	541.20	540.86	540.69	540.58	540.56	540.09	539.83	539.61	539.29	539.04	538.46
Quote Progetto					541.10	539.74		539.80		539.86	539.79				
Parziali					0.96	2.50		2.50		0.48					
Progressiva					-3.46	-2.50		0.00		2.50	2.98				
Dislivelli					-0.00	-0.71		-0.78		-0.07	0.00				

Sezione: 19
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 539.285



Quote Terreno	541.09	540.87	540.77	540.09	539.98	539.78	539.49	539.25	539.00	538.59	538.41	537.81	537.80	537.16	537.12
Quote Progetto					539.95	538.82		538.89		538.95	538.36				
Parziali					0.73	2.50		2.50		0.99					
Progressiva					-3.23	-2.50		0.00		2.50	3.49				
Dislivelli					0.00	-0.64		-0.37		0.32	0.00				


Sezione: 20
 Progressiva: 208.994
 Q. Progetto: 538.343



Quote Terreno	540.30	540.22	540.22	539.55	539.54	538.82	538.81	538.42	538.39	537.58	537.27	536.95	536.95	536.46	536.20
Quote Progetto						539.00	537.88	537.94		538.01	537.27				
Parziali						0.72	2.50		2.50	1.14					
Progressiva						-3.22	-2.50	0.00		2.50	3.64				
Dislivelli						0.00	-0.52	-0.45		0.45	0.00				


Sezione: 21
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 538.248

535.00




Sezione: 22
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 537.413

534.00



Sezione: 23
 Progressiva: 225.500
 Q. Progetto: 537.037

534.00



Sezione: 24
 Progressiva: 238.974
 Q. Progetto: 536.148

534.00

Quote Terreno	538.00	537.97	537.89	537.70	537.59	537.47	537.34	537.30	537.20	536.89	536.79	536.70	536.35	536.27	536.17	536.00	535.96	535.87	535.65	535.60
Quote Progetto							537.38	537.30	535.81	535.75			535.69	536.25						
Parziali							1.16	2.50	2.50											
Progressiva							-3.66	-2.50	0.00	2.50	2.66									
Dislivelli							0.00	-1.00	-1.05	-0.58	0.00									

Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 536.077

534.00

Quote Terreno	537.79	537.68	537.45	537.26	537.09	536.75	536.61	536.18	535.96	535.85	535.58	535.54
Quote Progetto				537.20	536.74	536.68	536.16					
Parziali				1.06	2.50	2.50						
Progressiva				-3.56	-2.50	0.00	2.50	2.65				
Dislivelli				0.00	-0.91	-1.00	-0.57	0.00				

Sezione: 26
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 535.275

533.00

Quote Terreno	536.55	536.55	536.59	536.49	536.20	536.02	535.97	535.74	535.71	535.90	535.87	535.83	535.79	535.57	535.53	535.45	535.31
Quote Progetto					536.06	534.94	534.87	534.81	535.87								
Parziali					0.72	2.50	2.50	0.66									
Progressiva					-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.16								
Dislivelli					-0.00	-0.64	-0.84	-1.08	0.00								

Sezione: 27
 Progressiva: 259.199
 Q. Progetto: 534.358

532.00

Quote Terreno	534.79	534.77	534.74	534.68	534.65	534.56	534.79	534.74	534.62	534.86	534.36	534.02	533.78	533.52	533.51
Quote Progetto					534.64	534.02		533.96		533.90	534.62				
Parziali						2.50		2.50		0.33					
Progressiva					-2.72	-2.50		0.00		2.50	2.83				
Dislivelli					0.00	-0.21		-0.78		-0.84	0.00				

Sezione: 28
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 534.270

532.00

Quote Terreno	534.63	534.62	534.60	534.60	534.58	534.56	534.43	534.50	534.46	534.84	534.63	534.04	533.91	533.42	533.41
Quote Progetto						534.55	533.93		533.87	534.81	534.58				
Parziali						2.50		2.50		0.37					
Progressiva						-2.72	-2.50		0.00	2.50	2.87				
Dislivelli						0.00	-0.20		-0.59	-0.00	0.00				


Sezione: 29
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 533.069

531.00

Quote Terreno	533.56	533.58	533.23	533.05	532.83	532.80	532.83	532.82	532.96	533.04	533.25	533.13	532.79	532.60
Quote Progetto					532.85	532.73		532.67		532.61	533.03			
Parziali					0.28		2.50		2.50					
Progressiva					-2.78	-2.50		0.00		2.50	2.52			
Dislivelli					0.00	0.31		-0.15		-0.42	0.00			


Sezione: 29
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 533.069

531.00




Sezione: 30
 Progressiva: 279.424
 Q. Progetto: 531.888

530.00



Sezione: 31
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 531.816

530.00



Sezione: 32
 Progressiva: 293.022
 Q. Progetto: 530.184

527.00

Quote Terreno	529.04	529.01	529.19	529.18	529.00	528.81	529.02	529.07	529.17	529.81	529.85	529.72	529.57
Quote Progetto					529.00	529.72	529.78	529.07	529.17	529.22			
Parziali					1.12	2.50	2.50	1.03					
Progressiva					-3.62	-2.50	0.00	2.50	3.53				
Dislivelli					0.00	1.28	0.76	0.70	0.00				

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 529.309

526.00

Quote Terreno	528.24	528.29	528.03	528.06	527.73	527.73	527.96	527.98	527.93	527.93	528.25	528.31	527.94	527.93	527.97
Quote Progetto					527.90	528.85	528.91	527.98	527.93	528.97	528.07				
Parziali					1.35	2.50	2.50	1.30							
Progressiva					-3.85	-2.50	0.00	2.50	3.80						
Dislivelli					0.00	1.52	0.95	1.04	0.00						

Sezione: 34
 Progressiva: 301.193
 Q. Progetto: 529.159

526.00

Quote Terreno	528.12	528.26	528.19	527.94	527.95	527.84	527.50	527.61	527.78	527.79	527.74	527.68	527.68	527.79	527.98	528.00	527.67	527.85
Quote Progetto							527.71	528.70	528.76	527.79	527.74	528.82	527.86	527.86				
Parziali							1.39	2.50	2.50	1.36								
Progressiva							-3.88	-2.50	0.00	2.50	3.86							
Dislivelli							0.00	1.56	0.97	1.13	-0.00							

Sezione: 35
 Progressiva: 309.365
 Q. Progetto: 528.135

524.00

Quote Terreno	527.09	527.09	527.12	526.95	526.72	526.51	526.44	526.53	526.55	526.57	526.37	526.31	526.08	525.99	525.99	525.74	525.73
Quote Progetto					526.61	527.67		527.74			527.80		526.12				
Parziali						1.46	2.50	2.50			2.08						
Progressiva					-3.96	-2.50	0.00	2.50	4.58								
Dislivelli					-0.00	1.61	1.19	1.41	0.00	1.41	2.08	0.00					

Sezione: 36
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 526.802

523.00

Quote Terreno	525.92	525.88	525.60	524.97	524.73	524.81	524.98	525.03	525.03	525.09	524.97	524.78	524.41	524.37	524.36	524.35	524.33
Quote Progetto				524.97	524.73	526.34	526.40	526.40	526.40	526.34	524.67						
Parziali				1.77	2.50	2.50	2.50	2.07									
Progressiva				-4.27	-2.50	0.00	2.50	4.57									
Dislivelli				0.00	1.90	1.38	1.40	0.00	1.40	2.07	0.00						

Sezione: 37
 Progressiva: 331.763
 Q. Progetto: 525.327

521.00

Quote Terreno	524.65	524.63	524.21	523.66	523.60	523.51	523.56	523.57	523.56	523.49	523.41	522.95	522.96	522.97	522.94	522.93	522.93
Quote Progetto				523.62	524.99	524.93	524.93	524.93	524.86	522.96							
Parziali				1.77	2.50	2.50	2.50	2.31									
Progressiva				-4.27	-2.50	0.00	2.50	4.81									
Dislivelli				0.00	1.87	1.37	1.45	0.00	1.45	2.31	0.00						

Sezione: 38
 Progressiva: 334.565
 Q. Progetto: 524.976

521.00

Quote Terreno	524.35	524.31	524.23	523.67	523.47	523.20	523.12	523.16	523.20	523.22	523.25	523.26	522.98	522.79	522.75	522.74	522.73	522.65	522.65
Quote Progetto						523.19		524.64		524.58			524.51		522.75				
Parziali							1.85	2.50		2.50			2.16						
Progressiva						-4.35		-2.50		0.00			2.50		4.66				
Dislivelli						0.00		1.90		1.35			1.42		0.00				

Sezione: 39
 Progressiva: 337.367
 Q. Progetto: 524.625

521.00

Quote Terreno	523.73	523.72	523.17	523.06	522.68	522.62	522.67	522.85	522.91	522.92	522.96	522.67	522.63	522.39	522.36	522.36	522.37
Quote Progetto					522.66		524.29		524.22			524.16		522.55			
Parziali					2.02		2.50		2.50			2.01					
Progressiva					-4.52		-2.50		0.00			2.50		4.51			
Dislivelli					0.00		1.93		1.31			1.39		0.00			

Sezione: 40
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 524.295

521.00

Quote Terreno	523.11	523.01	522.74	522.52	522.46	522.49			522.60	522.63	522.64	522.50	522.51	522.38	522.08	522.03	522.04	522.04	522.05
Quote Progetto						522.50		523.83		523.89		523.83		522.17					
Parziali						1.73		2.50		2.50		2.06							
Progressiva						-4.23		-2.50		0.00		2.50		4.56					
Dislivelli						0.00		1.68		1.26		1.32		0.00					

Sezione: 41
 Progressiva: 353.598
 Q. Progetto: 522.590

519.00

Quote Terreno	521.28	521.25	521.19	521.17	520.96	520.93	521.09	521.13	521.16	521.21	521.10	521.06	520.88	520.75	520.74	520.73
Quote Progetto					521.00	522.25		522.19		522.13		521.09				
Parziali					1.66	2.50		2.50		1.43						
Progressiva					-4.16	-2.50		0.00		2.50		3.93				
Dislivelli					0.00	1.67		1.06		0.96		0.00				

Sezione: 42
 Progressiva: 355.634
 Q. Progetto: 522.336

519.00

Quote Terreno	521.03	521.02	520.97	520.96	520.89	520.83	520.85	520.83	520.89	520.90	520.97	520.82	520.75	520.63	520.62	520.59
Quote Progetto						520.83	522.00		521.94		521.87		520.76			
Parziali						1.57	2.50		2.50		1.51					
Progressiva						-4.07	-2.50		0.00		2.50		4.01			
Dislivelli						0.00	1.56		1.04		1.00		-0.00			

Sezione: 43
 Progressiva: 357.670
 Q. Progetto: 522.083

519.00

Quote Terreno	520.78	520.78	520.79	520.74	520.71	520.69	520.67	520.56	520.68	520.69	520.72	520.70	520.63	520.43	520.42	520.45	520.44
Quote Progetto							520.67	521.75		521.68		521.62		520.63			
Parziali							1.48	2.50		2.50		1.50					
Progressiva							-3.98	-2.50		0.00		2.50		4.00			
Dislivelli							0.00	1.56		1.00		0.96		0.00			

Sezione: 44
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 521.798

519.00

Quote Terreno	520.68	520.62	520.60	520.55	520.48	520.27	520.32	520.47	520.49	520.50	520.34	520.09	520.14	520.14	520.15
Quote Progetto						520.38	521.34	521.40		521.34	520.27				
Parziali						1.35	2.50	2.50		1.47					
Progressiva						-3.85	-2.50	0.00		2.50	3.97				
Dislivelli						0.00	1.44	0.92		0.85	0.00				

Sezione: 45
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 519.512

517.00

Quote Terreno	518.78	518.79	518.62	518.56	518.56	518.57	518.58	518.61	518.67	518.69	518.63	518.62	518.58	518.49	518.48	518.51
Quote Progetto					518.56	519.05			519.11		519.05	518.63				
Parziali					0.89	2.50			2.50		0.82					
Progressiva					-3.39	-2.50			0.00		2.50	3.32				
Dislivelli					-0.00	0.88			0.44		0.41	0.00				

Sezione: 46
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 517.513

515.00

Quote Terreno	517.10	517.08	516.93	516.81	516.77	516.88	516.93	516.96	516.93		516.56	516.43	516.21	516.14	516.03
Quote Progetto					516.79	517.05			517.11		517.05	516.68			
Parziali					0.66	2.50			2.50		0.77				
Progressiva					-3.16	-2.50			0.00		2.50	3.27			
Dislivelli					0.00	0.66			0.18		0.25	0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 417.444
 Q. Progetto: 516.003

514.00

Quote Terreno	-516.05	-516.07	-516.04	-516.03	-515.68	-515.67	-515.72	-515.73	-515.79	-515.73	-515.40	-515.29	-515.26	-515.11
Quote Progetto					515.75	515.67	515.60	515.73	515.54	515.75				
Parziali					0.32	2.50	2.50							
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.69					
Dislivelli					0.00	0.36	-0.12	-0.21	0.00					

Sezione: 48
 Progressiva: 419.840
 Q. Progetto: 515.812

513.00

Quote Terreno	-515.82	-515.98	-515.57	-515.53	-515.53	-515.55	-515.57	-515.60	-515.68	-515.45	-515.25	-515.03	-514.95
Quote Progetto			515.53	515.47	515.41	515.57	515.60	515.35	515.63				
Parziali			0.34	2.50	2.50								
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.62						
Dislivelli			0.00	0.34	-0.15	-0.29	0.00						

Sezione: 49
 Progressiva: 422.236
 Q. Progetto: 515.626

513.00

Quote Terreno	-515.79	-515.85	-515.69	-515.64	-515.57	-515.52	-515.40	-515.45	-515.45	-515.47	-515.32	-515.13	-514.86	-514.80	-514.78
Quote Progetto					515.49	515.29	515.23	515.45	515.16	515.39					
Parziali					2.50	2.50									
Progressiva					-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.67						
Dislivelli					0.00	0.22	-0.22	-0.24	0.00						

Sezione: 50
 Progressiva: 436.694
 Q. Progetto: 514.588

513.00

Quote Terreno	514.63	514.78	514.86	514.73	514.69	514.68	514.69	514.78	514.83	514.67	514.44	514.31	514.21
Quote Progetto				514.72	514.25	514.19	514.13	514.82					
Parziali				2.50		2.50	0.30						
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.80					
Dislivelli				-0.00	-0.06	-0.50	-0.70	0.00					

Sezione: 51
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 514.372

512.00

Quote Terreno	514.40	514.40	514.45	514.54	514.51	514.56	514.55	514.56	514.58	514.69	514.48	514.45	514.46	514.34	514.24
Quote Progetto					514.53	514.03	513.97	513.91	514.62						
Parziali					2.50		2.50	0.31							
Progressiva					-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.81						
Dislivelli					0.00	-0.10	-0.59	-0.75	0.00						

Sezione: 52
 Progressiva: 440.554
 Q. Progetto: 514.336

512.00

Quote Terreno	514.38	514.45	514.48	514.57	514.55	514.54	514.55	514.70	514.55	514.46	514.47	514.40	514.27
Quote Progetto				514.55	514.00	513.94	513.87	514.66					
Parziali				2.50		2.50	0.37						
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.87					
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.61	-0.82	0.00					

Sezione: 53
 Progressiva: 444.414
 Q. Progetto: 514.085

512.00

Quote Terreno	514.07	514.10	514.24	514.33	514.36	514.36	514.34	514.41	514.44	514.47	514.53	514.53	514.23	514.07	514.05
Quote Progetto					514.36	513.75		513.69			513.62	514.52			
Parziali						2.50		2.50			0.50				
Progressiva					-2.71	-2.50		0.00			2.50	3.00			
Dislivelli					0.00	-0.21		-0.72			-0.88	0.00			

Sezione: 54
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 513.074

511.00

Quote Terreno	513.76	513.77	513.79	513.82	513.91	513.91	513.89	513.80	513.83	513.82	513.72	513.67	513.60	513.47	513.48	513.49	513.51
Quote Progetto					513.90	512.61					512.61	513.65					
Parziali					0.89	2.50		2.50			0.64						
Progressiva					-3.39	-2.50		0.00			2.50	3.14					
Dislivelli					-0.00	-0.89		-1.15			-1.10	0.00					

Sezione: 55
 Progressiva: 477.102
 Q. Progetto: 511.964

510.00

Quote Terreno	512.68	512.71	512.84	512.99	513.03	513.04	513.16	513.20	513.23	513.24	513.29	513.39	513.44	513.40	513.39	513.38
Quote Progetto				512.99	511.50		511.56				511.63	513.40				
Parziali				1.09	2.50		2.50				1.38					
Progressiva				-3.59	-2.50		0.00				2.50	3.88				
Dislivelli				0.00	-1.14		-1.63				-1.67	0.00				

Sezione: 56
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 511.776

510.00

Quote Terreno	512.51	512.60	512.75	512.80	512.83	512.93	513.01	513.08	513.13	513.15	513.20	513.29	513.38	513.42	513.42	513.42
Quote Progetto					512.83	511.31		511.38			511.44	513.25				
Parziali					1.11	2.50		2.50			1.41					
Progressiva					-3.61	-2.50		0.00			2.50	3.91				
Dislivelli					0.00	-1.21		-1.70			-1.74	0.00				

Sezione: 57
 Progressiva: 482.962
 Q. Progetto: 511.583

510.00


Quote Terreno	512.52	512.53	512.57	512.63	512.70	512.79	512.87	512.97	512.98	513.09	513.10	513.17	513.21	513.31	513.42	513.40
Quote Progetto					512.74	511.12		511.18		511.25	513.16					
Parziali					1.22	2.50		2.50		1.51						
Progressiva					-3.72	-2.50		0.00		2.50	4.01					
Dislivelli					0.00	-1.29		-1.80		-1.85	0.00					

Sezione: 58
 Progressiva: 488.821
 Q. Progetto: 511.203

509.00


Quote Terreno	512.91	513.07	513.08	513.20	513.09	513.07	513.03	512.96	512.78	512.84	512.84	512.95	512.98	513.02	513.03
Quote Progetto				513.16	510.74		510.80		510.87	512.84	512.90				
Parziali				2.02	2.50		2.50		1.64						
Progressiva				-4.52	-2.50		0.00		2.50	4.14					
Dislivelli				0.00	-1.93		-2.16		-1.97	-0.00					

Sezione: 59
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 510.478



Quote Terreno	511.97	511.98	512.14	512.22	512.24	512.39	512.41	512.41	512.40	512.55	512.56	512.63	512.85	512.95	513.03
Quote Progetto				512.24	510.02	510.08	510.02	512.58							
Parziali				1.82	2.50	2.50	2.16								
Progressiva				-4.32	-2.50	0.00	2.50	4.66							
Dislivelli				-0.00	-1.92	-2.33	-2.46	0.00							

Sezione: 60
 Progressiva: 515.065
 Q. Progetto: 509.500



Quote Terreno	511.21	511.31	511.38	511.44	511.51	511.58	512.00	511.80	511.78	511.76	511.89	512.28	512.00	512.02	512.06	512.07	512.08
Quote Progetto					511.51	509.04	509.10	509.04	512.00								
Parziali					2.07	2.50	2.50	2.56									
Progressiva					-4.57	-2.50	0.00	2.50	5.06								
Dislivelli					-0.00	-2.42	-2.68	-3.05	0.00								