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PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI MONTAGGIO PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI ESERCIZIO

SCALA 1:2000 SCALA 1:1000 SCALA 1:1000

SCALA 1:2000 SCALA 1:2000

ANALISI PIAZZOLA WTG AG_02

INGOMBRO PIAZZOLA SU FOTO AEREA CON CURVE DI LIVELLO
EQUIDISTANZA 0,5M LOCALIZZAZIONE PUNTO INSTALLAZIONE AEROGENERATORE
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SEZIONE A-A SCALA 1:500 SEZIONE B-B SCALA 1:500

SEZIONE C-C SCALA 1:500

SEZIONE A-A SCALA 1:500 SEZIONE B-B SCALA 1:500

SEZIONE C-C SCALA 1:500
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POSIZIONE AEROGENERATORE
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PLANIMETRIA DI PROGETTO PIAZZOLA FASE DI CANTIERE SU
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Analisi piazzole WTG AG_01-AG_02 -AG_03
Sezioni rappresentative e inquadramento fotografico
Analisi piazzole fase cantiere ed esercizio

Dott. Ing. Ivano Distinto
Dott. Ing. Carlo Foddis

Profilo terreno

Profilo progetto

Area di riporto

Area di scavo

Finitura superficiale

Quota piazzola (m) Superficie piazzola (m2) Volume scavo (m3) Volume riporto (m3) (*)

560.50 4152.00 2565.00 2583.00

(*) Al netto dello strato di finitura superficiale (Sp. 10cm) e dei volumi di scavo e riporto relativi alla realizzazione
della fondazione pari riapettivamente a: scavo 2821.70 mc, riporto 1782.80 mc.

WTG

544.75
458.00
453.00
403.45
395.40
384.55

4048.00
3505.00
3708.00
3741.00
4013.00
3755.00

4711.00
70.00

3095.00
3236.00
4143.00
1072.00

4623.00
1770.00
5221.00
3594.00
4173.00
2770.00

AG_01
AG_02
AG_03
AG_04
AG_05
AG_06
AG_07
AG_08
AG_09
AG_10
AG_11
AG_12

541.22
519.00
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3704.00
3673.00
3893.00
3465.00
3540.00

3329.00
1883.00
1942.00
1245.00
2016.00

4982.00
3315.00
3509.00
2603.00
1914.00
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