



NOTE

LE CONTROVENTATURE SONO STATE PREVISTE SOLO PER LE FASI DI VARO, MONTAGGIO E GETTO DELLA SOLETTA; SUCCESSIVAMENTE SARANNO RIMOSSE.

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HI01 - P00V101STRD01**



LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTI DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C
PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

STUDIO CORONA Ing. Renato Vanni Architetto	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Ingegnere	ECOPLAN Arch. Novella Fuster Architetto	EG Ing. Gabriele Rocchi Ingegnere
UNING Ing. Renato Vanni Architetto	SETAC Prof. Ing. Luigi Marzani Ingegnere	ARKE Ing. Giancarlo Oggero Ingegnere	DOTI. GEOL. DANCIOSILO Dott. Geol. Danilo Gallo Geologo
ING. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giuseppe Danilo MAGGERI	INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabrizio BAIETTI	GEOLOGO Prof. Ing. Carlo Luigi MONTEBRO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Gianluca COCCIELLO

HI11
H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI
HI - VI01 - VIADOTTO N.01 - SVINCOLO N.10
CARPENTERIA IMPALCATO - TAVOLA 01 DI 07

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	HI11-P00V101STRCP01_A.dwg		
LO203	E 23/01	A	1:100
CODICE ELAB.	P00V101STRCP01		

C				
B				
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ING. ELBARETTA BONOMO	ING. GAETANO BANERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				ING. FABRIZIO BAIETTI
				APPROVATO