


PIANTA SCAVI
SCALA 1:200



CONCIO 1 - FONDAZIONE LATO DX			CONCIO 1 - FONDAZIONE LATO SX		
VERTICE	X [m]	Y [m]	VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1496331.24	5027604.48	1	1496353.58	5027609.95
2	1496338.13	5027606.17	2	1496360.47	5027611.64
3	1496336.89	5027573.22	3	1496361.23	5027576.69
4	1496345.79	5027574.91	4	1496368.13	5027580.38

CONCIO 1 - PALI DI FONDAZIONE LATO DX			CONCIO 1 - PALI DI FONDAZIONE LATO SX		
VERTICE	X [m]	Y [m]	VERTICE	X [m]	Y [m]
P1	1496332.71	5027602.68	P1	1496355.05	5027608.16
P2	1496337.66	5027603.90	P2	1496360.00	5027609.37
P3	1496339.37	5027575.49	P3	1496361.71	5027580.96
P4	1496344.32	5027576.70	P4	1496366.66	5027582.17

SCAVO - GA04 - GALLERIA N.03		
SCAVO LATO DX		
A _{B1} [m²]	273.70	AREA BASE
A _{S1} [m²]	414.53	AREA SUPERIORE
H ₁ [m]	2.40	ALTEZZA MEDIA
V _{B1} [m³]	820.05	VOLUME
SCAVO LATO SX		
A _{B2} [m²]	273.70	AREA BASE
A _{S2} [m²]	410.59	AREA SUPERIORE
H ₂ [m]	2.40	ALTEZZA MEDIA
V _{B2} [m³]	815.62	VOLUME
V _T [m³]	1635.67	VOLUME TOTALE



LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C
PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

STUDIO CORONA Ing. Renato Vaira Codice Reg. Ing. 6 Tovate (Le) - P.A. 20211	UNING Codice Ingegneria GA&M Prof. Ing. Matteo Ranieri Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	ING. REMATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	ECOPLAN Arch. Nicoletta Frattini Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	ING. GABRIELE INCONCHI Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211
ING. GIUSEPPE DANILIO GALLO Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	SETAC Società Ambientale Contrattori Prof. Ing. Luigi Montersì Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	ARKE' INGEGNERIA S.p.A. Ing. Giacomino Angarano Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	DOTT. GEOL. DANILIO GALLO Codice Reg. Ing. 6 Bari - P.A. 20211	

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ing. Giuseppe Danilo MALGERI**

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **Ing. Fabrizio BAJETTI**

GEOLOGO: **Prof. Ing. Giuseppe Montersì**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **Ing. Gianluca CICIRIELLO**

NA06		N - CANTIERIZZAZIONE		
		NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI		
		PIANTA SCAVI - GA04 - GALLERIA N.03		
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	
PROGETTO	NA06-T00CA01CANPL06_A.dwg			
LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.		
LO203	E 2301	T00CA01CANPL06		
		A	1:200	
C				
B				
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SOFIA NEGARESTANI	ING. GAETANO RANIERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
			ING. FABRIZIO BAJETTI	