

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO


VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

 <p>STUDIO CORONA</p>	 <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</p>	<p>ING. RENATO DEL PRETE</p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	<p>Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	<p>SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni</p> <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	<p>ARKE' INGEGNERIA s.r.l. Via Impugnato Carlo Rossini n. 2 - 70136 Bari</p> <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Ing. Fabrizio BAJETTI

GEOLOGO



Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Ing. Gianluca CICIRIELLO

R012

R - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

QUADRO PERCENTUALIZZAZIONI OPERE A CORPO

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		R012-T00CM00CMSES03_B.dwg		
LO203	E	2301		CODICE ELAB. T00CM00CMSES03	B	-----
C						
B	EMISSIONE A SEGUITO VERIFICA ART. 26		Dicembre 2023	ING. MARTINA D'AVERSA	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI
A	EMISSIONE		Ottobre 2023	ING. MARTINA D'AVERSA	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
R I P O R T O			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	70'871'081,32	100,000
C:001	CORPO STRADALE euro	19'121'091,13	26,980
C:001.001	RI00 - DEMOLIZIONI euro	21'086,91	0,030
C:001.001.003	CS03 - Movimenti terra euro	21'086,91	0,030
C:001.002	RI01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA INIZIO INTERVENTO A VI03 euro	2'715'327,97	3,831
C:001.002.002	CS02 - Bonifiche euro	29'888,87	0,042
C:001.002.003	CS03 - Movimenti terra euro	899'802,00	1,270
C:001.002.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	175'485,38	0,248
C:001.002.007	CS06 - Idraulica di linea euro	270'254,96	0,381
C:001.002.008	CS07 - Sovrastruttura euro	924'275,95	1,304
C:001.002.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	33'794,33	0,048
C:001.002.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	73'534,52	0,104
C:001.002.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	295'268,98	0,417
C:001.002.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'965,40	0,003
C:001.002.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	11'057,58	0,016
C:001.003	RI02 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA VI03 A PO02 euro	4'130'291,31	5,828
C:001.003.003	CS03 - Movimenti terra euro	1'609'224,20	2,271
C:001.003.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	103'279,11	0,146
C:001.003.007	CS06 - Idraulica di linea euro	317'063,48	0,447
C:001.003.008	CS07 - Sovrastruttura euro	1'518'982,34	2,143
C:001.003.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	53'872,94	0,076
C:001.003.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	96'826,47	0,137
C:001.003.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	402'820,27	0,568
C:001.003.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	12'598,20	0,018
C:001.003.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	15'624,30	0,022
C:001.004	RI03 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO02 A PO02 euro	2'338'738,38	3,300
C:001.004.003	CS03 - Movimenti terra euro	900'385,39	1,270
C:001.004.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	10'776,03	0,015
C:001.004.007	CS06 - Idraulica di linea euro	288'264,45	0,407
C:001.004.008	CS07 - Sovrastruttura euro	811'939,07	1,146
C:001.004.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	31'573,21	0,045
C:001.004.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	59'659,92	0,084
C:001.004.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	230'576,14	0,325
C:001.004.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'427,10	0,002
C:001.004.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	4'137,07	0,006
C:001.005	RI04 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 DA PO03 A SV12 euro	1'348'931,90	1,903
C:001.005.003	CS03 - Movimenti terra euro	478'397,13	0,675
C:001.005.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	29'361,07	0,041
C:001.005.007	CS06 - Idraulica di linea euro	161'909,61	0,228
C:001.005.008	CS07 - Sovrastruttura euro	482'263,64	0,680
C:001.005.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	18'350,70	0,026
C:001.005.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	35'906,94	0,051
C:001.005.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	140'470,68	0,198
C:001.005.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	808,55	0,001
C:001.005.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'463,58	0,002
C:001.006	RI05 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA SV12 A OS01 euro	2'364'036,34	3,336
C:001.006.003	CS03 - Movimenti terra euro	362'360,63	0,511
C:001.006.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	45'715,42	0,065
C:001.006.007	CS06 - Idraulica di linea euro	355'884,12	0,502
C:001.006.008	CS07 - Sovrastruttura euro	1'150'508,42	1,623
C:001.006.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	26'646,54	0,038
C:001.006.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	82'552,48	0,116
C:001.006.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	328'416,56	0,463
C:001.006.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	4'105,20	0,006
C:001.006.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	7'846,97	0,011
C:001.007	RI06 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 DA TR01 A SV13 euro	1'043'858,69	1,473
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:001.007.003	CS03 - Movimenti terra euro	128'010,05	0,181
C:001.007.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	92'683,33	0,131
C:001.007.007	CS06 - Idraulica di linea euro	109'311,16	0,154
C:001.007.008	CS07 - Sovrastruttura euro	549'457,34	0,775
C:001.007.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	10'579,35	0,015
C:001.007.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	35'969,58	0,051
C:001.007.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	115'773,10	0,163
C:001.007.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	863,50	0,001
C:001.007.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'211,28	0,002
C:001.008	TR01 - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	694'572,92	0,980
C:001.008.007	CS06 - Idraulica di linea euro	174'163,62	0,246
C:001.008.008	CS07 - Sovrastruttura euro	356'378,97	0,503
C:001.008.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	163'101,00	0,230
C:001.008.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	651,55	0,001
C:001.008.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	277,78	0,000
C:001.009	RI07 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO OVEST euro	129'628,05	0,183
C:001.009.003	CS03 - Movimenti terra euro	11'983,27	0,017
C:001.009.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	37'095,74	0,052
C:001.009.008	CS07 - Sovrastruttura euro	60'656,33	0,086
C:001.009.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'029,17	0,001
C:001.009.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	3'662,84	0,005
C:001.009.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	15'082,95	0,021
C:001.009.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	117,75	0,000
C:001.010	RI08 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO EST euro	68'089,28	0,096
C:001.010.003	CS03 - Movimenti terra euro	5'370,70	0,008
C:001.010.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	2'409,20	0,003
C:001.010.008	CS07 - Sovrastruttura euro	43'203,52	0,061
C:001.010.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	687,48	0,001
C:001.010.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	2'400,27	0,003
C:001.010.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	11'961,83	0,017
C:001.010.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	592,70	0,001
C:001.010.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'463,58	0,002
C:001.011	RI28a e RI28b - CORPO STRADALE ASSE 28a e 28b euro	78'642,01	0,111
C:001.011.003	CS03 - Movimenti terra euro	7'692,38	0,011
C:001.011.008	CS07 - Sovrastruttura euro	35'740,31	0,050
C:001.011.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'575,69	0,002
C:001.011.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	6'994,48	0,010
C:001.011.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	25'176,60	0,036
C:001.011.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	566,70	0,001
C:001.011.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	895,85	0,001
C:001.012	RI28 - CORPO STRADALE ASSE 28 euro	863'469,05	1,218
C:001.012.003	CS03 - Movimenti terra euro	97'768,39	0,138
C:001.012.008	CS07 - Sovrastruttura euro	434'668,50	0,613
C:001.012.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	11'531,92	0,016
C:001.012.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	83'813,27	0,118
C:001.012.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	232'062,19	0,327
C:001.012.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'170,04	0,003
C:001.012.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'454,74	0,002
C:001.013	RI30 - CORPO STRADALE ASSE 30 euro	1'115'852,52	1,574
C:001.013.003	CS03 - Movimenti terra euro	759'491,72	1,072
C:001.013.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	931,81	0,001
C:001.013.008	CS07 - Sovrastruttura euro	206'103,61	0,291
C:001.013.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	21'561,05	0,030
C:001.013.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	26'963,11	0,038
C:001.013.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	97'944,70	0,138
C:001.013.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	634,28	0,001
C:001.013.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	2'222,24	0,003
C:001.014	RI31 - CORPO STRADALE ASSE 31 euro	281'791,19	0,398
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
	R I P O R T O		
C:001.014.003	CS03 - Movimenti terra euro	55'562,17	0,078
C:001.014.008	CS07 - Sovrastruttura euro	157'945,49	0,223
C:001.014.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	5'967,11	0,008
C:001.014.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	27'091,75	0,038
C:001.014.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	35'224,67	0,050
C:001.015	RI32 - CORPO STRADALE ASSE 32 euro	114'243,39	0,161
C:001.015.003	CS03 - Movimenti terra euro	12'771,95	0,018
C:001.015.008	CS07 - Sovrastruttura euro	79'395,39	0,112
C:001.015.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	3'613,66	0,005
C:001.015.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	17'527,92	0,025
C:001.015.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	416,56	0,001
C:001.015.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	517,91	0,001
C:001.016	RI33 - CORPO STRADALE ASSE 33 euro	1'159'619,43	1,636
C:001.016.003	CS03 - Movimenti terra euro	784'525,76	1,107
C:001.016.008	CS07 - Sovrastruttura euro	195'587,16	0,276
C:001.016.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	18'851,18	0,027
C:001.016.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	53'254,11	0,075
C:001.016.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	104'648,83	0,148
C:001.016.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	530,15	0,001
C:001.016.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	2'222,24	0,003
C:001.017	RI35 - CORPO STRADALE ASSE 35 euro	73'966,37	0,104
C:001.017.003	CS03 - Movimenti terra euro	757,11	0,001
C:001.017.008	CS07 - Sovrastruttura euro	59'217,49	0,084
C:001.017.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	1'714,40	0,002
C:001.017.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	11'502,08	0,016
C:001.017.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	535,16	0,001
C:001.017.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	240,13	0,000
C:001.018	RI39 - CORPO STRADALE ASSE 39 euro	114'720,90	0,162
C:001.018.003	CS03 - Movimenti terra euro	14'110,58	0,020
C:001.018.008	CS07 - Sovrastruttura euro	61'719,93	0,087
C:001.018.009	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) euro	2'122,89	0,003
C:001.018.010	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) euro	9'328,75	0,013
C:001.018.012	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	19'488,75	0,027
C:001.018.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	210,89	0,000
C:001.018.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	7'739,11	0,011
C:001.021	SV10 SVINCOLO 10 - ROTATORIA euro	88'379,64	0,125
C:001.021.030	SV16 - Impianti euro	88'379,64	0,125
C:001.059	RI40 - RIFACIMENTO STRADA PROVINCIALE euro	375'844,88	0,530
C:001.059.003	CS03 - Movimenti terra euro	4'203,36	0,006
C:001.059.008	CS07 - Sovrastruttura euro	371'641,52	0,524
C:002	SVINCOLI euro	6'740'296,09	9,511
C:002.019	SV05 SVINCOLO 05 - ROTATORIA 05 euro	144'810,39	0,204
C:002.019.017	SV07 - Sovrastruttura euro	63'419,57	0,089
C:002.019.020	SV09 - Movimenti di terra euro	38'917,46	0,055
C:002.019.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'750,19	0,012
C:002.019.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'325,13	0,005
C:002.019.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	13'047,44	0,018
C:002.019.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	160,14	0,000
C:002.019.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	17'190,46	0,024
C:002.020	SV05 SVINCOLO 05 - RAMO NORD euro	90'422,33	0,128
C:002.020.017	SV07 - Sovrastruttura euro	53'811,93	0,076
C:002.020.020	SV09 - Movimenti di terra euro	11'873,28	0,017
C:002.020.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'215,82	0,012
C:002.020.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'426,08	0,002
C:002.020.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	13'725,94	0,019
C:002.020.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'369,28	0,002
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:002.021	SV10 SVINCOLO 10 - ROTATORIA euro	443'119,37	0,625
C:002.021.017	SV07 - Sovrastruttura euro	106'732,02	0,151
C:002.021.020	SV09 - Movimenti di terra euro	39'615,19	0,056
C:002.021.023	SV13 - Opere di finitura euro	7'403,98	0,010
C:002.021.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'828,92	0,004
C:002.021.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	11'693,25	0,016
C:002.021.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'558,80	0,002
C:002.021.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	25'368,89	0,036
C:002.021.030	SV16 - Impianti euro	247'918,32	0,350
C:002.022	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPAB euro	1'060'754,71	1,497
C:002.022.017	SV07 - Sovrastruttura euro	231'328,62	0,326
C:002.022.020	SV09 - Movimenti di terra euro	610'423,42	0,861
C:002.022.021	SV10 - Idraulica di prima fase euro	10'753,20	0,015
C:002.022.022	SV12 - Idraulica di linea euro	38'819,62	0,055
C:002.022.023	SV13 - Opere di finitura euro	22'506,46	0,032
C:002.022.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	14'793,13	0,021
C:002.022.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	130'630,48	0,184
C:002.022.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'499,78	0,002
C:002.023	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPAIL euro	416'812,35	0,588
C:002.023.017	SV07 - Sovrastruttura euro	40'536,98	0,057
C:002.023.020	SV09 - Movimenti di terra euro	219'020,02	0,309
C:002.023.022	SV12 - Idraulica di linea euro	64'444,25	0,091
C:002.023.023	SV13 - Opere di finitura euro	10'084,11	0,014
C:002.023.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'336,49	0,005
C:002.023.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	78'766,68	0,111
C:002.023.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	623,82	0,001
C:002.024	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPACD euro	519'082,98	0,732
C:002.024.017	SV07 - Sovrastruttura euro	66'606,69	0,094
C:002.024.020	SV09 - Movimenti di terra euro	242'796,13	0,343
C:002.024.022	SV12 - Idraulica di linea euro	38'177,65	0,054
C:002.024.023	SV13 - Opere di finitura euro	19'641,39	0,028
C:002.024.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'109,62	0,004
C:002.024.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	147'946,63	0,209
C:002.024.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	804,87	0,001
C:002.025	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPAEF euro	413'680,87	0,584
C:002.025.017	SV07 - Sovrastruttura euro	58'118,47	0,082
C:002.025.020	SV09 - Movimenti di terra euro	200'218,36	0,283
C:002.025.022	SV12 - Idraulica di linea euro	47'084,78	0,066
C:002.025.023	SV13 - Opere di finitura euro	15'536,35	0,022
C:002.025.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'573,24	0,005
C:002.025.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	88'436,09	0,125
C:002.025.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	713,58	0,001
C:002.026	SV10 SVINCOLO 10 - RAMPAGH euro	356'279,06	0,503
C:002.026.017	SV07 - Sovrastruttura euro	29'538,78	0,042
C:002.026.020	SV09 - Movimenti di terra euro	213'418,06	0,301
C:002.026.022	SV12 - Idraulica di linea euro	10'604,76	0,015
C:002.026.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'697,22	0,008
C:002.026.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	4'890,77	0,007
C:002.026.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	91'438,33	0,129
C:002.026.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	691,14	0,001
C:002.027	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 EST euro	114'574,57	0,162
C:002.027.017	SV07 - Sovrastruttura euro	60'843,95	0,086
C:002.027.020	SV09 - Movimenti di terra euro	5'715,64	0,008
C:002.027.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'142,29	0,011
C:002.027.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'081,77	0,002
C:002.027.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	38'353,86	0,054
C:002.027.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	437,06	0,001
C:002.028	SV10 SVINCOLO 10 - SS494 OVEST euro	62'787,88	0,089
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:002.028.017	SV07 - Sovrastruttura euro	34'915,75	0,049
C:002.028.020	SV09 - Movimenti di terra euro	5'350,18	0,008
C:002.028.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'782,76	0,005
C:002.028.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	777,51	0,001
C:002.028.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	17'617,83	0,025
C:002.028.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	343,85	0,000
C:002.029	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA NORD euro	323'548,23	0,457
C:002.029.017	SV07 - Sovrastruttura euro	109'640,44	0,155
C:002.029.020	SV09 - Movimenti di terra euro	2'935,72	0,004
C:002.029.021	SV10 - Idraulica di prima fase euro	142'778,60	0,201
C:002.029.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'048,94	0,011
C:002.029.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	2'911,75	0,004
C:002.029.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'104,33	0,002
C:002.029.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	16'944,12	0,024
C:002.029.030	SV16 - Impianti euro	39'184,33	0,055
C:002.030	SV11 SVINCOLO 11 - INTERVENTO 29 euro	167'811,77	0,237
C:002.030.017	SV07 - Sovrastruttura euro	130'130,05	0,184
C:002.030.020	SV09 - Movimenti di terra euro	12'058,37	0,017
C:002.030.023	SV13 - Opere di finitura euro	21'595,70	0,030
C:002.030.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	4'027,65	0,006
C:002.031	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA AB euro	377'452,58	0,533
C:002.031.017	SV07 - Sovrastruttura euro	234'554,41	0,331
C:002.031.020	SV09 - Movimenti di terra euro	68'748,77	0,097
C:002.031.023	SV13 - Opere di finitura euro	31'696,26	0,045
C:002.031.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	7'247,04	0,010
C:002.031.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	33'673,99	0,048
C:002.031.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'532,11	0,002
C:002.032	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA CD euro	119'376,54	0,168
C:002.032.017	SV07 - Sovrastruttura euro	32'372,62	0,046
C:002.032.020	SV09 - Movimenti di terra euro	38'488,34	0,054
C:002.032.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'717,30	0,007
C:002.032.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'894,60	0,003
C:002.032.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	41'903,68	0,059
C:002.033	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA IL euro	252'531,07	0,356
C:002.033.017	SV07 - Sovrastruttura euro	207'490,25	0,293
C:002.033.020	SV09 - Movimenti di terra euro	8'549,24	0,012
C:002.033.023	SV13 - Opere di finitura euro	30'348,47	0,043
C:002.033.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	5'439,75	0,008
C:002.033.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	703,36	0,001
C:002.034	SV11 SVINCOLO 11 - STRADA NAVIGLIO euro	19'915,23	0,028
C:002.034.017	SV07 - Sovrastruttura euro	17'681,13	0,025
C:002.034.020	SV09 - Movimenti di terra euro	73,67	0,000
C:002.034.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'801,10	0,003
C:002.034.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	302,81	0,000
C:002.034.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	56,52	0,000
C:002.035	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA EF euro	210'138,37	0,297
C:002.035.017	SV07 - Sovrastruttura euro	58'911,59	0,083
C:002.035.020	SV09 - Movimenti di terra euro	71'305,35	0,101
C:002.035.023	SV13 - Opere di finitura euro	10'320,77	0,015
C:002.035.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	4'085,01	0,006
C:002.035.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	65'515,65	0,092
C:002.036	SV11 SVINCOLO 11 - ROTATORIA SUD euro	230'661,93	0,325
C:002.036.017	SV07 - Sovrastruttura euro	46'089,91	0,065
C:002.036.020	SV09 - Movimenti di terra euro	15'521,79	0,022
C:002.036.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'526,21	0,012
C:002.036.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'063,40	0,004
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
R I P O R T O			
C:002.036.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'965,84	0,003
C:002.036.030	SV16 - Impianti euro	155'494,78	0,219
C:002.037	SV11 SVINCOLO 11 - VIA FRA' PAMPURI euro	25'606,16	0,036
C:002.037.017	SV07 - Sovrastruttura euro	21'996,64	0,031
C:002.037.020	SV09 - Movimenti di terra euro	644,12	0,001
C:002.037.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'506,91	0,004
C:002.037.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	386,27	0,001
C:002.037.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	72,22	0,000
C:002.038	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA GH euro	32'030,19	0,045
C:002.038.017	SV07 - Sovrastruttura euro	26'715,36	0,038
C:002.038.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'161,84	0,002
C:002.038.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'540,16	0,005
C:002.038.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	612,83	0,001
C:002.039	SV11 SVINCOLO 11 - RAMPA MN euro	30'512,75	0,043
C:002.039.017	SV07 - Sovrastruttura euro	17'372,30	0,025
C:002.039.020	SV09 - Movimenti di terra euro	9'308,48	0,013
C:002.039.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'353,24	0,005
C:002.039.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	478,73	0,001
C:002.040	SV12 SVINCOLO 12 - ROTATORIA euro	229'522,82	0,324
C:002.040.017	SV07 - Sovrastruttura euro	51'469,58	0,073
C:002.040.020	SV09 - Movimenti di terra euro	72'861,83	0,103
C:002.040.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'845,13	0,012
C:002.040.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	4'697,60	0,007
C:002.040.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	13'454,54	0,019
C:002.040.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'120,14	0,002
C:002.040.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	14'735,24	0,021
C:002.040.030	SV16 - Impianti euro	62'338,76	0,088
C:002.041	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE SUD euro	58'513,80	0,083
C:002.041.017	SV07 - Sovrastruttura euro	30'468,33	0,043
C:002.041.020	SV09 - Movimenti di terra euro	12'986,90	0,018
C:002.041.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'427,57	0,005
C:002.041.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'204,44	0,002
C:002.041.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	10'333,42	0,015
C:002.041.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	93,14	0,000
C:002.042	SV12 SVINCOLO 12 - ASSE NORD euro	38'297,03	0,054
C:002.042.017	SV07 - Sovrastruttura euro	21'498,34	0,030
C:002.042.020	SV09 - Movimenti di terra euro	7'799,86	0,011
C:002.042.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'057,23	0,001
C:002.042.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	522,44	0,001
C:002.042.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'348,00	0,010
C:002.042.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	71,16	0,000
C:002.043	SV13 SVINCOLO 13 - ROTATORIA euro	156'418,30	0,221
C:002.043.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	4'779,20	0,007
C:002.043.017	SV07 - Sovrastruttura euro	64'339,80	0,091
C:002.043.020	SV09 - Movimenti di terra euro	16'843,98	0,024
C:002.043.023	SV13 - Opere di finitura euro	9'009,04	0,013
C:002.043.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'365,57	0,005
C:002.043.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	9'112,11	0,013
C:002.043.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'120,14	0,002
C:002.043.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	8'984,71	0,013
C:002.043.030	SV16 - Impianti euro	38'863,75	0,055
C:002.044	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE NORD euro	41'094,20	0,058
C:002.044.017	SV07 - Sovrastruttura euro	28'293,17	0,040
C:002.044.020	SV09 - Movimenti di terra euro	630,38	0,001
C:002.044.023	SV13 - Opere di finitura euro	3'593,67	0,005
C:002.044.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	588,84	0,001
C:002.044.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'890,80	0,011
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:002.044.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	97,34	0,000
C:002.045	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE OVEST euro	12'431,31	0,018
C:002.045.017	SV07 - Sovrastruttura euro	10'504,65	0,015
C:002.045.020	SV09 - Movimenti di terra euro	895,70	0,001
C:002.045.023	SV13 - Opere di finitura euro	860,81	0,001
C:002.045.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	138,75	0,000
C:002.045.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	31,40	0,000
C:002.046	SV13 SVINCOLO 13 - ASSE SUD euro	67'502,39	0,095
C:002.046.017	SV07 - Sovrastruttura euro	49'329,56	0,070
C:002.046.020	SV09 - Movimenti di terra euro	3'261,03	0,005
C:002.046.023	SV13 - Opere di finitura euro	5'420,13	0,008
C:002.046.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	904,21	0,001
C:002.046.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'433,60	0,012
C:002.046.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	153,86	0,000
C:002.047	SV15 SVINCOLO 15 - ROTATORIA euro	155'334,22	0,219
C:002.047.017	SV07 - Sovrastruttura euro	54'811,94	0,077
C:002.047.020	SV09 - Movimenti di terra euro	29'661,43	0,042
C:002.047.023	SV13 - Opere di finitura euro	9'105,77	0,013
C:002.047.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'980,44	0,006
C:002.047.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	3'741,84	0,005
C:002.047.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'120,14	0,002
C:002.047.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	5'770,88	0,008
C:002.047.030	SV16 - Impianti euro	47'141,78	0,067
C:002.048	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE NORD euro	48'923,33	0,069
C:002.048.017	SV07 - Sovrastruttura euro	40'141,37	0,057
C:002.048.020	SV09 - Movimenti di terra euro	3'640,66	0,005
C:002.048.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'315,33	0,006
C:002.048.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	712,93	0,001
C:002.048.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	113,04	0,000
C:002.049	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE OVEST euro	11'313,32	0,016
C:002.049.017	SV07 - Sovrastruttura euro	9'479,24	0,013
C:002.049.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'202,47	0,002
C:002.049.023	SV13 - Opere di finitura euro	466,78	0,001
C:002.049.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	143,91	0,000
C:002.049.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	20,92	0,000
C:002.050	SV15 SVINCOLO 15 - ASSE SUD euro	66'994,02	0,095
C:002.050.017	SV07 - Sovrastruttura euro	46'858,02	0,066
C:002.050.020	SV09 - Movimenti di terra euro	9'142,69	0,013
C:002.050.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'256,47	0,006
C:002.050.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	980,70	0,001
C:002.050.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	5'612,76	0,008
C:002.050.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	143,38	0,000
C:002.051	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ROTATORIA euro	137'130,55	0,193
C:002.051.017	SV07 - Sovrastruttura euro	49'338,07	0,070
C:002.051.020	SV09 - Movimenti di terra euro	17'560,54	0,025
C:002.051.023	SV13 - Opere di finitura euro	8'551,19	0,012
C:002.051.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	3'210,57	0,005
C:002.051.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	14'343,72	0,020
C:002.051.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	451,84	0,001
C:002.051.027	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	9'770,42	0,014
C:002.051.030	SV16 - Impianti euro	33'904,20	0,048
C:002.052	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 OVEST euro	62'398,61	0,088
C:002.052.017	SV07 - Sovrastruttura euro	36'222,83	0,051
C:002.052.020	SV09 - Movimenti di terra euro	3'201,94	0,005
C:002.052.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'003,36	0,006
C:002.052.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	694,58	0,001
C:002.052.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	17'929,65	0,025
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:002.052.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	346,25	0,000
C:002.053	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - S.S. 494 EST euro	62'067,61	0,088
C:002.053.017	SV07 - Sovrastruttura euro	36'599,06	0,052
C:002.053.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'496,12	0,002
C:002.053.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'140,91	0,006
C:002.053.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	616,51	0,001
C:002.053.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	18'865,11	0,027
C:002.053.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	349,90	0,000
C:002.054	SV16 SVINCOLO 16 - ROT FS - ACCESSO STAZIONE euro	39'471,79	0,056
C:002.054.017	SV07 - Sovrastruttura euro	23'104,52	0,033
C:002.054.020	SV09 - Movimenti di terra euro	6'339,66	0,009
C:002.054.023	SV13 - Opere di finitura euro	2'286,70	0,003
C:002.054.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	622,91	0,001
C:002.054.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'015,95	0,010
C:002.054.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	102,05	0,000
C:002.055	SV39 SVINCOLO 39 - ROTATORIA euro	72'328,83	0,102
C:002.055.017	SV07 - Sovrastruttura euro	36'250,74	0,051
C:002.055.020	SV09 - Movimenti di terra euro	5'854,22	0,008
C:002.055.023	SV13 - Opere di finitura euro	4'897,27	0,007
C:002.055.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	1'096,49	0,002
C:002.055.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	4'053,66	0,006
C:002.055.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	816,39	0,001
C:002.055.030	SV16 - Impianti euro	19'360,06	0,027
C:002.056	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE NORD euro	24'240,68	0,034
C:002.056.017	SV07 - Sovrastruttura euro	17'981,26	0,025
C:002.056.023	SV13 - Opere di finitura euro	6'167,17	0,009
C:002.056.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	22,66	0,000
C:002.056.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	69,59	0,000
C:002.057	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE EST euro	29'452,62	0,042
C:002.057.017	SV07 - Sovrastruttura euro	17'810,31	0,025
C:002.057.020	SV09 - Movimenti di terra euro	1'183,39	0,002
C:002.057.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'081,81	0,002
C:002.057.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	329,51	0,000
C:002.057.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'263,23	0,012
C:002.057.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	784,37	0,001
C:002.058	SV39 SVINCOLO 39 - ASSE OVEST euro	14'951,33	0,021
C:002.058.017	SV07 - Sovrastruttura euro	8'821,87	0,012
C:002.058.020	SV09 - Movimenti di terra euro	430,71	0,001
C:002.058.023	SV13 - Opere di finitura euro	1'262,96	0,002
C:002.058.024	SV14 - Mitigazioni ambientali euro	65,49	0,000
C:002.058.025	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	3'585,93	0,005
C:002.058.026	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	784,37	0,001
C:003	OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	33'072'804,60	46,666
C:003.060	VI01 - VIADOTTO euro	9'959'294,27	14,053
C:003.060.035	VI04 - Fondazioni euro	660'637,55	0,932
C:003.060.036	VI05 - Spalle euro	421'397,73	0,595
C:003.060.037	VI06 - Pile euro	692'259,64	0,977
C:003.060.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	365'749,61	0,516
C:003.060.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	6'554'851,50	9,249
C:003.060.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	1'105'214,01	1,559
C:003.060.043	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	157'867,77	0,223
C:003.060.044	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	676,80	0,001
C:003.060.045	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	639,66	0,001
C:003.061	GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	3'721'328,02	5,251
C:003.061.035	VI04 - Fondazioni euro	852'256,96	1,203
C:003.061.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	2'727'182,62	3,848
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
R I P O R T O			
C:003.061.064	ST05 - Sovrastruttura euro	67'267,65	0,095
C:003.061.067	ST11 - Opere di finitura euro	31'027,49	0,044
C:003.061.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	42'938,46	0,061
C:003.061.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	380,39	0,001
C:003.061.070	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	274,45	0,000
C:003.062	VI02 - VIADOTTO euro	2'590'714,29	3,656
C:003.062.033	VI02 - Demolizioni euro	5'203,20	0,007
C:003.062.034	VI03 - Fondazioni proponde euro	215'810,92	0,305
C:003.062.035	VI04 - Fondazioni euro	166'621,81	0,235
C:003.062.036	VI05 - Spalle euro	398'984,23	0,563
C:003.062.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	131'331,17	0,185
C:003.062.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	1'407'183,95	1,986
C:003.062.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	196'360,50	0,277
C:003.062.041	VII0 - Sovrastruttura euro	18'604,85	0,026
C:003.062.043	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	50'039,46	0,071
C:003.062.044	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	574,20	0,001
C:003.063	GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	1'029'452,63	1,453
C:003.063.035	VI04 - Fondazioni euro	410'856,37	0,580
C:003.063.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	551'965,94	0,779
C:003.063.064	ST05 - Sovrastruttura euro	20'096,14	0,028
C:003.063.067	ST11 - Opere di finitura euro	33'732,54	0,048
C:003.063.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	12'759,21	0,018
C:003.063.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	42,43	0,000
C:003.064	VI03 - VIADOTTO euro	1'983'434,98	2,799
C:003.064.035	VI04 - Fondazioni euro	168'093,31	0,237
C:003.064.036	VI05 - Spalle euro	344'710,97	0,486
C:003.064.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	125'195,92	0,177
C:003.064.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	1'096'686,76	1,547
C:003.064.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	193'364,42	0,273
C:003.064.041	VII0 - Sovrastruttura euro	15'222,74	0,021
C:003.064.043	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	40'098,06	0,057
C:003.064.044	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	62,80	0,000
C:003.065	GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE euro	1'410'358,61	1,990
C:003.065.035	VI04 - Fondazioni euro	563'181,87	0,795
C:003.065.062	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	791'405,22	1,117
C:003.065.064	ST05 - Sovrastruttura euro	30'489,02	0,043
C:003.065.068	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere euro	21'280,41	0,030
C:003.065.069	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	530,52	0,001
C:003.065.070	ST13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	3'471,57	0,005
C:003.066	VI04 - VIADOTTO euro	5'966'372,73	8,419
C:003.066.035	VI04 - Fondazioni euro	360'762,07	0,509
C:003.066.036	VI05 - Spalle euro	265'756,12	0,375
C:003.066.037	VI06 - Pile euro	46'452,11	0,066
C:003.066.038	VI08 - Appoggi e giunti euro	301'005,15	0,425
C:003.066.039	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	4'201'309,93	5,928
C:003.066.040	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	643'117,26	0,907
C:003.066.041	VII0 - Sovrastruttura euro	52'518,53	0,074
C:003.066.043	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	94'775,76	0,134
C:003.066.044	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	291,20	0,000
C:003.066.045	VII3 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	384,60	0,001
C:003.068	PO02 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ORGGIA TICINELLO euro	1'767'852,23	2,494
C:003.068.046	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	7'456,07	0,011
C:003.068.049	PO05a - Spalle (Elevazioni in c.a.) euro	84'676,10	0,119
C:003.068.050	PO05b - Pile (Elevazioni in c.a.) euro	74'489,96	0,105
C:003.068.051	PO06 - Appoggi e giunti euro	165'624,30	0,234
C:003.068.052	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	972'574,45	1,372
C:003.068.053	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) euro	352'190,06	0,497
C:003.068.054	PO08 - Sovrastruttura euro	29'040,38	0,041
C:003.068.055	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati) euro	6'660,90	0,009
C:003.068.057	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	73'472,76	0,104
C:003.068.058	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	1'667,25	0,002
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
R I P O R T O			
C:003.069	PO03 - PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL NAVIGLIO BEREGUARDO euro	1 739'883,27	2,455
C:003.069.049	PO05a - Spalle (Elevazioni in c.a.) euro	81'607,10	0,115
C:003.069.050	PO05b - Pile (Elevazioni in c.a.) euro	53'739,06	0,076
C:003.069.051	PO06 - Appoggi e giunti euro	165'624,30	0,234
C:003.069.052	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	972'574,45	1,372
C:003.069.053	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) euro	358'595,75	0,506
C:003.069.054	PO08 - Sovrastruttura euro	29'040,38	0,041
C:003.069.055	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati) euro	3'562,22	0,005
C:003.069.057	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	73'472,76	0,104
C:003.069.058	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	1'667,25	0,002
C:003.070	CV16 - CAVALCAVIA euro	517'592,78	0,730
C:003.070.074	CV03 - Spalle euro	261'993,71	0,370
C:003.070.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	78'368,49	0,111
C:003.070.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	156'626,46	0,221
C:003.070.078	CV07 - Sovrastruttura euro	11'480,98	0,016
C:003.070.082	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'699,76	0,012
C:003.070.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	423,38	0,001
C:003.071	CV17 - CAVALCAVIA euro	563'880,95	0,796
C:003.071.074	CV03 - Spalle euro	252'276,33	0,356
C:003.071.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	90'245,49	0,127
C:003.071.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	190'920,36	0,269
C:003.071.078	CV07 - Sovrastruttura euro	11'772,87	0,017
C:003.071.082	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	18'242,52	0,026
C:003.071.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	423,38	0,001
C:003.072	CV18 - PASSERELLA PEDONALE euro	1'253'566,28	1,769
C:003.072.073	CV02 - Fondazioni euro	355'963,15	0,502
C:003.072.074	CV03 - Spalle euro	524'652,34	0,740
C:003.072.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	370'638,27	0,523
C:003.072.079	CV09 - Movimenti di terra euro	2'312,52	0,003
C:003.073	CV19 - CAVALCAVIA euro	569'073,56	0,803
C:003.073.074	CV03 - Spalle euro	371'577,40	0,524
C:003.073.075	CV05 - Appoggi e giunti euro	63'607,93	0,090
C:003.073.077	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	125'640,78	0,177
C:003.073.078	CV07 - Sovrastruttura euro	7'835,56	0,011
C:003.073.083	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	411,89	0,001
C:004	OPERE D'ARTE MINORI euro	7'533'896,48	10,630
C:004.074	TM01 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	65'112,05	0,092
C:004.074.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'284,36	0,002
C:004.074.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	15'861,62	0,022
C:004.074.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	19'607,93	0,028
C:004.074.087	TM04 - Scogliere euro	13'092,82	0,018
C:004.074.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	13'135,52	0,019
C:004.074.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.075	TM03 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+920 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	230'583,29	0,325
C:004.075.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'140,24	0,004
C:004.075.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	28'778,44	0,041
C:004.075.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	124'179,59	0,175
C:004.075.087	TM04 - Scogliere euro	27'905,86	0,039
C:004.075.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	36'579,68	0,052
C:004.075.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	9'999,48	0,014
C:004.076	TM04 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+520 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	132'449,75	0,187
C:004.076.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'077,22	0,004
C:004.076.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	12'723,28	0,018
C:004.076.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	68'807,63	0,097
C:004.076.087	TM04 - Scogliere euro	21'980,64	0,031
C:004.076.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'413,85	0,029
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:004.076.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'447,13	0,008
C:004.077	TM05 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.2+940 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	125'162,47	0,177
C:004.077.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'097,34	0,004
C:004.077.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	9'928,38	0,014
C:004.077.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	68'696,09	0,097
C:004.077.087	TM04 - Scogliere euro	20'929,39	0,030
C:004.077.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	17'480,84	0,025
C:004.077.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'030,43	0,007
C:004.079	TM07 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.3+440 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	191'759,83	0,271
C:004.079.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'052,98	0,007
C:004.079.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	18'276,57	0,026
C:004.079.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	108'816,29	0,154
C:004.079.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.079.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	32'254,01	0,046
C:004.079.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'474,91	0,008
C:004.080	TM08 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.4+340 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	110'235,89	0,156
C:004.080.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'353,42	0,003
C:004.080.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	9'928,38	0,014
C:004.080.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	61'930,56	0,087
C:004.080.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.080.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	18'029,44	0,025
C:004.080.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.081	TM09 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+020 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	105'822,68	0,149
C:004.081.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'244,36	0,003
C:004.081.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	9'332,09	0,013
C:004.081.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	59'064,88	0,083
C:004.081.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.081.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	17'187,26	0,024
C:004.081.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.082	TM10 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	122'154,52	0,172
C:004.082.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'881,23	0,004
C:004.082.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	9'332,09	0,013
C:004.082.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	65'831,16	0,093
C:004.082.087	TM04 - Scogliere euro	22'133,55	0,031
C:004.082.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'501,58	0,023
C:004.082.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'474,91	0,008
C:004.083	TM11 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+500 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	102'717,45	0,145
C:004.083.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'887,99	0,004
C:004.083.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	9'928,38	0,014
C:004.083.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	56'199,21	0,079
C:004.083.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.083.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	15'707,78	0,022
C:004.083.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.084	TM12 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+620 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	130'438,57	0,184
C:004.084.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'491,92	0,002
C:004.084.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	1'953,00	0,003
C:004.084.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	77'293,86	0,109
C:004.084.087	TM04 - Scogliere euro	22'133,55	0,031
C:004.084.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	22'091,33	0,031
C:004.084.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'474,91	0,008
C:004.085	TM13 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	85'416,57	0,121
C:004.085.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'311,58	0,009
C:004.085.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	32'515,75	0,046
C:004.085.087	TM04 - Scogliere euro	20'451,55	0,029
C:004.085.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	23'294,87	0,033
C:004.085.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'842,82	0,004
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:004.086	TM14 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+740 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	96'687,14	0,136
C:004.086.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'481,83	0,004
C:004.086.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'139,47	0,011
C:004.086.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	53'333,53	0,075
C:004.086.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.086.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'738,22	0,021
C:004.086.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.087	TM15 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.1+640 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	96'687,14	0,136
C:004.087.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'481,83	0,004
C:004.087.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'139,47	0,011
C:004.087.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	53'333,53	0,075
C:004.087.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.087.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'738,22	0,021
C:004.087.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.088	TM21 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+060 DELL'ASSE 28a euro	46'248,42	0,065
C:004.088.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'351,83	0,002
C:004.088.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	18'402,33	0,026
C:004.088.087	TM04 - Scogliere euro	12'997,25	0,018
C:004.088.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'367,21	0,016
C:004.088.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.089	TM22 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	24'193,37	0,034
C:004.089.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	946,10	0,001
C:004.089.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'620,19	0,009
C:004.089.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.089.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.089.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.091	TM24 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	32'312,81	0,046
C:004.091.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	920,03	0,001
C:004.091.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.091.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'620,19	0,009
C:004.091.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.091.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.091.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.092	TM25 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	28'496,91	0,040
C:004.092.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	289,01	0,000
C:004.092.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.092.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	3'435,31	0,005
C:004.092.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.092.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.092.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.093	TM26 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	27'513,13	0,039
C:004.093.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	405,55	0,001
C:004.093.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.093.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	2'334,99	0,003
C:004.093.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.093.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.093.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.094	TM27 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	31'969,61	0,045
C:004.094.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	576,83	0,001
C:004.094.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.094.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'620,19	0,009
C:004.094.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.094.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.094.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.095	TM28 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	28'838,00	0,041
C:004.095.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	630,10	0,001
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:004.095.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.095.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	3'435,31	0,005
C:004.095.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.095.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.095.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.096	TM30 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN150 euro	202'856,49	0,286
C:004.096.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	5'457,64	0,008
C:004.096.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	98'083,41	0,138
C:004.096.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	78'336,04	0,111
C:004.096.087	TM04 - Scogliere euro	18'849,60	0,027
C:004.096.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.097	TM31 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGRESSIVA 0+2020 DELLA RAMP A EF DEL SV10 euro	143'110,89	0,202
C:004.097.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'019,35	0,004
C:004.097.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	11'717,29	0,017
C:004.097.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	77'292,67	0,109
C:004.097.087	TM04 - Scogliere euro	21'724,47	0,031
C:004.097.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	25'061,66	0,035
C:004.097.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	4'295,45	0,006
C:004.098	TM32 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 euro	67'149,13	0,095
C:004.098.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'658,21	0,005
C:004.098.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	18'402,33	0,026
C:004.098.087	TM04 - Scogliere euro	31'185,03	0,044
C:004.098.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'773,76	0,017
C:004.098.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.099	TM33 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+251 DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ASSE 29 SV11 euro	70'013,15	0,099
C:004.099.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'445,06	0,005
C:004.099.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	20'210,73	0,029
C:004.099.087	TM04 - Scogliere euro	30'207,86	0,043
C:004.099.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'019,70	0,020
C:004.099.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.100	TM34 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	24'653,45	0,035
C:004.100.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	863,17	0,001
C:004.100.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	543,01	0,001
C:004.100.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'620,19	0,009
C:004.100.087	TM04 - Scogliere euro	13'379,52	0,019
C:004.100.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.100.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.101	TM37 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+000 DELL'ASSE 30 euro	62'673,45	0,088
C:004.101.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'057,89	0,003
C:004.101.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	20'210,73	0,029
C:004.101.087	TM04 - Scogliere euro	23'371,15	0,033
C:004.101.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'903,88	0,021
C:004.101.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.102	TM39 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+280 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C1 euro	48'786,27	0,069
C:004.102.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'527,45	0,004
C:004.102.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	18'402,33	0,026
C:004.102.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.102.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	11'773,76	0,017
C:004.102.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.103	TM41 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+020 DELL'ASSE SUD SV12 euro	178'130,46	0,251
C:004.103.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	6'536,41	0,009
C:004.103.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	18'276,57	0,026
C:004.103.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	102'050,01	0,144
C:004.103.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.103.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	33'273,38	0,047
C:004.103.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:004.104	TM44 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+080 DELL'ASSE 33 euro	64'683,88	0,091
C:004.104.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	417,79	0,001
C:004.104.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	20'210,73	0,029
C:004.104.087	TM04 - Scogliere euro	27'905,86	0,039
C:004.104.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'019,70	0,020
C:004.104.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.105	TM46 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR. 0+240 DELL'ASSE 32 euro	52'972,02	0,075
C:004.105.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'267,34	0,005
C:004.105.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	10'861,97	0,015
C:004.105.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	15'388,33	0,022
C:004.105.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.105.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	7'371,65	0,010
C:004.105.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.106	TM49.2 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	24'141,37	0,034
C:004.106.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'623,23	0,004
C:004.106.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	8'145,51	0,011
C:004.106.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	3'435,31	0,005
C:004.106.087	TM04 - Scogliere euro	6'689,76	0,009
C:004.106.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'765,96	0,002
C:004.106.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'481,60	0,002
C:004.107	TM67 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 250x150cm ALLA PROGR.0+035 DELLA ROTATORIA FS (SV16) euro	94'207,15	0,133
C:004.107.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'487,20	0,004
C:004.107.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	16'251,51	0,023
C:004.107.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	44'736,51	0,063
C:004.107.087	TM04 - Scogliere euro	15'864,29	0,022
C:004.107.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'737,84	0,018
C:004.107.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.108	TM68 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN100 ALLA PROGR.0+004 DELLO SV13 euro	53'336,70	0,075
C:004.108.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'392,13	0,003
C:004.108.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	11'997,46	0,017
C:004.108.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	15'991,13	0,023
C:004.108.087	TM04 - Scogliere euro	12'997,25	0,018
C:004.108.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	7'828,93	0,011
C:004.108.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.109	TM69 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO 100x100cm euro	13'487,81	0,019
C:004.109.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	491,03	0,001
C:004.109.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	6'315,17	0,009
C:004.109.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	2'990,94	0,004
C:004.109.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	2'764,67	0,004
C:004.109.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	926,00	0,001
C:004.111	TM81 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	67'890,42	0,096
C:004.111.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	1'977,64	0,003
C:004.111.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	23'797,39	0,034
C:004.111.087	TM04 - Scogliere euro	19'534,10	0,028
C:004.111.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'451,49	0,029
C:004.111.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.112	TM82 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	60'820,26	0,086
C:004.112.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'143,91	0,003
C:004.112.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	23'194,59	0,033
C:004.112.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.112.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	19'399,03	0,027
C:004.112.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.113	TM83 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	89'620,82	0,126
C:004.113.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'129,06	0,004
C:004.113.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	34'257,28	0,048
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:004.113.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.113.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	25'166,19	0,036
C:004.113.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.114	TM84 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	91'331,27	0,129
C:004.114.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'044,87	0,003
C:004.114.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	23'373,62	0,033
C:004.114.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	23'797,39	0,034
C:004.114.087	TM04 - Scogliere euro	19'534,10	0,028
C:004.114.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'451,49	0,029
C:004.114.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.115	TM85 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	129'293,53	0,182
C:004.115.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'246,80	0,005
C:004.115.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	49'487,96	0,070
C:004.115.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	30'640,48	0,043
C:004.115.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.115.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	18'850,00	0,027
C:004.115.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.116	TM86 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	108'460,17	0,153
C:004.116.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'246,80	0,005
C:004.116.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	25'344,12	0,036
C:004.116.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	31'846,08	0,045
C:004.116.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.116.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'954,88	0,030
C:004.116.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.117	TM87 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	99'286,16	0,140
C:004.117.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'246,80	0,005
C:004.117.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	23'893,81	0,034
C:004.117.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	26'227,26	0,037
C:004.117.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.117.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	18'850,00	0,027
C:004.117.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.118	TM88 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	98'938,64	0,140
C:004.118.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'246,80	0,005
C:004.118.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	22'443,51	0,032
C:004.118.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	29'434,88	0,042
C:004.118.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.118.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'745,16	0,024
C:004.118.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.119	TM89 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	106'079,79	0,150
C:004.119.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	3'246,80	0,005
C:004.119.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	24'618,97	0,035
C:004.119.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	31'243,28	0,044
C:004.119.087	TM04 - Scogliere euro	21'885,07	0,031
C:004.119.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	19'902,45	0,028
C:004.119.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	5'183,22	0,007
C:004.120	TM90 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	74'012,82	0,104
C:004.120.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'211,14	0,003
C:004.120.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	19'747,84	0,028
C:004.120.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	20'783,39	0,029
C:004.120.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.120.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	15'187,72	0,021
C:004.120.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.121	TM91 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	69'779,04	0,098
C:004.121.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'211,14	0,003
C:004.121.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	20'473,00	0,029
C:004.121.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	14'772,00	0,021
C:004.121.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:004.121.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'240,17	0,023
C:004.121.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.122	TM92 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	71'632,42	0,101
C:004.122.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'211,14	0,003
C:004.122.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	19'022,68	0,027
C:004.122.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	20'180,59	0,028
C:004.122.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.122.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	14'135,28	0,020
C:004.122.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.123	TM93 - TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO DN1000 euro	62'109,30	0,088
C:004.123.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	2'211,14	0,003
C:004.123.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	16'122,07	0,023
C:004.123.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	17'769,39	0,025
C:004.123.087	TM04 - Scogliere euro	13'952,93	0,020
C:004.123.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	9'923,97	0,014
C:004.123.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'129,80	0,003
C:004.125	OM08 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+084 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	33'758,70	0,048
C:004.125.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	614,78	0,001
C:004.125.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'797,08	0,010
C:004.125.087	TM04 - Scogliere euro	21'502,80	0,030
C:004.125.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	4'844,04	0,007
C:004.126	OM09 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 1+370 DELL'ASSE PRINCIPALE TRATTA C2 euro	34'243,30	0,048
C:004.126.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	958,37	0,001
C:004.126.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'938,09	0,010
C:004.126.087	TM04 - Scogliere euro	21'502,80	0,030
C:004.126.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	4'844,04	0,007
C:004.127	OM24 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PROGR. 0+606 TRATTO 1 euro	26'725,93	0,038
C:004.127.084	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) euro	608,60	0,001
C:004.127.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	6'938,09	0,010
C:004.127.087	TM04 - Scogliere euro	14'335,20	0,020
C:004.127.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	4'844,04	0,007
C:004.130	OS01 - OPERA DI SOSTEGNO euro	80'146,92	0,113
C:004.130.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	80'146,92	0,113
C:004.131	OS03 - OPERA DI SOSTEGNO euro	91'111,43	0,129
C:004.131.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	85'595,54	0,121
C:004.131.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	5'515,89	0,008
C:004.132	OS04 - MURO A "U" IN CORRISPONDENZA TR01 euro	978'782,49	1,381
C:004.132.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	624'734,25	0,882
C:004.132.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	354'048,24	0,500
C:004.133	OS05 - MURO A "U" euro	644'309,17	0,909
C:004.133.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	194'255,28	0,274
C:004.133.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	441'119,72	0,622
C:004.133.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	8'934,17	0,013
C:004.134	OS06 - MURO A "U" euro	1'014'438,54	1,431
C:004.134.098	OS01 - Movimenti terra euro	12'239,12	0,017
C:004.134.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	309'834,00	0,437
C:004.134.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	676'542,81	0,955
C:004.134.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	15'822,61	0,022
C:004.135	OS07 - MURO A "U" euro	303'594,41	0,428
C:004.135.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	94'710,67	0,134
C:004.135.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	204'572,52	0,289
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:004.135.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	4'311,22	0,006
C:004.136	OS08 - MURO A "U" euro	149'423,39	0,211
C:004.136.098	OS01 - Movimenti terra euro	12'967,49	0,018
C:004.136.100	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. euro	71'806,18	0,101
C:004.136.101	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. euro	39'741,94	0,056
C:004.136.102	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura euro	24'907,78	0,035
C:004.159	FA01-TOMBINO FAUNISTICO euro	29'059,25	0,041
C:004.159.048	PO04 - Fondazioni euro	3'551,01	0,005
C:004.159.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'230,93	0,029
C:004.159.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	3'246,84	0,005
C:004.159.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'030,47	0,003
C:004.160	FA02-TOMBINO FAUNISTICO euro	29'059,25	0,041
C:004.160.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'551,01	0,005
C:004.160.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'230,93	0,029
C:004.160.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	3'246,84	0,005
C:004.160.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'030,47	0,003
C:004.161	FA03-TOMBINO FAUNISTICO euro	36'029,18	0,051
C:004.161.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	5'129,24	0,007
C:004.161.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	23'277,15	0,033
C:004.161.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	4'689,88	0,007
C:004.161.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'932,91	0,004
C:004.162	FA04-TOMBINO FAUNISTICO euro	29'059,25	0,041
C:004.162.085	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) euro	3'551,01	0,005
C:004.162.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'230,93	0,029
C:004.162.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	3'246,84	0,005
C:004.162.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'030,47	0,003
C:004.163	FA05-TOMBINO FAUNISTICO euro	9'898,81	0,014
C:004.163.086	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	5'212,09	0,007
C:004.163.087	TM04 - Scogliere euro	745,66	0,001
C:004.163.088	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	1'163,06	0,002
C:004.163.089	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'778,00	0,004
C:005	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	4'402'993,02	6,213
C:005.137	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE euro	1'153'041,15	1,627
C:005.137.090	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	1'153'041,15	1,627
C:005.138	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 euro	93'928,80	0,133
C:005.138.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.138.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.138.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.138.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
C:005.139	VP01 - VASCA DI LAMINAZIONE N.01 euro	332'238,98	0,469
C:005.139.091	VP01 - Movimenti di terra euro	26'421,45	0,037
C:005.139.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.139.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.139.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.139.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	14'499,58	0,020
C:005.139.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.139.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	217'236,09	0,307
C:005.140	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02 euro	93'928,80	0,133
C:005.140.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.140.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.140.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.140.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:005.141	VP02 - VASCA DI LAMINAZIONE N.02 euro	240'991,33	0,340
C:005.141.091	VP01 - Movimenti di terra euro	17'122,25	0,024
C:005.141.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.141.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.141.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.141.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.141.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.141.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	138'016,34	0,195
C:005.142	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03 euro	83'468,72	0,118
C:005.142.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'532,33	0,016
C:005.142.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	8'420,12	0,012
C:005.142.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	47'785,22	0,067
C:005.142.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	15'731,05	0,022
C:005.143	VP03 - VASCA DI LAMINAZIONE N.03 euro	151'866,92	0,214
C:005.143.091	VP01 - Movimenti di terra euro	7'129,09	0,010
C:005.143.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.143.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.143.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.143.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	8'426,88	0,012
C:005.143.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.143.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	62'229,09	0,088
C:005.144	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04 euro	93'928,80	0,133
C:005.144.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.144.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.144.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.144.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
C:005.145	VP04 - VASCA DI LAMINAZIONE N.04 euro	241'302,76	0,340
C:005.145.091	VP01 - Movimenti di terra euro	17'433,68	0,025
C:005.145.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.145.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.145.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.145.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.145.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.145.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	138'016,34	0,195
C:005.146	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05 euro	93'928,80	0,133
C:005.146.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.146.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.146.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.146.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
C:005.147	VP05 - VASCA DI LAMINAZIONE N.05 euro	240'032,59	0,339
C:005.147.091	VP01 - Movimenti di terra euro	16'163,51	0,023
C:005.147.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.147.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.147.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepr metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.147.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.147.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.147.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	138'016,34	0,195
C:005.148	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06 euro	93'928,80	0,133
C:005.148.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.148.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.148.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.148.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
C:005.149	VP06 - VASCA DI LAMINAZIONE N.06 euro	241'302,76	0,340
C:005.149.091	VP01 - Movimenti di terra euro	17'433,68	0,025
C:005.149.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:005.149.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.149.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.149.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.149.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.149.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	138'016,34	0,195
C:005.150	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07 euro	83'468,72	0,118
C:005.150.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'532,33	0,016
C:005.150.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	8'420,12	0,012
C:005.150.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	47'785,22	0,067
C:005.150.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	15'731,05	0,022
C:005.151	VP07 - VASCA DI LAMINAZIONE N.07 euro	209'794,05	0,296
C:005.151.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'086,94	0,018
C:005.151.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.151.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.151.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.151.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'102,08	0,016
C:005.151.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.151.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	111'523,17	0,157
C:005.152	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08 euro	83'468,72	0,118
C:005.152.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'532,33	0,016
C:005.152.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	8'420,12	0,012
C:005.152.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	47'785,22	0,067
C:005.152.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	15'731,05	0,022
C:005.153	VP08 - VASCA DI LAMINAZIONE N.08 euro	202'197,44	0,285
C:005.153.091	VP01 - Movimenti di terra euro	9'980,86	0,014
C:005.153.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.153.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.153.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.153.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	10'433,28	0,015
C:005.153.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.153.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	107'701,44	0,152
C:005.154	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09 euro	83'468,72	0,118
C:005.154.091	VP01 - Movimenti di terra euro	11'532,33	0,016
C:005.154.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	8'420,12	0,012
C:005.154.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	47'785,22	0,067
C:005.154.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	15'731,05	0,022
C:005.155	VP09 - VASCA DI LAMINAZIONE N.09 euro	254'078,33	0,359
C:005.155.091	VP01 - Movimenti di terra euro	18'274,25	0,026
C:005.155.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.155.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.155.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.155.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.155.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.155.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	149'951,34	0,212
C:005.156	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10 euro	93'928,80	0,133
C:005.156.091	VP01 - Movimenti di terra euro	13'408,07	0,019
C:005.156.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	9'436,43	0,013
C:005.156.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	54'307,08	0,077
C:005.156.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	16'777,22	0,024
C:005.157	VP10 - VASCA DI LAMINAZIONE N.10 euro	238'699,03	0,337
C:005.157.091	VP01 - Movimenti di terra euro	14'829,95	0,021
C:005.157.092	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	22'963,36	0,032
C:005.157.093	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	18'565,28	0,026
C:005.157.094	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - oepre metalliche) euro	3'995,46	0,006
C:005.157.095	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	11'770,88	0,017
C:005.157.096	VP03 - Impianti euro	28'557,76	0,040
C:005.157.097	VP04 - Scogliere e opere di mitigazione euro	138'016,34	0,195
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
		TOTALE euro	70'871'081,32 100,000
		A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE: