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1. PREMESSA  

Gli interventi necessari all’esecuzione delle opere relative alla viabilità di accesso all’area di cantiere della 

finestra costruttiva di Funes ricadono nell’ambito del progetto di Quadruplicamento della Linea Fortezza – 

Verona (linea Fortezza – Ponte Gardena - Lotto 1A). 

La presente relazione tecnica illustra la soluzione progettuale per la realizzazione della viabilità di accesso 

all’area di Funes (menzionata come NV042), necessaria per la logistica di cantiere e la realizzazione delle 

opere degli interventi relativi all’imbocco della Finestra di accesso al tunnel ferroviario della nuova 

infrastruttura dall’area di Funes. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la definizione geometrico-funzionale delle viabilità sono state prese a riferimento le disposizioni 

legislative di seguito elencate: 

• D. Lgs. 30/04/1992 n. 285: “Nuovo codice della strada”; 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada”; 

• D.M. 05/11/2001 n. 6792: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

• D.M. 22/04/2004: “Modifica del decreto 05 Novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade»”; 

• D.M. 10/07/2002: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

• D.M. 19/04/2006: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 

• D.M. 18/02/1992: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e 
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”; 

• D.M. 03/06/1998: “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere 
di sicurezza stradale”; 

• D.M. 21/06/2004: “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e 
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di 
sicurezza stradale”; 

• Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/07/2010: “Uniforme applicazione delle 
norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle 
costruzioni stradali”; 

• D.M. 28/06/2011: "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale"; 

• Direttiva Ministero LL.PP. 24.10.2000: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle 
norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 
manutenzione”; 

• Direttiva Ministero LL.PP. 27.04.2006: “II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle 
norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 
manutenzione”; 

• D.M. 02/05/2012: "Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 Marzo 2011, n. 35"; 

• D.M. 01/04/2019: “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”. 
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Nello sviluppo della progettazione delle viabilità, oltre alla normativa nazionale vigente, si è fatto 

riferimento anche ad alcune disposizioni RFI di seguito elencate: 

• Manuale di progettazione Parte II Sezione 3 “Corpo stradale” (Barriere di sicurezza nelle zone di 
parallelismo tra strada e ferrovia); 

• Manuale di progettazione Parte II Sezione 4 “Gallerie” (Strade per l’accesso alle uscite / accessi 
laterali e/o verticali); 

• Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili Parte II Sezione 5 “Opere in terra e scavi” 
(Esecuzione di scavi e formazione del solido stradale); 

• Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili Parte II Sezione 13 “Sub-Ballast e 
pavimentazioni stradali” (Pavimentazione stradale). 

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le prescrizioni contenute 

nelle seguenti normative. 

• D. M. Min. II. TT. del 17 gennaio 2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”; 

• Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 – “Istruzioni per l'applicazione delle «Norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”; 

• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

• Circ. Min. LL.PP.14 Febbraio 1974, n. 11951 – “Applicazione della L. 5 novembre 1971 n. 1086”; 

• Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche”; 

• UNI ENV 1998-5 (Eurocodice 8) Gennaio 2005 – “Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica – Parte 2: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”; 

• UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) Novembre 2005 – “Progettazione delle strutture di calcestruzzo– 

Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”; 

• MDP RFI DTC SI MA IFS 001 E – “Manuale di progettazione delle opere civili”. 

• RFI DTC SI SP IFS 001 E – “Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili”. 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

La viabilità di accesso all’area di Funes (NV042), è situata nella località di Gudon - Putzen, e presenta uno 

sviluppo complessivo di circa 1+150,77m. L’inizio del tracciato stradale è posto in corrispondenza 

dell’intersezione a raso sulla S.P. 141, nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale di Chiusa-Val 

Gardena della A-22 e si sviluppa, dapprima, in corrispondenza dell’asse stradale di collegamento alla 

località di Putzen attualmente esistente. Successivamente, la viabilità si stacca dal sedime stradale esistente 

e supera il torrente Funes, tramite un nuovo ponte in progetto, terminando all’altezza delle opere di 

imbocco della finestra di Funes. Tale viabilità, infatti, è realizzata per permettere di raggiungere l’area di 

stoccaggio e di lavoro durante l’esecuzione delle opere d’imbocco di Funes, dello scavo della relativa 

finestra e delle gallerie dell’asse ferroviario. Il tracciato plano-altimetrico dell’asse stradale in progetto è 

stato studiato in modo da agevolare il transito dei mezzi pesanti e d’opera provenienti e diretti al cantiere e 

al sito di stoccaggio dell’area di Funes, nonostante siano presenti in sito molteplici vincoli (stretto 

affiancamento con la linea ferroviaria storica Bolzano-Fortezza a valle e a monte con l’asse autostradale 

della A-22) che limitano sensibilmente le dimensioni della piattaforma stradale. 

 
Fig. 1 - Planimetria area d’intervento –Google Earth 

Linea ferroviaria storica  

Bolzano-Fortezza 

Autostrada A-22 
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Fig. 2 - Planimetria d’intervento viabilità di accesso all’area di Funes 

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, la progettazione dell’asse viario NV042 è stata condotta 

cercando di soddisfare, per quanto possibile, i criteri e le indicazioni previste dal D.M. 5/11/2001 e s.m.i. 

che definiscono i criteri e i parametri progettuali per la nuova costruzione di strade, in relazione al 

diagramma di velocità di progetto preso a riferimento. Noti i vincoli plano-altimetrici determinati dalla 

posizione della strada locale esistente e la presenza nelle sue immediate vicinanze dell’autostrada A-22 e 

della linea ferroviaria Bolzano-Fortezza non risulta possibile la completa applicazione dei riferimenti 

normativi indicati. Occorre precisare che dalla progressiva 0+000 alla progressiva 0+290, la piattaforma 

stradale deve necessariamente adattarsi a quella esistente, non prevedendo la riqualificazione del sedime 

stradale esistente, a causa del notevole complessità dello stato dei luoghi (shelter ferroviario, opere di 

presidio versante roccioso e rilevato ferroviario). 

Inoltre, la viabilità di accesso all’area di Funes è da intendersi come una strada a destinazione particolare in 

ambito extraurbano, la quale assolve alle seguenti funzioni: 

• Accesso all’area di stoccaggio e di cantiere della finestra di Funes da parte di categorie di traffico 

selezionate, quali mezzi pesanti e mezzi d’opera, durante la realizzazione dei lavori di 

Quadruplicamento della Linea Fortezza – Verona; 

• Accesso al piazzale di sicurezza ed emergenza della galleria Gardena da parte dei mezzi di soccorso. 

Infine, occorre precisare che la viabilità in oggetto si sviluppa in parte sul sedime stradale esistente della 

strada di collegamento alla località di Putzer, per i veicoli provenienti dalla S.P. 141, a cui sarà sempre 

garantito l’accesso anche durante la realizzazione dei lavori.  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

8 di 92 

 

 

4. CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI 

La viabilità in oggetto risulta necessaria per permettere l’accesso all’area di stoccaggio e di cantiere della 

finestra di Funes durante tutta la durata dei lavori di Quadruplicamento della Linea Fortezza – Verona. Una 

volta completata l’esecuzione di tali lavori la viabilità permetterà di raggiungere il piazzale di sicurezza ed 

emergenza della galleria Gardena da parte dei mezzi di soccorso, oltrechè mantenere il collegamento alla 

località di Putzer, proveniendo dalla S.P. 141.  

Per tali motivazioni, la viabilità di accesso all’area di Funes è da intendersi come una strada a destinazione 

particolare. Tale scelta dell’inquadramento funzionale oltrechè alla funzione assolta da tale ramo viario 

all’interno della rete stradale. Le dimensioni della piattaforma stradale adottata in progetto sono state 

assunte pari a 6,50m a causa dei ridotti spazi a disposizione, determinata dalla condizione di stretto 

affiancamento con la linea ferroviaria storica Bolzano-Fortezza a valle e a monte con il rilevato 

dell’autostrada A-22. 

La successione degli elementi planimetrici del tracciato è stata definita in modo tale da consentire il 

transito a doppio senso di marcia, introducendo gli opportuni allargamenti per l’iscrizione dei veicoli in 

curva. Ciascuna corsia è stata opportunamente allargata prevedendo un allargamento pari a quello previsto 

da normativa secondo la formula E=K/R. Si noti che, nel tratto in cui la nuova viabilità si sviluppa sul sedime 

stradale esistente, le caratteristiche geometriche degli elementi plano-altimetrici ricalcano sostanzialmente 

lo stato di fatto. Al fine di razionalizzare lo schema di raccolta delle acque di piattaforma stradale e limitare 

il numero dei cambiamenti di pendenza trasversale è stata prevista una piattaforma a pendenza unica 

anche nei tratti in rettifilo. Inoltre, il valore di sovrapendenza nei tratti in curva è stato limitato a 3.50% in 

ragione delle ridotte velocità di percorrenza (30 km/h) previste in progetto. 

Per quanto riguarda l’andamento longitudinale, la pendenza delle livellette è stata assunta rispettando i 

valori limite prescritti nel D.M. 05/11/2001. La pendenza minima longitudinale è pari al 0.30% per garantire 

il deflusso delle acque di piattaforma.  

In Tab. 1, è riportato il riassunto delle caratteristiche principali della viabilità di accesso al piazzale di 

emergenza. 

Viabilità di accesso all’area di Funes 

Larghezza piattaforma (corsie + banchine) 6.50 m (0.50+2.75+2.75+0.50)  

Lunghezza intervento 1+150.77 m 

Raggio planimetrico minimo 25.00 m 

Raggio altimetrico convesso minimo 380 m 

Raggio altimetrico concavo minimo 200 m 

Pendenza trasversale minima 2.50% 

Pendenza trasversale massima 3.50% 

Pendenza longitudinale massima 10.00% 

Pendenza longitudinale minima 0.30% 

Tab. 1 - Caratteristiche viabilità di accesso all’area di Funes (NV042) 
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4.1 CARATTERISTICHE DEL CORPO STRADALE 

4.1.1 Sezione stradale tipo 

La sezione tipo adottata, dal momento in cui si tratta di una viabilità a destinazione particolare, è definita in 

relazione alla tipologia di mezzi che interessano l’infrastruttura. La piattaforma pavimentata possiede una 

larghezza pari a 6,50 m a causa dei ridotti spazi a disposizione. 

La sezione stradale è completata da diversi elementi marginali a seconda dei tratti d’opera: 

• Da pk. 0+000 a pk 0+290 - stretto affincamento alla linea ferroviaria con conservazione delle 

dimensioni della piattaforma stradale esistente:  

Sul lato sinistro è prevista la realizzazione di un cordolo in c.a. su cui è posta la barriera di sicurezza 

bordo ponte. Sul lato destro si prevede eslusivamente il raccordo allo stato di fatto con la 

conservazione degli elementi esistenti; 

• Da pk. 0+290 a pk 0+600 - stretto affincamento alla linea ferroviaria e riqualificazione viabilità 

esistente:  

Sul lato destro è prevista la realizzazione di un cordolo in c.a. su cui è posta la barriera di sicurezza 

bordo ponte. Sul lato sinistro si prevede un arginello di larghezza variabile di raccordo con il 

versante roccioso oppure la realizzazione di un’opera di sostegno del rilevato autostradale; 

• Da pk. 0+600 a pk 0+960 - sezione in allarmamento al sedime stradale esistente:  

Su entrambi i lati è prevista la realizzazione di un arginello, di larghezza totale pari a 1,25 m, e da 

minima scarpata con pendenza 2 su 3; 

• Da pk. 0+960 a pk 1+150 - sezione in nuova sede:  

sul lato destro è prevista la realizzazione di un arginello, di larghezza totale pari a 1,25 m, e da 

minima scarpata con pendenza 2 su 3. Sul lato sinistro è previsto un arginello di larghezza variabile 

di raccordo sul muro esistente della linea ferroviaria che viene preservato. 

 
Fig. 3 - Sezione tipologica stretto affiancamento con conservazione della piattaforma stradale esistente 
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Fig. 4 - Sezione tipologica stretto affiancamento con riqualificazione della viabilità esistente 

 
Fig. 5 - Sezione tipologica viabilità in allargamento al sedime stradale esistente 
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Fig. 6 - Sezione tipologica viabilità in nuova sede 

Ricapitolando, le caratteristiche della sede stradale (nei tratti in cui è prevista la riqualificazione del sedime 

stradale esistente e in quelli in nuova sede) sono le seguenti: 

• Carreggiata, 2 corsie (una per senso di marcia L=2.75m) e banchine (L = 0,50 m), per una larghezza 

complessiva della carreggiata stradale paria a 6,50 m, all’interno della quale sono posti gli elementi 

di raccolta e regimazione delle acque; 

• Arginello in destra e in sinistra, L= 1,25 m,; 

• Pendenza trasversale in rettifilo, pari al 2,50% a falda unica; 

• Pendenza trasversale massima in curva, pari al 3,50%. 
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4.1.2 Sovrastruttura stradale 

Per la viabilità in oggetto in analogia con quanto previsto in PD è stata adottata una configurazione della 

sovrastruttura stradale composta dai seguenti strati. 

Strato Materiale Spessore [cm] 

Usura conglomerato bituminoso 3 

Collegamento (binder) conglomerato bituminoso 4 

Base conglomerato bituminoso 8 

Fondazione misto granulare stabilizzato 20 

  Tot. 35 cm 

Come da richieste contenute nel Parere Tecnico emesso dal Servizio Strade della Provincia Autonoma di 

Bolzano – Alto Adige (prot. 230226 del 15.03/2022), è stato previsto l’impiego di bitumi modificati (tipo 

“Soft”) negli strati di base, binder e usura della sovrastruttura stradale, avente le seguenti caratteristiche: 

 

La superficie costituente il piano di posa della sovrastruttura stradale, sia in trincea che in rilevato, sarà 

realizzata mediante formazione di uno strato di terra fortemente compattato (supercompattato) di 

spessore finito pari a 30 cm, costituito da terre A1, A2-4, A2-5 e A3 e avente le seguenti caratteristiche: 

• Coefficiente di uniformità (D60/D10) > 7 

• Non vi siano granuli di dimensione > 63 mm 

• Passante al setaccio da 0.063 mm sia ≤ 15% 

• Indice di plasticità ≤ 6% 

• Passante al setaccio da 16 mm sia almeno del 50% 

• Modulo di deformazione al primo ciclo Md ≥ 50 N/mm2 

Per maggiori dettagli si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 

 

4.1.3 Scotico e bonifica 

Per l’esecuzione dei rilevati viene eseguito uno scavo di 0,50 m di scotico al fine di eliminare il terreno 

superficiale che contiene le sostanze organiche derivanti dalle coltivazioni. Il riempimento di tale scavo 

viene effettuato mediante un primo strato di rilevato, al di sopra del piano di posa, con caratteristiche tali 

da impedire la risalita dell’acqua per capillarità (strato anticapillare). 

Lo scavo di 0,50 m di scotico è previsto anche per le sezioni in trincea. 
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4.2 VELOCITÀ DI PROGETTO 

Per la viabilità in oggetto, ai fini delle verifiche normative, è stato preso in considerazione un valore 

massimo della velocità pari a VPmax = 40 km/h nell’area della deviazione. Alle estremità del tracciato, dove il 

sedime stradale si ricongiunge a quello esistente, è stato ipotizzato che la velocità cresca linearmente. 

Il diagramma della velocità di progetto è riportato nella figura seguente. 

 

 
Fig. 7 – Diagramma di velocità 
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4.3 ANDAMENTO PLANIMETRICO 

In Tab. 2, è riportato il tabulato della successione degli elementi costitutivi del tracciato planimetrico, in cui 

sono esplicitati tutti i valori e le caratteristiche geometriche di rettifili, curve e clotoidi.  

Tipo Prog 
iniz. 

Prog  

fin 

Sv A Raggio 

I. 

Raggio 

f. 

Verso Pt 

dx 

Pt 

sx 

Vp 

[-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [-] [%] [%] [km/h] 

RETTIFILO 0.00 67.03 67.03 0.00 0.00 0.00  10.50 -7.00 40.00 

CLOTOIDE 67.03 92.80 25.78 77.00 0.00 230.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

ARCO 92.80 129.82 37.02 0.00 230.00 230.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

CLOTOIDE 129.82 155.60 25.78 77.00 230.00 0.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

RETTIFILO 155.60 159.40 3.80 0.00 0.00 0.00  2.50 -2.50 40.00 

CLOTOIDE 159.40 166.36 6.96 40.01 0.00 230.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

ARCO 166.36 187.76 21.40 0.00 230.00 230.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

CLOTOIDE 187.76 194.71 6.96 40.00 230.00 0.00 Dx 2.50 -2.50 40.00 

RETTIFILO 194.71 325.25 130.54 0.00 0.00 0.00  2.50 -2.50 40.00 

ARCO 325.25 362.58 37.33 0.00 1150.00 1150.00 Sx 2.50 -2.50 40.00 

RETTIFILO 362.58 505.29 142.71 0.00 0.00 0.00  2.50 -2.50 40.00 

CLOTOIDE 505.29 541.96 36.67 110.00 0.00 330.00 Dx 0.00 0.00 40.00 

ARCO 541.96 604.65 62.69 0.00 330.00 330.00 Dx -2.50 2.50 40.00 

CLOTOIDE 604.65 641.32 36.67 110.00 330.00 0.00 Dx 0.00 0.00 40.00 

RETTIFILO 641.32 798.39 157.07 0.00 0.00 0.00  2.50 -2.50 40.00 

CLOTOIDE 798.39 823.39 25.00 25.00 0.00 25.00 Sx 0.00 0.00 35.92 

ARCO 823.39 841.50 18.11 0.00 25.00 25.00 Sx 3.50 -3.50 28.33 

CLOTOIDE 841.50 866.51 25.01 25.01 25.00 0.00 Sx 0.00 0.00 36.29 

RETTIFILO 866.51 869.89 3.38 0.00 0.00 0.00  2.50 -2.50 36.83 

CLOTOIDE 869.89 894.90 25.01 25.00 0.00 25.00 Dx 0.00 0.00 36.29 

ARCO 894.90 907.84 12.94 0.00 25.00 25.00 Dx -3.50 3.50 28.33 

CLOTOIDE 
CONT. 

907.84 931.79 23.95 25.00 25.00 600.00 Dx 0.00 0.00 35.60 

ARCO 931.79 1150.77 218.98 0.00 600.00 600.00 Dx -2.50 2.50 40.00 

Tab. 2 – Andamento planimetrico NV042 

Con riferimento a ciascun elemento geometrico, la notazione utilizzata nella tabella è la seguente: 

Tipo: tipo di elemento geometrico (Rettifilo/Clotoide/Curva); 

Prog. iniz.: progressiva iniziale dell’elemento geometrico; 

Prog. Fin: progressiva finale dell’elemento geometrico; 

Sv = sviluppo dell’elemento geometrico; 

A = parametro di scala delle clotoidi; 

Raggio i. = raggio delle curve circolari iniziale; 
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Raggio f. = raggio delle curve circolari finale; 

Verso = direzione lato curva; 

Pt dx = pendenza trasversale semipiattaforma destra; 

Pt sx = pendenza trasversale semipiattaforma sinistra; 

Vp: velocità di progetto dell’elemento considerato. 

 

4.3.1 Allargamenti in curva  

In Tab. 3, sono riportati i valori E=45/R calcolati per ciascuna curva, confrontandoli con i valori effettivi 

corrispondenti (Eeffettivo) e i valori adottati (Eadottato) degli allargamenti per iscrizione. 

R E = 45/R E effettivo E adottato 

[m] [m] [m] [m] 

230 0.2 0.40 0 

230 0.2 0.40 0 

1150 0.04 0.08 0 

330 0.140 0.28 0 

25 1.80 + 1.62 3.42 3.42 

25 1.80 + 1.62 3.42 3.42 

600 0.080 0.16 0 

Tab. 3 – Allargamenti in curva NV042 
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4.4 ANDAMENTO ALTIMETRICO 

In Fig. 8, è riportato il tabulato della successione degli elementi costitutivi del tracciato altimetrico, in cui 

sono esplicitati tutti i valori e le caratteristiche geometriche delle livellette e raccordi altimetrici (concavi e 

convessi). 

 

 

Fig. 8 – Andamento altimetrico NV042 
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4.5 DISTANZA DI VISUALE LIBERA 

L’esistenza di opportune visuali libere costituisce primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della 

circolazione; per distanza di visuale libere si intende la lunghezza del tratto di strada che il conducente 

riesce a vedere davanti a sé senza considerare l’influenza del traffico, delle condizioni atmosferiche e di 

illuminazione della strada. 

Per le distanze di visuale libera per l’arresto sono state calcolate secondo i criteri previsti dalle “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (D.M. n.6792 del 05/11/2001) adottando 

un’altezza dell’occhio del guidatore (PdV) a 1.10 m dal piano viabile ed un’altezza dell’ostacolo (PdM) dal 

piano viabile di 0.10 m. 

L’adozione delle barriere di sicurezza, pur aumentando intrinsecamente il livello di sicurezza della strada, 

costituisce di fatto, un ostacolo alla visuale nelle curve destrorse; per tale motivo si è reso necessario 

analizzare le condizioni di visibilità lungo l’intero tracciato, considerando come continua la presenza delle 

barriere di sicurezza a margine. Inoltre all’interno delle verifiche condotte è stato considerato il contributo 

positivo dato dagli ampliamenti della carreggiata previsti dal capitolo precedente. 

La distanza di visibilità per l'arresto è stata calcolata in base a quanto riportato dalle stesse norme, 

valutando la distanza in funzione della velocità di progetto e della pendenza longitudinale, secondo la 

seguente espressione: 

 

Dove: 
D1 = spazio percorso nel tempo  
D2 = spazio di frenatura 
V0 = velocità del veicolo all’inizio della frenatura [km/h] 
V1 = velocità finale del veicolo, in cui V1 = 0 in caso di arresto [km/h] 
i = pendenza longitudinale del tracciato [ % ] 

t = tempo complessivo di reazione (percezione, riflessione, reazione e attuazione) [s] 

g = accelerazione di gravità [m/s2] 
Ra = resistenza aerodinamica [ N ] 
m = massa del veicolo [kg] 
fl = quota limite del coefficiente di aderenza impegnabile longitudinalmente per la frenatura 
r0 = resistenza unitaria al rotolamento, trascurabile [N/kg] 

 

Per fl si sono adottati i valori riportati nella tabella seguente. Tali valori sono compatibili anche con 

superficie stradale leggermente bagnata (spessore del velo idrico di 0,5 mm): 
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Per il tempo complessivo di reazione si assumono valori linearmente decrescenti con la velocità da 2,6 s per 
20 km/h, a 1,4 s per 140 km/h, in considerazione dell’attenzione più concentrata alle alte velocità. 

Fermi restando i criteri di verifica delle distanze di visuale libera sopra esposti, al fine di diagrammare, in 

funzione della progressiva dell’asse stradale, l’andamento delle visuali libere disponibili e delle visuali libere 

richieste, e confrontare, quindi, le stesse, è stato redatto il diagramma di visibilità per ciascun asse di 

progetto.  

Il diagramma di visibilità, sviluppato mediante software, è stato generato considerando l’andamento plano-

altimetrico del tracciato attraverso un modello tridimensionale in continuo della strada. Il modello 

tridimensionale adottato ai fini della verifica ha tenuto conto degli ampliamenti della carreggiata, ove 

previsti, e ha previsto una sezione trasversale semplificata avente come ostacolo alla visibilità un elemento 

verticale di altezza pari a 1,10 m in corrispondenza del limite esterno della banchina. 

4.5.1 Verifiche di visuale libera per l’arresto 

Con riferimento all’andamento plano-altimetrico, è stata condotta la verifica delle distanze di visuale libera 

verificando che lungo le curve circolari sia garantita la distanza di visuale libera richiesta per l’arresto. Le 

verifica di visuale tengono conto degli eventuali ostacoli alla visibilità, come barriere di sicurezza, scarpate 

ecc. 

Il diagramma di visibilità in cui è indicata la verifica delle distanze di visuale libera, considerando 

l’andamento plano-altimetrico del tracciato attraverso il modello tridimensionale utilizzato, è stato 

riportato in Fig. 9. Nelle tabelle Tab. 4 e Tab. 5 sono riportati i tabulati di calcolo ottenuti a seguito 

dell’esecuzione della verifica di visibilità su ciascuna corsia di marcia dell’asse stradale preso in esame. 

Progressiva 

 

[m] 

Vp  

 

[km/h] 

Pendenza 

longitudinale 

[%] 

Dist. arresto Corsia sx 

(Da_sx) 

 [m] 

Visuale d'arresto Corsia sx  

(Dva_esx) 

[m] 

0.000 25.00 2.40 22.885 360.00 

5.000 26.60 3.66 24.430 360.00 

10.000 28.19 4.97 25.969 360.00 

15.000 29.79 6.29 27.509 360.00 

20.000 31.38 7.60 29.047 360.00 

25.000 32.98 8.92 30.584 360.00 

30.000 34.57 9.00 32.314 360.00 

35.000 36.17 9.00 34.083 360.00 

40.000 37.76 9.33 35.815 360.00 

45.000 39.36 9.66 37.562 43.01 

VELOCITA'                                   

km/h
25 40 60 80 100 120 140

fl                                                        

Autostrade
 -  -  - 0,44 0,4 0,36 0,34

fl                                                        

Altre strade
0,45 0,43 0,35 0,3 0,25 0,21  -
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50.000 40.00 9.99 38.203 45.51 

55.000 40.00 10.00 38.202 49.01 

60.000 40.00 10.00 38.202 52.01 

65.000 40.00 10.00 38.202 55.51 

70.000 40.00 10.00 38.202 59.52 

75.000 40.00 9.33 38.346 63.52 

80.000 40.00 8.49 38.530 68.02 

85.000 40.00 7.66 38.719 72.53 

90.000 40.00 6.83 38.915 77.54 

95.000 40.00 5.99 39.117 83.05 

100.000 40.00 5.16 39.325 88.57 

105.000 40.00 4.33 39.541 94.08 

110.000 40.00 3.49 39.765 99.59 

115.000 40.00 2.66 39.996 105.59 

120.000 40.00 1.83 40.235 111.11 

125.000 40.00 0.99 40.484 117.12 

130.000 40.00 0.16 40.741 122.63 

135.000 40.00 -0.30 40.887 128.64 

140.000 40.00 -0.30 40.887 134.15 

145.000 40.00 -0.30 40.887 140.15 

150.000 40.00 -0.30 40.887 145.16 

155.000 40.00 -0.30 40.887 150.67 

160.000 40.00 -0.30 40.887 156.18 

165.000 40.00 -0.30 40.887 161.69 

170.000 40.00 -0.30 40.887 166.71 

175.000 40.00 -0.30 40.887 170.72 

180.000 40.00 -0.30 40.887 174.74 

185.000 40.00 -0.47 40.941 178.76 

190.000 40.00 -0.67 41.006 182.76 

195.000 40.00 -0.87 41.071 186.77 

200.000 40.00 -1.07 41.138 99.21 

205.000 40.00 -1.25 41.199 99.20 

210.000 40.00 -1.25 41.199 100.19 

215.000 40.00 -1.25 41.199 99.17 

220.000 40.00 -1.25 41.199 98.66 

225.000 40.00 -1.25 41.199 99.15 
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230.000 40.00 -1.25 41.199 100.64 

235.000 40.00 -1.25 41.199 102.64 

240.000 40.00 -1.25 41.199 105.13 

245.000 40.00 -1.25 41.199 108.13 

250.000 40.00 -1.25 41.199 111.63 

255.000 40.00 -1.25 41.199 115.13 

260.000 40.00 -1.25 41.199 119.12 

265.000 40.00 -1.25 41.199 123.62 

270.000 40.00 -1.25 41.199 127.62 

275.000 40.00 -1.25 41.199 132.12 

280.000 40.00 -1.25 41.199 136.62 

285.000 40.00 -1.25 41.199 141.12 

290.000 40.00 -1.25 41.199 145.62 

295.000 40.00 -1.25 41.199 150.12 

300.000 40.00 -1.25 41.199 154.62 

305.000 40.00 -1.25 41.199 159.12 

310.000 40.00 -1.25 41.199 164.12 

315.000 40.00 -1.25 41.199 168.62 

320.000 40.00 -1.25 41.199 173.12 

325.000 40.00 -1.25 41.199 178.12 

330.000 40.00 -1.25 41.199 182.61 

335.000 40.00 -1.25 41.199 187.60 

340.000 40.00 -1.25 41.199 192.60 

345.000 40.00 -1.08 41.143 197.59 

350.000 40.00 -0.88 41.077 202.58 

355.000 40.00 -0.68 41.011 207.58 

360.000 40.00 -0.48 40.946 212.57 

365.000 40.00 -0.28 40.882 217.57 

370.000 40.00 -0.08 40.818 222.57 

375.000 40.00 0.12 40.754 228.07 

380.000 40.00 0.30 40.697 233.07 

385.000 40.00 0.30 40.697 238.07 

390.000 40.00 0.30 40.697 243.07 

395.000 40.00 0.30 40.697 248.07 

400.000 40.00 0.30 40.697 253.07 

405.000 40.00 0.30 40.697 258.57 
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410.000 40.00 0.30 40.697 263.57 

415.000 40.00 0.30 40.697 268.57 

420.000 40.00 0.30 40.697 273.57 

425.000 40.00 0.30 40.697 278.57 

430.000 40.00 0.30 40.697 283.57 

435.000 40.00 0.30 40.697 288.57 

440.000 40.00 0.30 40.697 293.57 

445.000 40.00 0.30 40.697 174.46 

450.000 40.00 0.30 40.697 154.46 

455.000 40.00 0.30 40.697 147.46 

460.000 40.00 0.30 40.697 144.96 

465.000 40.00 0.30 40.697 144.96 

470.000 40.00 0.32 40.692 146.46 

475.000 40.00 0.82 40.537 147.96 

480.000 40.00 1.32 40.386 148.96 

485.000 40.00 1.82 40.238 149.97 

490.000 40.00 2.32 40.093 151.97 

495.000 40.00 2.50 40.041 153.97 

500.000 40.00 2.50 40.041 155.98 

505.000 40.00 1.41 40.358 158.98 

510.000 40.00 -1.09 41.146 163.98 

515.000 40.00 -3.59 42.030 170.98 

520.000 40.00 -6.09 43.029 179.99 

525.000 40.00 -7.28 43.551 191.99 

530.000 40.00 -7.28 43.551 207.49 

535.000 40.00 -6.88 43.371 234.01 

540.000 40.00 -6.38 43.152 307.52 

545.000 40.00 -5.88 42.938 320.04 

550.000 40.00 -5.38 42.731 335.07 

555.000 40.00 -4.88 42.528 355.09 

560.000 40.00 -4.38 42.331 360.00 

565.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

570.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

575.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

580.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

585.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 
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590.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

595.000 40.00 -4.15 42.243 360.00 

600.000 40.00 -4.15 42.243 77.31 

605.000 40.00 -4.15 42.243 79.83 

610.000 40.00 -4.22 42.270 82.84 

615.000 40.00 -4.42 42.348 86.85 

620.000 40.00 -4.62 42.426 90.86 

625.000 40.00 -4.65 42.438 95.36 

630.000 40.00 -4.65 42.438 99.88 

635.000 40.00 -4.65 42.438 104.38 

640.000 40.00 -4.65 42.438 108.88 

645.000 40.00 -4.65 42.438 113.88 

650.000 40.00 -4.65 42.438 117.88 

655.000 40.00 -4.65 42.438 120.36 

660.000 40.00 -4.65 42.438 122.86 

665.000 40.00 -4.65 42.438 125.85 

670.000 40.00 -4.65 42.438 128.38 

675.000 40.00 -4.65 42.438 131.83 

680.000 40.00 -4.65 42.438 135.32 

685.000 40.00 -4.65 42.438 139.33 

690.000 40.00 -4.65 42.438 142.82 

695.000 40.00 -4.65 42.438 146.81 

700.000 40.00 -4.65 42.438 150.81 

705.000 40.00 -4.65 42.438 154.81 

710.000 40.00 -4.65 42.438 158.80 

715.000 40.00 -4.65 42.438 163.30 

720.000 40.00 -4.65 42.438 167.29 

725.000 40.00 -4.65 42.438 171.79 

730.000 40.00 -4.65 42.438 176.29 

735.000 40.00 -4.65 42.438 180.79 

740.000 40.00 -4.65 42.438 185.28 

745.000 40.00 -4.65 42.438 189.79 

750.000 40.00 -4.65 42.438 194.28 

755.000 40.00 -4.65 42.438 198.78 

760.000 40.00 -4.65 42.438 203.28 

765.000 40.00 -4.16 42.247 207.78 
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770.000 40.00 -3.66 42.057 212.78 

775.000 40.00 -3.16 41.871 217.27 

780.000 40.00 -2.66 41.689 221.77 

785.000 39.98 -2.16 41.502 226.77 

790.000 38.46 -1.66 39.372 231.27 

795.000 36.95 -1.16 37.307 236.27 

800.000 35.43 -0.66 35.301 241.27 

805.000 33.91 -0.16 33.352 247.23 

810.000 32.39 0.34 31.401 92.31 

815.000 30.88 0.84 29.562 65.02 

820.000 29.36 1.34 27.772 37.04 

825.000 28.33 1.84 26.569 30.86 

830.000 28.33 2.20 26.518 30.09 

835.000 28.33 2.20 26.518 31.95 

840.000 28.33 2.20 26.518 34.19 

845.000 29.44 2.20 27.738 37.52 

850.000 31.03 2.20 29.524 41.06 

855.000 32.62 2.20 31.343 44.79 

860.000 34.22 2.20 33.195 49.64 

865.000 35.81 2.20 35.079 54.60 

870.000 36.25 2.20 35.584 40.35 

875.000 34.66 2.20 33.692 35.10 

880.000 33.07 2.20 31.833 37.62 

885.000 31.48 2.20 30.006 42.29 

890.000 29.89 2.20 28.212 47.84 

895.000 28.33 2.20 26.518 55.51 

900.000 28.33 2.20 26.518 63.16 

905.000 28.33 2.20 26.518 71.68 

910.000 28.95 2.32 27.173 45.78 

915.000 30.47 2.82 28.770 42.87 

920.000 31.99 3.32 30.380 41.91 

925.000 33.50 3.82 32.057 42.43 

930.000 35.02 4.32 33.693 43.91 

935.000 36.54 4.82 35.340 45.33 

940.000 38.06 5.32 36.999 45.85 

945.000 39.57 5.75 38.684 48.19 
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950.000 40.00 5.75 39.176 51.15 

955.000 40.00 5.75 39.176 54.12 

960.000 40.00 5.75 39.176 57.60 

965.000 40.00 5.66 39.198 61.59 

970.000 40.00 5.46 39.250 66.09 

975.000 40.00 5.25 39.303 70.07 

980.000 40.00 5.04 39.356 74.57 

985.000 40.00 4.83 39.409 79.07 

990.000 40.00 4.62 39.463 82.72 

995.000 40.00 4.41 39.518 87.74 

1000.000 40.00 4.21 39.573 92.58 

1005.000 40.00 4.00 39.628 97.08 

1010.000 40.00 3.79 39.684 101.58 

1015.000 40.00 3.58 39.740 106.08 

1020.000 40.00 3.31 39.813 110.58 

1025.000 40.00 2.98 39.905 114.57 

1030.000 40.00 2.65 39.999 119.07 

1035.000 40.00 2.31 40.093 123.06 

1040.000 40.00 1.98 40.190 127.05 

1045.000 40.00 1.65 40.287 130.53 

1050.000 40.00 1.31 40.386 134.52 

1055.000 40.00 0.98 40.487 138.51 

1060.000 40.00 0.65 40.589 142.50 

1065.000 40.00 0.31 40.692 146.49 

1070.000 40.00 -0.02 40.797 150.99 

1075.000 40.00 -0.35 40.904 155.49 

1080.000 40.00 -0.69 41.012 159.99 

1085.000 40.00 -1.02 41.122 164.49 

1090.000 40.00 -1.35 41.233 169.51 

1095.000 40.00 -1.69 41.347 174.01 

1100.000 40.00 -1.80 41.386 179.02 

1105.000 39.60 -1.80 40.938 184.03 

1110.000 38.01 -1.80 38.869 188.53 

1115.000 36.41 -1.80 36.839 193.54 

1120.000 34.82 -1.80 34.847 198.04 

1125.000 33.22 -1.80 32.893 203.05 
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1130.000 31.63 -1.80 30.977 207.56 

1135.000 30.03 -1.80 29.098 212.57 

1140.000 28.44 -1.80 27.256 217.58 

1145.000 26.84 -1.80 25.451 222.08 

1150.000 25.25 -1.80 23.681 226.58 

1145.000 26.84 -1.80 25.451 222.08 

1150.000 25.25 -1.80 23.681 226.58 

Tab. 4 – Distanza di visuale libera per l’arresto corsia sinistra NV042 

 

Progressiva 

 

[m] 

Vp  

 

[km/h] 

Pendenza 

longitudinale 

[%] 

Dist. arresto Corsia dx 

(Da_dx) 

 [m] 

Visuale d'arresto Corsia dx  

(Dva_edx) 

[m] 

0.000 25.00 -2.40 23.467 112.84 

5.000 26.60 -3.66 25.438 108.83 

10.000 28.19 -4.97 27.520 104.82 

15.000 29.79 -6.29 29.719 111.76 

20.000 31.38 -7.60 32.049 107.76 

25.000 32.98 -8.92 34.528 103.75 

30.000 34.57 -9.00 36.707 99.75 

35.000 36.17 -9.00 38.909 96.73 

40.000 37.76 -9.33 41.307 93.06 

45.000 39.36 -9.66 43.789 89.72 

50.000 40.00 -9.99 44.877 85.71 

55.000 40.00 -10.00 44.881 81.70 

60.000 40.00 -10.00 44.881 78.69 

65.000 40.00 -10.00 44.881 74.69 

70.000 40.00 -10.00 44.881 72.67 

75.000 40.00 -9.33 44.532 74.64 

80.000 40.00 -8.49 44.119 73.63 

85.000 40.00 -7.66 43.724 72.62 

90.000 40.00 -6.83 43.347 70.63 

95.000 40.00 -5.99 42.987 69.63 

100.000 40.00 -5.16 42.641 70.63 

105.000 40.00 -4.33 42.310 74.64 

110.000 40.00 -3.49 41.993 72.66 
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115.000 40.00 -2.66 41.688 71.69 

120.000 40.00 -1.83 41.395 70.71 

125.000 40.00 -0.99 41.113 69.73 

130.000 40.00 -0.16 40.842 65.76 

135.000 40.00 0.30 40.697 61.79 

140.000 40.00 0.30 40.697 58.82 

145.000 40.00 0.30 40.697 55.85 

150.000 40.00 0.30 40.697 53.87 

155.000 40.00 0.30 40.697 53.90 

160.000 40.00 0.30 40.697 56.92 

165.000 40.00 0.30 40.697 65.95 

170.000 40.00 0.30 40.697 89.97 

175.000 40.00 0.30 40.697 208.04 

180.000 40.00 0.30 40.697 203.04 

185.000 40.00 0.47 40.645 198.05 

190.000 40.00 0.67 40.583 193.05 

195.000 40.00 0.87 40.522 188.05 

200.000 40.00 1.07 40.461 183.55 

205.000 40.00 1.25 40.406 179.05 

210.000 40.00 1.25 40.406 175.05 

215.000 40.00 1.25 40.406 171.05 

220.000 40.00 1.25 40.406 167.05 

225.000 40.00 1.25 40.406 163.05 

230.000 40.00 1.25 40.406 159.55 

235.000 40.00 1.25 40.406 156.05 

240.000 40.00 1.25 40.406 152.55 

245.000 40.00 1.25 40.406 149.55 

250.000 40.00 1.25 40.406 147.55 

255.000 40.00 1.25 40.406 145.55 

260.000 40.00 1.25 40.406 145.05 

265.000 40.00 1.25 40.406 146.55 

270.000 40.00 1.25 40.406 151.55 

275.000 40.00 1.25 40.406 165.05 

280.000 40.00 1.25 40.406 194.55 

285.000 40.00 1.25 40.406 197.54 

290.000 40.00 1.25 40.406 194.05 
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295.000 40.00 1.25 40.406 189.55 

300.000 40.00 1.25 40.406 185.04 

305.000 40.00 1.25 40.406 180.54 

310.000 40.00 1.25 40.406 176.04 

315.000 40.00 1.25 40.406 171.54 

320.000 40.00 1.25 40.406 167.04 

325.000 40.00 1.25 40.406 162.55 

330.000 40.00 1.25 40.406 158.54 

335.000 40.00 1.25 40.406 154.03 

340.000 40.00 1.25 40.406 149.53 

345.000 40.00 1.08 40.456 145.52 

350.000 40.00 0.88 40.517 141.02 

355.000 40.00 0.68 40.578 137.01 

360.000 40.00 0.48 40.640 132.50 

365.000 40.00 0.28 40.702 128.50 

370.000 40.00 0.08 40.765 124.50 

375.000 40.00 -0.12 40.829 120.00 

380.000 40.00 -0.30 40.887 116.00 

385.000 40.00 -0.30 40.887 111.50 

390.000 40.00 -0.30 40.887 108.00 

395.000 40.00 -0.30 40.887 104.00 

400.000 40.00 -0.30 40.887 100.50 

405.000 40.00 -0.30 40.887 98.00 

410.000 40.00 -0.30 40.887 157.82 

415.000 40.00 -0.30 40.887 152.82 

420.000 40.00 -0.30 40.887 147.82 

425.000 40.00 -0.30 40.887 142.82 

430.000 40.00 -0.30 40.887 138.81 

435.000 40.00 -0.30 40.887 133.81 

440.000 40.00 -0.30 40.887 128.81 

445.000 40.00 -0.30 40.887 123.81 

450.000 40.00 -0.30 40.887 118.81 

455.000 40.00 -0.30 40.887 114.81 

460.000 40.00 -0.30 40.887 109.81 

465.000 40.00 -0.30 40.887 105.80 

470.000 40.00 -0.32 40.892 100.80 
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475.000 40.00 -0.82 41.055 96.80 

480.000 40.00 -1.32 41.221 91.80 

485.000 40.00 -1.82 41.392 87.80 

490.000 40.00 -2.32 41.566 84.79 

495.000 40.00 -2.50 41.631 81.78 

500.000 40.00 -2.50 41.631 78.77 

505.000 40.00 -1.41 41.252 75.76 

510.000 40.00 1.09 40.453 73.75 

515.000 40.00 3.59 39.737 72.74 

520.000 40.00 6.09 39.092 70.73 

525.000 40.00 7.28 38.807 70.72 

530.000 40.00 7.28 38.807 69.72 

535.000 40.00 6.88 38.902 69.71 

540.000 40.00 6.38 39.022 69.71 

545.000 40.00 5.88 39.145 69.71 

550.000 40.00 5.38 39.270 70.72 

555.000 40.00 4.88 39.397 71.73 

560.000 40.00 4.38 39.527 73.25 

565.000 40.00 4.15 39.587 76.08 

570.000 40.00 4.15 39.587 82.28 

575.000 40.00 4.15 39.587 95.30 

580.000 40.00 4.15 39.587 125.32 

585.000 40.00 4.15 39.587 194.84 

590.000 40.00 4.15 39.587 190.36 

595.000 40.00 4.15 39.587 185.38 

600.000 40.00 4.15 39.587 180.40 

605.000 40.00 4.15 39.587 175.43 

610.000 40.00 4.22 39.569 170.94 

615.000 40.00 4.42 39.516 165.96 

620.000 40.00 4.62 39.464 161.47 

625.000 40.00 4.65 39.456 156.49 

630.000 40.00 4.65 39.456 151.99 

635.000 40.00 4.65 39.456 147.50 

640.000 40.00 4.65 39.456 143.00 

645.000 40.00 4.65 39.456 138.00 

650.000 40.00 4.65 39.456 133.50 
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655.000 40.00 4.65 39.456 129.00 

660.000 40.00 4.65 39.456 124.50 

665.000 40.00 4.65 39.456 120.00 

670.000 40.00 4.65 39.456 115.50 

675.000 40.00 4.65 39.456 111.00 

680.000 40.00 4.65 39.456 106.50 

685.000 40.00 4.65 39.456 102.50 

690.000 40.00 4.65 39.456 98.00 

695.000 40.00 4.65 39.456 94.00 

700.000 40.00 4.65 39.456 90.00 

705.000 40.00 4.65 39.456 86.50 

710.000 40.00 4.65 39.456 82.50 

715.000 40.00 4.65 39.456 79.00 

720.000 40.00 4.65 39.456 75.50 

725.000 40.00 4.65 39.456 72.50 

730.000 40.00 4.65 39.456 70.00 

735.000 40.00 4.65 39.456 68.02 

740.000 40.00 4.65 39.456 66.57 

745.000 40.00 4.65 39.456 66.14 

750.000 40.00 4.65 39.456 67.28 

755.000 40.00 4.65 39.456 73.03 

760.000 40.00 4.65 39.456 69.56 

765.000 40.00 4.16 39.584 65.59 

770.000 40.00 3.66 39.718 61.50 

775.000 40.00 3.16 39.855 57.12 

780.000 40.00 2.66 39.995 53.66 

785.000 39.98 2.16 40.127 50.70 

790.000 38.46 1.66 38.398 48.77 

795.000 36.95 1.16 36.680 49.40 

800.000 35.43 0.66 34.974 56.16 

805.000 33.91 0.16 33.279 65.25 

810.000 32.39 -0.34 31.539 61.17 

815.000 30.88 -0.84 29.873 58.06 

820.000 29.36 -1.34 28.221 55.92 

825.000 28.33 -1.84 27.145 76.18 

830.000 28.33 -2.20 27.207 68.53 
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835.000 28.33 -2.20 27.207 61.72 

840.000 28.33 -2.20 27.207 54.91 

845.000 29.44 -2.20 28.483 48.93 

850.000 31.03 -2.20 30.354 42.95 

855.000 32.62 -2.20 32.262 37.85 

859.529 0.00 0.00 0.000 0.00 

860.000 34.22 -2.20 34.209 33.63 

865.000 35.81 -2.20 36.195 30.29 

870.000 36.25 -2.20 36.726 27.82 

875.000 34.66 -2.20 34.731 26.22 

880.000 33.07 -2.20 32.775 24.71 

885.000 31.48 -2.20 30.857 24.28 

890.000 29.89 -2.20 28.978 25.24 

893.587 0.00 0.00 0.000 0.00 

895.000 28.33 -2.20 27.207 28.68 

900.000 28.33 -2.20 27.207 28.41 

904.890 0.00 0.00 0.000 0.00 

905.000 28.33 -2.20 27.207 27.18 

910.000 28.95 -2.32 27.932 25.93 

913.715 0.00 0.00 0.000 0.00 

915.000 30.47 -2.82 29.794 30.48 

920.000 31.99 -3.32 31.712 63.71 

925.000 33.50 -3.82 33.754 87.76 

930.000 35.02 -4.32 35.799 94.78 

935.000 36.54 -4.82 37.910 94.78 

940.000 38.06 -5.32 40.090 94.78 

945.000 39.57 -5.75 42.315 94.78 

950.000 40.00 -5.75 42.885 95.78 

955.000 40.00 -5.75 42.885 97.78 

960.000 40.00 -5.75 42.885 100.77 

965.000 40.00 -5.66 42.849 103.76 

970.000 40.00 -5.46 42.763 106.75 

975.000 40.00 -5.25 42.678 109.75 

980.000 40.00 -5.04 42.593 111.74 

985.000 40.00 -4.83 42.510 113.74 

990.000 40.00 -4.62 42.427 112.74 
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995.000 40.00 -4.41 42.345 111.74 

1000.000 40.00 -4.21 42.264 109.75 

1005.000 40.00 -4.00 42.184 107.75 

1010.000 40.00 -3.79 42.105 104.76 

1015.000 40.00 -3.58 42.026 102.76 

1020.000 40.00 -3.31 41.927 100.77 

1025.000 40.00 -2.98 41.805 98.77 

1030.000 40.00 -2.65 41.684 96.78 

1035.000 40.00 -2.31 41.566 95.78 

1040.000 40.00 -1.98 41.449 94.78 

1045.000 40.00 -1.65 41.334 94.78 

1050.000 40.00 -1.31 41.221 360.00 

1055.000 40.00 -0.98 41.110 360.00 

1060.000 40.00 -0.65 41.000 360.00 

1065.000 40.00 -0.31 40.892 360.00 

1070.000 40.00 0.02 40.785 360.00 

1075.000 40.00 0.35 40.681 360.00 

1080.000 40.00 0.69 40.577 360.00 

1085.000 40.00 1.02 40.476 360.00 

1090.000 40.00 1.35 40.375 360.00 

1095.000 40.00 1.69 40.276 360.00 

1100.000 40.00 1.80 40.243 360.00 

1105.000 39.60 1.80 39.813 360.00 

1110.000 38.01 1.80 37.837 360.00 

1115.000 36.41 1.80 35.895 360.00 

1120.000 34.82 1.80 33.987 360.00 

1125.000 33.22 1.80 32.113 360.00 

1130.000 31.63 1.80 30.272 360.00 

1135.000 30.03 1.80 28.464 360.00 

1140.000 28.44 1.80 26.689 360.00 

1145.000 26.84 1.80 24.946 360.00 

1150.000 25.25 1.80 23.234 360.00 

Tab. 5 – Distanza di visuale libera per l’arresto corsia destra NV042 
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Si noti che la visuale libera per l’arresto è garantita sull’intero tracciato con la sola eccezione di un breve 

tratto della corsia destra nei pressi dell’attraversamento del torrente Funes. In tale tratto, sono previsti 

presidi di sicurezza e opportuna segnaletica. 
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Fig. 9 – Diagramma di visibilità per l’arresto viabilità NV042 
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5. INTERSEZIONI LINEARI A RASO 

Per quanto riguarda la gerarchizzazione delle manovre, i flussi veicolari provenienti dalle viabilità 

interferenti, in immissione/attraversamento degli assi stradali in progetto sono regolamentati attraverso 

segnaletica di “STOP”. Le viabilità interferenti costituiscono, quindi, “strade secondarie” rispetto agli assi 

stradali in progetto, i quali assumono i caratteri di “strada principale”. 

5.1 VERIFICA CONDIZIONI DI VISIBILITÀ DELLE INTERSEZIONI A RASO 

Per il corretto e sicuro funzionamento delle intersezioni, è necessario che i veicoli che giungono all’incrocio 

e che si apprestano a compiere le manovre di attraversamento o di immissione possano reciprocamente 

vedersi onde adeguare la loro condotta di guida nei modi di regolazione dell’incrocio stesso.  

A tal fine, come prescritto dal D.M. 19/04/2006, per le intersezioni previste in progetto sono state 

individuate le zone, denominate triangoli di visibilità (di cui nel seguito si riporta uno schema), che debbono 

essere libere da qualsiasi ostacolo che impedirebbe ai veicoli di vedersi. 

 
Fig. 10 – Schema tipologico dei triangoli di visibilità 

Nel caso di regolazione con STOP, indicando con L e D, rispettivamente, il lato minore ed il lato maggiore 

del triangolo di visibilità, si ha: 

L = 3 m;  D = v ∙ t; 

Dove: 

• v = velocità di riferimento [m/s], pari alla velocità di progetto della strada principale, oppure, in 

presenza di limiti di velocità, la massima velocità consentita; 

• t = tempo di manovra = 6 s (tale tempo deve essere aumentato di 1 s per ogni punto percentuale in 

più della pendenza del ramo secondario, quando la stessa supera il 2%). 

All’interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei 

veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. 
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Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione planimetrica superiore a 

0,8 m. 

La determinazione dei triangoli di visibilità è riportata nelle tabelle e figure seguenti. Per maggiori dettagli e 

si rimanda agli specifici elaborati grafici. 

 

5.1.1 Intersezione pk 0+830 

V= 40 km/h ( 11.11 m/s) 

Intersezione STOP 

Tmin  = 6 sec (pendenza longitudinale asse secondario < 2.00%) 

L = 6 x 11.11 = 66.67 m  

 
Fig. 11 – Triangoli di visibilità intersezione pk 0+830 
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6. BARRIERE DI SICUREZZA 

Per quanto concerne le barriere di sicurezza stradali, le stesse verranno introdotte nella viabilità di progetto 

secondo quanto richiesto dalla Normativa vigente. Pertanto le barriere sono state previste: 

• Sui margini di tutte le opere d’arte all’aperto indipendentemente dalla loro estensione 
longitudinale; 

• Sul margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra colmo dell’arginello ed 
il piano di campagna è maggiore o uguale a 1m; 

• In corrispondenza di ostacoli fissi frontali o laterali. 

 

Normativa Nazionale Italiana 

Tipo traffico TGM % Veicoli con massa>3,5t 

I ≤1000 qualsiasi 

I >1000 ≤5 

II >1000 5<n≤15 

III >1000 >15 

 

Tipo strada Tipo traffico Barriere spartitraffico Barriere bordo laterale Barriere bordo ponte 

Autostrade (A) e strade 

extraurbane principali 

I H2 H1 H2 

II H3 H2 H3 

III H3-H4 H2-H3 H3-H4 

Strade extraurbane 

secondarie (C) e strade 

urbane di scorrimento (D) 

I H1 N2 H2 

II H2 H1 H2 

III H2 H2 H3 

Strade urbane di quartiere 

(E) e strade locali (F) 

I H2 N1 H2 

II H1 N2 H2 

III H1 H1 H2 

Per la viabilità analizzata è previsto, inoltre, l’introduzione di dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti, 

poiché si prevede che venga utilizzata per raggiungere la località di Putzen. 

Come da istruzioni del D.M. 01/04/2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)” i 

dispositivi devono essere montati sulle barriere discontinue installate o da installare lungo il ciglio esterno 

della carreggiata su tutte le strade a uso pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di curva 

circolare, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, della singola carreggiata, caratterizzato da un 

raggio minore di 250 m. 
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Nel caso in cui le zone da proteggere consistono in un tratto di curva circolare, l'installazione dei dispositivi 

deve interessare il ciglio esterno della carreggiata e deve estendersi, oltre le due estremità della curva 

circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non inferiore a 10 m. 

Per il posizionamento planimetrico, la classe e l’estensione delle barriere di sicurezza previste in progetto, si 

rimanda agli specifici elaborati di progetto. Per i criteri di posizionamento lungo il tracciato di progetto e 

per la scelta della classe minima di barriera da adottare si è fatto riferimento a quanto prescritto dal D.M 

21/06/2004. 

Per il posizionamento planimetrico, la classe e l’estensione si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 

Si precisa che nel progetto di dettaglio, in funzione delle barriere di sicurezza disponibili sul mercato che 

verranno effettivamente approvvigionate, dovrà essere garantito, a cura e onere dell’appaltatore, quanto 

segue: 

• Dovranno essere curati tutti i dettagli costruttivi (continuità di barriere disomogenee al fine di 

garantire l’estensione minima nel caso di “dispositivo misto”, modalità di posa in opera coerenti con le 

condizioni di prova di omologazione alla quale è stata sottoposta la barriera prescelta, etc). Dovranno 

altrettanto essere idoneamente curate eventuali zone di transizione o raccordo in corrispondenza dei tratti 

di strada esistenti, ovvero in corrispondenza dei limiti di batteria dell’intervento di cui al presente progetto. 

(DM 21-06-2004 e DM 25-08-2004); 

• L’estensione di ciascuna delle barriere riportata in progetto è da intendersi al netto dei terminali 

semplici o speciali di ingresso e di uscita; le citate lunghezze sono pertanto valori minimi da garantire in 

ogni caso, con l’adozione di estese al più maggiori di quelle indicate in progetto qualora richiesto dalle 

condizioni di omologazione a cui è stata sottoposta la barriera effettivamente approvvigionata; 

• Per le barriere “bordo rilevato” la classe di deformazione “W”, dove non indicata in progetto, deve 

essere compatibile con la dimensione dell’arginello (DM 04-11-2001); in alternativa vanno installate 

barriere per le quali l’omologazione delle stesse sia avvenuta nella effettiva condizione di rilevato e non in 

piano (DM 21-06-2004); 

• Relativamente alle barriere “bordo ponte” la disposizione di dettaglio delle armature del cordolo di 

fondazione delle barriere ed il relativo dimensionamento dovranno essere compatibili e coerenti con lo 

specifico dispositivo di attacco previsto dalle barriere di sicurezza effettivamente approvvigionate. Altresì 

l’appaltatore dovrà verificare preventivamente che le barriere da approvvigionare non richiedano un 

elemento di fondazione con caratteristiche di resistenza del calcestruzzo superiori a quelle previste in 

progetto; l’eventuale adozione di una classe di resistenza maggiore sarà a cura e onere dello stesso. 

Qualsiasi elemento isolato tale da configurare una potenziale situazione di pericolo per gli utenti della 

strada dovrà essere posto in opera a tergo della barriera di sicurezza e al di fuori della larghezza di lavoro 

della stessa. 

 

 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

5 di 92 

 

 

6.1 PRESCRIZIONI MANUALE RFI 

Le tipologie di barriere sono state definite secondo i parametri indicati nella normativa e secondo quanto 

prescritto dal Manuale RFI. 

6.1.1 Manuale di progettazione delle opere civili – Parte II sezione 3 CORPO STRADALE 

Parallelismo dei tracciati 

Essendo L la larghezza di un fascia di terreno interposta tra bordo della carreggiata e bordo manufatto 

(ciglio della trincea o del fosso di guardia), ed essendo H il dislivello tra P.F. e Piano Strada: 

a) H ≤ 3.00 e 0.00m ≤ L < 16.50m: Stretto affiancamento  

In tal caso la ferrovia si trova in una posizione di poco superiore o inferiore a quella stradale. Tra il 

bordo stradale e il bordo del manufatto ferroviario non vi è lo spazio necessario per modellare il 

terreno al fine di realizzare una via di fuga per i veicoli sviati.  

In tal caso se la sede stradale si trova in posizione superiore alla sede ferroviaria devono essere 

adottate barriere stradali di classe H4b, tipo bordo laterale o bordo ponte a seconda delle 

caratteristiche dell’infrastruttura stradale.  

Se la sede stradale si trova in posizione non superiore alla sede ferroviaria, devono essere adottate 

barriere stradali con livello di contenimento adeguato alle caratteristiche dell’infrastruttura 

stradale, secondo la tabella seguente: 

Tipologia stradale Categoria di barriera 

Autostrade (A) e strade extraurbane 

principali (B) 
H4b 

Strade extraurbane secondarie (C) e 

strade urbane di scorrimento (D) 
H3 

Strade urbane di quartiere (E) e strade 

locali (F) 
H2 

b) H ≤ 3.00 e L ≥ 16.50: Normale affiancamento  

In tal caso la ferrovia si trova ancora in una posizione altimetrica suscettibile di rischio d’invasione 

da parte di veicoli sviati, ma tra il bordo stradale e il bordo del manufatto ferroviario vi è uno spazio 

sufficiente per modellare il terreno al fine di realizzare una via di fuga per i veicoli sviati.  

II valore limite di L = 16.50 m e l'elemento separatore tra le condizioni di stretto e normale 

affiancamento. In corrispondenza di tale valore limite è possibile realizzare la minima modellazione 

del terreno necessaria e sufficiente a non porre in opera barriere di sicurezza stradali e reti di 

protezione dalla caduta o dal lancio di oggetti di piccole dimensioni. 

c) H > 3.00 e L e 0.00m ≤ L < 16.50m: Stretto affiancamento  

In tal caso la ferrovia si trova in una posizione altimetrica non suscettibile di rischio d'invasione da 

parte di veicoli sviati, poiché il paramento del rilevato ferroviario  o il relativo muro di 

contenimento costituiscono di per se elementi di contenimento.  

Si può ragionevolmente escludere che sussistano problematiche di affiancamento concernenti la 
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ferrovia. Tali problematiche afferiscono piuttosto all'esigenza di garantire l'incolumità degli 

automobilisti. Tuttavia la fascia di terreno interposta tra bordo stradale e bordo manufatto 

ferroviario non e sufficiente per realizzare una modellazione del terreno che permetta di far ridurre 

la velocita degli automezzi senza rischio per i conducenti. Pertanto tra muro e sede stradale o tra 

rilevato e sede stradale occorrerà prevedere la posa di una barriera di sicurezza che, 

conformemente a quanto stabilito dalla norma di legge in vigore , sia dei tipo "bordo laterale», di 

classe idonea alla tipologia di strada e di traffico, nonché caratterizzata da Indice ASI minore o 

uguale ad 1.  

d) H > 3.00 m e L ≥ 6.00 m: Normale affiancamento  

In tal caso la ferrovia si trova, come nel punto c), in una posizione altimetrica non suscettibile di 

rischio d'invasione da parte di veicoli sviati; ma si possono distinguere le seguenti due casistiche: 

• Rilevato non delimitato da muri:  

La larghezza della fascia di terreno interposta tra bordo stradale e bordo manufatto ferroviario e 

sufficiente per realizzare una modellazione del terreno che permetta di far ridurre la velocita degli 

automezzi senza rischio per i conducenti, poiché il paramento del rilevato ferroviario può esserne 

considerato parte integrante.   

Il valore limite di L = 6.00 m e l'elemento separatore tra le condizioni di stretto e normale 

affiancamento. In corrispondenza di tale valore limite e possibile realizzare la minima modellazione 

dei terreni necessaria e sufficiente a non porre in opera barriere di sicurezza stradali. Essa consiste, 

come nel suesposto caso b), nella successione di cunetta e rilevato, in modo che i veicoli sviati 

possano fermarsi per inerzia senza incontrare ostacoli, senza rovesciarsi e senza correre il rischio di 

coinvolgere altri automezzi presenti sulla carreggiata stradale.   

Per L > 6.00 m l'affiancamento tenderà, con l'aumento della distanza tra sede stradale e sede 

ferroviaria, a essere sempre più modesto. Il criterio da seguire per configurare la fascia di 

separazione rimane comunque il medesimo. Anche in questo caso, qualora la conformazione della 

fascia di interposizione non consentisse la realizzazione della modellazione su esposta (per la 

presenza di ostacoli non eliminabili, come essenze arboree pregiate, preesistenze tutelate, ecc.) e 

non permettesse di garantire l'incolumità degli automobilisti, deve essere prevista la posa di una 

barriera di sicurezza stradale.   

Tale barriera, conformemente a quanto stabilito dalla norma di legge in vigore, deve essere dei tipo 

"bordo laterale", di classe idonea alla tipologia di strada e di traffico, nonché caratterizzata da 

Indice ASI minore o uguale ad 1. Qualora la realizzazione della modellazione del terreno non fosse 

economicamente conveniente rispetto alla posa di una barriera di sicurezza, si può ricorrere alla 

sola installazione di una barriera stradale di sicurezza;  

• Rilevato delimitato da muri:  

In tal caso occorrerà necessariamente prevedere la posa di una barriera di sicurezza stradale, come 

previsto nel punto c). Solo per fasce di terreno di larghezze equiparabili a quelle esaminate nel 

suesposto punto b) si può pensare di realizzare delle modellazioni che permettano di non utilizzare 

barriere di sicurezza stradale. Tuttavia considerazioni di questo tipo investono anche questioni di 

convenienza economica e non solo di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. 
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6.2 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE IMPIEGATE 

Sulla base delle prescrizioni normative, sull’infrastruttura di progetto si prevede l’impIego delle seguenti 

tipologie di barriere di sicurezza: 

• H2 BL lungo i rilevati stradali di altezza superiore a 1m;  

• H2 BP in corrispondenza dei tratti in cui sono presenti opere d’arte e in condizioni di stretto 

affiancamento con quota inferiore al piano ferroviario; 

• H3 BL lungo i rilevati stradali di altezza superiore a 1m;  

• H3 BP in corrispondenza dei tratti in cui sono presenti opere d’arte in ca., scavalchi e scatolari; 

• H4 BP in corrispondenza dei tratti in cui sono presenti opere d’arte e condizioni di stretto 

affiancamento all’infrastruttura ferroviaria e con quota superiore al piano ferroviario. 

Nei tratti in cui è necessaria l’interruzione delle barriere per dare accesso a fabbricati tecnologici o per 

l’accesso alle proprietà laterali, è prevista la protezione dei tratti iniziali/finali delle barriere con terminali 

semplici e speciali omologati, quest’ultimi di classe P1 (velocità inferiori a 90 km/h) nei riguardi dell’impatto 

frontale. 

In Fig. 12, è riportato lo stralcio planimetrico con la disposizione delle barriere stradali di progetto. 
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Fig. 12 - Stralcio planimetrico configurazione di progetto barriere di sicurezza NV042 

6.2.1 Barriera tipo H2 W4 e W5 Bordo Laterale 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W4, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

a) Livello di contenimento: H2 

b) Indice di severità accelerazione: B 

c) Larghezza operativa: W4 (1.20m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.0 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI3 (1.0 m) 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W5, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

a) Livello di contenimento: H2 

b) Indice di severità accelerazione: A 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

9 di 92 

 

 

c) Larghezza operativa: W5 (1.70m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.6 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI7 (2.3 m) 

6.2.2 Barriera tipo H2 W4 Bordo Ponte 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W4, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

 

a) Livello di contenimento: H2 

b) Indice di severità accelerazione: B 

c) Larghezza operativa: W4 (1.20m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.0 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI3 (1.0 m) 

6.2.3 Barriera tipo H3 W5 Bordo Laterale 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W5, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

 

a) Livello di contenimento: H3 

b) Indice di severità accelerazione: B 

c) Larghezza operativa: W5 (1.70m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.3 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI6 (2.1 m) 

6.2.4 Barriera tipo H3 W4 Bordo Ponte 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W4, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

 

a) Livello di contenimento: H3 

b) Indice di severità accelerazione: B 

c) Larghezza operativa: W4 (1.20m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.0 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI3 (1.0 m)  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

10 di 92 

 

 

6.2.5 Barriera tipo H4 W4 Bordo Ponte 

Per le suddette barriere è stata prevista una classe di livello di larghezza operativa W4, determinata in 

funzione dell’urto con veicoli pesanti, avente le seguenti prestazioni in caso d’urto: 

 

a) Livello di contenimento: H4 

b) Indice di severità accelerazione: B 

c) Larghezza operativa: W4 (1.20m) 

d) Deflessione dinamica normalizzata: 1.0 m 

e) Intrusione veicolo normalizzata: VI3 (1.0 m) 
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7. SEGNALETICA 

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità e 

garantire informazioni utili per l’attività di guida, si prevede la realizzazione di una segnaletica stradale 

orizzontale conforme alle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e succ. mod. e int. 

In particolare, ove necessario, allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza dell’infrastruttura, ai sensi dell’art. 

40 e 42 del CdS e per regolare adeguatamente la velocità nei tratti in approccio alle intersezioni è stata 

prevista l’introduzione di segnali complementari, che migliorano la visualizzazione a distanza 

dell’andamento della strada e riducono la velocità di percorrenza dei mezzi. In particolare, è prevista 

l’introduzione di: 

• delineatori normali di margine; 

• delineatori modulari di curva; 

• bande trasversali a effetto ottico, acustico o vibratorio; 

• marker supplementari del limite massimo di velocità; 

• dispositivi retroriflettenti integrati. 

Le verifiche per la sicurezza delle viabilità sono state fatte tenendo conto della velocità di progetto previste 

per ciascun tracciato in progetto, pertanto per le viabilità dovrà essere previsto un limite amministrativo 

ridotto di 10 km/h rispetto alla velocità di progetto prevista. 

La segnaletica verticale prevede segnali di precedenza, divieto ed obbligo conforme alla Normativa di 

riferimento e comunque con criteri che, in relazione alla condizione locale, garantiscano la chiarezza di 

percettibilità ed inducano l’utenza a un comportamento consono all’ambiente stradale. 

Le tipologie di segnali, la posizione e le dimensioni sono conformi al D.P. 16/12/1992 n°495 – Regolamento 

di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada. 

La segnaletica riportata negli elaborati è indicativa e rappresenta un requisito minimo da garantire.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 

L’Ente proprietario della strada, cha ha il compito di apporre e manutenere idonea segnaletica atta a 

garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (D.L. 30 Aprile 1992, n.285 - art.14 §1 – art.37 §1), dovrà 

far propria la segnaletica di cui al presente progetto, verificandola preventivamente ed apportando le 

integrazioni che dovesse ritenere opportuno. 

Si precisa che, sono stati seguiti i principi di coerenza, leggibilità, guida ottica e rispondenza ai modi d’uso e 

ai comportamenti richiesti al fine di garantire la sicurezza della circolazione. 
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7.1 SEGNALETICA PER IL CONTENIMENTO DELLE VELOCITÀ OPERATIVE 

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità e 

garantire informazioni utili per l’attività di guida è stata prevista l’introduzione di dei seguenti elementi 

principali del sistema strada: 

ATTREZZATURE STRADALI: 

• Lungo tutto il tracciato è prevista l’installazione di segnali complementari costituiti dai delineatori 

normali di margine, allo scopo di migliorare la visualizzazione a distanza dell’andamento dell’asse 

stradale; 

• In corrispondenza di alcuni raccordi planimetrici è prevista l’installazione di segnali complementari 

costituiti dai delineatori modulari di curva, allo scopo di migliorare la visualizzazione a distanza 

dell’andamento della curva; 

SISTEMI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ “Traffic Calming”: 

• Lungo tutto il tracciato e soprattutto nei tratti in approccio alle intersezioni è prevista la messa in 

opera di Bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio (Trattamento superficiale o 

segnalamento orizzontale), allo scopo di conseguire un aumento del livello di attenzione da parte 

dell’utente ed una riduzione della velocità di marcia; 

• Lungo tutto il tracciato è previsto il posizionamento di segnaletica verticale con limite di velocità 

previsto per la viabilità (ripetuto in corrispondenza delle curve nei tracciati più lunghi); 

• Nei tratti in approccio alle intersezioni è previsto il posizionamento di marker supplementari 

riportanti il limite massimo di velocità previsto per regolare e limitare le velocità di percorrenza; 

• Nei tratti in approccio alle intersezioni è previsto è prevista l’installazione dispositivi retroriflettenti 

integrati allo scopo di migliorare la visualizzazione a distanza dell’andamento dell’asse stradale e 

indurre una diminuzione della velocità di percorrenza. 

Allo scopo di dare evidenza del miglioramento raggiungibile in termini di innalzamento dei livelli di 

sicurezza della strada, si riportano di seguito gli esiti di alcuni studi presenti in letteratura relativi agli 

interventi di tipo “non strutturale” che si intende introdurre: 

• I delineatori normali di margine (ai sensi dell’art.42 del CdS e dell’art.173 del Regolamento) devono 

essere installati fuori dai centri abitati, con spaziatura costante lungo i rettifili e maggior 

infittimento in corrispondenza delle curve (proporzionalmente al raggio), in modo da costituire una 

guida ottica omogena. Essi devono avere un’altezza fuori terre pari a 70-110 cm ed in presenza di 

barriere, muri o altri impedimenti possono essere sostituiti da elementi rifrangenti fissati ai 

manufatti a pari altezza di quella prevista per il delineatore; 

• I delineatori modulari di curva (ai sensi dell’art.42 del CdS e dell’art.174.e del Regolamento) sono 

impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio 

superiore a 30 m, allo scopo di migliorare la visibilità dell’andamento della strada a distanza; il loro 

spaziamento longitudinale è funzione del raggio e tale che, in ogni caso, almeno 3 delineatori 

devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Numerosi studi hanno dimostrato che il 

miglioramento della delineazione del margine, sia in rettifilo che in curva, contribuisce a ridurre 
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considerevolmente la percentuale di incidenti notturni e di fuoriuscite (Fonte: Progettare la 

sicurezza Autori Canale, Distefano, Leonardi); 

• Le bande trasversali a effetto ottico, acustico o vibratorio (ai sensi dell’art.42 del CdS e dell’art.179 

del Regolamento) sono dei dispositivi a nastro realizzati sulla pavimentazione trasversalmente al 

senso di marcia, con forma, disposizione e colore tali per cui possano essere facilmente percepiti 

dagli automobilisti ed in cui provocano un riflesso psicologico; la loro efficacia, inoltre, è anche vista 

in termini di riduzione della velocità di marcia praticata:  

Alcune indagini compiute in Gran Bretagna hanno evidenziato una riduzione, seppur non 

considerevole, della velocità di percorrenza del veicolo (Fonte: Progettare la sicurezza Autori 

Canale, Distefano, Leonardi);  

Molteplici studi di tipo before-after, basati su indicatori di incidentalità, hanno dimostrato che 

l’introduzione di bande sonore in corrispondenza di alcune intersezioni e/o punti critici, ha 

comportato un abbattimento degli incidenti gravi superiore al 30% e di quelli con danni materiali 

pari al 25% (Fonte: The handbook of road safety measures); 

• Il posizionamento di segnaletica verticale con limite di velocità previsto per la viabilità (ripetuto in 

corrispondenza delle curve nei tracciati più lunghi), influiscono significativamente sul 

comportamento degli utenti, condizionando conseguentemente il grado di sicurezza della strada: 

Molteplici studi di tipo before-after, condotti a livello europeo ed extraeuropeo e basati su 

indicatori di incidentalità, hanno dimostrato che l’introduzione di limiti di velocità, ha comportato 

una riduzione dei tassi di incidentalità pari al 7,8% (Fonte: The handbook of road safety measures); 

Una serie di studi condotti in Gran Bretagna e USA hanno evidenziato che il posizionamento in 

curva di segnaletica verticale con limite di velocità, ha comportato una riduzione significativa dei 

sinistri compresa tra il 20 ed il 30% (Fonte: The handbook of road safety measures); 

Sulla base degli elementi appena descritti e in base a quelle che sono le velocità di progetto imposte, è 

possibile affermare che l’introduzione degli interventi di tipo “non strutturale” previsti in progetto, 

consegue un’effettiva modifica del modo d’uso dell’infrastruttura ed un conseguente innalzamento dei suoi 

livelli di sicurezza. 
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8. CALCOLO STRUTTURALE CORDOLO DI FONDAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA 

8.1 VERIFICA CORDOLO TIPO1 SENZA URTO 

Relazione di verifica muro di sostegno secondo il D.M. 14/01/2008 

 

 

Descrizione dell'opera 

Tipo di opera: muro in calcestruzzo armato 

Tipo di sovrastruttura: paramenti piani 

Tipo di fondazione: piana orizzontale 

 

 

Caratteristiche geometriche 

Mensola in elevazione 

 Altezza paramento Hm = 1.000 m 

 Spessore in sommità Lm1 = 0.700 m 

 Spessore alla base Lmb = 0.700 m 

 Inclinazione paramento esterno e = 0.00 ° 

 Inclinazione paramento interno i = 0.00 ° 

 

Soletta di fondazione 

 Estensione Ef = 20.000 m 

 Lunghezza totale Lf1 = 1.600 m 

 Lunghezza mensola a valle Lf2 = 0.000 m 

 Altezza bordo libero mensola a valle Hf1 = 1.000 m 
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 Lunghezza mensola a monte Lf3 = 0.900 m 

 Altezza bordo libero mensola a monte Hf2 = 1.000 m 

 Altezza rinterro mensola a valle Htv = 1.000 m 

 Inclinazione piano di fondazione f = 0.00 ° 

 

Angolo di inclinazione terrapieno  = 0.00 ° 

 

 

Materiali utilizzati 

 

ll calcestruzzo impiegato per la realizzazione del cordolo sarà del tipo C25/30, come indicato negli elaborati. 
Nel seguito si assume, a favore di sicurezza, che il calcestruzzo sia del tipo C20/25. 

 

Peso specifico del muro m = 25.00 kN/m3 

Caratteristiche calcestruzzo 

 Classe di resistenza   C20/25 

 Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2 

 Resistenza di calcolo a compressione fcd = 11.8 N/mm2 

Caratteristiche armature 

 Tipo acciaio  B 450 C 

 Resistenza di calcolo fyd = 391.3 N/mm2 

 

I 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Terreno a valle del muro 

 Peso specifico tv = 3.80 kN/m3 

 Angolo di attrito v = 0.10 ° 

 Angolo di attrito terra-muro v = 0.00 ° 

 Coesione c'v = 0.00 kN/m2 

 

Terreno di fondazione del muro 

 Peso specifico tf = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito f = 35.00 ° 

 Coesione c'f = 0.00 kN/m2 

 

Terreno a monte del muro 

 Peso specifico tm = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito m = 35.00 ° 

 Angolo di attrito terra-muro m = 20.67 ° 

 Coesione c'm = 0.00 kN/m2 

 

 

Carichi applicati 
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Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente strutturale 

 Uniforme a valle del muro G1uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G1um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G1nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG1n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG1n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente non strutturale 

 Uniforme a valle del muro G2uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G2um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G2nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG2n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG2n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo variabile 

 Uniforme a valle del muro Quv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro Qum = 20.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro Qnm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dQn = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lQn = 0.000 m 

 

 

 

Normativa 

Le verifiche geotecniche e di resistenza vengono eseguite secondo i dettami del D.M. 14 gennaio 2008 
adottando l'approccio progettuale 2, pertanto, vengono generate al massimo otto combinazioni di carico 
statiche: 

 • quattro di equilirio di corpo rigido (EQU), 

 • quattro di tipo strutturale (STR), 

ottenute permutando, se necessario, i coefficienti parziali per le azioni permanenti e per le azioni variabili. 
Vengono inoltre generate quattro combinazioni di carico sismiche variando i coefficienti parziali per i 
parametri geotecnici del terreno (M1 per le prime due ed M2 per le restanti) e variando la direzione della 
componente verticale dell'azione sismica (verso il basso e verso l'alto): l'analisi in condizioni sismiche viene 
eseguita utilizzando il metodo pseudo-statico. 

 

Parametri per la determinazione dei carichi derivanti da sisma 

 Località:  FUNES (BZ) 

 Vita nominale VN = 50 anni 

 Tipo di costruzione tipo = 2 

 Classe d'uso ClU = III 

 Coefficiente d'uso CU = 1.5 

 Periodo di riferimento VR = 75 anni 

 Probabilità di superamento PVr = 10% 

 Periodo di ritorno TR = 712 anni 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 
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 Lo spettro di risposta utilizzato è quello definito dalla normativa 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Categoria di sottosuolo suolo = B 

 Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1.20000 

 Categoria topografica CT = T2 

 Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1.20000 

 Coefficienti di riduzione dell'accelerazione orizzontale massima 

  verifiche locali m = 0.18000 

  verifica di stabilità globale s = 0.20000 

 Coefficienti sismici per le verifiche locali 

  orizzontale kh = 0.01597 

  verticale kv = 0.00798 

 Coefficienti sismici per le verifiche di stabilità globale 

  orizzontale kh = 0.01774 

  verticale kv = 0.00887 

 

Coefficienti parziali per le azioni 

 Tipo CMB G1,2max G1,2min Q 

 STR (A1) 1.30 1.00 1.50 

 GEO (A2) 1.00 1.00 1.30 

 EQU 1.10 0.90 1.50 

 SIS 1.00 - 0.00 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 Tipo CMB  c'  

 (M1) 1.00 1.00 1.00 

 (M2) 1.25 1.25 1.00 

 

Coefficienti per la determinazione delle masse sismiche 

 Carichi permanenti  G1,2 = 1.00 

 Carichi variabili  Ei = 0.00 

 

Coefficienti parziali per le verifiche 

 Verifica (R1) (R2) (R3) 

 Capacità portante fondazione 1.00 1.00 1.40 

 Scorrimento 1.00 1.00 1.10 

 Stabilità globale - 1.10 - 

 

Combinazioni 

CMB Tipo G1,2 Q E*  c'  RRIB RSCH RSCO 

1 EQU  1.10 1.50 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

2 EQU  1.10 0.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

3 EQU  0.90 1.50 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

4 EQU  0.90 0.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 
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5 STR  1.30 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

6 STR  1.30 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

7 STR  1.00 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

8 STR  1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

9 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

10 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

11 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

12 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

* Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

 

Verifiche di stabilità dell'opera 

Coefficienti di spinta del terreno di monte 

 Terreno in condizioni statiche (Coulomb) 

  Spinta attiva (coefficienti M1) KAS = 0.2448 

  Spinta attiva (coefficienti M2) KAS = 0.3054 

 Terreno in condizioni dinamiche (Mononobe-Okabe) 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso l'alto 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2537 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3156 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso il basso 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2536 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3154 

 

Valori della spinta attiva del terreno di monte per metro di estensione del muro 

 Altezza di calcolo  Ht = 2.000 m 

 Le spinte sono espresse in chilonewton e le coordinate in metri. 

 CMB SS,X SS,Y YS XS SD,X SD,Y YD XD ST,X ST,Y YT XT 

 1 29.08 10.97 0.863 0.700 - - - - 29.08 10.97 0.863 0.700 

 2 11.94 4.51 0.667 0.700 - - - - 11.94 4.51 0.667 0.700 

 3 26.91 10.15 0.879 0.700 - - - - 26.91 10.15 0.879 0.700 

 4 9.77 3.69 0.667 0.700 - - - - 9.77 3.69 0.667 0.700 

 5 25.06 9.45 0.849 0.700 - - - - 25.06 9.45 0.849 0.700 

 6 11.32 4.27 0.667 0.700 - - - - 11.32 4.27 0.667 0.700 

 7 22.45 8.47 0.871 0.700 - - - - 22.45 8.47 0.871 0.700 

 8 8.70 3.28 0.667 0.700 - - - - 8.70 3.28 0.667 0.700 

 9 8.70 3.28 0.667 0.700 0.38 0.14 1.000 0.700 9.09 3.43 0.681 0.700 

 10 8.70 3.28 0.667 0.700 0.24 0.09 1.000 0.700 8.95 3.38 0.676 0.700 

 11 10.86 4.10 0.667 0.700 0.45 0.17 1.000 0.700 11.30 4.26 0.680 0.700 

 12 10.86 4.10 0.667 0.700 0.27 0.10 1.000 0.700 11.13 4.20 0.675 0.700 

 Legenda 

 SS,X , SD,X , ST,X componente orizzontale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 SS,Y , SD,Y , ST,Y componente verticale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 YS , YD , YT ordinata del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  
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 XS , XD , XT ascissa del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 (le coordinate del punto di applicazione sono riferite al piede di valle della fondazione) 

 

Forze d'inerzia per metro di estensione del muro 

 Componente orizzontale forza d'inerzia FI,X =  1.19 kN 

 Ordinata del punto di applicazione della forza YI = 0.964 m 

 Componente verticale forza d'inerzia FI,Y =  ±0.60 kN 

 Ascissa del punto di applicazione della forza XI = 0.775 m 

 

Verifica a ribaltamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica si considerano positive le forze verticali dirette verso il basso, le forze orizzontali 
dirette verso monte e i momenti aventi senso orario: se il momento ribaltante risulta positivo (quindi 
stabilizzante) viene posto pari a zero. Vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 
1, 2, 3, 4, 11 e 12. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 3) 

 Il centro di rotazione coincide con il piede di valle della soletta di fondazione. 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Peso del muro (PM) 51.75 0.663 34.31250 

 Peso del terreno a monte (PTM) 15.39 1.150 17.69850 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 27.00 1.150 31.05000 

 Momento stabilizzante (MSTAB)   83.06100 

 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) -26.91 0.879 -23.65643 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 10.15 0.700 7.10756 

 Momento ribaltante (MRIB)   -16.54888 

 

 Coefficiente di sicurezza al ribaltamento CRIB = MSTAB / |MRIB| = 5.01913 

 

Verifica a schiacciamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 5, 6, 7, 8, 9 e 
10. Il coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.40. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico (componente ortogonale al piano di fondazione) Forza [kN] 

 Peso del muro (PM) 74.75 

 Peso del terreno a monte (PTM) 22.23 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 27.00 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 9.45 

 Carico totale ortogonale al piano di fondazione (NTOT) 133.43 

 

 Momento rispetto al piede di valle  (MTOT = MSTAB + MRIB) 91.50687 kN•m 

 

 Distanza carico dal piede di valle (dN = MTOT / NTOT) 0.686 m 
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 Eccentricità del carico (eN = |Lf1 / 2 - dN|) 0.114 m 

  (Il punto di applicazione del carico è interno al terzo medio) 

 

 Compressione all'estremo di valle (v) 119.12 kN/m2 

 Compressione all'estremo di monte (m) 47.68 kN/m2 

 Ampiezza della zona compressa (Bcomp) 1.600 m 

 Compressione limite (L) 435.57 kN/m2 

 

 Coefficiente di sicurezza allo schiacciamento CSCH = ( L / R ) / max = 2.61192 

 

Verifica a scorrimento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 5, 6, 7, 8, 9 e 
10. Il coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.10  e il coeficiente di attrito per il terreno di 

fondazione è  ft = tan(f) /  = 0.70021. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 7) 

 Descrizione carico Forza ortogonale [kN] Forza tangenziale [kN] 

 Peso del muro (PM) 57.50 0.00 

 Peso del terreno a monte (PTM) 17.10 0.00 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 27.00 0.00 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 22.45 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 8.47 0.00 

 Carico totale (⊥ , ||) 110.07 22.45 

 

 Coefficiente di sicurezza allo scorrimento CSCO = ( ⊥ • ft / R ) / || = 3.12108 

 

 

Verifica di stabilità globale   (superata con successo) 

Parametri di ricerca della superficie di rottura circolare 

 Metodo di ricerca  Janbu 

 Numero di punti di generazione delle superfici Npg = 20 

 Numero delle superfici generate per punto Nsp = 100 

 Lunghezza dei segmenti generati Ls = 1.000 m 

 Distanza della zona di generazione delle superfici Dzg = 2.000 m 

 Lunghezza della zona di generazione delle superfici Lzg = 6.000 m 

 Distanza della zona di arrivo della superfici Dza = 2.000 m 

 Lunghezza della zona di arrivo della superfici Lza = 12.000 m 

 

Combinazioni 

 CMB Tipo G Q E*  c'  R2 

 1 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 2 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 3 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 4 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 
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 5 SIS  1.00 1.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 6 SIS  1.00 1.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 * Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

Caratteristiche geometriche superficie di rottura  (Combinazione 1) 

 Il sistema di riferimento coincide con il piede di valle della fondazione: l'asse delle ascisse è orizzontale 
diretto 

 verso monte e l'asse delle ordinate è verticale diretto verso l'alto. 

 Ascissa centro Xcs = -0.021 m 

 Ordinata centro Ycs = 3.557 m 

 Raggio Rs = 4.126 m 

 

 Coefficiente di sicurezza alla stabilità globale CSG = 1.25636 
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Verifica delle armature 

La verifica viene effettuata considerando lo stato limite ultimo, pertanto, si eseguono i seguenti controlli: 

 - Verifica N/M: si visualizza il valore del rapporto Sd/Su ottenuto con incremento proporzionale delle 

  sollecitazioni (Sd = sollecitazione di progetto derivante da N e M, Su = sollecitazione ultima); 

 - Verifica (25): si visualizza il valore del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con riduzione del 25% di fcd 

  (Nd = sollecitazione normale di progetto, Nu = sollecitazione normale ultima). 

Entrambi i valori dei rapporti devono essere minori o uguali a 1 affinchè la verifica sia superata. 

Si riporta inoltre il valore del rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile della sezione (rapporto 
x/d) alla rottura della sezione (per sola flessione). 

Le sollecitazioni riportare si riferiscono ad un tratto di muro di estensione 1 m. 

 

Mensola in elevazione 

Le quote delle sezioni sono riferite allo spiccato di fondazione. 

 

Sezione 1   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.667 100.0 70.0 (1 Ø 14 / 40 cm)  3.85 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   7.58 2.61 0.41671 

  Rapporto x/d = 0.07204 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00124 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00135 

 

Sezione 2   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.333 100.0 70.0 [(1 Ø 14 + 1 Ø 12) / 40 cm]  6.68 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   15.17 5.84 1.80655 

  Rapporto x/d = 0.09097 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00309 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00265 

 

Sezione 3   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.000 100.0 70.0 (1 Ø 14 / 20 cm)  7.70 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 
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   22.75 9.70 4.37907 

  Rapporto x/d = 0.09623 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00607 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00394 

 

Sezione d'incastro mensola di fondazione a monte   (verificata) 

Caratteristiche 

  Lmensola [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  1.250 100.0 100.0 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

 Compressione terreno estremo di monte m = 47.68 kN/m2 

 Compressione terreno all'incastro i = 103.49 kN/m2 

 Lunghezzazona compressa Lc = 1.250 m 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Forza di compressione terreno -94.48 0.548 -51.78164 

 Peso della mensola 29.25 0.800 23.40000 

 Peso del terreno 22.23 0.800 17.78400 

 Peso dei sovraccarichi 27.00 0.800 21.60000 

 Sforzo di taglio [kN] Momento flettente [kN•m] 

  16.00 -11.00235 

 Rapporto x/d = 0.06733 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.05370 
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8.2 VERIFICA CORDOLO TIPO1 CON URTO 

Relazione di verifica muro di sostegno secondo il D.M. 14/01/2008 

 

 

Descrizione dell'opera 

Tipo di opera: muro in calcestruzzo armato 

Tipo di sovrastruttura: paramenti piani 

Tipo di fondazione: piana orizzontale 

 

 

Caratteristiche geometriche 

Mensola in elevazione 

 Altezza paramento Hm = 1.000 m 

 Spessore in sommità Lm1 = 0.700 m 

 Spessore alla base Lmb = 0.700 m 

 Inclinazione paramento esterno e = 0.00 ° 

 Inclinazione paramento interno i = 0.00 ° 

 

Soletta di fondazione 

 Lunghezza totale Lf1 = 1.600 m 

 Lunghezza mensola a valle Lf2 = 0.000 m 

 Altezza bordo libero mensola a valle Hf1 = 1.000 m 

 Lunghezza mensola a monte Lf3 = 0.900 m 

 Altezza bordo libero mensola a monte Hf2 = 1.000 m 

 Altezza rinterro mensola a valle Htv = 1.000 m 
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 Inclinazione piano di fondazione f = 0.00 ° 

 

Angolo di inclinazione terrapieno  = 0.00 ° 

 

 

Materiali utilizzati 

Peso specifico del muro m = 25.00 kN/m3 

Caratteristiche calcestruzzo 

 Classe di resistenza   C20/25 

 Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2 

 Resistenza di calcolo a compressione fcd = 11.8 N/mm2 

Caratteristiche armature 

 Tipo acciaio  B 450 C 

 Resistenza di calcolo fyd = 391.3 N/mm2 

 

 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Terreno a valle del muro 

 Peso specifico tv = 3.80 kN/m3 

 Angolo di attrito v = 0.10 ° 

 Angolo di attrito terra-muro v = 0.00 ° 

 Coesione c'v = 0.00 kN/m2 

 

Terreno di fondazione del muro 

 Peso specifico tf = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito f = 35.00 ° 

 Coesione c'f = 0.00 kN/m2 

 Tensione limite del terreno f = 280.00 kN/m2 

 

Terreno a monte del muro 

 Peso specifico tm = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito m = 35.00 ° 

 Angolo di attrito terra-muro m = 20.67 ° 

 Coesione c'm = 0.00 kN/m2 

 

 

Carichi applicati 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente strutturale 

 Uniforme a valle del muro G1uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G1um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G1nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG1n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG1n = 0.000 m 
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Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente non strutturale 

 Uniforme a valle del muro G2uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G2um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G2nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG2n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG2n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo variabile 

 Uniforme a valle del muro Quv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro Qum = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro Qnm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dQn = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lQn = 0.000 m 

 

Carichi applicati alla mensola in elevazione 

 n. tipo H [m] FX [kN] FY [kN] MZ [kN•m] 

 1 G1 1.000 -10.80 0.00 -10.80000 

 Legenda 

 tipo G1 carico permanente strutturale; G2 carico permanente non strutturale; Q carico variabile 

 H quota del punto di applicazione del carico rispetto alla base della mensola di elevazione 

 FX forza orizzontale positiva se verso monte 

 FY forza verticale positiva se verso il basso 

 MZ coppia positiva se oraria 

 

 

Normativa 

Le verifiche geotecniche e di resistenza vengono eseguite secondo i dettami del D.M. 14 gennaio 2008 
adottando l'approccio progettuale 2, pertanto, vengono generate al massimo otto combinazioni di carico 
statiche: 

 • quattro di equilirio di corpo rigido (EQU), 

 • quattro di tipo strutturale (STR), 

ottenute permutando, se necessario, i coefficienti parziali per le azioni permanenti e per le azioni variabili. 
Vengono inoltre generate quattro combinazioni di carico sismiche variando i coefficienti parziali per i 
parametri geotecnici del terreno (M1 per le prime due ed M2 per le restanti) e variando la direzione della 
componente verticale dell'azione sismica (verso il basso e verso l'alto): l'analisi in condizioni sismiche viene 
eseguita utilizzando il metodo pseudo-statico. 

 

Parametri per la determinazione dei carichi derivanti da sisma 

 Località:  FUNES (BZ) 

 Vita nominale VN = 50 anni 

 Tipo di costruzione tipo = 2 

 Classe d'uso ClU = III 

 Coefficiente d'uso CU = 1.5 

 Periodo di riferimento VR = 75 anni 
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 Probabilità di superamento PVr = 10% 

 Periodo di ritorno TR = 712 anni 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Lo spettro di risposta utilizzato è quello definito dalla normativa 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Categoria di sottosuolo suolo = B 

 Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1.20000 

 Categoria topografica CT = T2 

 Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1.20000 

 Coefficienti di riduzione dell'accelerazione orizzontale massima 

  verifiche locali m = 0.18000 

  verifica di stabilità globale s = 0.20000 

 Coefficienti sismici per le verifiche locali 

  orizzontale kh = 0.01597 

  verticale kv = 0.00798 

 Coefficienti sismici per le verifiche di stabilità globale 

  orizzontale kh = 0.01774 

  verticale kv = 0.00887 

 

Coefficienti parziali per le azioni 

 Tipo CMB G1,2max G1,2min Q 

 STR (A1) 1.00 1.00 1.00 

 GEO (A2) 1.00 1.00 1.00 

 EQU 1.00 0.90 1.00 

 SIS 1.00 - 0.00 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 Tipo CMB  c'  

 (M1) 1.00 1.00 1.00 

 (M2) 1.25 1.25 1.00 

 

Coefficienti per la determinazione delle masse sismiche 

 Carichi permanenti  G1,2 = 1.00 

 Carichi variabili  Ei = 0.00 

 

Coefficienti parziali per le verifiche 

 Verifica (R1) (R2) (R3) 

 Capacità portante fondazione 1.00 1.00 1.40 

 Scorrimento 1.00 1.00 1.10 

 Stabilità globale - 1.10 - 

 

Combinazioni 

CMB Tipo G1,2 Q E*  c'  RRIB RSCH RSCO 

1 EQU  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 
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2 EQU  0.90 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

3 STR  1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

4 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

5 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

6 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

7 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

* Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

 

Verifiche di stabilità dell'opera 

Coefficienti di spinta del terreno di monte 

 Terreno in condizioni statiche (Coulomb) 

  Spinta attiva (coefficienti M1) KAS = 0.2448 

  Spinta attiva (coefficienti M2) KAS = 0.3054 

 Terreno in condizioni dinamiche (Mononobe-Okabe) 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso l'alto 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2537 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3156 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso il basso 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2536 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3154 

 

Valori della spinta attiva del terreno di monte per metro di estensione del muro 

 Altezza di calcolo  Ht = 2.000 m 

 Le spinte sono espresse in chilonewton e le coordinate in metri. 

 CMB SS,X SS,Y YS XS SD,X SD,Y YD XD ST,X ST,Y YT XT 

 1 10.86 4.10 0.667 0.700 - - - - 10.86 4.10 0.667 0.700 

 2 9.77 3.69 0.667 0.700 - - - - 9.77 3.69 0.667 0.700 

 3 8.70 3.28 0.667 0.700 - - - - 8.70 3.28 0.667 0.700 

 4 8.70 3.28 0.667 0.700 0.38 0.14 1.000 0.700 9.09 3.43 0.681 0.700 

 5 8.70 3.28 0.667 0.700 0.24 0.09 1.000 0.700 8.95 3.38 0.676 0.700 

 6 10.86 4.10 0.667 0.700 0.45 0.17 1.000 0.700 11.30 4.26 0.680 0.700 

 7 10.86 4.10 0.667 0.700 0.27 0.10 1.000 0.700 11.13 4.20 0.675 0.700 

 Legenda 

 SS,X , SD,X , ST,X componente orizzontale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 SS,Y , SD,Y , ST,Y componente verticale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 YS , YD , YT ordinata del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 XS , XD , XT ascissa del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 (le coordinate del punto di applicazione sono riferite al piede di valle della fondazione) 

 

Forze d'inerzia per metro di estensione del muro 

 Componente orizzontale forza d'inerzia FI,X =  1.19 kN 

 Ordinata del punto di applicazione della forza YI = 0.964 m 

 Componente verticale forza d'inerzia FI,Y =  ±0.60 kN 
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 Ascissa del punto di applicazione della forza XI = 0.775 m 

 

Verifica a ribaltamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica si considerano positive le forze verticali dirette verso il basso, le forze orizzontali 
dirette verso monte e i momenti aventi senso orario: se il momento ribaltante risulta positivo (quindi 
stabilizzante) viene posto pari a zero. Vengono prese in considerazione le seguenti 4 combinazioni di carico: 
1, 2, 6 e 7. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 7) 

 Il centro di rotazione coincide con il piede di valle della soletta di fondazione. 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Peso del muro (PM) 57.50 0.663 38.12500 

 Peso del terreno a monte (PTM) 17.10 1.150 19.66500 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y) -0.60 0.775 -0.46136 

 Carichi concentrati stabilizzanti (CCS)   0.00000 

 Momento stabilizzante (MSTAB)   57.32865 

 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) -11.13 0.675 -7.51192 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 4.20 0.700 2.93954 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) -1.19 0.964 -1.14801 

 Carichi concentrati ribaltanti (CCR)   -32.40000 

 Momento ribaltante (MRIB)   -38.12039 

 

 Coefficiente di sicurezza al ribaltamento CRIB = MSTAB / |MRIB| = 1.50388 

 

Verifica a schiacciamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 3 combinazioni di carico: 3, 4 e 5. Il 
coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.40. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico (componente ortogonale al piano di fondazione) Forza [kN] 

 Peso del muro (PM) 57.50 

 Peso del terreno a monte (PTM) 17.10 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) 0.00 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y) -0.60 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 3.38 

 Carichi concentrati (CC) 0.00 

 Carico totale ortogonale al piano di fondazione (NTOT) 77.38 

 

 Momento rispetto al piede di valle  (MTOT = MSTAB + MRIB) 20.09702 kN•m 

 

 Distanza carico dal piede di valle (dN = MTOT / NTOT) 0.260 m 

 Eccentricità del carico (eN = |Lf1 / 2 - dN|) 0.540 m 

  (Il punto di applicazione del carico è esterno al terzo medio) 
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 Compressione all'estremo di valle (v) 198.63 kN/m2 

 Compressione all'estremo di monte (m) 0.00 kN/m2 

 Ampiezza della zona compressa (Bcomp) 0.779 m 

 Compressione limite (L) 280.00 kN/m2 

 

 Coefficiente di sicurezza allo schiacciamento CSCH = ( L / R ) / max = 1.00691 

 

Verifica a scorrimento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 3 combinazioni di carico: 3, 4 e 5. Il 
coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.10  e il coeficiente di attrito per il terreno di fondazione è  

ft = tan(f) /  = 0.70021. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico Forza ortogonale [kN] Forza tangenziale [kN] 

 Peso del muro (PM) 57.50 0.00 

 Peso del terreno a monte (PTM) 17.10 0.00 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) 0.00 1.19 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y -0.60 0.00 

 Carichi concentrati (CC) 0.00 10.80 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 8.95 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 3.38 0.00 

 Carico totale (⊥ , ||) 77.38 20.94 

 

 Coefficiente di sicurezza allo scorrimento CSCO = ( ⊥ • ft / R ) / || = 2.35234 

 

 

Verifica di stabilità globale   (superata con successo) 

Parametri di ricerca della superficie di rottura circolare 

 Metodo di ricerca  Janbu 

 Numero di punti di generazione delle superfici Npg = 20 

 Numero delle superfici generate per punto Nsp = 100 

 Lunghezza dei segmenti generati Ls = 1.000 m 

 Distanza della zona di generazione delle superfici Dzg = 2.000 m 

 Lunghezza della zona di generazione delle superfici Lzg = 6.000 m 

 Distanza della zona di arrivo della superfici Dza = 2.000 m 

 Lunghezza della zona di arrivo della superfici Lza = 12.000 m 

 

Combinazioni 

 CMB Tipo G Q E*  c'  R2 

 1 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 2 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 3 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 4 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 
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 5 SIS  1.00 1.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 6 SIS  1.00 1.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 * Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

Caratteristiche geometriche superficie di rottura  (Combinazione 5) 

 Il sistema di riferimento coincide con il piede di valle della fondazione: l'asse delle ascisse è orizzontale 
diretto 

 verso monte e l'asse delle ordinate è verticale diretto verso l'alto. 

 Ascissa centro Xcs = -0.021 m 

 Ordinata centro Ycs = 3.557 m 

 Raggio Rs = 4.126 m 

 

 Coefficiente di sicurezza alla stabilità globale CSG = 1.68818 

 

 
 

 

Verifica delle armature 

La verifica viene effettuata considerando lo stato limite ultimo, pertanto, si eseguono i seguenti controlli: 

 - Verifica N/M: si visualizza il valore del rapporto Sd/Su ottenuto con incremento proporzionale delle 

  sollecitazioni (Sd = sollecitazione di progetto derivante da N e M, Su = sollecitazione ultima); 

 - Verifica (25): si visualizza il valore del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con riduzione del 25% di fcd 

  (Nd = sollecitazione normale di progetto, Nu = sollecitazione normale ultima). 

Entrambi i valori dei rapporti devono essere minori o uguali a 1 affinchè la verifica sia superata. 
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Si riporta inoltre il valore del rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile della sezione (rapporto 
x/d) alla rottura della sezione (per sola flessione). 

Le sollecitazioni riportare si riferiscono ad un tratto di muro di estensione 1 m. 

 

Mensola in elevazione 

Le quote delle sezioni sono riferite allo spiccato di fondazione. 

 

Sezione 1   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.667 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 40 cm)  5.03 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   5.79 11.23 14.45869 

  Rapporto x/d = 0.08045 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.10170 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00102 

 

Sezione 2   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.333 100.0 70.0 [(1 Ø 16 + 1 Ø 12) / 40 cm]  7.85 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   11.57 12.16 18.34672 

  Rapporto x/d = 0.09728 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.07691 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00200 

 

Sezione 3   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.000 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   17.36 13.59 22.63207 

  Rapporto x/d = 0.10990 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.07110 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00296 

 

Sezione d'incastro mensola di fondazione a monte   (verificata) 

Caratteristiche 
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  Lmensola [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  1.250 100.0 100.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 

 

Condizioni più gravose   (Combinazione 4) 

 Compressione terreno estremo di monte m = 0.00 kN/m2 

 Compressione terreno all'incastro i = 110.62 kN/m2 

 Lunghezzazona compressa Lc = 0.448 m 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Forza di compressione terreno -24.79 0.149 -3.70261 

 Peso della mensola 22.50 0.800 18.00000 

 Peso del terreno 17.10 0.800 13.68000 

 Inerzia verticale (terreno e cls) 0.32 0.800 0.25291 

 Sforzo di taglio [kN] Momento flettente [kN•m] 

  -15.13 -28.23030 

 Rapporto x/d = 0.08583 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.07819 

 

 

Computo materiali 

I valori riportati sono riferiti ad ogni metro di estensione del muro 

 

Volumi del calcestruzzo 

 Mensola in elevazione 0.70 m3 

 Soletta di fondazione 1.60 m3 

 

Pesi dei ferri di armatura 

 Mensola in elevazione 40.65 Kg 

 Soletta di fondazione 58.03 Kg 
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8.3 VERIFICA CORDOLO TIPO2 SENZA URTO 

Relazione di verifica muro di sostegno secondo il D.M. 14/01/2008 

 

 

Descrizione dell'opera 

Tipo di opera: muro in calcestruzzo armato 

Tipo di sovrastruttura: paramenti piani 

Tipo di fondazione: piana orizzontale 

 

 

Caratteristiche geometriche 

Mensola in elevazione 

 Altezza paramento Hm = 0.500 m 

 Spessore in sommità Lm1 = 0.700 m 

 Spessore alla base Lmb = 0.700 m 

 Inclinazione paramento esterno e = 0.00 ° 

 Inclinazione paramento interno i = 0.00 ° 

 

Soletta di fondazione 

 Estensione Ef = 20.000 m 

 Lunghezza totale Lf1 = 1.800 m 

 Lunghezza mensola a valle Lf2 = 0.000 m 

 Altezza bordo libero mensola a valle Hf1 = 0.400 m 

 Lunghezza mensola a monte Lf3 = 1.100 m 

 Altezza bordo libero mensola a monte Hf2 = 0.400 m 
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 Altezza rinterro mensola a valle Htv = 0.400 m 

 Inclinazione piano di fondazione f = 0.00 ° 

 

Angolo di inclinazione terrapieno  = 0.00 ° 

 

 

Materiali utilizzati 

 

ll calcestruzzo impiegato per la realizzazione del cordolo sarà del tipo C25/30, come indicato negli elaborati. 
Nel seguito si assume, a favore di sicurezza, che il calcestruzzo sia del tipo C20/25. 

 

Peso specifico del muro m = 25.00 kN/m3 

Caratteristiche calcestruzzo 

 Classe di resistenza   C20/25 

 Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2 

 Resistenza di calcolo a compressione fcd = 11.8 N/mm2 

Caratteristiche armature 

 Tipo acciaio  B 450 C 

 Resistenza di calcolo fyd = 391.3 N/mm2 

 

I 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Terreno a valle del muro 

 Peso specifico tv = 3.80 kN/m3 

 Angolo di attrito v = 0.10 ° 

 Angolo di attrito terra-muro v = 0.00 ° 

 Coesione c'v = 0.00 kN/m2 

 

Terreno di fondazione del muro 

 Peso specifico tf = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito f = 35.00 ° 

 Coesione c'f = 0.00 kN/m2 

 

Terreno a monte del muro 

 Peso specifico tm = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito m = 35.00 ° 

 Angolo di attrito terra-muro m = 20.67 ° 

 Coesione c'm = 0.00 kN/m2 

 

 

Carichi applicati 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente strutturale 

 Uniforme a valle del muro G1uv = 0.00 kN/m2 
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 Uniforme a monte del muro G1um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G1nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG1n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG1n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente non strutturale 

 Uniforme a valle del muro G2uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G2um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G2nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG2n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG2n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo variabile 

 Uniforme a valle del muro Quv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro Qum = 20.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro Qnm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dQn = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lQn = 0.000 m 

 

 

 

Normativa 

Le verifiche geotecniche e di resistenza vengono eseguite secondo i dettami del D.M. 14 gennaio 2008 
adottando l'approccio progettuale 2, pertanto, vengono generate al massimo otto combinazioni di carico 
statiche: 

 • quattro di equilirio di corpo rigido (EQU), 

 • quattro di tipo strutturale (STR), 

ottenute permutando, se necessario, i coefficienti parziali per le azioni permanenti e per le azioni variabili. 
Vengono inoltre generate quattro combinazioni di carico sismiche variando i coefficienti parziali per i 
parametri geotecnici del terreno (M1 per le prime due ed M2 per le restanti) e variando la direzione della 
componente verticale dell'azione sismica (verso il basso e verso l'alto): l'analisi in condizioni sismiche viene 
eseguita utilizzando il metodo pseudo-statico. 

 

Parametri per la determinazione dei carichi derivanti da sisma 

 Località:  FUNES (BZ) 

 Vita nominale VN = 50 anni 

 Tipo di costruzione tipo = 2 

 Classe d'uso ClU = III 

 Coefficiente d'uso CU = 1.5 

 Periodo di riferimento VR = 75 anni 

 Probabilità di superamento PVr = 10% 

 Periodo di ritorno TR = 712 anni 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Lo spettro di risposta utilizzato è quello definito dalla normativa 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 
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 Categoria di sottosuolo suolo = B 

 Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1.20000 

 Categoria topografica CT = T2 

 Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1.20000 

 Coefficienti di riduzione dell'accelerazione orizzontale massima 

  verifiche locali m = 0.18000 

  verifica di stabilità globale s = 0.20000 

 Coefficienti sismici per le verifiche locali 

  orizzontale kh = 0.01597 

  verticale kv = 0.00798 

 Coefficienti sismici per le verifiche di stabilità globale 

  orizzontale kh = 0.01774 

  verticale kv = 0.00887 

 

Coefficienti parziali per le azioni 

 Tipo CMB G1,2max G1,2min Q 

 STR (A1) 1.30 1.00 1.50 

 GEO (A2) 1.00 1.00 1.30 

 EQU 1.10 0.90 1.50 

 SIS 1.00 - 0.00 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 Tipo CMB  c'  

 (M1) 1.00 1.00 1.00 

 (M2) 1.25 1.25 1.00 

 

Coefficienti per la determinazione delle masse sismiche 

 Carichi permanenti  G1,2 = 1.00 

 Carichi variabili  Ei = 0.00 

 

Coefficienti parziali per le verifiche 

 Verifica (R1) (R2) (R3) 

 Capacità portante fondazione 1.00 1.00 1.40 

 Scorrimento 1.00 1.00 1.10 

 Stabilità globale - 1.10 - 

 

Combinazioni 

CMB Tipo G1,2 Q E*  c'  RRIB RSCH RSCO 

1 EQU  1.10 1.50 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

2 EQU  1.10 0.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

3 EQU  0.90 1.50 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

4 EQU  0.90 0.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

5 STR  1.30 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

6 STR  1.30 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 
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7 STR  1.00 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

8 STR  1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

9 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

10 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

11 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

12 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

* Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

 

Verifiche di stabilità dell'opera 

Coefficienti di spinta del terreno di monte 

 Terreno in condizioni statiche (Coulomb) 

  Spinta attiva (coefficienti M1) KAS = 0.2448 

  Spinta attiva (coefficienti M2) KAS = 0.3054 

 Terreno in condizioni dinamiche (Mononobe-Okabe) 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso l'alto 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2537 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3156 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso il basso 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2536 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3154 

 

Valori della spinta attiva del terreno di monte per metro di estensione del muro 

 Altezza di calcolo  Ht = 0.900 m 

 Le spinte sono espresse in chilonewton e le coordinate in metri. 

 CMB SS,X SS,Y YS XS SD,X SD,Y YD XD ST,X ST,Y YT XT 

 1 10.13 3.82 0.414 0.700 - - - - 10.13 3.82 0.414 0.700 

 2 2.42 0.91 0.300 0.700 - - - - 2.42 0.91 0.300 0.700 

 3 9.69 3.66 0.419 0.700 - - - - 9.69 3.66 0.419 0.700 

 4 1.98 0.75 0.300 0.700 - - - - 1.98 0.75 0.300 0.700 

 5 8.48 3.20 0.409 0.700 - - - - 8.48 3.20 0.409 0.700 

 6 2.29 0.86 0.300 0.700 - - - - 2.29 0.86 0.300 0.700 

 7 7.95 3.00 0.417 0.700 - - - - 7.95 3.00 0.417 0.700 

 8 1.76 0.67 0.300 0.700 - - - - 1.76 0.67 0.300 0.700 

 9 1.76 0.67 0.300 0.700 0.08 0.03 0.450 0.700 1.84 0.69 0.306 0.700 

 10 1.76 0.67 0.300 0.700 0.05 0.02 0.450 0.700 1.81 0.68 0.304 0.700 

 11 2.20 0.83 0.300 0.700 0.09 0.03 0.450 0.700 2.29 0.86 0.306 0.700 

 12 2.20 0.83 0.300 0.700 0.06 0.02 0.450 0.700 2.25 0.85 0.304 0.700 

 Legenda 

 SS,X , SD,X , ST,X componente orizzontale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 SS,Y , SD,Y , ST,Y componente verticale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 YS , YD , YT ordinata del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 XS , XD , XT ascissa del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 (le coordinate del punto di applicazione sono riferite al piede di valle della fondazione) 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

39 di 92 

 

 

 

Forze d'inerzia per metro di estensione del muro 

 Componente orizzontale forza d'inerzia FI,X =  0.59 kN 

 Ordinata del punto di applicazione della forza YI = 0.432 m 

 Componente verticale forza d'inerzia FI,Y =  ±0.30 kN 

 Ascissa del punto di applicazione della forza XI = 0.869 m 

 

Verifica a ribaltamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica si considerano positive le forze verticali dirette verso il basso, le forze orizzontali 
dirette verso monte e i momenti aventi senso orario: se il momento ribaltante risulta positivo (quindi 
stabilizzante) viene posto pari a zero. Vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 
1, 2, 3, 4, 11 e 12. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 3) 

 Il centro di rotazione coincide con il piede di valle della soletta di fondazione. 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Peso del muro (PM) 24.07 0.720 17.33625 

 Peso del terreno a monte (PTM) 9.40 1.250 11.75625 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 33.00 1.250 41.25000 

 Momento stabilizzante (MSTAB)   70.34249 

 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) -9.69 0.419 -4.06492 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 3.66 0.700 2.55974 

 Momento ribaltante (MRIB)   -1.50518 

 

 Coefficiente di sicurezza al ribaltamento CRIB = MSTAB / |MRIB| = 46.73357 

 

Verifica a schiacciamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 5, 6, 7, 8, 9 e 
10. Il coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.40. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico (componente ortogonale al piano di fondazione) Forza [kN] 

 Peso del muro (PM) 34.77 

 Peso del terreno a monte (PTM) 13.58 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 33.00 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 3.20 

 Carico totale ortogonale al piano di fondazione (NTOT) 84.56 

 

 Momento rispetto al piede di valle  (MTOT = MSTAB + MRIB) 82.04036 kN•m 

 

 Distanza carico dal piede di valle (dN = MTOT / NTOT) 0.970 m 

 Eccentricità del carico (eN = |Lf1 / 2 - dN|) 0.070 m 

  (Il punto di applicazione del carico è interno al terzo medio) 
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 Compressione all'estremo di valle (v) 35.98 kN/m2 

 Compressione all'estremo di monte (m) 57.97 kN/m2 

 Ampiezza della zona compressa (Bcomp) 1.800 m 

 Compressione limite (L) 583.97 kN/m2 

 

 Coefficiente di sicurezza allo schiacciamento CSCH = ( L / R ) / max = 7.19503 

 

Verifica a scorrimento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 6 combinazioni di carico: 5, 6, 7, 8, 9 e 
10. Il coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.10  e il coeficiente di attrito per il terreno di 

fondazione è  ft = tan(f) /  = 0.70021. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 7) 

 Descrizione carico Forza ortogonale [kN] Forza tangenziale [kN] 

 Peso del muro (PM) 26.75 0.00 

 Peso del terreno a monte (PTM) 10.45 0.00 

 Peso dei sovraccarichi uniformi a monte (PSM) 33.00 0.00 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 7.95 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 3.00 0.00 

 Carico totale (⊥ , ||) 73.20 7.95 

 

 Coefficiente di sicurezza allo scorrimento CSCO = ( ⊥ • ft / R ) / || = 5.86273 

 

 

Verifica di stabilità globale   (superata con successo) 

Parametri di ricerca della superficie di rottura circolare 

 Metodo di ricerca  Janbu 

 Numero di punti di generazione delle superfici Npg = 20 

 Numero delle superfici generate per punto Nsp = 100 

 Lunghezza dei segmenti generati Ls = 1.000 m 

 Distanza della zona di generazione delle superfici Dzg = 1.000 m 

 Lunghezza della zona di generazione delle superfici Lzg = 6.000 m 

 Distanza della zona di arrivo della superfici Dza = 0.000 m 

 Lunghezza della zona di arrivo della superfici Lza = 6.000 m 

 

Combinazioni 

 CMB Tipo G Q E*  c'  R2 

 1 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 2 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 3 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 4 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 5 SIS  1.00 1.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 6 SIS  1.00 1.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 
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 * Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

Caratteristiche geometriche superficie di rottura  (Combinazione 1) 

 Il sistema di riferimento coincide con il piede di valle della fondazione: l'asse delle ascisse è orizzontale 
diretto 

 verso monte e l'asse delle ordinate è verticale diretto verso l'alto. 

 Ascissa centro Xcs = 0.424 m 

 Ordinata centro Ycs = 1.613 m 

 Raggio Rs = 2.233 m 

 

 Coefficiente di sicurezza alla stabilità globale CSG = 1.40818 
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Verifica delle armature 

La verifica viene effettuata considerando lo stato limite ultimo, pertanto, si eseguono i seguenti controlli: 

 - Verifica N/M: si visualizza il valore del rapporto Sd/Su ottenuto con incremento proporzionale delle 

  sollecitazioni (Sd = sollecitazione di progetto derivante da N e M, Su = sollecitazione ultima); 

 - Verifica (25): si visualizza il valore del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con riduzione del 25% di fcd 

  (Nd = sollecitazione normale di progetto, Nu = sollecitazione normale ultima). 

Entrambi i valori dei rapporti devono essere minori o uguali a 1 affinchè la verifica sia superata. 

Si riporta inoltre il valore del rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile della sezione (rapporto 
x/d) alla rottura della sezione (per sola flessione). 

Le sollecitazioni riportare si riferiscono ad un tratto di muro di estensione 1 m. 

 

Mensola in elevazione 

Le quote delle sezioni sono riferite allo spiccato di fondazione. 

 

Sezione 1   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.333 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 40 cm)  5.03 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   3.79 1.22 0.09981 

  Rapporto x/d = 0.08045 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00056 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00067 

 

Sezione 2   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.167 100.0 70.0 [(1 Ø 16 + 1 Ø 12) / 40 cm]  7.85 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   7.58 2.61 0.41671 

  Rapporto x/d = 0.09728 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00124 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00131 

 

Sezione 3   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.000 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 
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   11.37 4.14 0.97689 

  Rapporto x/d = 0.10990 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.00206 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00194 

 

Sezione d'incastro mensola di fondazione a monte   (verificata) 

Caratteristiche 

  Lmensola [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  1.450 100.0 40.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 

 

Condizioni più gravose   (Combinazione 6) 

 Compressione terreno estremo di monte m = 22.97 kN/m2 

 Compressione terreno all'incastro i = 30.02 kN/m2 

 Lunghezzazona compressa Lc = 1.450 m 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Forza di compressione terreno -38.42 0.693 -26.61980 

 Peso della mensola 14.30 0.900 12.87000 

 Peso del terreno 13.58 0.900 12.22650 

 Sforzo di taglio [kN] Momento flettente [kN•m] 

  10.53 1.52330 

 Rapporto x/d = 0.15792 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.01185 

  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

44 di 92 

 

 

8.4 VERIFICA CORDOLO TIPO2 CON URTO 

Relazione di verifica muro di sostegno secondo il D.M. 14/01/2008 

 

 

Descrizione dell'opera 

Tipo di opera: muro in calcestruzzo armato 

Tipo di sovrastruttura: paramenti piani 

Tipo di fondazione: piana orizzontale 

 

 

Caratteristiche geometriche 

Mensola in elevazione 

 Altezza paramento Hm = 0.500 m 

 Spessore in sommità Lm1 = 0.700 m 

 Spessore alla base Lmb = 0.700 m 

 Inclinazione paramento esterno e = 0.00 ° 

 Inclinazione paramento interno i = 0.00 ° 

 

Soletta di fondazione 

 Lunghezza totale Lf1 = 1.800 m 

 Lunghezza mensola a valle Lf2 = 0.000 m 

 Altezza bordo libero mensola a valle Hf1 = 0.400 m 

 Lunghezza mensola a monte Lf3 = 1.100 m 

 Altezza bordo libero mensola a monte Hf2 = 0.400 m 

 Altezza rinterro mensola a valle Htv = 0.400 m 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

11 - OPERE CIVILI 

Relazione tecnica e di tracciamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

NV0420001 

REV. 

B 

FOGLIO. 

45 di 92 

 

 

 Inclinazione piano di fondazione f = 0.00 ° 

 

Angolo di inclinazione terrapieno  = 0.00 ° 

 

 

Materiali utilizzati 

Peso specifico del muro m = 25.00 kN/m3 

Caratteristiche calcestruzzo 

 Classe di resistenza   C20/25 

 Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2 

 Resistenza di calcolo a compressione fcd = 11.8 N/mm2 

Caratteristiche armature 

 Tipo acciaio  B 450 C 

 Resistenza di calcolo fyd = 391.3 N/mm2 

 

 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Terreno a valle del muro 

 Peso specifico tv = 3.80 kN/m3 

 Angolo di attrito v = 0.10 ° 

 Angolo di attrito terra-muro v = 0.00 ° 

 Coesione c'v = 0.00 kN/m2 

 

Terreno di fondazione del muro 

 Peso specifico tf = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito f = 35.00 ° 

 Coesione c'f = 0.00 kN/m2 

 Tensione limite del terreno f = 280.00 kN/m2 

 

Terreno a monte del muro 

 Peso specifico tm = 19.00 kN/m3 

 Angolo di attrito m = 35.00 ° 

 Angolo di attrito terra-muro m = 20.67 ° 

 Coesione c'm = 0.00 kN/m2 

 

 

Carichi applicati 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente strutturale 

 Uniforme a valle del muro G1uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G1um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G1nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG1n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG1n = 0.000 m 
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Carichi distribuiti sul terreno di tipo permanente non strutturale 

 Uniforme a valle del muro G2uv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro G2um = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro G2nm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dG2n = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lG2n = 0.000 m 

 

Carichi distribuiti sul terreno di tipo variabile 

 Uniforme a valle del muro Quv = 0.00 kN/m2 

 Uniforme a monte del muro Qum = 0.00 kN/m2 

 Nastriforme a monte del muro Qnm = 0.00 kN/m2 

 Distanza nastriforme dal paramento interno dQn = 0.000 m 

 Larghezza del nastro lQn = 0.000 m 

 

Carichi applicati alla mensola in elevazione 

 n. tipo H [m] FX [kN] FY [kN] MZ [kN•m] 

 1 G1 0.500 -14.49 0.00 -14.49000 

 Legenda 

 tipo G1 carico permanente strutturale; G2 carico permanente non strutturale; Q carico variabile 

 H quota del punto di applicazione del carico rispetto alla base della mensola di elevazione 

 FX forza orizzontale positiva se verso monte 

 FY forza verticale positiva se verso il basso 

 MZ coppia positiva se oraria 

 

 

Normativa 

Le verifiche geotecniche e di resistenza vengono eseguite secondo i dettami del D.M. 14 gennaio 2008 
adottando l'approccio progettuale 2, pertanto, vengono generate al massimo otto combinazioni di carico 
statiche: 

 • quattro di equilirio di corpo rigido (EQU), 

 • quattro di tipo strutturale (STR), 

ottenute permutando, se necessario, i coefficienti parziali per le azioni permanenti e per le azioni variabili. 
Vengono inoltre generate quattro combinazioni di carico sismiche variando i coefficienti parziali per i 
parametri geotecnici del terreno (M1 per le prime due ed M2 per le restanti) e variando la direzione della 
componente verticale dell'azione sismica (verso il basso e verso l'alto): l'analisi in condizioni sismiche viene 
eseguita utilizzando il metodo pseudo-statico. 

 

Parametri per la determinazione dei carichi derivanti da sisma 

 Località:  FUNES (BZ) 

 Vita nominale VN = 50 anni 

 Tipo di costruzione tipo = 2 

 Classe d'uso ClU = III 

 Coefficiente d'uso CU = 1.5 

 Periodo di riferimento VR = 75 anni 
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 Probabilità di superamento PVr = 10% 

 Periodo di ritorno TR = 712 anni 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Lo spettro di risposta utilizzato è quello definito dalla normativa 

 Accelerazione orizzontale massima ag = 0.0616 g 

 Categoria di sottosuolo suolo = B 

 Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1.20000 

 Categoria topografica CT = T2 

 Coefficiente di amplificazione topografica ST = 1.20000 

 Coefficienti di riduzione dell'accelerazione orizzontale massima 

  verifiche locali m = 0.18000 

  verifica di stabilità globale s = 0.20000 

 Coefficienti sismici per le verifiche locali 

  orizzontale kh = 0.01597 

  verticale kv = 0.00798 

 Coefficienti sismici per le verifiche di stabilità globale 

  orizzontale kh = 0.01774 

  verticale kv = 0.00887 

 

Coefficienti parziali per le azioni 

 Tipo CMB G1,2max G1,2min Q 

 STR (A1) 1.00 1.00 1.00 

 GEO (A2) 1.00 1.00 1.00 

 EQU 1.00 0.90 1.00 

 SIS 1.00 - 0.00 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 Tipo CMB  c'  

 (M1) 1.00 1.00 1.00 

 (M2) 1.25 1.25 1.00 

 

Coefficienti per la determinazione delle masse sismiche 

 Carichi permanenti  G1,2 = 1.00 

 Carichi variabili  Ei = 0.00 

 

Coefficienti parziali per le verifiche 

 Verifica (R1) (R2) (R3) 

 Capacità portante fondazione 1.00 1.00 1.40 

 Scorrimento 1.00 1.00 1.10 

 Stabilità globale - 1.10 - 

 

Combinazioni 

CMB Tipo G1,2 Q E*  c'  RRIB RSCH RSCO 

1 EQU  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 
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2 EQU  0.90 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

3 STR  1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

4 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

5 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.40 (R3) 1.10 (R3) 

6 SIS  1.00 0.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

7 SIS  1.00 0.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1 - - 

* Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

 

Verifiche di stabilità dell'opera 

Coefficienti di spinta del terreno di monte 

 Terreno in condizioni statiche (Coulomb) 

  Spinta attiva (coefficienti M1) KAS = 0.2448 

  Spinta attiva (coefficienti M2) KAS = 0.3054 

 Terreno in condizioni dinamiche (Mononobe-Okabe) 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso l'alto 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2537 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3156 

  Componente verticale dell'azione sismica agente verso il basso 

   Spinta attiva (coefficienti M1) KAD = 0.2536 

   Spinta attiva (coefficienti M2) KAD = 0.3154 

 

Valori della spinta attiva del terreno di monte per metro di estensione del muro 

 Altezza di calcolo  Ht = 0.900 m 

 Le spinte sono espresse in chilonewton e le coordinate in metri. 

 CMB SS,X SS,Y YS XS SD,X SD,Y YD XD ST,X ST,Y YT XT 

 1 2.20 0.83 0.300 0.700 - - - - 2.20 0.83 0.300 0.700 

 2 1.98 0.75 0.300 0.700 - - - - 1.98 0.75 0.300 0.700 

 3 1.76 0.67 0.300 0.700 - - - - 1.76 0.67 0.300 0.700 

 4 1.76 0.67 0.300 0.700 0.08 0.03 0.450 0.700 1.84 0.69 0.306 0.700 

 5 1.76 0.67 0.300 0.700 0.05 0.02 0.450 0.700 1.81 0.68 0.304 0.700 

 6 2.20 0.83 0.300 0.700 0.09 0.03 0.450 0.700 2.29 0.86 0.306 0.700 

 7 2.20 0.83 0.300 0.700 0.06 0.02 0.450 0.700 2.25 0.85 0.304 0.700 

 Legenda 

 SS,X , SD,X , ST,X componente orizzontale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 SS,Y , SD,Y , ST,Y componente verticale della spinta statica , dinamica , totale del terreno 

 YS , YD , YT ordinata del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 XS , XD , XT ascissa del punto di applicazione della spinta statica , dinamica , totale  

 (le coordinate del punto di applicazione sono riferite al piede di valle della fondazione) 

 

Forze d'inerzia per metro di estensione del muro 

 Componente orizzontale forza d'inerzia FI,X =  0.59 kN 

 Ordinata del punto di applicazione della forza YI = 0.432 m 

 Componente verticale forza d'inerzia FI,Y =  ±0.30 kN 
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 Ascissa del punto di applicazione della forza XI = 0.869 m 

 

Verifica a ribaltamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica si considerano positive le forze verticali dirette verso il basso, le forze orizzontali 
dirette verso monte e i momenti aventi senso orario: se il momento ribaltante risulta positivo (quindi 
stabilizzante) viene posto pari a zero. Vengono prese in considerazione le seguenti 4 combinazioni di carico: 
1, 2, 6 e 7. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 7) 

 Il centro di rotazione coincide con il piede di valle della soletta di fondazione. 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Peso del muro (PM) 26.75 0.720 19.26250 

 Peso del terreno a monte (PTM) 10.45 1.250 13.06250 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y) -0.30 0.869 -0.25806 

 Carichi concentrati stabilizzanti (CCS)   0.00000 

 Momento stabilizzante (MSTAB)   32.06693 

 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) -2.25 0.304 -0.68452 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 0.85 0.700 0.59526 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) -0.59 0.432 -0.25674 

 Carichi concentrati ribaltanti (CCR)   -27.53100 

 Momento ribaltante (MRIB)   -27.87701 

 

 Coefficiente di sicurezza al ribaltamento CRIB = MSTAB / |MRIB| = 1.15030 

 

Verifica a schiacciamento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 3 combinazioni di carico: 3, 4 e 5. Il 
coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.40. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico (componente ortogonale al piano di fondazione) Forza [kN] 

 Peso del muro (PM) 26.75 

 Peso del terreno a monte (PTM) 10.45 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) 0.00 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y) -0.30 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 0.68 

 Carichi concentrati (CC) 0.00 

 Carico totale ortogonale al piano di fondazione (NTOT) 37.59 

 

 Momento rispetto al piede di valle  (MTOT = MSTAB + MRIB) 4.20671 kN•m 

 

 Distanza carico dal piede di valle (dN = MTOT / NTOT) 0.112 m 

 Eccentricità del carico (eN = |Lf1 / 2 - dN|) 0.788 m 

  (Il punto di applicazione del carico è esterno al terzo medio) 
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 Compressione all'estremo di valle (v) 223.89 kN/m2 

 Compressione all'estremo di monte (m) 0.00 kN/m2 

 Ampiezza della zona compressa (Bcomp) 0.336 m 

 Compressione limite (L) 500.00 kN/m2 

 

 Coefficiente di sicurezza allo schiacciamento CSCH = ( L / R ) / max = 1.59518 

 

Verifica a scorrimento   (superata con successo) 

Nell'eseguire la verifica vengono prese in considerazione le seguenti 3 combinazioni di carico: 3, 4 e 5. Il 
coefficiente di sicurezza parziale di verifica è  R3 = 1.10  e il coeficiente di attrito per il terreno di fondazione è  

ft = tan(f) /  = 0.70021. 

 

Dettaglio condizioni più gravose  (Combinazione 5) 

 Descrizione carico Forza ortogonale [kN] Forza tangenziale [kN] 

 Peso del muro (PM) 26.75 0.00 

 Peso del terreno a monte (PTM) 10.45 0.00 

 Componente orizzontale forza d'inerzia (FI,X) 0.00 0.59 

 Componente verticale forza d'inerzia (FI,Y -0.30 0.00 

 Carichi concentrati (CC) 0.00 14.49 

 Componente orizzontale spinta totale terreno (ST,X) 0.00 1.81 

 Componente verticale spinta totale terreno (ST,Y) 0.68 0.00 

 Carico totale (⊥ , ||) 37.59 16.90 

 

 Coefficiente di sicurezza allo scorrimento CSCO = ( ⊥ • ft / R ) / || = 1.41607 

 

 

Verifica di stabilità globale   (superata con successo) 

Parametri di ricerca della superficie di rottura circolare 

 Metodo di ricerca  Janbu 

 Numero di punti di generazione delle superfici Npg = 20 

 Numero delle superfici generate per punto Nsp = 100 

 Lunghezza dei segmenti generati Ls = 1.000 m 

 Distanza della zona di generazione delle superfici Dzg = 1.000 m 

 Lunghezza della zona di generazione delle superfici Lzg = 6.000 m 

 Distanza della zona di arrivo della superfici Dza = 0.000 m 

 Lunghezza della zona di arrivo della superfici Lza = 6.000 m 

 

Combinazioni 

 CMB Tipo G Q E*  c'  R2 

 1 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 2 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 3 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 4 GEO  1.00 1.00 0.00 1.25 1.25 1.00 1.10 
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 5 SIS  1.00 1.00 +1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 6 SIS  1.00 1.00 –1.00 1.25 1.25 1.00 1.10 

 * Il segno di E indica la direzione della componente verticale dell'azione sismica: positivo  e negativo . 

 

Caratteristiche geometriche superficie di rottura  (Combinazione 6) 

 Il sistema di riferimento coincide con il piede di valle della fondazione: l'asse delle ascisse è orizzontale 
diretto 

 verso monte e l'asse delle ordinate è verticale diretto verso l'alto. 

 Ascissa centro Xcs = 0.098 m 

 Ordinata centro Ycs = 1.870 m 

 Raggio Rs = 2.627 m 

 

 Coefficiente di sicurezza alla stabilità globale CSG = 2.46636 

 

 
 

 

Verifica delle armature 

La verifica viene effettuata considerando lo stato limite ultimo, pertanto, si eseguono i seguenti controlli: 

 - Verifica N/M: si visualizza il valore del rapporto Sd/Su ottenuto con incremento proporzionale delle 

  sollecitazioni (Sd = sollecitazione di progetto derivante da N e M, Su = sollecitazione ultima); 

 - Verifica (25): si visualizza il valore del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con riduzione del 25% di fcd 

  (Nd = sollecitazione normale di progetto, Nu = sollecitazione normale ultima). 

Entrambi i valori dei rapporti devono essere minori o uguali a 1 affinchè la verifica sia superata. 

Si riporta inoltre il valore del rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile della sezione (rapporto 
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x/d) alla rottura della sezione (per sola flessione). 

Le sollecitazioni riportare si riferiscono ad un tratto di muro di estensione 1 m. 

 

Mensola in elevazione 

Le quote delle sezioni sono riferite allo spiccato di fondazione. 

 

Sezione 1   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.333 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 40 cm)  5.03 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   2.89 14.65 16.91702 

  Rapporto x/d = 0.08045 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.12886 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00051 

 

Sezione 2   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.167 100.0 70.0 [(1 Ø 16 + 1 Ø 12) / 40 cm]  7.85 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   5.79 14.94 19.38206 

  Rapporto x/d = 0.09728 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.09149 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00100 

 

Sezione 3   (verificata) 

 Caratteristiche 

  Quota [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 

  0.000 100.0 70.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 12 / 20 cm)  5.65 

 

 Condizioni più gravose   (Combinazione 5) 

  Sforzo normale (N) [kN] Sforzo di taglio (T) [kN] Momento flettente (M) [kN•m] 

   8.68 15.36 21.90612 

  Rapporto x/d = 0.10990 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.07872 

 Verifica (25) Nd/Nu = 0.00148 

 

Sezione d'incastro mensola di fondazione a monte   (verificata) 

Caratteristiche 

  Lmensola [m] B [cm] H [cm] Af [cm2] Af' [cm2] 
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  1.450 100.0 40.0 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 (1 Ø 16 / 20 cm)  10.05 

 

Condizioni più gravose   (Combinazione 4) 

 Compressione terreno estremo di monte m = 0.00 kN/m2 

 Compressione terreno all'incastro i = 11.45 kN/m2 

 Lunghezzazona compressa Lc = 0.021 m 

 Descrizione carico Forza [kN] Braccio [m] Momento [kN•m] 

 Forza di compressione terreno -0.12 0.007 -0.00081 

 Peso della mensola 11.00 0.900 9.90000 

 Peso del terreno 10.45 0.900 9.40500 

 Inerzia verticale (terreno e cls) 0.17 0.900 0.15412 

 Sforzo di taglio [kN] Momento flettente [kN•m] 

  -21.50 -19.45831 

 Rapporto x/d = 0.15792 

 Verifica N/M Sd/Su = 0.15136 

 

 

Computo materiali 

I valori riportati sono riferiti ad ogni metro di estensione del muro 

 

Volumi del calcestruzzo 

 Mensola in elevazione 0.35 m3 

 Soletta di fondazione 0.72 m3 

 

Pesi dei ferri di armatura 

 Mensola in elevazione 25.87 Kg 

 Soletta di fondazione 43.13 Kg 
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9. ALLEGATO – TABULATO DI TRACCIAMENTO  

D a t i g e n e r a l i s u l t r a c c i a t o N V 0 4 2 

P r o g r e s s i v a I n i z i a l e ( m ) : 0 . 0 0 0 L u n g h e z z a ( m ) : 1 1 5 0 . 7 7 1 

P r o g r e s s i v a F i n a l e ( m ) : 1 1 5 0 . 7 7 1     

 
R e t t i f i l o 1 

 
P r o g I 0 . 0 0 0 - P r o g F 6 3 . 1 9 4 

     

C o o r d i n a t e 
 

P . t o I n i z i a l e X : 
 

1 8 4 1 3 . 9 4 1 C o o r d i n a t e P . t o F i n a l e X : 1 8 4 4 3 . 5 0 2 

   Y :  2 5 8 9 3 . 3 2 9    Y : 2 5 9 4 9 . 1 8 3 

L u n g h e z z a 
  

: 
 

6 3 . 1 9 4 A z i m u t 
 

: 
 

6 2 

 

 
C u r v a 2 D e s t r a P r o g I 6 3 . 1 9 4 - P r o g F 2 0 0 . 1 9 5 

     

     
C o o r d i n a t e I p u n t o T g X : 1 8 4 4 3 . 5 0 2 

C o o r d i n a t e v e r t i c e  X :  1 8 4 7 5 . 8 9 0 C o o r d i n a t e I p u n t o T g Y : 2 5 9 4 9 . 1 8 3 

C o o r d i n a t e v e r t i c e 
 

Y : 
 

2 6 0 1 0 . 3 7 9 C o o r d i n a t e I I p u n t o T g X : 1 8 5 2 9 . 3 9 0 

     C o o r d i n a t e I I p u n t o T g Y : 2 6 0 5 4 . 3 3 0 

T a n g e n t e P r i m . 1 :    5 4 . 2 1 2 T T 1 T a n g e n t e 1 :   6 9 . 2 3 8 

T a n g e n t e P r i m . 2 : 5 4 . 2 1 2 T T 2 T a n g e n t e 2 : 6 9 . 2 3 8 

A l f a A n g . a l V e r t . : 1 5 7 N u m e r o A r c h i : 1 

 
C l o t o i d e i n e n t r a t a P r o g I 6 3 . 1 9 4 - P r o g F 9 3 . 1 9 4 

     

     
C o o r d i n a t e I p u n t o T g X : 1 8 4 4 3 . 5 0 2 

C o o r d i n a t e v e r t i c e X : 1 8 4 5 2 . 8 5 9  C o o r d i n a t e I p u n t o T g Y : 2 5 9 4 9 . 1 8 3 

C o o r d i n a t e v e r t i c e Y : 2 5 9 6 6 . 8 6 2 
 

C o o r d i n a t e I I C o o r d i n 

a t e I I 

p u n t o p 

u n t o 

T g 

T g 

X : 

Y : 

1 8 4 5 8 . 0 2 2 

2 5 9 7 5 . 4 3 0 

R a g g i o : 
 

2 7 0 . 0 0 0 A n g o l o : 
  

3 

P a r a m e t r o N : 1 . 0 0 0 T a n g e n t e l u n g a : 2 0 . 0 0 3 

P a r a m e t r o A : 9 0 . 0 0 0 T a n g e n t e c o r t a : 1 0 . 0 0 3 

S c o s t a m e n t o : 0 . 1 3 9 S v i l u p p o : 3 0 . 0 0 0 

P t i ( % ) : 2 . 5 P t f ( % ) : - 2 . 5 

 

 

A r c o P r o g I 9 3 . 1 9 4 - P r o g F 1 7 0 . 1 9 5 
     

C o o r d i n a t e v e r t i c e 
 

X : 1 8 4 7 8 . 0 2 9 C o o r d i n a t e I p u n t o T g X : 1 8 4 5 8 . 0 2 2 

C o o r d i n a t e v e r t i c e  Y : 2 6 0 0 8 . 6 3 1 C o o r d i n a t e I p u n t o T g Y : 2 5 9 7 5 . 4 3 0 

C o o r d i n a t e c e n t r o c u r v a 
 

X : 1 8 6 8 9 . 2 7 9 C o o r d i n a t e I I p u n t o T g X : 1 8 5 0 6 . 5 6 9 

C o o r d i n a t e c e n t r o c u r v a  Y : 2 5 8 3 6 . 0 7 5 C o o r d i n a t e I I p u n t o T g Y : 2 6 0 3 4 . 8 6 3 

R a g g i o :   2 7 0 . 0 0 0 A n g o l o a l v e r t i c e :   1 6 

T a n g e n t e : 3 8 . 7 6 4 S v i l u p p o : 7 7 . 0 0 1 

S a e t t a : 2 . 7 4 0 C o r d a : 7 6 . 7 4 0 

P t ( % ) : 2 . 5    
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