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1. PREMESSA  

La presente relazione si pone l’obiettivo di descrivere il Progetto Esecutivo (PE) dell’opera in oggetto, 

ovvero gli interventi necessari all’esecuzione della viabilità di accesso all’imbocco della galleria Gardena 

Nord, nell’ambito del progetto della linea Fortezza – Ponte Gardena Lotto 1 Quadruplicamento della Linea 

Fortezza – Verona. 

Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato in modo da mantenere la medesima impostazione e i relativi livelli 

qualitativi e prestazionali dell’opera già previsti nel Progetto Definitivo. 

Figura 1 – Vista aerea della zona dell’intervento 

Per la progettazione dell’intervento in oggetto è stato seguito il MdP (Manuale di Progettazione) delle 

OOCC di RFI 2017 e in aggiunta il DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade). 

La viabilità in oggetto è una viabilità di nuova realizzazione ed è inquadrata come una strada locale a 

destinazione particolare con velocità di progetto 25-60 km/h, ubicata in un contesto di montagna destinata 

all’accesso al piazzale di servizio antistante la galleria di progetto GA02. Secondo questa premessa il D.M. 

05/11/2001 non è cogente per la viabilità in oggetto, ma lo si utilizza come riferimento per i principali 

aspetti della progettazione. Vengono in ogni caso rispettati i requisiti dettati dal Manuale di Progettazione 

RFI per quanto riguarda le viabilità di accesso ai piazzali di imbocco dei tunnel ferroviari. 
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Inoltre il brevissimo primo tratto di strada si configura come riprofilatura di un tratto esistente. Pertanto il 

riferimento normativo risulta il DM 22/04/2004. 

Sotto il profilo normativo il D.M. del 22/04/2004 modifica l'art.2 e l'art.3 del D.M. 6792/2001 del 

05/11/2001 (Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade), stabilendo che le norme in 

oggetto si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e prevedendo (art.3) la predisposizione di 

nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D.M. 22.04.2004 n. 67/s "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade»" (G.U. n. 147 del 25.06.2004); 

• D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" (G.U. 

n.170 del 24.07.2006); 

• D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada"; 

• D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". 

La segnaletica stradale – orizzontale e verticale – viene impostata secondo le prescrizioni della Normativa 

Vigente: 

• D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada" 

• D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". 

• DIRETTIVA 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della 

strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” (G.U. 28 dicembre 2000, n. 

301) 

• D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo” (G.U. N. 226 del 26.09.2002) 

• UNI EN 1463-1: 2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Requisiti delle 

prestazioni iniziali;  

• UNI 11154: 2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera – Segnaletica orizzontale. 

• UNI EN 1436: 2008 Materiali per segnaletica orizzontale – Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli 

utenti della strada; 

• UNI EN 12899:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale.  

 

3. DESCRIZIONE INTERVENTO VIABILITA’ ACCESSO IMBOCCO GALLERIA GARDENA NORD 

L’intervento è finalizzato alla riprofilatura della strada che si sviluppa nel fondo valle tra la ferrovia Verona – 

Brennero ed il versante roccioso della valle in sponda sinistra del fiume Isarco. 

Viene confermato sostanzialmente il tracciato planonimetrico impostato in PD salvo marginali adattamenti 

locali per adattare il rifacimento della strada al nuovo rilievo di dettaglio. 
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Il tracciato della NV061 ha inizio laddove termina quello della NV062 e si pone in continuità plano 

altimetrica. Pertanto la parte iniziale di questo tracciato si configura come una riprofilatura della strada 

esistente a destinazione particolare. 

A differenza del progetto definito, è stato modificato il profilo altimetrico, sostituendo due livellette da 

11.16% e 13.98% con una pendenza omogenea del 12,00%.  

Nei primi metri del tracciato la sezione presenta una larghezza della carreggiata uguale all’esistente dove 

viene mantenuto il muretto laterale esistente tra la strada e la ferrovia. 

La sezione stradale tipo prevede una carreggiata da 6,00 m, composta da due corsie di marcia da 3,00 m 

ciascuna. 

 

Figura 2 – Sezione tipologica stradale 

Per quanto riguarda gli aspetti planimetrici la strada si sviluppa per 365 m mantenendo, nel primo tratto, 

un andamento sinuoso in aderenza alla strada esistente ed in conformità al PD. L’alternanza di curve 

circolari e di rettifili non prevede l’interposizione di clotoidi. Il raggio minimo adottato è R=14,50m e si 

trova in corrispondenza del tornante posizionato tra la progr. 0+040 e la progr. 0+100 c.a. Proprio a 

margine del tornante è stata operata ricucitura tra il tracciato di progetto e due viabilità poderali esistenti 

di seguito denominate Raccordo 1 e Raccordo 2. Si prevede pertanto il semplice innesto delle due poderali 

che rimarrano pertanto viabilità bianche. 

Si riportano di seguito estratto della planimetria di progetto ed estratto del tracciamento dell’asse e dei due 

raccordi. 
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Figura 3 – Planimetria di progetto 
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Figura 4 – Dati di tracciamento dell’asse della NV061 

La destinazione particolare della strada, di accesso ai soli mezzi di soccorso e a quelli deputati ad operare 

nell’ambito dell’accesso alla galleria GA02 dell’infrastruttura ferroviaria, necessita di un cancello di accesso 

che verrà posizionato alla progr. 0+115 c.a.. Il cancello sarà largo 6 m e alto 2m  come da estratto 

planimetrico di seguito riportato.  

 

Figura 5 – Posizionamento del cancello alla progr. 0+115 
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Figura 6-7 – Dati di tracciamento dell’asse del Raccordo 1 e Raccordo 2 
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Per quanto riguarda gli aspetti altimetrici, l’andamento si mantiene pianeggiante fino alla progressiva km 

0+115.000 c.a., oltre la quale il tracciato NV061 si discosta planimetricamente dalla viabilità NV062. La 

livelletta prosegue poi con pendenze elevate pari a 12.00% fino all’ingresso del piazzale della galleria GA02, 

situato alla quota 566.60 m. Si riporta di seguito un estratto del profilo altimetrico di progetto. 

 

Figura 8 – Profilo di progetto 
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Di seguito si riportano le caratteristiche principali degli elementi planimetrici, delle livellette del profilo 

longitudinale e dei raccordi altimetrici: 

 Elemento Progressiva 
iniziale 

Progressiva 
finale 

Raggio Lunghezza 

  m m m m 

1 Rettifilo 0+000.00 0+001.91 - 1.908 

2 Curva 0+001.91 0+025.24 55 23.330 

3 Rettifilo 0+025.24 0+039.16 - 13.925 

4 Curva 0+039.16 0+095.91 14.50 56.747 

5 Rettifilo 0+095.91 0+116.65 - 20.742 

6 Curva 0+116.65 0+127.06 30 10.409 

7 Rettifilo 0+127.06 0+156.29 - 29.230 

8 Curva 0+156.29 0+167.78 50 11.486 

9 Rettifilo 0+167.78 0+222.94 - 55.165 

10 Curva 0+222.94 0+237.15 50 14.210 

11 Rettifilo 0+237.15 0+256.19 - 19.039 

12 Curva 0+256.19 0+281.41 40 25.219 

13 Rettifilo 0+281.41 0+318.47 - 37.060 

14 Curva 0+318.47 0+344.66 50 26.194 

15 Rettifilo 0+344.66 0+365.00 - 20.341 

Tabella 1 – Caratteristiche elementi del tracciato planimetrico 

 

 Lunghezza Dislivello Pendenza 

 m m % 

1 11.357 0.00 0.00 

2 37.276 -0.52 -2.44 

3 20.337 0.01 4.97 

4 57.95 -0.09 -0.13 

5 182.08 19.64 12.00 

6 56.00 0.00 0.00 

Tabella 2 – Caratteristiche livellette del profilo longitudinale  
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 Progressiva 
vertice 

Quota vertice Raggio Sviluppo Variazione di 
pendenza 

 m m m m % 

1 0+011.357 544.730 700 17.054 -2.436 

2 0+048.633 543.820 200 14.821 7.411 

3 0+068.970 544.830 500 25.472 -5094 

4 0+126.915 544.760 200 24.651 12.326 

5 0+309.01 566.600 100 12.200 -12.200 

Tabella 3 – Caratteritiche raccordi altimetrici  

 

Il tornante evidenziato in figura 5, al termine del quale viene posizionato il cancello, è stato oggetto di 

verifica per quanto riguarda la corretta iscrizione dei veicoli in curva. Il veicolo utilizzato per la verifica è 

quello tipologico tra i mezzi d’opera a tre assi riportato di seguito. 

 

     

Figura 9 – Verifica corretta iscrizione veicolo in curva 
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Per la viabilità in oggetto è stata adottata una configurazione della sovrastruttura stradale di spessore pari a 

35 cm. La sovrastruttura deriva dal MdP di RFI ed è in accordo con quanto indicato nel Progetto Definitivo 

Approvato, ed è costituita dai seguenti strati: 

- Strato di usura in conglomerato bituminoso: 3 cm; 

- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso: 4 cm; 

- Strato di base in conglomerato bituminoso: 8 cm; 

- Strato di misto naturale (tout-venant): 20 cm. 

-             Strato di sottofondazione “supercompattato” : 30 cm 

 

Figura 10 – Pacchetto stradale di progetto 

 

Il progetto prevede anche l’elaborazione di due innesti per potersi ricucire alle viabilità esistenti. I raccordi 

si trovano in corrispondenza della curva di raggio minimo del tracciato NV061, più precisamente alle 

progressive km 0+052.9 e km 0+063.6. 

La sezione stradale tipo prevede una carreggiata da 3,00 m e banchine laterali da 1,00 m. Entrambi gli 

innesti sono caratterizzati da una pendenza monofalda al 2,50%. 
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Figura 11 – Sezione stradale innesti 

 

 

 

Figura 12 – Planimetria di progetto dei due innesti 
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Figura 13 – profilo longitudinale Raccordo 1 
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Figura 14 – profilo longitudinale Raccordo 2 

 

Il Raccordo 1 ed il Raccordo 2, a differenza delle viabilità NV061 e NV062, presentano un unico strato di 

misto granulare stabilizzato di 30 cm di seguito rappresentato.  
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Figura 14 – Pacchetto stradale  Raccordo 1 e 2 

 

4. BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA 

Lungo la viabilità NV061 è prevista l’installazione di barriere di sicurezza di classe di contenimento minimo 

H3 sul bordo laterale infisse nel terreno e H4 per quanto riguarda le barriere su cordolo in testa ai muri di 

sostegno. Per i dettagli e la descrizione degli interventi si rimanda agli elaborati specifici e alla relazione 

sulle barriere di sicurezza. 

In analogia a quanto fatto per la NV062 è prevista esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 

secondo le specifiche contenute nell’elaborato grafico dedicato. 
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