



SOGGETTO PROPONENTE:

**LIMES 9 S.R.L.**

Via Alessandro Manzoni, 41  
20121 – MILANO (MI)



**CODICE**

SCS.DES.C.GEN.ITA.P.7112.059.00

**PAGINA**

2 di/of 3

**M 3**

**Format per la predisposizione del quadro economico generale  
inerente il valore complessivo dell'opera privata**

SOGGETTO PROPONENTE:

**LIMES 9 S.R.L.**

Via Alessandro Manzoni, 41  
20121 – MILANO (MI)



CODICE

SCS.DES.C.GEN.ITA.P.7112.059.00

PAGINA

3 di/of 3

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**Valore complessivo dell'opera privata**

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1)Interventi previsti	31.213.571,06	10,00%	34.334.928,16 €
A.2)Oneri di sicurezza	202.500,00	10,00%	222.750,00 €
A.3)Opere di mitigazione	40.145,24	10,00%	44.159,76 €
A.4)Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00 €	10,00%	88.000,00 €
A.5)Opere connesse	54.942,30	22,00%	67.029,61 €
<b>TOTALE A</b>	<b>31.591.158,60 €</b>		<b>34.756.867,53 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	150.000,00 €	22,00%	183.000,00 €
B.2)Spese consulenza e supporto tecnico	18.000,00 €	22,00%	21.960,00 €
B.3)Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	80.000,00 €	22,00%	97.600,00 €
B.4)Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	80.000,00 €	22,00%	97.600,00 €
B.5)Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	70.000,00 €	22,00%	85.400,00 €
B.6)Imprevisti	12.000,00 €	22,00%	14.640,00 €
B.7)Spese varie	150.000,00 €	22,00%	183.000,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>560.000,00 €</b>		<b>683.200,00 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €	22,00%	0,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>32.151.158,60 €</b>		<b>35.440.067,53 €</b>