



REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO



Soggetto Responsabile:

MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L.

Piazza Fontana, 6
Milano (MI) Cap. 20122
P.Iva 13075240963
mytdevelopment5srl@legalmail.it

IMPIANTO FV C_049

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 20.384,00 kWp e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, sito nel comune di Castel Volturno

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettazione:  Via Leonardo da Vinci, 78
80040 S. Sebastiano al V. (NA)
P.IVA 07857041219 Via Alessandro Nunziante, 1
www.mari-ingegneria.it 81049 Mignano Monte L. (CE)

Il Tecnico

Ing. Riccardo Mai



	Ing. M. Baldissara						
	Ing. R. Oliviero						
	Arch. G. Gaggiotti						
	Perd. A. Piscopo	Ing. G. Ponente	Ing. R. Mai	emissione	11/2023		
PROTOCOLLO	REDATTO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO	CAUSALE	DATA	REVISIONE	

Doc

C_049_DEF_R_10

Formato

A4

Scala

-

Il presente documento è di proprietà esclusiva della MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L., non potrà essere duplicato e/o copiato in nessuna delle sue parti. La MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L. si riserva il diritto di ogni modifica.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]
A)	COSTO DEI LAVORI				
	A.1) Importo Lavori	20.284.206,79 €	10%	2.028.420,68 €	22.312.627,47 €
	A.1.1) Oneri diretti della sicurezza, compresi nell'importo lavori	709.947,24 €	10%	70.994,72 €	780.941,96 €
	Totale lavori A.1)+ A.1.1)	20.994.154,03 €	10%	2.099.415,40 €	23.093.569,43 €
	A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	629.824,62 €	10%	62.982,46 €	692.807,08 €
	TOTALE A	21.623.978,65 €		2.162.397,86 €	23.786.376,51 €
B)	SPESE GENERALI				
	B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	708.612,41 €	22%	155.894,73 €	864.507,14 €
	B.2) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	121.705,24 €	22%	26.775,15 €	148.480,39 €
	B.3) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	202.842,07 €	22%	44.625,25 €	247.467,32 €
	B.4) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	41.326,39 €	22%	9.091,81 €	50.418,19 €
	B.5) Imprevisti (5% A.1+ A.1.1)	1.049.707,70 €	10%	104.970,77 €	1.154.678,47 €
	B.6) Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	120.000 €	10%	12.000,00 €	132.000,00 €
	B.7) Spese varie (Costi connessione e altro)	30.600,00 €	22%	6.732,00 €	37.332,00 €
	TOTALE B	2.274.793,81 €		360.089,71 €	2.634.883,52 €
	"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B)	23.898.772,46 €		2.522.487,58 €	26.421.260,04 €