

Committente:

**RWE**

**RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.**  
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma  
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

**PARCO EOLICO "ALAS 2"**

- Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone (SS) -

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Documento:

**PEALAS2-TC12**

ID PROGETTO:

**PEALAS2**

SEZIONE:

**C**

TIPOLOGIA:

**G**

FORMATO:

**A4**

Elaborato:

**SEZIONI TRASVERSALI RAPPRESENTATIVE  
VIABILITÀ DI IMPIANTO**

FOGLIO:

1 di 1

SCALA:

1:200

Nome file:

PEALAS2-TC12\_Sezioni trasversali rappresentative  
viabilità di impianto

A cura di:



www.iatprogetti.it




I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.  
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

**Gruppo di progettazione:**

Ing. Giuseppe Frongia  
(coordinatore e responsabile)  
Ing. Marianna Barbarino  
Ing. Enrica Batzella  
Pian. Terr. Andrea Cappai  
Ing. Gianfranco Corda  
Ing. Paolo Desogus  
Pian. Terr. Veronica Fais  
Ing. Gianluca Melis  
Dott. Ing. Fabrizio Murru  
Ing. Andrea Onnis  
Pian. Terr. Eleonora Re  
Ing. Elisa Roych  
Ing. Marco Utzeri

**Contributi specialistici:**

Ing. Antonio Dedoni (Acustica)  
Dott.ssa Florinda Corrias (Archeologia)



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	24/10/2023	PRIMA EMISSIONE	MU	GF	RWE

**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 1-2**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG01**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3  
 Progressiva: 16.000  
 Q. Progetto: 397.190

395.00

Quote Terreno	397.53		396.85	396.78		396.34	396.03
Quote Progetto		397.23	396.86	396.79		396.71	396.32
Parziali			2.50		2.50	0.79	
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00		2.50	3.29
Dislivelli		0.00	0.04	-0.06		0.27	-0.00

Sezione: 4  
 Progressiva: 18.298  
 Q. Progetto: 397.231

395.00

Quote Terreno	397.58		396.89	396.76	396.64		396.09
Quote Progetto		397.27	396.91	396.83		396.76	396.39
Parziali			2.50		2.50	0.77	
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00		2.50	3.27
Dislivelli		-0.00	0.04	-0.05		0.26	0.00

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 397.255

395.00

Quote Terreno	397.59		396.90	396.86	396.75	396.62	396.14
Quote Progetto		397.29	396.93	396.85		396.78	396.44
Parziali			2.50		2.50	0.74	
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00		2.50	3.24
Dislivelli		0.00	0.05	-0.04		0.23	0.00

Sezione: 6  
 Progressiva: 23.029  
 Q. Progetto: 397.283

395.00

Quote Terreno	397.59	397.25	396.92	396.74	396.21	
Quote Progetto		397.28	396.96	396.88	396.81	396.48
Parziali			2.50	2.50	0.73	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.04	0.23	-0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 397.439

395.00

Quote Terreno	397.71		397.16	396.92	396.56	
Quote Progetto		397.47	396.98	397.04	396.98	396.80
Parziali			2.50	2.50	0.58	
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.13	0.11	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 53.129  
 Q. Progetto: 397.894

396.00

Quote Terreno	398.06		397.72	397.61	397.37	397.10
Quote Progetto		397.86 397.42		397.49	397.57 397.31	
Parziali			2.50	2.50	0.66	
Progressiva		-2.54 -2.50		0.00	2.50 3.16	
Dislivelli		0.00 -0.03		-0.11	0.19 0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 55.819  
 Q. Progetto: 398.030

396.00

Quote Terreno	398.15	398.04		397.73	397.48	397.24
Quote Progetto		397.55		397.63	397.70 397.45	
Parziali			2.50	2.50	0.66	
Progressiva		-2.50		0.00	2.50 3.16	
Dislivelli		0.00		-0.10	0.20 0.00	


Sezione: 10  
 Progressiva: 58.510  
 Q. Progetto: 398.176

396.00

Quote Terreno	398.26		397.87		397.60 397.57	397.42
Quote Progetto		397.70	397.78		397.85 397.60	
Parziali			2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-2.52	0.00		2.50 3.15	
Dislivelli		-0.00	-0.09		0.20 -0.00	

Sezione: 11  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 398.258


396.00



Quote Terreno	398.34	398.33		397.95		397.67	397.56	397.54
Quote Progetto			398.17	397.86		397.80	397.70	
Parziali			2.50		2.50	0.50		
Progressiva			-2.53	0.00		2.50	3.00	
Dislivelli			0.00	-0.10		0.06	0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 399.317


397.00



Quote Terreno	399.31	399.27	399.25	399.21	399.04		398.76	
Quote Progetto			399.19	398.85	398.92		398.85	398.87
Parziali			2.50		2.50		0.38	
Progressiva			-2.56	0.00		2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	-0.13		-0.04	0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 400.232

398.00



Quote Terreno	399.95		399.95	399.95	399.94		399.81
Quote Progetto		399.95	399.77	399.83		399.77	399.86
Parziali			2.50		2.50	0.31	
Progressiva		-2.71	0.00		2.50	2.81	
Dislivelli		0.21	-0.11		-0.10	0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 114.811  
 Q. Progetto: 400.562

398.00

Quote Terreno	399.97	400.00		400.00	400.00	399.99
Quote Progetto			400.00	400.22	400.16	400.10
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.50
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.63	0.16	0.10

Sezione: 15  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 400.573

398.00

Quote Terreno	399.79		399.93	399.94	400.00	400.00
Quote Progetto		399.85	400.24	400.17	400.11	400.00
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli		0.00	0.77	0.24	0.11	0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 120.683  
 Q. Progetto: 400.571

398.00

Quote Terreno	399.78		399.93	399.99	400.00	400.00
Quote Progetto		399.84	400.23	400.17	400.11	400.00
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli		0.00	0.77	0.24	0.11	-0.00

Sezione: 17  
 Progressiva: 126.555  
 Q. Progetto: 400.511

398.00

Quote Terreno		399.52		399.86	399.90	399.96	399.98
Quote Progetto			399.69	400.17	400.11	400.05	399.97
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	0.81	0.21	0.09	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 400.115

397.00

Quote Terreno		398.00		399.70	399.78	399.90	399.94
Quote Progetto			399.29	399.65	399.71	399.65	399.92
Parziali			0.76	2.50	2.50		
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			-0.00	0.65	-0.06	-0.26	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 398.921

396.00

Quote Terreno		397.70		398.62	398.76	398.85	399.46
Quote Progetto			398.18	398.46	398.52	398.46	399.21
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.51	-0.33	-0.71	0.00



Sezione: 20  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 396.920

394.00

Quote Terreno	395.42	395.91	396.15	396.21	396.78	398.10
Quote Progetto		395.91	396.46		396.52	396.46
Parziali		0.95	2.50		2.50	0.73
Progressiva		-3.45	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.71		-0.26	-0.95

Sezione: 21  
 Progressiva: 181.189  
 Q. Progetto: 396.776

394.00

Quote Terreno	395.27	395.65	395.99	396.26	396.63	397.91
Quote Progetto		395.77	396.30		396.38	396.45
Parziali		0.93	2.50		2.50	0.55
Progressiva		-3.43	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.70		-0.25	-0.81

Sezione: 22  
 Progressiva: 184.168  
 Q. Progetto: 396.415

393.00

Quote Terreno	394.94	395.43	395.60	396.24	396.53	397.45
Quote Progetto		395.43	395.94	396.02	396.09	396.96
Parziali		0.91	2.50		2.50	0.47
Progressiva		-3.41	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.69		-0.23	-0.75

Sezione: 23  
 Progressiva: 187.147  
 Q. Progetto: 396.054

393.00

Quote Terreno	394.56	395.21	395.83	396.83	396.94
Quote Progetto		395.03	395.58	395.73	396.48
Parziali		0.95	2.50	2.50	0.35
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.73	-0.17	-0.67

Sezione: 24  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 394.496

391.00

Quote Terreno	392.77	393.53	394.07	395.04
Quote Progetto		393.26	394.10	394.63
Parziali		1.18	2.50	2.50
Progressiva		-3.68	-2.50	2.50
Dislivelli		0.00	0.89	-0.55

Sezione: 25  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 392.438

389.00

Quote Terreno	390.73	391.36	391.60	392.35
Quote Progetto		391.02	392.04	391.98
Parziali		1.35	2.50	2.50
Progressiva		-3.85	-2.50	2.50
Dislivelli		0.00	1.16	-0.01

Sezione: 26  
 Progressiva: 223.567  
 Q. Progetto: 392.151

389.00

Quote Terreno	390.58	390.78		391.01	391.18	391.42	391.88
Quote Progetto		390.83	391.83		391.75	391.68	391.57
Parziali			1.40	2.50		2.50	0.51
Progressiva		-3.90	-2.50		0.00	2.50	3.01
Dislivelli		-0.00	1.29		0.57	0.19	-0.00

Sezione: 27  
 Progressiva: 227.915  
 Q. Progetto: 391.803

389.00

Quote Terreno	390.20			390.58	390.76		391.40
Quote Progetto		390.37	391.48		391.40	391.33	391.15
Parziali			1.51	2.50		2.50	0.58
Progressiva		-4.01	-2.50		0.00	2.50	3.08
Dislivelli		-0.00	1.38		0.64	0.25	-0.00

Sezione: 28  
 Progressiva: 230.000  
 Q. Progetto: 391.636

389.00

Quote Terreno	390.01			390.37	390.58		391.24
Quote Progetto		390.17	391.31		391.24	391.16	390.98
Parziali			1.54	2.50		2.50	0.58
Progressiva		-4.04	-2.50		0.00	2.50	3.08
Dislivelli		-0.00	1.41		0.66	0.26	0.00

Sezione: 29  
 Progressiva: 232.264  
 Q. Progetto: 391.455

388.00

Quote Terreno		389.95		390.28	390.52		391.14
Quote Progetto			390.11	391.13	391.05	390.98	390.89
Parziali			1.42	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-3.92	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			-0.00	1.30	0.54	0.15	0.00

Sezione: 30  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 390.831

388.00

Quote Terreno		389.82		390.00	390.14		390.39
Quote Progetto			389.97	390.37	390.43	390.37	390.29
Parziali			0.80	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			-0.00	0.75	0.29	0.11	0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 388.736

386.00

Quote Terreno		387.57	387.88		388.55		389.35
Quote Progetto			387.96	388.27	388.34	388.27	389.08
Parziali			0.71	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.58	-0.21	-0.73	-0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 385.824

382.00

Quote Terreno	383.90	384.09			385.16	385.50	385.75	386.21
Quote Progetto			384.32	385.36	385.42		385.36	385.72
Parziali			1.44	2.50		2.50		
Progressiva		-3.94	-2.50		0.00		2.50	2.54
Dislivelli		0.00	1.13		0.26		-0.35	-0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 280.761  
 Q. Progetto: 385.700

382.00

Quote Terreno	383.73				385.02	385.11	385.33	385.37	386.11
Quote Progetto			384.16	385.24	385.30		385.36	385.62	
Parziali			1.48	2.50		2.50			
Progressiva		-3.98	-2.50		0.00		2.50	2.64	
Dislivelli		0.00	1.16		0.28		-0.22	0.00	

Sezione: 34  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 384.186

380.00

Quote Terreno	381.83				382.98	383.16		384.17
Quote Progetto			382.19	383.72	383.79		383.85	383.67
Parziali			1.94	2.50		2.50	0.58	
Progressiva		-4.44	-2.50		0.00		2.50	3.08
Dislivelli		0.00	1.59		0.81		0.32	0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 290.395  
 Q. Progetto: 384.121

380.00

Quote Terreno		381.74			382.88	383.07		384.08
Quote Progetto			382.10	383.66	383.72		383.78	383.58
Parziali			1.96	2.50	2.50	0.61		
Progressiva			-4.46	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli			0.00	1.62	0.64	0.36	0.00	

Sezione: 36  
 Progressiva: 300.029  
 Q. Progetto: 382.543

379.00

Quote Terreno		380.21	380.36		380.60	380.70	380.89	381.64
Quote Progetto			380.40	382.08	382.14	382.21	381.08	
Parziali			2.08	2.50	2.50	1.52		
Progressiva			-4.56	-2.50	0.00	2.50	4.02	
Dislivelli			0.00	1.99	1.55	1.50	0.00	

Sezione: 37  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 379.271

377.00

Quote Terreno		378.07		378.23	378.35	378.47		379.09
Quote Progetto			378.18	378.81	378.87		378.81	378.84
Parziali			1.02	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			-0.00	0.97	0.40	0.02	0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 375.995

374.00

Quote Terreno	375.12	375.15		375.68	375.94	376.12	376.26
Quote Progetto			375.33	375.53	375.59	375.53	375.97
Parziali			0.61	2.50	2.50		
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	0.54	-0.08	-0.43	0.00

Sezione: 39  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 372.792

370.00

Quote Terreno	371.64		371.90	372.29	372.31		372.94
Quote Progetto			371.85	372.33	372.39	372.33	372.66
Parziali			0.88	2.50	2.50		
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			-0.00	0.77	0.08	-0.32	0.00

Sezione: 40  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 370.228

368.00

Quote Terreno	369.82	369.84		370.01	370.11	370.44	370.45
Quote Progetto			369.89	369.83	369.77		
Parziali			0.28	2.50	2.50		
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.27	-0.18	-0.40	

Sezione: 41  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 367.836

366.00

Quote Terreno	367.33	367.36	367.55	367.79	367.81
Quote Progetto		367.38 367.37	367.44	367.37 367.69	
Parziali		0.40	2.50	2.50	
Progressiva		-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli		0.00 0.37	-0.11	-0.32 -0.00	

Sezione: 42  
 Progressiva: 403.682  
 Q. Progetto: 367.396

365.00

Quote Terreno	366.77	366.82	366.84	366.97	367.04	367.25
Quote Progetto		366.82 367.06		367.00	366.93 367.13	
Parziali		0.64	2.50	2.50		
Progressiva		-3.14 -2.50	0.00	2.50 2.71		
Dislivelli		0.00 0.62	0.03	-0.18 0.00		

Sezione: 43  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 366.640


364.00

Quote Terreno	365.65		365.91	366.00		366.43
Quote Progetto		365.77 366.30		366.24	366.18 366.25	
Parziali		0.93	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-3.43 -2.50	0.00	2.50 2.83		
Dislivelli		-0.00 0.88	0.24	-0.05 0.00		



Sezione: 44  
 Progressiva: 414.790  
 Q. Progetto: 366.068


363.00



Quote Terreno		364.87		365.22	365.29		365.80
Quote Progetto			365.01	365.73	365.67		365.61 365.59
Parziali			1.12	2.50	2.50		0.41
Progressiva			-3.62	-2.50	0.00		2.50 2.91
Dislivelli			-0.00	1.04	0.38		0.06 0.00

Sezione: 45  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 365.445


363.00



Quote Terreno		364.02	364.15		364.48	364.57		365.00	365.17
Quote Progetto			364.22	365.11	365.04		364.98	364.92	
Parziali			1.29	2.50	2.50		0.46		
Progressiva			-3.79	-2.50	0.00		2.50	2.96	
Dislivelli			0.00	1.18	0.47		0.11	0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 425.899  
 Q. Progetto: 364.762

362.00



Quote Terreno		363.05	363.28	363.64	363.86		364.55
Quote Progetto			363.30	364.42	364.36		364.30 364.27
Parziali			1.52	2.50	2.50		0.43
Progressiva			-4.02	-2.50	0.00		2.50 2.93
Dislivelli			-0.00	1.31	0.50		0.09 0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 363.414

360.00

Quote Terreno		-361.50	-361.73		-362.29	-362.42		-362.99
Quote Progetto			361.78	362.95	363.01		362.95	362.72
Parziali				1.57	2.50	2.50	0.63	
Progressiva			4.07	2.50	0.00	2.50	3.13	
Dislivelli			0.00	1.37	0.72	0.32	-0.00	

Sezione: 48  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 362.191

359.00

Quote Terreno		-360.16	-360.30		-360.37	-360.40		-360.87
Quote Progetto			360.31	361.73	361.79	361.73	360.65	
Parziali			1.82	2.50	2.50	1.48		
Progressiva			4.32	2.50	0.00	2.50	3.98	
Dislivelli			0.00	1.80	1.42	1.25	0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 475.739  
 Q. Progetto: 361.792

358.00

Quote Terreno		-359.99		-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00
Quote Progetto			360.00	361.33	361.39	361.33	360.00	
Parziali			1.73	2.50	2.50	1.73		
Progressiva			4.23	2.50	0.00	2.50	4.23	
Dislivelli			0.00	1.73	1.39	1.33	0.00	

Sezione: 50  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 361.757

358.00

Quote Terreno		359.98		359.99	359.99		359.99	359.97
Quote Progetto			359.98	361.29	361.36	361.29	359.99	
Parziali			1.71	2.50	2.50	1.71		
Progressiva			-4.21	-2.50	0.00	2.50	4.21	
Dislivelli			0.00	1.71	1.37	1.31	0.00	

Sezione: 51  
 Progressiva: 485.853  
 Q. Progetto: 361.710

358.00

Quote Terreno		359.94		359.95	359.92	359.92	359.91	359.88
Quote Progetto			359.95	361.37	361.31	361.25	359.90	
Parziali			1.82	2.50	2.50	1.75		
Progressiva			-4.32	-2.50	0.00	2.50	4.25	
Dislivelli			-0.00	1.85	1.39	1.34	-0.00	

Sezione: 52  
 Progressiva: 489.891  
 Q. Progetto: 361.677

358.00

Quote Terreno		359.85	359.86		359.76	359.76		359.76	359.75
Quote Progetto			359.86	361.34	361.28	361.21	359.76		
Parziali			1.88	2.50	2.50	1.86			
Progressiva			-4.38	-2.50	0.00	2.50	4.36		
Dislivelli			0.00	1.92	1.52	1.46	-0.00		

Sezione: 53  
 Progressiva: 493.929  
 Q. Progetto: 361.644

358.00

Quote Terreno		359.78	359.76	359.74		359.64	359.60	359.61	359.58
Quote Progetto			359.73	361.31		361.24	361.18	359.61	
Parziali				1.97	2.50	2.50	1.97		
Progressiva			-4.47	-2.50	0.00	2.50	4.47		
Dislivelli			-0.00	2.01	1.80	1.58	0.00		

Sezione: 54  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 361.594

358.00

Quote Terreno		359.56		359.49		359.40	359.32		359.26
Quote Progetto			359.52	361.13		361.19	361.13	359.28	
Parziali				2.01	2.50	2.50	2.25		
Progressiva			-4.51	-2.50	0.00	2.50	4.75		
Dislivelli			0.00	2.05	1.80	1.81	-0.00		

Sezione: 55  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 361.432

356.00

Quote Terreno		358.38		358.14		357.76		357.43	357.32	357.20	357.15
Quote Progetto			358.20		360.97	361.03	360.97		357.26		
Parziali				3.17	2.50	2.50	4.11				
Progressiva			-5.67	-2.50	0.00	2.50	6.61				
Dislivelli			0.00	3.42	3.27	3.39	0.00				

Sezione: 56  
 Progressiva: 522.308  
 Q. Progetto: 361.413

355.00

Quote Terreno		-358.19	-358.01		-357.61	-357.55		-357.08		-356.83	
Quote Progetto			358.00		360.95		361.01		361.08		356.94
Parziali			3.35		2.50		2.50		4.53		
Progressiva			-5.85		-2.50		0.00		2.50		7.03
Dislivelli			0.00		3.60		3.46		3.77		0.00

Sezione: 57  
 Progressiva: 530.000  
 Q. Progetto: 361.350

354.00

Quote Terreno		-357.80	-357.75		-357.16		-356.59	-356.29		-355.98		-355.19
Quote Progetto				357.47		360.89		360.95		361.01		355.43
Parziali				3.81		2.50		2.50		5.99		
Progressiva				-6.31		-2.50		0.00		2.50		8.49
Dislivelli				0.00		4.39		4.36		4.75		0.00

Sezione: 58  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 361.269

352.00

Quote Terreno		-357.71	-357.27		-356.02	-355.77		-355.26		-353.44	-353.23
Quote Progetto			357.25		360.81		360.87		360.93		353.71
Parziali			3.95		2.50		2.50		7.62		
Progressiva			-6.45		-2.50		0.00		2.50		10.12
Dislivelli			0.00		4.71		4.85		5.45		0.00

Sezione: 58  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 361.269

352.00

Quote Terreno	357.71	357.27		356.02	355.77	355.26		353.44	353.23
Quote Progetto		357.25		360.81	360.87	360.93		353.71	
Parziali			3.95	2.50	2.50		7.62		
Progressiva		-6.45		-2.50	0.00	2.50		10.12	
Dislivelli		-0.00		4.71	4.85	5.45		0.00	

Sezione: 59  
 Progressiva: 540.531  
 Q. Progetto: 361.266

352.00

Quote Terreno	357.74	357.20		356.04	355.79	355.14		353.46	353.26
Quote Progetto		357.28		360.80	360.87	360.93		353.74	
Parziali			3.92	2.50	2.50		7.59		
Progressiva		-6.42		-2.50	0.00	2.50		10.09	
Dislivelli		-0.00		4.69	4.83	5.43		0.00	


Sezione: 60  
 Progressiva: 550.000  
 Q. Progetto: 361.305

353.00

Quote Terreno	358.39			356.74	356.71	356.24		354.80	354.27
Quote Progetto		357.97		360.81	360.87	360.93		354.69	
Parziali			3.28	2.50	2.50		6.68		
Progressiva		-5.78		-2.50	0.00	2.50		9.18	
Dislivelli		0.00		3.97	4.17	4.78		0.00	

Sezione: 61  
 Progressiva: 558.755  
 Q. Progetto: 361.501


354.00



Quote Terreno	359.18	358.94	358.71		358.09	357.83		357.19	356.86		356.12	356.00
Quote Progetto		358.83		361.04		361.10		361.16			356.37	
Parziali			2.61		2.50		2.50		5.20			
Progressiva		-5.11		-2.50		0.00		2.50			7.70	
Dislivelli		0.00		3.12		3.27		3.82			0.00	

Sezione: 62  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 361.541


355.00



Quote Terreno	359.36	359.11	358.99		358.00	357.47		356.94		356.24
Quote Progetto		358.99		361.08		361.14		361.08		356.60
Parziali			2.49		2.50		2.50		4.88	
Progressiva		-4.99		-2.50		0.00		2.50		7.38
Dislivelli		0.00		2.98		3.14		3.57		0.00

Sezione: 63  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 362.615

358.00



Quote Terreno	362.37				361.05	360.64	360.37	359.92		359.40
Quote Progetto		361.86		362.15		362.21		362.15		359.80
Parziali		0.69		2.50		2.50		2.76		
Progressiva		-3.19		-2.50		0.00		2.50		5.26
Dislivelli		0.00		0.86		1.16		1.77		0.00

Sezione: 64  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 364.495

361.00

Quote Terreno		366.38		365.37		364.75		364.61				362.84
Quote Progetto			365.76	364.03		364.10		364.03		363.49		
Parziali			1.33	2.50		2.50		0.94				
Progressiva			-3.83	-2.50		0.00		2.50		3.44		
Dislivelli			0.00	-0.92		-0.52		0.24		0.00		

Sezione: 65  
 Progressiva: 610.356  
 Q. Progetto: 365.695

363.00

Quote Terreno		368.37		367.52		366.18		365.00		364.89		364.49
Quote Progetto			367.70	365.23		365.30		365.36		365.16		
Parziali			2.07	2.50		2.50		0.60				
Progressiva			-4.57	-2.50		0.00		2.50		3.10		
Dislivelli			0.00	-1.38		-0.89		0.00		0.00		

Sezione: 66  
 Progressiva: 616.101  
 Q. Progetto: 366.361

364.00

Quote Terreno		368.93		368.61		367.42		367.06				365.54
Quote Progetto			368.60	365.90		365.96		366.02		366.18		
Parziali			2.30	2.50		2.50						
Progressiva			-4.80	-2.50		0.00		2.50		2.74		
Dislivelli			0.00	-1.57		-1.10		-0.24		-0.00		



Sezione: 67  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 366.806

365.00

Quote Terreno		369.19		368.57		367.73		366.33
Quote Progetto			368.87	366.34		366.41		366.47 366.94
Parziali			2.12	2.50		2.50		
Progressiva			-4.62	-2.50		0.00		2.50 2.58
Dislivelli			0.00	-1.75		-1.33		-0.50 -0.00

Sezione: 68  
 Progressiva: 621.846  
 Q. Progetto: 367.007

365.00

Quote Terreno		369.33		368.55		368.08		367.40 367.26
Quote Progetto			369.02	366.54		366.61		366.67 367.26
Parziali			2.07	2.50		2.50		
Progressiva			-4.57	-2.50		0.00		2.50 2.69
Dislivelli			0.00	-1.75		-1.47		-0.66 -0.00

Sezione: 69  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 368.615

367.00

Quote Terreno		370.81		370.49		370.15		369.84 368.60
Quote Progetto			370.60	368.15		368.22		368.15 369.11
Parziali			2.05	2.50		2.50		0.56
Progressiva			-4.55	-2.50		0.00		2.50 3.06
Dislivelli			-0.00	-1.79		-1.63		-1.09 0.00

Sezione: 70  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 369.618

368.00

Quote Terreno	371.19		370.38	370.27	369.27	
Quote Progetto		370.90	369.16	369.22	369.16	369.72
Parziali		1.34	2.50	2.50		
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		-0.00	-1.14	-1.10	-0.61	0.00

Sezione: 71  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 369.819

368.00

Quote Terreno	371.27	370.92	370.19	369.83	369.27	
Quote Progetto		370.90	369.36	369.42	369.36	369.68
Parziali		1.14	2.50	2.50		
Progressiva		-3.64	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	-0.92	-0.77	-0.34	0.00


Sezione: 72  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 369.365

367.00

Quote Terreno	370.74		369.66	369.61	369.02	368.80
Quote Progetto		370.33	368.90	368.96	368.90	369.16
Parziali		1.03	2.50	2.50		
Progressiva		-3.63	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.81	-0.65	-0.28	-0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 368.847


366.00



Quote Terreno	-369.53	-368.65	-368.57	-368.11	-367.81	-367.78
Quote Progetto		369.17 368.38	368.45	368.38	368.11	
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-2.89 -2.50	0.00	2.50	3.18	
Dislivelli		0.00 -0.32	-0.21	0.16	-0.00	3.18

Sezione: 74  
 Progressiva: 735.268  
 Q. Progetto: 368.452


365.00



Quote Terreno	-368.42	-368.30	-367.56	-366.98	-366.51	
Quote Progetto		368.06 367.99	368.05	368.11	366.84	
Parziali		0.33	2.50	2.50	1.68	
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50	4.18	
Dislivelli		0.00 0.38	0.49	0.99	-0.00	4.18

Sezione: 75  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 368.330

365.00



Quote Terreno	-368.15	-367.24	-366.13	-366.06		
Quote Progetto		367.78 367.87	367.93	367.99	366.42	
Parziali		0.48	2.50	2.50	1.97	
Progressiva		-2.98 -2.50	0.00	2.50	4.47	
Dislivelli		0.00 0.57	0.69	1.21	0.00	4.47

Sezione: 76  
 Progressiva: 745.075  
 Q. Progetto: 368.199

364.00

Quote Terreno	367.98	367.21	366.95	366.91	365.67	365.62
Quote Progetto		367.56	367.74	367.80	367.86	366.01
Parziali		0.57	2.50	2.50	2.25	
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	4.75
Dislivelli		0.00	0.69	0.85	1.40	0.00

Sezione: 77  
 Progressiva: 750.000  
 Q. Progetto: 368.071

364.00

Quote Terreno	367.90	367.46	367.61	367.67	366.73	365.85	365.34	365.33
Quote Progetto		367.46	367.61	367.67	367.73	365.73		
Parziali		0.55	2.50	2.50	2.40			
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	4.90		
Dislivelli		0.00	0.67	0.88	1.49	0.00		

Sezione: 78  
 Progressiva: 754.882  
 Q. Progetto: 367.962

364.00

Quote Terreno	367.90	367.45	367.50	367.56	366.62	365.74	365.73	365.26
Quote Progetto		367.45	367.50	367.56	367.62	365.74		
Parziali		0.45	2.50	2.50	2.29			
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	4.79		
Dislivelli		0.00	0.55	0.76	1.38	0.00		

Sezione: 79  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 367.898

364.00

Quote Terreno		368.06		366.89	366.65	366.46		365.32
Quote Progetto			367.57	367.44	367.50	367.44	365.79	
Parziali			0.27	2.50	2.50	2.04		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	4.54	
Dislivelli			0.00	0.33	0.61	1.16	-0.00	

Sezione: 80  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 368.152

364.00

Quote Terreno		369.15	368.94		367.74	367.64		365.97
Quote Progetto			368.59	367.69	367.75	367.69	366.56	
Parziali			0.50	2.50	2.50	1.53		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	4.03	
Dislivelli			-0.00	-0.36	0.01	0.68	-0.00	

Sezione: 81  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 369.206

366.00

Quote Terreno		370.30	370.15		368.84			367.09
Quote Progetto			369.74	368.74	368.81	368.74	367.67	
Parziali			0.60	2.50	2.50	1.47		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.97	
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.03	0.64	0.00	

Sezione: 82  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 371.068

367.00

Quote Terreno		371.37	370.66	370.18	369.62	368.45
Quote Progetto			370.86 370.61	370.67	370.61	368.99
Parziali			2.50	2.50	2.02	
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00	2.50	4.52
Dislivelli			0.00 0.19	0.49	1.08	-0.00

Sezione: 83  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 373.745

369.00

Quote Terreno		373.33	372.93	372.73	371.97	370.98	370.04
Quote Progetto			372.82	373.28	373.35	373.28	370.55
Parziali			0.86	2.50	2.50	3.13	
Progressiva			-3.36 -2.50	0.00	2.50	5.63	
Dislivelli			0.00 1.08	1.37	1.94	0.00	

Sezione: 84  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 377.031

370.00

Quote Terreno		375.78	375.25	374.17	373.94	371.97	371.82
Quote Progetto			375.27	376.57	376.63	376.57	372.34
Parziali			1.70	2.50	2.50	4.63	
Progressiva			-4.20 -2.50	0.00	2.50	7.13	
Dislivelli			-0.00 2.14	2.46	3.04	-0.00	

Sezione: 85  
 Progressiva: 871.263  
 Q. Progetto: 378.900

371.00

Quote Terreno	377.14	376.39		375.36		373.40	372.68
Quote Progetto		376.60	378.44	378.50	378.56		373.20
Parziali		2.24	2.50	2.50	5.76		
Progressiva		-4.74	-2.50	0.00	2.50		8.26
Dislivelli		0.00	2.83	3.14	3.86		-0.00

Sezione: 86  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 380.349

372.00

Quote Terreno	378.10			376.37		375.26	374.71	373.73
Quote Progetto		377.62	379.89	379.95	380.01		374.24	
Parziali		2.67	2.50	2.50	6.17			
Progressiva		-5.17	-2.50	0.00	2.50		8.67	
Dislivelli		0.00	3.31	3.58	4.25		-0.00	

Sezione: 87  
 Progressiva: 882.179  
 Q. Progetto: 380.711

373.00

Quote Terreno	378.40	377.85		376.69	376.01	375.26	374.91	374.07
Quote Progetto		377.94	380.25	380.31	380.37		374.55	
Parziali		2.71	2.50	2.50	6.22			
Progressiva		-5.21	-2.50	0.00	2.50		8.72	
Dislivelli		0.00	3.36	3.62	4.29		0.00	

Sezione: 88  
 Progressiva: 890.000  
 Q. Progetto: 382.008

374.00

Quote Terreno		379.44	379.34			377.83	377.27	377.09	376.96		376.36		375.39
Quote Progetto				379.03		381.55	381.61	381.67				375.86	
Parziali					2.92	2.50	2.50			6.21			
Progressiva				-5.42		-2.50	0.00	2.50				8.71	
Dislivelli				-0.00		3.56	3.78	4.39				-0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 893.095  
 Q. Progetto: 382.522

374.00

Quote Terreno		379.88	379.85			378.71	378.31	377.74		376.92		375.96
Quote Progetto				379.47		382.06	382.12	382.18			376.40	
Parziali					2.99	2.50	2.50			6.19		
Progressiva				-5.49		-2.50	0.00	2.50				8.69
Dislivelli				0.00		3.62	3.81	4.39				-0.00

Sezione: 90  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 383.667

376.00

Quote Terreno		380.94	380.68			379.42	379.06			377.51		377.03
Quote Progetto				380.55		383.20	383.27	383.20			377.50	
Parziali					3.05	2.50	2.50			6.11		
Progressiva				-5.55		-2.50	0.00	2.50				8.61
Dislivelli				-0.00		3.67	3.84	4.31				0.00



Sezione: 91  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 386.918

378.00

Quote Terreno	383.47			382.05	381.83	381.82		380.32	379.92	379.30
Quote Progetto		383.08		386.46		386.52		386.46		379.79
Parziali			3.78		2.50		2.50		7.07	
Progressiva		-6.28		-2.50		0.00		2.50		9.57
Dislivelli		0.00		4.52		4.70		5.16		-0.00

Sezione: 92  
 Progressiva: 930.089  
 Q. Progetto: 388.320

379.00


Quote Terreno	384.67		383.75	383.41	383.14	382.86		381.34	381.20	380.13
Quote Progetto		384.25		387.86		387.92		387.98		380.60
Parziali			4.00		2.50		2.50		7.78	
Progressiva		-6.50		-2.50		0.00		2.50		10.28
Dislivelli		-0.00		4.85		5.06		5.66		0.00

Sezione: 93  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 389.493

380.00


Quote Terreno	385.75		384.80	384.66	384.50	384.07		382.63		381.58
Quote Progetto		385.36		389.03		389.09		389.16		382.00
Parziali			4.07		2.50		2.50		7.55	
Progressiva		-6.57		-2.50		0.00		2.50		10.05
Dislivelli		-0.00		4.86		5.03		5.59		0.00

Sezione: 94  
 Progressiva: 940.950  
 Q. Progetto: 389.595




Quote Terreno	385.86	385.08	384.78	384.41	384.19	382.76	381.75
Quote Progetto	385.49	389.13	389.20	389.26	382.17		
Parziali		4.05	2.50	2.50	7.49		
Progressiva	-6.55	-2.50	0.00	2.50	9.99		
Dislivelli	0.00	4.83	5.00	5.56	0.00		

Sezione: 95  
 Progressiva: 950.000  
 Q. Progetto: 390.475




Quote Terreno	387.07	386.18	385.92	385.67	384.51	384.04	383.65
Quote Progetto	386.73	390.01	390.07	390.14	384.03		
Parziali		3.68	2.50	2.50	6.51		
Progressiva	-6.18	-2.50	0.00	2.50	9.01		
Dislivelli	0.00	4.30	4.40	4.91	0.00		

Sezione: 96  
 Progressiva: 951.810  
 Q. Progetto: 390.631




Quote Terreno	387.33	386.16	386.01	385.09	384.31	384.09
Quote Progetto	387.00	390.17	390.23	390.29	384.46	
Parziali		3.57	2.50	2.50	6.23	
Progressiva	-6.07	-2.50	0.00	2.50	8.73	
Dislivelli	0.00	4.15	4.23	4.72	0.00	

Sezione: 97  
 Progressiva: 960.000  
 Q. Progetto: 391.254




Quote Terreno		-388.56		-387.75	-387.55	-387.27		-385.91	-385.81
Quote Progetto			388.30	390.79	390.85	390.79		386.18	
Parziali			2.89	2.50	2.50	5.01			
Progressiva			-5.39	-2.50	0.00	2.50		7.51	
Dislivelli			0.00	3.26	3.30	3.69		-0.00	

Sezione: 98  
 Progressiva: 970.353  
 Q. Progetto: 391.848



Quote Terreno		-390.21	-390.16		-389.40	-389.28		-388.61	-387.99
Quote Progetto				389.94	391.39	391.45	391.51		388.36
Parziali				1.84	2.50	2.50	3.55		
Progressiva				-4.34	-2.50	0.00	2.50		6.05
Dislivelli				-0.00	2.13	2.17	2.59		0.00


Sezione: 99  
 Progressiva: 975.097  
 Q. Progetto: 392.049



Quote Terreno		-390.49	-390.39		-390.07	-389.96		-389.32	-389.23
Quote Progetto			390.38	391.59	391.65	391.71		389.50	
Parziali			1.60	2.50	2.50	2.61			
Progressiva			-4.10	-2.50	0.00	2.50		5.11	
Dislivelli			0.00	1.72	1.58	1.88		0.00	

Sezione: 100  
 Progressiva: 979.841  
 Q. Progetto: 392.204


388.00



Quote Terreno	390.75		390.57	390.42	390.27		389.91
Quote Progetto		390.65	391.74	391.80	391.87	390.07	
Parziali			1.49	2.50	2.50	2.20	
Progressiva		-3.99	-2.50	0.00	2.50	4.70	
Dislivelli		0.00	1.56	1.39	1.62	0.00	

Sezione: 101  
 Progressiva: 996.740  
 Q. Progetto: 392.400

389.00



Quote Terreno	391.48			391.19	391.18		390.86
Quote Progetto		391.37	391.94	392.00	391.94	390.97	
Parziali			0.97	2.50	2.50	1.37	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli		0.00	1.02	0.82	0.89	-0.00	


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 3-4**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG02**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3  
 Progressiva: 10.000  
 Q. Progetto: 435.048



Quote Terreno	434.00			434.85	434.71	435.26	435.30	435.64
Quote Progetto		434.42	434.59	434.85	434.71	435.21		
Parziali		0.56	2.50	2.50				
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli		0.00	0.49	-0.20	-0.49	0.00		


Sezione: 4  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 434.818



Quote Terreno	433.82			434.55	434.66		435.20
Quote Progetto		434.18	434.36	434.42	434.48	434.85	
Parziali		0.58	2.50	2.50			
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	0.51	-0.13	-0.37	-0.00	

Sezione: 5  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 434.399


432.00



Quote Terreno	-433.48	-433.78	-433.94	-434.08	-434.10	-434.16	-434.63
Quote Progetto		-433.78	-433.94	-434.00	-434.06	-434.33	
Parziali		0.56	2.50	2.50			
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli		0.00	0.50	-0.09	-0.26	-0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 34.145  
 Q. Progetto: 434.206


432.00



Quote Terreno	-433.31	-433.61	-433.86	-433.97	-434.38
Quote Progetto		-433.60	-433.81	-433.87	-434.10
Parziali		0.54	2.50	2.50	
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.49	-0.05	-0.21

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 433.932


432.00



Quote Terreno	-433.02	-433.25	-433.37	-433.49	-433.71	-433.84	-433.93
Quote Progetto		-433.25	-433.47	-433.53	-433.59	-433.71	-433.84
Parziali		0.62	2.50	2.50			
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	0.57	0.04	-0.09	0.00	

Sezione: 8  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 433.469


431.00



Quote Terreno	-432.54	-432.68			-432.91	-432.95			-433.21	-433.25
Quote Progetto			432.73	433.01	433.07		433.13	433.09		
Parziali			0.67	2.50	2.50		0.44			
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00		2.50	2.94		
Dislivelli			0.00	0.63	0.16		0.07	0.00		

Sezione: 9  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 433.137


431.00



Quote Terreno	-432.28	-432.37			-432.49		-432.55	-432.57		-432.65
Quote Progetto			432.40	432.67	432.74		432.80	432.57		
Parziali			0.67	2.50	2.50		0.63			
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00		2.50	3.13		
Dislivelli			0.00	0.65	0.25		0.25	-0.00		

Sezione: 10  
 Progressiva: 66.069  
 Q. Progetto: 433.034

430.00




Quote Terreno	-432.11	-432.12	-432.17			-432.27				-432.41
Quote Progetto				432.20	432.57	432.63		432.70	432.34	
Parziali				0.77	2.50	2.50		0.75		
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00		2.50	3.25	
Dislivelli				-0.00	0.75	0.36		0.37	0.00	



Sezione: 11  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 433.075


430.00



Quote Terreno	-432.08	-432.08	-432.13	-432.14	-432.61	-432.15	-432.17	-432.18
Quote Progetto			432.14	432.61	432.67	432.61	432.17	
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.84		
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.34	
Dislivelli			0.00	0.87	0.52	0.45	0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 81.017  
 Q. Progetto: 433.093


430.00



Quote Terreno	-432.10	-432.11	-432.13	-432.63	-432.15	-432.16	-432.18
Quote Progetto			432.13	432.63	432.69	432.76	432.16
Parziali			0.90	2.50	2.50	0.99	
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli			-0.00	0.90	0.55	0.60	-0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 433.344

431.00



Quote Terreno	-432.25	-432.86	-432.28	-432.30	-432.24
Quote Progetto		432.26	432.88	433.01	432.30
Parziali		1.02	2.50	2.50	1.11
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.01	0.66	0.72

Sezione: 13  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 433.344

431.00

Quote Terreno		-432.25				-432.28			-432.30	-432.24
Quote Progetto			432.26	432.88		432.94		433.01	432.30	
Parziali			1.02	2.50		2.50		1.11		
Progressiva			-3.52	-2.50		0.00		2.50	3.61	
Dislivelli			-0.00	1.01		0.66		0.72	0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 97.285  
 Q. Progetto: 433.666

431.00

Quote Terreno		-432.49	-432.50	-432.54	-432.54	-432.52	-432.51		-432.50	-432.50
Quote Progetto			432.52	433.20		433.27		433.33	432.51	
Parziali			1.09	2.50		2.50		1.22		
Progressiva			-3.59	-2.50		0.00		2.50	3.72	
Dislivelli			0.00	1.07		0.75		0.82	0.00	


Sezione: 15  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 433.813

431.00

Quote Terreno		-432.61	-432.67	-432.68	-432.67				-432.69	
Quote Progetto			432.66	433.35		433.41		433.48	432.63	
Parziali			1.09	2.50		2.50		1.25		
Progressiva			-3.59	-2.50		0.00		2.50	3.75	
Dislivelli			0.00	1.08		0.74		0.83	-0.00	

Sezione: 16  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 434.484


432.00



Quote Terreno	433.18	433.20	433.26	433.28	433.31	433.32	433.31
Quote Progetto			433.25	434.02	434.08	434.15	433.31
Parziali			1.17	2.50	2.50	1.24	
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50	3.74
Dislivelli			0.00	1.15	0.80	0.85	0.00

Sezione: 17  
 Progressiva: 113.553  
 Q. Progetto: 434.770


432.00



Quote Terreno	433.43	433.44	433.60	433.60	433.65	433.68	
Quote Progetto			433.51	434.31	434.37	434.43	
Parziali			1.20	2.50	2.50	1.18	
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	2.50	3.68
Dislivelli			0.00	1.17	0.77	0.80	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 114.598  
 Q. Progetto: 434.859


432.00



Quote Terreno	433.51	433.52	433.69	433.70	433.74	433.78	
Quote Progetto			433.59	434.40	434.46	434.52	
Parziali			1.21	2.50	2.50	1.18	
Progressiva			-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.68
Dislivelli			-0.00	1.17	0.77	0.79	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 116.361  
 Q. Progetto: 435.015


432.00



Quote Terreno	433.63	433.63		433.83	433.88	433.91	433.96
Quote Progetto		433.72	434.65	434.61	434.68	433.91	
Parziali		1.23	2.50	2.50	1.17		
Progressiva		-3.73	-2.50	0.00	2.50	3.67	
Dislivelli		0.00	1.20	0.79	0.78	-0.00	

Sezione: 20  
 Progressiva: 118.124  
 Q. Progetto: 435.177


432.00



Quote Terreno	433.77			433.98	434.07	434.09	434.14
Quote Progetto		433.86	434.71	434.78	434.84	434.09	
Parziali		1.25	2.50	2.50	1.15		
Progressiva		-3.75	-2.50	0.00	2.50	3.65	
Dislivelli		-0.00	1.21	0.80	0.78	0.00	

Sezione: 21  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 435.356


432.00



Quote Terreno	433.99			434.20	434.23	434.32	434.37	434.39
Quote Progetto		434.09	434.89	434.96	434.89	434.33		
Parziali		1.21	2.50	2.50	0.97			
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.47		
Dislivelli		-0.00	1.17	0.76	0.60	0.00		

Sezione: 22  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 437.710


435.00



Quote Terreno	-436.84	-436.89		-437.14	-437.25	-437.34
Quote Progetto			436.99	437.31	437.25	437.26
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.39
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.63	0.17	-0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 154.106  
 Q. Progetto: 439.545


438.00



Quote Terreno	-439.16		-439.26	-439.37	-439.47	-439.60
Quote Progetto			439.24	439.14	439.08	
Parziali			0.37	2.50	2.50	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.36	-0.23	-0.41

Sezione: 24  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 440.193


438.00



Quote Terreno	-440.00		-440.12	-440.14	-440.16
Quote Progetto			440.06	439.79	439.73
Parziali			0.19	2.50	2.50
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.19	-0.33

Sezione: 25  
 Progressiva: 165.520  
 Q. Progetto: 440.737


439.00



Quote Terreno	440.42	440.53	440.55	440.55	440.54	440.55
Quote Progetto		440.50	440.40	440.34	440.27	440.54
Parziali		0.30	2.50	2.50		
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	0.29	-0.21	-0.27	-0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 441.133


439.00



Quote Terreno	440.73	440.73	440.90	440.90	440.92	440.92
Quote Progetto		440.84	440.80	440.73	440.67	440.91
Parziali		0.35	2.50	2.50		
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.34	-0.17	-0.24	0.00

Sezione: 27  
 Progressiva: 176.934  
 Q. Progetto: 441.665

440.00



Quote Terreno	441.42	441.48	441.48	441.26	441.49	441.49
Quote Progetto		441.48	441.33	441.26	441.20	441.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.24	-0.22	-0.29	-0.00

Sezione: 28  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 441.869

440.00

Quote Terreno	-441.73	-441.82	-441.81	-441.81	-441.81	-441.79
Quote Progetto		441.41	441.47	441.41		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	-0.34	-0.41		

Sezione: 29  
 Progressiva: 180.398  
 Q. Progetto: 441.895

440.00

Quote Terreno	-441.76	-441.86	-441.86	-441.85	-441.86	-441.82
Quote Progetto		441.86	441.56	441.43	441.85	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		0.00	0.10	-0.36	-0.42	0.00


Sezione: 30  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 442.405

440.00

Quote Terreno	-442.82	-442.90	-442.86	-442.86	-442.57
Quote Progetto		442.90	442.01	441.94	
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.37
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.45	-0.85	-0.79

Sezione: 31  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 442.768


441.00



Quote Terreno	443.90	444.05		443.87	443.79	443.39	443.27
Quote Progetto		444.00	442.43	442.37	442.31	443.66	
Parziali			1.17	2.50	2.50	0.95	
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli		0.00	-1.13	-1.50	-1.48	0.00	

Sezione: 32  
 Progressiva: 201.935  
 Q. Progetto: 442.834


441.00



Quote Terreno	444.00	444.29	444.15	444.15	443.46	443.32
Quote Progetto		444.25	442.50	442.43	442.37	443.70
Parziali		1.35	2.50	2.50	0.93	
Progressiva		-3.85	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli		0.00	-1.35	-1.72	-1.45	0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 210.000  
 Q. Progetto: 443.109

441.00




Quote Terreno	444.03	443.97		443.98	443.98	443.74	443.42
Quote Progetto		443.97	442.77	442.71	442.65	443.79	
Parziali		0.80	2.50	2.50	0.74		
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.24	
Dislivelli		-0.00	-0.80	-1.27	-1.24	-0.00	



Sezione: 34  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 443.450


441.00



Quote Terreno	444.10	444.05		443.70	443.56	443.41	443.39
Quote Progetto			443.91	443.05	442.99	443.53	
Parziali			0.39	2.50	2.50		
Progressiva			-2.89	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			-0.00	-0.37	-0.65	-0.55	0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 223.472  
 Q. Progetto: 443.568


442.00



Quote Terreno	444.09	443.99		443.71		443.32	
Quote Progetto			443.91	443.17	443.11	443.53	
Parziali			0.28	2.50	2.50		
Progressiva			-2.78	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	-0.26	-0.54	-0.43	0.00


Sezione: 36  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 443.886

441.00




Quote Terreno	444.16	444.12		443.63	443.59	443.23	442.89
Quote Progetto			443.86	443.49	443.42	443.27	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-2.53	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli			-0.00	-0.03	-0.11	0.10	0.00

Sezione: 37  
 Progressiva: 247.662  
 Q. Progetto: 443.848




Quote Terreno	-444.13			443.53	443.40		442.84	442.77
Quote Progetto		443.81	443.51	443.45		443.39	443.15	
Parziali			2.50		2.50	0.63		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00		2.50	3.13	
Dislivelli		-0.00	0.11	-0.08		0.15	-0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 250.000  
 Q. Progetto: 443.814




Quote Terreno	444.11	443.88		443.49	443.32		442.74
Quote Progetto		443.77	443.48	443.41	443.35	443.13	
Parziali			2.50		2.50	0.62	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli		0.00	0.12	-0.08	0.14	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 443.541




Quote Terreno	-443.90		443.52	443.25	442.98		442.53
Quote Progetto		443.55	443.20	443.14	443.08	442.88	
Parziali			2.50		2.50	0.60	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli		0.00	0.06	-0.11	0.12	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 443.541




Quote Terreno	-443.90	443.52	443.25	442.98	-442.53
Quote Progetto		443.55 443.20	443.14	443.08 442.88	
Parziali		2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		-0.00 0.06	-0.11	0.12 -0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 264.024  
 Q. Progetto: 443.375



Quote Terreno	443.70	443.07	442.93	442.85	442.37
Quote Progetto		443.36 443.04	442.97	442.91 442.72	
Parziali		2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		0.00 0.08	-0.09	0.13 0.00	


Sezione: 41  
 Progressiva: 270.000  
 Q. Progetto: 443.068



Quote Terreno	-443.32	442.74	442.64	442.61	-442.08
Quote Progetto		443.01 442.73	442.67	442.61 442.40	
Parziali		2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		0.00 0.13	-0.07	0.14 0.00	

Sezione: 42  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 442.394


440.00



Quote Terreno	-442.51	-442.26	-442.04	-441.91	-441.53
Quote Progetto		442.06	441.99	441.83	
Parziali		2.50	2.50	0.54	
Progressiva		-2.70	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		-0.00	-0.05	0.09	-0.00

Sezione: 43  
 Progressiva: 280.386  
 Q. Progetto: 442.364


440.00



Quote Terreno	-442.48	-442.23	-442.01	-441.87	-441.50
Quote Progetto		442.03	441.96	441.90	
Parziali		2.50	2.50	0.54	
Progressiva		-2.70	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		0.00	-0.05	0.09	0.00


Sezione: 44  
 Progressiva: 284.809  
 Q. Progetto: 441.998

440.00




Quote Terreno	-442.10	-442.04	-441.85	-441.66	-441.40	-441.17
Quote Progetto			441.66	441.60	441.54	441.43
Parziali			2.50	2.50	0.51	
Progressiva			-2.69	0.00	2.50	3.01
Dislivelli			-0.00	-0.07	0.07	0.00

Sezione: 45  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 441.518




Quote Terreno	-441.56		-441.29	441.20		-440.97	-440.84
Quote Progetto		441.37 441.18		441.12		441.06 441.01	
Parziali			2.50		2.50	0.44	
Progressiva		-2.71 -2.50		0.00		2.50 2.94	
Dislivelli		0.00 0.23		-0.08		0.01 0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 440.439



Quote Terreno	-440.41	-440.35		-440.35	-440.30	-440.20	-440.07
Quote Progetto			440.35 440.10		440.04	439.98 440.18	
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.65 -2.50		0.00	2.50 2.69	
Dislivelli			0.00 0.15		-0.26	-0.22 -0.00	


Sezione: 46  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 440.439



Quote Terreno	-440.41	-440.35		-440.35	-440.30	-440.20	-440.07
Quote Progetto			440.35 440.10		440.04	439.98 440.18	
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.65 -2.50		0.00	2.50 2.69	
Dislivelli			0.00 0.15		-0.26	-0.22 0.00	

Sezione: 47  
 Progressiva: 307.337  
 Q. Progetto: 439.518


438.00



Quote Terreno	-439.71	-439.69	-439.73	-439.69	-439.60	-439.34
Quote Progetto		439.71	439.18	439.12	439.06	439.60
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.13	-0.57	-0.55	0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 439.156


437.00



Quote Terreno	-439.53	-439.49	-439.50	-439.47	-439.42	-438.97	-438.96
Quote Progetto		439.49	438.82	438.76	438.69	439.20	
Parziali		0.28	2.50	2.50			
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli		0.00	-0.27	-0.66	-0.62	-0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 437.668


436.00



Quote Terreno	-437.66	-437.66	-437.61	-437.58	-437.57	-437.55	-437.52
Quote Progetto		437.64	437.33	437.27	437.21	437.56	437.56
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.34	-0.37	-0.00	

Sezione: 50  
 Progressiva: 329.865  
 Q. Progetto: 436.066


434.00



Quote Terreno	-435.59	-435.69	-435.75	-435.79	-435.93
Quote Progetto		435.72	435.73	435.67	435.60
Parziali		0.41	2.50	2.50	
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.40	-0.13	-0.25

Sezione: 51  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 434.418


432.00



Quote Terreno	-433.76	-433.83	-433.95	-433.99	-433.99	-434.14
Quote Progetto		433.89	433.96	434.02	433.96	434.06
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.45	0.03	-0.10	0.00

Sezione: 52  
 Progressiva: 343.598  
 Q. Progetto: 433.833


432.00



Quote Terreno	-433.13	-433.30	-433.35	-433.37	-433.53
Quote Progetto		433.26	433.37	433.43	433.50
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.45
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.49	0.07	0.06

Sezione: 53  
 Progressiva: 345.713  
 Q. Progetto: 433.489


431.00



Quote Terreno	-432.82	-432.92	-433.00	-433.01	-433.11	-433.12
Quote Progetto		432.92	433.03	433.09	433.15	433.07
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli		0.00	0.49	0.08	0.09	-0.00

Sezione: 54  
 Progressiva: 347.829  
 Q. Progetto: 433.145


431.00



Quote Terreno	-432.50	-432.55	-432.64	-432.65	-432.69	-432.71
Quote Progetto		432.58	432.68	432.74	432.81	432.68
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		-0.00	0.49	0.10	0.13	0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 356.612  
 Q. Progetto: 431.716

430.00




Quote Terreno	-431.08	-431.25	-431.25	-431.23	-431.24	
Quote Progetto		431.18	431.25	431.38	431.23	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli		0.00	0.46	0.07	0.14	0.00



Sezione: 56  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 431.165


429.00



Quote Terreno	-430.67	-430.75	-430.72	-430.65	-430.64
Quote Progetto		-430.74 -430.70	-430.77	-430.83 -430.67	
Parziali		0.36 2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.05	
Dislivelli		0.00 0.35	0.05	0.15 -0.00	

Sezione: 57  
 Progressiva: 370.000  
 Q. Progetto: 429.619


428.00



Quote Terreno	-429.37	-429.25	-429.22	-429.05
Quote Progetto		-429.31 -429.16	-429.22	-429.28 -429.17
Parziali		2.50	2.50	0.51
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 3.01
Dislivelli		0.00 0.25	-0.03	0.09 0.00

Sezione: 58  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 428.279


426.00



Quote Terreno	-428.32	-427.95	-427.90	-427.62
Quote Progetto		-428.12 -427.82	-427.88	-427.94 -427.78
Parziali		2.50	2.50	0.56
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 3.06
Dislivelli		0.00 0.10	-0.07	0.13 0.00




Sezione: 62  
 Progressiva: 409.801  
 Q. Progetto: 425.491



Quote Terreno	-425.86		425.17	-425.01	-424.91	-424.39
Quote Progetto		425.49	425.03	425.09	425.15	424.76
Parziali		2.50		2.50	0.79	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli		-0.00	-0.05	-0.08	0.29	0.00

Sezione: 63  
 Progressiva: 411.252  
 Q. Progetto: 425.400




Quote Terreno	-425.80		425.22	425.11	424.88	424.34
Quote Progetto		425.43	425.06	425.00	424.94	424.71
Parziali		2.50		2.50	0.63	
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli		-0.00	0.04	-0.11	0.15	0.00

Sezione: 64  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 424.851




Quote Terreno	-425.27		424.70	424.59	424.58	424.32	-423.86
Quote Progetto		424.51	424.45	424.45	424.39	424.22	
Parziali		2.50		2.50	0.57		
Progressiva		-2.51	0.00	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.10	0.00	0.00	

Sezione: 65  
 Progressiva: 426.711  
 Q. Progetto: 424.365




Quote Terreno	-424.78	-424.71	-424.62	-424.11	-423.80	-423.39
Quote Progetto			424.03	423.96	423.90	423.73
Parziali			2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	-0.14	0.11	0.00

Sezione: 66  
 Progressiva: 430.000  
 Q. Progetto: 424.094



Quote Terreno	-424.52	-423.90	-423.83	-423.45	-423.18	-423.13
Quote Progetto			423.76	423.69	423.63	423.46
Parziali			2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			-0.00	-0.13	0.10	0.00


Sezione: 67  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 423.146



Quote Terreno	-423.47	-423.22	-423.06	-422.83	-422.34	-422.17
Quote Progetto			423.12	422.75	422.68	422.47
Parziali			2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			-0.00	-0.08	0.14	-0.00

Sezione: 68  
 Progressiva: 442.170  
 Q. Progetto: 422.931


420.00



Quote Terreno	-423.23	-423.08	-422.70	-422.56	-422.10	-421.93
Quote Progetto			422.87	422.59	422.47	422.22
Parziali			2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.14	-0.03	0.18

Sezione: 69  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 421.164


418.00



Quote Terreno	-421.34	-420.95	-420.50	-420.27	-419.86	-419.79
Quote Progetto		420.86	420.70	420.76	420.70	420.09
Parziali			2.50	2.50	1.01	
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.27	0.26	0.51


Sezione: 70  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 419.183

416.00




Quote Terreno	-420.02	-419.14	-419.00	-418.72	-418.43	-417.90
Quote Progetto		419.50	418.76	418.72	418.43	
Parziali		0.38	2.50	2.50	0.69	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.31	-0.22	0.17

Sezione: 71  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 417.201




Quote Terreno	-417.93	-417.72	-417.20	-416.87	-415.70
Quote Progetto			417.38 416.74	416.80	416.74 416.25
Parziali			2.50	2.50	0.89
Progressiva			-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.39
Dislivelli			-0.00 -0.19	-0.07	0.33 -0.00

Sezione: 72  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 415.276



Quote Terreno	-415.89	-414.80	-414.70	-414.41	-413.52
Quote Progetto		415.31 414.81	414.88	414.81	414.09
Parziali		2.50	2.50	1.12	
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli		0.00 -0.08	0.08	0.50	0.00


Sezione: 73  
 Progressiva: 528.695  
 Q. Progetto: 414.622



Quote Terreno	-415.23	-414.54	-414.10	-413.76	-412.90	-412.70
Quote Progetto		414.60 414.16	414.22	414.28	413.31	
Parziali		2.50	2.50	1.37		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli		0.00 -0.04	0.12	0.69	0.00	

Sezione: 74  
 Progressiva: 530.000  
 Q. Progetto: 414.537


411.00



Quote Terreno	-415.15	-414.20	-414.00	-413.66	-413.10	-412.58
Quote Progetto		414.52	414.07	414.14	414.20	413.20
Parziali		2.50	2.50	1.40		
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.90
Dislivelli		0.00	-0.04	0.14	0.71	0.00

Sezione: 75  
 Progressiva: 535.754  
 Q. Progetto: 414.204


411.00



Quote Terreno	-414.88	-413.88	-413.67	-412.43	-412.17	
Quote Progetto		414.23	413.74	413.80	413.87	412.82
Parziali		2.50	2.50	1.45		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.95
Dislivelli		-0.00	-0.07	0.13	0.74	0.00


Sezione: 76  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 413.999

410.00




Quote Terreno	-414.77	-414.71	-414.38	-413.72	-413.52	-411.98
Quote Progetto		414.11	413.54	413.60	413.66	412.65
Parziali		2.50	2.50	1.42		
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	3.92
Dislivelli		0.00	-0.13	0.08	0.70	0.00

Sezione: 77  
 Progressiva: 542.813  
 Q. Progetto: 413.872




Quote Terreno	-414.75	-414.71	-414.31	-413.69	-413.42	-412.05	-411.87
Quote Progetto			414.03	413.41	413.47	413.53	412.54
Parziali				2.50	2.50	1.39	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	3.89
Dislivelli			-0.00	-0.17	0.05	0.68	-0.00

Sezione: 78  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 413.095



Quote Terreno	-414.56	-413.98		-412.89		-411.09	
Quote Progetto			413.76	412.63	412.69	411.90	
Parziali			0.72	2.50	2.50	1.13	
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.63
Dislivelli			0.00	-0.63	-0.19	0.42	0.00


Sezione: 79  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 412.199



Quote Terreno	-413.60	-413.04	-412.32	-411.82	-410.96	-410.10	-409.74
Quote Progetto			412.73	411.74	411.80	411.74	410.58
Parziali			0.59	2.50	2.50	1.56	
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.02	0.69	-0.00




Sezione: 80  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 411.629




Quote Terreno	-412.52	-412.20	-412.07	-411.82	-411.16	-409.46
Quote Progetto			411.85	411.17	411.23	411.17
Parziali			0.28	2.50	2.50	1.36
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.21	0.07	0.63

Sezione: 81  
 Progressiva: 606.329  
 Q. Progetto: 411.462




Quote Terreno	-412.13	-411.40	-410.92	-410.14	-408.28
Quote Progetto		411.50	411.06	411.12	410.01
Parziali		2.50	2.50	1.52	
Progressiva		-2.60	0.00	2.50	4.02
Dislivelli		0.00	0.14	0.77	0.00

Sezione: 82  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 411.365




Quote Terreno	-411.98	-411.02	-410.78	-410.46	-409.04
Quote Progetto		411.33	410.97	411.03	409.78
Parziali		2.50	2.50	1.65	
Progressiva		-2.53	0.00	2.50	4.15
Dislivelli		0.00	0.19	0.84	-0.00

Sezione: 83  
 Progressiva: 618.565  
 Q. Progetto: 411.139




Quote Terreno	-411.65	-410.93	-410.46	-409.45	-408.79
Quote Progetto		411.04 410.88	410.74	410.80	409.44
Parziali		2.50	2.50	1.76	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50	4.26
Dislivelli		0.00 0.04	0.28	0.94	0.00

Sezione: 84  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 411.100



Quote Terreno	-411.62	-410.98	-410.42	-410.06	-408.82
Quote Progetto		410.64	410.70	410.76	409.47
Parziali		2.50	2.50	1.69	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	4.19
Dislivelli		0.00	0.28	0.92	0.00


Sezione: 85  
 Progressiva: 630.000  
 Q. Progetto: 410.712



Quote Terreno	-411.54	-411.15	-410.60	-410.23	-409.46
Quote Progetto		411.00 410.25	410.31	410.37 410.10	
Parziali		0.35 2.50	2.50	0.67	
Progressiva		-2.85 -2.50	0.00	2.50 3.17	
Dislivelli		-0.00 -0.30	-0.28	0.13 0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 630.801  
 Q. Progetto: 410.672


408.00



Quote Terreno	-411.55	-411.15		410.60		-410.13	-409.54
Quote Progetto			411.01 410.21	410.27		410.33 410.16	
Parziali			0.40 2.50	2.50		0.58	
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00		2.50 3.08	
Dislivelli			0.00 -0.34	-0.33		0.09 0.00	

Sezione: 87  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 410.123


408.00



Quote Terreno	-411.24	-410.91		-410.04		-409.61	-409.11 -409.02
Quote Progetto			410.67 409.66	409.72		409.66 409.48	
Parziali			0.61 2.50	2.50		0.58	
Progressiva			-3.11 -2.50	0.00		2.50 3.08	
Dislivelli			0.00 -0.49	-0.32		0.10 -0.00	

Sezione: 88  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 408.415


406.00



Quote Terreno	-409.31	-409.20		-408.17		-407.30	-407.03
Quote Progetto			408.72 407.95	408.01		407.95 407.59	
Parziali			0.37 2.50	2.50		0.77	
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00		2.50 3.27	
Dislivelli			-0.00 -0.29	-0.16		0.23 -0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 666.186  
 Q. Progetto: 407.845


405.00



Quote Terreno	408.59	408.54	408.09	407.62	407.79	406.48
Quote Progetto			408.10	407.44	407.37	407.04
Parziali			2.50	2.50	0.73	
Progressiva			-2.68	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	-0.18	0.20	0.00

Sezione: 90  
 Progressiva: 670.000  
 Q. Progetto: 407.493


405.00



Quote Terreno	408.15		407.28	407.18	406.55	406.20
Quote Progetto			407.69	407.09	407.02	406.75
Parziali			2.50	2.50	0.67	
Progressiva			-2.62	0.00	2.50	3.17
Dislivelli			0.00	-0.19	0.16	0.00

Sezione: 91  
 Progressiva: 676.622  
 Q. Progetto: 406.883


404.00



Quote Terreno	407.38	407.08	406.61	406.14	405.88	405.69
Quote Progetto		406.56	406.48	406.41	406.14	
Parziali			2.50	2.50	0.67	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	3.17
Dislivelli			0.00	-0.12	0.17	-0.00

Sezione: 92  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 406.572


404.00



Quote Terreno	-406.98	-406.45	-406.27	-405.96	-405.42
Quote Progetto		406.61 406.25	406.17	406.10 405.83	
Parziali		2.50	2.50	0.67	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.17	
Dislivelli		0.00 0.05	-0.10	0.18 0.00	

Sezione: 93  
 Progressiva: 687.058  
 Q. Progetto: 405.922


403.00



Quote Terreno	-406.17	-405.59	-405.51	-404.72
Quote Progetto		405.82 405.60	405.52	405.45 405.10
Parziali		2.50	2.50	0.75
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.25
Dislivelli		0.00 0.20	0.01	0.25 0.00


Sezione: 94  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 404.730

402.00




Quote Terreno	-404.92	-404.44	-404.25	-403.73	-403.50 -403.45
Quote Progetto		404.57 404.27	404.33	404.27 403.83	
Parziali		2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 3.34	
Dislivelli		0.00 0.11	0.08	0.33 0.00	

Sezione: 95  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 403.239




Quote Terreno	-403.28	-402.90	-402.64	-402.05	-401.98	-401.88
Quote Progetto		402.96 402.78	402.84	402.78	402.24	
Parziali		2.50	2.50	0.93		
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli		0.00 0.24	0.19	0.43	-0.00	

Sezione: 96  
 Progressiva: 724.260  
 Q. Progetto: 403.025




Quote Terreno	-402.97	-402.43	-402.34	-401.96	-401.61
Quote Progetto		402.65 402.56	402.63	402.69	401.91
Parziali		0.32 2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-2.82 -2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		0.00 0.35	0.29	0.64	0.00

Sezione: 97  
 Progressiva: 730.000  
 Q. Progetto: 402.783




Quote Terreno	-402.62	-402.07	-401.95	-401.87	-401.79	-401.52	-401.21
Quote Progetto		402.28 402.32	402.38	402.45	401.54		
Parziali		0.45 2.50	2.50	1.31			
Progressiva		-2.95 -2.50	0.00	2.50	3.81		
Dislivelli		0.00 0.50	0.44	0.76	0.00		

Sezione: 98  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 402.368




Quote Terreno	-402.18		-401.69	-401.50		-402.03	-401.09	-400.77
Quote Progetto		401.83	401.91	401.97	402.03	401.09		
Parziali		0.48	2.50	2.50	1.34			
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.84		
Dislivelli		0.00	0.53	0.47	0.80	-0.00		

Sezione: 99  
 Progressiva: 746.480  
 Q. Progetto: 402.100




Quote Terreno	-401.96	-401.83	-401.54	-401.28	-401.26			-400.58
Quote Progetto			401.61	401.70	401.76	400.89		
Parziali			0.42	2.50	2.50	1.27		
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.77	
Dislivelli			0.00	0.48	0.42	0.74	0.00	

Sezione: 100  
 Progressiva: 750.000  
 Q. Progetto: 401.954




Quote Terreno	-401.84	-401.52	-401.44	-401.20		-401.62	-400.81	-400.52
Quote Progetto		401.51	401.45	401.55	401.62	400.81		
Parziali		0.39	2.50	2.50	1.21			
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.71		
Dislivelli		0.00	0.42	0.35	0.68	0.00		

Sezione: 101  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 401.538




Quote Terreno	-401.57	-401.34	-401.05	-401.01	-400.99	-400.49
Quote Progetto		401.26 401.08	401.14	401.20	400.74	
Parziali			2.50	2.50	0.86	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli		0.00 0.23	0.13	0.39	-0.00	

Sezione: 102  
 Progressiva: 768.700  
 Q. Progetto: 401.077



Quote Terreno	-401.37		-400.83	-400.61	-400.58	-400.29
Quote Progetto		401.08 400.61	400.68	400.74	400.54	
Parziali			2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.15	0.15	0.00	


Sezione: 103  
 Progressiva: 776.206  
 Q. Progetto: 400.557



Quote Terreno	-400.88	-400.93	-400.41	-400.40	-400.17
Quote Progetto		400.23	400.16	400.08	400.29
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.21	0.00




Sezione: 104  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 400.251




Quote Terreno	-400.72	-400.46	400.31	400.24	400.17	-399.91
Quote Progetto		400.37	399.93	399.85	399.78	400.12
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		-0.00	-0.04	-0.39	-0.35	-0.00

Sezione: 105  
 Progressiva: 786.642  
 Q. Progetto: 399.645




Quote Terreno	400.16	399.67	399.56	399.11		
Quote Progetto		399.81	399.32	399.17	399.35	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		-0.00	-0.08	-0.32	-0.19	0.00

Sezione: 106  
 Progressiva: 790.000  
 Q. Progetto: 399.305




Quote Terreno	-399.73	399.43	399.29	399.24	398.83	-398.82
Quote Progetto		399.48	398.96	398.91	398.83	399.04
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.33	-0.22	0.00

Sezione: 107  
 Progressiva: 797.078  
 Q. Progetto: 398.513




Quote Terreno	-398.75		398.32	398.31		-398.09	-397.94
Quote Progetto		398.51	398.19	398.11	398.04	398.14	
Parziali		2.50	2.50	0.30			
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.19	-0.12	-0.00	

Sezione: 108  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 398.156



Quote Terreno	-398.33		397.90	397.90	397.85		397.48
Quote Progetto		397.69	397.76	397.69	397.70		
Parziali		2.50	2.50	0.39			
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli		0.00	-0.14	-0.03	0.00		


Sezione: 109  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 395.523



Quote Terreno	-395.60		395.05	395.04	394.96		394.51
Quote Progetto		395.31	395.06	395.12	395.06	394.77	
Parziali		2.50	2.50	0.69			
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli		-0.00	0.17	0.08	-0.23	0.00	

Sezione: 110  
 Progressiva: 823.447  
 Q. Progetto: 395.086


392.00



Quote Terreno	-395.11		394.55	394.54	394.31	-393.98
Quote Progetto		394.82	394.62	394.69	394.75	394.24
Parziali			2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-2.71	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli		0.00	0.23	0.13	0.43	0.00

Sezione: 111  
 Progressiva: 830.000  
 Q. Progetto: 394.321


391.00



Quote Terreno	-394.35		393.71	393.65	393.58	-392.92
Quote Progetto		393.99	393.92	393.98	393.25	
Parziali		0.27	2.50	2.50	1.13	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.63
Dislivelli		0.00	0.30	0.27	0.61	0.00

Sezione: 112  
 Progressiva: 832.307  
 Q. Progetto: 394.073


391.00



Quote Terreno	-394.11		393.41	393.38		-392.68
Quote Progetto		393.73	393.67	393.74	392.94	
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.20	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.70
Dislivelli		-0.00	0.31	0.29	0.65	0.00

Sezione: 113  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 393.323


390.00



Quote Terreno	393.41	393.22		392.52	392.02	391.99	391.92	391.51
Quote Progetto			392.96	392.86	392.92	392.99	391.91	
Parziali			0.30	2.50	2.50	1.48		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.98	
Dislivelli			0.00	0.35	0.40	0.86	0.00	

Sezione: 114  
 Progressiva: 841.166  
 Q. Progetto: 393.220


390.00



Quote Terreno	393.32	393.20		392.41	392.31	391.82	391.57	391.37
Quote Progetto			392.85	392.82	392.88	391.78		
Parziali			0.30	2.50	2.50	1.51		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	4.01	
Dislivelli			0.00	0.35	0.41	0.88	-0.00	

Sezione: 115  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 391.933


389.00



Quote Terreno	392.18	392.17		391.22	391.19	390.87		390.18
Quote Progetto			391.68	391.47	391.53	391.47	390.63	
Parziali				2.50	2.50	1.24		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli			0.00	0.23	0.31	0.65	0.00	

Sezione: 116  
 Progressiva: 878.489  
 Q. Progetto: 391.362


389.00



Quote Terreno	-391.86	-391.56	-391.02	-391.04	-390.80	-390.14
Quote Progetto			391.02	390.96	390.90	390.57
Parziali			2.50	2.50	0.73	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli		0.00	-0.08	0.22	0.00	

Sezione: 117  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 391.346


389.00



Quote Terreno	-391.85	-391.47	-391.04	-390.90	-390.16
Quote Progetto		391.01	390.95	390.88	390.58
Parziali		2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		0.00	-0.10	0.20	-0.00

Sezione: 118  
 Progressiva: 886.442  
 Q. Progetto: 391.289


389.00



Quote Terreno	-391.79	-391.15	-391.00	-390.77	-390.13
Quote Progetto		390.95	390.89	390.83	390.55
Parziali		2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli		-0.00	-0.11	0.18	0.00

Sezione: 119  
 Progressiva: 890.000  
 Q. Progetto: 391.258


389.00



Quote Terreno	391.73	391.72	391.01	390.95	390.08
Quote Progetto		390.92	390.86	390.80	390.50
Parziali			2.50	2.50	0.70
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		-0.00	-0.09	0.20	-0.00

Sezione: 120  
 Progressiva: 894.396  
 Q. Progetto: 391.219


388.00



Quote Terreno	391.63	391.32	390.86	390.84	389.98
Quote Progetto		391.21	390.82	390.76	390.39
Parziali			2.50	2.50	0.77
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	3.27
Dislivelli		-0.00	-0.02	0.26	-0.00


Sezione: 121  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 391.170

388.00




Quote Terreno	391.52	391.48	390.75	390.72	390.16	389.87
Quote Progetto		390.71	390.77	390.71	390.29	
Parziali			2.50	2.50	0.81	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.31	
Dislivelli		0.00	-0.02	0.30	-0.00	

Sezione: 122  
 Progressiva: 901.614  
 Q. Progetto: 391.156




Quote Terreno	-391.49		390.73	390.68	390.34		-389.81
Quote Progetto		390.69	390.76		390.82	390.24	
Parziali			2.50	2.50	0.98		
Progressiva		-2.52	0.00		2.50	3.48	
Dislivelli		0.00	0.03		0.44	0.00	

Sezione: 123  
 Progressiva: 909.796  
 Q. Progetto: 391.115



Quote Terreno	-391.46	-391.18		390.69	390.49		-389.73
Quote Progetto		390.65		390.71	390.78	390.18	
Parziali			2.50	2.50	1.00		
Progressiva		-2.51	0.00		2.50	3.50	
Dislivelli		-0.00	0.02		0.45	0.00	


Sezione: 124  
 Progressiva: 910.000  
 Q. Progetto: 391.115



Quote Terreno	-391.46	-391.20		390.69	390.49		-389.73
Quote Progetto		390.65		390.72	390.78	390.18	
Parziali			2.50	2.50	1.00		
Progressiva		-2.51	0.00		2.50	3.50	
Dislivelli		0.00	0.02		0.45	0.00	

Sezione: 125  
 Progressiva: 917.978  
 Q. Progetto: 391.201


388.00



Quote Terreno	391.58	391.54		390.79		390.21	389.84
Quote Progetto			390.74	390.80	390.86	390.29	
Parziali			2.50	2.50	0.97		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	3.47	
Dislivelli			0.00	0.01	0.43	0.00	

Sezione: 126  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 391.243


388.00



Quote Terreno	391.65		390.91	390.82		390.13	389.90
Quote Progetto			390.78	390.84	390.78	390.34	
Parziali			2.50	2.50	0.84		
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	3.34	
Dislivelli			-0.00	0.02	0.32	0.00	

Sezione: 127  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 391.805

389.00




Quote Terreno	392.35		391.40	391.08		390.39	390.35
Quote Progetto			391.84	391.34	391.34	390.84	
Parziali			2.50	2.50	0.91		
Progressiva			-2.60	-2.50	2.50	3.41	
Dislivelli			0.00	-0.08	0.36	0.00	



Sezione: 128  
 Progressiva: 943.631  
 Q. Progetto: 391.908


389.00



Quote Terreno	-392.51		391.53	391.44	390.96	390.76	390.47
Quote Progetto		391.57	391.51	391.45	390.95		
Parziali		2.50	2.50	0.89			
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	3.39		
Dislivelli		-0.00	-0.02	0.34	-0.00		

Sezione: 129  
 Progressiva: 950.000  
 Q. Progetto: 392.090


389.00



Quote Terreno	-392.87	-392.76		391.84	391.57		390.83	390.66
Quote Progetto			392.32	391.69	391.63	391.21		
Parziali			2.50	2.50	0.82			
Progressiva			-2.67	0.00	2.50	3.32		
Dislivelli			0.00	-0.15	0.25	0.00		

Sezione: 130  
 Progressiva: 951.124  
 Q. Progetto: 392.122


389.00



Quote Terreno	-392.92	-392.76		391.89	391.74		390.81	390.68
Quote Progetto			392.37	391.72	391.66	391.24		
Parziali			2.50	2.50	0.82			
Progressiva			-2.69	0.00	2.50	3.32		
Dislivelli			-0.00	-0.17	0.25	-0.00		

Sezione: 131  
 Progressiva: 958.617  
 Q. Progetto: 392.335


389.00



Quote Terreno	-393.16	-392.76	-392.43	-392.03	-390.75
Quote Progetto		392.57	392.00	391.94	391.87
Parziali			2.50	2.50	0.93
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.10	0.34

Sezione: 132  
 Progressiva: 960.000  
 Q. Progetto: 392.376


389.00



Quote Terreno	-393.22	-392.77	-392.13	-392.05	-390.77
Quote Progetto		392.64	391.98	391.91	391.36
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.95
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.08	0.36


Sezione: 133  
 Progressiva: 980.000  
 Q. Progetto: 393.275

390.00




Quote Terreno	-393.99	-393.23	-392.82	-392.56	-391.39
Quote Progetto		393.37	392.81	392.81	392.04
Parziali			2.50	2.50	1.17
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.13	0.05	0.52

Sezione: 134  
 Progressiva: 1000.000  
 Q. Progetto: 394.451



Quote Terreno	-395.05	-394.03	-393.94	-393.42	-392.64
Quote Progetto		394.44	393.99	394.05	393.99
Parziali		2.50	2.50	1.15	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.04	0.12	0.52

Sezione: 135  
 Progressiva: 1006.852  
 Q. Progetto: 394.942



Quote Terreno	-395.40	-394.35	-394.32	-393.90	-393.02
Quote Progetto		394.82	394.48	394.54	394.60
Parziali		2.50	2.50	1.42	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.07	0.22	0.75


Sezione: 136  
 Progressiva: 1010.000  
 Q. Progetto: 395.168



Quote Terreno	-395.55	-394.92	-394.50	-394.44	-393.29
Quote Progetto		394.98	394.77	394.83	393.77
Parziali		2.50	2.50	1.46	
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.15	0.27	0.79

Sezione: 137  
 Progressiva: 1010.810  
 Q. Progetto: 395.226


392.00



Quote Terreno	-395.59	-395.07	-394.55	-393.47	-393.28
Quote Progetto		-395.03	-394.83	-394.89	-393.82
Parziali		2.50	2.50	1.46	
Progressiva		-2.64	0.00	2.50	3.96
Dislivelli		0.00	0.27	0.79	-0.00

Sezione: 138  
 Progressiva: 1014.769  
 Q. Progetto: 395.510


392.00



Quote Terreno	-395.82	-395.30	-394.84	-394.62	-394.31	-393.65
Quote Progetto		-395.30	-395.11	-395.17	-394.16	
Parziali		2.50	2.50	1.42		
Progressiva		-2.65	0.00	2.50	3.92	
Dislivelli		0.00	0.27	0.77	0.00	

Sezione: 139  
 Progressiva: 1020.000  
 Q. Progetto: 395.852


393.00



Quote Terreno	-396.21	-395.68	-395.23	-394.79	-394.10
Quote Progetto		-395.39	-395.45	-394.59	
Parziali		2.50	2.50	1.20	
Progressiva		-2.60	0.00	2.50	3.70
Dislivelli		0.00	0.22	0.60	0.00

Sezione: 140  
 Progressiva: 1038.980  
 Q. Progetto: 396.632


394.00



Quote Terreno	-397.29	-397.23	-396.88	-396.79	-396.34	-395.29	
Quote Progetto			-396.78	-396.29	-396.23	-396.17	-395.80
Parziali				2.50	2.50	0.77	
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.27
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.11	0.24	0.00

Sezione: 141  
 Progressiva: 1040.000  
 Q. Progetto: 396.654


394.00



Quote Terreno	-397.33	-396.88	-396.55	-396.39	-395.34	
Quote Progetto		-396.81	-396.32	-396.25	-396.19	-395.84
Parziali			2.50	2.50	0.75	
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.13	0.22	0.00

Sezione: 142  
 Progressiva: 1050.000  
 Q. Progetto: 396.755


394.00



Quote Terreno	-397.42	-397.13	-396.82	-396.52	-395.54	-395.51	
Quote Progetto			-396.94	-396.42	-396.35	-396.29	-396.00
Parziali				2.50	2.50	0.69	
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli			-0.00	-0.10	-0.16	0.18	0.00

Sezione: 143  
 Progressiva: 1056.534  
 Q. Progetto: 396.712


394.00



Quote Terreno	-397.26	-396.76	-396.56	-396.42	-395.49
Quote Progetto		-396.81 -396.37	-396.31	-396.25 -395.94	
Parziali		2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.21	
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.11	0.21 0.00	

Sezione: 144  
 Progressiva: 1060.000  
 Q. Progetto: 396.655


394.00



Quote Terreno	-397.12	-396.74	-396.45	-396.37	-395.44
Quote Progetto		-396.32	-396.26	-396.19 -395.89	
Parziali		2.50	2.50	0.70 3.20	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 3.20	
Dislivelli		-0.00	-0.12	0.20 0.00	

Sezione: 144  
 Progressiva: 1060.000  
 Q. Progetto: 396.655


394.00



Quote Terreno	-397.12	-396.74	-396.45	-396.37	-395.44
Quote Progetto		-396.32	-396.26	-396.19 -395.89	
Parziali		2.50	2.50	0.70 3.20	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 3.20	
Dislivelli		0.00	-0.12	0.20 0.00	

Sezione: 145  
 Progressiva: 1063.000  
 Q. Progetto: 396.586


394.00



Quote Terreno	-397.02	-396.74	-396.29	-396.11	-395.39
Quote Progetto		396.62 396.25	396.19	396.12 395.84	
Parziali		2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.18	
Dislivelli		0.00 0.03	-0.10	0.18 0.00	

Sezione: 146  
 Progressiva: 1070.000  
 Q. Progetto: 396.372


394.00



Quote Terreno	-396.75		-396.01		-395.45 -395.38	-395.20
Quote Progetto		396.35 396.03	395.97	395.91 395.59		
Parziali		2.50	2.50	0.72		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 3.22		
Dislivelli		0.00 0.09	-0.04	0.22 0.00		

Sezione: 147  
 Progressiva: 1074.088  
 Q. Progetto: 396.242


394.00



Quote Terreno	-396.57		-395.89		-395.51	-395.10
Quote Progetto		396.20 395.90	395.84	395.78 395.50		
Parziali		2.50	2.50	0.68		
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 3.18		
Dislivelli		0.00 0.11	-0.05	0.19 -0.00		

Sezione: 148  
 Progressiva: 1080.000  
 Q. Progetto: 396.054


393.00



Quote Terreno		-396.41		-395.88	-395.75	-395.69	-395.57		-394.97
Quote Progetto			396.05	395.59	395.65		395.59	395.35	
Parziali				2.50		2.50		0.64	
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	3.14	
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.09		0.16	-0.00	

Sezione: 149  
 Progressiva: 1100.000  
 Q. Progetto: 395.784


394.00



Quote Terreno		396.41		396.14		395.82	395.78		395.63		395.14
Quote Progetto				396.09	395.32		395.38		395.32	395.46	
Parziali				0.37		2.50		2.50		0.28	
Progressiva				-2.87	-2.50		0.00		2.50	2.76	
Dislivelli				0.00	-0.33		-0.40		-0.17	-0.00	

Sezione: 150  
 Progressiva: 1120.000  
 Q. Progetto: 396.313

394.00




Quote Terreno		-396.88		-396.54	-396.41		-396.17		-395.85
Quote Progetto			396.70	395.85	395.91		395.85	396.13	
Parziali			0.45		2.50		2.50		
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.50		-0.29	-0.00	



Sezione: 151  
 Progressiva: 1122.995  
 Q. Progetto: 396.461


394.00



Quote Terreno	-397.08	-396.75	-396.56	-396.54	-396.46	-395.99
Quote Progetto		396.80 396.12	396.06	396.00 396.28		
Parziali		0.27 2.50	2.50			
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.62		
Dislivelli		0.00 -0.25	-0.48	-0.29 -0.00		

Sezione: 152  
 Progressiva: 1125.494  
 Q. Progetto: 396.599


395.00



Quote Terreno	-397.18	-397.06	-396.70	-396.64	-396.41	-396.09
Quote Progetto		396.90 396.26	396.20	396.14 396.38		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.65		
Dislivelli		0.00 -0.22	-0.45	-0.26 0.00		

Sezione: 153  
 Progressiva: 1127.993  
 Q. Progetto: 396.747


395.00



Quote Terreno	-397.30	-396.97	-396.75	-396.46	-396.18
Quote Progetto		397.02 396.41	396.35	396.28 396.46	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.70	
Dislivelli		-0.00 -0.19	-0.41	-0.22 0.00	

Sezione: 154  
 Progressiva: 1140.000  
 Q. Progetto: 397.468


395.00



Quote Terreno	-397.91	-397.73	-397.38	-397.18	-397.03	-396.82
Quote Progetto		397.65 397.01	397.07	397.01 397.11		
Parziali			2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.80		
Dislivelli		0.00 -0.22	-0.31	-0.13 0.00		

Sezione: 155  
 Progressiva: 1160.000  
 Q. Progetto: 398.650


397.00



Quote Terreno	-399.26	-398.81	-398.77	-398.71	-398.28
Quote Progetto		399.03 398.19	398.25	398.19	
Parziali		0.44	2.50	2.50	
Progressiva		-2.94 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00 -0.41	-0.55	-0.39	


Sezione: 156  
 Progressiva: 1161.187  
 Q. Progetto: 398.710

397.00




Quote Terreno	-399.33	-399.13	-398.91	-398.89	-398.68	-398.37
Quote Progetto		399.10 398.37	398.31	398.25		
Parziali		0.33	2.50	2.50		
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00 -0.31	-0.60	-0.42		

Sezione: 157  
 Progressiva: 1162.286  
 Q. Progetto: 398.763




Quote Terreno	-399.44		399.05		-398.60	-398.44
Quote Progetto		399.23	398.36	398.30		
Parziali		0.40	2.50	2.50		
Progressiva		-2.90	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.65	-0.45	0.00

Sezione: 158  
 Progressiva: 1163.384  
 Q. Progetto: 398.814



Quote Terreno	-399.57		399.22		399.10	398.53
Quote Progetto		398.35	398.41	398.35		
Parziali		0.48	2.50	2.50		
Progressiva		-2.98	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		-0.00	-0.44	-0.69	-0.48	0.00


Sezione: 159  
 Progressiva: 1180.000  
 Q. Progetto: 399.283



Quote Terreno	-400.00	-400.00	-399.84		-399.42	-399.27
Quote Progetto		400.00	398.82	398.86	398.82	399.55
Parziali		0.78	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-3.28	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli		0.00	-0.76	-0.91	-0.76	-0.00

Sezione: 160  
 Progressiva: 1200.000  
 Q. Progetto: 399.116


397.00



Quote Terreno		-399.87		399.77		399.58		-399.52		399.11		-399.06
Quote Progetto				399.79		398.65		398.72		398.65		399.34
Parziali				0.74		2.50		2.50		0.28		
Progressiva				-3.24		-2.50		0.00		2.50		2.79
Dislivelli				0.00		-0.72		-0.87		-0.71		0.00

Sezione: 161  
 Progressiva: 1220.000  
 Q. Progetto: 398.147


396.00



Quote Terreno		398.98		398.85		398.64		398.57		398.27		398.15
Quote Progetto				398.78		397.68		397.75		397.68		396.37
Parziali				0.70		2.50		2.50		0.28		
Progressiva				-3.20		-2.50		0.00		2.50		2.79
Dislivelli				0.00		-0.65		-0.82		-0.71		-0.00


Sezione: 162  
 Progressiva: 1240.000  
 Q. Progetto: 396.372

394.00




Quote Terreno		-397.61		-397.58		397.25		397.22		396.90		396.90
Quote Progetto				397.45		395.91		395.97		395.91		397.07
Parziali				1.14		2.50		2.50		0.76		
Progressiva				-3.64		-2.50		0.00		2.50		3.26
Dislivelli				-0.00		-1.08		-1.28		-1.20		0.00

Sezione: 163  
 Progressiva: 1260.000  
 Q. Progetto: 393.797




Quote Terreno	-396.11	-395.93	-395.79	-395.63	-395.60	-395.45
Quote Progetto		395.99	393.33	393.40	393.33	395.60
Parziali		2.26	2.50	2.50	1.86	
Progressiva		-4.76	-2.50	0.00	2.50	4.36
Dislivelli		-0.00	-2.17	-2.40	-2.35	-0.00

Sezione: 164  
 Progressiva: 1280.000  
 Q. Progetto: 390.955



Quote Terreno	-394.59	-394.38	-394.29	-394.28	-394.20	-394.01	-393.96
Quote Progetto		394.49	390.49	390.55	390.49	394.08	
Parziali		3.60	2.50	2.50	3.18		
Progressiva		-6.10	-2.50	0.00	2.50	5.68	
Dislivelli		0.00	-3.48	-3.73	-3.70	0.00	


Sezione: 165  
 Progressiva: 1300.000  
 Q. Progetto: 388.112



Quote Terreno	-393.08	-393.04	-392.89	-392.78	-392.76	-392.51	-392.46
Quote Progetto		393.00	387.65	387.71	387.65	392.56	
Parziali		4.95	2.50	2.50	4.51		
Progressiva		-7.45	-2.50	0.00	2.50	7.01	
Dislivelli		-0.00	-4.81	-5.07	-5.05	0.00	

Sezione: 166  
 Progressiva: 1312.221  
 Q. Progetto: 386.426


384.00



Quote Terreno	-392.15	-392.10	-392.07	-392.01								
Quote Progetto			382.08		386.09	386.03	386.03	385.96			391.63	-391.54
Parziali				5.59	2.50	2.50		5.27				
Progressiva			-8.09		-2.50	0.00	2.50				7.77	
Dislivelli			-0.00		-5.43	-5.83	-5.82				0.00	

Sezione: 167  
 Progressiva: 1318.015  
 Q. Progetto: 385.721


384.00



Quote Terreno	-391.59	-391.54		-391.43	-391.42	-391.41			-391.28	-391.18
Quote Progetto		391.55		385.38	385.32	385.26			391.25	
Parziali			5.76	2.50	2.50		5.59			
Progressiva		-8.26		-2.50	0.00	2.50			8.09	
Dislivelli		-0.00		-5.67	-6.09	-6.10			0.00	


Sezione: 168  
 Progressiva: 1320.000  
 Q. Progetto: 385.495

384.00




Quote Terreno	-391.40	-391.35		-391.28	-391.25	-391.23			-391.14	-391.06
Quote Progetto		391.36		385.16	385.09	385.03			391.11	
Parziali			5.81	2.50	2.50		5.68			
Progressiva		-8.31		-2.50	0.00	2.50			8.18	
Dislivelli		0.00		-5.73	-6.16	-6.18			0.00	

Sezione: 169  
 Progressiva: 1323.808  
 Q. Progetto: 385.084




Quote Terreno	-391.02	-391.01	-391.00	-390.99	-384.75	-390.94	-390.90	-390.88	-390.85	-390.81
Quote Progetto		391.00			384.75	384.68	384.62		390.85	
Parziali			5.86		2.50	2.50	5.83			
Progressiva		-8.36			-2.50	0.00	2.50		8.33	
Dislivelli		0.00			-5.81	-6.25	-6.29		0.00	

Sezione: 170  
 Progressiva: 1340.000  
 Q. Progetto: 383.665



Quote Terreno	-389.66	-389.64	-389.62	-389.55	-389.53	-389.48	-389.48	-389.47	-389.42
Quote Progetto		389.63		383.20	383.27	383.20		389.45	
Parziali		6.03		2.50	2.50	5.85			
Progressiva		-8.53		-2.50	0.00	2.50		8.35	
Dislivelli		0.00		-5.96	-6.27	-6.31		0.00	


Sezione: 171  
 Progressiva: 1360.000  
 Q. Progetto: 382.642



Quote Terreno	-387.77	-387.72	-387.71	-387.71	-387.69	-387.65	-387.60	-387.60
Quote Progetto		387.75	382.18	382.24	382.18	387.62		
Parziali		5.17	2.50	2.50	5.05			
Progressiva		-7.67	-2.50	0.00	2.50	7.55		
Dislivelli		-0.00	-5.13	-5.45	-5.49	-0.00		

Sezione: 172  
 Progressiva: 1376.144  
 Q. Progetto: 382.400

380.00



Quote Terreno	-386.24	-386.22	-386.21	-381.94	-382.00	-381.94	-386.15	-386.13
Quote Progetto		386.23		381.94	382.00	381.94	386.15	
Parziali			3.89	2.50	2.50	3.81		
Progressiva		-6.39		-2.50	0.00	2.50	6.31	
Dislivelli		0.00		-3.87	-4.19	-4.23	0.00	




**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 5-6**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG03**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 8  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 399.594




Quote Terreno	399.81	399.71	399.64	399.37
Quote Progetto		399.73 399.26	399.19	399.13
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00 -0.07	-0.44	-0.40

Sezione: 9  
 Progressiva: 45.000  
 Q. Progetto: 399.381




Quote Terreno	399.63	399.61	399.55	399.48	399.38	399.15
Quote Progetto				399.47 399.04	398.98	398.92 399.29
Parziali				2.50	2.50	
Progressiva				-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli				-0.00 -0.03	-0.40	-0.37 -0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 399.136




Quote Terreno	399.38	399.30	399.14	399.02	398.86
Quote Progetto		399.24	399.80	399.03	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.36	0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 58.125  
 Q. Progetto: 398.667




Quote Terreno	398.96	398.88	398.81	398.66	398.56	398.40
Quote Progetto		398.78	398.33	398.27	398.20	398.58
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.37	0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 398.546




Quote Terreno	398.85	398.79	398.63	398.56	398.48	398.29
Quote Progetto		398.66	398.21	398.15	398.08	398.46
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.38	0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 397.825




Quote Terreno		398.15		397.92	397.87		397.72		397.61
Quote Progetto			397.99	397.49		397.42		397.36	
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50		0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	-0.10		-0.45		-0.39	

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 396.972




Quote Terreno		397.27		397.16		397.03		396.97		396.81	396.80
Quote Progetto			397.11	396.63		396.57		396.51	396.94		
Parziali			2.50			2.50					
Progressiva			-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.53		
Dislivelli			-0.00	-0.07		-0.45		-0.43	0.00		

Sezione: 15  
 Progressiva: 80.599  
 Q. Progetto: 396.917




Quote Terreno		397.21		397.10		396.97		396.93		396.76	396.75
Quote Progetto			397.05	396.58		396.52		396.45	396.88		
Parziali			2.50			2.50					
Progressiva			-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.53		
Dislivelli			0.00	-0.07		-0.45		-0.43	0.00		

Sezione: 16  
 Progressiva: 86.226  
 Q. Progetto: 396.399




Quote Terreno	396.70	396.55	396.53	396.52	396.44	396.43	396.20	396.18
Quote Progetto		396.52	396.53	396.52	396.00	396.06	396.33	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.66	-2.50		0.00	2.50	2.63	
Dislivelli		0.00	-0.18		-0.43	-0.27	0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 396.052




Quote Terreno	396.39	396.29	396.15	396.13	396.03	395.87	395.71
Quote Progetto		396.15	395.59	396.13	395.65	395.71	395.90
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.66	-2.50		0.00	2.50	2.71
Dislivelli		0.00	-0.15		-0.37	-0.20	-0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 395.165




Quote Terreno	395.58	395.25	394.70	395.14	395.02	394.89	394.48
Quote Progetto		395.25	394.70	394.77	395.02	394.83	394.78
Parziali			2.50		2.50	0.45	
Progressiva		-2.64	-2.50		0.00	2.50	2.95
Dislivelli		-0.00	-0.13		-0.25	0.02	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 103.826  
 Q. Progetto: 394.872




Quote Terreno		395.28	394.90	394.66		394.31	394.04	394.03
Quote Progetto			394.91	394.41	394.47		394.53	394.37
Parziali			2.50	2.50		0.57		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00		2.50	3.07
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.19		0.11	0.00

Sezione: 20  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 394.461




Quote Terreno		394.85	394.61	394.53	394.43	394.13	393.74	393.32
Quote Progetto				394.00		394.06	394.12	393.77
Parziali				2.50		2.50	0.75	
Progressiva				-2.52	0.00		2.50	3.25
Dislivelli				-0.00	-0.07		0.27	-0.00

Sezione: 21  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 393.959




Quote Terreno		394.37	393.83	393.50	393.49	393.29	393.05	393.00	392.74	392.41
Quote Progetto			393.83	393.50	393.56		393.62	393.00		
Parziali			2.50	2.50			1.03			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	3.53		
Dislivelli			-0.00	0.07	0.07		0.48	-0.00		

Sezione: 22  
 Progressiva: 121.425  
 Q. Progetto: 393.903




Quote Terreno		394.33		393.43	393.40		392.97		392.37	392.31
Quote Progetto			393.78	393.44	393.50		393.57	392.94		
Parziali			2.50		2.50		1.03			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	3.53		
Dislivelli			0.00	0.07	0.07		0.48	0.00		

Sezione: 23  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 393.554



Quote Terreno		394.20		393.67	393.50	393.47		393.15		391.90
Quote Progetto			393.58	393.09	393.09		393.15	393.09	392.57	
Parziali			2.50		2.50		0.92			
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.42		
Dislivelli			0.00	-0.07	0.00		0.36	0.00		

Sezione: 24  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 393.935




Quote Terreno		395.23		394.98		394.10		393.05
Quote Progetto			394.60	393.47		393.53	393.47	393.67
Parziali			0.73	2.50		2.50		
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00		2.50	2.70
Dislivelli			0.00	-0.62	-0.56		-0.23	0.00






Sezione: 28  
 Progressiva: 210.000  
 Q. Progetto: 394.581




Quote Terreno	-396.42	-395.74	-394.24	-395.53	-395.16	-394.46	-394.37	-394.10
Quote Progetto		395.74	394.24	395.53	394.18	394.12	394.74	
Parziali		1.10	2.50		2.50			
Progressiva		-3.60	-2.50		0.00	2.50	2.72	
Dislivelli		-0.00	-0.91		-0.98	-0.65	-0.00	

Sezione: 29  
 Progressiva: 211.819  
 Q. Progetto: 394.535




Quote Terreno	-396.39	-395.72	-394.20	-395.48	-395.14	-394.57	-394.13	-394.07
Quote Progetto		395.72	394.20	395.48	394.14	394.07	394.71	
Parziali		1.12	2.50		2.50			
Progressiva		-3.62	-2.50		0.00	2.50	2.73	
Dislivelli		0.00	-0.93		-1.00	-0.67	0.00	

Sezione: 30  
 Progressiva: 213.917  
 Q. Progetto: 394.482




Quote Terreno	-396.34	-396.08	-395.68	-394.14	-395.42	-395.09	-394.82	-394.03
Quote Progetto			395.68	394.14	395.42	394.08	394.02	394.66
Parziali			1.13	2.50		2.50		
Progressiva			-3.63	-2.50		0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	-0.94		-1.01	-0.68	0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 394.327




Quote Terreno	396.16	395.58	395.21	394.90	394.87	393.84
Quote Progetto		395.50	393.86	393.93	393.86	394.47
Parziali		1.24	2.50	2.50		
Progressiva		-3.74	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli		0.00	-1.03	-0.97	-0.64	0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 393.825



Quote Terreno	395.01			393.83		393.12	392.79	392.71
Quote Progetto		394.34	393.36	393.42	393.36	393.35		
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.42			
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.92		
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.41	-0.05	0.00		

Sezione: 33  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 393.810



Quote Terreno	393.51		392.32	392.23	392.01		390.45
Quote Progetto		392.68	393.35		393.41	393.35	391.14
Parziali		1.06	2.50	2.50	2.61		
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	5.11	
Dislivelli		0.00	1.28	1.40	1.77	0.00	

Sezione: 34  
 Progressiva: 271.672  
 Q. Progetto: 394.171

388.00

Quote Terreno	-392.96	-391.73	-391.12	-390.82	-390.53	-389.78	-389.27	-389.17
Quote Progetto		391.89	393.71	393.77	393.83		389.62	
Parziali		2.22	2.50	2.50	4.61			
Progressiva		-4.72	-2.50	0.00	2.50	7.11		
Dislivelli		0.00	2.74	2.95	3.51	0.00		

Sezione: 35  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 394.596

387.00

Quote Terreno	-392.94	-391.90	-390.76	-389.42	-389.31	-388.73
Quote Progetto		391.87	394.13	394.20	394.26	389.19
Parziali		2.66	2.50	2.50	5.47	
Progressiva		-5.16	-2.50	0.00	2.50	7.97
Dislivelli		0.00	3.24	3.44	4.04	-0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 287.334  
 Q. Progetto: 395.086

387.00

Quote Terreno	-393.31	-393.19	-392.29	-390.57	-390.49	-389.95	-389.19	-388.71
Quote Progetto			392.09	394.62	394.69	394.75	389.23	
Parziali			2.94	2.50	2.50	5.91		
Progressiva			-5.44	-2.50	0.00	2.50	8.41	
Dislivelli			-0.00	3.81	4.20	4.83	0.00	

Sezione: 37  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 395.290

387.00

Quote Terreno		-393.49	-392.19		-390.64	-390.38		-389.61		-389.13	-388.90	-388.80
Quote Progetto			392.25	394.83	394.89		394.95			389.29		
Parziali			2.97	2.50	2.50		6.06					
Progressiva			-5.47	-2.50	0.00		2.50			8.56		
Dislivelli			0.00	3.85	4.25		4.83			0.00		

Sezione: 38  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 396.187

388.00


Quote Terreno		-394.35	-393.13	-392.18	-391.74		-390.20	-390.14	-390.07		-389.62
Quote Progetto			393.20	395.72	395.79		395.85		390.08		
Parziali			2.92	2.50	2.50		6.17				
Progressiva			-5.42	-2.50	0.00		2.50		8.67		
Dislivelli			-0.00	3.86	4.05		4.61		-0.00		

Sezione: 39  
 Progressiva: 302.996  
 Q. Progetto: 396.495

389.00


Quote Terreno		-394.72	-394.55	-392.59	-392.07	-391.49		-390.65		-390.23	-390.01
Quote Progetto				393.46	396.03	396.09		396.16		390.49	
Parziali				2.97	2.50	2.50		6.07			
Progressiva				-5.47	-2.50	0.00		2.50		8.57	
Dislivelli				0.00	3.89	4.03		4.57		0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 398.590




Quote Terreno		396.78	395.88	394.75	394.36	393.97		393.38	393.27		392.61	392.44
Quote Progetto				395.05	396.13	396.19	398.13				392.95	
Parziali				3.48	2.50	2.50	5.57					
Progressiva				-5.98	-2.50	0.00	2.50				8.07	
Dislivelli				0.00	4.26	4.22	4.46				0.00	

Sezione: 41  
 Progressiva: 330.674  
 Q. Progetto: 400.209



Quote Terreno		398.64	397.65			396.40	396.16	395.78			394.63
Quote Progetto				397.37	399.75	399.81	399.87			395.18	
Parziali				2.78	2.50	2.50	5.09				
Progressiva				-5.28	-2.50	0.00	2.50			7.59	
Dislivelli				0.00	3.28	3.40	3.94			0.00	

Sezione: 42  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 401.817



Quote Terreno		399.86	399.66	399.45			398.30	398.10	397.90	397.75		397.08
Quote Progetto					399.12	401.35	401.42	401.48			397.49	
Parziali					2.64	2.50	2.50	4.39				
Progressiva					-5.14	-2.50	0.00	2.50			6.89	
Dislivelli					-0.00	3.05	3.11	3.54			0.00	

Sezione: 43  
 Progressiva: 349.899  
 Q. Progetto: 403.658

398.00

Quote Terreno	401.43	400.96	400.93	400.87	400.40	400.00	399.67
Quote Progetto		400.88	403.20	403.26	403.32	399.89	
Parziali		2.72	2.50	2.50	3.83		
Progressiva		-5.22	-2.50	0.00	2.50	6.33	
Dislivelli		0.00	2.97	2.86	3.16	0.00	

Sezione: 44  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 405.541

401.00

Quote Terreno	403.22	402.76	402.66	402.62	402.57	402.32	402.33
Quote Progetto		402.88	405.08	405.14	405.20	402.39	
Parziali		2.60	2.50	2.50	3.21		
Progressiva		-5.10	-2.50	0.00	2.50	5.71	
Dislivelli		0.00	2.83	2.57	2.71	0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 369.123  
 Q. Progetto: 407.242

403.00

Quote Terreno	404.77	404.60	404.57	404.55	404.55	404.62
Quote Progetto		404.61	406.78	406.84	406.90	404.58
Parziali		2.56	2.50	2.50	2.73	
Progressiva		-5.06	-2.50	0.00	2.50	5.23
Dislivelli		0.00	2.60	2.28	2.36	-0.00

Sezione: 46  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 409.270

405.00

Quote Terreno	-407.19		-406.91	-406.90		-406.87	-406.84	-406.86
Quote Progetto		407.02	408.81	408.87	408.81	406.87		
Parziali		2.18	2.50	2.50	2.34			
Progressiva		-4.68	-2.50	0.00	2.50	4.84		
Dislivelli		0.00	2.27	1.97	1.93	-0.00		

Sezione: 47  
 Progressiva: 392.491  
 Q. Progetto: 411.598

408.00


Quote Terreno	-409.85	-409.63	-409.48	-409.45		-409.36	-409.32	-409.35
Quote Progetto		409.60	411.14	411.20	411.26	409.35		
Parziali		1.94	2.50	2.50	2.31			
Progressiva		-4.44	-2.50	0.00	2.50	4.81		
Dislivelli		0.00	2.01	1.75	1.86	-0.00		

Sezione: 48  
 Progressiva: 394.538  
 Q. Progetto: 411.980

408.00


Quote Terreno	-410.23	-409.96	-409.90	-409.87	-409.86		-409.82
Quote Progetto		410.00	411.52	411.58	411.64	409.84	
Parziali		1.92	2.50	2.50	2.20		
Progressiva		-4.42	-2.50	0.00	2.50	4.70	
Dislivelli		0.00	1.99	1.71	1.79	0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 396.585  
 Q. Progetto: 412.362




Quote Terreno	410.62		410.32	410.31	410.30	410.31		410.34
Quote Progetto		410.42	411.90		411.96	412.02		410.32
Parziali			1.88	2.50	2.50	2.10		
Progressiva		-4.38	-2.50	0.00	2.50	4.60		
Dislivelli		0.00	1.97	1.65	1.71	-0.00		

Sezione: 50  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 412.993



Quote Terreno	411.39		411.24		411.06	411.04		411.07
Quote Progetto		411.21	412.53		412.59	412.53		411.06
Parziali			1.72	2.50	2.50	1.87		
Progressiva		-4.22	-2.50	0.00	2.50	4.37		
Dislivelli		0.00	1.78	1.53	1.48	0.00		


Sezione: 51  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 416.096



Quote Terreno	415.86		415.70	415.63	415.59	415.51	415.46	415.46	415.44
Quote Progetto			415.70	415.63	415.70	415.63	415.47		
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.56			
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.06		
Dislivelli			0.00	0.34	0.11	0.14	0.00		




Sezione: 52  
 Progressiva: 426.425  
 Q. Progetto: 416.874




Quote Terreno		-417.22	-417.14	-417.07	-417.03		-416.92	-416.81	-416.79
Quote Progetto					417.01	416.54	416.47	416.41	
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.57	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli					0.00	-0.07	-0.44	-0.41	

Sezione: 53  
 Progressiva: 430.000  
 Q. Progetto: 417.262



Quote Terreno		-418.07	-417.90		-417.66	-417.65		-417.53	-417.45	-417.44
Quote Progetto					417.81	416.92	416.86	416.80	417.52	
Parziali					0.49	2.50	2.50	0.32		
Progressiva					-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli					0.00	-0.46	-0.79	-0.73	0.00	

Sezione: 54  
 Progressiva: 432.874  
 Q. Progetto: 417.549



Quote Terreno		-418.76	-418.58		-418.24	-418.13	-418.11	-418.10	-417.96
Quote Progetto				418.46	417.21	417.15	417.09	418.08	
Parziali				0.84	2.50	2.50	0.59		
Progressiva				-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.09	
Dislivelli				0.00	-0.79	-1.09	-1.01	0.00	

Sezione: 55  
 Progressiva: 439.323  
 Q. Progetto: 418.119

416.00

Quote Terreno	420.09	419.96	419.85	419.75	419.53	419.08	418.97
Quote Progetto			419.85	417.78	417.72	417.66	419.21
Parziali			1.67	2.50	2.50	1.15	
Progressiva			-4.17	-2.50	0.00	2.50	3.65
Dislivelli			-0.00	-1.57	-1.82	-1.66	0.00

Sezione: 56  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 418.173

416.00

Quote Terreno	420.19	420.02	419.94	419.71	419.67	419.19	419.08
Quote Progetto			419.94	417.71	417.77	417.71	419.34
Parziali			1.83	2.50	2.50	1.23	
Progressiva			-4.33	-2.50	0.00	2.50	3.73
Dislivelli			-0.00	-1.72	-1.89	-1.74	0.00


Sezione: 57  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 419.240

417.00

Quote Terreno	422.04	421.94	421.90	421.46	421.43	421.24	421.01
Quote Progetto			421.79	418.78	418.84	418.78	421.21
Parziali			2.61	2.50	2.50	2.03	
Progressiva			-5.11	-2.50	0.00	2.50	4.53
Dislivelli			0.00	-2.44	-2.62	-2.54	0.00

Sezione: 58  
 Progressiva: 472.358  
 Q. Progetto: 419.400

417.00



Quote Terreno	422.85	422.83		422.21	422.14		421.75	421.57
Quote Progetto			422.55	418.94	419.00	418.94	421.83	
Parziali				3.21	2.50	2.50	2.49	
Progressiva			-5.71	-2.50	0.00	2.50	4.99	
Dislivelli			-0.00	-2.97	-3.14	-3.04	0.00	


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 7-8**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG04**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4  
 Progressiva: 16.000  
 Q. Progetto: 396.315



Quote Terreno	396.40	396.36	396.33	396.32
Quote Progetto	395.98	395.91	395.85	396.34
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.51	0.00	2.50	2.58
Dislivelli	-0.00	-0.45	-0.48	0.00

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 395.891



Quote Terreno	395.91	395.91	395.91	395.90
Quote Progetto	395.91	395.55	395.49	395.43
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	0.05	-0.41	-0.47
				0.00

Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 394.695

393.00


Quote Terreno	394.60	394.61		394.73		394.87
Quote Progetto		394.64	394.36	394.29	394.23	394.82
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		-0.00	0.11	-0.44	-0.58	0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 30.824  
 Q. Progetto: 394.591

393.00


Quote Terreno	394.49	394.51		394.59	394.63	394.75
Quote Progetto		394.52	394.25	394.19	394.13	394.68
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		-0.00	0.13	-0.40	-0.55	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 393.442




Quote Terreno	393.22	393.27	393.31	393.10	393.04	393.49	392.98	393.68	393.78
Quote Progetto									
Parziali			2.50		2.50		0.30		
Progressiva		-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	0.18		-0.45		-0.68	0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 392.312




Quote Terreno	392.01	392.15	391.97	392.40	392.52	392.55	391.85	392.70	392.86
Quote Progetto									
Parziali			2.50		2.50		0.45		
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00			2.50	2.95	
Dislivelli		-0.00	0.20		-0.49		-0.80	0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 59.699  
 Q. Progetto: 391.410



Quote Terreno	391.15	391.24	391.66	392.24
Quote Progetto	391.34	391.07	391.01	390.95
Parziali		2.50	2.50	0.71
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.12	-0.65	-1.02


Sezione: 11  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 391.385



Quote Terreno	391.15	391.25	391.65	392.23
Quote Progetto	390.92	390.92	390.92	392.04
Parziali		2.50	2.50	0.72
Progressiva	-2.51	0.00	2.50	3.22
Dislivelli	0.00	-0.66	-1.03	0.00




Sezione: 12  
 Progressiva: 65.369  
 Q. Progetto: 390.971




Quote Terreno		390.81		391.18	391.34	391.35	391.45		391.99
Quote Progetto			391.00	390.51		390.57		390.63	391.79
Parziali				2.50		2.50		0.75	
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00		2.50	3.25
Dislivelli			0.00	-0.10		-0.78		-1.05	0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 390.658




Quote Terreno		390.55		391.06	391.14			391.74	391.77
Quote Progetto			390.76	390.20		390.26		390.32	391.58
Parziali				2.50		2.50		0.86	
Progressiva			-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.36
Dislivelli			0.00	-0.19		-0.88		-1.15	-0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 72.245  
 Q. Progetto: 390.510




Quote Terreno	390.43	390.92	391.02	391.64
Quote Progetto	390.64 390.05	390.11	390.17 391.45	
Parziali		2.50	2.50	0.88
Progressiva	-2.70 -2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli	-0.00 -0.22	-0.91	-1.16	0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 79.122  
 Q. Progetto: 390.059




Quote Terreno	390.07	390.48	390.57 390.58	391.15
Quote Progetto	390.24 389.60	389.66	389.72 390.97	
Parziali		2.50	2.50	0.85
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.91	-1.15	0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 390.002




Quote Terreno	390.02	390.35	390.52	390.66	391.10
Quote Progetto	390.19 389.54	389.54	389.60	389.54 390.93	
Parziali		2.50	2.50	0.99	
Progressiva	-2.75 -2.50		0.00	2.50 3.49	
Dislivelli	0.00 -0.28		-0.92	-1.27 -0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 388.691




Quote Terreno	389.13	389.59 389.61	390.15
Quote Progetto	389.28 388.23	388.29 389.61	388.23 389.99
Parziali	0.65	2.50	2.50 1.37
Progressiva	-3.15 -2.50	0.00	2.50 3.87
Dislivelli	0.00 -0.72	-1.30	-1.62 -0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 387.379




Quote Terreno		388.63		389.17		389.49		389.88		390.00		390.01		390.03
Quote Progetto			388.92		386.92		386.98		386.92			390.01		
Parziali				1.60		2.50		2.50		2.70				
Progressiva			-4.10		-2.50		0.00		2.50			5.20		
Dislivelli			0.00		-1.89		-2.51		-2.86			-0.00		

Sezione: 19  
 Progressiva: 129.211  
 Q. Progetto: 386.775




Quote Terreno		388.37		389.16		389.25		389.32		389.39				389.78
Quote Progetto			388.68		386.31		386.38		386.44			389.70		
Parziali				1.97		2.50		2.50		2.86				
Progressiva			-4.47		-2.50		0.00		2.50			5.36		
Dislivelli			0.00		-2.38		-3.01		-3.09			0.00		

Sezione: 20  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 386.723




Quote Terreno		386.34		389.02	389.23	389.42	389.42		389.74
Quote Progetto			388.65	386.26	386.32	386.39		389.67	
Parziali				1.99	2.50	2.50	2.88		
Progressiva			-4.49	-2.50	0.00	2.50		5.38	
Dislivelli			0.00	-2.40	-3.10	-3.15		0.00	

Sezione: 21  
 Progressiva: 136.930  
 Q. Progetto: 386.269




Quote Terreno		388.00		389.03	389.06		389.61		389.76
Quote Progetto			386.26	385.81	385.87	385.93		389.68	
Parziali				2.06	2.50	2.50	3.35		
Progressiva			-4.56	-2.50	0.00	2.50		5.85	
Dislivelli			0.00	-2.42	-3.19	-3.42		0.00	

Sezione: 22  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 386.068




Quote Terreno	387.76	388.21	388.81	388.94	389.19	389.40
Quote Progetto		388.04	385.61	385.67	385.73	389.33
Parziali		2.03	2.50	2.50	3.20	
Progressiva		-4.53	-2.50	0.00	2.50	5.70
Dislivelli		0.00	-2.39	-3.15	-3.41	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 144.649  
 Q. Progetto: 385.763




Quote Terreno	387.31	387.41	388.29	388.42	389.26	
Quote Progetto		387.54	385.30	385.36	385.43	389.07
Parziali		1.84	2.50	2.50	3.24	
Progressiva		-4.34	-2.50	0.00	2.50	5.74
Dislivelli		-0.00	-2.16	-2.92	-3.22	0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 384.763




Quote Terreno	385.43	385.64	384.30	384.36	384.30	386.52
Quote Progetto		385.59	384.30	384.36	384.30	386.37
Parziali		0.89	2.50	2.50	1.67	
Progressiva		-3.39	-2.50	0.00	2.50	4.17
Dislivelli		-0.00	-0.99	-1.58	-1.90	-0.00

Sezione: 25  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 383.958




Quote Terreno	382.29	382.35	382.59	382.69	382.92	382.96
Quote Progetto		382.41	383.50	383.56	383.50	382.88
Parziali		1.49	2.50	2.50	1.02	
Progressiva		-3.99	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli		0.00	1.36	0.87	0.67	0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 383.761



Quote Terreno	380.02	379.98	380.01	380.02	379.85	
Quote Progetto		380.01	383.30	383.36	383.30	379.89
Parziali		3.69	2.50	2.50	3.81	
Progressiva		-6.19	-2.50	0.00	2.50	6.31
Dislivelli		0.00	3.71	3.35	3.31	0.00


Sezione: 27  
 Progressiva: 205.084  
 Q. Progetto: 383.720



Quote Terreno	379.90	379.77	379.76	379.77	379.75	379.74	379.49
Quote Progetto		379.86	383.38	383.32	383.26	379.54	
Parziali		3.92	2.50	2.50	4.12		
Progressiva		-6.42	-2.50	0.00	2.50	6.62	
Dislivelli		-0.00	4.00	3.57	3.59	0.00	




Sezione: 28  
 Progressiva: 207.482  
 Q. Progetto: 383.701




Quote Terreno	379.87	379.86	379.74	379.66	379.47	379.33
Quote Progetto		379.84	383.36	383.30	383.24	379.38
Parziali		3.93	2.50	2.50	4.26	
Progressiva		-6.43	-2.50	0.00	2.50	6.76
Dislivelli		-0.00	4.01	3.65	3.71	0.00

Sezione: 29  
 Progressiva: 209.880  
 Q. Progetto: 383.682




Quote Terreno	379.83	379.81	379.73	379.60	379.18	379.18
Quote Progetto		379.81	383.34	383.28	383.22	379.25
Parziali		3.94	2.50	2.50	4.37	
Progressiva		-6.44	-2.50	0.00	2.50	6.87
Dislivelli		0.00	4.02	3.69	3.75	0.00

Sezione: 30  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 383.601




Quote Terreno	379.74			379.46	379.44	379.35	379.31	379.16	379.02
Quote Progetto		379.69		383.20		383.14		379.11	
Parziali			3.85	2.50	2.50		4.43		
Progressiva		-6.35		-2.50	0.00	2.50		6.93	
Dislivelli		0.00		3.99	3.74	3.76		0.00	

Sezione: 31  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 383.687




Quote Terreno	379.88	379.86		379.76	379.73	379.70	379.65	379.65
Quote Progetto		379.86		383.22	383.29	383.22		379.65
Parziali			3.77	2.50	2.50		3.97	
Progressiva		-6.27		-2.50	0.00	2.50		6.47
Dislivelli		0.00		3.83	3.53	3.51		0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 384.556




Quote Terreno	381.69	381.73	381.75	381.79	381.83	381.90	381.91
Quote Progetto		381.72	384.09	384.16	384.09	381.88	
Parziali			2.77	2.50	2.50	2.62	
Progressiva		-5.27	-2.50	0.00	2.50	5.12	
Dislivelli		-0.00	2.74	2.37	2.27	0.00	

Sezione: 33  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 386.229




Quote Terreno	384.94	384.94	384.92	384.90	384.92	
Quote Progetto		384.94	385.77	385.83	385.77	384.91
Parziali		1.23	2.50	2.50	1.25	
Progressiva		-3.73	-2.50	0.00	2.50	3.75
Dislivelli		0.00	1.24	0.91	0.86	0.00

Sezione: 34  
 Progressiva: 286.865  
 Q. Progetto: 386.991




Quote Terreno	386.03	385.98	385.97	385.95	385.94	
Quote Progetto	386.00	386.65	386.59	386.53	385.95	
Parziali		1.06	2.50	2.50	0.98	
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli		0.00	1.07	0.62	0.57	0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 387.370




Quote Terreno	386.57	386.47	386.44	386.41	386.37	
Quote Progetto	386.52	387.03	386.97	386.91	386.39	
Parziali		0.91	2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli		0.00	0.94	0.53	0.50	0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 296.800  
 Q. Progetto: 388.263




Quote Terreno		387.70		387.57		387.44	387.43		387.34		387.23
Quote Progetto			387.62	387.93		387.86		387.80	387.28		
Parziali			0.70	2.50		2.50		0.92			
Progressiva			-3.20	-2.50		0.00		2.50	3.42		
Dislivelli			0.00	0.74		0.44		0.48	0.00		

Sezione: 37  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 388.716




Quote Terreno		388.19		387.84	387.84				387.59
Quote Progetto			388.08	388.38		388.32		388.25	387.66
Parziali			0.70	2.50		2.50		0.99	
Progressiva			-3.20	-2.50		0.00		2.50	3.49
Dislivelli			0.00	0.75		0.47		0.54	0.00

Sezione: 38  
 Progressiva: 306.734  
 Q. Progetto: 389.739




Quote Terreno	389.16		388.88	388.68	388.68	388.52	388.32
Quote Progetto		389.00	389.40	389.34	389.28	388.42	
Parziali		0.80	2.50	2.50	1.25		
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.75	
Dislivelli		-0.00	0.88	0.66	0.77	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 392.029




Quote Terreno	390.77	390.54		390.16	389.92	389.61
Quote Progetto		390.56	391.57	391.63	391.57	389.73
Parziali		1.41	2.50	2.50	2.24	
Progressiva		-3.91	-2.50	0.00	2.50	4.74
Dislivelli		0.00	1.56	1.47	1.66	0.00

Sezione: 40  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 396.031




Quote Terreno	393.48	393.29	392.61	392.57	391.61
Quote Progetto	393.27	395.57	395.63	395.57	391.79
Parziali		2.70	2.50	2.50	4.18
Progressiva		-5.20	-2.50	0.00	6.68
Dislivelli		0.00	3.04	3.02	-0.00

Sezione: 41  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 400.102




Quote Terreno	396.22	395.07	395.40	395.19	395.00	394.70
Quote Progetto	396.07	399.64	399.70	399.64	394.79	394.70
Parziali		3.97	2.50	2.50	5.25	
Progressiva		-6.47	-2.50	0.00	2.50	7.75
Dislivelli		0.00	4.38	4.30	4.48	0.00

Sezione: 42  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 404.173



Quote Terreno		398.86		398.58	398.51		398.24	398.10		397.73	397.70	397.68	397.65
Quote Progetto			398.75			403.71	403.77	403.71			397.72		
Parziali				5.36		2.50	2.50		6.39				
Progressiva			-7.86			-2.50	0.00	2.50			8.89		
Dislivelli			0.00			5.72	5.53	5.61			0.00		


Sezione: 43  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 408.243



Quote Terreno		401.72				401.15	401.13	401.11	401.05			400.79
Quote Progetto			401.64			407.78	407.84	407.78				400.83
Parziali				6.54		2.50	2.50		7.35			
Progressiva			-9.04			-2.50	0.00	2.50			9.85	
Dislivelli			0.00			6.91	6.71	6.75			0.00	




Sezione: 44  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 412.314




Quote Terreno	404.85	404.77	404.69	404.62		404.46	404.36	404.29	404.27	404.25
Quote Progetto		404.79			411.85	411.91	411.85			404.26
Parziali			7.46		2.50	2.50		7.99		
Progressiva		-9.96			-2.50	0.00	2.50			-10.49
Dislivelli		0.00			7.72	7.45	7.46			-0.00

Sezione: 45  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 416.385




Quote Terreno	408.01		407.78	407.68	407.65	407.63		407.58	407.61
Quote Progetto		407.96		415.92	415.98	415.92			407.60
Parziali			8.36	2.50	2.50		8.72		
Progressiva		-10.86		-2.50	0.00	2.50			11.22
Dislivelli		0.00		8.63	8.33	8.30			-0.00

Sezione: 46  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 420.456




Quote Terreno	-411.86	-411.78	-411.45	-411.25	-411.26	-411.28	-410.98	-410.94	-410.96	-411.00
Quote Progetto		-411.80		-419.99	-420.06	-419.99			-410.95	
Parziali			8.59		2.50	2.50			9.44	
Progressiva		-11.09		-2.50	0.00	2.50				11.94
Dislivelli		0.00		9.09	8.80	8.72				0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 424.526




Quote Terreno	-416.81	-416.74	-416.49	-416.29	-416.23	-416.17			-415.93	
Quote Progetto		-416.73		-424.06	-424.13	-424.06			-415.97	
Parziali			7.73		2.50	2.50			8.49	
Progressiva		-10.23		-2.50	0.00	2.50				10.99
Dislivelli		0.00		8.07	7.84	7.88				-0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 428.556




Quote Terreno	421.32	421.16	421.16	428.94	420.91	420.78	420.74	420.71	420.62
Quote Progetto	421.27			428.09	428.16	428.09			420.67
Parziali		7.22		2.50	2.50		7.83		
Progressiva	-9.72			-2.50	0.00	2.50			10.33
Dislivelli	0.00			7.47	7.22	7.22			0.00

Sezione: 49  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 431.810




Quote Terreno	424.99	424.92	424.86	424.83	424.83	424.82	424.83
Quote Progetto	424.96		431.35	431.41	431.35		424.83
Parziali		6.79		2.50	2.50		6.92
Progressiva	-9.29		-2.50	0.00	2.50		9.42
Dislivelli	0.00		6.88	6.88	6.53		0.00

Sezione: 50  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 434.035




Quote Terreno	428.56	428.53	428.44	428.48	428.52	428.52	428.64	428.67
Quote Progetto		428.54	433.57	433.63	433.57		428.61	
Parziali		5.43	2.50	2.50		5.36		
Progressiva		-7.93	-2.50	0.00	2.50		7.86	
Dislivelli		0.00	5.62	5.15	5.05		-0.00	

Sezione: 51  
 Progressiva: 541.937  
 Q. Progetto: 434.196




Quote Terreno	428.89	428.88	428.75	428.79		428.87	428.87	428.92	429.05
Quote Progetto		428.86	433.86	433.80	433.73		428.98		
Parziali		5.40	2.50	2.50		5.16			
Progressiva		-7.90	-2.50	0.00	2.50		7.66		
Dislivelli		-0.00	5.50	5.00	4.89		0.00		

Sezione: 52  
 Progressiva: 543.196  
 Q. Progetto: 434.296




Quote Terreno	429.11	429.10	429.97	429.00	429.08	429.08	429.24
Quote Progetto		429.09	433.96	433.90	433.83		429.18
Parziali			5.27	2.50	2.50	5.05	
Progressiva		-7.77	-2.50	0.00	2.50		7.55
Dislivelli		0.00	5.38	4.90	4.79		0.00

Sezione: 53  
 Progressiva: 544.455  
 Q. Progetto: 434.392




Quote Terreno	429.34	429.30	429.18	429.20	429.25	429.25	429.28	429.42
Quote Progetto		429.31	434.05	433.99	433.93			429.35
Parziali			5.14	2.50	2.50	4.98		
Progressiva		-7.64	-2.50	0.00	2.50			7.48
Dislivelli		0.00	5.27	4.79	4.70			0.00

Sezione: 54  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 435.248



Quote Terreno	430.99	431.03	431.16	431.35	431.35	431.72	431.84
Quote Progetto		431.06	434.79	434.85	434.79	431.76	
Parziali			4.12	2.50	2.50	3.43	
Progressiva		-6.62		-2.50	0.00	2.50	5.93
Dislivelli		0.00		3.95	3.50	3.26	0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 574.602  
 Q. Progetto: 435.500



Quote Terreno	432.77	433.12	433.33	433.45	433.72	433.87
Quote Progetto		432.89	435.04	435.10	435.04	433.74
Parziali		2.54	2.50	2.50	1.70	
Progressiva		-5.04	-2.50	0.00	2.50	4.20
Dislivelli		0.00	2.34	1.77	1.47	0.00


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 9-10**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG05**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".


**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3  
 Progressiva: 29.000  
 Q. Progetto: 444.121




Sezione: 4  
 Progressiva: 35.146  
 Q. Progetto: 444.129







Sezione: 5  
 Progressiva: 35.846  
 Q. Progetto: 444.129




Sezione: 6  
 Progressiva: 36.545  
 Q. Progetto: 444.129




Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 444.110




Sezione: 8  
 Progressiva: 52.735  
 Q. Progetto: 443.931




Sezione: 9  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 443.912




Sezione: 10  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 444.058




Sezione: 11  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 444.404



Sezione: 12  
 Progressiva: 86.454  
 Q. Progetto: 444.734




Sezione: 13  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 444.950



Sezione: 13  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 444.950


442.00



Quote Terreno	445.31		444.70	444.54	444.52	444.21	443.71
Quote Progetto		444.83	444.49	444.55	444.61	444.16	
Parziali			2.50	2.50	0.85		
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.35	
Dislivelli		0.00	0.07	0.01	0.36	-0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 445.698


443.00



Quote Terreno	445.99	445.96	445.79		445.43	445.32	445.13	445.04	444.88	444.84
Quote Progetto				445.24	445.30	445.36	445.17			
Parziali				2.50	2.50	0.59				
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	3.09			
Dislivelli				0.00	-0.13	0.14	0.00			


Sezione: 15  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 446.641

445.00




Quote Terreno	446.88			446.50	446.48	446.42	446.40		446.20
Quote Progetto				446.65	446.18	446.24	446.30	446.36	
Parziali				2.50	2.50	0.35			
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli				-0.00	-0.06	-0.26	-0.07	0.00	


Sezione: 16  
 Progressiva: 120.174  
 Q. Progetto: 447.654




Sezione: 17  
 Progressiva: 123.999  
 Q. Progetto: 448.035




Sezione: 18  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 448.628




Sezione: 19  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 449.480




Sezione: 19  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 449.480




Sezione: 20  
 Progressiva: 141.260  
 Q. Progetto: 449.573




Sezione: 21  
 Progressiva: 150.000  
 Q. Progetto: 450.131




Sezione: 22  
 Progressiva: 158.520  
 Q. Progetto: 450.526




Sezione: 23  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 450.580




Sezione: 24  
 Progressiva: 161.003  
 Q. Progetto: 450.614



Sezione: 25  
 Progressiva: 167.878  
 Q. Progetto: 450.825




Sezione: 26  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 450.901





Sezione: 27  
 Progressiva: 174.753  
 Q. Progetto: 451.102


449.00



Quote Terreno	-450.38	-450.41		450.64	450.64	450.70	450.71	450.78	450.99
Quote Progetto			450.53	450.63	450.70		450.78	450.76	
Parziali			0.50	2.50		2.50	0.42		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00		2.50	2.92	
Dislivelli			-0.00	0.48		0.06	0.04	0.00	

Sezione: 28  
 Progressiva: 179.849  
 Q. Progetto: 451.369


449.00



Quote Terreno	-450.67	-450.80		450.95	450.96			451.37
Quote Progetto			450.84	451.03	450.97		450.91	451.12
Parziali			0.59	2.50		2.50		
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.69
Dislivelli			-0.00	0.57		0.01	-0.20	-0.00


Sezione: 29  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 452.056

450.00




Quote Terreno	-451.38			451.71	451.71			451.97	452.01	452.04
Quote Progetto			451.57	451.72	451.66		451.59	451.84		
Parziali			0.55	2.50		2.50				
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00		2.50	2.65		
Dislivelli			-0.00	0.52		-0.06	-0.24	-0.00		


Sezione: 30  
 Progressiva: 192.406  
 Q. Progetto: 452.246




Sezione: 31  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 452.846




Sezione: 32  
 Progressiva: 204.964  
 Q. Progetto: 453.239




Sezione: 33  
 Progressiva: 212.374  
 Q. Progetto: 453.824




Sezione: 34  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 454.427




Sezione: 35  
 Progressiva: 226.449  
 Q. Progetto: 454.956




Sezione: 36  
 Progressiva: 230.000  
 Q. Progetto: 455.256




Sezione: 37  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 456.102




Sezione: 38  
 Progressiva: 240.525  
 Q. Progetto: 456.146




Sezione: 39  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 457.791




Sezione: 40  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 459.038



Sezione: 41  
 Progressiva: 289.546  
 Q. Progetto: 459.403




Sezione: 42  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 459.420




Quote Terreno	458.52	458.72		459.01	459.04		459.41	459.45
Quote Progetto			458.79	459.08	459.02		458.96	459.19
Parziali			0.69	2.50	2.50			
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00		2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	0.65	0.01		-0.23	0.00	

Sezione: 43  
 Progressiva: 293.565  
 Q. Progetto: 459.555



Quote Terreno	458.69	458.90	458.97	459.15			459.55	459.57
Quote Progetto			458.94	459.22	459.16		459.09	459.33
Parziali			0.67	2.50	2.50			
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00		2.50	2.67	
Dislivelli		-0.00	0.63	0.00		-0.22	0.00	


Sezione: 44  
 Progressiva: 297.583  
 Q. Progetto: 459.707



Quote Terreno	458.89	459.08		459.25	459.30		459.68	459.70
Quote Progetto			459.12	459.37	459.31		459.24	459.47
Parziali			0.65	2.50	2.50			
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00		2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	0.61	0.01		-0.21	0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 459.798


458.00



Quote Terreno	459.01	459.18	459.40	459.48	459.76	459.79
Quote Progetto			459.24	459.34	459.34	459.56
Parziali			0.50	2.50	2.50	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.47	-0.00	-0.21

Sezione: 46  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 460.332


458.00



Quote Terreno	459.79	459.88	460.00	460.00	460.00	460.00
Quote Progetto			459.93	459.87	459.87	460.00
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.27
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.33	-0.07	-0.13


Sezione: 46  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 460.332

458.00




Quote Terreno	459.79	459.88	460.00	460.00	460.00	460.00
Quote Progetto			459.93	459.87	459.87	460.00
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.27
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.33	-0.07	-0.13


Sezione: 47  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 460.195



Sezione: 48  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 459.792



Sezione: 49  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 458.708





Sezione: 50  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 457.489

455.00

Quote Terreno	-458.45	-458.05	-457.91	-457.48	-457.24	-456.62	-456.57
Quote Progetto			457.91	457.09	457.03	457.09	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.98	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	-0.39	-0.10	0.00	

Sezione: 51  
 Progressiva: 409.147  
 Q. Progetto: 456.932

454.00

Quote Terreno	-457.95	-457.53	-456.94	-456.76	-456.13	-455.94
Quote Progetto			456.53	456.47	456.52	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	-0.40	-0.10	0.00


Sezione: 52  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 456.880

454.00

Quote Terreno	-457.90	-457.36	-456.89	-456.72	-455.99	-455.89
Quote Progetto			456.48	456.42	456.47	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.85	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.11	0.00


Sezione: 53  
 Progressiva: 410.910  
 Q. Progetto: 456.824

454.00




Sezione: 54  
 Progressiva: 412.673  
 Q. Progetto: 456.717

454.00




Sezione: 55  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 456.270

454.00




Sezione: 56  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 455.127

452.00




Sezione: 57  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 454.427

452.00




Sezione: 58  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 454.086

451.00




Sezione: 59  
 Progressiva: 499.350  
 Q. Progetto: 453.387




Quote Terreno	454.67	454.03	453.41	453.23	452.20	
Quote Progetto		453.97	452.92	452.99	453.05	452.88
Parziali		0.64	2.50	2.50	0.57	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli		-0.00	-0.53	-0.43	0.07	0.00

Sezione: 60  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 453.359




Quote Terreno	454.64	454.13	453.38	453.21	452.19	452.16
Quote Progetto		453.94	452.90	452.96	453.02	452.85
Parziali		0.64	2.50	2.50	0.57	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli		0.00	-0.53	-0.42	0.08	0.00

Sezione: 61  
 Progressiva: 510.000  
 Q. Progetto: 452.998




Quote Terreno	454.31	453.88	453.00	452.82	451.83	451.69
Quote Progetto		453.58	452.54	452.60	452.66	452.42
Parziali		0.65	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		0.00	-0.53	-0.40	0.12	0.00

Sezione: 62  
 Progressiva: 514.936  
 Q. Progetto: 452.892




Quote Terreno	454.22			452.91	452.59	452.57	451.58
Quote Progetto		453.49	452.43	452.49	452.55	452.33	
Parziali		0.66	2.50	2.50	0.63		
Progressiva		-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.13	
Dislivelli		-0.00	-0.54	-0.41	0.11	-0.00	

Sezione: 63  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 452.833




Quote Terreno	454.14			453.03	452.80	452.26	451.52
Quote Progetto		453.38	452.37	452.43	452.50	452.25	
Parziali		0.61	2.50	2.50	0.65		
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli		0.00	-0.49	-0.37	0.13	0.00	

Sezione: 64  
 Progressiva: 530.000  
 Q. Progetto: 452.837




Quote Terreno	454.13	453.48		452.83	452.59	451.55
Quote Progetto		453.39	452.37	452.44	452.50	452.27
Parziali		0.61	2.50	2.50	0.63	
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.40	0.11	0.00

Sezione: 65  
 Progressiva: 530.521  
 Q. Progetto: 452.838




Quote Terreno	454.13	453.43	452.83	452.25	451.55
Quote Progetto		453.88 452.38	452.44	452.50 452.28	
Parziali		0.61 2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-3.11 -2.50	0.00	2.50 3.12	
Dislivelli		0.00 -0.50	-0.40	0.11 0.00	

Sezione: 66  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 452.784



Quote Terreno	454.12	453.74	452.88 452.78	452.42	451.52 451.48
Quote Progetto		453.37 452.32	452.38	452.32 452.22	
Parziali		0.65 2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-3.15 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli		0.00 -0.53	-0.39	0.01 -0.00	

Sezione: 67  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 452.376



Quote Terreno	453.69		452.36 452.34	452.07	451.07
Quote Progetto		452.95 451.91	451.98	451.91 451.81	
Parziali		0.63 2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-3.13 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli		0.00 -0.52	-0.39	0.01 0.00	

Sezione: 68  
 Progressiva: 567.367  
 Q. Progetto: 452.285

449.00

Quote Terreno	-453.57	-453.34		-452.51	-452.32		-451.22	-451.11	-451.00
Quote Progetto			452.87	451.95		451.88	451.82	451.75	
Parziali			0.52	2.50		2.50	0.47		
Progressiva			-3.02	-2.50		0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00	-0.43		-0.44	-0.02	-0.00	

Sezione: 69  
 Progressiva: 570.000  
 Q. Progetto: 452.256

450.00

Quote Terreno	-453.54	-453.05		-452.64	-452.29		-451.73	-451.26	-451.03	-451.02
Quote Progetto			452.85	451.92		451.86	451.79	451.72	451.73	
Parziali			0.53	2.50		2.50	0.47			
Progressiva			-3.03	-2.50		0.00	2.50	2.97		
Dislivelli			-0.00	-0.43		-0.43	-0.02	0.00		

Sezione: 70  
 Progressiva: 577.830  
 Q. Progetto: 452.172

450.00

Quote Terreno	-453.41	-453.16		-452.41	-452.25		-451.81	-451.05	
Quote Progetto			452.75	451.83		451.77	451.71	451.75	
Parziali			0.52	2.50		2.50	0.36		
Progressiva			-3.02	-2.50		0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			-0.00	-0.43		-0.47	-0.10	-0.00	

Sezione: 71  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 452.148

450.00

Quote Terreno	453.36	453.34		452.26	452.21	451.97	451.01
Quote Progetto			452.71	451.81	451.75	451.69	451.71
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.38	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.46	-0.09	-0.00

Sezione: 72  
 Progressiva: 588.293  
 Q. Progetto: 452.059

450.00

Quote Terreno	453.17	452.57	452.12	451.94	451.05	
Quote Progetto		452.58	451.72	451.66	451.60	451.67
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.46	-0.13	0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 451.933

450.00

Quote Terreno	452.92	451.99	451.97	451.66	451.03	
Quote Progetto		452.39	451.47	451.53	451.47	451.59
Parziali		0.52	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	-0.45	-0.45	-0.15	0.00



Sezione: 74  
 Progressiva: 608.102  
 Q. Progetto: 451.869

449.00

Quote Terreno	-452.72	-452.17	-451.84	-451.49	-451.01	-450.96
Quote Progetto		-452.19 -451.41	-451.47	-451.53 -451.50	-451.01	-450.96
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.43		
Progressiva		-2.88 -2.90	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli		0.00 -0.33	-0.37	-0.02 0.00		

Sezione: 75  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 451.855

449.00

Quote Terreno	-452.69	-452.32	-451.83	-451.45	-451.23	-450.98
Quote Progetto		-452.17 -451.39	-451.45	-451.52 -451.48	-451.01	-450.96
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.44		
Progressiva		-2.88 -2.90	0.00	2.50 2.94		
Dislivelli		0.00 -0.33	-0.37	-0.02 0.00		

Sezione: 76  
 Progressiva: 615.242  
 Q. Progetto: 451.813

450.00

Quote Terreno	-452.61	-452.52	-451.77	-451.66	-451.31	-451.03
Quote Progetto		-452.13 -451.35	-451.41	-451.48 -451.44	-451.01	-450.96
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.43		
Progressiva		-2.88 -2.90	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli		0.00 -0.33	-0.36	-0.01 0.00		

Sezione: 77  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 451.776

450.00

Quote Terreno	-452.57	-452.34	-451.95	-451.77	-451.16	-451.04
Quote Progetto			452.10 451.31	451.38	451.44 451.47	
Parziali			0.39 2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli			0.00 -0.34	-0.40	-0.07 -0.00	

Sezione: 78  
 Progressiva: 622.381  
 Q. Progetto: 451.757

450.00

Quote Terreno	-452.57	-452.25	-452.09	-451.79	-451.06	-451.05
Quote Progetto			452.11 451.29	451.36	451.42 451.48	
Parziali			0.42 2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli			0.00 -0.37	-0.43	-0.10 -0.00	

Sezione: 79  
 Progressiva: 631.599  
 Q. Progetto: 451.685

450.00

Quote Terreno	-452.53	-452.16	-451.79	-451.75	-451.05
Quote Progetto			452.09 451.22	451.29	451.35 451.47
Parziali			0.47 2.50	2.50	0.28
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.78
Dislivelli			-0.00 -0.41	-0.47	-0.15 0.00

Sezione: 80  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 451.625

449.00

Quote Terreno	-452.42		-451.83	-451.64		-451.24	-450.96
Quote Progetto			451.95 451.16	451.23		451.29 451.35	
Parziali			0.39	2.50		2.50	0.33
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00		2.50 2.83	
Dislivelli			0.00 -0.34	-0.42		-0.10 0.00	

Sezione: 81  
 Progressiva: 644.555  
 Q. Progetto: 451.603

449.00

Quote Terreno	-452.38	-452.19	-451.91	-451.63	-451.58		-450.90
Quote Progetto			451.93 451.14	451.20	451.63		451.27 451.33
Parziali			0.39	2.50		2.50	0.34
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00		2.50 2.84	
Dislivelli			0.00 -0.35	-0.43		-0.10 0.00	

Sezione: 82  
 Progressiva: 650.000  
 Q. Progetto: 451.577

449.00

Quote Terreno	-452.39	-452.26		-451.69	-451.60		-450.87
Quote Progetto				451.93 451.11	451.18		451.24 451.30
Parziali				0.42	2.50		2.50
Progressiva				-2.92 -2.50	0.00		2.50 2.84
Dislivelli				0.00 -0.37	-0.42		-0.09 0.00

Sezione: 83  
 Progressiva: 657.510  
 Q. Progetto: 451.542

449.00

Quote Terreno	-452.43								
Quote Progetto			451.95	451.08		451.14	451.60	451.45	
Parziali			0.48	2.50		2.50		0.35	
Progressiva			-2.98	-2.50		0.00		2.50	
Dislivelli			-0.00	-0.42		-0.46		-0.09	

Sezione: 84  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 451.530

449.00

Quote Terreno	-452.43	-452.21				-451.69	451.60		-451.04	-450.78
Quote Progetto					451.96	451.07		451.13	451.07	451.25
Parziali					0.49	2.50		2.50		
Progressiva					-2.99	-2.50		0.00	2.50	2.71
Dislivelli					0.00	-0.43		-0.47	-0.21	0.00

Sezione: 85  
 Progressiva: 668.799  
 Q. Progetto: 451.488

449.00

Quote Terreno	-452.42						451.54	451.29		450.89	450.79	450.66
Quote Progetto					451.91	451.03		451.09	451.15	451.17		
Parziali					0.49	2.50		2.50	0.38			
Progressiva					-2.99	-2.50		0.00	2.50	2.88		
Dislivelli					-0.00	-0.43		-0.45	-0.07	0.00		



Sezione: 89  
 Progressiva: 685.921  
 Q. Progetto: 451.406

449.00

Quote Terreno	-452.41	-452.07	-452.04			451.82	451.37				450.86			-450.50	-450.36
Quote Progetto						451.82	451.01				451.07	450.90			
Parziali						0.48	2.50				0.56				
Progressiva						-2.98	-2.50				2.50	3.06			
Dislivelli						0.00	-0.41				0.08	-0.00			

Sezione: 90  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 451.345

449.00

Quote Terreno	-452.58	-452.31					451.41	451.23			451.03			-450.51	-450.33
Quote Progetto							450.94	451.23			450.88	450.94			
Parziali							0.64	2.50			2.50	0.34			
Progressiva							-3.14	-2.50			2.50	2.84			
Dislivelli							0.00	-0.54			-0.12	-0.00			


Sezione: 91  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 451.608

449.00


Quote Terreno	-452.84	-452.62	-452.27				451.62				451.22			450.90	450.78	450.60	450.47
Quote Progetto							451.21				451.15	451.11					
Parziali							0.62	2.50			2.50	0.44					
Progressiva							-3.12	-2.50			2.50	2.94					
Dislivelli							0.00	-0.51			-0.04	0.00					




Sezione: 95  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 452.721



Sezione: 96  
 Progressiva: 790.000  
 Q. Progetto: 453.207




Sezione: 97  
 Progressiva: 791.962  
 Q. Progetto: 453.326







Sezione: 98  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 453.894




Sezione: 99  
 Progressiva: 810.000  
 Q. Progetto: 454.783




Sezione: 100  
 Progressiva: 813.659  
 Q. Progetto: 455.159




Sezione: 101  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 455.876




Sezione: 102  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 458.331




Sezione: 103  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 460.151




Sezione: 104  
 Progressiva: 864.904  
 Q. Progetto: 460.474




Sezione: 105  
 Progressiva: 868.683  
 Q. Progetto: 460.690




Sezione: 106  
 Progressiva: 870.000  
 Q. Progetto: 460.759



Sezione: 107  
 Progressiva: 872.462  
 Q. Progetto: 460.877



Sezione: 108  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 461.165



**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 11-12**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG06**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 443.131

441.00

Quote Terreno	442.62		443.07	443.08		443.22
Quote Progetto		442.90	442.67	442.73	442.79	443.13
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.15	-0.35	-0.34	0.00

Sezione: 6  
 Progressiva: 23.781  
 Q. Progetto: 443.355

441.00

Quote Terreno	442.81	443.06	443.32	443.34	443.44	443.64
Quote Progetto		443.20	442.89	442.95	443.02	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.39	-0.39	

Sezione: 7  
 Progressiva: 24.046  
 Q. Progetto: 443.370

441.00

Quote Terreno	442.81	443.10	443.33	443.36	443.45	443.69
Quote Progetto			443.21 443.03	442.97 443.36	442.91 443.43	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.72 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli			0.00 0.21	-0.39	-0.52 0.00	

Sezione: 8  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 443.661

442.00


Quote Terreno	443.04	443.55	443.68	443.71	444.37
Quote Progetto		443.52 443.32	443.26 443.71	443.20 443.99	
Parziali		2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli		0.00 0.18	-0.44	-0.75 0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 37.863  
 Q. Progetto: 443.937


442.00

Quote Terreno	443.32	443.46	443.55	443.73	443.81	444.00	444.21	444.16
Quote Progetto			443.64 443.60	443.54 443.81	443.47 443.96			
Parziali			0.36	2.50	2.50			
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.59			
Dislivelli			0.00 0.34	-0.27	-0.48 0.00			


Sezione: 10  
 Progressiva: 40.002  
 Q. Progetto: 443.991



Sezione: 10  
 Progressiva: 40.002  
 Q. Progetto: 443.991



Sezione: 11  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 444.201





Sezione: 12  
 Progressiva: 51.679  
 Q. Progetto: 444.236

442.00

Quote Terreno	-443.80	-443.97	-444.06	-444.10	-444.16
Quote Progetto		443.99 443.90	443.84	443.77 444.11	
Parziali		0.31	2.50	2.50	
Progressiva		-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		-0.00 0.30	-0.22	-0.33 0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 444.431

442.00

Quote Terreno	-444.15	-444.24	-444.36	-444.43	-444.50
Quote Progetto		444.29 443.97	444.03	443.97 444.43	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli		0.00 0.08	-0.33	-0.46 0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 445.431

443.00

Quote Terreno	-445.37		-445.61	-445.64	-445.64	-445.66
Quote Progetto		445.51 444.97	445.03	444.97 445.64		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli		0.00 -0.15	-0.58	-0.67 0.00		

Sezione: 15  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 447.057

445.00

Quote Terreno	447.15	447.24	447.30	447.33	447.40
Quote Progetto			447.31 446.59	446.66	446.59 447.36
Parziali			0.31 2.50	2.50	0.37 2.87
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.87
Dislivelli			0.00 -0.32	-0.68	-0.76 0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 448.123

446.00


Quote Terreno	449.22			449.53	449.58	449.68	449.68	449.46
Quote Progetto		449.38	447.66	447.72	447.66	449.68	449.68	
Parziali		1.32	2.50	2.50	1.62			
Progressiva		-3.82	-2.50	0.00	2.50	4.12		
Dislivelli		0.00	-1.37	-1.81	-1.97	0.00		

Sezione: 17  
 Progressiva: 137.739  
 Q. Progetto: 448.400

446.00


Quote Terreno	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Quote Progetto		450.00	447.94	448.00	448.06	450.00
Parziali		1.66	2.50	2.50	1.54	
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	4.04
Dislivelli		0.00	-1.66	-2.00	-1.94	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 448.400




Quote Terreno	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
Quote Progetto		450.00	447.94	448.00	448.06
Parziali		1.66	2.50	2.50	1.54
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.66	-2.00	-1.94

Sezione: 19  
 Progressiva: 143.772  
 Q. Progetto: 448.400




Quote Terreno	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
Quote Progetto		450.00	447.94	448.00	448.06
Parziali		1.66	2.50	2.50	1.54
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.66	-2.00	-1.94

Sezione: 20  
 Progressiva: 149.806  
 Q. Progetto: 448.400



Quote Terreno	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
Quote Progetto		450.00	447.94	448.00	448.06
Parziali		1.66	2.50	2.50	1.54
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.66	-2.00	-1.94

Sezione: 21  
 Progressiva: 150.591  
 Q. Progetto: 448.400



Quote Terreno		-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
Quote Progetto			450.00	447.94	448.00	447.94	450.00
Parziali			1.66	2.50	2.50	1.66	
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00	2.50	4.16
Dislivelli			0.00	-1.66	-2.00	-2.06	0.00


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 13-14**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore**  
**WTG07**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2  
 Progressiva: 15.000  
 Q. Progetto: 444.044




Quote Terreno	443.10	443.42	443.66	443.71	444.08	444.08
Quote Progetto			443.51	443.64	443.58	443.87
Parziali			0.47	2.50	2.50	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.44	-0.07	-0.29
						0.00

Sezione: 3  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 444.075




Quote Terreno	443.12	443.33	443.69	443.69	443.87	444.01	444.02
Quote Progetto			443.48	443.68	443.61	443.87	
Parziali			0.53	2.50	2.50		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.50	-0.01	-0.24	0.00

Sezione: 4  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 444.289




Quote Terreno	443.21			443.88	444.00	444.16	444.34
Quote Progetto		443.59	443.83	443.89	443.83	444.08	
Parziali		0.64	2.50	2.50			
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	0.58	0.00	-0.25	0.00	

Sezione: 5  
 Progressiva: 54.022  
 Q. Progetto: 444.585




Quote Terreno	443.30	443.72	444.03	444.18	444.22		444.80
Quote Progetto		443.76	444.25	444.18	444.12	444.43	
Parziali		0.88	2.50	2.50			
Progressiva		-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		-0.00	0.77	0.00	-0.30	-0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 54.976  
 Q. Progetto: 444.605




Quote Terreno	443.30	443.55		444.19	444.31		444.83
Quote Progetto			443.78	444.21	444.14	444.46	
Parziali			0.89	2.50	2.50		
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	0.78	0.02	-0.31	0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 55.930  
 Q. Progetto: 444.625




Quote Terreno	443.31	443.36		444.02	444.21	444.39	444.85
Quote Progetto			443.81	444.29	444.23	444.16	444.49
Parziali			0.88	2.50	2.50		
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	0.77	0.01	-0.32	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 444.711



Quote Terreno	443.41		443.99		444.30		444.77	445.00
Quote Progetto			443.92	444.25	444.31	444.25	444.59	
Parziali			0.73	2.50	2.50			
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			-0.00	0.64	0.01	-0.34	-0.00	


Sezione: 9  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 445.026



Quote Terreno	443.61	443.64	443.89		444.62		445.06	445.53
Quote Progetto				444.16	444.63	444.56		
Parziali				0.80	2.50	2.50		
Progressiva				-3.30	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				0.00	0.69	0.00	-0.41	




Sezione: 10  
 Progressiva: 81.723  
 Q. Progetto: 445.054




Quote Terreno	443.60	443.83			444.65	444.65	445.04	445.57
Quote Progetto			444.17	444.73	444.65	444.58	445.00	
Parziali			0.96	2.50	2.50			
Progressiva			-3.46	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	0.83	0.00	-0.42	0.00	

Sezione: 11  
 Progressiva: 88.247  
 Q. Progetto: 445.212




Quote Terreno	443.69	443.77			444.78	444.91	445.45	445.72
Quote Progetto			444.27	444.89	444.81	444.74		
Parziali			1.02	2.50	2.50			
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.87	0.03	-0.41		

Sezione: 12  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 445.269




Quote Terreno	443.76				444.84	444.88	445.61	445.78
Quote Progetto			444.34	444.94	444.87	444.79		
Parziali			1.01	2.50	2.50			
Progressiva			-3.51	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	0.86	0.03	-0.41		

Sezione: 13  
 Progressiva: 94.770  
 Q. Progetto: 445.452




Quote Terreno	443.95		444.74	445.04	445.34	445.98
Quote Progetto		444.53	445.13	445.05	444.98	445.41
Parziali			1.00	2.50	2.50	
Progressiva		-3.50	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	0.85	0.01	-0.43	-0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 445.660




Quote Terreno	444.17	444.31	444.56	445.25	445.33	446.23
Quote Progetto			444.76	445.20	445.28	445.63
Parziali			0.83	2.50	2.50	
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.71	0.01	-0.43
						-0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 446.439




Quote Terreno	444.81	445.38	446.01	446.03	446.47	447.14
Quote Progetto		445.46	445.98	446.04	445.98	446.47
Parziali		0.91	2.50	2.50		
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.76	0.01	-0.47	0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 139.169  
 Q. Progetto: 446.847




Quote Terreno	445.28	445.47	446.04	446.22	446.47	446.57	447.56
Quote Progetto			445.93	446.38	446.45	446.51	
Parziali			0.86	2.50	2.50		
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.72	-0.02	-0.38	

Sezione: 17  
 Progressiva: 139.717  
 Q. Progetto: 446.855




Quote Terreno	445.29	446.01	446.25	446.48	446.76	447.56
Quote Progetto		445.94	446.39	446.46	446.52	446.89
Parziali		0.86	2.50	2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		0.00	0.72	-0.02	-0.37	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 446.860




Quote Terreno	445.29	445.99	446.27	446.48	446.86	447.57
Quote Progetto		445.94	446.40	446.46	446.52	446.90
Parziali		0.86	2.50	2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		-0.00	0.72	-0.02	-0.37	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 140.265  
 Q. Progetto: 446.864




Quote Terreno	445.30	445.98	446.29	446.48	446.96	447.57
Quote Progetto		445.95	446.40	446.46	446.53	446.90
Parziali		0.86	2.50	2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.72	-0.02	-0.37	0.00

Sezione: 20  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 447.036




Quote Terreno	445.55	446.15	446.30	446.65	447.05	447.66
Quote Progetto		446.15	446.57	446.64	446.57	447.05
Parziali		0.83	2.50	2.50		
Progressiva		-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		-0.00	0.70	-0.02	-0.46	0.00

Sezione: 21  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 446.937




Quote Terreno	445.54	446.10	446.47	446.56	446.91	447.22	447.47
Quote Progetto	445.58	446.10	446.47	446.54	446.47	446.91	
Parziali		0.77	2.50	2.50			
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.67	0.67	-0.02	-0.43	0.00	

Sezione: 22  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 446.667




Quote Terreno		445.32			446.29	446.39		446.84	447.17
Quote Progetto			445.85	446.20	446.27	446.20	446.63		
Parziali			0.75	2.50	2.50				
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli			0.00	0.65	-0.02	-0.42	0.00		

Sezione: 23  
 Progressiva: 203.681  
 Q. Progetto: 446.617




Quote Terreno		445.21	445.65		446.08	446.22		446.94	447.09
Quote Progetto			445.76	446.28	446.22	446.15			
Parziali			0.92	2.50	2.50				
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli			-0.00	0.80	-0.00	-0.40			

Sezione: 24  
 Progressiva: 210.000  
 Q. Progetto: 446.531




Quote Terreno		445.06	445.42		446.11		447.03
Quote Progetto			445.63	446.19	446.13	446.07	
Parziali			0.97	2.50	2.50		
Progressiva			-3.47	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.83	0.02	-0.40	

Sezione: 25  
 Progressiva: 216.926  
 Q. Progetto: 446.437




Quote Terreno	444.98		445.91	446.10	446.42	447.05
Quote Progetto		445.60	446.10	446.04	446.47	
Parziali		0.90	2.50	2.50		
Progressiva		-3.40	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.76	-0.06	-0.48	-0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 446.395




Quote Terreno	444.92		445.98	446.07	446.40	447.10
Quote Progetto		445.54	446.06	446.00	446.52	
Parziali		0.92	2.50	2.50		
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	0.78	-0.07	-0.56	-0.00

Sezione: 27  
 Progressiva: 230.171  
 Q. Progetto: 446.368




Quote Terreno	444.60		445.88	445.96	446.55	447.24
Quote Progetto		445.34	446.03	445.97	446.47	
Parziali		1.09	2.50	2.50		
Progressiva		-3.59	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		-0.00	0.89	0.01	-0.53	-0.00

Sezione: 28  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 446.511




Quote Terreno	444.59		445.84	446.10		446.85	447.35	447.41
Quote Progetto		445.39	446.05	446.11	446.05	446.63		
Parziali		1.06	2.50	2.50				
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli		0.00	0.85	0.01	-0.55	0.00		

Sezione: 29  
 Progressiva: 250.864  
 Q. Progetto: 446.667




Quote Terreno	444.70		446.07	446.29		446.81		447.65
Quote Progetto		445.54	446.20	446.27	446.33	446.82		
Parziali		1.06	2.50	2.50				
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	2.59		
Dislivelli		-0.00	0.84	-0.02	-0.47	0.00		

Sezione: 30  
 Progressiva: 258.816  
 Q. Progetto: 446.654




Quote Terreno	444.70		445.72	446.32		447.49		447.77
Quote Progetto		445.55	446.19	446.25	446.32	446.90		
Parziali		1.04	2.50	2.50				
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50	2.69		
Dislivelli		-0.00	0.82	-0.06	-0.55	-0.00		

Sezione: 31  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 446.641




Quote Terreno	444.68	444.75	445.45	446.30	447.75	447.76
Quote Progetto			445.53	446.18	446.24	446.30
Parziali			1.05	2.50	2.50	
Progressiva			-3.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.82	-0.06	-0.54

Sezione: 32  
 Progressiva: 266.768  
 Q. Progetto: 446.515



Quote Terreno	444.47	444.98	446.05	446.12	446.88	447.56
Quote Progetto			445.35	446.05	446.18	446.68
Parziali			1.10	2.50	2.50	
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.87	-0.01	-0.48


Sezione: 33  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 446.095



Quote Terreno	443.95	444.10	444.83	445.63	445.71	446.93	447.15
Quote Progetto			444.83	445.63	445.70	446.26	446.63
Parziali			1.20	2.50	2.50		
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			-0.00	0.93	0.04	-0.58	0.00




Sezione: 34  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 445.546




Quote Terreno	443.58	443.75			445.25	445.84	446.78
Quote Progetto			444.47	445.08	445.15	445.08	445.90
Parziali			1.02	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.79	-0.11	-0.72	0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 445.619




Quote Terreno	443.58	443.87			445.21	445.72	446.66
Quote Progetto			444.44	445.16	445.22	445.16	445.80
Parziali			1.11	2.50	2.50		
Progressiva			-3.61	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			-0.00	0.88	0.01	-0.59	0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 445.808




Quote Terreno	443.90	444.50	444.61	444.71	445.44	445.52	446.83
Quote Progetto			444.72	445.35	445.41	445.35	446.01
Parziali			1.03	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli			0.00	0.82	-0.03	-0.61	0.00

Sezione: 37  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 445.997




Quote Terreno	444.20		445.26	445.59		446.45	446.62	446.85
Quote Progetto		444.93	445.53	445.60	445.53	446.10		
Parziali			1.00	2.50	2.50			
Progressiva		-3.50	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli		-0.00	0.82	0.01	-0.53	-0.00		

Sezione: 38  
 Progressiva: 362.591  
 Q. Progetto: 446.022




Quote Terreno	444.20		445.32	445.59		446.83
Quote Progetto		444.92	445.68	445.62	445.56	446.08
Parziali			1.17	2.50	2.50	
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		0.00	0.96	0.03	-0.50	-0.00

Sezione: 39  
 Progressiva: 364.264  
 Q. Progetto: 446.037




Quote Terreno	444.20	444.51		445.36	445.60	446.13	446.83
Quote Progetto			444.93	445.70	445.64	445.57	446.10
Parziali				1.17	2.50	2.50	
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.96	0.04	-0.50	-0.00

Sezione: 40  
 Progressiva: 365.937  
 Q. Progetto: 446.049




Quote Terreno	444.21	444.91	445.40	445.61	446.83
Quote Progetto		444.95	445.71	445.65	445.59 446.09
Parziali		1.16	2.50	2.50	
Progressiva		-3.66	-2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli		0.00	0.95	0.04	-0.49 0.00

Sezione: 41  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 446.007




Quote Terreno	444.31	445.05	445.52	445.60	446.77
Quote Progetto		445.02	445.54	445.61	445.54 446.07
Parziali		0.93	2.50	2.50	
Progressiva		-3.43	-2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli		0.00	0.77	0.00	-0.50 -0.00

Sezione: 42  
 Progressiva: 399.641  
 Q. Progetto: 445.472




Quote Terreno	443.87	444.71	445.04	445.11	445.60	446.07
Quote Progetto		444.51	445.13	445.07	445.01 445.45	
Parziali		1.02	2.50	2.50		
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00	0.86	0.03	-0.43 0.00	

Sezione: 43  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 445.457




Quote Terreno	443.85		444.64	445.02	445.09	445.64	446.06
Quote Progetto		444.49	445.12	445.06	444.99	445.43	
Parziali			1.03	2.50	2.50		
Progressiva		-3.53	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	0.87	0.03	-0.43	0.00	

Sezione: 44  
 Progressiva: 406.643  
 Q. Progetto: 445.187




Quote Terreno	443.54	443.65	444.15	444.72	444.77	445.58	445.80
Quote Progetto			444.17	444.85	444.79	444.72	
Parziali			1.08	2.50	2.50		
Progressiva			-3.58	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	0.91	0.07	-0.41	

Sezione: 45  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 445.050




Quote Terreno	443.39	443.44		444.47	444.60	444.62	444.80	445.67
Quote Progetto			444.04	444.71	444.65	444.59	445.03	
Parziali			1.07	2.50	2.50			
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	0.90	0.03	-0.44	-0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 413.645  
 Q. Progetto: 444.902




Quote Terreno	443.29	443.78		444.34	444.48	444.71	445.55
Quote Progetto			443.94	444.56		444.50	444.44 444.89
Parziali			1.03	2.50		2.50	
Progressiva			-3.53	-2.50		0.00	2.50 2.55
Dislivelli			0.00	0.87		0.03	-0.44 -0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 444.611




Quote Terreno	443.08	443.24		443.84	444.22		444.90	445.08	445.26
Quote Progetto				443.69	444.15		444.21	444.15 444.64	
Parziali				0.86	2.50		2.50		
Progressiva				-3.36	-2.50		0.00	2.50 2.59	
Dislivelli				0.00	0.73		-0.01	-0.48 0.00	

Sezione: 48  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 443.263




Quote Terreno	441.94	441.96	442.13		442.93	442.96		443.78	443.87
Quote Progetto				442.49	442.80		442.86	442.80 443.30	
Parziali				0.71	2.50		2.50		
Progressiva				-3.21	-2.50		0.00	2.50 2.60	
Dislivelli				-0.00	0.61		-0.07	-0.48 0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 441.513




Quote Terreno		440.19		440.49		440.71		441.15		441.48		441.97
Quote Progetto						440.75	441.05	441.11	441.15	441.05		
Parziali						0.70	2.50		2.50			
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00		2.50		
Dislivelli						-0.00	0.62	-0.03		-0.41		

Sezione: 50  
 Progressiva: 469.846  
 Q. Progetto: 440.454




Quote Terreno		439.12						440.06	440.11	440.23		440.54	441.01
Quote Progetto						439.68	439.98	440.05	440.11	440.13	440.46		
Parziali						0.70	2.50		2.50				
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.56		
Dislivelli						0.00	0.61	-0.06		-0.33	0.00		

Sezione: 51  
 Progressiva: 474.266  
 Q. Progetto: 439.981




Quote Terreno		438.76	438.85					439.61		440.09		440.43
Quote Progetto						439.24	439.51	439.58	439.61	439.66	439.92	
Parziali						0.67	2.50		2.50			
Progressiva						-3.17	-2.50	0.00		2.50	2.63	
Dislivelli						0.00	0.59	-0.03		-0.25	0.00	

Sezione: 52  
 Progressiva: 478.686  
 Q. Progetto: 439.536




Quote Terreno	438.41	438.64		439.14	439.19		439.61	439.87	439.93
Quote Progetto			438.87	439.06	439.14		439.21	439.46	
Parziali			0.59	2.50	2.50				
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.65	
Dislivelli			-0.00	0.53	-0.05		-0.24	0.00	

Sezione: 53  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 439.412




Quote Terreno	438.28	438.66		439.09	439.09		439.36	439.78	439.83
Quote Progetto			438.77	438.95	439.01		438.95	439.36	
Parziali			0.58	2.50	2.50				
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00		2.50		
Dislivelli			0.00	0.52	-0.08		-0.40		

Sezione: 54  
 Progressiva: 496.144  
 Q. Progetto: 438.168




Quote Terreno	436.76	437.40	437.78	437.85		438.66	438.88		
Quote Progetto		437.36	437.83	437.77		437.71	438.26		
Parziali		0.87	2.50	2.50					
Progressiva		-3.37	-2.50	0.00		2.50	2.66		
Dislivelli		-0.00	0.74	-0.09		-0.53	0.00		

Sezione: 55  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 437.948




Quote Terreno	436.39	436.71	437.23	437.61	437.64	437.49	438.04	438.39	438.67
Quote Progetto			437.03	437.61	437.55	437.49	438.04		
Parziali			0.98	2.50	2.50				
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli			0.00	0.82	-0.06	-0.53	0.00		

Sezione: 56  
 Progressiva: 502.244  
 Q. Progetto: 437.834



Quote Terreno	436.21	436.88	437.03	437.48	437.78	438.23	438.57
Quote Progetto		436.88	437.50	437.43	437.37	437.92	
Parziali		1.02	2.50	2.50			
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	0.85	-0.04	-0.53	0.00	


Sezione: 57  
 Progressiva: 508.344  
 Q. Progetto: 437.575



Quote Terreno	435.86	436.13	436.45	437.08	437.20	437.79	438.17	438.42
Quote Progetto			436.56	437.24	437.18	437.11	437.69	
Parziali			1.07	2.50	2.50			
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	0.88	-0.03	-0.55	0.00	




Sezione: 58  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 437.288




Quote Terreno	435.48			436.65	436.83	436.93		438.23
Quote Progetto			436.24	436.83		436.89	436.93	
Parziali			0.99	2.50		2.50		
Progressiva			-3.49	-2.50		0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.80		-0.02	-0.58	-0.00

Sezione: 59  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 437.221




Quote Terreno	435.03	435.28			436.59	436.74		437.53	438.20
Quote Progetto			435.91	436.76		436.82	436.76	437.31	
Parziali			1.25	2.50		2.50			
Progressiva			-3.75	-2.50		0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	0.97		0.08	-0.52	-0.00	

Sezione: 60  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 437.184




Quote Terreno	434.98	435.52		436.44	436.77			438.34
Quote Progetto			435.91	436.72	436.78		436.72	437.42
Parziali			1.21	2.50		2.50	0.28	
Progressiva			-3.71	-2.50		0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	0.93		0.01	-0.63	0.00

Sezione: 61  
 Progressiva: 564.468  
 Q. Progetto: 437.158




Quote Terreno	435.00	435.21			436.78	436.81	437.01		438.35
Quote Progetto			435.93	436.70	436.76		436.92	437.42	
Parziali			1.17	2.50	2.50				
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00		2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	0.89	-0.03		-0.55	0.00	

Sezione: 62  
 Progressiva: 570.000  
 Q. Progetto: 437.071




Quote Terreno	434.97	435.31			436.75			437.80	438.27	438.34
Quote Progetto			435.91	436.61	436.67		436.73	437.40		
Parziali			1.10	2.50	2.50		0.27			
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00		2.50	2.77		
Dislivelli			0.00	0.84	-0.08		-0.61	0.00		

Sezione: 63  
 Progressiva: 570.540  
 Q. Progetto: 437.059




Quote Terreno	434.96	435.02			436.74			437.88	438.23	438.33
Quote Progetto			435.90	436.60	436.66		436.72	437.39		
Parziali			1.10	2.50	2.50		0.27			
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00		2.50	2.77		
Dislivelli			-0.00	0.84	-0.08		-0.61	-0.00		

Sezione: 64  
 Progressiva: 576.612  
 Q. Progetto: 436.886




Quote Terreno	434.76	435.83	436.53	437.83	438.10
Quote Progetto		435.69	436.42	436.55	437.17
Parziali		1.13	2.50	2.50	
Progressiva		-3.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.87	-0.04	-0.57

Sezione: 65  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 436.768




Quote Terreno	434.58	435.53	435.98	436.38	437.64	437.98
Quote Progetto		435.51	436.31	436.37	436.31	437.04
Parziali		1.19	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		-0.00	0.91	-0.01	-0.66	0.00

Sezione: 66  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 436.106




Quote Terreno	433.84	434.77	435.64	435.65	436.58	436.69	437.23
Quote Progetto		434.77	435.64	435.71	436.64	436.29	
Parziali		1.28	2.50	2.50			
Progressiva		-3.78	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli		-0.00	0.98	0.06	-0.59	0.00	

Sezione: 67  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 436.048




Quote Terreno	433.84	434.60	434.86		435.67		436.41	437.22
Quote Progetto			434.79	435.59	435.65		435.59	436.36
Parziali			1.20	2.50	2.50		0.38	
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00		2.50	2.88
Dislivelli			-0.00	0.91	-0.02		-0.69	0.00

Sezione: 68  
 Progressiva: 630.985  
 Q. Progetto: 436.260




Quote Terreno	434.34	435.01		435.90	436.06		437.29	437.64
Quote Progetto			435.28	435.80	435.86		435.92	436.73
Parziali			0.91	2.50	2.50		0.41	
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00		2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.71	-0.20		-0.72	0.00

Sezione: 69  
 Progressiva: 638.223  
 Q. Progetto: 436.306




Quote Terreno	434.56			436.04	436.36			438.14
Quote Progetto		435.57	435.84		435.91		435.97	437.17
Parziali		0.67	2.50		2.50		0.80	
Progressiva		-3.17	-2.50		0.00		2.50	3.30
Dislivelli		0.00	0.50		-0.46		-1.00	-0.00

Sezione: 70  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 436.301




Quote Terreno	434.59			436.40	436.61		437.44	438.22
Quote Progetto		435.61	435.84	435.90	435.96	437.21		
Parziali		0.63	2.50	2.50	0.85			
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.35		
Dislivelli		0.00	0.47	-0.50	-1.05	0.00		

Sezione: 71  
 Progressiva: 645.461  
 Q. Progetto: 436.247




Quote Terreno	434.59			436.38	436.46		437.36	438.36
Quote Progetto		435.60	435.78	435.85	435.91	437.26		
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.95			
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.45		
Dislivelli		-0.00	0.44	-0.53	-1.11	0.00		

Sezione: 72  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 435.813




Quote Terreno	433.92	434.53		435.83			437.74	437.81
Quote Progetto			434.98	435.35	435.41	435.35	436.75	
Parziali			0.78	2.50	2.50	1.00		
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli			0.00	0.57	-0.42	-1.14	0.00	

Sezione: 73  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 434.529




Quote Terreno	432.08	432.32			434.17	434.84	436.00
Quote Progetto			433.15	434.07	434.13	434.07	434.96
Parziali				1.32	2.50	2.50	0.49
Progressiva			-3.82	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			-0.00	0.97	-0.04	-0.77	-0.00

Sezione: 74  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 433.373




Quote Terreno	430.90	431.64			432.93	433.43	433.63	434.70
Quote Progetto			431.94	432.91	432.97	432.91	433.67	
Parziali				1.37	2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-3.87	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			0.00	1.02	0.04	-0.66	-0.00	

Sezione: 75  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 432.877




Quote Terreno	430.41	430.48			432.41	432.49	432.84	434.34
Quote Progetto			431.47	432.41	432.48	432.41	433.27	
Parziali				1.34	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-3.84	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli			0.00	0.98	-0.01	-0.73	0.00	

Sezione: 76  
 Progressiva: 720.993  
 Q. Progetto: 432.853




Quote Terreno	430.38	430.51		432.11	432.45	432.47	432.66	433.55	434.28
Quote Progetto			431.44	432.39	432.45		432.52	433.21	
Parziali			1.35	2.50	2.50		0.29		
Progressiva			-3.85	-2.50	0.00		2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	0.99	-0.01		-0.62	0.00	

Sezione: 77  
 Progressiva: 721.646  
 Q. Progetto: 432.836




Quote Terreno	430.37	430.53		432.38	432.54	432.78		434.27
Quote Progetto			431.42	432.37	432.44		432.50	433.20
Parziali			1.35	2.50	2.50		0.30	
Progressiva			-3.85	-2.50	0.00		2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.99	-0.02		-0.62	0.00

Sezione: 78  
 Progressiva: 722.299  
 Q. Progetto: 432.819




Quote Terreno	430.35	430.55		432.41	432.43	432.66		434.26
Quote Progetto			431.40	432.36	432.42		432.48	433.19
Parziali			1.36	2.50	2.50		0.31	
Progressiva			-3.86	-2.50	0.00		2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.99	-0.01		-0.62	0.00

Sezione: 79  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 432.276




Quote Terreno	429.80			431.87	432.19		433.29	433.86
Quote Progetto		430.85	431.81	431.88		431.81	432.72	
Parziali			1.36	2.50	2.50	0.50		
Progressiva		-3.86	-2.50	0.00		2.50	3.00	
Dislivelli		-0.00	1.00	0.01		-0.75	-0.00	

Sezione: 80  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 432.060



Quote Terreno	429.88	430.41		431.76	432.04	432.50	433.33	433.62
Quote Progetto			430.88	431.60	431.66	431.60	432.53	
Parziali			1.12	2.50	2.50	0.53		
Progressiva			-3.62	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli			0.00	0.85	-0.10	-0.79	0.00	


Sezione: 81  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 431.767



Quote Terreno	429.73			431.46	431.68	431.73	431.91	433.21
Quote Progetto		430.65	431.30	431.37		431.30	432.21	
Parziali		1.06	2.50	2.50		0.50		
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00		2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.81	-0.10		-0.78	0.00	




Sezione: 82  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 430.694




Quote Terreno	428.88	429.34		429.97	430.23	430.48	431.92
Quote Progetto			429.55	430.23	430.29	430.23	430.92
Parziali			1.09	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.89	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	0.90	0.06	-0.62	-0.00

Sezione: 83  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 429.517




Quote Terreno	427.91	428.62		429.11	429.27	430.56
Quote Progetto		428.58	429.05	429.12	429.05	429.66
Parziali		0.87	2.50	2.50		
Progressiva		-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		-0.00	0.73	0.01	-0.55	0.00

Sezione: 84  
 Progressiva: 825.259  
 Q. Progetto: 429.279




Quote Terreno	427.73	428.59	428.74	429.00	430.50	
Quote Progetto		428.38	428.82	428.88	428.94	429.61
Parziali		0.83	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		-0.00	0.70	-0.12	-0.61	-0.00

Sezione: 85  
 Progressiva: 830.000  
 Q. Progetto: 429.064




Quote Terreno		427.58		428.04		428.75		429.53		429.80
Quote Progetto				428.22	428.60	428.66		428.73	429.16	
Parziali				0.78	2.50	2.50				
Progressiva				-3.28	-2.50	0.00		2.50	2.53	
Dislivelli				0.00	0.65	-0.08		-0.42	0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 836.830  
 Q. Progetto: 428.724




Quote Terreno		427.28		427.37		428.36		428.93		429.36
Quote Progetto				427.87	428.26	428.32		428.39	428.74	
Parziali				0.79	2.50	2.50				
Progressiva				-3.29	-2.50	0.00		2.50	2.54	
Dislivelli				0.00	0.67	-0.03		-0.35	0.00	

Sezione: 87  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 428.535




Quote Terreno		427.12				428.11		428.86		429.11
Quote Progetto				427.70	428.07	428.13		428.20	428.54	
Parziali				0.77	2.50	2.50				
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00		2.50	2.56	
Dislivelli				0.00	0.66	-0.04		-0.33	-0.00	

Sezione: 88  
 Progressiva: 848.402  
 Q. Progetto: 427.942




Quote Terreno		426.61			427.55	427.57	427.75	427.90		428.39
Quote Progetto				427.13	427.48		427.54	427.60	427.88	
Parziali				0.75	2.50		2.50			
Progressiva				-3.25	-2.50		0.00	2.50	2.62	
Dislivelli				0.00	0.65		-0.01	-0.26	0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 427.076




Quote Terreno		425.76				426.69	426.79			427.49
Quote Progetto				426.27	426.61		426.68	426.61		
Parziali				0.74	2.50		2.50			
Progressiva				-3.24	-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli				0.00	0.65		-0.01	-0.39		

Sezione: 90  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 425.850




Quote Terreno		424.54	424.55			425.35	425.40	425.66		426.15
Quote Progetto				425.02	425.39		425.45	425.39	425.69	
Parziali				0.77	2.50		2.50			
Progressiva				-3.27	-2.50		0.00	2.50	2.60	
Dislivelli				0.00	0.68		0.05	-0.29	0.00	

Sezione: 91  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 424.685




Quote Terreno	423.47	423.72	424.06	424.24	424.35	424.94
Quote Progetto			423.90 424.22	424.29 424.22	424.22 424.51	
Parziali			0.72	2.50	2.50	
Progressiva			-3.22 -2.50	0.00	2.50 2.61	
Dislivelli			0.00 0.64	0.04	-0.28 0.00	

Sezione: 92  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 423.562




Quote Terreno	422.45	422.88	423.18	423.61	423.81
Quote Progetto		422.87 423.10	423.16 423.43	423.10 423.43	
Parziali		0.63	2.50	2.50	
Progressiva		-3.13 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00 0.57	-0.02	-0.32 0.00	

Sezione: 93  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 422.645




Quote Terreno	421.58	421.85	422.21	422.47	422.66	422.72
Quote Progetto			421.95 422.18	422.25 422.43	422.18 422.43	
Parziali			0.63	2.50	2.50	
Progressiva			-3.13 -2.50	0.00	2.50 2.65	
Dislivelli			-0.00 0.58	0.04	-0.24 -0.00	

Sezione: 94  
 Progressiva: 960.000  
 Q. Progetto: 421.802




Quote Terreno	420.94	421.04	421.20	421.37	421.67	421.79
Quote Progetto			421.18 421.34	421.40	421.34 421.35	
Parziali			0.56	2.50	2.50	
Progressiva			-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.69	
Dislivelli			0.00 0.53	0.03	-0.20 -0.00	

Sezione: 95  
 Progressiva: 965.388  
 Q. Progetto: 421.605




Quote Terreno	420.79	420.86		421.19	421.31	421.44	421.56 421.58
Quote Progetto			421.02 421.14	421.21	421.27 421.36		
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.81		
Dislivelli			-0.00 0.49	0.01	-0.07 -0.00		

Sezione: 96  
 Progressiva: 970.000  
 Q. Progetto: 421.437




Quote Terreno	420.70	420.74	420.86	421.03	421.25	421.35
Quote Progetto			420.88 420.97	421.04	421.10 421.18	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.32
Progressiva			-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.82	
Dislivelli			0.00 0.47	0.00	-0.07 0.00	

Sezione: 97  
 Progressiva: 974.745  
 Q. Progetto: 421.263




Quote Terreno	420.57	420.63			420.86	420.86	420.95		421.06	421.14
Quote Progetto			420.74	420.80	420.86	420.86	420.93	420.98		
Parziali			0.46	2.50		2.50	0.34			
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.84		
Dislivelli			-0.00	0.44	0.00		-0.04	0.00		

Sezione: 98  
 Progressiva: 980.000  
 Q. Progetto: 421.071




Quote Terreno	420.42	420.50			420.69	420.69	420.77		420.86	420.90
Quote Progetto			420.58	420.61	420.67	420.67	420.73	420.79		
Parziali			0.43	2.50		2.50	0.34			
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.84		
Dislivelli			0.00	0.42	-0.02		-0.05	0.00		

Sezione: 99  
 Progressiva: 984.101  
 Q. Progetto: 420.921




Quote Terreno	420.30	420.42			420.54	420.55			420.71	420.71
Quote Progetto			420.45	420.46	420.52	420.52	420.58	420.62		
Parziali			0.41	2.50		2.50	0.37			
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00		2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	0.40	-0.03		-0.02	0.00		

Sezione: 100  
 Progressiva: 1000.000  
 Q. Progetto: 420.464




Quote Terreno	420.03	420.04			420.10	420.11		420.17	420.21
Quote Progetto			420.07	420.00	420.06	420.00	420.14		
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.28			
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	0.33	-0.04	-0.13	0.00		

Sezione: 101  
 Progressiva: 1020.000  
 Q. Progetto: 420.177




Quote Terreno	419.50	419.99	420.00		420.02			420.05	420.12
Quote Progetto		420.00	419.71		419.78	419.71	420.03		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.58		
Dislivelli			0.00	0.11	-0.24	-0.32	-0.00		

Sezione: 102  
 Progressiva: 1040.000  
 Q. Progetto: 419.214




Quote Terreno	417.99	418.01			419.15	419.25		419.64	419.79	419.87	420.00
Quote Progetto			418.65	418.75	418.81	418.75	419.66				
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.51					
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.01				
Dislivelli			0.00	0.42	-0.33	-0.82	0.00				

Sezione: 103  
 Progressiva: 1042.375  
 Q. Progetto: 419.097




Quote Terreno		417.77	417.85	417.97				419.01	419.29		419.86	420.00
Quote Progetto					418.46	418.76		418.70	418.63	419.58		
Parziali					0.70	2.50		2.50	0.54			
Progressiva					-3.20	-2.50		0.00	2.50	3.04		
Dislivelli					0.00	0.58		-0.31	-0.83	0.00		

Sezione: 104  
 Progressiva: 1050.000  
 Q. Progetto: 418.798



Quote Terreno		417.30	417.67	417.94	418.12			418.78			419.67	420.06	420.09
Quote Progetto					418.09	418.46		418.40	418.34	419.47			
Parziali					0.77	2.50		2.50	0.73				
Progressiva					-3.27	-2.50		0.00	2.50	3.23			
Dislivelli					-0.00	0.62		-0.38	-0.98	0.00			


Sezione: 105  
 Progressiva: 1055.000  
 Q. Progetto: 418.665



Quote Terreno		417.01		417.84				418.58	418.98			420.04	420.06
Quote Progetto				417.87	418.33			418.27	418.20	419.27			
Parziali				0.86	2.50			2.50	0.66				
Progressiva				-3.36	-2.50			0.00	2.50	3.16			
Dislivelli				0.00	0.68			-0.31	-0.91	0.00			




Sezione: 105  
 Progressiva: 1055.000  
 Q. Progetto: 418.665




Quote Terreno	417.01	417.84	418.58	418.98	420.04	420.06
Quote Progetto		417.87	418.33	418.27	418.20	419.27
Parziali		0.86	2.50	2.50	0.66	
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	3.16
Dislivelli		-0.00	0.68	-0.31	-0.91	-0.00

Sezione: 106  
 Progressiva: 1060.000  
 Q. Progetto: 418.582




Quote Terreno	416.79	417.63	417.72	417.81	418.24	418.51	418.18	418.12	419.26	420.03	420.04
Quote Progetto			417.73	417.81	418.24		418.18	418.12	419.26		
Parziali			0.92	2.50	2.50		2.50	0.74			
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00		2.50	3.24			
Dislivelli			-0.00	0.71	-0.33		-0.97	-0.00			

Sezione: 107  
 Progressiva: 1070.000  
 Q. Progetto: 418.567




Quote Terreno	415.87	416.49	416.68	416.79	416.86	417.21	418.23	418.17	418.47	418.74	419.14	419.21
Quote Progetto				416.86	418.23	418.17	418.17	418.47	418.47			
Parziali				1.77	2.50	2.50						
Progressiva				-4.27	-2.50	0.00		2.50	2.54			
Dislivelli				0.00	1.35	0.30		-0.36	0.00			

Sezione: 108  
 Progressiva: 1076.601  
 Q. Progetto: 418.666




Quote Terreno	415.56	415.89			417.49	417.72		418.52	419.00
Quote Progetto			416.57	418.33	418.27	417.72	418.20	418.37	
Parziali			2.16	2.50	2.50				
Progressiva			-4.66	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli			-0.00	1.62	0.54	-0.12	0.00		

Sezione: 109  
 Progressiva: 1080.000  
 Q. Progetto: 418.752




Quote Terreno	415.59	415.99		416.99	417.73	417.82	418.20		418.84	418.90
Quote Progetto			416.56	418.41	418.35	417.82	418.29	418.33		
Parziali			2.26	2.50	2.50		0.36			
Progressiva			-4.76	-2.50	0.00	2.50	2.86			
Dislivelli			0.00	1.71	0.63	0.01	-0.00			

Sezione: 110  
 Progressiva: 1090.000  
 Q. Progetto: 419.137




Quote Terreno	416.33	417.21	417.29	417.48		418.17			419.60
Quote Progetto		417.23		418.80	418.74	418.17	418.67	418.76	
Parziali		1.97	2.50	2.50			0.32		
Progressiva		-4.47	-2.50	0.00	2.50	2.62			
Dislivelli		-0.00	1.56	0.57	-0.02	0.00			

Sezione: 111  
 Progressiva: 1100.000  
 Q. Progetto: 419.722




Quote Terreno	418.09	418.13			419.44	419.45		419.67	419.76	419.78
Quote Progetto			418.82	419.38	419.32	419.45	419.26	419.63		
Parziali			0.96	2.50	2.50					
Progressiva			-3.46	-2.50	0.00	2.50	2.53			
Dislivelli			0.00	0.78	-0.13	-0.37	0.00			

Sezione: 112  
 Progressiva: 1110.000  
 Q. Progetto: 420.506




Quote Terreno	419.63		419.76		419.87	419.89	419.96	420.00	420.00
Quote Progetto			419.77	420.17	420.11		420.04	419.99	
Parziali			0.80	2.50	2.50		0.46		
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli			0.00	0.78	0.23	0.07	0.00		

Sezione: 113  
 Progressiva: 1110.827  
 Q. Progetto: 420.577




Quote Terreno	419.69				419.91	419.93	419.96	419.98	420.00	420.00
Quote Progetto			419.82	420.24	420.18		420.11	420.00		
Parziali			0.82	2.50	2.50		0.51			
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	3.01			
Dislivelli			0.00	0.79	0.25	0.11	0.00			

Sezione: 114  
 Progressiva: 1120.000  
 Q. Progetto: 421.360




Quote Terreno		-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00
Quote Progetto				420.00	420.90	420.96	420.90	420.00	
Parziali				1.30	2.50	2.50	1.30		
Progressiva				-3.80	-2.50	0.00	2.50	3.80	
Dislivelli				0.00	1.30	0.96	0.90	0.00	

Sezione: 115  
 Progressiva: 1137.368  
 Q. Progetto: 422.764




Quote Terreno		-420.12	-420.08	-420.07	-420.05	-420.04	-420.00	-420.00
Quote Progetto				420.08	422.30	422.36	422.43	420.00
Parziali				2.63	2.50	2.50	2.83	
Progressiva				-5.13	-2.50	0.00	2.50	5.33
Dislivelli				-0.00	2.64	2.32	2.40	0.00

Sezione: 116  
 Progressiva: 1140.000  
 Q. Progetto: 422.934




Quote Terreno		-420.20	-420.17	-420.13	-420.10	-420.07	-420.06	-420.00	-420.00
Quote Progetto				420.10	422.47	422.53	422.60	420.01	
Parziali				2.77	2.50	2.50	2.99		
Progressiva				-5.27	-2.50	0.00	2.50	5.49	
Dislivelli				-0.00	2.79	2.47	2.55	0.00	

Sezione: 117  
 Progressiva: 1149.952  
 Q. Progetto: 423.454




Quote Terreno	420.47	420.42	420.30	420.20	420.13	420.05	
Quote Progetto			420.37	422.99	423.05	423.12	420.09
Parziali			3.03	2.50	2.50	3.42	
Progressiva			-5.53	-2.50	0.00	2.50	5.92
Dislivelli			0.00	3.11	2.86	2.99	0.00

Sezione: 118  
 Progressiva: 1160.000  
 Q. Progetto: 423.778




Quote Terreno	420.90	420.78	420.65	420.50	420.25	420.19	
Quote Progetto			420.72	423.32	423.38	423.44	420.30
Parziali			2.99	2.50	2.50	3.54	
Progressiva			-5.49	-2.50	0.00	2.50	6.04
Dislivelli			-0.00	3.13	2.88	3.03	0.00

Sezione: 119  
 Progressiva: 1162.535  
 Q. Progetto: 423.827



Quote Terreno	421.02	420.90	420.63	420.63	420.51	420.31	420.26
Quote Progetto			420.85	423.36	423.43	423.49	420.38
Parziali			2.91	2.50	2.50	3.51	
Progressiva			-5.41	-2.50	0.00	2.50	6.01
Dislivelli			-0.00	3.03	2.80	2.99	-0.00



# SEZIONI TRASVERSALI

## Profilo longitudinale tratto 15-16


### Viabilità di impianto - Asse di accesso al Parco

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WALAS2-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WALAS2-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WALAS2-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

#### DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WALAS2-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WALAS2-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WALAS2-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WALAS2-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1  
 Progressiva: 0.000  
 Q. Progetto: 389.516



Quote Terreno	388.94	389.00	389.08	389.12	389.20	389.25
Quote Progetto			389.05	389.12	389.05	389.18
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-2.90	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			0.00	-0.00	-0.12	-0.00


Sezione: 2  
 Progressiva: 0.402  
 Q. Progetto: 389.507



Quote Terreno	388.92	389.00	389.06	389.11	389.19	389.24
Quote Progetto			389.04	389.11	389.04	389.17
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-3.03	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			-0.00	0.00	-0.12	0.00




Sezione: 3  
 Progressiva: 10.000  
 Q. Progetto: 389.299




Quote Terreno	388.67	388.74		388.90	388.95	388.98	388.01	388.09
Quote Progetto			388.80	388.90	388.84	388.98		
Parziali			0.56	2.50	2.50			
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli			0.00	0.54	0.00	-0.14	0.00	

Sezione: 4  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 389.139




Quote Terreno	388.58	388.59		388.72			388.91	388.94	388.95
Quote Progetto			388.61	388.74	388.68	388.81			
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.27			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli			-0.00	0.57	0.02	-0.13	0.00		

Sezione: 5  
 Progressiva: 25.872  
 Q. Progetto: 389.135




Quote Terreno	388.61		388.65	388.73		388.67		388.97
Quote Progetto		388.64	388.80	388.73		388.67	388.84	
Parziali		0.56	2.50	2.50				
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00		2.50	2.74	
Dislivelli		-0.00	0.56	0.01		-0.15	0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 389.167




Quote Terreno	388.69	388.71	388.73	388.78	388.81	389.00
Quote Progetto		388.72	388.83	388.77	388.70	388.87
Parziali		0.51	2.50	2.50		
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		-0.00	0.51	-0.01	-0.16	0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 389.250




Quote Terreno	388.75	388.82	388.83	388.86	389.04	389.04
Quote Progetto		388.82	388.91	388.85	388.79	388.93
Parziali		0.49	2.50	2.50		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli		0.00	0.49	-0.01	-0.14	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 389.333




Quote Terreno	388.72	388.84	388.90	388.90	389.11	389.11
Quote Progetto		388.82	389.00	388.93	388.87	388.99
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.56	0.03	-0.11	0.00

Sezione: 9  
 Progressiva: 51.341  
 Q. Progetto: 389.344




Quote Terreno	388.72	388.82	388.84	388.85	388.92	389.12
Quote Progetto		388.83	389.01	388.94	388.88	389.00
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.56	0.02	-0.11	0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 389.393




Quote Terreno	388.72	388.78	388.87	388.98	389.05	389.15	389.22
Quote Progetto			388.93	388.99	388.93	389.00	
Parziali			0.46	2.50	2.50		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			-0.00	0.45	0.01	-0.14	0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 62.279  
 Q. Progetto: 389.392




Quote Terreno	388.72	388.76	388.88	388.92	388.99	389.10	389.15	389.25
Quote Progetto			388.93	388.99	388.99	389.05	389.10	
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			0.00	0.44	0.00	-0.03	0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 389.390




Quote Terreno	388.70	388.78		389.00	389.11	389.28	389.30
Quote Progetto			388.87	388.99	389.05	389.12	
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.44	-0.01	-0.05	-0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 76.107  
 Q. Progetto: 389.387




Quote Terreno	388.67	388.78		388.98	389.08	389.23	389.30
Quote Progetto			388.86	388.99	389.05	389.11	
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.45	0.00	-0.04	0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 389.361




Quote Terreno	388.64			388.93	388.96	389.06	389.28
Quote Progetto			388.83	388.96	388.96	389.02	389.08
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.45	0.00	-0.04	0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 89.935  
 Q. Progetto: 389.209




Quote Terreno	388.46	388.50	388.68	388.80	388.02	389.10	389.15
Quote Progetto			388.64	388.75	388.81	388.87	388.95
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			-0.00	0.48	0.01	-0.06	-0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 389.047




Quote Terreno	388.19	388.42	388.64	388.64	388.91	389.04
Quote Progetto		388.45	388.58	388.65	388.58	388.80
Parziali		0.54	2.50	2.50		
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		-0.00	0.50	0.01	-0.21	-0.00

Sezione: 17  
 Progressiva: 104.681  
 Q. Progetto: 388.972




Quote Terreno	388.07	388.30	388.40	388.54	388.90	388.99
Quote Progetto		388.33	388.63	388.57	388.51	388.72
Parziali		0.70	2.50	2.50		
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		-0.00	0.65	0.03	-0.19	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 388.918




Quote Terreno		387.98	388.10		388.43	388.49	388.65	388.98
Quote Progetto				388.27	388.58	388.52	388.46	388.67
Parziali				0.71	2.50	2.50		
Progressiva				-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli				0.00	0.66	0.03	-0.20	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 117.691  
 Q. Progetto: 388.940



Quote Terreno		387.95	388.01		388.53	388.55	388.88	389.11
Quote Progetto				388.29	388.60	388.54	388.48	388.79
Parziali				0.72	2.50	2.50		
Progressiva				-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli				0.00	0.66	-0.01	-0.30	0.00

Sezione: 20  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 388.970



Quote Terreno		387.96	388.27		388.57	388.60		389.11	389.18
Quote Progetto				388.34	388.63	388.57	388.51	388.84	
Parziali				0.69	2.50	2.50			
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli				0.00	0.63	-0.03	-0.32	-0.00	

Sezione: 21  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 389.222

387.00

Quote Terreno	388.41		388.98	389.12	389.35	389.61
Quote Progetto		388.85	388.88	388.82	388.76	389.32
Parziali		0.43	2.50	2.50		
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.38	-0.30	-0.55	0.00

Sezione: 22  
 Progressiva: 130.701  
 Q. Progetto: 389.247

387.00


Quote Terreno	388.48		389.02	389.17	389.32	389.65
Quote Progetto		388.92	388.97	388.85	388.78	389.37
Parziali		0.39	2.50	2.50		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		0.00	0.35	-0.32	-0.57	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 136.384  
 Q. Progetto: 389.463

387.00


Quote Terreno	388.96		389.33	389.37	389.44	389.98
Quote Progetto		389.34	389.00	389.06	389.13	389.65
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	0.05	-0.38	-0.52	0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 389.600




Quote Terreno	389.23	389.52	389.60	389.62	390.00	390.00
Quote Progetto		389.14	389.20	389.26	389.71	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.45	0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 389.600



Quote Terreno	389.23	389.52	389.60	389.62	390.00	390.00
Quote Progetto		389.14	389.20	389.26	389.71	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.45	0.00	


Sezione: 25  
 Progressiva: 150.000  
 Q. Progetto: 389.918



Quote Terreno	389.61	389.84	389.97	389.97	390.00	390.00
Quote Progetto			389.91	389.52	389.58	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.55	0.00	2.50		
Dislivelli		-0.00	-0.45	-0.41		




Sezione: 26  
 Progressiva: 160.142  
 Q. Progetto: 390.044




Quote Terreno	389.68	389.97	389.98	389.98	390.00	390.00
Quote Progetto		389.58	389.64	389.71	389.98	390.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli		0.00	-0.33	-0.27	0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 390.103




Quote Terreno	389.87	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto		390.00	389.64	389.70	389.77	390.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		-0.00	0.04	-0.30	-0.23	-0.00

Sezione: 27  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 390.103




Quote Terreno	389.87	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto		390.00	389.64	389.70	389.77	390.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.04	-0.30	-0.23	-0.00

Sezione: 28  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 390.162




Quote Terreno		390.00	390.00		390.00	390.00		390.00	390.00
Quote Progetto			390.00	389.70		389.76		389.82	390.00
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli			-0.00	0.10		-0.24		-0.18	-0.00

Sezione: 29  
 Progressiva: 183.900  
 Q. Progetto: 390.185




Quote Terreno		390.00	390.00		390.00		390.00		390.00
Quote Progetto			390.00	389.72		389.76		389.85	390.00
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50		0.00		2.50	2.75
Dislivelli			-0.00	0.12		-0.22		-0.15	-0.00

Sezione: 30  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 390.221




Quote Terreno		390.00	390.00		390.00	390.00		390.00	390.00
Quote Progetto			390.00	389.88		389.82		389.76	390.00
Parziali			0.28			2.50		2.50	
Progressiva			-2.78	-2.50		0.00		2.50	2.66
Dislivelli			-0.00	0.28		-0.18		-0.24	-0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 199.388  
 Q. Progetto: 390.276




Quote Terreno	389.81	390.00		390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto			390.00	389.94	389.88	389.81	390.00
Parziali			0.34	2.50	2.50		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.12	-0.19	-0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 390.280




Quote Terreno	389.77	390.00		390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto			390.00	389.94	389.88	389.82	390.00
Parziali			0.34	2.50	2.50		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.12	-0.18	-0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 210.000  
 Q. Progetto: 390.339




Quote Terreno	389.50	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto			389.82	390.00	389.94	389.88	390.00
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			0.00	0.43	-0.06	-0.12	-0.00

Sezione: 34  
 Progressiva: 214.735  
 Q. Progetto: 390.367




Quote Terreno	389.31	389.44	390.00	390.00	390.00	390.00
Quote Progetto			389.80	390.03	389.97	390.00
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.30
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.55	-0.03	-0.10
						2.80

Sezione: 35  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 390.376




Quote Terreno	389.24		389.98	390.00	390.00	389.99
Quote Progetto			389.75	389.91	389.98	390.00
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.32
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.49	-0.02	-0.08
						2.82

Sezione: 36  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 390.151




Quote Terreno	388.72		389.64	389.70	389.79	389.92
Quote Progetto			389.25	389.69	389.75	389.83
Parziali			0.83	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.72	0.05	-0.14
						2.76

Sezione: 37  
 Progressiva: 244.014  
 Q. Progetto: 390.061




Quote Terreno		388.69		389.29		389.49		389.88	389.91
Quote Progetto			389.23	389.60		389.66		389.72	389.70
Parziali			0.76	2.50		2.50		0.42	
Progressiva			-3.26	-2.50		0.00		2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.88		0.17		0.05	0.00

Sezione: 38  
 Progressiva: 250.000  
 Q. Progetto: 389.866




Quote Terreno		388.64		388.67		389.69		389.96	389.98
Quote Progetto			389.23	389.40		389.47		389.53	389.90
Parziali			0.57	2.50		2.50			
Progressiva			-3.07	-2.50		0.00		2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.49		-0.22		-0.43	-0.00

Sezione: 39  
 Progressiva: 260.135  
 Q. Progetto: 389.372




Quote Terreno		388.29		388.50		389.27		389.41		389.78		389.91	389.88
Quote Progetto			388.87	388.91		388.97		389.03	389.62				
Parziali			0.44	2.50		2.50							
Progressiva			-2.94	-2.50		0.00		2.50	2.69				
Dislivelli			0.00	0.38		-0.30		-0.56	0.00				

Sezione: 40  
 Progressiva: 270.000  
 Q. Progetto: 388.693




Quote Terreno		387.43	387.57			388.24	388.29	388.39	388.55	388.82
Quote Progetto				387.92	388.23	388.29		388.36	388.52	
Parziali				0.71	2.50	2.50				
Progressiva				-3.21	-2.50	0.00		2.50	2.73	
Dislivelli				0.00	0.63	0.00		-0.15	0.00	

Sezione: 41  
 Progressiva: 276.256  
 Q. Progetto: 388.204




Quote Terreno		386.71	386.80	387.01		387.48		387.94	388.07
Quote Progetto				387.13	387.74	387.80		387.87	387.77
Parziali				1.01	2.50	2.50		0.49	
Progressiva				-3.51	-2.50	0.00		2.50	2.99
Dislivelli				0.00	0.91	0.33		0.14	-0.00

Sezione: 42  
 Progressiva: 278.856  
 Q. Progetto: 388.013




Quote Terreno		386.33	386.36	386.49		387.12		387.48	387.81	387.81
Quote Progetto					386.75	387.68	387.81	387.55	387.42	
Parziali					1.33	2.50	2.50	0.53		
Progressiva					-3.83	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli					-0.00	1.20	0.49	0.19	0.00	

Sezione: 43  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 387.933




Quote Terreno	386.15	386.45			386.98		387.61	387.70
Quote Progetto			386.59	387.60	387.53	387.47	387.29	
Parziali			1.40	2.50	2.50	0.58		
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli			0.00	1.26	0.55	0.23	0.00	

Sezione: 44  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 387.350




Quote Terreno	384.69	384.71			385.65	385.90	386.16	386.60	386.82
Quote Progetto			385.25	387.01	386.95	386.89	386.35		
Parziali			2.16	2.50	2.50	0.94			
Progressiva			-4.66	-2.50	0.00	2.50	3.44		
Dislivelli			0.00	1.86	1.05	0.66	-0.00		

Sezione: 45  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 386.967




Quote Terreno	383.55	384.09	384.35		385.07	385.35		385.98	386.22
Quote Progetto			384.23	386.63	386.57	386.50	385.65		
Parziali			2.80	2.50	2.50	1.26			
Progressiva			-5.30	-2.50	0.00	2.50	3.76		
Dislivelli			0.00	2.35	1.50	1.05	0.00		

Sezione: 46  
 Progressiva: 303.414  
 Q. Progetto: 386.883




Quote Terreno	383.26	383.46	384.30	384.86	384.87	385.93	386.08
Quote Progetto			383.96	386.55	386.48	386.42	385.48
Parziali			2.98	2.50	2.50	1.34	
Progressiva			-5.48	-2.50	0.00	2.50	3.84
Dislivelli			0.00	2.47	1.61	1.16	-0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 386.785



Quote Terreno	382.89		384.24	384.63	384.77		385.90
Quote Progetto		383.62	386.45	386.38	386.32	385.28	385.93
Parziali		3.22	2.50	2.50	1.44		
Progressiva		-5.72	-2.50	0.00	2.50	3.94	
Dislivelli		-0.00	2.63	1.76	1.28	-0.00	


Sezione: 47  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 386.785



Quote Terreno	382.89		384.24	384.63	384.77		385.90
Quote Progetto		383.62	386.45	386.38	386.32	385.28	385.93
Parziali		3.22	2.50	2.50	1.44		
Progressiva		-5.72	-2.50	0.00	2.50	3.94	
Dislivelli		0.00	2.63	1.76	1.28	-0.00	




Sezione: 48  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 386.802




Quote Terreno	382.86	383.58	384.27	384.64	384.76	385.91	385.94
Quote Progetto		383.61	386.46	386.40	386.34	385.29	
Parziali		3.26	2.50	2.50	1.45		
Progressiva		-5.76	-2.50	0.00	2.50	3.95	
Dislivelli		-0.00	2.63	1.76	1.29	0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 327.973  
 Q. Progetto: 386.960




Quote Terreno	383.44	384.44	385.00	385.54	385.90	386.00	386.17
Quote Progetto		384.15	386.62	386.56	386.50	385.57	
Parziali		2.87	2.50	2.50	1.32		
Progressiva		-5.37	-2.50	0.00	2.50	3.82	
Dislivelli		0.00	2.40	1.56	1.12	0.00	

Sezione: 50  
 Progressiva: 330.101  
 Q. Progetto: 387.023




Quote Terreno	383.68	384.52	385.17	385.76	386.06	386.29
Quote Progetto		384.39	386.56	386.62	386.69	385.74
Parziali		2.57	2.50	2.50	1.35	
Progressiva		-5.07	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli		0.00	2.17	1.46	1.15	0.00

Sezione: 51  
 Progressiva: 334.941  
 Q. Progetto: 387.189




Quote Terreno	384.05	384.45	384.69	384.97	385.50	386.25	386.62
Quote Progetto			384.75	386.73	386.79	386.85	386.06
Parziali			2.38	2.50	2.50	1.19	
Progressiva			-4.88	-2.50	0.00	2.50	3.69
Dislivelli			0.00	2.01	1.29	0.97	-0.00

Sezione: 52  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 387.364



Quote Terreno	384.56	384.97	385.13	386.90	385.86	386.12	386.51	386.80	386.91
Quote Progetto			385.13	386.90	386.96	387.03	386.39		
Parziali			2.17	2.50	2.50	1.03			
Progressiva			-4.67	-2.50	0.00	2.50	3.53		
Dislivelli			0.00	1.83	1.11	0.79	-0.00		

Sezione: 53  
 Progressiva: 350.000  
 Q. Progetto: 387.710



Quote Terreno	385.24	385.72	386.05	386.54	387.33	387.67
Quote Progetto		385.87	387.25	387.31	387.37	387.07
Parziali		1.78	2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-4.28	-2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		0.00	1.51	0.77	0.42	-0.00

Sezione: 54  
 Progressiva: 352.348  
 Q. Progetto: 387.791

384.00

Quote Terreno	385.47	385.99	386.73	386.76	387.61	387.87
Quote Progetto		386.11	387.33	387.39	387.45	387.25
Parziali		1.62	2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-4.12	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli		-0.00	1.37	0.66	0.31	0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 388.056

385.00


Quote Terreno	386.13	386.24	386.74	386.93	387.34	387.47	388.62
Quote Progetto			386.81	387.59	387.66	387.72	387.93
Parziali			1.18	2.50	2.50		
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.97	0.19	-0.18	0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 388.056

385.00


Quote Terreno	386.13	386.24	386.74	386.93	387.34	387.47	388.62
Quote Progetto			386.81	387.59	387.66	387.72	387.93
Parziali			1.18	2.50	2.50		
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.97	0.19	-0.18	0.00

Sezione: 56  
 Progressiva: 370.000  
 Q. Progetto: 388.437




Quote Terreno		386.70 386.74		387.59		388.08	388.40	389.30
Quote Progetto			387.45	387.97		388.04	388.10 388.55	
Parziali			0.92	2.50		2.50		
Progressiva			-3.42	-2.50		0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			0.00	0.75		-0.04	-0.44 -0.00	

Sezione: 57  
 Progressiva: 374.595  
 Q. Progetto: 388.672



Quote Terreno		386.81 386.84		387.55		388.21		389.14 389.38 389.41
Quote Progetto			387.55	388.21		388.27	388.33 388.66	
Parziali			1.06	2.50		2.50		
Progressiva			-3.56	-2.50		0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			0.00	0.86		0.06	-0.34 0.00	


Sezione: 58  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 389.003



Quote Terreno		386.86		387.66		388.29 388.43		389.28 389.43
Quote Progetto			387.58	388.54		388.60	388.54 388.77	
Parziali			1.36	2.50		2.50		
Progressiva			-3.86	-2.50		0.00	2.50 2.67	
Dislivelli			0.00	1.11		0.31	-0.20 0.00	

Sezione: 59  
 Progressiva: 382.742  
 Q. Progetto: 389.193


385.00



Quote Terreno		386.85		387.79	387.95	388.06		388.31		389.21	389.44
Quote Progetto			387.57	388.86			388.79		388.73	388.61	
Parziali			1.68	2.50		2.50		0.32			
Progressiva			-4.18	-2.50		0.00		2.50	2.82		
Dislivelli			0.00	1.38		0.48		-0.02	0.00		

Sezione: 60  
 Progressiva: 390.000  
 Q. Progetto: 389.769


386.00



Quote Terreno		387.02	387.09		387.85		388.47		388.98	389.06	389.18	389.48
Quote Progetto				387.70	389.43		389.37		389.31	388.98		
Parziali				2.13	2.50		2.50		0.71			
Progressiva				-4.63	-2.50		0.00		2.50	3.21		
Dislivelli				-0.00	1.78		0.90		0.43	0.00		


Sezione: 61  
 Progressiva: 396.864  
 Q. Progetto: 390.361

386.00




Quote Terreno		387.40		388.04		388.61	388.68				389.56	389.70
Quote Progetto			388.01	390.02		389.96		389.90	389.21			
Parziali			2.41	2.50		2.50		1.09				
Progressiva			-4.91	-2.50		0.00		2.50	3.59			
Dislivelli			-0.00	2.09		1.28		0.85	0.00			

Sezione: 62  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 390.608




Quote Terreno	387.63		388.42		388.89		389.60	389.80	389.87
Quote Progetto		388.22	390.27	390.21	390.15	389.36			
Parziali			2.45	2.50	2.50	1.18			
Progressiva		-4.95	-2.50	0.00	2.50	3.68			
Dislivelli		-0.00	2.11	1.32	0.93	-0.00			

Sezione: 63  
 Progressiva: 406.287  
 Q. Progetto: 391.043




Quote Terreno	388.30		388.85		389.14		389.38		389.87	390.05
Quote Progetto		388.82	390.71	390.64	390.58	389.81				
Parziali			2.29	2.50	2.50	1.17				
Progressiva		-4.79	-2.50	0.00	2.50	3.67				
Dislivelli		0.00	2.02	1.27	0.91	-0.00				

Sezione: 64  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 391.262




Quote Terreno	388.76	388.87		389.53	389.70	389.86		390.17
Quote Progetto			389.20	390.92	390.86	390.80	389.97	
Parziali			2.12	2.50	2.50	1.23		
Progressiva			-4.62	-2.50	0.00	2.50	3.73	
Dislivelli			0.00	1.90	1.16	0.89	0.00	

Sezione: 65  
 Progressiva: 410.986  
 Q. Progetto: 391.316




Quote Terreno	388.89		389.63	389.79	389.86		390.20
Quote Progetto		389.31	390.98	390.92	390.85	390.01	
Parziali		2.07	2.50	2.50	1.24		
Progressiva		-4.57	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli		0.00	1.86	1.12	0.90	-0.00	

Sezione: 66  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 391.716




Quote Terreno	389.85	389.95		390.07	390.13		390.63	390.69
Quote Progetto			390.01	391.25	391.32	391.25	390.41	
Parziali			1.65	2.50	2.50	1.24		
Progressiva			-4.15	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli			0.00	1.62	1.18	0.93	0.00	

Sezione: 67  
 Progressiva: 434.011  
 Q. Progetto: 392.218




Quote Terreno	390.73			391.15	391.16	391.22		391.64
Quote Progetto			390.95	391.82	391.88	391.37		
Parziali			1.21	2.50	2.50	0.91		
Progressiva			-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.41	
Dislivelli			0.00	1.14	0.67	0.58	0.00	

Sezione: 68  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 392.433




Quote Terreno	391.18		391.47		391.65		391.72		392.14
Quote Progetto			391.43	391.97	392.03		392.10	391.86	
Parziali			0.94	2.50		2.50	0.63		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00		2.50	3.13	
Dislivelli			0.00	0.88	0.38		0.28	0.00	

Sezione: 69  
 Progressiva: 450.000  
 Q. Progetto: 392.824



Quote Terreno	391.84	391.88		392.25		392.40		392.72	392.86	392.93
Quote Progetto				392.16	392.36	392.42		392.49	392.61	
Parziali				0.61	2.50		2.50	0.27		
Progressiva				-3.11	-2.50	0.00		2.50	2.77	
Dislivelli				0.00	0.56	0.03		-0.11	0.00	


Sezione: 70  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 393.381



Quote Terreno	392.36	392.58		392.86		393.01		393.23		393.61
Quote Progetto				392.73	392.92	392.98		393.04	393.25	
Parziali				0.59	2.50		2.50			
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.69	
Dislivelli				-0.00	0.54	-0.03		-0.19	-0.00	




Sezione: 71  
 Progressiva: 460.831  
 Q. Progetto: 393.427




Quote Terreno	392.40	392.61		392.95	393.05	393.26	393.66
Quote Progetto			392.77	392.96	393.03	393.09	393.30
Parziali			0.60	2.50	2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			-0.00	0.54	-0.02	-0.19	-0.00

Sezione: 72  
 Progressiva: 470.000  
 Q. Progetto: 393.838




Quote Terreno	392.74	392.88	393.05		393.45		394.11
Quote Progetto			393.14	393.38	393.44	393.50	393.72
Parziali			0.64	2.50	2.50		
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli			0.00	0.58	-0.01	-0.20	0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 394.094




Quote Terreno	392.95	393.22		393.70	393.81	393.98	394.23	394.40
Quote Progetto			393.37	393.63	393.69	393.76	393.98	
Parziali			0.66	2.50	2.50			
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			-0.00	0.59	-0.01	-0.21	0.00	

Sezione: 74  
 Progressiva: 487.650  
 Q. Progetto: 394.156




Quote Terreno	392.99	393.28	393.43	393.49	393.61	393.76	394.30	394.47
Quote Progetto			393.42	393.69		393.76	393.82	394.05
Parziali			0.68	2.50		2.50		
Progressiva			-3.18	-2.50		0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.60		-0.00	-0.21	-0.00

Sezione: 75  
 Progressiva: 495.668  
 Q. Progetto: 394.183



Quote Terreno	392.96	393.03			393.76	393.81	394.22	394.47
Quote Progetto			393.40	393.85	393.76	393.72	394.04	
Parziali			0.85	2.50	2.50			
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	0.76	0.02	-0.31	0.00	


Sezione: 76  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 394.204



Quote Terreno	392.99	393.19			393.78	393.91	393.98	394.02	394.16	394.49
Quote Progetto			393.42	393.87	393.80		393.74	394.06		
Parziali			0.85	2.50		2.50				
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00		2.50	2.58		
Dislivelli			0.00	0.76	0.02		-0.31	-0.00		




Sezione: 80  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 394.743




Quote Terreno	393.63	393.77	394.00	394.24	394.36	395.03
Quote Progetto			394.04	394.28	394.34	394.28
Parziali			0.64	2.50	2.50	
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.58	-0.01	-0.33

Sezione: 81  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 395.490




Quote Terreno	394.39	394.71	395.10	395.11	395.45	395.77
Quote Progetto		394.76	395.03	395.09	395.03	395.36
Parziali		0.67	2.50	2.50		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.59	-0.02	-0.33	0.00

Sezione: 82  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 395.765




Quote Terreno	394.64	394.95	395.35	395.45	395.90	396.02
Quote Progetto		395.02	395.30	395.37	395.30	395.61
Parziali		0.68	2.50	2.50		
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		-0.00	0.61	0.02	-0.30	0.00

Sezione: 83  
 Progressiva: 562.478  
 Q. Progetto: 395.760




Quote Terreno	394.63	394.75	394.95	395.19	395.34	395.60	396.00
Quote Progetto			395.01	395.42	395.36	395.30	395.60
Parziali			0.82	2.50	2.50		
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	0.73	0.02	-0.30	0.00

Sezione: 84  
 Progressiva: 570.000  
 Q. Progetto: 395.746




Quote Terreno	394.69				395.31	395.37	395.85	395.97
Quote Progetto			395.04	395.41	395.35	395.28	395.57	
Parziali			0.77	2.50	2.50			
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			0.00	0.71	0.03	-0.27	0.00	

Sezione: 85  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 395.759




Quote Terreno	394.76	394.95			395.35	395.35	395.93	395.98
Quote Progetto			395.08	395.42	395.36	395.30	395.60	
Parziali			0.74	2.50	2.50			
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli			0.00	0.68	0.01	-0.29	-0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 580.366  
 Q. Progetto: 395.762




Quote Terreno		394.76	394.96		395.35	395.36		395.95	395.99
Quote Progetto				395.09	395.42	395.36		395.30	395.60
Parziali				0.74	2.50	2.50		2.50	2.60
Progressiva				-3.24	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli				0.00	0.68	0.01		-0.29	-0.00

Sezione: 87  
 Progressiva: 590.000  
 Q. Progetto: 395.899




Quote Terreno		394.88	395.03		395.36	395.49		395.96	396.12
Quote Progetto				395.19	395.56	395.50		395.44	395.74
Parziali				0.77	2.50	2.50		2.50	2.60
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli				0.00	0.70	0.01		-0.29	-0.00

Sezione: 88  
 Progressiva: 598.253  
 Q. Progetto: 396.016




Quote Terreno		395.02			395.60	395.61		396.21	396.23
Quote Progetto			395.35	395.68	395.62		395.55	395.85	
Parziali			0.73	2.50	2.50		2.50	2.60	
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00		2.50	2.60	
Dislivelli			0.00	0.67	0.01		-0.29	0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 396.032




Quote Terreno	395.05	395.20		395.39	395.57	395.63	395.64	395.64	395.57	395.88	396.10	396.28
Quote Progetto				395.39	395.57	395.63			395.57	395.88		
Parziali				0.58	2.50			2.50				
Progressiva				-3.08	-2.50		0.00		2.50	2.99		
Dislivelli				-0.00	0.53		-0.01		-0.30	0.00		

Sezione: 90  
 Progressiva: 602.351  
 Q. Progetto: 396.044




Quote Terreno	395.08			395.43	395.45	395.68	395.69		395.71	395.94		396.35
Quote Progetto				395.43	395.58	395.64			395.71	395.93		
Parziali				0.55	2.50			2.50				
Progressiva				-3.05	-2.50		0.00		2.50	2.68		
Dislivelli				0.00	0.50		-0.04		-0.21	0.00		

Sezione: 91  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 396.006




Quote Terreno	395.08	395.24		395.45	395.54	395.71	395.82		395.67	395.98		396.43
Quote Progetto				395.45	395.54	395.61			395.67	395.98		
Parziali				0.50	2.50			2.50				
Progressiva				-3.00	-2.50		0.00		2.50	2.99		
Dislivelli				-0.00	0.45		-0.11		-0.30	0.00		

Sezione: 92  
 Progressiva: 612.687  
 Q. Progetto: 395.965




Quote Terreno	395.03		395.59	395.69	395.86	396.39
Quote Progetto		395.41	395.50	395.57	395.63	395.94
Parziali		0.49	2.50	2.50		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		0.00	0.44	-0.13	-0.30	-0.00

Sezione: 93  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 395.780



Quote Terreno	394.85	394.91		395.45	395.46	395.92	396.13
Quote Progetto			395.19	395.32	395.38	395.44	395.72
Parziali			0.53	2.50	2.50		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			0.00	0.48	-0.07	-0.26	0.00


Sezione: 94  
 Progressiva: 623.023  
 Q. Progetto: 395.672



Quote Terreno	394.75	394.90		395.23	395.33	395.95	395.98
Quote Progetto			395.06	395.21	395.27	395.33	395.59
Parziali			0.55	2.50	2.50		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.51	-0.06	-0.24	0.00




Sezione: 95  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 394.735




Quote Terreno		393.79	393.83	393.99		394.36		394.66	394.95
Quote Progetto				394.11	394.27	394.34		394.27	394.57
Parziali				0.56	2.50	2.50			
Progressiva				-3.06	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli				0.00	0.51	-0.02		-0.29	0.00

Sezione: 96  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 393.055




Quote Terreno		392.26	392.35			392.74	392.76		392.90	393.08	393.15
Quote Progetto				392.53	392.59	392.65		392.59	392.89		
Parziali				0.46	2.50	2.50					
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.61		
Dislivelli				0.00	0.43	-0.08		-0.29	-0.00		

Sezione: 97  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 390.647




Quote Terreno		389.92		390.09	390.16		390.24	390.30	390.41	390.48
Quote Progetto			390.05	390.18	390.25		390.18	390.29		
Parziali			0.54	2.50	2.50			0.30		
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00		2.50	2.60		
Dislivelli			0.00	0.52	0.09		-0.09	0.00		

Sezione: 98  
 Progressiva: 682.264  
 Q. Progetto: 390.361




Quote Terreno	389.71			389.92	389.94	389.99	390.06	390.12
Quote Progetto		389.83	389.90	389.96		390.02		
Parziali		0.47	2.50	2.50		0.44		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.94	
Dislivelli		-0.00	0.45	0.04		0.05	0.00	

Sezione: 99  
 Progressiva: 690.000  
 Q. Progetto: 389.451




Quote Terreno	389.03	389.03	389.00		389.01		389.02	389.02
Quote Progetto			389.00	388.99	389.05	389.11	389.02	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.50		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli			-0.00	0.38	0.04	0.10	0.00	

Sezione: 100  
 Progressiva: 699.779  
 Q. Progetto: 388.346




Quote Terreno	388.09	388.03		387.86		387.69	387.63	387.62
Quote Progetto			387.96	387.88	387.95	388.01	387.74	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli			0.00	0.34	0.09	0.24	0.00	

Sezione: 101  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 388.321




Quote Terreno	386.07	386.01		387.83		387.65	387.60	387.59
Quote Progetto			387.93	387.92		387.98	387.72	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli			0.00	0.34	0.09	0.24	0.00	

Sezione: 102  
 Progressiva: 710.000  
 Q. Progetto: 387.199




Quote Terreno	387.18	386.95		386.75	386.66	386.57	386.28
Quote Progetto		386.92	386.74	386.80	386.86	386.53	
Parziali			2.50	2.50	0.73		
Progressiva		-2.71	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli		0.00	0.23	0.05	0.28	-0.00	

Sezione: 103  
 Progressiva: 717.293  
 Q. Progetto: 386.469




Quote Terreno	386.59	386.50	386.32	386.06	385.75	385.47	
Quote Progetto			386.27	386.07	386.13	385.79	
Parziali			2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.24
Dislivelli			0.00	0.14	0.01	0.28	0.00

Sezione: 104  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 386.226




Quote Terreno		386.38	386.19		385.82	385.74		385.42	385.29	385.24
Quote Progetto				386.05	385.76	385.83		385.76	385.56	
Parziali				2.50	2.50			0.60		
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00		2.50	3.10	
Dislivelli				0.00	0.13	0.01		0.15	0.00	

Sezione: 105  
 Progressiva: 729.354  
 Q. Progetto: 385.490




Quote Terreno		385.68		385.30		385.07			384.53	384.45
Quote Progetto				385.32	385.16	385.09		385.01	384.80	
Parziali				2.50	2.50			0.61		
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00		2.50	3.11	
Dislivelli				-0.00	0.27	0.02		0.16	0.00	

Sezione: 106  
 Progressiva: 730.000  
 Q. Progetto: 385.442




Quote Terreno		385.63		385.11		385.03		384.83		384.61	384.41
Quote Progetto				385.27	385.12	385.04		384.97	384.76		
Parziali				2.50	2.50			0.61			
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00		2.50	3.11		
Dislivelli				0.00	0.27	0.02		0.15	0.00		

Sezione: 107  
 Progressiva: 734.417  
 Q. Progetto: 385.112




Quote Terreno	385.27		384.70	384.68	384.46	384.08
Quote Progetto		384.94	384.71	384.64	384.43	
Parziali		2.50	2.50	0.60		
Progressiva		-2.75	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli		0.00	0.01	0.15	-0.00	

Sezione: 108  
 Progressiva: 739.479  
 Q. Progetto: 384.735




Quote Terreno	384.84	384.59	384.53	384.29	383.98	383.72
Quote Progetto		384.51	384.41	384.33	384.26	384.04
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-2.79	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli		-0.00	0.04	0.17	-0.00	

Sezione: 109  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 384.696




Quote Terreno	384.79	384.57	384.51	384.48	384.25	383.93	383.68
Quote Progetto		384.46	384.23	384.30	384.23	384.00	
Parziali		2.50	2.50	0.64			
Progressiva		-2.67	0.00	2.50	3.14		
Dislivelli		0.00	0.05	0.19	0.00		

Sezione: 110  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 383.258




Quote Terreno	383.51	383.34	382.86	382.80	382.12
Quote Progetto			383.12 382.80	382.86 382.80	382.54
Parziali			2.50	2.50	0.66
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 3.16
Dislivelli			-0.00 0.09	-0.01	0.19 0.00

Sezione: 111  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 382.452




Quote Terreno	382.81 382.79		382.09	381.92	381.45	381.29
Quote Progetto		381.99	382.05	381.99 381.74		
Parziali			2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50 3.15	
Dislivelli			-0.00	-0.04	0.18 0.00	

Sezione: 112  
 Progressiva: 781.568  
 Q. Progetto: 382.412




Quote Terreno	382.79		382.06		381.55 381.53	381.26
Quote Progetto		382.35 382.07	382.01	381.95 381.71		
Parziali			2.50	2.50	0.64	
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00	2.50 3.14	
Dislivelli			0.00 0.14	-0.04	0.17 0.00	

Sezione: 113  
 Progressiva: 790.000  
 Q. Progetto: 382.196




Quote Terreno	382.54		382.09	382.06	382.01	381.89		381.33	381.14
Quote Progetto			382.15	381.86		381.80		381.73	381.58
Parziali			2.50		2.50			0.55	
Progressiva			-2.60	-2.50		0.00		2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.11		-0.10		0.10	0.00

Sezione: 114  
 Progressiva: 793.475  
 Q. Progetto: 382.106




Quote Terreno	382.43	382.36		381.99	381.81		381.57		381.25	381.05
Quote Progetto				382.07	381.77		381.64		381.49	
Parziali				2.50		2.50		0.55		
Progressiva				-2.60	-2.50		0.00		2.50	3.05
Dislivelli				0.00	0.11		-0.10		0.10	0.00

Sezione: 115  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 381.939




Quote Terreno	382.19	382.09		381.85	381.60		381.43		380.93	380.91
Quote Progetto				381.87	381.60		381.54		381.48	381.29
Parziali				2.50		2.50		0.58		
Progressiva				-2.63	-2.50		0.00		2.50	3.08
Dislivelli				0.00	0.14		-0.06		0.13	0.00

Sezione: 116  
 Progressiva: 805.381  
 Q. Progetto: 381.801




Quote Terreno	381.93	381.75	381.60	381.44	380.93	380.76
Quote Progetto			381.67 381.46	381.40	381.34 381.14	
Parziali			2.50	2.50	0.60	
Progressiva			-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli			0.00 0.20	-0.04	0.14 0.00	

Sezione: 117  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 381.426



Quote Terreno	381.44	381.39	381.07	380.78	380.69	380.65	380.62
Quote Progetto			381.24 380.96	381.03	380.96 380.89		
Parziali			2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.97		
Dislivelli			0.00 0.14	-0.05	0.04 0.00		


Sezione: 118  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 380.913



Quote Terreno	380.55	380.55	380.51	380.48	380.41	380.36
Quote Progetto			380.52 380.45	380.51	380.45 380.44	
Parziali			0.34 2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli			0.00 0.34	0.03	0.00 0.00	




Sezione: 119  
 Progressiva: 849.951  
 Q. Progetto: 380.684




Quote Terreno	380.25	380.25	380.26	380.25	380.24	380.19	380.17
Quote Progetto			380.26	380.35	380.28	380.22	380.21
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.49	0.04	0.00	-0.00

Sezione: 120  
 Progressiva: 850.771  
 Q. Progetto: 380.668



Quote Terreno	380.22	380.24	380.23	380.23	380.18	380.16
Quote Progetto		380.24	380.27	380.21	380.20	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	0.49	0.04	0.00	0.00

Sezione: 121  
 Progressiva: 851.591  
 Q. Progetto: 380.652



Quote Terreno	380.21	380.22	380.21	380.21	380.17	380.15
Quote Progetto		380.22	380.25	380.19	380.18	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	0.49	0.04	0.00	0.00

Sezione: 122  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 380.488

379.00

Quote Terreno	380.05	380.05	380.05	380.04		380.05		380.05	380.04
Quote Progetto					380.05	380.09	380.03	380.05	
Parziali					0.38	2.50	2.50	0.38	
Progressiva					-2.88	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli					-0.00	0.04	-0.02	0.00	

Sezione: 123  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 379.808

378.00


Quote Terreno	379.41	379.49			379.79	379.83	379.94	380.00	380.00
Quote Progetto					379.63	379.35	379.41	379.35	379.95
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.62	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli					-0.00	-0.38	-0.59	0.00	

Sezione: 124  
 Progressiva: 896.134  
 Q. Progetto: 378.680

377.00


Quote Terreno	378.18				379.05	379.11			379.67
Quote Progetto					378.72	378.28	378.22	379.34	
Parziali					2.50	2.50	0.72		
Progressiva					-2.53	0.00	2.50	3.22	
Dislivelli					0.00	-0.77	-1.06	0.00	

Sezione: 125  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 378.332




Quote Terreno		377.68		376.54	378.63	378.94	379.23
Quote Progetto			378.26	377.99	377.93	377.87	379.00
Parziali			2.50	2.50	0.73		
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	0.12	-0.70	-1.09	0.00

Sezione: 126  
 Progressiva: 910.000  
 Q. Progetto: 377.291




Quote Terreno		376.29	376.50	377.00	377.15		377.65
Quote Progetto			376.85	376.95	376.89	376.83	377.35
Parziali			0.50	2.50	2.50		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.42	-0.26	-0.51	0.00

Sezione: 127  
 Progressiva: 916.483  
 Q. Progetto: 376.507




Quote Terreno		375.24	375.64	375.97	376.07		376.77	376.83
Quote Progetto			375.74	376.17	376.11	376.04	376.39	
Parziali			0.83	2.50	2.50			
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.75	0.04	-0.34	0.00	

Sezione: 128  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 376.045




Quote Terreno		374.63 374.67		375.08		375.52		375.81		376.21	376.29
Quote Progetto				375.17	375.71	375.65	375.52	375.58 375.80			
Parziali				0.94	2.50		2.50				
Progressiva				-3.44	-2.50	0.00		2.50 2.68			
Dislivelli				0.00	0.84	0.12		-0.20 0.00			

Sezione: 129  
 Progressiva: 930.000  
 Q. Progetto: 374.629




Quote Terreno		372.98		373.27		373.57		373.98		374.56	374.75
Quote Progetto						373.52	374.29	374.23	374.17 374.32		
Parziali						1.17	2.50	2.50			
Progressiva						-3.67	-2.50	0.00	2.50 2.75		
Dislivelli						-0.00	1.02	0.25	-0.12 -0.00		

Sezione: 130  
 Progressiva: 936.832  
 Q. Progetto: 373.648




Quote Terreno		371.89		372.55		372.96		373.96		373.58	373.78
Quote Progetto				372.43	373.31	373.25	373.19 373.35	373.36			
Parziali				1.28	2.50		2.50				
Progressiva				-3.78	-2.50	0.00		2.50 2.74			
Dislivelli				-0.00	1.10	0.29		-0.13 0.00			

Sezione: 131  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 373.193




Quote Terreno		371.49		372.33	372.53	372.76	373.27	373.31
Quote Progetto			372.03	372.73	372.79	372.73	372.88	
Parziali			1.10	2.50	2.50			
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli			-0.00	0.95	0.26	-0.12	0.00	

Sezione: 132  
 Progressiva: 953.492  
 Q. Progetto: 371.257




Quote Terreno		369.99		370.46	370.55	370.73		371.16	371.37
Quote Progetto			370.46	370.79	370.86	370.92	370.98		
Parziali			0.74	2.50	2.50	0.34			
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.84		
Dislivelli			0.00	0.68	0.12	-0.04	0.00		

Sezione: 133  
 Progressiva: 960.000  
 Q. Progetto: 370.336




Quote Terreno		369.45	369.66		369.94	369.97		370.27	370.32
Quote Progetto				369.79	369.87	369.94		370.00	370.13
Parziali				0.49	2.50	2.50		0.27	
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00		2.50	2.77
Dislivelli				-0.00	0.46	-0.04		-0.12	0.00

Sezione: 134  
 Progressiva: 970.000  
 Q. Progetto: 369.068




Quote Terreno	366.36	366.41		366.54	366.58		366.66	366.63
Quote Progetto			366.50	368.61	368.67	368.73	368.64	
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.49		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	0.49	0.09	0.10	-0.00	

Sezione: 135  
 Progressiva: 978.259  
 Q. Progetto: 368.059




Quote Terreno	367.30	367.35		367.32	367.32		367.31	367.21
Quote Progetto			367.33	367.60	367.66	367.72	367.31	
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.81		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.31	
Dislivelli			-0.00	0.67	0.34	0.41	0.00	

Sezione: 136  
 Progressiva: 980.000  
 Q. Progetto: 367.846




Quote Terreno	367.08	367.13		367.06	367.06		367.02	366.91
Quote Progetto			367.10	367.38	367.45	367.51	367.03	
Parziali			0.69	2.50	2.50	0.88		
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	3.38	
Dislivelli			0.00	0.69	0.39	0.47	-0.00	

Sezione: 137  
 Progressiva: 990.000  
 Q. Progetto: 366.624




Quote Terreno		365.88	365.87	365.79	365.67	365.46	365.32	
Quote Progetto				365.81	366.16	366.22	366.29	365.50
Parziali				0.76	2.50	2.50	1.19	
Progressiva				-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.69
Dislivelli				0.00	0.78	0.56	0.74	0.00

Sezione: 138  
 Progressiva: 1000.000  
 Q. Progetto: 365.402




Quote Terreno		364.76	364.74		364.42	364.30	364.07	363.92
Quote Progetto				364.57	364.94	365.00	364.22	
Parziali				0.77	2.50	2.50	1.25	
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00	2.50	3.75
Dislivelli				-0.00	0.81	0.58	0.76	0.00

Sezione: 139  
 Progressiva: 1003.026  
 Q. Progetto: 365.032




Quote Terreno		364.45			364.05	364.02		363.79	363.75	363.67	363.55
Quote Progetto				364.23	364.57	364.63	364.69	363.84			
Parziali				0.74	2.50	2.50	1.25				
Progressiva				-3.24	-2.50	0.00	2.50	3.75			
Dislivelli				0.00	0.78	0.58	0.78	0.00			

Sezione: 140  
 Progressiva: 1020.000  
 Q. Progetto: 363.087




Quote Terreno	362.51	362.41	362.21	362.21	362.00	361.84
Quote Progetto		362.36	362.62	362.69	362.62	362.06
Parziali		0.67	2.50	2.50	0.96	
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli		-0.00	0.70	0.47	0.52	0.00

Sezione: 141  
 Progressiva: 1040.000  
 Q. Progetto: 361.505



Quote Terreno	360.50	360.48	360.41	360.41	360.01	359.98	359.96
Quote Progetto		360.46	361.04	361.11	361.04	360.18	
Parziali		0.99	2.50	2.50	1.26		
Progressiva		-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.76	
Dislivelli		-0.00	1.00	0.70	0.78	-0.00	


Sezione: 142  
 Progressiva: 1044.076  
 Q. Progetto: 361.282



Quote Terreno	360.19	360.14	360.12	360.08	360.00	359.94	359.83
Quote Progetto		360.15	360.81	360.88	360.96	359.97	
Parziali		1.06	2.50	2.50	1.39		
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.89	
Dislivelli		-0.00	1.07	0.80	0.97	0.00	




Sezione: 143  
 Progressiva: 1050.000  
 Q. Progetto: 361.016




Quote Terreno	360.04	360.00		360.00	359.96	359.87	359.83	359.69
Quote Progetto			360.00	360.54	360.62	360.69	359.86	
Parziali			0.94	2.50	2.50	1.23		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.73	
Dislivelli			0.00	0.94	0.65	0.80	0.00	

Sezione: 144  
 Progressiva: 1060.000  
 Q. Progetto: 360.728




Quote Terreno	360.00			360.00	359.98	359.96		359.80
Quote Progetto			360.00	360.25	360.33	360.40	359.90	
Parziali			0.65	2.50	2.50	0.91		
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	3.41	
Dislivelli			0.00	0.65	0.34	0.48	-0.00	

Sezione: 145  
 Progressiva: 1064.679  
 Q. Progetto: 360.643




Quote Terreno	360.00	360.00	360.00	360.00			359.99
Quote Progetto			360.00	360.17	360.24	360.32	360.00
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.72	
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli			0.00	0.57	0.25	0.32	0.00

Sezione: 146  
 Progressiva: 1070.000  
 Q. Progetto: 360.546




Quote Terreno	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
Quote Progetto	360.00	360.00	360.07	360.15	360.22	360.00	
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.62	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli			0.00	0.47	0.15	0.22	0.00

Sezione: 147  
 Progressiva: 1080.000  
 Q. Progetto: 360.364




Quote Terreno	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
Quote Progetto	360.00	360.00	359.89	359.96	360.04	360.00	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.44	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli			0.00	0.29	-0.04	0.04	0.00

Sezione: 148  
 Progressiva: 1085.282  
 Q. Progetto: 360.268



Quote Terreno	359.85	359.88	359.89	359.90	359.90	359.92	
Quote Progetto	359.89	359.79	359.87	359.87	359.94	359.91	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	0.30	-0.03	0.04	0.00

Sezione: 149  
 Progressiva: 1087.450  
 Q. Progetto: 360.229



Quote Terreno	359.76	359.82	359.83	359.83	359.85	359.87
Quote Progetto		359.82	359.83	359.77	359.84	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		0.00	0.35	0.00	-0.07	0.00