VENTO SOLARE SRL

VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100

POTENZA
P.IVA 01981860768

ventosolaresrl@pec.it

(¢

INGEGNERIA

CODE

SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00

PAGE
1 di/of 32

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO EOLICO SERRACAPRIOLA

COMUNE DI
SERRACAPRIOLA (FG)

Disciplinare Descrittivo e Prestazionale

File name: SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

L. Debitonto F. De Castro A.Sergi
00 09/11/2023 EMISSIONE
REV DATE DESCRIPTION PREPARED VERIFIED APPROVED
IMPIANTO / Plant CODE
IMPIANTO EOLICO
SERRACAPRIOLA GROUP FUNCION TYPE DISCIPLINE COUNTRY TEC PLANT PROGRESSIVE REVISION
UTILIZATION
CLASSIFICATION: : PROGETTO DEFINITIVO
SCOPE




VENTO SOLARE SRL < CODE
VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100 - SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00
POTENZA 5
P.IVA 01981860768 5 PAGE
ventosolaresrl@pec.it z 2 di/of 32
INDICE
1. INTRODUZIONE ...ttt st e st s saa s seras s e s e s e s e sansase s s saesn s s sansansanesanannsanannennenneanernnnns 4
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ....vciuiitiitiiteaeieee s s e aeeaeea e saesnesesansansnnsanesaesnnenaanenneaneanernes 5
G T @ 1 = o i ] P 10
3.1 INDAGINI DEL SUOLO E DATI GEOTECNICI ...tuvitititiiiiieieneneeeesssssaneenssnenesenanaensnsnsnens 10
3.2 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE ......uciuiitiiiitiieieae it sesaesaesaesnnsanesnssnesnesnnennsansanerneanens 10
3.3 N I = 2 A I PP 11
3.4 1S OV PP 11
3.4.1 PREPARAZIONE DELL'AREA DI SCAVO .. .iuiuiiitititititiieeienene e sasssaessssnsnsnsnsneeeananans 11
3.4.2 MATERIALE SCAV AT ...ttt ittt eataateaasate e saesaeaaesaeeansaneraeaneraranneaneaneanerneanernes 12
3.4.3 SCAVI DI SBANCAMENTO ED ASSIMILABILI CON MEZZO MECCANICO .......ccvevevnnnnnn. 12
3.4.4 SCAVI RELATIVI ALLE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI ......ccicvviviieiieinneinnnnennes 12
3.4.5 SCAVI A SEZIONE OBBLIGAT A L.ttt et aanaes 13
O B ST Y @7\ VA LV 2 L o P 13
3.4.7 SCAVI CON STRUMENTI MANUALL ...ttt ettt a et e e e e e e e e e aeaaes 13
3.5 REINTERRO 1. utitiitiitiit st st saeesssaes e sesaesese s s e saea e saesaese s e s n s an s nnesa e snese s e e e ennennernnnnenn 13
3.5.1 REINTERRI CON COMPATTAZIONE ...ttt st sttt e e e e e aaaaes 13
3.5.2 REINTERRO DI SCAVI PRECEDENTI (BACKFILLING) ..ciiviitiieiiieiineiiennennnnneennernennennes 14
3.6 OPERE IN TERRA, RILEVATI E REINTERRI DEGLI SCAVI ....cuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiinenenenenae e 14
3.6.1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE OPERE IN TERRA E DEI RILEVATI ........... 14
3.6.2 IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA ...ttt 15
3.6.3 RILEVATI A SUPPORTO DI STRADE ...coutiitiitiiteiiieiiesaesaesnssanesnssne e snssnnsansnnssnsansenes 15
3.6.4 STRATI PER LA DIFFUSIONE DEL CARICO ....citititititiiiiiiienene st it eaeaeeeeseaenenenenanaaaes 16
3.6.5 CONDIZIONI CLIMATICHE ..uitiititiitiateateseeae e aesaeaassaseasesneane e aansaneaneanerneanernes 16
3.7 PAVIMENTAZIONT STRADALL ...ttt ettt et e et e e e e e e e eneens 16
3.7.1  SCARIFICAZIONE ..ouutiitiitiiiete ittt et et aa s e e s e e e e e s e s e s e s et e s e e e s e sn e e eanannerneanernes 16
3.7.2 SOTTOFONDO STRADALE E PIAZZOLE DELLE GRU.....cuiuiiiiiiiiiiii e 16
3.8 OPERE DI DRENAGGIO ..uttiiititsatiate it ssesaesassssassasesassnesassssassansasernsssesnnsasesnesnssrernnens 16
3.8.1 DRENAGGIO SUPERFICIALE ....ttititiiiiiise ettt e vt et e e e e e e e e es 17
3.9 STRUTTURE IN CLS 1. ittitiittiitiittttateaterae st sesesassassasesasane e aaeaaseansaserasaesaeaanaansanearernnans 17
3.9.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CLS......cocvvviiiiiiieieneeaeaann, 17
3.9.2 MISCELE DI CALCESTRUZZO . ..ciuiitiitiitiiteissate e saesassassaseasessanesassnssansaneaerneenernes 18
3.9.2.1 RappOrto acqua/CeMmMENEO. . ittt e 18
3.9.2.2 Resistenza a compressione e classe di eSpoSiZiONe.......c.ovvviiiiiieiiiieieneinens. 18
3.9.2.3 Calcestruzzo non Strutturale ......ocvieiiiii i 18
3.9.3 PROVE DA ESEGUIRE SULLE MISCELE ......ciiiiiiiiiiii i eeeneesanesanesnnnennnennes 18
3.9.3.1 Prove sulle miscele di calcestruzzo e sui materiali.........c.cocoviiiiiiiiiiiinnnnns. 18
3.9.3.2 Prove sul calcestruzzo precedenti alla costruzione..........cooevviiiiiiiiiieiennnn. 19
3.9.3.3 Prove durante I'esecuzione dei lavori sugli ingredienti ...........c.cocoiiiinnne. 20
3.9.3.4 Prove durante I'esecuzione dei lavori sulle miscele.........coevviiiiiiiiiiic e, 20
3.9.4 TRASPORTO E MESSA IN OPERA . . ..ottt e e e e e e e e s 21
3.9.4.1 TraspOrtO iN SItO ..uuvuiireiiiiiiiii e 21
G T S €= o - | = 21
3.9.5 STAGIONATURA E PROTEZIONE .. .uiiiiiii i st e e v e sae e ae e nnesnesnnennennes 22




VENTO SOLARE SRL < CODE
VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100 - SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00
POTENZA 5
P.IVA 01981860768 5 PAGE
ventosolaresrl@pec.it z 3 di/of 32
3.9.5.1 Protezione dalla fessurazione superficiale dovuta a fattori termici ................ 22
3.9.5.2 Protezione dal gelo ....ouiiiiiiiiii 22
3.9.6  CASSEFORME. ...ttt et et s e e s ettt e et e e e e 22
3.9.7 REQUISITI SPECIALI PER LE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI .......cccccieuenennnnne. 22
O R S T O T I 2 Y 1 7 PP 23
3.9.9  ARMATURE IN ACCIAIOD .tutiutitintitetiait et taseateaaeataesseatsasae et et atenersaneennaeneanens 23
3.9.9.1 Posizionamento delle armature.......coovviiiiiiiiiii e 23
3.9.10 ELEMENTI ANNEGAT T .utitiitiiititeit ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnaneanans 23
3.9.10.1 Bulloni di ancoraggio generici non destinati agli aerogeneratori ................... 24
3.9.10.2 Bulloni di ancoraggio per gli aerogeneratori ......ccoovviiiiiiiiiiiniiii e 24
3.9.10.3 Bulloni di ancoraggio post-installati........c.cccooeiiiiiiiii i 25
3.9.10.4 Annegamento per collegamento delle armature al sistema di messa a terra.. 25
G I N £ O PP 25
3.9.11.1 Malta per il riempimento e I'annegamento degli ancoraggi .........cocvvvvvennnnnne. 26
3.9.11.2 Malte per le fondazioni degli aerogeneratori.......cocvvvveiiiiiiiiiiiiiiieneeens 26
0 O NV @ ] 2 B Y 2 PP 27
I O N 1\ [ 1 74 0 ]\ PP 27
3.10.1.1 Demolizioni di strutture in calcestruzzo .......ccvvvviriiiii i e 27
3.10.1.2 Demolizione di manti bituminoSi......cccvviiiiiiiii 27
3.10.1.3 Demolizione delle reCiNZIONT ...uoviireieii i sane e rneanens 27
3.10.1.4 Smaltimento dei rifiuti e dei detriti da demolizione............coooviiiiiiiiiinnine, 28
4. OPERE ELET TRICHE . uttiititiit ittt sttt ettt s tee e st s ae e s et e e e s e e s s e e st e s s e e sa e e e e e e a e e s e e eneananans 29
4.1 MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DEI CAVIDOT T ..utitiititiitiiiieiiiie sttt senesenesaenenneneanans 30
4.1.1 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DELL'ELETTRODOTTO ..ctiuiitiriitiiieineneiinennenennenes 30
4.1.2 POZZETTI E CAMERET TE ..utitiitiiit ittt et et ettt et e e e e e e e e e aenes 30
4.2 MESSA A TERRA DEI RIVESTIMENTI METALLICT .. uvitiitiiie it vt sene s ee s eneenanennans 31
4.2.1 COESISTENZA TRA CAVIDOTTO ED ALTRE CONDUTTURE INTERRATE ........cvvvvivinnnnns 31
4.2.2 INCROCI TRA CAVI ELETTRICI E CAVI DI TELECOMUNICAZIONE .....covvvviiiiiiiieneennen 31
4.2.3 PARALLELISMI ED INCROCI TRA CAVI ELETTRICI E TUBAZIONI O ALTRE STRUTTURE
1 I I PP 31
4.3 OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN L1ttt ittt s et s s s aeateaea e aaea e senaaneneeaenes 32




VENTO SOLARE SRL CODE

VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100 % SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00
POTENZA 5

P.IVA 01981860768 o PAGE

ventosolaresrl@pec.it Z 4 di/of 32

1. INTRODUZIONE

La societa Vento Solare S.r.l. € promotrice di un progetto che vede l'installazione di un impianto di
generazione da fonte rinnovabile eolica integrato da un sistema di accumulo e relative opere di
connessione, all'interno del territorio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia.

Nello specifico, I'impianto prevede la costruzione di sette aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6MW,
per una potenza complessiva di 42MW. Il sistema di accumulo invece & caratterizzato da una potenza pari
a 12Mw.

Il punto di connessione individuato per l'immissione dell’energia prodotta dall'impianto eolico integrato
dal BESS, ¢ individuato presso l'ampliamento 380/36 kV della costruenda stazione elettrica di
trasformazione RTN 380/150 kV Torremaggiore da inserire in entra -esce alla linea RTN “San Severo 380
- Rotello 380", ubicata nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia).

In considerazione dell’allocazione dell'impianto BESS integrativo dell'impianto eolico in prossimita del
punto di connessione su Rete di Trasmissione Nazionale suddetto, il vettoriamento dell’energia prodotta
dalle torri eoliche verso il punto di connessione viene eseguito a mezzo di un cavidotto AT esercito a 36
kV che si sviluppa a partire dalla Collector Cabin di impianto sino alla Collector Cabin dell'impianto BESS
attraversando i territori comunali di Serracapriola e Torremaggiore (entrambi appartenenti alla provincia
di Foggia). Da quest’ultima, un cavidotto AT esercito a 36 kV s’attesta definitivamente allo stallo AT 36
kV assegnato all’interno della stazione 380/36 kV di Torremaggiore ai fini dello scambio d’energia con la

Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La societa Vento Solare S.r.l. &€ promotrice del progetto che prevede l'installazione di una parco eolico da

localizzarsi nel territorio comunale di Serracapriola (FG), e delle relative opere di connessione, presenti

nei comuni di Serracapriola e Torremaggiore, entrambi appartenenti alla Provincia di Foggia.

La zona interessata dall'impianto si sviluppa in un‘area collinare della Puglia sita a circa 16 km dalla costa

Adriatica e 50 km a Nord-Est di Foggia, al confine con la Regione Molise.

Di seguito é riportato I'inquadramento territoriale dell’area di progetto a livello nazionale, regionale e, di

dettaglio su ortofoto.
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Figura 1-Localizzazione dell'area di impianto nel contesto nazionale
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Fig 3:Indiiuazione area di impianto su Ortofoto
In particolare, le aree proposte per la realizzazione degli aerogeneratori impegnano la zona agricola
nell'intorno delle strade provinciali SP480 ed SP376, che consentono, rispettivamente, il raggiungimento
delle strade di accesso al gruppo di aerogeneratori WTG 01/02 e WTG 03/04/05/06/07.
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Figura 4 - Individuazione su ortofoto dell’'impianto in progetto

L'impianto, consistente nella realizzazione di 7 aerogeneratori da 6 MW, sistema di accumulo di 12MW e
opere di connessione, ricade all'interno dell’ambito paesaggistico, individuato all'interno del PPTR Puglia,

dei "Monti Dauni”

La Puglia centrale

Arco Jonico Tarantino

Salento delle Serre

Figura 5-Perimetrazione dei "Monti Dauni” [Fonte:PPTR —Regione Puglia]
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Si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento
UTM WGS 84 - FUSO 33N.

Si riportano, inoltre, i comuni, i fogli e le P.lle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - FUSO 33N RIFERIMENTI CATASTALI
Posizioni Aerogeneratori
WTG EST [m] NORD [m] COMUNE FG P.LLA

WTG 1 509825,14 4626986,16 SERRACAPRIOLA 31 102
WTG 2 509858,56 4626142,62 SERRACAPRIOLA 42 69
WTG 3 509662,00 4625446,02 SERRACAPRIOLA 42 22
WTG 4 509019,20 4625763,85 SERRACAPRIOLA 42 146
WTG 5 508644,91 4625399,56 SERRACAPRIOLA 42 29
WTG 6 508493,88 4624513,80 SERRACAPRIOLA 52 22
WTG 7 508501,91 4623783,32 SERRACAPRIOLA 52 13

Tabella 1: Coordinate delle torri eoliche dell’Impianto eolico di Serracapriola " con indicazioni catastali

(Comune, Foglio e P.lla catastale di ap

partenenza delle torri eoliche)
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Come riportato precedentemente, il sistema di accumulo verra realizzato nei pressi della stazione elettrica
RTN di connessione di Torremaggiore RTN 380/150 kV da inserire in entra -esce alla linea RTN “San
Severo 380 - Rotello 380", ubicata nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia).

L’'impianto BESS €& caratterizzato da una potenza nominale di 12 MW,

Figura 6 - Individuazione su ortofoto dell'impianto BESS in progetto

Si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche dell’area individuata per la costruzione
dellimpianto BESS, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N.
Si riporta, inoltre, Comune, Foglio e le P.lle catastali su cui insistera tale area.

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - FUSO 34N RIFERIMENTI CATASTALI

Posizione area BESS

- EST [m] NORD [m] COMUNE FG P.LLA

AREA BESS 514858,60 4618239.12 TORREMAGGIORE 7 91

Tabella 2: Coordinate dell’area individuata per l'installazione dell’Impianto BESS " con indicazioni
catastali (Comune, Foglio e P.lla catastale di appartenenza)
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3.1

OPERE EDILI

INDAGINI DEL SUOLO E DATI GEOTECNICI

Le indagini che saranno effettuate sul suolo dovranno fornire tutti i dati per una progettazione dettagliata

delle strutture di fondazione con riferimento alle caratteristiche dello specifico sito.

Potranno essere previste le seguenti tipologie di indagine:

Studi geologici, aventi lo scopo di stabilire una base per la scelta dei metodi e per definire

l'estensione del sito di indagine;

Sondaggi geofisici, per definire la stratificazione del suolo all’interno di una determinata area.

Potranno consistere di campionamenti per prove di laboratorio e/o di prove in situ;

Sondaggi geotecnici, al fine di fornire informazioni riguardo i parametri necessari per una

progettazione dettagliata e completa della fondazione.

3.2 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE

Prima dell’inizio dei lavori sara necessario:

individuare, anche in riferimento agli elaborati, le aree interessate dalle opere ed in particolare:
le aree interessate dalla viabilita interna, dai cavidotti, dalle fondazioni degli aerogeneratori e

dalle relative piazzole, le aree di cantiere e di stoccaggio temporanee;

provvedere alla materializzazione dei picchetti di tracciamento delle opere od alla integrazione di

quelli esistenti e ad indicare opportunamente i limiti della viabilita di accesso;

predisporre le aree alle successive lavorazioni mediante: ripulitura del terreno con asportazione
di eventuali ceppi, regolarizzazione del terreno per facilitare il transito ai mezzi di cantiere ed alle
macchine operatrici, accantonamento del terreno vegetale necessario per i successivi ripristini
ambientali, modellamento delle scarpate per favorirne la rinaturalizzazione gia in fase di

esecuzione delle opere;

Si prevede I'utilizzo di strumentazione manuale o meccanica idonea per quanto riguarda il taglio di erbe

ed eventuali piante isolate, la delimitazione delle aree in cui svolgere tali interventi verra stabilita in base

alle autorizzazioni acquisite.

Al fine di svolgere tutte le attivita elencate nei tempi previsti, si dovra operare con mezzi di adeguata

capacita e potenza nonché con la flessibilita richiesta dalla tipologia dei lavori e dalla loro posizione nel

programma generale di costruzione dell’‘opera.
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3.3 MATERIALI

I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle
localita che si riterra di convenienza, fermo restando che rispondano alle caratteristiche ed alle prestazioni
previste dalla normativa vigente, dagli standard applicabili.

A meno che non se ne indichi specificatamente la provenienza, I'Appaltatore potra approvvigionare i
materiali ovunque ritenga opportuno, purché le loro qualita rispettino i requisiti contrattuali, la normativa
vigente, gli standard applicabili.

Si intendono a carico dell'Appaltatore, tra gli altri, gli oneri relativi all'approvvigionamento presso altri
fornitori dei materiali aridi di cava rispondenti alle caratteristiche prescritte o gli eventuali oneri relativi
all'approvvigionamento delle cave di prestito per i materiali aridi; quindi la spesa per la ricerca di cave
idonee, l'acquisto per i diritti, lo svolgimento delle pratiche per il conseguimento dei permessi di
estrazione, il pagamento di canoni, I'eliminazione dei materiali non idonei, la formazione e la coltivazione
delle cave secondo le normativa vigenti, nonché la sistemazione finale delle aree interessate.

I materiali dovranno giungere in sito accompagnati, oltre che dalle istruzioni per la corretta messa in
opera, dalla documentazione dimostrante la conformita a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel
caso di mancanza di tale documentazione, I’Appaltatore € tenuto, a proprie spese, ad effettuare prove di
qualifica sui materiali in strutture indicate appositamente dalla D.L.

Nel caso di materiali non rispondenti alle norme, questi dovranno essere rimossi dall’area di cantiere e
sostituiti, la sostituzione sara a carico dell’Appaltatore. La D.L. potra richiedere, anche durante lo

svolgimento delle lavorazioni, la sostituzione di quei materiali che verranno riconosciuti non idonei.
3.4 SCAVI

E prevista |'esecuzione di scavi di vario genere, forma e dimensione, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, in accordo con le sagome previste da progetto.

L'Appaltatore deve presentare il piano degli scavi per qualsiasi attivita di scavo, che dovra essere inviato
al Committente per essere validato. Il piano di scavo dovra contenere informazioni riguardo i mezzi
impiegati, le procedure adottate nonché la calendarizzazione per l'implementazione delle attivita. E
compito dell’Appaltatore mantenere aggiornato il piano degli scavi al procedere delle attivita stesse.

E necessario porre in atto, tramite i mezzi pill idonei, ogni accorgimento affinché gli scavi vengano eseguiti
in condizioni di sicurezza.

E necessario mettere in atto le iniziative volte ad evitare scoscendimenti o smottamenti e frane:
I’Appaltatore & responsabile per la sicurezza dei versanti e per la rimozione di eventuale materiale franato,
che sara a carico dell’Appaltatore. L'’Appaltatore dovra inoltre mantenere asciutte le aree oggetto di scavo
ed evitare il ristagno di acqua negli scavi stessi.

3.4.1 PREPARAZIONE DELL'AREA DI SCAVO

Prima di iniziare l'attivita di scavo, € compito dell’Appaltatore preparare l’‘area rimuovendo ostacoli
costituiti dalla vegetazione, rami, cespugli e altri possibili ostacoli.

Il legname proveniente da tali operazioni deve essere stoccato in sede opportuna in prossimita del sito di
scavo o conferito in discarica autorizzata scelta dall’Appaltatore.

Ostacoli come massi, rifiuti ed altri elementi artificiali saranno gestiti in accordo con la normativa vigente.
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Al termine dei lavori, I’'area di cantiere deve essere ripulita e in condizioni opportune per la prosecuzione

delle attivita.
3.4.2 MATERIALE SCAVATO

Il materiale proveniente dagli scavi, nel caso non sia ritenuto adatto ad altri impieghi in cantiere, deve
essere allontanato dallo stesso. In ogni caso, il materiale depositato non deve arrecare danno ai lavori,
alle proprieta private né impedire il libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L’Appaltatore deve inoltre provvedere alla caratterizzazione del materiale scavato in ottemperanza alle
leggi in vigore. Inoltre, il materiale scavato riutilizzabile deve essere utilizzato per eventuali finiture e/o
opere in terra previste in sito.

Si deve applicare il seguente criterio per lo stoccaggio del terreno in sito:

e Lo strato corticale, vegetato, deve essere depositato in condizione sciolta, in mucchi con altezza
massima pari a 4,5 metri; la profondita minima di scavo riferita al terreno corticale & di 30 cm; il
terreno, nel caso di riutilizzi, deve essere ripulito dalla vegetazione e poi stoccato come appena
illustrato;

e Lo strato di terreno non vegetato puod essere stoccato in strati successivi, aventi pendenza pari

all’angolo di attrito del terreno stesso.

Sempre basandosi sulla classificazione dei terreni, la frazione classificate come rifiuto dovra essere

conferita in discarica autorizzata.
3.4.3 SCAVI DI SBANCAMENTO ED ASSIMILABILI CON MEZZO MECCANICO

Sono scavi di sbancamento quelli ubicati al di sopra del piano indicato nei disegni di progetto o da altro
documento contrattuale come “piano di sbancamento”.

Sono da considerare “assimilabili* a quelli *di sbancamento” gli scavi da effettuare per la gradonatura dei
piani di posa dei rilevati, per la regolarizzazione della superficie della pista, per la preparazione dei piani
per la realizzazione di gabbionate, per la bonifica di superfici piane od inclinate negli spessori gia previsti
in progetto e/o richiesti dalla D.L..

Sono inoltre da considerarsi “assimilabili” a quelli “di sbancamento” gli scavi da effettuare, per
I'allargamento e la riprofilatura, ove necessario al transito degli automezzi per il trasporto al sito delle
attrezzature, della carreggiata della strada esistente e per la formazione di cassonetti.

Gli scavi di sbhancamento e assimilabili devono essere eseguiti con mezzi meccanici e rifiniti a mano, in

modo tale da ottenere i piani e le sagome previsti dai disegni di progetto ovvero ordinati in loco dalla D.L.
3.4.4 SCAVI RELATIVI ALLE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI

Questi scavi devono essere iniziati al termine di quelli relativi alle piazzole nell'intorno degli
aerogeneratori. Le caratteristiche geometriche dovranno essere coerenti con i documenti progettuali.
Non verranno considerati volumi scavati da parte dell’Appaltatore oltre a quelli indicati negli elaborati
progettuali.

Il fondo dello scavo dovra essere preparato, compattato e sottoposto a opportuni test per verificarne le
proprieta.

Una volta realizzate le opere di fondazione, la porzione di scavo che restera vuota sara riempita e costipata
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tramite il materiale naturale.
3.4.5 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Sono da considerarsi scavi a sezione obbligata quelli necessari per la realizzazione delle fondazioni, la
posa di cavidotti, le fognature, i drenaggi, le gabbionate etc.

Questi scavi devono essere realizzati a pareti oblique; previo benestare da parte della D.L. e del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), quando non diversamente possibile, gli scavi
possono essere eseguiti anche con pareti verticali. In ogni caso, I’Appaltatore & tenuto a porre in atto, di
propria iniziativa ed impiegando i mezzi piu idonei, ogni accorgimento affinché vengano eseguiti in
condizioni di sicurezza.

Sara a carico dell’Appaltatore il ripristino dei luoghi in caso di eventi franosi legati alle pareti degli scavi

obbligati, I’Appaltatore ¢ inoltre responsabile dei danni derivati da tali eventi.
3.4.6 SCAVI IN ROCCIA

Gli scavi in roccia potrebbero richiedere |'utilizzo di particolari tecniche. L'Appaltatore € tenuto a
presentare la documentazione relativa alle attivita prima dell'inizio della stessa. Nel caso di utilizzo di
esplosivi o martelli demolitori, I’Appaltatore deve fornire alla committenza i rispettivi piani. Queste attivita
dovranno in ogni caso essere condotte in accordo alla normativa vigente, agli standard applicabili e

accordo con quanto concordato con Vento Solare S.r.l. in fase di progettazione esecutiva.
3.4.7 SCAVI CON STRUMENTI MANUALI

Gli scavi realizzati mediante utensili manuali, quindi senza I'utilizzo di mezzi meccanici, devono essere
realizzati quando non €& possibile procedere altrimenti, oppure quando & necessario che questi siano
realizzati con particolare cura e precisione per non arrecare danno a manufatti presenti.

Gli scavi condotti con utensili manuali devono essere comunicati a Vento Solare S.r.l. che deve concedere

I'approvazione per gli stessi.
3.5 REINTERRO

Gli scavi di fondazione in generale, quelli per le fognature, i cavidotti, le canalizzazioni etc., che non sono
occupati da strutture o rinfianchi di sorta, ad opera ultimata devono essere riempiti fino alla quota prevista
dagli elaborati di progetto, utilizzando i materiali provenienti dagli scavi, se vengono considerati idonei
dalla D.L.; solo in casi particolari la D.L. pu¢ disporre |'esecuzione dei rinterri con materiale diverso da

quello proveniente dagli scavi, precisandone tipo e provenienza.
3.5.1 REINTERRI CON COMPATTAZIONE

Tale attivita prevede la posa e compattazione del terreno in strati in uno scavo, in accordo con quanto
riportato nei paragrafi precedenti, con idonei materiali di scavo o materiali di cava forniti dall'Appaltatore

e in conformita alla normativa vigente.
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3.5.2 REINTERRO DI SCAVI PRECEDENTI (BACKFILLING)

Questa attivita riguarda il posizionamento e la compattazione del terreno in strati per ripristinare |'area
scavata secondo quanto stabilito nella documentazione progettuale. II materiale per il riempimento puo
essere lo stesso di quello scavato purché soddisfi i requisiti di progettazione come da normativa vigente.
In fase di progettazione esecutiva i controlli del materiale di riempimento devono essere eseguiti in
conformita con la documentazione di progetto.

Per le fondazioni di turbine eoliche, la compattazione sulle fondazioni deve essere eseguita dopo 7 giorni

dal getto del calcestruzzo o una volta raggiunto il 70% della resistenza a compressione del calcestruzzo.
3.6 OPERE IN TERRA, RILEVATI E REINTERRI DEGLI SCAVI

Le specifiche in questo paragrafo devono considerarsi come aggiunte alla normativa vigente. in
particolare, per quanto riguarda la classificazione del suolo e delle miscele suolo-aggregato, si dovranno
seguire le prescrizioni contenute nelle ASTM D3282, AASHTO M145 e EN 13242.

L’Appaltatore dovra provvedere al riutilizzo del materiale derivante dagli scavi quando questo soddisfa le
direttive progettuali. L’Appaltatore deve identificare altre fonti di approvvigionamento di materiali quando
quelli disponibili dagli scavi in sito non soddisfano le necessita progettuali, sia in termini di quantita che

in termini di rispondenza delle proprieta dello stesso ai requisiti progettuali.
3.6.1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE OPERE IN TERRA E DEI RILEVATI

Le opera in terra devono essere realizzate su un piano di posa e un terreno di fondazione appropriati, che
devono essere sottoposti a delle prove per assicurare la loro adeguatezza rispetto agli standard e i
parametri di progetto.

In particolare, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

e Rimozione dello strato corticale, come descritto precedentemente, o comunque la rimozione di

tutto il materiale necessario al fine di raggiungere la quota designata per il piano di posa;

¢ Compattazione del piano di posa; I’Appaltatore deve utilizzare tutto I'equipaggiamento necessario
per ottenere i requisiti di compattazione richiesti in accordo con normativa vigente, gli standard
applicabili e di quanto previsto dal progetto esecutivo. La compattazione dovra essere condotta
su strati orizzontali, per assicurarne I'uniformita. Prima e durante le operazioni, I'’Appaltatore deve
garantire un contenuto d’acqua coerente con le specifiche di progetto. Prima di procedere con la
stesura e la compattazione dello strato successivo, bisogna attendere che siano terminati i
fenomeni di consolidazione. Il grado minimo di compattazione deve essere pari al 90% della

densita massima derivabile da Prova Proctor, valutata coerentemente con la ASTM D698;

e Valutazione dell’esecuzione della compattazione tramite specifiche prove per valutare la
conformita alle richieste progettuali; i test, la loro frequenza sia spaziale che temporale, dovra

essere stabilita in accordo con la normativa vigente e agli standard applicabili.

e Ulteriori potenziali riutilizzi del terreno.
Nel caso in cui il suolo deputato a fondazione dell’opera in terra non rispondesse alle caratteristiche di
resistenza o ad altre caratteristiche concordate in fase esecutiva di progetto, sara necessario scavare oltre

il livello inizialmente individuato.
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3.6.2 IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

L’Appaltatore deve fornire impianti di frantumazione e vagliatura in accordo con la normativa vigente. Tali
installazioni devono ricevere inoltre |'approvazione da parte delle autorita locali.

L'Appaltatore € inoltre responsabile per le attrezzature, la gestione delle stesse e la loro manutenzione e
per qualsiasi altra possibile problematica legata alle stesse.

Gli impianti di frantumazione e vagliatura devono essere in grado di fornire materiali di elevata qualita e

nelle quantita richieste, dovranno inoltre essere considerati i seguenti aspetti:

e Test volti a stabilire la qualita dei materiali in ingresso ed in uscita, controllandone le

caratteristiche e I'appropriatezza ad un eventuale riutilizzo;

e Devono essere previste delle aree per il deposito temporaneo dei materiali in ingresso ed in uscita

dagli impianti; i materiali depositati devono essere suddivisi per tipo e dimensione dei grani;

e Gli impianti devono permettere dei processi di vagliatura preliminare tramite vibrazione, al fine
di separare la frazione fine da quella grossolana e avviare quest’ultima alla frantumazione; deve
essere realizzata anche una separazione automatica del materiale frantumato in base alla sua

granulometria;
e La movimentazione dei materiali deve essere realizzabile tramite appositi veicoli;

e Gli impianti devono rispettare gli standard riguardanti le emissioni, inclusi quelli riguardanti il

rumore e le polveri.

Per quanto riguarda i test da eseguire sui materiali prodotti dagli impianti in oggetto, si riportano i test

che, come minimo, dovranno essere effettuati:
e Distribuzione granulometrica: ASTM D422 / [EN 933-1, EN 933-2];
e Limiti di Atterberg: ASTM D4318;
e Resistenza all’abrasione (LA Abrasion): ASTM C131 / [EN 1097-2].
3.6.3 RILEVATI A SUPPORTO DI STRADE

I rilevati a supporto di strade e piazzali di servizio dovranno avere pendenze come da documentazione
progettuale.

Salvo diversa indicazione nella documentazione progettuale, il materiale per argini a supporto di strade,
piazzole o piazzali di servizio deve essere A-1, A-2-4, A-2-5, A-3 secondo ASTM D3282, e dovra essere
testato in accordo con la normativa vigente.

L'Appaltatore deve posizionare il terreno e compattarlo solo dopo che la malta e le strutture in calcestruzzo
sono state stagionate per un tempo sufficiente, considerando le sollecitazioni coinvolte.

Inoltre, I'Appaltatore dovra utilizzare le attrezzature e le procedure piu idonee per garantire che non vi
siano danni al trattamento di impermeabilizzazione delle strutture. Il contenuto di umidita del suolo e la
densita in situ devono essere controllati per ogni strato e devono essere conformi a quanto prescritto dal

progetto esecutivo.




VENTO SOLARE SRL

VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100
POTENZA

P.IVA 01981860768
ventosolaresrl@pec.it

INGEGNERIA

CODE
SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00

PAGE
16 di/of 32

3.6.4 STRATI PER LA DIFFUSIONE DEL CARICO

Gli strati di terreno con questa finalita sono generalmente costituiti da materiale secco di tipo A-1-a / A-
1-b o altro requisito di gradazione specifico del progetto che distribuisce i carichi strutturali al sottofondo.
Lo spessore finale degli strati di ripartizione del carico pud essere ottenuto da strati intermedi non
superiori indicativamente a 25 cm e compattati fino al 95% della densita Proctor modificata, misurata
secondo ASTM D1557.

3.6.5 CONDIZIONI CLIMATICHE

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea generale,
fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno

suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).
3.7 PAVIMENTAZIONI STRADALI
3.7.1 SCARIFICAZIONE

La scarificazione delle strade e dei piazzali esistenti deve essere eseguita con mezzi meccanici o utensili
manuali, rimuovendo la rifinitura superficiale (ed eventuale strato bituminoso e manto d‘usura) alla
profondita adeguata al posizionamento del materiale di base inerti.

La scarificazione deve essere eseguita senza arrecare danno alle strutture esistenti rilevanti per i lavori
stradali (scarichi, tombini, pozzetti, canali, ecc.).

Il materiale derivante dall'operazione di scarificazione dovra essere prelevato dal sito alle discariche

autorizzate o agli impianti di recupero indicati dall'Appaltatore.
3.7.2 SOTTOFONDO STRADALE E PIAZZOLE DELLE GRU

Le piattaforme delle gru e il sottofondo stradale devono essere conformi alle precedenti sezioni riguardo
le opere in terra, indipendentemente dal fatto che la sezione trasversale della piattaforma della gru o
della strada si trovi su uno scavo o un terrapieno.

Il sottofondo stradale (roadbed) e la rifinitura superficiale (sub-base) potra consistere del terreno
esistente dopo la rimozione del terriccio o dopo lo scavo generale o in alternativa sulla sommita del
terrapieno.

Il sottofondo potra essere evitato qualora la resistenza dello strato deputato a sostituirlo sia adeguata.
Gli spessori e le caratteristiche del materiale impiegato devono essere coerenti con le necessita dei
trasporti previsti.

Durante la costruzione, I'Appaltatore dovra testare il materiale per valutarne la conformita ai requisiti di
progettazione.

3.8 OPERE DI DRENAGGIO

Quale che sia la tipologia di opera di drenaggio in oggetto, € compito dell’Appaltatore assicurarsi che tale
opera sia realizzata mediante materiali compatibili con il terreno in sito.
In generale, il sistema di drenaggio deve essere conforme alla normativa vigente e a quanto previsto

dalla progettazione esecutiva.
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3.8.1 DRENAGGIO SUPERFICIALE

La realizzazione del drenaggio superficiale consiste di quattro fasi:

e Scavi di trincee;

e Posizionamento di geotessile;

e Posizionamento tubo di drenaggio (ove applicabile);

¢ Riempimento della trincea.
L'efficienza dei sistemi di drenaggio deve essere verificata periodicamente agli impianti di scarico.
Per drenare lo strato superficiale quando il fondo della trincea € gia stato ricoperto di geotessili, pud
essere installato un tubo per raccogliere e convogliare I'acqua che defluisce in uscita.
Le dimensioni del tubo di drenaggio devono essere conformi alla documentazione di progetto. Deve essere
mantenuta la continuita della pendenza di scarico, senza contropendenze e/o sporgenze tra sbarre

consecutive.
3.9 STRUTTURE IN CLS

I requisiti di questo capitolo devono essere considerati in aggiunta ai requisiti previsti dalle leggi e dagli
standard pertinenti. L'Appaltatore dovra soddisfare i requisiti di progettazione e le linee guida menzionate

nella presente specifica per tutte le strutture in calcestruzzo.
3.9.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CLS

Gli impianti per la produzione di calcestruzzo vengono classificati come segue, in base alle tecnologie

adottate:

e CLASSE A - Impianto fisso per calcestruzzo che produce con processo industrializzato, dotato di
impianti, strutture, tecnologie e sistema FPC, il tutto implementato secondo ISO 9001: 2008 e
certificato da un Istituto di Certificazione accreditato. Nella certificazione devono essere inclusi il
sistema FPC e le elaborazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e alle tipologie
dei controlli. L'impianto di betonaggio deve disporre di un sistema di controllo automatico,
strumenti appropriati, personale qualificato per controllare, valutare e regolare la qualita e le

proprieta del prodotto;

e CLASSE B - Impianto di betonaggio fisso o mobile che produce con processo industrializzato,
dotato di impianti, strutture, tecnologie e sistema FPC, il tutto implementato secondo ISO 9001:
2008 ma non necessariamente certificato da un Istituto di Certificazione accreditato. Gli impianti
di calcestruzzo mobili devono sempre essere considerati impianti di Classe B.

L'Appaltatore dovra fornire le seguenti informazioni prima dell'inizio dei lavori:
e Struttura organizzativa dell'impianto di betonaggio, inclusa I'esperienza dei tecnici;
e Certificazione relativa a SGQ e FPC, secondo la classe dell'impianto di betonaggio;

e Caratteristiche dell'impianto di betonaggio e delle strutture di stoccaggio delle materie prime
(I'Appaltatore dovra fornire la relativa certificazione al fine di verificare se il sistema informatico
per la gestione dei carichi negli impianti automatizzati & protetto da modifiche che possono

pregiudicare il rispetto di una produzione qualificata di mix design);
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Risultati delle ispezioni e tarature delle apparecchiature dell'impianto (bilance e sistemi di

dosaggio per componenti di miscela);
e Procedure per la gestione delle non conformita;
e Procedure di dosaggio, miscelazione e posa di calcestruzzo strutturale e non strutturale;

e Materiali cementizi selezionati, fornendo i dati come da standard applicabili e in accordo con le

sezioni seguenti di questo elaborato e con quanto stabilito in fase di progettazione esecutiva;

e Contatti dell'agenzia di test, elenco delle apparecchiature e relative ispezioni/tarature, inclusi i

risultati delle prove di qualificazione;

e Elenco dei mix-design qualificati, secondo ACI 301 sezioni 4.1.2.1 e 4.1.2.2, conformi ai requisiti
di progetto;

e Per ciascun mix-design proposto, risultati delle prove di qualificazione su miscele di calcestruzzo
fresco e indurito (registrazioni delle prove di resistenza e / o risultati delle miscele di prova,
secondo ACI 318 sezione 5.3 e ACI 301 sezione 4.2.3);

e Procedure di controllo statistico applicate per verificare l'uniformita della resistenza alla

compressione e la deviazione standard.
3.9.2 MISCELE DI CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo € una miscela di cemento e materiale inerti mescolato con acqua per creare un materiale
in pasta che si indurisce nel tempo attraverso diverse reazioni chimiche. La miscela di calcestruzzo
proporzionata deve essere in grado di raggiungere una durata e una resistenza adeguate come da
progetto.

3.9.2.1 Rapporto acqua/cemento
Il rapporto acqua cemento deve soddisfare i requisiti progettuali e la normativa vigente in materia.
3.9.2.2 Resistenza a compressione e classe di esposizione

Il calcestruzzo per le strutture deve soddisfare i criteri per la resistenza a compressione a 28 giorni,
nonché la classe di esposizione, in accordo con quanto contenuto nella documentazione progettuale e la

normativa e gli standard vigenti.
3.9.2.3 Calcestruzzo non strutturale

Il calcestruzzo non strutturale deve soddisfare i requisiti contenuti nella documentazione progettuale,

nella normativa vigente e negli standard.
3.9.3 PROVE DA ESEGUIRE SULLE MISCELE
3.9.3.1 Prove sulle miscele di calcestruzzo e sui materiali

Per ogni tipo di calcestruzzo utilizzato nel progetto, |'Appaltatore dovra predisporre il mix-design
certificato da un ingegnere professionista e sottoporlo a Vento Solare S.r.l. per |'approvazione prima

dell'inizio dei lavori in calcestruzzo. Inoltre, eventuali modifiche sostanziali devono essere approvate prima
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di iniziare i lavori.

3.9.3.2 Prove sul calcestruzzo precedenti alla costruzione

In base alla tipologia dell'impianto di provenienza del calcestruzzo:

Se l'impianto di betonaggio & di Classe A e la miscela proposta soddisfa i requisiti di resistenza
contenuti nella documentazione progettuale, non sono richieste prove ulteriori sulle miscele

stesse;

Se l'impianto di betonaggio € di Classe B, I'Appaltatore dovra qualificare i progetti di miscelazione

proposti mediante test sulla miscela di prova.

Le seguenti prescrizioni sono valide per le varie tipologie di prove

Prove sui materiali componenti il calcestruzzo: indipendentemente quanto appena illustrato,
|'Appaltatore dovra controllare le materie prime proposte (cemento, aggregati, acqua e additivi),
valutare la loro conformita secondo i requisiti indicati nelle presenti specifiche e/o nella
documentazione di progetto. Le prove su cemento, aggregati, acqua e additivi devono essere
eseguite in conformita alla normativa e agli standard applicabili e a quanto segue in questo

documento;

Test sulle miscele di prova: in questi casi (impianti di Classe B o se richiesto da Vento Solare
S.r.l.) e se non diversamente indicato dal progetto, per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo,
|'Appaltatore dovra produrre miscele di prova conformi con la normativa e gli standard vigenti.
Inoltre, per ogni calcestruzzo omogeneo (della stessa classe e consistenza), I'Appaltatore dovra
proporre e preparare almeno tre differenti miscele, aventi differenti combinazioni dei materiali
grezzi certificati in conformita con la documentazione di progetto. Se non diversamente specificato
nella documentazione di progetto, il rapporto acqua / cemento non deve essere superiore a 0,45
per il calcestruzzo strutturale. Deve essere preparato un numero sufficiente di campioni per
coprire tutte le prove richieste per ciascuna miscela proposta. La polimerizzazione e la
preparazione dei campioni devono essere conformi alla normativa e ai codici vigenti. Il
campionamento del calcestruzzo e le prove di resistenza devono essere conformi alla normativa
e ai codici vigenti. I cilindri di prova devono essere rotti almeno nella seguente sequenza, 2 a 3
giorni, 2 a 7 giorni, 2 a 28 giorni e 2 campioni preservati per eventuali test futuri (se non

diversamente richiesto nella documentazione di progetto / progetto).

Per ogni miscela & richiesto lo slump test. L'Appaltatore iniziera la fase di Costruzione dopo che i
28 giorni di interruzione mostrano che i requisiti di progetto sono stati soddisfatti. Se I'Appaltatore
sceglie di iniziare la costruzione prima dei risultati della pausa di 28 giorni, si deve notare che
|'Appaltatore € pienamente responsabile dei risultati di 28 giorni. In ogni caso, se i risultati di 28
giorni non soddisfano i requisiti di progettazione / progetto, I'Appaltatore dovra demolire e

ricostruire le strutture in calcestruzzo a proprie spese.
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3.9.3.3 Prove durante I'esecuzione dei lavori sugli ingredienti

Durante l'esecuzione dei lavori, I'’Appaltatore dovra realizzare test di qualita sulle miscele di calcestruzzo

fornite per verificarne la rispondenza con i requisiti di progetto.

Per gli impianti di Classe A, sono richieste prove sui componenti grezzi solamente se dalle prove sui

campioni risulta una resistenza a compressione minore di quella di progetto.

Per gli impianti di Classe B sono sempre richieste, in fase di costruzione, le prove sui materiali dei

componenti, in accordo alle normative e agli standard. Le prove riguarderanno cemento, aggregati, acqua

e la miscela.

3.9.3.4 Prove durante l’esecuzione dei lavori sulle miscele

Tutte le miscele dovranno essere testate in accordo con la hormativa vigente e agli standard applicabili.

Si consideri come riferimento delle prove da effettuare il seguente elenco con le modalita indicate:

Prove sulla consistenza (slump test): 1 per ogni betoniera prima della gettata;

Contenuto d’aria: 1 per ogni betoniera prima della gettata;

Temperatura di gettata; 1 per ogni betoniera prima della gettata;

Resistenza a compressione a 3 giorni; 1 per ogni giornata di gettata, oppure secondo quanto
concordato con Vento Solare S.r.l. e in accordo alla normativa vigente e agli standard applicabili;
Resistenza a compressione a 7 giorni: secondo quanto concordato con Vento Solare S.r.l. e in
accordo alla normativa vigente e agli standard applicabili;

Resistenza a compressione a 28 giorni; secondo quanto concordato con Vento Solare S.r.l. e in
accordo alla normativa vigente e agli standard applicabili;

2 campioni di riserva per eventuali test di resistenza a compressione;

I certificati originali relativi alle prove devono essere presentati alla committenza.

Eventuali non conformita possono comportare le seguenti azioni:

Interrompere la gettata delle miscele a cui le prove sono riferibili, adottare misure per aumentare
la forza media;

Controllare I'approvvigionamento di materie prime, produzione e mezzi di trasporto;

Individuare la struttura, o porzione di essa, realizzata durante la corrispondente fase di colata;
Esaminare i risultati di bassa resistenza secondo la normativa vigente e gli standard applicabili,
ed eseguire test aggiuntivi secondo la normativa vigente e gli standard applicabili;

La resistenza del calcestruzzo e la sicurezza della struttura saranno valutate dal committente a

spese dell'Appaltatore, considerando la riduzione della resistenza.
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3.9.4 TRASPORTO E MESSA IN OPERA
3.9.4.1 Trasporto in sito

Il tempo massimo consentito per la consegna al cantiere di tutti i tipi di calcestruzzo, compreso il tempo
necessario per lo scarico, non deve superare i 90 minuti dopo il dosaggio. Si considera che il dosaggio di
tutti i tipi di calcestruzzo avvenga quando uno qualsiasi degli ingredienti della miscela viene introdotto
nel miscelatore, indipendentemente dal fatto che il miscelatore stia ruotando o meno.

Ogni lotto di calcestruzzo consegnato al sito deve essere accompagnato da un apposito modulo rilasciato
presso l'impianto di betonaggio compilato con le caratteristiche della miscela di calcestruzzo e I'ora di
dosaggio. In climi caldi o freddi, o in condizioni meteorologiche che contribuiscono alla rapida presa del

calcestruzzo.
3.9.4.2 Gettata
Procedura di getto del calcestruzzo;

e La quantita di calcestruzzo da collocare prevista, in metri cubi;

e Un calendario del personale e dei mezzi da utilizzare (autobetoniere, pompe, vibratori, ecc.);

e I tempi per applicare la protezione sul calcestruzzo fresco per una corretta stagionatura;

e Possibili azioni correttive in caso di interruzioni impreviste;

e Tempi di maturazione, con indicazione dei tempi minimi necessari prima della rimozione dei
casseri;

e L'Appaltatore dovra garantire che la cassaforma, I'armatura e gli aggregati siano accuratamente
disposti prima di iniziare il processo di getto del calcestruzzo;

e In caso di temperature estreme deve essere seguita la procedura di betonaggio in climi caldi e
freddi come da ACI 305R e ACI 306R / ();

e La temperatura del calcestruzzo appena impastato al momento della consegna dovra essere
compresatra+5°Ce+30°C;

e Il calcestruzzo deve essere posato il pil rapidamente possibile dopo la miscelazione, per ridurre
al minimo la perdita di lavorabilita;

e Il calcestruzzo deve essere scaricato il pit vicino possibile al luogo di posa;

e Il calcestruzzo dovra essere compattato mediante vibratori meccanici in modo da riempire
completamente tutte le cavita e rimuovere eventuali sacche d'aria;

e Durante le operazioni di getto e compattazione, & necessario prestare particolare attenzione a
evitare movimenti o danneggiamenti di armature, inserti, cavi, guaine, tiranti e casseforme;

e Il vibratore deve essere azionato per tutta la fase di posa del calcestruzzo fino a quando non si
vedono piu bolle d'aria sulla superficie del calcestruzzo e occorre prestare attenzione per evitare
la separazione dei componenti;

e In caso di vibrazione di uno strato, si dovra scegliere una profondita di vibrazione adeguata in
modo da coinvolgere lo strato sottostante per garantire una perfetta connessione tra gli strati;

e Devono essere evitate vibrazioni del cassero, delle armature e degli eventuali strati sottostanti o
adiacenti gia solidificati; oltre a questo, la vibrazione a distanza dal punto di attacco del getto

deve essere evitata in quanto cid potrebbe causare lo slittamento del calcestruzzo.
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3.9.5 STAGIONATURA E PROTEZIONE

La stagionatura gioca un ruolo fondamentale sullo sviluppo della resistenza e sulla durabilita del
calcestruzzo. La stagionatura inizia subito dopo la posa e la finitura del calcestruzzo.
Il processo di stagionatura dovrebbe garantire il mantenimento delle condizioni di umidita e temperatura
desiderate, sia in profondita che vicino alla superficie, per lunghi periodi di tempo.
Il calcestruzzo adeguatamente stagionato dovrebbe avere una quantita adeguata di umidita per
un'idratazione continua e lo sviluppo di forza, stabilita del volume, resistenza al gelo e scongelamento,
resistenza all'abrasione e alla formazione di scaglie.
Per quanto riguarda la protezione del calcestruzzo, questa consiste nel prevenire:

e Erosione da pioggia o acqua corrente;

e Improvvisa perdita d'acqua dalla superficie esterna della miscela;

e Raffreddamento rapido nei primi giorni dopo la colata;

e Estrema differenza di temperatura tra la superficie e il nucleo del calcestruzzo;

e Basse temperature o gelo;

e Vibrazioni o urti che possono danneggiare il calcestruzzo o interferire con |'adesione alle armature.
In caso di condizioni di umidita speciali, I'Appaltatore dovra garantire che la superficie sia costantemente
asciutta fino al completamento del processo di stagionatura.
Il metodo e il tempo di asciugatura devono essere conformi alla ACI 308R-01 - "Guida alla stagionatura
del calcestruzzo" e tutti gli altri requisiti dell'ACI, i requisiti di progettazione e gli standard locali.

3.9.5.1 Protezione dalla fessurazione superficiale dovuta a fattori termici

Durante la fase di indurimento il calcestruzzo dovra essere protetto da possibili danneggiamenti dovuti a
tensioni esterne/interne dovute al calore generato durante l'idratazione del cemento. Per questo motivo,
devono essere prese misure precauzionali per garantire che la tensione dovuta alla differenza di

temperatura rimanga al di sotto della resistenza a trazione istantanea.
3.9.5.2 Protezione dal gelo

Il tempo di protezione dal gelo pud essere calcolato in base al grado di maturazione del calcestruzzo.
Verra stabilito dal committente, in accordo con la normativa vigente e gli standard adottabili, la soglia di
resistenza a compressione del calcestruzzo che, se superata, permette di non adottare alcuna forma di

protezione.
3.9.6 CASSEFORME

L’Appaltatore ha facolta di scegliere il tipo di casseforme (metallica o in materiale ligneo). E responsabilita
dell’Appaltatore assicurarsi della stabilita, rigidezza e durabilita delle casseforme impiegate.
La cassaforma pud essere rimossa quando il calcestruzzo ha sviluppato una resistenza sufficiente alle

sollecitazioni strutturali e alla deformazione e quando il processo di maturazione & completo.
3.9.7 REQUISITI SPECIALI PER LE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI

Speciali precauzioni dovranno essere prese dall'Appaltatore durante il getto di calcestruzzo per le
fondazioni degli aerogeneratori. A causa della forma della fondazione (generalmente circolare con barre

di rinforzo radiali, circolari e verticali) I'Appaltatore dovra sempre garantire la corretta vibrazione del
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calcestruzzo.

La parte inferiore della fondazione deve essere colata con cura e deve essere priva di vuoti. E compito
dell'Appaltatore verificare la posizione di tutte le barre e inserti prima di iniziare le attivita di getto e di
impedire qualsiasi movimento durante le attivita di getto, in particolare per il sistema di ancoraggio.
L'appaltatore € anche responsabile di definire chiaramente il tempo necessario per la stagionatura del
calcestruzzo e lo smantellamento delle casseforme. L'Appaltatore dovra riempire le fondamenta dopo aver

verificato i risultati della rottura del calcestruzzo di 7 giorni.
3.9.8 TOLLERANZE

Le tolleranze dovranno essere conformi alla normativa vigente, agli standard applicabili.
Per quanto concerne le fondazioni degli aerogeneratori, la documentazione progettuale puo includere dei

valori di tolleranza piu restrittivi.
3.9.9 ARMATURE IN ACCIAIO

I rinforzi in acciaio per le strutture in calcestruzzo devono essere laminati a caldo e devono essere
conformi alla normativa vigente, agli standard applicabili.

L'Appaltatore fornira e installera armature in acciaio come da progetto.

L'Appaltatore fornira i certificati dello stabilimento per tutte le spedizioni di rinforzi in acciaio, inclusi i
dettagli del laminatoio, il peso della spedizione, il contenuto di acciaio e qualita, posizionamento
dell'armatura in acciaio nella struttura. Le barre deformate e piane, cosi come le reti metalliche, devono

essere contrassegnate con il sigillo del produttore, identificando la fabbrica e il tipo di acciaio.
3.9.9.1 Posizionamento delle armature

E vietato utilizzare barre d'armatura piegate e poi raddrizzate. Le armature e le reti devono essere pulite,
senza ruggine e/o scaglie di laminazione.

L'Appaltatore dovra assemblare I'armatura in acciaio per fornire un'adeguata rigidita per evitare flessioni,
deve utilizzare supporti adeguati per mantenere I'armatura in una posizione stabile durante il getto di
calcestruzzo. I distanziatori devono essere utilizzati per mantenere il copriferro richiesto come da
documenti di progetto e in accordo con gli standard e le normative applicabili.

Le tolleranze dell'armatura devono essere conformi ai requisiti di progettazione, agli standard applicabili

e alla normativa vigente.
3.9.10 ELEMENTI ANNEGATI

Tirafondi, piastre di ancoraggio speciali con staffe, tubi metallici e plastici per cavi, collegamenti speciali
per continuita elettrica, bordi per armadi, cornici, staffe, sagome, ecc. sono alcuni esempi di elementi
annegati/incorporati nel getto.

L'incasso pud essere assemblato e posizionato direttamente prima del getto di calcestruzzo. Se dopo il
getto di calcestruzzo devono essere posizionati determinati elementi di ancoraggio, devono essere create
apposite aperture nella massa di calcestruzzo prima delle fasi di getto, mediante scatole di ancoraggio
incorporate costruite con reti zincate a maglia fine di acciaio nervato e stirato.

L'Appaltatore dovra posizionare e allineare gli elementi incorporati in base al progetto, comprese le parti

ausiliarie e/o maschere/modelli. La saldatura delle barre d'armatura non &€ mai consentita.
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Le tolleranze per i tirafondi relativi agli aerogeneratori devono sempre soddisfare quelli stabiliti dal

produttore degli stessi.

3.9.10.1 Bulloni di ancoraggio generici non destinati agli aerogeneratori

I bulloni di ancoraggio devono essere installati secondo i seguenti passaggi:

Identificare le posizioni di riferimento;

Tracciare gli assi di riferimento;

Tirafondi di montaggio (o ancoraggi), dime se presenti e relativi componenti;

Predisporre idonei elementi di fissaggio per mantenere fissi i tirafondi e/o la dima; posizionare e
fissare tirafondi e / o dime;

Utilizzare mezzi adeguati per proteggere le filettature dei bulloni di ancoraggio;

Prima della gettata e poi dopo l'indurimento del calcestruzzo, controllare il posizionamento
prendendo nota dei risultati per compilare il rapporto citato;

Tutti i supporti di fissaggio devono essere completamente annegati nel calcestruzzo.

Dopo il getto, I'Appaltatore dovra smontare i modelli e gli accessori, pulire, ingrassare e proteggere la

filettatura dei bulloni di ancoraggio per evitare ruggine e danni.

3.9.10.2 Bulloni di ancoraggio per gli aerogeneratori

L'Appaltatore puod essere tenuto a fornire bulloni/aste di ancoraggio insieme a dadi e rondelle.

Il sistema di ancoraggio, la qualita del materiale, le dimensioni, il tipo e i trattamenti superficiali di ciascun

elemento devono essere conformi alla documentazione di progetto.

Per tutti gli elementi forniti, I'Appaltatore dovra fornire i relativi certificati del mulino insieme ai dettagli

dello stabilimento, peso della spedizione, qualita dell'acciaio e posizione della fondazione.

All'Appaltatore potrebbe essere richiesto di fornire cappucci per bulloni e grasso da utilizzare come

protezione per i bulloni di ancoraggio. Generalmente, la fornitura puo includere i seguenti articoli:

Tirafondi, dadi e rondelle;
Anelli di ancoraggio in acciaio;
Anello/i modello/i;

Manicotti o guaina dell'asta;

Supporti di livellamento.

L'installazione dei bulloni di ancoraggio deve soddisfare i requisiti di progettazione e del produttore degli

aerogeneratori.

Le seguenti fasi devono essere intese come linea guida generale poiché il fabbricante pud richiedere una

sequenza o una procedura alternativa:

Assemblaggio la flangia incassata inferiore (mediante connessione bullonata);
Assemblare I'anello dima (tramite collegamento bullonato);

Assemblare i tirafondi e le guaine in PVC;

Marcare il riferimento dell'asse;

Appoggiare i supporti delle gabbie di ancoraggio (supporti di livellamento) sul magro;
Installare in sede la gabbia di ancoraggio fissandola sui supporti di livellamento;

Controllare la posizione della gabbia di ancoraggio prima di posizionare le armature e il getto di
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calcestruzzo, prendendo nota dei risultati per compilare il rapporto citato;
e Applicazione della malta
e Pretensionamento degli ancoraggi;

e Installare il cappuccio di protezione e il grasso dopo il montaggio del generatore eolico.

L'anello inferiore deve essere saldamente imbullonato ai supporti di livellamento mediante due dadi per
ciascun supporto. La posizione dell'anello (o degli anelli) deve essere controllata con particolare attenzione
mediante apparecchiature di misurazione e livellamento di precisione, come indicato dalle specifiche del
produttore/ fornitore di bulloni di ancoraggio.

Le tolleranze devono essere conformi alla documentazione di progetto.
3.9.10.3 Bulloni di ancoraggio post-installati

Si tratta di quei bulloni installati dopo l'indurimento del calcestruzzo. La tipologia di bullone, i materiali,
le dimensioni devono soddisfare la documentazione di progetto, mentre le procedure di installazione
(dimensionamento e preparazione dei fori, tipologia di stucco, inserimento dei bulloni di ancoraggio) deve
soddisfare i requisiti e le indicazioni del produttore.
I bulloni devono essere installati sequendo la procedura di seguito:

e Identificazione della posizione di inserimento;

e Tracciamento degli assi di riferimento;

e Assemblaggio dei bulloni di ancoraggio e di eventuali elementi aggiuntivi;

e Realizzazione dei fori di inserimento;

e Piazzare e fissare i bulloni di ancoraggio secondo le indicazioni del produttore;

e Utilizzare mezzi adeguati a proteggere le filettature dei bulloni di ancoraggio;

e Controllare la posizione finale e prendere nota di quanto effettuato al fine di compilare la

documentazione richiesta;

Le tolleranze devono soddisfare i requisiti della documentazione progettuale.
3.9.10.4 Annegamento per collegamento delle armature al sistema di messa a terra

L'annegamento & necessario per garantire il collegamento elettrico delle armature all'impianto di terra
come da progetto. Le armature devono essere messe a terra prima di gettare il calcestruzzo, secondo la
normativa vigente, gli standard applicabili.

L'annegamento per la posa in opera necessaria per il collegamento alla messa a terra delle fondazioni
degli aerogeneratori dovra essere fornito e installato dall’Appaltatore in accordo con la documentazione

di progetto.
3.9.11 MALTE

La malta € una miscela di materiale cementizio e/o epossidico con acqua. La malta deve essere con o
senza aggregato, utilizzato come materiale di trasferimento del carico, come materiale di riempimento
tra fondazioni e basi di attrezzature o piastre di base di strutture in acciaio, materiale di riempimento per
sistemi di ancoraggio con scatole di ancoraggio inserite in strutture in calcestruzzo.

L'Appaltatore adottera malte premiscelate in conformita con ACI 351.1R, rispondenti ai requisiti di
progettazione e alle linee guida indicate nel presente documento. L'utilizzo di malte proporzionate in

campo & consentito solo per strutture secondarie o ancoraggi.
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Le malte proposte devono avere la certificazione e la scheda tecnica del produttore per comprendere
chiaramente le proprieta della malta. L'Appaltatore dovra sottoporre tali documenti al committente per
|'approvazione.

La malta approvata deve essere stesa e stagionata secondo le indicazioni del produttore e come da ACI
351.1R capitolo 6, 7 e 8.

All'Appaltatore non & consentito caricare le strutture o far funzionare I'attrezzatura fino a quando non &

stata raggiunta la resistenza della malta prevista.
3.9.11.1 Malta per il riempimento e I'annegamento degli ancoraggi

Questa malta viene utilizzata come materiale di riempimento da posizionare sotto piastre in acciaio o per
sigillare sistemi di ancoraggio per riempire lo spazio creato dalle scatole incorporate. La malta pud essere
del tipo cementizio idraulico o del tipo epossidico e deve soddisfare i requisiti di progettazione.

A meno che non sia specificato nel progetto, deve essere utilizzata malta cementizia premiscelata idraulica
adatta allo scopo specifico. Deve essere in grado di formare un livello piatto senza vibrazioni o con lievi
sbalzi, senza significative variazioni di volume.

Prima dell'inizio dei lavori, per qualificare il materiale proposto, I'Appaltatore dovra eseguire una prova
simulata della piastra in conformita con ACI 351.1R sezione 4.4 e le indicazioni del produttore e una prova
di resistenza a compressione conforme ad ACI 351, ASTM C109 e ASTM C579.

Le prove richieste devono essere eseguite alle temperature previste nelle condizioni sul campo. In
aggiunta a cio, per le strutture o attrezzature principali, su esplicita richiesta del committente,
|'Appaltatore dovra eseguire una serie delle seguenti prove in conformita con ACI 351.1R, alle temperature

previste nelle condizioni di campo:

e Variazione del volume, secondo ACI 351.1R, sezione 4.2.3 0 4.3.3;

e Coerenza, secondo ACI 351.R, sezione 4.2.4 0 4.3.4;

¢ Impostazione e orario di lavoro, secondo ACI 351.1R, paragrafo 4.2.7 0 4.3.6;

e Bleeding (tipo cemento idraulico), secondo ACI 351.1R, paragrafo 4.2.5;

e Creep (tipo epossidico), secondo ACI 351.1R, paragrafo 4.3.7;
Durante la costruzione, la resistenza della malta deve essere testata secondo ACI 351.1R, Sezione 4.2.6
0 4.3.5 (rispettivamente per cemento idraulico o tipo epossidico) con la frequenza e il tempo di

indurimento indicati nel progetto.
3.9.11.2 Malte per le fondazioni degli aerogeneratori

Questa malta viene utilizzata come materiale di riempimento ad alta resistenza sotto la torre della turbina
del generatore eolico. La malta deve essere premiscelata rispondendo ai requisiti di progetto, con elevata
scorrevolezza, rapido sviluppo di resistenza meccanica, elevata duttilita, elevata resistenza alla fatica e
all'impatto, senza variazioni di volume e pud contenere microaggregati metallici. Il materiale proposto
dall'Appaltatore deve soddisfare i requisiti di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori, per qualificare la malta proposta, I'Appaltatore dovra eseguire una serie delle
seguenti prove in conformita con la normativa vigente, gli standard applicabili le indicazioni del
produttore, alle temperature previste nelle condizioni di campo:

e Installazione simulata secondo ACI 351.1R, e considerando le reali dimensioni della boiacca da
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gettare per il progetto
e Resistenza a compressione, secondo ACI 351.1R, ASTM C109, ASTM C579 su n.2 provini con
stagionatura di 1 giorno, 3 giorni, 7 giorni, 28 giorni;
e Variazione del volume, secondo ACI 351.1R, sezione 4.3.3;
e Consistenza, secondo ACI 351.1R, sezione 4.3.4;
e Impostazione e orario di lavoro, secondo ACI 351.1R, paragrafo 4.3.6;
e Spurgo (tipo cemento idraulico), secondo ACI 351.1R, paragrafo 4.2.5;
e Prova di creep (tipo epossidico);
Le prove eseguite dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa vigente ed ai codici applicabili.
Durante la costruzione, la resistenza della malta deve essere testata secondo ACI 351.1R, ASTM C109,
ASTM C579 con la frequenza e il tempo di indurimento indicati nel progetto, o almeno per ciascuna
fondazione su due campioni polimerizzati di 3 giorni, su due polimerizzati di 7 giorni e due campioni
polimerizzati per 28 giorni. Altri due campioni di riserva devono essere conservati per uso futuro.
Prima del posizionamento, I'Appaltatore dovra sigillare lo spazio tra i condotti dei tubi e le aste in acciaio,
per evitare l'intasamento dei tubi dei condotti e lasciare libere le aste per le future operazioni di

tensionamento.
3.10 LAVORI VARI
3.10.1 DEMOLIZIONI

Le opere di demolizione possono essere relative a strutture in calcestruzzo, pavimentazioni in asfalto,
recinzioni in genere.

L'Appaltatore dovra implementare appropriate tecniche di demolizione per evitare inquinamento e altri
problemi ambientali. Inoltre, devono essere adottate tutte le misure di sicurezza.

Prima di iniziare i lavori, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione una relazione tecnica.
3.10.1.1 Demolizioni di strutture in calcestruzzo

Le strutture in calcestruzzo possono essere non rinforzate o rinforzate. Le strutture e gli elementi in
mattoni o pietra sono considerati cemento non armato.

La demolizione deve essere eseguita in modo tale da dimensionare i detriti e separare i materiali come
richiesto dalla discarica / impianto di riciclaggio selezionato, compresa la separazione del rinforzo in

acciaio e/o degli elementi incorporati in caso di cemento armato.
3.10.1.2 Demolizione di manti bituminosi

La demolizione di pavimentazioni bituminose puo interessare un'intera superficie o una superficie parziale.
In caso di demolizione parziale, I'Appaltatore dovra utilizzare attrezzature di taglio meccanico per
delimitare i confini tra le superfici da conservare e quelle da demolire, dovra rimuovere i detriti
mantenendo l'integrita di pozzetti esistenti, tombini, manufatti in genere, strade. base sottostante e deve

dimensionare i detriti come richiesto dalla discarica/impianto di riciclaggio selezionato.
3.10.1.3 Demolizione delle recinzioni

L'Appaltatore provvedera allo smantellamento delle recinzioni lungo le porzioni previste dal progetto,

concordando le operazioni d'intesa con i proprietari fondiari / terzi e ritenendo che possa essere richiesta
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l'installazione di recinzioni temporanee. Le recinzioni possono includere cancelli e possono essere
realizzate con reti, griglie o pannelli supportati da pali fissati direttamente nel terreno o su un muro con
fondazione.

Gli elementi da smontare possono essere realizzati in metallo, plastica, legno, cemento, mattoni, pietre.
La demolizione di pareti o pannelli in calcestruzzo, mattoni e pietre & da considerarsi come demolizione

della struttura in cemento armato trattati in questa stessa sezione.
3.10.1.4 Smaltimento dei rifiuti e dei detriti da demolizione

L'Appaltatore dovra separare, classificare e smaltire adeguatamente i materiali di scarto e i detriti in
discarica / impianto di riciclaggio autorizzato secondo le normative locali vigenti, effettuando a proprie
spese l'identificazione, la selezione, la disponibilita e i controlli di capacita della discarica / impianto di
riciclaggio, ottenendo le autorizzazioni (se presenti) e sotto la propria responsabilita selezioneranno le
discariche autorizzate in base alla legislazione locale, alla pianificazione urbana, ai vincoli delle autorita,
ai requisiti del proprietario del terreno, se presenti.
L'Appaltatore dovra ottemperare a tutti gli obblighi di legge derivanti dallo status giuridico di
produttore/detentore di rifiuti secondo le normative locali:

e Identificare la categoria di rifiuto e il codice applicato;

e Copia delle autorizzazioni rilasciate dall'autorita;

e Riportare i dati identificativi del raccoglitore di rifiuti e dei supervisori del trasporto;

e Copia dell'autorizzazione specifica per i preposti;

e Dichiarazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario della discarica / impianto di

riciclaggio;
e Copia del modulo riportante i codici identificativi e la quantita dei rifiuti conferiti alla discarica /

impianto di riciclaggio;
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OPERE ELETTRICHE

Le principali norme a cui si fa riferimento nel progetto sono:

HD 620/IEC 60502-2: standard di riferimento per i cavi;

CEI 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;

CEI 20-62 (HD 629) - Requisiti di prova degli accessori per cavi di energia con tensione nominale
da 3,6/6 (7,2) kV a 20,8/36 (42) kV;

CEI 20-56: Cavi da distribuzione con isolamento estruso per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2) kV
a 20,8/36 (42) kV inclusi;

CEI 20-66: Cavi energia con isolamento estruso e loro accessori per tensioni nominali superiori a
36 kV (Um = 42 kV) fino a 150 kV (Um =170 kV);

CEI EN 50522:2011-03 (CEI 99-3)- Messa a terra degli impianti a tensione superiore a 1kV, e CEI
EN 61936-1:2011-03 (CEI 99-2) - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata;

CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a - Parte
1:Prescrizioni comuni”;

CEI EN 50522 (CEI 99-3) “"Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in
c.a.”;

CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in
cavo;

CEI 11-32: Impianti di produzione di energia elettrica collegati a reti di III categoria;

CEI 11-32;V1: Impianti di produzione eolica;

CEI 99-4: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale;

CEI 17-1: Apparecchiature ad alta tensione - Interruttori a corrente alternata ad alta tensione;
CEI 11-25: Calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti trifasi a c.a., (IIa Ediz., Fasc. 6317,
2001-12);

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed

MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Le opere dovranno in ogni caso essere coerenti con la normativa vigente, i codici applicabili e con quanto

concordato con VENTO SOLARE S.R.L. nella fase esecutiva della progettazione.
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4.1 MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DEI CAVIDOTTI

Per raccogliere I'energia prodotta dal campo eolico e convogliarla verso la stazione di trasformazione sara
prevista una rete elettrica costituita da cavidotti aventi tensione di esercizio di 36 kV. Ciascun cavidotto
convogliera I'energia dapprima dalle torri (raggruppate in opportuni cluster) verso la collector cabin e in
secondo luogo da quest’ultima verso la SE 380/36 kV per I'immissione finale in RTN. Allo stesso modo,
I'Impianto BESS che sorgera nei pressi della stazione RTN 380/36 kV, sara connesso a mezzo di un
cavidotto AT a 36 kV alla stazione 380/36 kV.

L'installazione dei cavi e la loro tipologia dovranno soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa
vigente e dalle norme tecniche ed in particolare la norma CEI 11-17, nonché gli standard applicabili e in
accordo con quanto stabilito con VENTO SOLARE S.R.L. nella fase di progettazione esecutiva.

Nella collector cabin di impianto e in quella dell’area d'impianto BESS, saranno installati i quadri AT 36 kV
per la connessione degli elettrodotti rispettivamente provenienti dal parco eolico e dalle trasformer cabin
dellimpianto BESS.

I quadri di media tensione saranno conformi alla norma IEC 62271-200, in conformita alla normativa
vigente, agli standard applicabili e a quanto concordato con VENTO SOLARE S.R.L. in fase esecutiva di
progettazione.

Ogni scomparto sara equipaggiato con interruttore sottovuoto, trasformatori di misura, protezioni
elettriche e contatori di energia.

Infine, sara previsto uno scomparto misure di sbarra equipaggiato con i trasformatori di tensione e uno

scomparto con sezionatore sotto-carico e fusibile per la protezione del trasformatore.
4.1.1 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DELL'ELETTRODOTTO

Il percorso dei cavi dovra essere opportunamente segnalato con l'infissione, a distanza regolare e secondo
le normative vigenti e le indicazioni di VENTO SOLARE S.R.L., di cartelli metallici indicanti la presenza di

cavi elettrici.

I cartelli potranno essere eventualmente, ed in accordo con VENTO SOLARE S.R.L., sostituiti con mattoni
collocati a filo superiore dello scavo e riportanti le indicazioni dei cavi, tra cui profondita di posa e tensione

di esercizio.
4.1.2 POZZETTI E CAMERETTE

Dovranno inoltre essere predisposti, per i cavidotti di interconnessione di lunghezza rilevante, a distanza
di 2,5 km I'uno dall’altro, dei pozzetti di ispezione al fine di poter eseguire le giunzioni necessarie tra le

diverse tratte di cavi a mezzo di giunti sconnettibili.

Per la costruzione e il dimensionamento dei pozzetti si dovra tener presente quanto segue:
e I pozzetti devono essere tali da permettere di estrarre i cavi senza danneggiare le guaine;
e Il percorso dei cavi all'interno del pozzetto deve essere ordinato, nel rispetto degli eventuali

raggi di curvatura.

Le giunzioni e le terminazioni devono avvenire con la massima accuratezza, secondo le indicazioni

riportate dal produttore sulla confezione.
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In particolare, si dovra:
e Controllare l'integrita della chiusura e I'eventuale presenza di umidita, prima di tagliare i cavi;
e Non interrompere mai il montaggio del giunto o del terminale;

o Utilizzare solamente i materiali contenuti nella confezione.
4.2 MESSA A TERRA DEI RIVESTIMENTI METALLICI

La messa a terra dei rivestimenti metallici ha lo scopo di rendere equipotenziale le masse metalliche che
ricoprono il cavo, in modo che siano tutte a potenziale nullo; dato l'elevato valore di tensione del
conduttore, il materiale isolante che ricopre il conduttore sara sede di correnti di spostamento che dal
conduttore fluiscono verso il rivestimento metallico; per effetto di queste correnti la massa metallica

esterna (armatura) si trovera sotto tensione, ad un valore pericoloso per il corpo umano.

Lo schermo dei cavi a MT deve essere messo a terra ad entrambe le estremita della linea.
E vietato usare lo schermo dei cavi come conduttore di terra per altre parti dell'impianto. In ogni caso, i

tratti di cavidotto devono essere messi a terra almeno ogni 2.5 km.

La realizzazione della messa a terra dovra essere in accordo con la normativa vigente, i codici applicabili

e con quanto concordato con VENTO SOLARE S.R.L. nella fase esecutiva della progettazione.
4.2.1 COESISTENZA TRA CAVIDOTTO ED ALTRE CONDUTTURE INTERRATE

Nei parallelismi con cavi di telecomunicazione, i cavi di energia devono, di norma, essere posati alla
maggior e possibile distanza, e quando vengono posati lungo la stessa strada si devono dislocare
possibilmente ai lati opposti di questa.

Ove, per giustificate esigenze tecniche, non sia possibile attuare quanto sopra, &€ necessario concordare
con VENTO SOLARE S.R.L. la distanza di posa e sara necessario applicare sui cavi uno dei seguenti
dispositivi di protezione:

e Cassetta metallica zincata a caldo;
e Tubazioni in acciai zincato a caldo;
e Tubazione in materiale plastico conforme alle norme CEI.
Eventuali omissioni dei predetti dispositivi protettivi dovranno essere concordate con VENTO SOLARE

S.R.L., nel rispetto della normativa vigente e degli standard applicabili.
4.2.2 INCROCI TRA CAVI ELETTRICI E CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

La distanza tra i due cavi e il livello di protezione del cavo superiore dovra essere conforme a quanto

concordato con VENTO SOLARE S.R.L. nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa

vigente e gli standard applicabili.

4.2.3 PARALLELISMI ED INCROCI TRA CAVI ELETTRICI E TUBAZIONI O ALTRE STRUTTURE
METALLICHE

Per quanto riguarda la distanza in proiezione orizzontale fra i cavi e le tubazioni metalliche interrate

(acquedotti, oleodotti etc.), si deve rispettare quanto concordato con VENTO SOLARE S.R.L. nella fase di

progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard applicabili.




VENTO SOLARE SRL CODE

VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100 % SCS.DES.R.GEN.ITA.W.6411.003.00
POTENZA S

P.IVA 01981860768 = PAGE

ventosolaresrl@pec.it Z 32 di/of 32

Dovra essere evitata la coesistenza nello stesso manufatto tra i cavidotti e tubazioni convoglianti fluidi
inflammabili. In presenza di altri tipi di tubazioni, si fara riferimento a quanto concordato con VENTO
SOLARE S.R.L. nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard
applicabili.

Particolare attenzione dovra essere prestata nel caso in cui i cavidotti dovessero passare a distanza ridotta
da serbatoi contenenti fluidi infiammabili e dovra essere rispettato quanto concordato con VENTO SOLARE

S.R.L. nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard applicabili.
4.3 OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

La societa VENTO SOLARE S.R.L., ai fini della connessione dell'impianto eolico di potenza nominale di 42
MW integrato dal sistema BESS di potenza nominale di 12 MW, ha stipulato un accordo di condivisione
dello stallo 36 kV all'interno della dell'ampliamento 380/36 kV della costruenda stazione elettrica di
trasformazione RTN 380/150 kV Torremaggiore, ubicata nel Comune di Torremaggiore (provincia di
Foggia). I produttori da connettere alla stazione suddetta, hanno quale capofila del raggruppamento, la
Societa Galileo Energy 2 Srl che si & occupata della progettazione delle opere di rete necessarie alla
connessione degli impianti.

Pertanto le opere in progetto riguardano solo la costruzione delle opere di rete strettamente collegate al
collettamento dell’energia proveniente dalle torri eoliche e della sua trasmissione sino allo stallo 36 kV
nella stazione 380/36 kV di Torremaggiore, cosi come la connessione dell’impianto BESS allo stesso punto
di connessione.

A tal fine sia I'impianto eolico che I'impianto BESS avranno quale interfaccia con il punto di connessione,
una cabina di raccolta per il parallelo delle linee interne degli impianti stessi e successivo collegamento
alla RTN a mezzo di cavidotti interrati eserciti a 36 kV. Entro tali cabine saranno installati dei quadri di
parallelo composti cosi come esplicitato negli elaborati grafici di progetto, precisamente nello schema
elettrico unifilare dell'impianto eolico e BESS.

Le aree destinate alla installazione delle opere sopra elencate, saranno opportunamente recintate e
munite di accessi conformi alla normativa vigente.

Tutte le apparecchiature di nuova installazione saranno conformi alla normativa vigente sia per quanto
riguarda le norme di prodotto, sia per quanto riguarda i vincoli di installazione e le norme di sicurezza in

termini di prevenzione incendi
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