



SITAF S.p.a.

**DEPOSITO DI ROCCE DI SCAVO PROVENIENTI DAL TUNNEL
DI SICUREZZA DEL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS IN LOCALITA'
"SAGNE EX CANTIERE ASFALTI SINTEX" IN COMUNE DI SALBERTRAND
- PROGETTO DEFINITIVO -**

ELABORATO

M

QUADRO ECONOMICO

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282 E.MAIL cf.avs@tin.it
E.MAIL POSTA CERTIFICATA cfavs@postecer.it
P.Iva 03070280015 - C.F. 86501390016

- AREA BACINI MONTANI -



CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
03	2012	030	00	01	1236

Motivo revisione :

NOV.12	Dott. For. Alberto Dotta	
DATA	REDATTO DA:	
NOV.12	Dott. For. Alberto DOTTA	Dott. For. Alberto DOTTA
DATA	PROGETTISTA e R.D.D.	RESPONSABILE DI COMMESSA



COMMITTENTE

Società Italiana
Traforo Autostradale
del Frejus



Uffici Amministrativi:
Fraz. San Giuliano, 2 C.P. 59c
10059 Susa (TO)

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Quadro Economico

A	LAVORI	PD
A1	Lavorazioni a misura	0,00
A2	Lavorazioni a corpo	416.691,60
A3	Totale lavori (A1+A2)	416.691,60
A4	Oneri di Sicurezza Diretti Ricompresi	0,00
A5	Oneri di Sicurezza Specifici Aggiuntivi	16.667,66
A6	Totale Oneri per la Sicurezza (A4+A5)	16.667,66
A7	Oneri per la progettazione	0,00
A8	Importo soggetto a ribasso (A3-A4)	416.691,60
A9	Importo a base d'asta (A3+A6+A7)	433.359,26
A10	Importo Netto ribassato come da Piano Finanziario (Ribasso 10%)	391.690,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTI
B1	Spese per accertamenti e prove di laboratorio (1% di A3)	4.166,92
B2	Rimozione interferenze	0,00
B3	Espropri	85.714,56
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
Bn	Prove fluodinamiche	0,00
Bo	Procedure art. 240 D.Lgs. 163/06 (3% di A10)	11.750,70
Bp	Imprevisti (5% di A1)	0,00
Bq	Spese Generali (8% di A9 + $\Sigma B1 \sim Bp$)	42.799,32
Bj	Importo S.A.D. ($\Sigma B1 \sim Bq$)	144.431,49
TOTALE OPERE (A9 + Bj)		577.790,76
Percentuale ribasso come da Piano Finanziario		10,000%