


COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

PROGETTO: **LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI
DEL PORTO DI AGROPOLI**
AGGIORNAMENTO PREZZI ANNO 2023



TAV. N°

H.1

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNAMENTO PREZZI ANNO 2023

SCALA

DATA

AGGIOR.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
Geom. Sergio LAURIANA



IL PROGETTISTA



UFFICIO TECNICO COMUNALE
ING. AGOSTINO SICA

COMUNE DI AGROPOLI		
LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO		
a1	LAVORI IN APPALTO	
A1.1	Lavori a corpo	€ 1.512.553,83
A1.2	lavori a misura	
A1.3	Lavori in economia	
	SOMMANO LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO	€ 1.512.553,83
	Oneri di Sicurezza	€ 52.000,00
A	TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	€ 1.564.553,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Oneri di discarica	€ 487.500,00
B.2	Sopralluogo indagini archeologiche	€ 11.466,98
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	
B.4	Imprevisti	€ 5.705,57
B.5	Acquisizione aree e immobili	
B.6	Accantonamento	€ 15.645,54
B.7	Spese tecniche	€ 198.456,57
B.8	Incentivo	€ 31.291,08
B.9	Piano Monitoraggio Ambientale *	€ 150.000,00
B.10		
B.11		
B.12	IVA	
	22% su lavori e oneri di discarica	€ 451.451,84
	22% su imprevisti	€ 1.255,23
	22% su spese tecniche esterne	€ 37.073,36
	TOTALE IVA	€ 489.780,43
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.239.846,17
	TOTALE GENERALE	€ 2.804.400,00

* (B.9) **Somma che sarà impegnata a seguito del ribasso d'asta o, qualora non disponibile, con fondi propri della Amministrazione Comunale**