

**S.S. 38 “DELLO STELVIO”**

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI  
“SASSELLA” E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.S.38 DALLA PK 34+150 ALLA PK 35+200  
NEI COMUNI DI SONDRIO E CASTIONE ANDEVENNO

CODICE SIL: NOMSMI01069

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. SIL  
NOMSMI01069

**PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE**

Ing. M. RASIMELLI  
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A632

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

Ing. D. BONADIES  
Ing. N. ARCELLI  
Ing. S. PELLEGRINI  
Ing. R. CERQUIGLINI  
Ing. A. POLLI  
Ing. M. MARELLI  
Ing. A. LUCIA

Ing. M. PROCACCI  
Ing. R. CERQUIGLINI  
Ing. M. CARAFFINI  
Ing. R. ALUIGI  
Geom. M. BINAGLIA

**L'ARCHEOLOGO**

Dott. M. MENICHINI  
Elenco Ministero per i Beni Culturali al n° 2160 dal 18 05 2022

**IL GEOLOGO**

Dott. S. PIAZZOLI

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. L. IOVINE

**RUP**  
Ing. P. GUALANDI

**DEC**  
Ing. E. FIORENZA

**PROTOCOLLO**

**DATA:**

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**



MANDATARIA



**PINI GROUP SA**  
Via Salaria 7 - 00198 Roma (RM)  
**PINI GROUP Srl**  
Via Salaria 2 - 00198 Roma (RM)

MANDANTE

**DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA**

**QUADRO ECONOMICO**

CODICE PROGETTO

PROGETTO  
M S M I 0 9

LIV. PROG.  
P

N. PROG.  
2 1 0 2

NOME FILE  
T00\_EG00\_GEN\_RE01\_D

CODICE ELAB.  
T 0 0 C M 0 0 C M S E E 0 1

REVISIONE

PAG.

D

1 di 2

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	QUARTA EMISSIONE	MAGGIO 2023	ARCELLI	ARCELLI	RASIMELLI
C	TERZA EMISSIONE	GENNAIO 2023	ARCELLI	ARCELLI	RASIMELLI
B	SECONDA EMISSIONE	GENNAIO 2023	ARCELLI	ARCELLI	RASIMELLI
A	PRIMA EMISSIONE	APRILE 2022	ARCELLI	ARCELLI	RASIMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Strada Statale n° 38 " dello Stelvio" <b>Nuovo svincolo a livelli separati "Sassella" e riqualifica SS 38 dalla pk 34+200 alla pk 35+300 nei comuni di Sondrio e Cstione Andevenno</b> <b>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Lavori e oneri di sicurezza</b>		
	Lavori a corpo	
	Lavori a misura	€ 13,442,196.00
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1,142,586.66
	Oneri della sicurezza per COVID, non soggetti a ribasso d'asta	€ 25,083.00
	Monitoraggio ambientale ANTE/POST OPERAM	€ 170,700.10
L1	<b>TOTALE Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	<b>€ 14,780,565.76</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
L2	Lavori in economia	€ 0.00
L3	Espropri	€ 1,220,000.00
L4	Aggiornamento prezzi	€ 0.00
L5	Spostamento pubblici servizi	€ 460,000.00
L6	Imprevisti	€ 739,028.29
L7	Spese tecniche	€ 549,019.73
Lh	Contributo Anac	€ 800.00
Lb	Compenso incentivante	€ 90,087.81
Lc	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 200,000.00
Ld	Spese di laboratorio	€ 250,000.00
Lh	Pubblicità	€ 59,122.26
	In uno per Somme a Disposizione	€ 3,568,058.09
	In uno per lavori, sicurezza e SaD	€ 18,348,623.85
	Oneri di investimento (9,00% su Lavori e SaD)	€ 1,651,376.15
	<b>Importo totale intervento</b>	<b>€ 20,000,000.00</b>
	Oneri IVA 22% per memoria	€ 3,585,715.71