

REGIONE
CALABRIA



PROVINCIA DI
COSENZA



Committente:

Kosmo Wind s.r.l.
via Sardegna 40
00187 Roma(RM)
P.IVA/C.F. 16799741000

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "SAN COSMO"

Elaborato:

Quadro economico

ID PROGETTO:	DISCIPLINA:	CAPITOLO:	TIPO:	REVISIONE:	SCALA:	FORMATO:
IT-VesScO-Gem	C	EG	EC	0	-	A4
NOME FILE:	W-SCO-C-EG-EC-02					

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Giugno 2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	Kosmo Wind S.r.l.

Parco Eolico "San Cosmo"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i>	<i>IVA %</i>	<i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i>
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	49 056 102,67	10	53 961 712,94
A.2) Oneri di sicurezza	392 450,00	10	431 695,00
A.3) Opere di mitigazione	560 000,00	10	616 000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	125 000,00	10	137 500,00
A.5) Opere connesse	65 000,00	10	71 500,00
TOTALE A	50 198 552,67		55 218 407,64
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	270 000,00	22	329400,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	70 000,00	22	85400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	98 000,00	22	119560,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	55 000,00	22	67100,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	19 720,00	22	24058,4
B.6) Imprevisti	60 000,00	10	66000,00
B.7) Spese varie	9 811,22	22	11969,42
TOTALE B	582 531,22	-	703488,09
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	50781083,67	-	55921895,76