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1. Premessa 

Il presente elaborato è parte integrante del Progetto di Delocalizzazione dell’Autoporto e 
dell’area di servizio dall’attuale sito ubicato nel comune di Susa (TO). L’area individuata per 
la realizzazione del nuovo Autoporto ricade all’interno del territorio comunale di San Didero 
(TO). 

In particolare, in questo elaborato sono illustrate le scelte progettuali e le verifiche di 
sicurezza relative alle cosiddette “Opere di sostegno scavi” per la realizzazione delle 
sottostrutture dei due sovrappassi in progetto e dei muri di sostegno delimitanti l’allargamento 
del rilevato autostradale. 

Il documento è stato redatto in osservanza delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 
DM 14/01/2008, utilizzando la metodologia di verifica agli Stati Limite. 
 

2. Normativa di riferimento 

Nella stesura della presente relazione si sono seguite le indicazioni contenute nella normativa 
vigente. In particolare sono state considerate le seguenti normative: 

  

  Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica” ;  

  Circolare LL.PP. 14 Febbraio 1974 n. 11951 – “Norme per la disciplina delle opere 
in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica – 
Istruzioni per l'applicazione” ;  

  D.M. LL.PP. 14 Gennaio 2008 - “Norme tecniche per le costruzioni”; 

  Circolare LL.PP. 2 Febbraio 2009 n. 617- Istruzioni per l’applicazione delle 
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  
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3. Caratteristiche dei materiali 
 

3.1 Conglomerato di classe di resistenza C28/35 

(per le travi di testa paratia) 

Modulo elastico E c  = 32588 MPa 

Coefficiente di Poisson ν = 0.20    

Coefficiente di dilatazione termica α = 10×10-6 °C-1 

Coefficiente parziale di sicurezza  c = 1.5  

Resistenza caratt. cubica a compressione R ck = 35 MPa 

Resistenza caratt. cilindrica a compressione f ck = 29.05 MPa 

Resistenza media cilindrica a compressione f cm = 37.05 MPa 

Resistenza media a trazione semplice f ctm = 2.83 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione semplice f ctk = 1.98 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione f cfm = 3.40 MPa 

Resistenza di calcolo a compressione f cd = 16.46 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione f ctd = 1.32 MPa 

Resistenza tang. caratteristica di aderenza f bk = 4.46 MPa 

Resistenza tang. di aderenza di calcolo f bd = 2.97 MPa 
 

3.2 Acciaio da c.a. tipo B450C saldabile 

(per barre e reti di diametro 6.0mm ≤ Ø ≤ 40.0 mm) 

Coefficiente parziale di sicurezza  s = 1.15  

Tensione caratteristica di snervamento f yk  450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura f tk  540 MPa 

Allungamento  Agt k  7.5 %  

Resistenza di calcolo f yd = 391 MPa 

 

3.3 Acciaio da carpenteria metallica S355 

(per tubolari di armatura dei micropali e palancole) 

Modulo elastico convenzionale Es = 210000 MPa 

Modulo elasticità trasversale G  = 80769 MPa 

Coefficiente di Poisson ν   = 0.30  

Coefficiente parziale di sicurezza  s = 1.05  

Tensione di snervamento fyk   = 355 MPa 

Tensione di rottura ftk   = 510 MPa 

Resistenza di calcolo f yd =    338.1 MPa 
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4. Descrizione delle opere 

Come accennato in premessa, il presente elaborato relaziona circa i seguenti due gruppi di 
opere di sostegno provvisorie.  

- Paratie di micropali puntonate in testa, a sostegno degli scavi necessari a raggiungere 
le quote di imposta delle sottostrutture per i sovrappassi di ingresso e di uscita dello 
svincolo per l’Autoporto. In particolare, il sostegno degli scavi è necessario per la 
realizzazione delle seguenti sottostrutture: Antenna A1,Antenna A2, Spalla S1, Spalla 
S4, Pila P1, Pila P2, Pila P3, Pila P4, Pila P11. Le paratie sono tutte realizzate nel 
rilevato autostradale esistente, in prossimità del limite della carreggiata: esse sono 
costituite da micropali di diametro Ø250mm armati con profili tubolari di acciaio 
Ø168.3x10mm ed interasse 0.50m e lunghezza di 6, 9 o 12m, collegati in testa da una 
trave in c.a. di dimensioni 0.80X0.50m. Sulla trave di testa viene predisposto, prima 
della fase di scavo, il sistema di puntonamento, costituito da profili tubolari di acciaio 
Ø219.1x4mm. La massima altezza di scavo raggiunta è di circa 5.75m. 

- Palancolate metalliche libere, a sostegno degli scavi necessari a raggiungere le quote 
di imposta dei muri prefabbricati “1” e “2” che delimitano a sud i nuovi tratti di 
svincolo, laddove queste quote non possano essere raggiunte con uno scavo 2/3 senza 
interferire con la carreggiata autostradale esistente. Le palancolate sono realizzate nel 
rilevato autostradale esistente, in prossimità del limite della carreggiata: esse sono 
costituite profili tipo “Larssen 23” (o equivalente) infissi nel terreno di lunghezza 
massima pari a 10m; la massima altezza di scavo raggiunta è di circa 3.90m. 

 
Figura 1 – Pianta scavi per sottostrutture sovrappasso d’ingresso 
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Figura 2 – Pianta scavi per sottostrutture sovrappasso d’uscita 

 

 
Figura 3 – Pianta scavi per Muro 1 
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Figura 4 – Pianta scavi per Muro 2 

 

 

 
Figura 5 – Pianta, sezione e sviluppata di una paratia puntonata 
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Figura 6 – Sezione di massima altezza palancolata per Muro 1 

 
 

5. Caratterizzazione meccanica dei terreni 
 
Le paratie trattate attraversano tutte, per la parte iniziale, il rilevato autostradale esistente. 
Questo strato è mediamente alto 4 m e viene caratterizzato con i seguenti parametri 
geotecnici: 
 
Strato 1 (Rilevato) 
peso per unità di volume     = 20 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 35° 
coesione      c’ = 0 kPa 
 
Al di sotto del rilevato autostradale esistente è stato considerato uno strato di potenza 
indefinita con parametri geotecnici medi fra quelli relativi ai litotipi UG2 e UG3, 
concordemente con quanto riportato nella Relazione geologico-geotecnica (doc. PD2-C3A-
MUS-1200-0-PA-NOT) per le zone di interesse: 
 
Strato 2 (Ghiaia con ciottoli) 
peso per unità di volume     = 21 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 35° 
coesione      c’ = 0 kPa 
 
Dai dati piezometrici disponibili, inoltre, il piano di soggiacenza medio della falda risulta 
ubicato a – 2.6m dal piano campagna.  
 
Per una completa descrizione dell’area si rimanda alla richiamata Relazione geologico-
geotecnica.  
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6. Caratterizzazione sismica dei terreni 
 
Si omette la caratterizzazione sismica poiché tutte le opere di sostegno trattate in questo 
elaborato sono da intendersi come provvisorie, essendo previste per esse il completo rinterro 
dopo l’esecuzione delle sottostrutture dei sovrappassi e dei muri prefabbricati. Su di esse, 
pertanto, non verrà eseguita alcuna verifica sismica, come consentito dalle NTC 2008 alla 
nota 1 della Tabella 2.4.I. 
 

7. Schematizzazione delle strutture e descrizione della modellazione 

Per l’analisi dell’interazione terreno-paratia ai fini delle verifiche geotecniche e strutturali si è 
proceduto alla modellazione delle opere mediante il codice di calcolo agli elementi finiti 
“Paratie” ver. 6.1 della Ceas s.r.l., Milano. 
Nel codice di calcolo “Paratie” la schematizzazione del fenomeno fisico di interazione 
avviene considerando la paratia come una serie di elementi trave il cui comportamento è 
caratterizzato dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso 
elementi elastoplastici monodimensionali connessi ai nodi della paratia. 
La differenza rispetto ai metodi tradizionali consiste essenzialmente nella legge costitutiva 
delle molle che anziché elastica o elastica–perfettamente plastica, è assunta essere 
elastoplastica incrudente, in migliore accordo con il comportamento meccanico del terreno. 
Nel caso di paratie costituite da elementi discreti (micropali e palancole) nel modello viene 
introdotta una rigidezza flessionale equivalente a quella di un diaframma continuo, valutata 
tenendo conto della spaziatura fra i singoli elementi. I parametri da introdurre nel software 
Paratie sono il modulo elastico E del materiale costituente la paratia ed uno spessore 
equivalente teq calcolato come: 
 
teq = [12 Jeq/(interasse pali)]1/3 (nel caso di paratia di micropali) 
teq = [12 Jeq/(1 ml)]1/3    (nel caso di palancolata) 
 
Si ha, in particolare: 
Paratia di micropali Ø168.3x16mm passo 50cm:    teq = 0.0721 m 
Palancolata metallica con profili tipo “Larssen 23” (o equiv.):  teq = 0.1714 m 
 
Il programma consente di seguire tutte le varie fasi di esecuzione dell’opera eseguendo 
un’analisi statica incrementale: ogni passo di carico (step), coincide con una ben precisa 
configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da una ben precisa disposizione dei 
carichi applicati e dalla situazione tensio-deformativa dei singoli elementi.  
Poiché il comportamento degli elementi finiti di terreno (elementi soil) è di tipo 
elastoplastico, ogni configurazione dipende dalle configurazioni precedenti: lo sviluppo di 
deformazioni plastiche ad un certo step di carico condiziona la risposta della struttura negli 
step successivi. 
Per quanto riguarda il modello del terreno, i parametri che identificano la legge costitutiva, 
possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del 
terreno. 
I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo k0, il coefficiente di spinta attiva ka 
ed il coefficiente di spinta passiva kp. Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato 
tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo e viene stimato dall’equazione di 
Alpan (1967) ipotizzando un grado di sovraconsolidazione OCR pari a 1 (terreno 
normalmente consolidato). I coefficienti di spinta attiva e passiva possono essere valutati con 
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le note espressioni della letteratura tenendo conto dell’attrito terreno–paratia e della pendenza 
del terreno a monte ed entro la luce di scavo. 
I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle 
molle. In particolare, tale rigidezza viene valutata tramite la seguente espressione: 

L

E
K


  

dove E è il modulo di rigidezza del terreno,   il passo della discretizzazione della struttura ed 
L una grandezza geometrica caratteristica diversa tra monte e valle perché diversa è la zona di 
terreno coinvolta nel movimento in zona attiva e passiva.  
Si evidenzia che il codice adottato consente di simulare l’installazione di vincoli – pretesi e 
non – e l’evoluzione di spostamenti, sollecitazioni e spinte durante tutte le fasi costruttive. 
Il sistema di puntonamento, in particolare,  è stato modellato come un vincolo traslazionale 
(prescribed boundary condition) applicato nello step e all’elevazione di competenza, e a cui 
viene assegnata un’ampiezza relativa pari a 0. 
Il programma così sinteticamente descritto è stato utilizzato per svolgere una analisi 
parametrica al fine di individuare la lunghezza di infissione sulla base della valutazione delle 
sollecitazioni e delle deformate delle paratie. 
 

7.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito le verifiche relative alle due tipologie di opere di sostegno 
provvisorie (paratia di micropali puntonata e palancolata metallica libera), modellate secondo 
le due configurazioni più gravose: 

Vengono mostrate qui sotto le relative geometrie di calcolo.  
 

 
Figura 7 – Paratia puntonata per pila P4. Altezza libera max: 5.40 m, lunghezza micropali: 9m. 

23 SETTEMBRE 2013 15:23:52

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Paratia P4_SLE
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - SLE

Length units= M   
Force  units= KN  

FASE    4                             

RightWall

Y= 0.00000    

14.

8.600

8.

13.80  14.000    

  4.0000    

  0.0000    

L= 2.000    

Q= 8.000    

MATERIALI 

Acciaio

STRATIGRAFIA

14.

S0

10.

S1

0.
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Figura 8 – Palancolata metallica libera. Altezza libera max: 3.90 m, lunghezza max palancole: 10m. 

 

7.2 Modelli e fasi 

Per ognuna delle configurazioni considerate sono stati sviluppati tre differenti modelli di 
calcolo, in base al tipo di approccio perseguito ed al tipo di combinazione (A1+M1, A2+M2, 
SLE). 

In allegato alla presente relazione verranno riportati i tabulati di input e di output completi di 
tutti i modelli. 

Per le due tipologie di paratia sono stati considerati i seguenti passi di calcolo (step). 

Paratia puntonata in testa 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: posizionamento puntone sulla trave di testa (vincolo traslazionale assoluto); 

- Step 3: fondo scavo; 

- Step 4: applicazione del sovraccarico accidentale a monte 

Paratia metallica libera 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: fondo scavo; 

23 SETTEMBRE 2013 15:26:30

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Paratia libera_SLE
History 0 - Autoporto - Palancolata libera SLE

Length units= M   
Force  units= KN  

FASE    3                             

RightWall

Y= 0.00000    

14.

10.10

8.

  14.000    

  4.0000    

  0.0000    

L= 2.000    

Q= 12.00    

MATERIALI 

Acciaio

STRATIGRAFIA

14.

S0

10.

S1

0.
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- Step 3: applicazione del sovraccarico accidentale a monte. 

Coerentemente con quanto descritto nel par. 5 della presente relazione, è stata condiserata la 
presenza della falda al di sotto del piano di fondo scavo.  

 

7.3 Analisi dei carichi 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti sono stati tenuti in conto inputando nel codice di calcolo i corretti valori 
dei pesi per unità di volume dei materiali costruttivi e del terreno alle spalle della paratia, con 
le opportune fattorizzazioni per le diverse combinazioni di carichi considerate.  

Della inclinazione i del pendio a ridosso dell’opera si è tenuto conto nel calcolo del 
coefficiente di spinta attiva ka con la formula di Coulomb-Rankine. 

Per la determinazione del coefficiente di spinta passiva kp si è invece fatto uso delle soluzioni 
di Caquot-Kerisel, che tengono debito conto della curvatura della superficie di rottura e 
dell’angolo d’attrito all’interfaccia tra parete e terreno. 

 

Sovraccarichi variabili 

Si considera un sovraccarico accidentale a monte pari a 20.00 kN/m2. 

 

Azione sismica 

Sulle opere provvisorie in esame non verrà eseguita alcuna verifica sismica, come consentito 
dalle NTC 2008 alla nota 1 della Tabella 2.4.I. 

 

7.4 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

Comb.   ' i  ka kp

(kN/m
3
) (°) (°) (°)

A1 + M1 26 35.00 0.00 17.50 0.235 6.199

A2 + M2 20 29.26 0.00 14.63 0.301 4.240

A1 + M1 27.3 35.00 0.00 17.50 0.235 6.199

A2 + M2 21 29.26 0.00 14.63 0.301 4.240

A1 + M1 26 35.00 0.00 10.50 0.248 5.142

A2 + M2 20 29.26 0.00 8.78 0.316 3.707

A1 + M1 27.3 35.00 0.00 10.50 0.248 5.142

A2 + M2 21 29.26 0.00 8.78 0.316 3.707
Strato 2

Palancolata libera

Paratia puntonata

Strato 1

Strato 2

Strato 1
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Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

 

7.5 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

essendo 2i pari a 1 per la combinazione rara considerata nelle verifiche di deformabilità.  
 

8. Criteri di calcolo geotecnico e strutturale 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
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Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 

gM 
M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 
 

Rilevato autostradale esistente 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 20 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 50 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 20 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.25° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 55 MPa 

 

Ghiaia con ciottoli 

Metodo M1 

Peso per unità di volume secco     = 21 kN/m3 

Peso per unità di volume saturo    sat = 22 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 40 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume secco     = 21 kN/m3 

Peso per unità di volume saturo    sat = 22 kN/m3 
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Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.25° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 40 MPa 

 

La definizione dei coefficienti di resistenza R in relazione all’approccio e alla combinazione 
considerati, fa riferimento alle indicazioni contenute nelle tabelle seguenti. 

 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
R1 

Coefficiente 
parziale 

R2 

Coefficiente 
parziale 

R3 
Resistenza del terreno posto a 
valle 

gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.40 

Scorrimento gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.10 

Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limite ultimi per opere di contenimento 
 
Le verifiche sulle paratie, riportate nel seguito della presente, saranno effettuate nei confronti 
dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati. 
 

SLU di tipo Geotecnico (GEO) – Approccio 1 

Stabilità del tratto di paratia infissa e/o collasso 
per rotazione rigida al piede      A2+M2+R1 (Comb. 2) 

SLU di tipo Strutturale (STR) – Approccio 1 

Resistenza elementi strutturali (micropali,trave di testa, puntoni) A1+M1+R1 (Comb. 1) 

 

8.1 Criterio di verifica di stabilità del tratto infisso (GEO) 
Il codice di calcolo utilizzato per il dimensionamento delle paratie consente un’affidabile 
determinazione del fattore di sicurezza relativo alla stabilità del tratto infisso, espresso 
attraverso il rapporto (FRP) tra la spinta passiva massima – relativa alle condizioni di collasso 
- e quella effettivamente mobilitata nello scavo: 
 

FRP  =  Rp,max/Rp 
 

8.2 Criterio di verifica delle sezioni in acciaio (STR) 
Le verifiche dei tubi di armatura dei micropali e delle travi di correa sono state condotte in 
campo elastico. I profili tubolari laminati a caldo sono di classe 1, pertanto le verifiche 
possono essere condotte trascurando gli effetti d’instabilità locale.  
Per la verifica in campo elastico delle sezioni in acciaio allo SLU, occorre che sia rispettata la 
seguente condizione:  

  

in cui il valore del moltiplicatore gMi è riportato di seguito, in funzione della tipologia di 
verifica. 

Resistenza delle Sezioni classe 1, 2, 3 e 4 gM0 = 1.05 
Resistenza all’instabilità delle membrature gM1= 1.05 
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Resistenza delle sezioni tese indebolite da fori gM2 = 1.25 

Per la determinazione di id si ha: 

- nel riferimento generico: 222 3 xyyxyxid    

- nel riferimento principale: 21
2
2

2
1  id  

In particolare nel caso piano di sollecitazione di pressoflessione e taglio risulta essere: 
22 3 xyzid    

mentre nel caso di tensione tangenziale pura: 

xyid   3  

 
Per le verifiche di instabilità dei puntoni si è fatto riferimento al Metodo B descritto al 
paragrafo C.4 delle Istruzioni alle NTC 2008. 
 

9. Verifiche agli Stati Limite Ultimi 

9.1 Verifiche di stabilità del tratto infisso (GEO) 

Come si può evincere dai tabulati di calcolo allegati, il fattore di sicurezza relativo alla 
stabilità del tratto infisso, descritto nel par. 10.3.1, nella combinazione A2+M2+R2 è sempre 
molto maggiore dell’unità per tutte le paratie considerate. 

 

 

9.2 Verifiche strutturali degli elementi costituenti le paratie (STR) 
 
Per la paratia puntonata in testa, i cimenti maggiori sui micropali si hanno nella combinazione 
A1+M1 e nello step 4 (scavo completato + sovraccarico). In particolare, la sezione più 
sollecitata è a -3.60 m dalla quota di testa della paratia. 

Paratia puntonata

Fase 3 Fase 4

FRPmin 3.05 2.78

Palancolata libera 

Fase 2 Fase 3

FRPmin 4.43 3.67
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Essendo l’interasse dei micropali pari a 0.50m, le sollecitazioni sul singolo micropalo a 3.60 
m dalla testa dei pali valgono: 
Msd = 118.23 kNm/m x 0.50 m = 59.11 kNm 
Vsd = 5.48 kN/m x 0.50 m = 2.74 kN  
 
Lo sforzo normale nel singolo micropalo è stato ricavato come somma del peso della trave 
testa paratia e del micropalo stesso fino alla quota in oggetto, applicando il coefficiente di 
amplificazione  = 1.3 previsto dalla combinazione A1+M1 per carichi permanenti: 
 
Peso del tubo di armatura:  0.004970m2 x 78.5 kN/m3 x 3.6 m   = 1.40 kN 
Peso del calcestruzzo del micropalo: (0.0490-0.004970)m2 x 24 kN/m3 x 3.6 m = 3.80 kN 
Peso della trave di testa:  0.8m x 0.5m x 0.5m x 25kN/m3   = 5.00  kN  
 
Nsd = 1.3x(1.40 + 3.80 + 5.00) = 13.26 kN 
 
Il profilato tubolare utilizzato (Ø168.3mmx10mm), è caratterizzato da: 

Z
 [m

]
WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    4                       

0 22 44 66-22-44-66-88-110-132

14

13.1

12.2

11.3

10.4

9.5

8.6

7.7

6.8

5.9

5

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

MOMENT [kN*m/m]

MOMENT [kN*m/m]=-118.23, Z [m]=10.4

Max
 x = 64.361
 z = 6.600000
  
 Min 
 x = -118.23
 z = 10.400000

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    4                       

0 17.5 35 52.5 70 87.5-17.5-35-52.5-70

14

13.1

12.2

11.3

10.4

9.5

8.6

7.7

6.8

5.9

5

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

SHEAR [kN/m]

SHEAR [kN/m]=5.4852, Z [m]=10.399

Max
 x = 84.777
 z = 8.000000
  
 Min 
 x = -60.033
 z = 13.800000
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A = Area totale = 4970 mm2 
Av = Area resistente a taglio = 2A/ = 3165 mm2 
Wel = modulo di resistenza elastico = 185900 mm3 
 
Il calcolo delle tensioni normale e tangenziali massime restituisce: 
z = Nsd/A + Msd/Wel = 13260/4970 + 59110000/185900 = 2.67 + 317.97 = 320.63 MPa 
xy = Vsd/Av = 2740/3165 = 0.86 MPa 
 
La tensione ideale vale: 

MPa 63.320)86.0(363.320 22 id   

Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

 

Sempre per la paratia puntonata, è stata determinata la massima reazione in corrispondenza 
del livello di puntonamento di testa, pari a: 

p = 68 kN/m 

Nel tratto più alto, la trave di testa si comporta come una trave lunga 8.30 m incastrata alle 
estremità e semplicemente appoggiata in mezzeria. Sull’appoggio centrale, corrispondente al 
punto in cui due puntoni diagonali convergono, la reazione vale: 

R = p L / 2 = 68 kN/m x 8.30 m /2 = 282 kN 

Questa reazione si ripartisce sui due puntoni secondo l’angolo di inclinazione  = 46°. 

N = (R/2)/sen(90- = 203 kN 

Con questa sollecitazione sono state effettuate le verifiche di resistenza ed instabilità sulla 
massima lunghezza del puntone, pari a 9.50 m. 
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Tutte le verifiche risultano soddisfatte.  

Profilo 219.1x4mm fyk 355 MPa E 210000 MPa

Elem. N. M0 1.05 G 81000 MPa

Comb. A1+M1 M1 1.05

Lcr,y 9500 mm d 219.1 mm Curva inst. flex. a

Lcr,z 9500 mm t 4 mm  0.21

NEd 203 kN A 2702 mm
2

Curva inst. tors. d

MEy,max 2.4 kNm Wpl 1.85E+05 mm
3

 LT 0.76

MEy,min 0 kNm i 76 mm

MEz,max 0 kNm Jy,z 15617000 mm
4

MEz,min 0 kNm JT 31233 mm
4

Classe prof. 1

VERIFICA DI RESISTENZA (formula 4.2.40 del D.M. 2008)

Npl,Rd 913.53 kN

n = NEd/Npl,Rd 0.22 a = Aeff/A 1

Mpl,Rd 62.58 kNm

MN,y,Rd 62.58 kNm

MN,z,Rd 62.58 kNm

My,Ed 2.4 kNm

Mz,Ed 0 kNm

+ = 0.038

VERIFICA DI STABILITA' ("Metodo B" delle Istruzioni del D.M. 2008)

Calcolo parametri relativi all'asse y

Ncr,y 358.65 kN

,y 125.00 ,y 1.64

 ,y 1.99  ,y 0.321

y,tors 1.75 y,fless 1.00

Calcolo parametri relativi all'asse z

Ncr,z 358.65 kN

,z 125.00 ,z 1.64

 ,z 1.99  ,z 0.321

z,tors 1.75 z,fless 1.00

Calcolo coefficienti correttivi del momento (Tab. C.4.2.VI)

my 0.95

mz 0.95

mLT 0.95

Calcolo coefficienti di interazione (Tab. C.4.2.IV)

kyy 1.48               1.5

kyz 0.89              

kzy 0.89              

kzz 1.48               1.48

Trinomio di verifica 1

+ + = 0.750

Trinomio di verifica 2

+ + = 0.727

RIEPILOGO

Massimo rapporto di verifica 0.750 < 1 ‐‐‐‐‐>  OK

0.69 0.03 0.00

(Ned M1/ z A fyk) kzy(My,ed M1/ LT Wy fyk) kzz(Mz,ed M1/Wz fyk)

VERIFICA ELEMENTI TUBOLARI PRESSO‐INFLESSI

kyz(Mz,ed M1/Wz fyk)

0.69 0.06 0.00

(My,Ed/  MN,y,Rd) (Mz,Ed/  MN,z,Rd)

0.038 0.000

(Ned M1/ y A fyk) kyy(My,ed M1/ LT Wy fyk)
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Per la palancolata metallica libera, i cimenti maggiori si hanno nella combinazione A1+M1 e 
nello step 3 (scavo completato + sovraccarico). In particolare, la sezione più sollecitata è a -
5.40 m dalla quota di testa della paratia. Alla stessa quota, il taglio è ovviamente nullo. 
 

 

 
 
Il massimo momento a metro lineare viene cautelativamente amplificato di 1.5 per tenere 
conto della non perfetta solidarietà fra le singole palancole: 
Msd = 204.74 kNm/m x 1.50 = 307.11 kNm/m 
 
Lo sforzo normale è dato dal peso degli elementi metallici in un metro lineare di paratia fino 
alla quota in oggetto, applicando il coefficiente di amplificazione  = 1.3 previsto dalla 
combinazione A1+M1 per carichi permanenti: 
 
Peso del profilo :   1.55 kN/m2 x 5.40 m  = 8.37 kN/m 
 
Nsd = 1.3x(8.37) = 10.88 kN/m 
 
Il profilo utilizzato (tipo “Larssen 23” o equivalente), è caratterizzato da: 

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    3                       

0 24.7 49.4 74.1 98.8 123.5 148.2 172.9 197.6 222.3

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

MOMENT [kN*m/m]

MOMENT [kN*m/m]=204.74, Z [m]=8.6
Max
 x = 204.74
 z = 8.600000
  
 Min 
 x = -8.3674e-011
 z = 14.000000

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    3                       

0 18.7 37.4 56.1 74.8 93.5-18.7-37.4-56.1-74.8

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

SHEAR [kN/m]

SHEAR [kN/m]=81.993, Z [m]=9.99

Max
 x = 81.993
 z = 10.000000
  
 Min 
 x = -72.704
 z = 6.600000
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A = Area totale = 19700 mm2/m 
Wel = modulo di resistenza elastico = 2000000 mm3/m 
 
Il calcolo della tensione nell’acciaio restituisce: 
z = id = Nsd/A + Msd/Wel = 10880/19700 + 307110000/2000000 = 0.55 + 153.55 = 154.10 
MPa 
 
Poiché z < fyk/Mo = 355/1.05 = 338 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 
 
 

9.3 Verifica a flessione delle travi di testa paratia in c.a. 

Con lo stesso schema di calcolo precedentemente esposto per le verifiche sui puntoni, si 
calcolano il massimo momento ed il massimo taglio nella trave 0.80x0.50m nella 
combinazione A1+M1 in testa alle paratie. 

Msd = 98 kNm  

Vsd = 141 kN 

Armatura tesa: 4Ø16 

Armatura a taglio: staffe Ø12/50cm 

Si riportano di seguito le verifiche: 
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Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 

 
  

Calcestruzzo b [mm] 500 n° barre 4 NEd [kN] 0

h [mm] 800 diametro 16 VEd [kN] 141
Rck [Mpa] 35 c [mm] 50 Area [mm 2̂ 803.84
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 750
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.52 Staffe Ф 12

vmin 0.35 n° bracci 2

fyk [Mpa] 450 ρl 0.0021 Asw [mm 2̂] 226.08 VRd [kN] 132.10

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.0000 s [mm] 500 Armare!!!
ν 0.5

(σcp)* 0

αc 1.000

ωsw 0.021
cotgθ 4.718

cotgθ* 2.500 VRsd [kN] 298.57

VRcd [kN] 478.95

VRd [kN] 298.57
Verificato

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo

Crisi armatura a taglio

Parametri di verifica Armatura trasversale VERIFICHE

zione non armata a tag

Sezione armata a taglio
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10. Verifiche agli Stati Limite di Esercizio 

Per ogni parte d’opera analizzata, sono stati realizzati dei modelli di calcolo per la valutazione 
dei cedimenti in esercizio. Si riportano di seguito le deformate più significative. 

Paratia puntonata in testa – Step 4 (scavo completato + sovraccarico max 20 kPa) 

 

smax z 4.5 cm (H/120) a 3.4 m dalla testa. 

Palancolata metallica libera – Step 2 (scavo completato) 

 

smax z 2.0 cm (H/186) in testa. 

 

 

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    4                       

0 0.006-0.006-0.0119-0.0179-0.0238-0.0298-0.0357-0.0417-0.0476

14

12.6

11.2

9.8

8.4

7

5.6

4.2

2.8

1.4

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.0451, ELEVATION [m]=10.6

Max
 x = 0.0044517
 z = 14.000000
  
 Min 
 x = -0.0451
 z = 10.600000

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    2                       

0-0.0025-0.005-0.0075-0.01-0.0126-0.0151-0.0176-0.0201-0.0226

14

12.6

11.2

9.8

8.4

7

5.6

4.2

2.8

1.4

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]Y-DISPLACEMENT [m]=-0.020936, ELEVATION [m]=14

Max
 x = -0.0002298
 z = 5.200000
  
 Min 
 x = -0.020936
 z = 14.000000
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Palancolata metallica libera – Step 3 (scavo completato + sovraccarico max 20 kPa) 

 

smax z 5.1 cm (H/75) in testa. 

 

 

 
 
 
  

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    3                       

0-0.0061-0.0123-0.0184-0.0246-0.0307-0.0368-0.043-0.0491-0.0553

14

12.6

11.2

9.8

8.4

7

5.6

4.2

2.8

1.4

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]Y-DISPLACEMENT [m]=-0.051718, ELEVATION [m]=14

Max
 x = 0.00018547
 z = 4.000000
  
 Min 
 x = -0.051718
 z = 14.000000
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11. Allegati 

 

11.1 Paratia puntonata in testa 

Modello A1+M1 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 6.11   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Para 
                                         
                          23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: prescribe RightWall 13.8 1 0 ABS 2 4 
   20: * 
   21: material Acciaio 2.0594E+008 
   22: * 
   23: beam beam RightWall 5 14 Acciaio 0.0721 
   24: * 
   25: * Soil Profile 
   26: * 
   27:     ldata          S0 14 
   28:         weight     26 26 10 
   29:         atrest     0.426424 0.5 1 
   30:         resistance 0 35 0.235 6.199 
   31:         young      50000 80000 
   32:     endlayer 
   33:     ldata          S1 10 
   34:         weight     27.3 15.6 10 
   35:         atrest     0.426424 0.5 1 
   36:         resistance 0 35 0.235 6.199 
   37:         young      40000 64000 
   38:     endlayer 
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   N.  comando            
 
   39: * 
   40: step 1 :  geotecnica 
   41:     setwall RightWall 
   42:         geom 14 14 
   43:         water 8 0 0 noremove update 
   44:         add beam 
   45: endstep 
   46: * 
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   47: step 2 :  Puntone 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 14 14 
   50:         water 8 0 0 noremove update 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 3 : Fondo scavo 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 14 8.25 
   56:         water 8 0 0 noremove update 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 4 : Sovraccarico 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 14 8.25 
   62:         water 8 0 0 noremove update 
   63:         surcharge 30 14 0 0 
   64: endstep 
   65: * 
   66: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  26.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  26.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  27.300     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  15.600     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.2500     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.2500     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
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            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI BEAM               | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |      thick | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            |      |           |     m |     m |     |          m | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | beam | RightWall | 14.00 | 5.000 |   _ | 0.7210E-01 | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |                   SPOSTAMENTI IMPRESSI                    | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Wall | Zeta |   Dir. | type | value |       | from |   to | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |      |      |        |      |       | units | step | step | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ | 13.8 | ydispl |  ABS |     0 |     m |    2 |    4 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             2          SI                   
                3             7          SI                   
                4             5          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.56165331E-02     -0.28082667E-01 
     2     -0.40469246E-19     -0.28082667E-01 
     3     -0.56087417E-02     -0.27965790E-01 
     4     -0.11170833E-01     -0.27616680E-01 
     5     -0.16640184E-01     -0.27039137E-01 
     6     -0.21971613E-01     -0.26238481E-01 
     7     -0.27121158E-01     -0.25221553E-01 
     8     -0.32046374E-01     -0.23996715E-01 
     9     -0.36706641E-01     -0.22573845E-01 
    10     -0.41063469E-01     -0.20964347E-01 
    11     -0.45080800E-01     -0.19181140E-01 
    12     -0.48725307E-01     -0.17238665E-01 
    13     -0.51966712E-01     -0.15152886E-01 
    14     -0.54778073E-01     -0.12941281E-01 
    15     -0.57136104E-01     -0.10622854E-01 
    16     -0.59021462E-01     -0.82181264E-02 
    17     -0.60419071E-01     -0.57491395E-02 
    18     -0.61318405E-01     -0.32394552E-02 
    19     -0.61713811E-01     -0.71415590E-03 
    20     -0.61604802E-01      0.18001561E-02 
    21     -0.60996357E-01      0.42753583E-02 
    22     -0.59899241E-01      0.66818087E-02 
    23     -0.58330297E-01      0.89883059E-02 
    24     -0.56312770E-01      0.11162054E-01 
    25     -0.53876616E-01      0.13168659E-01 
    26     -0.51058847E-01      0.14972134E-01 
    27     -0.47903813E-01      0.16534891E-01 
    28     -0.44463549E-01      0.17817751E-01 
    29     -0.40798090E-01      0.18779933E-01 
    30     -0.36975779E-01      0.19379068E-01 
    31     -0.33073246E-01      0.19576447E-01 
    32     -0.29172918E-01      0.19358084E-01 
    33     -0.25356540E-01      0.18741814E-01 
    34     -0.21699985E-01      0.17768631E-01 
    35     -0.18268608E-01      0.16502663E-01 
    36     -0.15112620E-01      0.15031195E-01 
    37     -0.12262981E-01      0.13456940E-01 
    38     -0.97301910E-02      0.11877486E-01 
    39     -0.75069559E-02      0.10373509E-01 
    40     -0.55713677E-02      0.90108300E-02 
    41     -0.38896750E-02      0.78423852E-02 
    42     -0.24188445E-02      0.69074770E-02 
    43     -0.11094934E-02      0.62304288E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.90403228E-04      0.58095241E-02 
    45      0.12288509E-02      0.56066383E-02 
    46      0.23429901E-02      0.55527249E-02 
    47     -0.17200611E-02      0.00000000E+00 
    48     -0.17086244E-02      0.00000000E+00 
    49     -0.16978665E-02      0.00000000E+00 
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    50     -0.16877238E-02      0.00000000E+00 
    51     -0.16781408E-02      0.00000000E+00 
    52     -0.16690693E-02      0.00000000E+00 
    53     -0.16604664E-02      0.00000000E+00 
    54     -0.16522944E-02      0.00000000E+00 
    55     -0.16445196E-02      0.00000000E+00 
    56     -0.16371120E-02      0.00000000E+00 
    57     -0.16300445E-02      0.00000000E+00 
    58     -0.16232932E-02      0.00000000E+00 
    59     -0.16168359E-02      0.00000000E+00 
    60     -0.16106530E-02      0.00000000E+00 
    61     -0.16047264E-02      0.00000000E+00 
    62     -0.15990398E-02      0.00000000E+00 
    63     -0.15935783E-02      0.00000000E+00 
    64     -0.15883279E-02      0.00000000E+00 
    65     -0.15832764E-02      0.00000000E+00 
    66     -0.15784121E-02      0.00000000E+00 
    67     -0.15737243E-02      0.00000000E+00 
    68     -0.15692033E-02      0.00000000E+00 
    69     -0.15648401E-02      0.00000000E+00 
    70     -0.15606261E-02      0.00000000E+00 
    71     -0.15565535E-02      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.85796965E-02     -0.42893305E-01 
     2     -0.27535809E-17     -0.42908829E-01 
     3     -0.85724238E-02     -0.42753179E-01 
     4     -0.17076772E-01     -0.42230040E-01 
     5     -0.25440779E-01     -0.41351981E-01 
     6     -0.33594843E-01     -0.40133096E-01 
     7     -0.41472338E-01     -0.38588993E-01 
     8     -0.49009901E-01     -0.36736801E-01 
     9     -0.56147762E-01     -0.34595177E-01 
    10     -0.62830023E-01     -0.32184284E-01 
    11     -0.69004968E-01     -0.29525818E-01 
    12     -0.74625388E-01     -0.26642988E-01 
    13     -0.79648860E-01     -0.23560528E-01 
    14     -0.84038042E-01     -0.20304687E-01 
    15     -0.87761022E-01     -0.16903237E-01 
    16     -0.90791583E-01     -0.13385471E-01 
    17     -0.93109511E-01     -0.97821997E-02 
    18     -0.94700918E-01     -0.61257551E-02 
    19     -0.95558524E-01     -0.24499896E-02 
    20     -0.95681988E-01      0.12097247E-02 
    21     -0.95078163E-01      0.48164953E-02 
    22     -0.93761474E-01      0.83319098E-02 
    23     -0.91754153E-01      0.11715998E-01 
    24     -0.89086600E-01      0.14927193E-01 
    25     -0.85797682E-01      0.17922331E-01 
    26     -0.81935056E-01      0.20656655E-01 
    27     -0.77555500E-01      0.23083806E-01 
    28     -0.72725214E-01      0.25155837E-01 
    29     -0.67520142E-01      0.26823198E-01 
    30     -0.62026318E-01      0.28034749E-01 
    31     -0.56339797E-01      0.28743008E-01 
    32     -0.50564185E-01      0.28925221E-01 
    33     -0.44804174E-01      0.28590456E-01 
    34     -0.39160319E-01      0.27770931E-01 
    35     -0.33724427E-01      0.26522009E-01 
    36     -0.28574908E-01      0.24922205E-01 
    37     -0.23772161E-01      0.23073174E-01 
    38     -0.19353934E-01      0.21099728E-01 
    39     -0.15331718E-01      0.19134549E-01 
    40     -0.11691829E-01      0.17293645E-01 
    41     -0.83998907E-02      0.15668295E-01 
    42     -0.54055410E-02      0.14327493E-01 
    43     -0.26466672E-02      0.13320086E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.53607106E-04      0.12671173E-01 
    45      0.24438228E-02      0.12352571E-01 
    46      0.49029859E-02      0.12267438E-01 
    47     -0.22374098E-02      0.00000000E+00 
    48     -0.22259732E-02      0.00000000E+00 
    49     -0.22152152E-02      0.00000000E+00 
    50     -0.22050724E-02      0.00000000E+00 
    51     -0.21954896E-02      0.00000000E+00 
    52     -0.21864180E-02      0.00000000E+00 
    53     -0.21778152E-02      0.00000000E+00 
    54     -0.21696431E-02      0.00000000E+00 
    55     -0.21618681E-02      0.00000000E+00 
    56     -0.21544606E-02      0.00000000E+00 
    57     -0.21473933E-02      0.00000000E+00 
    58     -0.21406419E-02      0.00000000E+00 
    59     -0.21341846E-02      0.00000000E+00 
 
    60     -0.21280015E-02      0.00000000E+00 
    61     -0.21220751E-02      0.00000000E+00 
    62     -0.21163884E-02      0.00000000E+00 
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    63     -0.21109269E-02      0.00000000E+00 
    64     -0.21056766E-02      0.00000000E+00 
    65     -0.21006251E-02      0.00000000E+00 
    66     -0.20957608E-02      0.00000000E+00 
    67     -0.20910730E-02      0.00000000E+00 
    68     -0.20865521E-02      0.00000000E+00 
    69     -0.20821888E-02      0.00000000E+00 
    70     -0.20779748E-02      0.00000000E+00 
    71     -0.20739022E-02      0.00000000E+00 
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          14.000             0.85797E-02     4 
     2          13.800            -0.27536E-17     4 
     3          13.600            -0.85724E-02     4 
     4          13.400            -0.17077E-01     4 
     5          13.200            -0.25441E-01     4 
     6          13.000            -0.33595E-01     4 
     7          12.800            -0.41472E-01     4 
     8          12.600            -0.49010E-01     4 
     9          12.400            -0.56148E-01     4 
    10          12.200            -0.62830E-01     4 
    11          12.000            -0.69005E-01     4 
    12          11.800            -0.74625E-01     4 
    13          11.600            -0.79649E-01     4 
    14          11.400            -0.84038E-01     4 
    15          11.200            -0.87761E-01     4 
    16          11.000            -0.90792E-01     4 
    17          10.800            -0.93110E-01     4 
    18          10.600            -0.94701E-01     4 
    19          10.400            -0.95559E-01     4 
    20          10.200            -0.95682E-01     4 
    21          10.000            -0.95078E-01     4 
    22          9.8000            -0.93761E-01     4 
    23          9.6000            -0.91754E-01     4 
    24          9.4000            -0.89087E-01     4 
    25          9.2000            -0.85798E-01     4 
    26          9.0000            -0.81935E-01     4 
    27          8.8000            -0.77555E-01     4 
    28          8.6000            -0.72725E-01     4 
    29          8.4000            -0.67520E-01     4 
    30          8.2000            -0.62026E-01     4 
    31          8.0000            -0.56340E-01     4 
    32          7.8000            -0.50564E-01     4 
    33          7.6000            -0.44804E-01     4 
    34          7.4000            -0.39160E-01     4 
    35          7.2000            -0.33724E-01     4 
    36          7.0000            -0.28575E-01     4 
    37          6.8000            -0.23772E-01     4 
    38          6.6000            -0.19354E-01     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          6.4000            -0.15332E-01     4 
    40          6.2000            -0.11692E-01     4 
    41          6.0000            -0.83999E-02     4 
    42          5.8000            -0.54055E-02     4 
    43          5.6000            -0.26467E-02     4 
    44          5.4000             0.90403E-04     3 
    45          5.2000             0.24438E-02     4 
    46          5.0000             0.49030E-02     4 
    47          4.8000            -0.22374E-02     4 
    48          4.6000            -0.22260E-02     4 
    49          4.4000            -0.22152E-02     4 
    50          4.2000            -0.22051E-02     4 
    51          4.0000            -0.21955E-02     4 
    52          3.8000            -0.21864E-02     4 
    53          3.6000            -0.21778E-02     4 
    54          3.4000            -0.21696E-02     4 
    55          3.2000            -0.21619E-02     4 
    56          3.0000            -0.21545E-02     4 
    57          2.8000            -0.21474E-02     4 
    58          2.6000            -0.21406E-02     4 
    59          2.4000            -0.21342E-02     4 
    60          2.2000            -0.21280E-02     4 
    61          2.0000            -0.21221E-02     4 
    62          1.8000            -0.21164E-02     4 
    63          1.6000            -0.21109E-02     4 
    64          1.4000            -0.21057E-02     4 
    65          1.2000            -0.21006E-02     4 
    66          1.0000            -0.20958E-02     4 
    67         0.80000            -0.20911E-02     4 
    68         0.60000            -0.20866E-02     4 
    69         0.40000            -0.20822E-02     4 
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    70         0.20000            -0.20780E-02     4 
    71          0.0000            -0.20739E-02     4 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.38025391E+02      0.00000000E+00 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  23 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.68026299E+02      0.00000000E+00 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      14.00     0.4547E-12    0.       4.992     
              B      13.80        0.      0.9983      4.992     
        2     A      13.80        0.      0.9983      60.03     
              B      13.60      11.01        0.       60.03     
        3     A      13.60      11.01        0.       58.13     
              B      13.40      22.64        0.       58.13     
        4     A      13.40      22.64        0.       55.99     
              B      13.20      33.83        0.       55.99     
        5     A      13.20      33.83        0.       53.60     
              B      13.00      44.55        0.       53.60     
        6     A      13.00      44.55        0.       50.97     
              B      12.80      54.75        0.       50.97     
        7     A      12.80      54.75        0.       48.09     
              B      12.60      64.37        0.       48.09     
        8     A      12.60      64.37        0.       44.97     
              B      12.40      73.36        0.       44.97     
        9     A      12.40      73.36        0.       41.61     
              B      12.20      81.68        0.       41.61     
       10     A      12.20      81.68        0.       38.00     
              B      12.00      89.28        0.       38.00     
       11     A      12.00      89.28        0.       34.15     
              B      11.80      96.11        0.       34.15     
       12     A      11.80      96.11        0.       30.05     
              B      11.60      102.1        0.       30.05     
       13     A      11.60      102.1        0.       25.70     
              B      11.40      107.3        0.       25.70     
       14     A      11.40      107.3        0.       21.12     
              B      11.20      111.5        0.       21.12     
       15     A      11.20      111.5        0.       16.29     
              B      11.00      114.7        0.       16.29     
       16     A      11.00      114.7        0.       11.21     
              B      10.80      117.0        0.       11.21     
       17     A      10.80      117.0        0.       5.889     
              B      10.60      118.2        0.       5.889     
  



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere di sostegno scavi – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1558_A_AP_NOT.docx  34/84 
 

 
 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  25 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      10.60      118.2        0.      0.4331     
              B      10.40      118.2        0.      0.4331     
       19     A      10.40      118.2        0.       5.485     
              B      10.20      117.1        0.       5.485     
       20     A      10.20      117.1        0.       11.54     
              B      10.00      114.8        0.       11.54     
       21     A      10.00      114.8        0.       17.84     
              B      9.800      111.3        0.       17.84     
       22     A      9.800      111.3        0.       24.39     
              B      9.600      106.4        0.       24.39     
       23     A      9.600      106.4        0.       31.20     
              B      9.400      100.1        0.       31.20     
       24     A      9.400      100.1        0.       38.27     
              B      9.200      92.48        0.       38.27     
       25     A      9.200      92.48        0.       45.60     
              B      9.000      83.36        0.       45.60     
       26     A      9.000      83.36        0.       53.18     
              B      8.800      72.73        0.       53.18     
       27     A      8.800      72.73        0.       61.01     
              B      8.600      60.53        0.       61.01     
       28     A      8.600      60.53        0.       69.11     
              B      8.400      46.70        0.       69.11     
       29     A      8.400      46.70        0.       77.46     
              B      8.200      31.21        0.       77.46     
       30     A      8.200      31.21        0.       84.37     
              B      8.000      14.34     0.3878      84.37     
       31     A      8.000      14.34     0.3878      84.78     
              B      7.800        0.       13.66      84.78     
       32     A      7.800        0.       13.66      81.46     
              B      7.600        0.       25.98      81.46     
       33     A      7.600        0.       25.98      74.42     
              B      7.400        0.       36.61      74.42     
       34     A      7.400        0.       36.61      63.66     
              B      7.200        0.       46.52      63.66     
       35     A      7.200        0.       46.52      49.17     
              B      7.000        0.       56.36      49.17     
       36     A      7.000        0.       56.36      30.97     
              B      6.800        0.       62.55      30.97     
       37     A      6.800        0.       62.55      9.040     
              B      6.600        0.       64.36      9.040     
       38     A      6.600        0.       64.36      17.98     
              B      6.400        0.       62.02      17.98     
       39     A      6.400        0.       62.02      28.26     
              B      6.200        0.       56.37      28.26     
       40     A      6.200        0.       56.37      41.05     
              B      6.000        0.       48.16      41.05     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      6.000        0.       48.16      50.44     
              B      5.800        0.       38.07      50.44     
       42     A      5.800        0.       38.07      56.76     
              B      5.600        0.       26.72      56.76     
       43     A      5.600        0.       26.72      58.52     
              B      5.400        0.       15.01      58.52     
       44     A      5.400        0.       15.01      47.70     
              B      5.200        0.       5.475      47.70     
       45     A      5.200        0.       5.475      27.37     
              B      5.000        0.      0.2274E-12  27.37     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00        0.         0.         0.         0.      
        2   13.80      2.217      1.491        0.         0.      
        3   13.60      4.435      2.983        0.         0.      
        4   13.40      6.652      4.474        0.         0.      
        5   13.20      8.870      5.965        0.         0.      
        6   13.00      11.09      7.457        0.         0.      
        7   12.80      13.30      8.948        0.         0.      
        8   12.60      15.52      10.44        0.         0.      
        9   12.40      17.74      11.93        0.         0.      
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       10   12.20      19.96      13.42        0.         0.      
       11   12.00      22.17      14.91        0.         0.      
       12   11.80      24.39      16.40        0.         0.      
       13   11.60      26.61      17.90        0.         0.      
       14   11.40      28.83      19.39        0.         0.      
       15   11.20      31.04      20.88        0.         0.      
       16   11.00      33.26      22.37        0.         0.      
       17   10.80      35.48      23.86        0.         0.      
       18   10.60      37.70      25.35        0.         0.      
       19   10.40      39.91      26.84        0.         0.      
       20   10.20      42.13      28.33        0.         0.      
       21   10.00      44.35      29.83        0.         0.      
       22   9.800      46.68      31.39        0.         0.      
       23   9.600      49.00      32.96        0.         0.      
       24   9.400      51.33      34.52        0.         0.      
       25   9.200      53.66      36.09        0.         0.      
       26   9.000      55.99      37.66        0.         0.      
       27   8.800      58.32      39.22        0.         0.      
       28   8.600      60.65      40.79        0.         0.      
       29   8.400      62.97      42.35        0.         0.      
       30   8.200      65.30      43.92        0.         0.      
       31   8.000      67.63      45.48        0.         0.      
       32   7.800      68.96      46.38      2.000        0.      
       33   7.600      80.99      47.27      4.000        0.      
       34   7.400      100.3      48.17      6.000        0.      
       35   7.200      119.7      50.18      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      139.0      58.29      10.00        0.      
       37   6.800      158.4      66.40      12.00        0.      
       38   6.600      153.2      62.24      14.00        0.      
       39   6.400      133.0      52.64      16.00        0.      
       40   6.200      114.9      53.54      18.00        0.      
       41   6.000      98.62      54.43      20.00        0.      
       42   5.800      83.96      55.33      22.00        0.      
       43   5.600      83.60      56.22      24.00        0.      
       44   5.400      84.93      57.12      26.00        0.      
       45   5.200      86.26      58.01      28.00        0.      
       46   5.000      87.59      58.91      30.00        0.      
       47   4.800      88.92      59.80      32.00        0.      
       48   4.600      90.25      60.70      34.00        0.      
       49   4.400      91.58      61.59      36.00        0.      
       50   4.200      92.91      62.49      38.00        0.      
       51   4.000      94.24      63.38      40.00        0.      
       52   3.800      95.57      64.28      42.00        0.      
       53   3.600      96.90      65.17      44.00        0.      
       54   3.400      98.23      66.06      46.00        0.      
       55   3.200      99.56      66.96      48.00        0.      
       56   3.000      100.9      67.85      50.00        0.      
       57   2.800      102.2      68.75      52.00        0.      
       58   2.600      103.6      69.64      54.00        0.      
       59   2.400      104.9      70.54      56.00        0.      
       60   2.200      106.2      71.43      58.00        0.      
       61   2.000      107.5      72.33      60.00        0.      
       62   1.800      108.9      73.22      62.00        0.      
       63   1.600      110.2      74.12      64.00        0.      
       64   1.400      111.5      75.01      66.00        0.      
       65   1.200      112.9      75.91      68.00        0.      
       66   1.000      114.2      76.80      70.00        0.      
       67  0.8000      115.5      77.70      72.00        0.      
       68  0.6000      116.9      78.59      74.00        0.      
       69  0.4000      118.2      79.49      76.00        0.      
       70  0.2000      119.5      80.38      78.00        0.      
       71     0.       120.8      81.28      80.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00      49.92      9.958        0.         0.      
        2   13.80      15.01      10.10        0.         0.      
        3   13.60      9.494      15.45        0.         0.      
        4   13.40      10.72      17.44        0.         0.      
        5   13.20      11.94      19.43        0.         0.      
        6   13.00      13.16      21.42        0.         0.      
        7   12.80      14.38      23.41        0.         0.      
        8   12.60      15.60      25.40        0.         0.      
        9   12.40      17.74      27.39        0.         0.      
       10   12.20      19.96      29.38        0.         0.      
       11   12.00      22.17      31.36        0.         0.      
       12   11.80      24.39      33.35        0.         0.      
       13   11.60      26.61      35.34        0.         0.      
       14   11.40      28.83      37.33        0.         0.      
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       15   11.20      31.04      39.32        0.         0.      
       16   11.00      33.26      41.31        0.         0.      
       17   10.80      35.48      43.30        0.         0.      
       18   10.60      37.70      45.29        0.         0.      
       19   10.40      39.91      47.28        0.         0.      
       20   10.20      42.13      49.27        0.         0.      
       21   10.00      44.35      51.26        0.         0.      
       22   9.800      46.68      53.34        0.         0.      
       23   9.600      49.00      55.43        0.         0.      
       24   9.400      51.33      57.52        0.         0.      
       25   9.200      53.66      59.61        0.         0.      
       26   9.000      55.99      61.70        0.         0.      
       27   8.800      58.32      63.79        0.         0.      
       28   8.600      60.65      65.87        0.         0.      
       29   8.400      62.97      67.96        0.         0.      
       30   8.200      65.30      70.05        0.         0.      
       31   8.000      67.63      72.14        0.         0.      
       32   7.800      68.96      73.33      2.000        0.      
       33   7.600      70.29      74.53      4.000        0.      
       34   7.400      71.62      75.72      6.000        0.      
       35   7.200      72.95      76.91      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      74.28      78.11      10.00        0.      
       37   6.800      75.61      79.30      12.00        0.      
       38   6.600      76.94      80.49      14.00        0.      
       39   6.400      78.27      81.69      16.00        0.      
       40   6.200      79.60      82.88      18.00        0.      
       41   6.000      80.93      84.07      20.00        0.      
       42   5.800      82.26      85.27      22.00        0.      
       43   5.600      83.60      86.05      24.00        0.      
       44   5.400      95.98      66.59      26.00        0.      
       45   5.200      123.5      58.01      28.00        0.      
       46   5.000      149.5      58.91      30.00        0.      
       47   4.800      88.92      86.34      32.00        0.      
       48   4.600      90.25      87.15      34.00        0.      
       49   4.400      91.58      87.96      36.00        0.      
       50   4.200      92.91      88.77      38.00        0.      
       51   4.000      94.24      89.59      40.00        0.      
       52   3.800      95.57      90.41      42.00        0.      
       53   3.600      96.90      91.24      44.00        0.      
       54   3.400      98.23      92.06      46.00        0.      
       55   3.200      99.56      92.90      48.00        0.      
       56   3.000      100.9      93.73      50.00        0.      
       57   2.800      102.2      94.57      52.00        0.      
       58   2.600      103.6      95.41      54.00        0.      
       59   2.400      104.9      96.25      56.00        0.      
       60   2.200      106.2      97.10      58.00        0.      
       61   2.000      107.5      97.95      60.00        0.      
       62   1.800      108.9      98.80      62.00        0.      
       63   1.600      110.2      99.65      64.00        0.      
       64   1.400      111.5      100.5      66.00        0.      
       65   1.200      112.9      101.4      68.00        0.      
       66   1.000      114.2      102.2      70.00        0.      
       67  0.8000      115.5      103.1      72.00        0.      
       68  0.6000      116.9      103.9      74.00        0.      
       69  0.4000      118.2      104.8      76.00        0.      
       70  0.2000      119.5      105.6      78.00        0.      
       71     0.       120.8      106.5      80.00        0.      
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* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia P4_A1_M1
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  4  SCALA GEOM.:0.94
PRESSIONI ORIZZONTALI EFFICACI VERE[kPa]   160.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4

p=158.35 kPa, z=6.8000

p=149.48 kPa, z=5.0000



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere di sostegno scavi – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1558_A_AP_NOT.docx  37/84 
 

 
 

 
 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  31 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         954.58      954.58 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1274.6      1274.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   526.07      526.07 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   13877.      13877. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       14.537      14.537 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        7.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8146      1.8146 
   
   
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  32 
 23 SETTEMBRE 2013 18:24:54 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1 
 
 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         954.58      954.58 

16 OTTOBRE 2013   11:14:25

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia P4_A1_M1
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  4  SCALA GEOM.:0.94
MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   120.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4

M=-118.23 kN*m/m, z=10.400

M=64.361 kN*m/m, z=6.6000
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    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia P4_A1_M1
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  4  SCALA GEOM.:0.94
TAGLI [kN/m]   85.000    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4

V=-60.033 kN/m, z=13.600

V=84.777 kN/m, z=7.8000
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   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1274.6      1274.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   526.07      526.07 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   13877.      13877. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       14.537      14.537 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        7.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8146      1.8146 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         624.94      662.94 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           944.94      982.94 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   130.37      526.07 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3438.9      13877. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5029      20.933 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.7936      1.2602 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         693.30      761.33 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1013.3      1081.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   130.37      624.77 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3438.9      16481. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9602      21.647 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.3181      1.2186 

 
  



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere di sostegno scavi – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1558_A_AP_NOT.docx  39/84 
 

Modello A2+M2 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 6.11   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
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               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Para 
                                         
                          23 SETTEMBRE 2013 18:28:00 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A2 - M2 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: prescribe RightWall 13.8 1 0 ABS 2 4 
   20: * 
   21: material Acciaio 2.0594E+008 
   22: * 
   23: beam beam RightWall 5 14 Acciaio 0.0721 
   24: * 
   25: * Soil Profile 
   26: * 
   27:     ldata          S0 14 
   28:         weight     20 20 10 
   29:         atrest     0.51519 0.5 1 
   30:         resistance 0 29.25 0.301 4.24 
   31:         young      50000 80000 
   32:     endlayer 
   33:     ldata          S1 10 
   34:         weight     21 12 10 
   35:         atrest     0.51519 0.5 1 
   36:         resistance 0 29.25 0.301 4.24 
   37:         young      40000 64000 
   38:     endlayer 
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   N.  comando            
 
   39: * 
   40: step 1 :  geotecnica 
   41:     setwall RightWall 
   42:         geom 14 14 
   43:         water 8 0 0 noremove update 
   44:         add beam 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 2 :  Puntone 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 14 14 
   50:         water 8 0 0 noremove update 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 3 : Fondo scavo 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 14 8.25 
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   56:         water 8 0 0 noremove update 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 4 : Sovraccarico 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 14 8.25 
   62:         water 8 0 0 noremove update 
   63:         surcharge 26 14 0 0 
   64: endstep 
   65: * 
   66: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  20.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  20.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  29.250     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.30100                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.2400                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51519                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  29.250     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.30100                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.2400                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  12.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  29.250     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.30100                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.2400                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51519                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  29.250     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.30100                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.2400                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
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            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.2500     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.2500     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  26.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI BEAM               | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |      thick | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
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            |      |           |     m |     m |     |          m | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | beam | RightWall | 14.00 | 5.000 |   _ | 0.7210E-01 | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |                   SPOSTAMENTI IMPRESSI                    | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Wall | Zeta |   Dir. | type | value |       | from |   to | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |      |      |        |      |       | units | step | step | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ | 13.8 | ydispl |  ABS |     0 |     m |    2 |    4 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             2          SI                   
                3            10          SI                   
                4            10          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.87381350E-02     -0.43690678E-01 
     2     -0.25937415E-19     -0.43690678E-01 
     3     -0.87285219E-02     -0.43546472E-01 
     4     -0.17399462E-01     -0.43115359E-01 
     5     -0.25955787E-01     -0.42401079E-01 
     6     -0.34341365E-01     -0.41408878E-01 
     7     -0.42501260E-01     -0.40145494E-01 
     8     -0.50382033E-01     -0.38619164E-01 
     9     -0.57932045E-01     -0.36839623E-01 
    10     -0.65101750E-01     -0.34818102E-01 
    11     -0.71844004E-01     -0.32567337E-01 
    12     -0.78114353E-01     -0.30101553E-01 
    13     -0.83871335E-01     -0.27436478E-01 
    14     -0.89076802E-01     -0.24589334E-01 
    15     -0.93696184E-01     -0.21578843E-01 
    16     -0.97698800E-01     -0.18425226E-01 
    17     -0.10105818E+00     -0.15150200E-01 
    18     -0.10375233E+00     -0.11776978E-01 
    19     -0.10576407E+00     -0.83302744E-02 
    20     -0.10708129E+00     -0.48362990E-02 
    21     -0.10769729E+00     -0.13227605E-02 
    22     -0.10761104E+00      0.21811360E-02 
    23     -0.10682753E+00      0.56446488E-02 
    24     -0.10535803E+00      0.90354653E-02 
    25     -0.10322044E+00      0.12319698E-01 
    26     -0.10043962E+00      0.15461888E-01 
    27     -0.97047627E-01      0.18425005E-01 
    28     -0.93084127E-01      0.21170443E-01 
    29     -0.88596642E-01      0.23658026E-01 
    30     -0.83640888E-01      0.25846006E-01 
    31     -0.78280911E-01      0.27693829E-01 
    32     -0.72587922E-01      0.29173212E-01 
    33     -0.66637002E-01      0.30272050E-01 
    34     -0.60504492E-01      0.30989990E-01 
    35     -0.54265637E-01      0.31338438E-01 
    36     -0.47992203E-01      0.31340573E-01 
    37     -0.41750167E-01      0.31031314E-01 
    38     -0.35597324E-01      0.30457359E-01 
    39     -0.29580973E-01      0.29677153E-01 
    40     -0.23735534E-01      0.28760904E-01 
    41     -0.18080216E-01      0.27790587E-01 
    42     -0.12616656E-01      0.26859928E-01 
    43     -0.73268539E-02      0.26070137E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.21737090E-02      0.25503729E-01 
    45      0.28920821E-02      0.25198987E-01 
    46      0.79205241E-02      0.25113823E-01 
    47     -0.16450675E-02      0.00000000E+00 
    48     -0.16341294E-02      0.00000000E+00 
    49     -0.16238405E-02      0.00000000E+00 
    50     -0.16141400E-02      0.00000000E+00 
    51     -0.16049749E-02      0.00000000E+00 
    52     -0.15962989E-02      0.00000000E+00 
    53     -0.15880711E-02      0.00000000E+00 
    54     -0.15802553E-02      0.00000000E+00 
    55     -0.15728195E-02      0.00000000E+00 
    56     -0.15657349E-02      0.00000000E+00 
    57     -0.15589755E-02      0.00000000E+00 
    58     -0.15525185E-02      0.00000000E+00 
    59     -0.15463427E-02      0.00000000E+00 
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    60     -0.15404294E-02      0.00000000E+00 
    61     -0.15347613E-02      0.00000000E+00 
    62     -0.15293226E-02      0.00000000E+00 
    63     -0.15240991E-02      0.00000000E+00 
    64     -0.15190778E-02      0.00000000E+00 
    65     -0.15142465E-02      0.00000000E+00 
    66     -0.15095943E-02      0.00000000E+00 
    67     -0.15051109E-02      0.00000000E+00 
    68     -0.15007870E-02      0.00000000E+00 
    69     -0.14966140E-02      0.00000000E+00 
    70     -0.14925837E-02      0.00000000E+00 
    71     -0.14886888E-02      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.14753884E-01     -0.73761091E-01 
     2     -0.79121439E-18     -0.73786072E-01 
     3     -0.14745944E-01     -0.73592037E-01 
     4     -0.29404707E-01     -0.72916374E-01 
     5     -0.43881282E-01     -0.71772553E-01 
     6     -0.58083516E-01     -0.70175558E-01 
     7     -0.71922392E-01     -0.68141863E-01 
     8     -0.85312344E-01     -0.65689437E-01 
     9     -0.98171555E-01     -0.62837757E-01 
    10     -0.11042223E+00     -0.59607789E-01 
    11     -0.12199094E+00     -0.56021996E-01 
    12     -0.13280891E+00     -0.52104343E-01 
    13     -0.14281225E+00     -0.47880296E-01 
    14     -0.15194239E+00     -0.43376807E-01 
    15     -0.16014625E+00     -0.38622338E-01 
    16     -0.16737659E+00     -0.33646841E-01 
    17     -0.17359234E+00     -0.28481772E-01 
    18     -0.17875886E+00     -0.23160078E-01 
    19     -0.18284823E+00     -0.17716208E-01 
    20     -0.18583959E+00     -0.12186109E-01 
    21     -0.18771942E+00     -0.66072228E-02 
    22     -0.18848182E+00     -0.10184905E-02 
    23     -0.18812886E+00      0.45396108E-02 
    24     -0.18667082E+00      0.10025033E-01 
    25     -0.18412660E+00      0.15394153E-01 
    26     -0.18052393E+00      0.20601777E-01 
    27     -0.17589977E+00      0.25601141E-01 
    28     -0.17030059E+00      0.30343901E-01 
    29     -0.16378264E+00      0.34780148E-01 
    30     -0.15641239E+00      0.38858399E-01 
    31     -0.14826651E+00      0.42528357E-01 
    32     -0.13943081E+00      0.45752019E-01 
    33     -0.12999691E+00      0.48507530E-01 
    34     -0.12005967E+00      0.50784808E-01 
    35     -0.10971475E+00      0.52585527E-01 
    36     -0.99056333E-01      0.53923119E-01 
    37     -0.88174708E-01      0.54822784E-01 
    38     -0.77153951E-01      0.55321470E-01 
    39     -0.66069603E-01      0.55467896E-01 
    40     -0.54986246E-01      0.55322535E-01 
    41     -0.43955225E-01      0.54957617E-01 
    42     -0.33012237E-01      0.54457143E-01 
    43     -0.22175029E-01      0.53916749E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.11441072E-01      0.53443339E-01 
    45     -0.78663637E-03      0.53135775E-01 
    46      0.98269647E-02      0.53034123E-01 
    47     -0.22025337E-02      0.00000000E+00 
    48     -0.21915957E-02      0.00000000E+00 
    49     -0.21813067E-02      0.00000000E+00 
    50     -0.21716063E-02      0.00000000E+00 
    51     -0.21624411E-02      0.00000000E+00 
    52     -0.21537652E-02      0.00000000E+00 
    53     -0.21455374E-02      0.00000000E+00 
    54     -0.21377217E-02      0.00000000E+00 
    55     -0.21302858E-02      0.00000000E+00 
    56     -0.21232010E-02      0.00000000E+00 
    57     -0.21164417E-02      0.00000000E+00 
    58     -0.21099849E-02      0.00000000E+00 
    59     -0.21038090E-02      0.00000000E+00 
    60     -0.20978958E-02      0.00000000E+00 
    61     -0.20922276E-02      0.00000000E+00 
    62     -0.20867889E-02      0.00000000E+00 
    63     -0.20815653E-02      0.00000000E+00 
    64     -0.20765441E-02      0.00000000E+00 
    65     -0.20717129E-02      0.00000000E+00 
    66     -0.20670604E-02      0.00000000E+00 
    67     -0.20625773E-02      0.00000000E+00 
    68     -0.20582534E-02      0.00000000E+00 
    69     -0.20540804E-02      0.00000000E+00 
    70     -0.20500501E-02      0.00000000E+00 
    71     -0.20461550E-02      0.00000000E+00 
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          14.000             0.14754E-01     4 
     2          13.800            -0.79121E-18     4 
     3          13.600            -0.14746E-01     4 
     4          13.400            -0.29405E-01     4 
     5          13.200            -0.43881E-01     4 
     6          13.000            -0.58084E-01     4 
     7          12.800            -0.71922E-01     4 
     8          12.600            -0.85312E-01     4 
     9          12.400            -0.98172E-01     4 
    10          12.200            -0.11042         4 
    11          12.000            -0.12199         4 
    12          11.800            -0.13281         4 
    13          11.600            -0.14281         4 
    14          11.400            -0.15194         4 
    15          11.200            -0.16015         4 
    16          11.000            -0.16738         4 
    17          10.800            -0.17359         4 
    18          10.600            -0.17876         4 
    19          10.400            -0.18285         4 
    20          10.200            -0.18584         4 
    21          10.000            -0.18772         4 
    22          9.8000            -0.18848         4 
    23          9.6000            -0.18813         4 
    24          9.4000            -0.18667         4 
    25          9.2000            -0.18413         4 
    26          9.0000            -0.18052         4 
    27          8.8000            -0.17590         4 
    28          8.6000            -0.17030         4 
    29          8.4000            -0.16378         4 
    30          8.2000            -0.15641         4 
    31          8.0000            -0.14827         4 
    32          7.8000            -0.13943         4 
    33          7.6000            -0.13000         4 
    34          7.4000            -0.12006         4 
    35          7.2000            -0.10971         4 
    36          7.0000            -0.99056E-01     4 
    37          6.8000            -0.88175E-01     4 
    38          6.6000            -0.77154E-01     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          6.4000            -0.66070E-01     4 
    40          6.2000            -0.54986E-01     4 
    41          6.0000            -0.43955E-01     4 
    42          5.8000            -0.33012E-01     4 
    43          5.6000            -0.22175E-01     4 
    44          5.4000            -0.11441E-01     4 
    45          5.2000             0.28921E-02     3 
    46          5.0000             0.98270E-02     4 
    47          4.8000            -0.22025E-02     4 
    48          4.6000            -0.21916E-02     4 
    49          4.4000            -0.21813E-02     4 
    50          4.2000            -0.21716E-02     4 
    51          4.0000            -0.21624E-02     4 
    52          3.8000            -0.21538E-02     4 
    53          3.6000            -0.21455E-02     4 
    54          3.4000            -0.21377E-02     4 
    55          3.2000            -0.21303E-02     4 
    56          3.0000            -0.21232E-02     4 
    57          2.8000            -0.21164E-02     4 
    58          2.6000            -0.21100E-02     4 
    59          2.4000            -0.21038E-02     4 
    60          2.2000            -0.20979E-02     4 
    61          2.0000            -0.20922E-02     4 
    62          1.8000            -0.20868E-02     4 
    63          1.6000            -0.20816E-02     4 
    64          1.4000            -0.20765E-02     4 
    65          1.2000            -0.20717E-02     4 
    66          1.0000            -0.20671E-02     4 
    67         0.80000            -0.20626E-02     4 
    68         0.60000            -0.20583E-02     4 
    69         0.40000            -0.20541E-02     4 
    70         0.20000            -0.20501E-02     4 
    71          0.0000            -0.20462E-02     4 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.46781097E+02      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     2      0.89582794E+02      0.00000000E+00 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      14.00     0.1819E-11 0.4547E-12  8.033     
              B      13.80        0.       1.607      8.033     
        2     A      13.80        0.       1.607      78.46     
              B      13.60      14.09        0.       78.46     
        3     A      13.60      14.09        0.       76.41     
              B      13.40      29.37        0.       76.41     
        4     A      13.40      29.37        0.       74.12     
              B      13.20      44.19        0.       74.12     
        5     A      13.20      44.19        0.       71.60     
              B      13.00      58.51        0.       71.60     
        6     A      13.00      58.51        0.       68.83     
              B      12.80      72.28        0.       68.83     
        7     A      12.80      72.28        0.       65.82     
              B      12.60      85.44        0.       65.82     
        8     A      12.60      85.44        0.       62.57     
              B      12.40      97.95        0.       62.57     
        9     A      12.40      97.95        0.       59.07     
              B      12.20      109.8        0.       59.07     
       10     A      12.20      109.8        0.       55.34     
              B      12.00      120.8        0.       55.34     
       11     A      12.00      120.8        0.       51.37     
              B      11.80      131.1        0.       51.37     
       12     A      11.80      131.1        0.       47.15     
              B      11.60      140.5        0.       47.15     
       13     A      11.60      140.5        0.       42.70     
              B      11.40      149.1        0.       42.70     
       14     A      11.40      149.1        0.       38.00     
              B      11.20      156.7        0.       38.00     
       15     A      11.20      156.7        0.       33.07     
              B      11.00      163.3        0.       33.07     
       16     A      11.00      163.3        0.       27.89     
              B      10.80      168.9        0.       27.89     
       17     A      10.80      168.9        0.       22.47     
              B      10.60      173.4        0.       22.47     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      10.60      173.4        0.       16.81     
              B      10.40      176.7        0.       16.81     
       19     A      10.40      176.7        0.       10.91     
              B      10.20      178.9        0.       10.91     
       20     A      10.20      178.9        0.       4.774     
              B      10.00      179.9        0.       4.774     
       21     A      10.00      179.9        0.       3.958     
              B      9.800      179.5        0.       3.958     
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       22     A      9.800      179.5        0.       9.027     
              B      9.600      177.9        0.       9.027     
       23     A      9.600      177.9        0.       15.13     
              B      9.400      174.9        0.       15.13     
       24     A      9.400      174.9        0.       22.27     
              B      9.200      170.4        0.       22.27     
       25     A      9.200      170.4        0.       29.66     
              B      9.000      164.5        0.       29.66     
       26     A      9.000      164.5        0.       37.31     
              B      8.800      157.0        0.       37.31     
       27     A      8.800      157.0        0.       45.20     
              B      8.600      148.0        0.       45.20     
       28     A      8.600      148.0        0.       53.36     
              B      8.400      137.3        0.       53.36     
       29     A      8.400      137.3        0.       61.76     
              B      8.200      125.0        0.       61.76     
       30     A      8.200      125.0        0.       69.53     
              B      8.000      111.1        0.       69.53     
       31     A      8.000      111.1        0.       73.98     
              B      7.800      96.26        0.       73.98     
       32     A      7.800      96.26        0.       76.55     
              B      7.600      80.95        0.       76.55     
       33     A      7.600      80.95        0.       77.23     
              B      7.400      65.50        0.       77.23     
       34     A      7.400      65.50        0.       76.01     
              B      7.200      50.30        0.       76.01     
       35     A      7.200      50.30        0.       72.91     
              B      7.000      35.72      5.266      72.91     
       36     A      7.000      35.72      5.266      67.91     
              B      6.800      22.14      14.62      67.91     
       37     A      6.800      22.14      14.62      61.02     
              B      6.600      9.933      22.29      61.02     
       38     A      6.600      9.933      22.29      52.25     
              B      6.400        0.       27.89      52.25     
       39     A      6.400        0.       27.89      41.58     
              B      6.200        0.       31.04      41.58     
       40     A      6.200        0.       31.04      29.02     
              B      6.000        0.       31.36      29.02     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      6.000        0.       31.36      14.57     
              B      5.800        0.       28.49      14.57     
       42     A      5.800        0.       28.49      30.91     
              B      5.600        0.       22.30      30.91     
       43     A      5.600        0.       22.30      40.92     
              B      5.400        0.       14.12      40.92     
       44     A      5.400        0.       14.12      43.22     
              B      5.200        0.       6.537      43.22     
       45     A      5.200        0.       6.537      32.69     
              B      5.000     0.9095E-12    0.       32.69     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00        0.         0.         0.         0.      
        2   13.80      2.061     0.9696        0.         0.      
        3   13.60      4.122      1.939        0.         0.      
        4   13.40      6.182      2.909        0.         0.      
        5   13.20      8.243      3.878        0.         0.      
        6   13.00      10.30      4.848        0.         0.      
        7   12.80      12.36      5.818        0.         0.      
        8   12.60      14.43      6.787        0.         0.      
        9   12.40      16.49      7.757        0.         0.      
       10   12.20      18.55      8.727        0.         0.      
       11   12.00      20.61      9.696        0.         0.      
       12   11.80      22.67      10.67        0.         0.      
       13   11.60      24.73      11.64        0.         0.      
       14   11.40      26.79      12.61        0.         0.      
       15   11.20      28.85      13.57        0.         0.      
       16   11.00      30.91      14.54        0.         0.      
       17   10.80      32.97      15.51        0.         0.      
       18   10.60      35.03      16.48        0.         0.      
       19   10.40      37.09      17.45        0.         0.      
       20   10.20      39.15      18.42        0.         0.      
       21   10.00      41.22      19.39        0.         0.      
       22   9.800      43.38      20.41        0.         0.      
       23   9.600      45.54      21.43        0.         0.      
       24   9.400      47.71      22.45        0.         0.      
       25   9.200      49.87      23.46        0.         0.      
       26   9.000      52.03      24.48        0.         0.      
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       27   8.800      54.20      25.50        0.         0.      
       28   8.600      56.36      26.52        0.         0.      
       29   8.400      58.53      27.54        0.         0.      
       30   8.200      60.69      28.56        0.         0.      
       31   8.000      62.85      29.57        0.         0.      
       32   7.800      64.09      30.16      2.000        0.      
       33   7.600      65.33      30.74      4.000        0.      
       34   7.400      66.56      31.32      6.000        0.      
       35   7.200      67.80      31.90      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      73.14      32.48      10.00        0.      
       37   6.800      83.32      33.06      12.00        0.      
       38   6.600      93.49      35.72      14.00        0.      
       39   6.400      103.7      39.61      16.00        0.      
       40   6.200      113.8      43.50      18.00        0.      
       41   6.000      124.0      47.38      20.00        0.      
       42   5.800      134.1      51.24      22.00        0.      
       43   5.600      144.0      55.00      24.00        0.      
       44   5.400      123.4      43.48      26.00        0.      
       45   5.200      80.16      37.72      28.00        0.      
       46   5.000      81.40      38.30      30.00        0.      
       47   4.800      82.64      38.88      32.00        0.      
       48   4.600      83.87      39.46      34.00        0.      
       49   4.400      85.11      40.05      36.00        0.      
       50   4.200      86.35      40.63      38.00        0.      
       51   4.000      87.58      41.21      40.00        0.      
       52   3.800      88.82      41.79      42.00        0.      
       53   3.600      90.06      42.37      44.00        0.      
       54   3.400      91.29      42.95      46.00        0.      
       55   3.200      92.53      43.54      48.00        0.      
       56   3.000      93.76      44.12      50.00        0.      
       57   2.800      95.00      44.70      52.00        0.      
       58   2.600      96.24      45.28      54.00        0.      
       59   2.400      97.47      45.86      56.00        0.      
       60   2.200      98.71      46.44      58.00        0.      
       61   2.000      99.95      47.03      60.00        0.      
       62   1.800      101.2      47.61      62.00        0.      
       63   1.600      102.4      48.19      64.00        0.      
       64   1.400      103.7      48.77      66.00        0.      
       65   1.200      104.9      49.35      68.00        0.      
       66   1.000      106.1      49.94      70.00        0.      
       67  0.8000      107.4      50.52      72.00        0.      
       68  0.6000      108.6      51.10      74.00        0.      
       69  0.4000      109.8      51.68      76.00        0.      
       70  0.2000      111.1      52.26      78.00        0.      
       71     0.       112.3      52.84      80.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00      80.33      27.17        0.         0.      
        2   13.80      15.46      7.272        0.         0.      
        3   13.60      10.23      11.88        0.         0.      
        4   13.40      11.44      13.28        0.         0.      
        5   13.20      12.64      14.68        0.         0.      
        6   13.00      13.85      16.08        0.         0.      
        7   12.80      15.05      17.48        0.         0.      
        8   12.60      16.25      18.87        0.         0.      
        9   12.40      17.46      20.27        0.         0.      
       10   12.20      18.66      21.67        0.         0.      
       11   12.00      20.61      23.07        0.         0.      
       12   11.80      22.67      24.47        0.         0.      
       13   11.60      24.73      25.86        0.         0.      
       14   11.40      26.79      27.26        0.         0.      
       15   11.20      28.85      28.66        0.         0.      
       16   11.00      30.91      30.06        0.         0.      
       17   10.80      32.97      31.45        0.         0.      
       18   10.60      35.03      32.85        0.         0.      
       19   10.40      37.09      34.25        0.         0.      
       20   10.20      39.15      35.65        0.         0.      
       21   10.00      41.22      37.05        0.         0.      
       22   9.800      43.38      38.51        0.         0.      
       23   9.600      45.54      39.98        0.         0.      
       24   9.400      47.71      41.45        0.         0.      
       25   9.200      49.87      42.92        0.         0.      
       26   9.000      52.03      44.39        0.         0.      
       27   8.800      54.20      45.85        0.         0.      
       28   8.600      56.36      47.32        0.         0.      
       29   8.400      58.53      48.79        0.         0.      
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       30   8.200      60.69      50.26        0.         0.      
       31   8.000      62.85      51.73        0.         0.      
       32   7.800      64.09      52.56      2.000        0.      
       33   7.600      65.33      53.40      4.000        0.      
       34   7.400      66.56      54.24      6.000        0.      
       35   7.200      67.80      55.08      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      69.04      55.92      10.00        0.      
       37   6.800      70.27      56.76      12.00        0.      
       38   6.600      71.51      57.60      14.00        0.      
       39   6.400      72.74      58.44      16.00        0.      
       40   6.200      73.98      59.28      18.00        0.      
       41   6.000      75.22      60.11      20.00        0.      
       42   5.800      76.45      60.90      22.00        0.      
       43   5.600      77.69      61.55      24.00        0.      
       44   5.400      78.93      62.19      26.00        0.      
       45   5.200      100.6      60.00      28.00        0.      
       46   5.000      179.4      38.30      30.00        0.      
       47   4.800      82.64      60.87      32.00        0.      
       48   4.600      83.87      61.37      34.00        0.      
       49   4.400      85.11      61.88      36.00        0.      
       50   4.200      86.35      62.39      38.00        0.      
       51   4.000      87.58      62.91      40.00        0.      
       52   3.800      88.82      63.43      42.00        0.      
       53   3.600      90.06      63.95      44.00        0.      
       54   3.400      91.29      64.48      46.00        0.      
       55   3.200      92.53      65.01      48.00        0.      
       56   3.000      93.76      65.54      50.00        0.      
       57   2.800      95.00      66.07      52.00        0.      
       58   2.600      96.24      66.61      54.00        0.      
       59   2.400      97.47      67.15      56.00        0.      
       60   2.200      98.71      67.69      58.00        0.      
       61   2.000      99.95      68.23      60.00        0.      
       62   1.800      101.2      68.77      62.00        0.      
       63   1.600      102.4      69.32      64.00        0.      
       64   1.400      103.7      69.86      66.00        0.      
       65   1.200      104.9      70.41      68.00        0.      
       66   1.000      106.1      70.96      70.00        0.      
       67  0.8000      107.4      71.51      72.00        0.      
       68  0.6000      108.6      72.06      74.00        0.      
       69  0.4000      109.8      72.61      76.00        0.      
       70  0.2000      111.1      73.16      78.00        0.      
       71     0.       112.3      73.72      80.00        0.      
 
 

 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  31 
 23 SETTEMBRE 2013 18:28:00 
 History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - A2 - M2 
 
                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
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                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         887.16      887.16 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1207.2      1207.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   518.32      518.32 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7301.3      7301.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.2300      8.2300 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.7116      1.7116 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         887.16      887.16 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1207.2      1207.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   518.32      518.32 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7301.3      7301.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.2300      8.2300 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.7116      1.7116 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         593.37      640.15 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           913.37      960.15 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   128.45      518.32 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1809.4      7301.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0493      11.406 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       33.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.6196      1.2350 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         651.15      740.73 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           971.15      1060.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   128.45      627.89 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1809.4      8844.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7787      11.940 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0694      1.1797 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
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               **                                             ** 
               **         RELEASE 6.11   VERSIONE WIN         ** 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - SLE 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: prescribe RightWall 13.8 1 0 ABS 2 4 
   20: * 
   21: material Acciaio 2.0594E+008 
   22: * 
   23: beam beam RightWall 5 14 Acciaio 0.0721 
   24: * 
   25: * Soil Profile 
   26: * 
   27:     ldata          S0 14 
   28:         weight     20 20 10 
   29:         atrest     0.426424 0.5 1 
   30:         resistance 0 35 0.235 6.199 
   31:         young      50000 80000 
   32:     endlayer 
   33:     ldata          S1 10 
   34:         weight     21 12 10 
   35:         atrest     0.426424 0.5 1 
   36:         resistance 0 35 0.235 6.199 
   37:         young      40000 64000 
   38:     endlayer 
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   N.  comando            
 
   39: * 
   40: step 1 :  geotecnica 
   41:     setwall RightWall 
   42:         geom 14 14 
   43:         water 8 0 0 noremove update 
   44:         add beam 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 2 :  Puntone 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 14 14 
   50:         water 8 0 0 noremove update 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 3 : Fondo scavo 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 14 8.6 
   56:         water 8 0 0 noremove update 
   57: endstep 
   58: * 
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   59: step 4 : Sovraccarico 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 14 8.6 
   62:         water 8 0 0 noremove update 
   63:         surcharge 20 14 0 0 
   64: endstep 
   65: * 
   66: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  20.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  20.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  12.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.23500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  6.1990                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
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            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.6000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  8.6000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI BEAM               | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |      thick | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            |      |           |     m |     m |     |          m | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
            | beam | RightWall | 14.00 | 5.000 |   _ | 0.7210E-01 | 
            +------+-----------+-------+-------+-----+------------+ 
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16 OTTOBRE 2013   11:23:14

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia P4_SLE
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - SLE

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  4  SCALA GEOM.:0.94
PRESSIONI ORIZZONTALI EFFICACI VERE[kPa]   110.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4

p=107.86 kPa, z=7.6000

p=92.960 kPa, z=0.0000

16 OTTOBRE 2013   11:23:29

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia P4_SLE
History 0 - Autoporto - Paratia puntonata P4 - SLE

Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 /  4 [m]
FATTORE SCALA:0.98 - FATTORE AMPLIF.:148.47

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

d=-45.100 mm, z=10.600

d=4.4517 mm, z=14.000

 step  1

 step  2

 step  3

 step  4
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11.2 Palancolata metallica libera 

Modello A1+M1 
 
PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 23 SETTEMBRE 2013 18:40:49 
 History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 6.11   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Para 
                                         
                          23 SETTEMBRE 2013 18:40:49 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: * 
   21: beam beam RightWall 4 14 Acciaio 0.1714 
   22: * 
   23: * Soil Profile 
   24: * 
   25:     ldata          S0 14 
   26:         weight     26 26 10 
   27:         atrest     0.426424 0.5 1 
   28:         resistance 0 35 0.248 5.142 
   29:         young      50000 80000 
   30:     endlayer 
   31:     ldata          S1 10 
   32:         weight     27.3 15.6 10 
   33:         atrest     0.455361 0.5 1 
   34:         resistance 0 35 0.248 5.142 
   35:         young      40000 64000 
   36:     endlayer 
   37: * 
   38: step 1 :  geotecnica 
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   N.  comando            
 
   39:     setwall RightWall 
   40:         geom 14 14 
   41:         water 8 0 0 noremove update 
   42:         add beam 
   43: endstep 
   44: * 
   45: step 2 : Fondo scavo 
   46:     setwall RightWall 
   47:         geom 14 10.1 
   48:         water 8 0 0 noremove update 
   49: endstep 
   50: * 
   51: step 3 : Sovraccarico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 14 10.1 
   54:         water 8 0 0 noremove update 
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   55:         surcharge 30 14 0 0 
   56: endstep 
   57: * 
   58: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  26.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  26.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  27.300     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  15.600     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.45536                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |  thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |      |           |     m |     m |     |      m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | beam | RightWall | 14.00 | 4.000 |   _ | 0.1714 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             5          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  13 
 23 SETTEMBRE 2013 18:40:49 
 History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1 
 
  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.27216304E-01      0.49169203E-02 
     2     -0.26232921E-01      0.49169203E-02 
     3     -0.25249541E-01      0.49168607E-02 
     4     -0.24266193E-01      0.49165622E-02 
     5     -0.23282953E-01      0.49157264E-02 
     6     -0.22299966E-01      0.49139350E-02 
     7     -0.21317476E-01      0.49106511E-02 
     8     -0.20335848E-01      0.49052183E-02 
     9     -0.19355586E-01      0.48968596E-02 
    10     -0.18377360E-01      0.48846798E-02 
    11     -0.17402036E-01      0.48676641E-02 
    12     -0.16430691E-01      0.48446776E-02 
    13     -0.15464646E-01      0.48144674E-02 
    14     -0.14505478E-01      0.47756592E-02 
    15     -0.13555055E-01      0.47267615E-02 
    16     -0.12615554E-01      0.46661613E-02 
    17     -0.11689486E-01      0.45921276E-02 
    18     -0.10779722E-01      0.45028096E-02 
    19     -0.98895123E-02      0.43962370E-02 
    20     -0.90225162E-02      0.42703198E-02 
    21     -0.81828209E-02      0.41228496E-02 
    22     -0.73749274E-02      0.39521167E-02 
    23     -0.66035199E-02      0.37582074E-02 
    24     -0.58730189E-02      0.35436833E-02 
    25     -0.51871357E-02      0.33128203E-02 
    26     -0.45486744E-02      0.30701992E-02 
    27     -0.39595566E-02      0.28200666E-02 
    28     -0.34208861E-02      0.25663606E-02 
    29     -0.29330067E-02      0.23127403E-02 
    30     -0.24955566E-02      0.20626180E-02 
    31     -0.21075131E-02      0.18191929E-02 
    32     -0.17672338E-02      0.15854529E-02 
    33     -0.14725055E-02      0.13641090E-02 
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    34     -0.12206031E-02      0.11575718E-02 
    35     -0.10083640E-02      0.96772640E-03 
    36     -0.83232339E-03      0.79571817E-03 
    37     -0.68885402E-03      0.64205052E-03 
    38     -0.57428202E-03      0.50670060E-03 
    39     -0.48498236E-03      0.38922174E-03 
    40     -0.41745388E-03      0.28883468E-03 
    41     -0.36837792E-03      0.20450629E-03 
    42     -0.33466212E-03      0.13501673E-03 
    43     -0.31347194E-03      0.79016252E-04 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.30225189E-03      0.35071629E-04 
    45     -0.29873819E-03      0.17037823E-05 
    46     -0.30096495E-03     -0.22582828E-04 
    47     -0.30726520E-03     -0.39277864E-04 
    48     -0.31626783E-03     -0.49848903E-04 
    49     -0.32689213E-03     -0.55730325E-04 
    50     -0.33834027E-03     -0.58316327E-04 
    51     -0.35008896E-03     -0.58957074E-04 
    52     -0.72789873E-03      0.00000000E+00 
    53     -0.72615198E-03      0.00000000E+00 
    54     -0.72446984E-03      0.00000000E+00 
    55     -0.72284875E-03      0.00000000E+00 
    56     -0.72128547E-03      0.00000000E+00 
    57     -0.71977678E-03      0.00000000E+00 
    58     -0.71831985E-03      0.00000000E+00 
    59     -0.71691209E-03      0.00000000E+00 
    60     -0.71555091E-03      0.00000000E+00 
    61     -0.71423408E-03      0.00000000E+00 
    62     -0.71295939E-03      0.00000000E+00 
    63     -0.71172480E-03      0.00000000E+00 
    64     -0.71052846E-03      0.00000000E+00 
    65     -0.70936861E-03      0.00000000E+00 
    66     -0.70824352E-03      0.00000000E+00 
    67     -0.70715166E-03      0.00000000E+00 
    68     -0.70609158E-03      0.00000000E+00 
    69     -0.70506189E-03      0.00000000E+00 
    70     -0.70406124E-03      0.00000000E+00 
    71     -0.70308847E-03      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.56920424E-01      0.10128849E-01 
     2     -0.54894667E-01      0.10128677E-01 
     3     -0.52869003E-01      0.10127756E-01 
     4     -0.50843671E-01      0.10125219E-01 
     5     -0.48819091E-01      0.10120077E-01 
     6     -0.46795886E-01      0.10111225E-01 
     7     -0.44774927E-01      0.10097436E-01 
     8     -0.42757332E-01      0.10077363E-01 
     9     -0.40744498E-01      0.10049543E-01 
    10     -0.38738139E-01      0.10012391E-01 
    11     -0.36740281E-01      0.99642025E-02 
    12     -0.34753315E-01      0.99031543E-02 
    13     -0.32780003E-01      0.98273046E-02 
    14     -0.30823516E-01      0.97345896E-02 
    15     -0.28887438E-01      0.96228300E-02 
    16     -0.26975807E-01      0.94897235E-02 
    17     -0.25093133E-01      0.93328496E-02 
    18     -0.23244422E-01      0.91496687E-02 
    19     -0.21435197E-01      0.89375228E-02 
    20     -0.19671530E-01      0.86936317E-02 
    21     -0.17960053E-01      0.84150983E-02 
    22     -0.16307959E-01      0.80995243E-02 
    23     -0.14722753E-01      0.77463076E-02 
    24     -0.13211820E-01      0.73573198E-02 
    25     -0.11781921E-01      0.69369078E-02 
    26     -0.10438697E-01      0.64918920E-02 
    27     -0.91862762E-02      0.60301833E-02 
    28     -0.80272453E-02      0.55591529E-02 
    29     -0.69627957E-02      0.50854166E-02 
    30     -0.59928643E-02      0.46148999E-02 
    31     -0.51162676E-02      0.41529043E-02 
    32     -0.43308181E-02      0.37041730E-02 
    33     -0.36334326E-02      0.32729306E-02 
    34     -0.30202304E-02      0.28629224E-02 
    35     -0.24866259E-02      0.24774771E-02 
    36     -0.20274040E-02      0.21195665E-02 
    37     -0.16367879E-02      0.17918278E-02 
    38     -0.13085234E-02      0.14963310E-02 
    39     -0.10360308E-02      0.12342039E-02 
    40     -0.81260881E-03      0.10055718E-02 
    41     -0.63161587E-03      0.80973346E-03 
    42     -0.48662070E-03      0.64531568E-03 
    43     -0.37152250E-03      0.51040441E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.28064806E-03      0.40265601E-03 
    45     -0.20882749E-03      0.31939690E-03 
    46     -0.15145022E-03      0.25772417E-03 
    47     -0.10450276E-03      0.21457743E-03 
    48     -0.64596352E-04      0.18677422E-03 
    49     -0.28988821E-04      0.17103474E-03 
    50      0.43977238E-05      0.16399792E-03 
    51      0.36961625E-04      0.16223031E-03 
    52     -0.11026106E-02      0.00000000E+00 
    53     -0.11008638E-02      0.00000000E+00 
    54     -0.10991817E-02      0.00000000E+00 
    55     -0.10975606E-02      0.00000000E+00 
    56     -0.10959973E-02      0.00000000E+00 
    57     -0.10944885E-02      0.00000000E+00 
    58     -0.10930317E-02      0.00000000E+00 
    59     -0.10916239E-02      0.00000000E+00 
    60     -0.10902628E-02      0.00000000E+00 
    61     -0.10889459E-02      0.00000000E+00 
    62     -0.10876713E-02      0.00000000E+00 
    63     -0.10864367E-02      0.00000000E+00 
    64     -0.10852403E-02      0.00000000E+00 
    65     -0.10840804E-02      0.00000000E+00 
    66     -0.10829554E-02      0.00000000E+00 
    67     -0.10818635E-02      0.00000000E+00 
    68     -0.10808035E-02      0.00000000E+00 
    69     -0.10797738E-02      0.00000000E+00 
    70     -0.10787731E-02      0.00000000E+00 
    71     -0.10778003E-02      0.00000000E+00 
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          14.000            -0.56920E-01     3 
     2          13.800            -0.54895E-01     3 
     3          13.600            -0.52869E-01     3 
     4          13.400            -0.50844E-01     3 
     5          13.200            -0.48819E-01     3 
     6          13.000            -0.46796E-01     3 
     7          12.800            -0.44775E-01     3 
     8          12.600            -0.42757E-01     3 
     9          12.400            -0.40744E-01     3 
    10          12.200            -0.38738E-01     3 
    11          12.000            -0.36740E-01     3 
    12          11.800            -0.34753E-01     3 
    13          11.600            -0.32780E-01     3 
    14          11.400            -0.30824E-01     3 
    15          11.200            -0.28887E-01     3 
    16          11.000            -0.26976E-01     3 
    17          10.800            -0.25093E-01     3 
    18          10.600            -0.23244E-01     3 
    19          10.400            -0.21435E-01     3 
    20          10.200            -0.19672E-01     3 
    21          10.000            -0.17960E-01     3 
    22          9.8000            -0.16308E-01     3 
    23          9.6000            -0.14723E-01     3 
    24          9.4000            -0.13212E-01     3 
    25          9.2000            -0.11782E-01     3 
    26          9.0000            -0.10439E-01     3 
    27          8.8000            -0.91863E-02     3 
    28          8.6000            -0.80272E-02     3 
    29          8.4000            -0.69628E-02     3 
    30          8.2000            -0.59929E-02     3 
    31          8.0000            -0.51163E-02     3 
    32          7.8000            -0.43308E-02     3 
    33          7.6000            -0.36334E-02     3 
    34          7.4000            -0.30202E-02     3 
    35          7.2000            -0.24866E-02     3 
    36          7.0000            -0.20274E-02     3 
    37          6.8000            -0.16368E-02     3 
    38          6.6000            -0.13085E-02     3 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
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    39          6.4000            -0.10360E-02     3 
    40          6.2000            -0.81261E-03     3 
    41          6.0000            -0.63162E-03     3 
    42          5.8000            -0.48662E-03     3 
    43          5.6000            -0.37152E-03     3 
    44          5.4000            -0.30225E-03     2 
    45          5.2000            -0.29874E-03     2 
    46          5.0000            -0.30096E-03     2 
    47          4.8000            -0.30727E-03     2 
    48          4.6000            -0.31627E-03     2 
    49          4.4000            -0.32689E-03     2 
    50          4.2000            -0.33834E-03     2 
    51          4.0000            -0.35009E-03     2 
    52          3.8000            -0.11026E-02     3 
    53          3.6000            -0.11009E-02     3 
    54          3.4000            -0.10992E-02     3 
    55          3.2000            -0.10976E-02     3 
    56          3.0000            -0.10960E-02     3 
    57          2.8000            -0.10945E-02     3 
    58          2.6000            -0.10930E-02     3 
    59          2.4000            -0.10916E-02     3 
    60          2.2000            -0.10903E-02     3 
    61          2.0000            -0.10889E-02     3 
    62          1.8000            -0.10877E-02     3 
    63          1.6000            -0.10864E-02     3 
    64          1.4000            -0.10852E-02     3 
    65          1.2000            -0.10841E-02     3 
    66          1.0000            -0.10830E-02     3 
    67         0.80000            -0.10819E-02     3 
    68         0.60000            -0.10808E-02     3 
    69         0.40000            -0.10798E-02     3 
    70         0.20000            -0.10788E-02     3 
    71          0.0000            -0.10778E-02     3 
 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  19 
 23 SETTEMBRE 2013 18:40:49 
 History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1 
 
               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      14.00     0.8367E-10    0.      0.7440     
              B      13.80        0.      0.1488     0.7440     
        2     A      13.80        0.      0.1488      2.490     
              B      13.60        0.      0.6468      2.490     
        3     A      13.60        0.      0.6468      4.494     
              B      13.40        0.       1.546      4.494     
        4     A      13.40        0.       1.546      6.756     
              B      13.20        0.       2.897      6.756     
        5     A      13.20        0.       2.897      9.275     
              B      13.00        0.       4.752      9.275     
        6     A      13.00        0.       4.752      12.05     
              B      12.80        0.       7.162      12.05     
        7     A      12.80        0.       7.162      15.09     
              B      12.60        0.       10.18      15.09     
        8     A      12.60        0.       10.18      18.38     
              B      12.40        0.       13.86      18.38     
        9     A      12.40        0.       13.86      21.93     
              B      12.20        0.       18.24      21.93     
       10     A      12.20        0.       18.24      25.74     
              B      12.00        0.       23.39      25.74     
       11     A      12.00        0.       23.39      29.81     
              B      11.80        0.       29.35      29.81     
       12     A      11.80        0.       29.35      34.13     
              B      11.60        0.       36.18      34.13     
       13     A      11.60        0.       36.18      38.72     
              B      11.40        0.       43.92      38.72     
       14     A      11.40        0.       43.92      43.56     
              B      11.20        0.       52.64      43.56     
       15     A      11.20        0.       52.64      48.66     
              B      11.00        0.       62.37      48.66     
       16     A      11.00        0.       62.37      54.01     
              B      10.80        0.       73.17      54.01     
       17     A      10.80        0.       73.17      59.63     
              B      10.60        0.       85.10      59.63     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      10.60        0.       85.10      65.50     
              B      10.40        0.       98.20      65.50     
       19     A      10.40        0.       98.20      71.63     
              B      10.20        0.       112.5      71.63     
       20     A      10.20        0.       112.5      78.02     
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              B      10.00        0.       128.1      78.02     
       21     A      10.00        0.       128.1      81.99     
              B      9.800        0.       144.5      81.99     
       22     A      9.800        0.       144.5      80.62     
              B      9.600        0.       160.6      80.62     
       23     A      9.600        0.       160.6      73.91     
              B      9.400        0.       175.4      73.91     
       24     A      9.400        0.       175.4      61.85     
              B      9.200        0.       187.8      61.85     
       25     A      9.200        0.       187.8      44.44     
              B      9.000        0.       196.7      44.44     
       26     A      9.000        0.       196.7      27.67     
              B      8.800        0.       202.2      27.67     
       27     A      8.800        0.       202.2      12.60     
              B      8.600        0.       204.7      12.60     
       28     A      8.600        0.       204.7      3.995     
              B      8.400        0.       204.6      3.995     
       29     A      8.400        0.       204.6      13.00     
              B      8.200        0.       202.0      13.00     
       30     A      8.200        0.       202.0      23.81     
              B      8.000        0.       197.2      23.81     
       31     A      8.000        0.       197.2      33.49     
              B      7.800        0.       190.5      33.49     
       32     A      7.800        0.       190.5      42.06     
              B      7.600        0.       182.1      42.06     
       33     A      7.600        0.       182.1      49.67     
              B      7.400        0.       172.2      49.67     
       34     A      7.400        0.       172.2      56.44     
              B      7.200        0.       160.9      56.44     
       35     A      7.200        0.       160.9      62.51     
              B      7.000        0.       148.4      62.51     
       36     A      7.000        0.       148.4      67.83     
              B      6.800        0.       134.8      67.83     
       37     A      6.800        0.       134.8      71.45     
              B      6.600        0.       120.5      71.45     
       38     A      6.600        0.       120.5      72.70     
              B      6.400        0.       106.0      72.70     
       39     A      6.400        0.       106.0      71.99     
              B      6.200        0.       91.57      71.99     
       40     A      6.200        0.       91.57      69.68     
              B      6.000        0.       77.63      69.68     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      6.000        0.       77.63      66.06     
              B      5.800        0.       64.42      66.06     
       42     A      5.800        0.       64.42      61.41     
              B      5.600        0.       52.14      61.41     
       43     A      5.600        0.       52.14      55.93     
              B      5.400        0.       40.95      55.93     
       44     A      5.400        0.       40.95      49.86     
              B      5.200        0.       30.98      49.86     
       45     A      5.200        0.       30.98      43.39     
              B      5.000        0.       22.30      43.39     
       46     A      5.000        0.       22.30      36.64     
              B      4.800        0.       14.98      36.64     
       47     A      4.800        0.       14.98      29.65     
              B      4.600        0.       9.046      29.65     
       48     A      4.600        0.       9.046      22.47     
              B      4.400        0.       4.553      22.47     
       49     A      4.400        0.       4.553      15.13     
              B      4.200        0.       1.527      15.13     
       50     A      4.200        0.       1.527      7.636     
              B      4.000     0.5684E-13 0.1279E-12  7.636     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00        0.         0.         0.         0.      
        2   13.80      2.217      1.491        0.         0.      
        3   13.60      4.435      2.983        0.         0.      
        4   13.40      6.652      4.474        0.         0.      
        5   13.20      8.870      5.965        0.         0.      
        6   13.00      11.09      7.457        0.         0.      
        7   12.80      13.30      8.948        0.         0.      
        8   12.60      15.52      10.44        0.         0.      
        9   12.40      17.74      11.93        0.         0.      
       10   12.20      19.96      13.42        0.         0.      
       11   12.00      22.17      14.91        0.         0.      
       12   11.80      24.39      16.40        0.         0.      
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       13   11.60      26.61      17.90        0.         0.      
       14   11.40      28.83      19.39        0.         0.      
       15   11.20      31.04      20.88        0.         0.      
       16   11.00      33.26      22.37        0.         0.      
       17   10.80      35.48      23.86        0.         0.      
       18   10.60      37.70      25.35        0.         0.      
       19   10.40      39.91      26.84        0.         0.      
       20   10.20      42.13      28.33        0.         0.      
       21   10.00      47.36      28.32        0.         0.      
       22   9.800      49.84      29.81        0.         0.      
       23   9.600      69.52      31.30        0.         0.      
       24   9.400      97.60      39.31        0.         0.      
       25   9.200      125.7      50.62        0.         0.      
       26   9.000      123.9      46.98        0.         0.      
       27   8.800      116.7      40.68        0.         0.      
       28   8.600      110.3      38.73        0.         0.      
       29   8.400      104.5      40.22        0.         0.      
       30   8.200      99.48      41.70        0.         0.      
       31   8.000      95.16      43.19        0.         0.      
       32   7.800      90.41      44.04      2.000        0.      
       33   7.600      86.35      44.89      4.000        0.      
       34   7.400      82.96      45.74      6.000        0.      
       35   7.200      80.20      46.59      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      79.32      47.44      10.00        0.      
       37   6.800      80.74      48.29      12.00        0.      
       38   6.600      82.17      49.14      14.00        0.      
       39   6.400      83.59      49.99      16.00        0.      
       40   6.200      85.01      50.84      18.00        0.      
       41   6.000      86.43      51.69      20.00        0.      
       42   5.800      87.85      52.54      22.00        0.      
       43   5.600      89.27      53.39      24.00        0.      
       44   5.400      90.69      54.24      26.00        0.      
       45   5.200      92.11      55.08      28.00        0.      
       46   5.000      93.53      55.93      30.00        0.      
       47   4.800      94.95      56.78      32.00        0.      
       48   4.600      96.37      57.63      34.00        0.      
       49   4.400      97.79      58.48      36.00        0.      
       50   4.200      99.21      59.33      38.00        0.      
       51   4.000      100.6      60.18      40.00        0.      
       52   3.800      102.1      61.03      42.00        0.      
       53   3.600      103.5      61.88      44.00        0.      
       54   3.400      104.9      62.73      46.00        0.      
       55   3.200      106.3      63.58      48.00        0.      
       56   3.000      107.7      64.43      50.00        0.      
       57   2.800      109.2      65.28      52.00        0.      
       58   2.600      110.6      66.13      54.00        0.      
       59   2.400      112.0      66.98      56.00        0.      
       60   2.200      113.4      67.83      58.00        0.      
       61   2.000      114.8      68.68      60.00        0.      
       62   1.800      116.3      69.53      62.00        0.      
       63   1.600      117.7      70.38      64.00        0.      
       64   1.400      119.1      71.23      66.00        0.      
       65   1.200      120.5      72.08      68.00        0.      
       66   1.000      121.9      72.93      70.00        0.      
       67  0.8000      123.4      73.78      72.00        0.      
       68  0.6000      124.8      74.63      74.00        0.      
       69  0.4000      126.2      75.48      76.00        0.      
       70  0.2000      127.6      76.33      78.00        0.      
       71     0.       129.0      77.18      80.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00      7.440      11.28        0.         0.      
        2   13.80      8.730      13.24        0.         0.      
        3   13.60      10.02      15.19        0.         0.      
        4   13.40      11.31      17.15        0.         0.      
        5   13.20      12.60      19.10        0.         0.      
        6   13.00      13.89      21.06        0.         0.      
        7   12.80      15.18      23.01        0.         0.      
        8   12.60      16.47      24.97        0.         0.      
        9   12.40      17.76      26.92        0.         0.      
       10   12.20      19.96      28.88        0.         0.      
       11   12.00      22.17      30.83        0.         0.      
       12   11.80      24.39      32.79        0.         0.      
       13   11.60      26.61      34.74        0.         0.      
       14   11.40      28.83      36.70        0.         0.      
       15   11.20      31.04      38.65        0.         0.      
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       16   11.00      33.26      40.61        0.         0.      
       17   10.80      35.48      42.56        0.         0.      
       18   10.60      37.70      44.52        0.         0.      
       19   10.40      39.91      46.47        0.         0.      
       20   10.20      42.13      48.43        0.         0.      
       21   10.00      47.36      50.38        0.         0.      
       22   9.800      49.84      52.44        0.         0.      
       23   9.600      52.33      54.49        0.         0.      
       24   9.400      54.82      56.54        0.         0.      
       25   9.200      57.30      58.60        0.         0.      
       26   9.000      59.79      60.65        0.         0.      
       27   8.800      62.28      62.70        0.         0.      
       28   8.600      64.76      64.75        0.         0.      
       29   8.400      67.25      66.81        0.         0.      
       30   8.200      69.73      68.86        0.         0.      
       31   8.000      72.22      70.91        0.         0.      
       32   7.800      73.64      72.09      2.000        0.      
       33   7.600      75.06      73.26      4.000        0.      
       34   7.400      76.48      74.43      6.000        0.      
       35   7.200      77.90      75.61      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      79.32      76.78      10.00        0.      
       37   6.800      80.74      75.81      12.00        0.      
       38   6.600      82.17      72.78      14.00        0.      
       39   6.400      83.59      70.40      16.00        0.      
       40   6.200      85.01      68.61      18.00        0.      
       41   6.000      86.43      67.32      20.00        0.      
       42   5.800      90.00      66.46      22.00        0.      
       43   5.600      94.15      65.95      24.00        0.      
       44   5.400      97.50      65.83      26.00        0.      
       45   5.200      100.0      66.12      28.00        0.      
       46   5.000      102.3      66.56      30.00        0.      
       47   4.800      104.3      67.09      32.00        0.      
       48   4.600      106.3      67.68      34.00        0.      
       49   4.400      108.1      68.32      36.00        0.      
       50   4.200      109.9      68.97      38.00        0.      
       51   4.000      111.7      69.63      40.00        0.      
       52   3.800      102.1      82.24      42.00        0.      
       53   3.600      103.5      83.07      44.00        0.      
       54   3.400      104.9      83.90      46.00        0.      
       55   3.200      106.3      84.73      48.00        0.      
       56   3.000      107.7      85.56      50.00        0.      
       57   2.800      109.2      86.39      52.00        0.      
       58   2.600      110.6      87.22      54.00        0.      
       59   2.400      112.0      88.05      56.00        0.      
       60   2.200      113.4      88.89      58.00        0.      
       61   2.000      114.8      89.72      60.00        0.      
       62   1.800      116.3      90.56      62.00        0.      
       63   1.600      117.7      91.39      64.00        0.      
       64   1.400      119.1      92.23      66.00        0.      
       65   1.200      120.5      93.06      68.00        0.      
       66   1.000      121.9      93.90      70.00        0.      
       67  0.8000      123.4      94.74      72.00        0.      
       68  0.6000      124.8      95.57      74.00        0.      
       69  0.4000      126.2      96.41      76.00        0.      
       70  0.2000      127.6      97.25      78.00        0.      
       71     0.       129.0      98.09      80.00        0.      
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* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia libera_A1_M1
History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  3  SCALA GEOM.:0.94
PRESSIONI ORIZZONTALI EFFICACI VERE[kPa]   130.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3

p=129.05 kPa, z=0.0000

p=129.05 kPa, z=0.0000
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1013.7      1013.7 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1333.7      1333.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   555.17      555.17 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11511.      11511. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       11.356      11.356 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        9.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8258      1.8258 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         797.53      797.53 

16 OTTOBRE 2013   11:25:59

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia libera_A1_M1
History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  3  SCALA GEOM.:0.94
MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   200.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3

M=-0.83674E-10 kN*m/m, z=14.000

M=204.74 kN*m/m, z=8.6000
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* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia libera_A1_M1
History 0 - Autoporto - Palancolata libera A1 - M1

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  3  SCALA GEOM.:0.94
TAGLI [kN/m]   82.000    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3

V=-72.704 kN/m, z=6.4000

V=81.993 kN/m, z=9.8000
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   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1117.5      1117.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   252.18      555.17 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5228.7      11511. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.5561      14.433 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1625      1.4365 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         893.74      893.73 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1213.7      1213.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   252.18      659.33 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5228.7      13671. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.8504      15.296 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.5440      1.3555 
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Modello A2+M2 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 6.11   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Users\Giovanni Festa\Documents\Autoporto\Ingegneria\Paratie\Para 
                                         
                          23 SETTEMBRE 2013 18:43:42 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Palancolata libera A2 M2 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: * 
   21: beam beam RightWall 4 14 Acciaio 0.1714 
   22: * 
   23: * Soil Profile 
   24: * 
   25:     ldata          S0 14 
   26:         weight     20 20 10 
   27:         atrest     0.426424 0.5 1 
   28:         resistance 0 29.26 0.316 3.707 
   29:         young      50000 80000 
   30:     endlayer 
   31:     ldata          S1 10 
   32:         weight     21 12 10 
   33:         atrest     0.455361 0.5 1 
   34:         resistance 0 29.26 0.316 3.707 
   35:         young      40000 64000 
   36:     endlayer 
   37: * 
   38: step 1 :  geotecnica 
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   N.  comando            
 
   39:     setwall RightWall 
   40:         geom 14 14 
   41:         water 8 0 0 noremove update 
   42:         add beam 
   43: endstep 
   44: * 
   45: step 2 : Fondo scavo 
   46:     setwall RightWall 
   47:         geom 14 10.1 
   48:         water 8 0 0 noremove update 
   49: endstep 
   50: * 
   51: step 3 : Sovraccarico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 14 10.1 
   54:         water 8 0 0 noremove update 
   55:         surcharge 30 14 0 0 
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   56: endstep 
   57: * 
   58: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  20.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  20.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  29.260     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.31600                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7070                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  29.260     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.31600                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7070                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  12.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  29.260     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.31600                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7070                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.45536                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  29.260     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.31600                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7070                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |  thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |      |           |     m |     m |     |      m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | beam | RightWall | 14.00 | 4.000 |   _ | 0.1714 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             6          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    62      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    63      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    64      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    65      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    66      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    67      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    68      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    69      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    70      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    71      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.34904335E-01      0.59873294E-02 
     2     -0.33706870E-01      0.59873294E-02 
     3     -0.32509405E-01      0.59872712E-02 
     4     -0.31311978E-01      0.59869783E-02 
     5     -0.30114651E-01      0.59861592E-02 
     6     -0.28917575E-01      0.59844037E-02 
     7     -0.27720986E-01      0.59811850E-02 
     8     -0.26525240E-01      0.59758597E-02 
     9     -0.25330834E-01      0.59676673E-02 
    10     -0.24138425E-01      0.59557292E-02 
    11     -0.22948857E-01      0.59390510E-02 
    12     -0.21763194E-01      0.59165214E-02 
    13     -0.20582722E-01      0.58869105E-02 
    14     -0.19408992E-01      0.58488729E-02 
    15     -0.18243833E-01      0.58009457E-02 
    16     -0.17089378E-01      0.57415483E-02 
    17     -0.15948091E-01      0.56689843E-02 
    18     -0.14822783E-01      0.55814395E-02 
    19     -0.13716642E-01      0.54769823E-02 
    20     -0.12633254E-01      0.53535649E-02 
    21     -0.11576625E-01      0.52090222E-02 
    22     -0.10551183E-01      0.50414149E-02 
    23     -0.95616626E-02      0.48497482E-02 
    24     -0.86128656E-02      0.46343459E-02 
    25     -0.77093970E-02      0.43968507E-02 
    26     -0.68554007E-02      0.41402238E-02 
    27     -0.60542976E-02      0.38687449E-02 
    28     -0.53085601E-02      0.35874089E-02 
    29     -0.46196729E-02      0.33009918E-02 
    30     -0.39882180E-02      0.30137484E-02 
    31     -0.34139766E-02      0.27294557E-02 
    32     -0.28960162E-02      0.24514580E-02 
    33     -0.24327775E-02      0.21826988E-02 
    34     -0.20221493E-02      0.19257508E-02 
    35     -0.16615401E-02      0.16828597E-02 
    36     -0.13479375E-02      0.14559879E-02 
    37     -0.10779649E-02      0.12468166E-02 
    38     -0.84793940E-03      0.10567177E-02 
    39     -0.65393915E-03      0.88669825E-03 
    40     -0.49188890E-03      0.73724712E-03 
    41     -0.35767490E-03      0.60827710E-03 
    42     -0.24725031E-03      0.49922313E-03 
    43     -0.15672184E-03      0.40912634E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.82421386E-04      0.33670533E-03 
    45     -0.20964319E-04      0.28041517E-03 
    46      0.30702668E-04      0.23849473E-03 
    47      0.75262935E-04      0.20901472E-03 
    48      0.11500100E-03      0.18992138E-03 
    49      0.15178023E-03      0.17905909E-03 
    50      0.18702351E-03      0.17418007E-03 
    51      0.22169550E-03      0.17294988E-03 
    52     -0.57618879E-03      0.00000000E+00 
    53     -0.57480606E-03      0.00000000E+00 
    54     -0.57347456E-03      0.00000000E+00 
    55     -0.57219138E-03      0.00000000E+00 
    56     -0.57095388E-03      0.00000000E+00 
    57     -0.56975964E-03      0.00000000E+00 
    58     -0.56860637E-03      0.00000000E+00 
    59     -0.56749198E-03      0.00000000E+00 
    60     -0.56641456E-03      0.00000000E+00 
    61     -0.56537217E-03      0.00000000E+00 
    62     -0.56436314E-03      0.00000000E+00 
    63     -0.56338590E-03      0.00000000E+00 
    64     -0.56243886E-03      0.00000000E+00 
    65     -0.56152075E-03      0.00000000E+00 
    66     -0.56063017E-03      0.00000000E+00 
    67     -0.55976590E-03      0.00000000E+00 
    68     -0.55892672E-03      0.00000000E+00 
    69     -0.55811164E-03      0.00000000E+00 
    70     -0.55731961E-03      0.00000000E+00 
    71     -0.55654952E-03      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.94678447E-01      0.15442378E-01 
     2     -0.91589980E-01      0.15442159E-01 
     3     -0.88501640E-01      0.15441003E-01 
     4     -0.85413717E-01      0.15437857E-01 
     5     -0.82326710E-01      0.15431552E-01 
     6     -0.79241388E-01      0.15420799E-01 
     7     -0.76158784E-01      0.15404195E-01 
     8     -0.73080204E-01      0.15380216E-01 
     9     -0.70007294E-01      0.15347226E-01 
    10     -0.66942029E-01      0.15303467E-01 
    11     -0.63886754E-01      0.15247069E-01 
    12     -0.60844179E-01      0.15176042E-01 
    13     -0.57817452E-01      0.15088278E-01 
    14     -0.54810133E-01      0.14981553E-01 
    15     -0.51826250E-01      0.14853527E-01 
    16     -0.48870306E-01      0.14701743E-01 
    17     -0.45947306E-01      0.14523624E-01 
    18     -0.43062791E-01      0.14316481E-01 
    19     -0.40222839E-01      0.14077502E-01 
    20     -0.37434109E-01      0.13803763E-01 
    21     -0.34703854E-01      0.13492221E-01 
    22     -0.32039925E-01      0.13140058E-01 
    23     -0.29450662E-01      0.12745402E-01 
    24     -0.26944635E-01      0.12307700E-01 
    25     -0.24530401E-01      0.11827715E-01 
    26     -0.22216231E-01      0.11307531E-01 
    27     -0.20009842E-01      0.10750551E-01 
    28     -0.17918147E-01      0.10161496E-01 
    29     -0.15946979E-01      0.95464047E-02 
    30     -0.14100831E-01      0.89126369E-02 
    31     -0.12382591E-01      0.82688686E-02 
    32     -0.10793313E-01      0.76246434E-02 
    33     -0.93321577E-02      0.69890656E-02 
    34     -0.79965862E-02      0.63700061E-02 
    35     -0.67826044E-02      0.57742065E-02 
    36     -0.56849723E-02      0.52073821E-02 
    37     -0.46974006E-02      0.46743210E-02 
    38     -0.38127291E-02      0.41789776E-02 
    39     -0.30230812E-02      0.37245625E-02 
    40     -0.23200058E-02      0.33136231E-02 
    41     -0.16946029E-02      0.29481202E-02 
    42     -0.11376325E-02      0.26294959E-02 
    43     -0.63962193E-03      0.23586098E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.19102564E-03      0.21351678E-02 
    45      0.21748555E-03      0.19573304E-02 
    46      0.59473718E-03      0.18219530E-02 
    47      0.94881677E-03      0.17248262E-02 
    48      0.12868743E-02      0.16607984E-02 
    49      0.16149408E-02      0.16238407E-02 
    50      0.19377569E-02      0.16070789E-02 
    51      0.22586070E-02      0.16028358E-02 
    52     -0.96178666E-03      0.00000000E+00 
    53     -0.96040394E-03      0.00000000E+00 
    54     -0.95907244E-03      0.00000000E+00 
    55     -0.95778919E-03      0.00000000E+00 
    56     -0.95655170E-03      0.00000000E+00 
    57     -0.95535751E-03      0.00000000E+00 
    58     -0.95420424E-03      0.00000000E+00 
    59     -0.95308985E-03      0.00000000E+00 
    60     -0.95201237E-03      0.00000000E+00 
    61     -0.95096999E-03      0.00000000E+00 
    62     -0.94996096E-03      0.00000000E+00 
    63     -0.94898371E-03      0.00000000E+00 
    64     -0.94803673E-03      0.00000000E+00 
    65     -0.94711862E-03      0.00000000E+00 
    66     -0.94622804E-03      0.00000000E+00 
    67     -0.94536372E-03      0.00000000E+00 
    68     -0.94452460E-03      0.00000000E+00 
    69     -0.94370951E-03      0.00000000E+00 
    70     -0.94291742E-03      0.00000000E+00 
    71     -0.94214740E-03      0.00000000E+00 
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
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                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          14.000            -0.94678E-01     3 
     2          13.800            -0.91590E-01     3 
     3          13.600            -0.88502E-01     3 
     4          13.400            -0.85414E-01     3 
     5          13.200            -0.82327E-01     3 
     6          13.000            -0.79241E-01     3 
     7          12.800            -0.76159E-01     3 
     8          12.600            -0.73080E-01     3 
     9          12.400            -0.70007E-01     3 
    10          12.200            -0.66942E-01     3 
    11          12.000            -0.63887E-01     3 
    12          11.800            -0.60844E-01     3 
    13          11.600            -0.57817E-01     3 
    14          11.400            -0.54810E-01     3 
    15          11.200            -0.51826E-01     3 
    16          11.000            -0.48870E-01     3 
    17          10.800            -0.45947E-01     3 
    18          10.600            -0.43063E-01     3 
    19          10.400            -0.40223E-01     3 
    20          10.200            -0.37434E-01     3 
    21          10.000            -0.34704E-01     3 
    22          9.8000            -0.32040E-01     3 
    23          9.6000            -0.29451E-01     3 
    24          9.4000            -0.26945E-01     3 
    25          9.2000            -0.24530E-01     3 
    26          9.0000            -0.22216E-01     3 
    27          8.8000            -0.20010E-01     3 
    28          8.6000            -0.17918E-01     3 
    29          8.4000            -0.15947E-01     3 
    30          8.2000            -0.14101E-01     3 
    31          8.0000            -0.12383E-01     3 
    32          7.8000            -0.10793E-01     3 
    33          7.6000            -0.93322E-02     3 
    34          7.4000            -0.79966E-02     3 
    35          7.2000            -0.67826E-02     3 
    36          7.0000            -0.56850E-02     3 
    37          6.8000            -0.46974E-02     3 
    38          6.6000            -0.38127E-02     3 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          6.4000            -0.30231E-02     3 
    40          6.2000            -0.23200E-02     3 
    41          6.0000            -0.16946E-02     3 
    42          5.8000            -0.11376E-02     3 
    43          5.6000            -0.63962E-03     3 
    44          5.4000            -0.19103E-03     3 
    45          5.2000             0.21749E-03     3 
    46          5.0000             0.59474E-03     3 
    47          4.8000             0.94882E-03     3 
    48          4.6000             0.12869E-02     3 
    49          4.4000             0.16149E-02     3 
    50          4.2000             0.19378E-02     3 
    51          4.0000             0.22586E-02     3 
    52          3.8000            -0.96179E-03     3 
    53          3.6000            -0.96040E-03     3 
    54          3.4000            -0.95907E-03     3 
    55          3.2000            -0.95779E-03     3 
    56          3.0000            -0.95655E-03     3 
    57          2.8000            -0.95536E-03     3 
    58          2.6000            -0.95420E-03     3 
    59          2.4000            -0.95309E-03     3 
    60          2.2000            -0.95201E-03     3 
    61          2.0000            -0.95097E-03     3 
    62          1.8000            -0.94996E-03     3 
    63          1.6000            -0.94898E-03     3 
    64          1.4000            -0.94804E-03     3 
    65          1.2000            -0.94712E-03     3 
    66          1.0000            -0.94623E-03     3 
    67         0.80000            -0.94536E-03     3 
    68         0.60000            -0.94452E-03     3 
    69         0.40000            -0.94371E-03     3 
    70         0.20000            -0.94292E-03     3 
    71          0.0000            -0.94215E-03     3 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      14.00     0.4911E-10 0.2274E-10 0.9480     
              B      13.80        0.      0.1896     0.9480     
        2     A      13.80        0.      0.1896      3.097     
              B      13.60        0.      0.8090      3.097     
        3     A      13.60        0.      0.8090      5.498     
              B      13.40        0.       1.909      5.498     
        4     A      13.40        0.       1.909      8.153     
              B      13.20        0.       3.539      8.153     
        5     A      13.20        0.       3.539      11.06     
              B      13.00        0.       5.751      11.06     
        6     A      13.00        0.       5.751      14.22     
              B      12.80        0.       8.595      14.22     
        7     A      12.80        0.       8.595      17.63     
              B      12.60        0.       12.12      17.63     
        8     A      12.60        0.       12.12      21.30     
              B      12.40        0.       16.38      21.30     
        9     A      12.40        0.       16.38      25.22     
              B      12.20        0.       21.42      25.22     
       10     A      12.20        0.       21.42      29.39     
              B      12.00        0.       27.30      29.39     
       11     A      12.00        0.       27.30      33.81     
              B      11.80        0.       34.06      33.81     
       12     A      11.80        0.       34.06      38.49     
              B      11.60        0.       41.76      38.49     
       13     A      11.60        0.       41.76      43.42     
              B      11.40        0.       50.45      43.42     
       14     A      11.40        0.       50.45      48.60     
              B      11.20        0.       60.17      48.60     
       15     A      11.20        0.       60.17      54.04     
              B      11.00        0.       70.97      54.04     
       16     A      11.00        0.       70.97      59.72     
              B      10.80        0.       82.92      59.72     
       17     A      10.80        0.       82.92      65.66     
              B      10.60        0.       96.05      65.66     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      10.60        0.       96.05      71.86     
              B      10.40        0.       110.4      71.86     
       19     A      10.40        0.       110.4      78.30     
              B      10.20        0.       126.1      78.30     
       20     A      10.20        0.       126.1      85.00     
              B      10.00        0.       143.1      85.00     
       21     A      10.00        0.       143.1      90.47     
              B      9.800        0.       161.2      90.47     
       22     A      9.800        0.       161.2      93.09     
              B      9.600        0.       179.8      93.09     
       23     A      9.600        0.       179.8      92.87     
              B      9.400        0.       198.4      92.87     
       24     A      9.400        0.       198.4      89.79     
              B      9.200        0.       216.3      89.79     
       25     A      9.200        0.       216.3      83.87     
              B      9.000        0.       233.1      83.87     
       26     A      9.000        0.       233.1      75.09     
              B      8.800        0.       248.1      75.09     
       27     A      8.800        0.       248.1      63.47     
              B      8.600        0.       260.8      63.47     
       28     A      8.600        0.       260.8      49.00     
              B      8.400        0.       270.6      49.00     
       29     A      8.400        0.       270.6      31.68     
              B      8.200        0.       277.0      31.68     
       30     A      8.200        0.       277.0      11.52     
              B      8.000        0.       279.3      11.52     
       31     A      8.000        0.       279.3      16.99     
              B      7.800        0.       277.3      16.99     
       32     A      7.800        0.       277.3      27.82     
              B      7.600        0.       271.8      27.82     
       33     A      7.600        0.       271.8      43.54     
              B      7.400        0.       263.1      43.54     
       34     A      7.400        0.       263.1      56.94     
              B      7.200        0.       251.7      56.94     
       35     A      7.200        0.       251.7      68.23     
              B      7.000        0.       238.0      68.23     
       36     A      7.000        0.       238.0      77.62     
              B      6.800        0.       222.5      77.62     
       37     A      6.800        0.       222.5      85.32     
              B      6.600        0.       205.5      85.32     
       38     A      6.600        0.       205.5      91.49     
              B      6.400        0.       187.2      91.49     
       39     A      6.400        0.       187.2      96.32     
              B      6.200        0.       167.9      96.32     
       40     A      6.200        0.       167.9      99.96     
              B      6.000        0.       147.9      99.96     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      6.000        0.       147.9      102.6     
              B      5.800        0.       127.4      102.6     
       42     A      5.800        0.       127.4      103.7     
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              B      5.600        0.       106.7      103.7     
       43     A      5.600        0.       106.7      101.3     
              B      5.400        0.       86.40      101.3     
       44     A      5.400        0.       86.40      95.73     
              B      5.200        0.       67.25      95.73     
       45     A      5.200        0.       67.25      87.70     
              B      5.000        0.       49.71      87.70     
       46     A      5.000        0.       49.71      77.54     
              B      4.800        0.       34.20      77.54     
       47     A      4.800        0.       34.20      65.44     
              B      4.600        0.       21.12      65.44     
       48     A      4.600        0.       21.12      51.50     
              B      4.400        0.       10.82      51.50     
       49     A      4.400        0.       10.82      35.75     
              B      4.200        0.       3.666      35.75     
       50     A      4.200        0.       3.666      18.33     
              B      4.000     0.9095E-12 0.3411E-12  18.33     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00        0.         0.         0.         0.      
        2   13.80      1.706      1.147        0.         0.      
        3   13.60      3.411      2.294        0.         0.      
        4   13.40      5.117      3.441        0.         0.      
        5   13.20      6.823      4.589        0.         0.      
        6   13.00      8.528      5.736        0.         0.      
        7   12.80      10.23      6.883        0.         0.      
        8   12.60      11.94      8.030        0.         0.      
        9   12.40      13.65      9.177        0.         0.      
       10   12.20      15.35      10.32        0.         0.      
       11   12.00      17.06      11.47        0.         0.      
       12   11.80      18.76      12.62        0.         0.      
       13   11.60      20.47      13.77        0.         0.      
       14   11.40      22.17      14.91        0.         0.      
       15   11.20      23.88      16.06        0.         0.      
       16   11.00      25.59      17.21        0.         0.      
       17   10.80      27.29      18.35        0.         0.      
       18   10.60      29.00      19.50        0.         0.      
       19   10.40      30.70      20.65        0.         0.      
       20   10.20      32.41      21.80        0.         0.      
       21   10.00      36.43      21.79        0.         0.      
       22   9.800      38.34      22.93        0.         0.      
       23   9.600      40.25      24.07        0.         0.      
       24   9.400      54.12      25.22        0.         0.      
       25   9.200      69.69      26.36        0.         0.      
       26   9.000      85.26      31.13        0.         0.      
       27   8.800      100.8      36.82        0.         0.      
       28   8.600      116.4      42.50        0.         0.      
       29   8.400      132.0      48.18        0.         0.      
       30   8.200      147.5      53.87        0.         0.      
       31   8.000      153.3      54.66        0.         0.      
       32   7.800      140.2      46.88      2.000        0.      
       33   7.600      128.2      39.69      4.000        0.      
       34   7.400      117.3      35.18      6.000        0.      
       35   7.200      107.5      35.84      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      98.79      36.49      10.00        0.      
       37   6.800      91.04      37.14      12.00        0.      
       38   6.600      84.22      37.80      14.00        0.      
       39   6.400      78.25      38.45      16.00        0.      
       40   6.200      73.06      39.11      18.00        0.      
       41   6.000      68.56      39.76      20.00        0.      
       42   5.800      67.58      40.41      22.00        0.      
       43   5.600      68.67      41.07      24.00        0.      
       44   5.400      69.76      41.72      26.00        0.      
       45   5.200      70.85      42.37      28.00        0.      
       46   5.000      71.95      43.03      30.00        0.      
       47   4.800      73.04      43.68      32.00        0.      
       48   4.600      74.13      44.33      34.00        0.      
       49   4.400      75.23      44.99      36.00        0.      
       50   4.200      76.32      45.64      38.00        0.      
       51   4.000      77.41      46.29      40.00        0.      
       52   3.800      78.50      46.95      42.00        0.      
       53   3.600      79.60      47.60      44.00        0.      
       54   3.400      80.69      48.26      46.00        0.      
       55   3.200      81.78      48.91      48.00        0.      
       56   3.000      82.88      49.56      50.00        0.      
       57   2.800      83.97      50.22      52.00        0.      
       58   2.600      85.06      50.87      54.00        0.      
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       59   2.400      86.15      51.52      56.00        0.      
       60   2.200      87.25      52.18      58.00        0.      
       61   2.000      88.34      52.83      60.00        0.      
       62   1.800      89.43      53.48      62.00        0.      
       63   1.600      90.53      54.14      64.00        0.      
       64   1.400      91.62      54.79      66.00        0.      
       65   1.200      92.71      55.44      68.00        0.      
       66   1.000      93.80      56.10      70.00        0.      
       67  0.8000      94.90      56.75      72.00        0.      
       68  0.6000      95.99      57.41      74.00        0.      
       69  0.4000      97.08      58.06      76.00        0.      
       70  0.2000      98.18      58.71      78.00        0.      
       71     0.       99.27      59.37      80.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   14.00      9.480      10.26        0.         0.      
        2   13.80      10.74      11.63        0.         0.      
        3   13.60      12.01      13.00        0.         0.      
        4   13.40      13.27      14.36        0.         0.      
        5   13.20      14.54      15.73        0.         0.      
        6   13.00      15.80      17.10        0.         0.      
        7   12.80      17.06      18.47        0.         0.      
        8   12.60      18.33      19.84        0.         0.      
        9   12.40      19.59      21.20        0.         0.      
       10   12.20      20.86      22.57        0.         0.      
       11   12.00      22.12      23.94        0.         0.      
       12   11.80      23.38      25.31        0.         0.      
       13   11.60      24.65      26.68        0.         0.      
       14   11.40      25.91      28.04        0.         0.      
       15   11.20      27.18      29.41        0.         0.      
       16   11.00      28.44      30.78        0.         0.      
       17   10.80      29.70      32.15        0.         0.      
       18   10.60      30.97      33.52        0.         0.      
       19   10.40      32.23      34.88        0.         0.      
       20   10.20      33.50      36.25        0.         0.      
       21   10.00      36.43      37.62        0.         0.      
       22   9.800      38.34      39.06        0.         0.      
       23   9.600      40.25      40.49        0.         0.      
       24   9.400      42.17      41.93        0.         0.      
       25   9.200      44.08      43.37        0.         0.      
       26   9.000      45.99      44.80        0.         0.      
       27   8.800      47.90      46.24        0.         0.      
       28   8.600      49.82      47.67        0.         0.      
       29   8.400      51.73      49.11        0.         0.      
       30   8.200      53.64      50.55        0.         0.      
       31   8.000      55.55      51.98        0.         0.      
       32   7.800      56.65      52.80      2.000        0.      
       33   7.600      57.74      53.63      4.000        0.      
       34   7.400      58.83      54.45      6.000        0.      
       35   7.200      59.93      55.27      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   7.000      61.02      56.09      10.00        0.      
       37   6.800      62.11      56.91      12.00        0.      
       38   6.600      63.20      57.73      14.00        0.      
       39   6.400      64.30      58.55      16.00        0.      
       40   6.200      65.39      59.37      18.00        0.      
       41   6.000      66.48      60.18      20.00        0.      
       42   5.800      67.58      60.53      22.00        0.      
       43   5.600      68.90      55.95      24.00        0.      
       44   5.400      79.41      51.90      26.00        0.      
       45   5.200      87.04      49.28      28.00        0.      
       46   5.000      93.40      47.30      30.00        0.      
       47   4.800      99.15      45.62      32.00        0.      
       48   4.600      104.7      44.33      34.00        0.      
       49   4.400      110.1      44.99      36.00        0.      
       50   4.200      115.4      45.64      38.00        0.      
       51   4.000      120.7      46.29      40.00        0.      
       52   3.800      78.50      65.22      42.00        0.      
       53   3.600      79.60      65.86      44.00        0.      
       54   3.400      80.69      66.50      46.00        0.      
       55   3.200      81.78      67.14      48.00        0.      
       56   3.000      82.88      67.78      50.00        0.      
       57   2.800      83.97      68.42      52.00        0.      
       58   2.600      85.06      69.06      54.00        0.      
       59   2.400      86.15      69.70      56.00        0.      
       60   2.200      87.25      70.34      58.00        0.      
       61   2.000      88.34      70.99      60.00        0.      
       62   1.800      89.43      71.63      62.00        0.      
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       63   1.600      90.53      72.27      64.00        0.      
       64   1.400      91.62      72.92      66.00        0.      
       65   1.200      92.71      73.56      68.00        0.      
       66   1.000      93.80      74.20      70.00        0.      
       67  0.8000      94.90      74.85      72.00        0.      
       68  0.6000      95.99      75.49      74.00        0.      
       69  0.4000      97.08      76.14      76.00        0.      
       70  0.2000      98.18      76.78      78.00        0.      
       71     0.       99.27      77.43      80.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         779.73      779.73 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1099.7      1099.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   544.15      544.15 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6383.5      6383.5 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.1867      8.1867 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.4329      1.4329 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         653.88      653.88 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           973.88      973.88 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   247.18      544.15 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2899.6      6383.5 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.4344      9.7624 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.6454      1.2016 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         788.69      788.69 
   SPINTA ACQUA                 320.00      320.00 
   SPINTA TOTALE VERA           1108.7      1108.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   247.18      676.87 

16 OTTOBRE 2013   11:28:59

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *

    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia libera_A2_M2
History 0 - Autoporto - Palancolata libera A2 M2

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  3  SCALA GEOM.:0.94
PRESSIONI ORIZZONTALI EFFICACI VERE[kPa]   150.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3

p=153.32 kPa, z=8.0000

p=120.72 kPa, z=4.0000
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   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2899.6      7940.4 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6765      10.068 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1908      1.1652 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <c:\users\giovanni                                          
       festa\documents\autoporto\ingegneria\paratie\para 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Autoporto - Palancolata libera SLE 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 14 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 14 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 14 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: * 
   21: beam beam RightWall 4 14 Acciaio 0.1714 
   22: * 
   23: * Soil Profile 
   24: * 
   25:     ldata          S0 14 
   26:         weight     20 20 10 
   27:         atrest     0.426424 0.5 1 
   28:         resistance 0 35 0.248 5.142 
   29:         young      50000 80000 
   30:     endlayer 
   31:     ldata          S1 10 
   32:         weight     21 12 10 
   33:         atrest     0.455361 0.5 1 
   34:         resistance 0 35 0.248 5.142 
   35:         young      40000 64000 
   36:     endlayer 
   37: * 
   38: step 1 :  geotecnica 
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   N.  comando            
 
   39:     setwall RightWall 
   40:         geom 14 14 
   41:         water 8 0 0 noremove update 
   42:         add beam 
   43: endstep 
   44: * 
   45: step 2 : Fondo scavo 
   46:     setwall RightWall 
   47:         geom 14 10.1 
   48:         water 8 0 0 noremove update 
   49: endstep 
   50: * 
   51: step 3 : Sovraccarico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 14 10.1 
   54:         water 8 0 0 noremove update 
   55:         surcharge 30 14 0 0 
   56: endstep 
   57: * 
   58: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S0                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  14.000     m                      
       quota inferiore                     =  10.000     m                      
       peso fuori falda                    =  20.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  20.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.42642                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  50000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  80000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A VALLE)  
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  10.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  12.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.45536                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  40000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  64000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.1420                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  14.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.100     m            
            quota della falda                       =  8.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  14.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 14.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 14.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat |  thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              |      |           |     m |     m |     |      m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
              | beam | RightWall | 14.00 | 4.000 |   _ | 0.1714 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+--------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             5          SI      
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    P A R A T I E  6.11   

JOB:  \\Robchiaradonna\scambio\Commesse\425-P-d-Autoporto di Susa\Ingegneria\Varie\Paratie\Modelli\Paratia libera_SLE
History 0 - Autoporto - Palancolata libera SLE

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A  3  SCALA GEOM.:0.94
PRESSIONI ORIZZONTALI EFFICACI VERE[kPa]   110.00    STRESS

UNITS

 0.000    

 1.400    

 2.800    

 4.200    

 5.600    

 7.000    

 8.400    

 9.800    

 11.20    

 12.60    

 14.00     14.00    

 Step   1
 Step   2
 Step   3

p=109.14 kPa, z=9.0000

p=99.268 kPa, z=0.0000
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Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 /  3 [m]
FATTORE SCALA:0.98 - FATTORE AMPLIF.:129.47
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