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1 Introduzione

1.1 Descrizione del proponente

Il soggetto proponente dell'iniziativa € Fred Olsen Renewables S.r.l. che annovera le capacita tecniche e gestionali
per la costruzione e gestione dell'impianto eolico in progetto. La societa Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. ha
come attivita principali lo sviluppo, la progettazione, l'installazione, la commercializzazione, la gestione e la vendita

di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. La societa ha sede a Roma, in Viale Castro Pretorio n. 122,

1.2 Contenuti della relazione
La presente relazione costituisce il disciplinare descrittivo del progetto relativo al nuovo parco eolico denominato

“Energia Monte Petralta” e illustra i contenuti prestazionali degli elementi costruttivi presenti nel progetto.

L’impianto & costituito da 6 aerogeneratori della potenza nominale di 5 MW ciascuno per una potenza totale di 30

MW, da realizzarsi nel Comune di Sestino (AR) e relative opere di connessione alla RTN.

L’energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso il sistema di cavidotti interrati in media tensione, verra
convogliata alla nuova stazione utente situata, anch’essa, nel comune di Sestino ed all'interno della quale e
prevista anche la realizzazione di un impianto BESS. Da questa, previo innalzamento a 36 kV, attraverso un cavo
interrato, I'energia elettrica prodotta verra convogliata alla nuova SE "Badia Tedalda", non oggetto della presente
Relazione .

Il progetto € in linea con gli obbiettivi nazionali ed europei per la riduzione delle emissioni di CO2, legate a processi
di produzione di energia elettrica.

Il capitolo 2 contiene un inquadramento territoriale delle opere.

Il capitolo 3 presenta le caratteristiche degli elementi costruttivi facenti parte delle cosiddette “opere civili”.

Il capitolo 4.1 fornisce le caratteristiche e le prescrizioni dei cavi elettrici utilizzati per il trasferimento dell’energia
prodotta dagli aerogeneratori.

Il capitolo 4.2 e dedicato alle caratteristiche delle principali componenti elettromeccaniche della Sotto Stazione
Elettrica Utente e dell'lmpianto BESS.
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2 Inquadramento territoriale

L’area di progetto per il nuovo impianto “Energia Monte Petralta” € identificata dalle seguenti coordinate nel
sistema di riferimento UTM WGS 84 Fuso 33 N, che ne esprimono approssimativamente la posizione del

baricentro:
e E 286056
e N 4845442

L’impianto si sviluppa in una zona prevalentemente collinare a quote comprese fra 550 m e 850 m sul livello
marino medio e ricade interamente entro i confini comunali di Sestino in provincia di Arezzo, a circa 40 km a Nord-

Est in linea d’aria dal capoluogo di Provincia.

o

vr—?axrtlglfano )

Casale

Figura 1 — Layout di impianto
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In particolare, nella tabella sottostante & riportato I'inquadramento catastale degli aerogeneratori.

WTG Comune Foglio Particella
1 Sestino 37 23

2 Sestino 37 40

3 Sestino 50 6

4 Sestino 50 23

5 Sestino 50 64

6 Sestino 53 25

Tabella 1 — Inquadramento catastale degli aerogeneratori

L’impianto eolico sara connesso ad una stazione di utenza (SU) tramite circa 29 km di cavidotti interrati in media

tensione.

All'interno della SU & prevista la realizzazione di un sistema di stoccaggio energetico in batteria (BESS).
Stazione di utenza e BESS saranno ubicati nel Comune di Sestino.

Comune

Foglio

Particella

Stazione utenza
+ BESS

Sestino

Tabella 2 — Inquadramento catastale di stazione di utenza e BESS

Gli inquadramenti territoriali delle opere oggetto della presente relazione sono riportati graficamente negli
Elaborati 1669043 _SES 014, 1669043_SES_015 e 1669043 _SES 016, nei quali si riportano gli inquadramenti
rispettivamente su IGM, CTR e ortofoto.

Gli aerogeneratori saranno selezionati sulla base delle piu nuove tecnologie reperibili sul mercato. La potenza
nominale delle turbine previste sara pari a 5,0 MW. La tipologia e la taglia esatta dell’aerogeneratore saranno
comunqgue individuati nella fase di procurement e verranno descritti in dettaglio in fase di progettazione esecutiva.

L’aerogeneratore tipo utilizzato nel progetto ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

Altezza massima alla punta hip=202,5m

Altezza al mozzo hh =

1250 m

Diametro del rotore ¢ =155,0m
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PROSPETTO LATERALE PROSPETTO FRONTALE

7750

202.50

202.50

/
N
125.00

125.00

Figura 2 — Esempio di aerogeneratore HH125 m Rotore 155m
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3 Opere civili

3.1 Indagini del suolo e dati geotecnici
Le indagini che saranno effettuate sul suolo durante la fase esecutiva dovranno fornire tutti i dati per una
progettazione dettagliata delle strutture di fondazione con riferimento alle caratteristiche dello specifico sito.
Potranno essere previste le seguenti tipologie di indagine:
e Studi geologici, aventi lo scopo di stabilire una base per la scelta dei metodi e per definire I'estensione
del sito di indagine;
e Sondaggi geofisici, per definire la stratificazione del suolo allinterno di una determinata area e la
categoria del suolo secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.
e Sondaggi geotecnici, al fine di fornire informazioni riguardo i parametri necessari per una progettazione
dettagliata e completa delle fondazioni degli aerogeneratori, degli elementi della sottostazione elettrica

e delle opere di sostegno.

3.2 Predisposizione delle aree
Prima dell’inizio dei lavori sara necessario:

¢ |Individuare, anche in riferimento agli elaborati di progetto, le aree interessate dalle opere ed in
particolare: le aree interessate dalla viabilita interna, dai cavidotti, dalle fondazioni degli aerogeneratori
e dalle relative piazzole, le aree di cantiere e di stoccaggio temporanee;

e Provvedere alla materializzazione dei picchetti di tracciamento delle opere e ad indicare
opportunamente i limiti della viabilita di accesso;

e Predisporre le aree alle successive lavorazioni mediante: ripulitura del terreno con asportazione di
eventuali ceppi, allontanamento di eventuali massi erratici regolarizzazione del terreno per facilitare il
transito ai mezzi di cantiere ed alle macchine operatrici, accantonamento del terreno vegetale
necessario per i successivi ripristini ambientali, modellamento delle scarpate per favorirne la
rinaturalizzazione gia in fase di esecuzione delle opere;

¢ Nel caso di installazione di pozzetti protettivi per strumentazione geotecnica durante la fase di indagini

precedentemente descritta,;

Si prevede I'utilizzo di strumentazione manuale o meccanica idonea per quanto riguarda il taglio di erbe ed
eventuali piante isolate, la delimitazione delle aree in cui svolgere tali interventi verra stabilita in base alle
autorizzazioni acquisite.

Al fine di svolgere tutte le attivita elencate nei tempi previsti, si dovra operare con mezzi di adeguata capacita e
potenza nonché con la flessibilita richiesta dalla tipologia dei lavori e dalla loro posizione nel programma generale

di costruzione dell'opera.
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3.3 Materiali

| materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
si riterra di convenienza, fermo restando che rispondano alle caratteristiche ed alle prestazioni previste dalla
normativa vigente, dagli standard applicabili e di quanto concordato con la Committenza in fase di progettazione
esecutiva.

A meno che il presente Disciplinare non ne indichi specificatamente la provenienza, I'Appaltatore potra
approvvigionare i materiali ovunque ritenga opportuno, purché le loro qualita rispettino i requisiti contrattuali, la
normativa vigente, gli standard applicabili e quanto concordato con la Committenza in fase di progettazione
esecutiva

Si intendono a carico dell'Appaltatore, tra gli altri, gli oneri relativi all'approvvigionamento presso altri fornitori dei
materiali aridi di cava rispondenti alle caratteristiche prescritte o gli eventuali oneri relativi all'approvvigionamento
delle cave di prestito per i materiali aridi; quindi la spesa per la ricerca di cave idonee, l'acquisto per i diritti, lo
svolgimento delle pratiche per il conseguimento dei permessi di estrazione, il pagamento di canoni, I'eliminazione
dei materiali non idonei, la formazione e la coltivazione delle cave secondo le normativa vigenti, nonché la
sistemazione finale delle aree interessate.

| materiali dovranno giungere in sito accompagnati, oltre che dalle istruzioni per la corretta messa in opera, dalla
documentazione dimostrante la conformita a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancanza di
tale documentazione, I’Appaltatore € tenuto, a proprie spese, ad effettuare prove di qualifica sui materiali in
strutture indicate appositamente dalla D.L.

Nel caso di materiali non rispondenti alle norme, questi dovranno essere rimossi dall’area di cantiere e sostituiti,
la sostituzione sara a carico dell’Appaltatore. La D.L. potra richiedere, anche durante lo svolgimento delle

lavorazioni, la sostituzione di quei materiali che verranno riconosciuti non idonei.

3.4 Scavi

E prevista I'esecuzione di scavi di vario genere, forma e dimensione, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
in accordo con le sagome previste da progetto.

L’Appaltatore deve presentare il piano degli scavi per qualsiasi attivita di scavo, che dovra essere inviato alla
Committenza per ricevere la validazione. Il piano di scavo dovra contenere informazioni riguardo i mezzi impiegati,
le procedure adottate nonché la calendarizzazione per I'implementazione delle attivita. E compito dell’Appaltatore
mantenere aggiornato il piano degli scavi al procedere delle attivita stesse.

Devono inoltre essere previste le cautele necessarie in relazione alle proprieta geotecniche dei terreni al fine di
salvaguardare i lavori in corso e quelli in previsione.

E necessario porre in atto, tramite i mezzi pit idonei, ogni accorgimento affinché gli scavi vengano eseguiti in
condizioni di sicurezza.

E necessario mettere in atto le iniziative volte ad evitare scoscendimenti o smottamenti e frane: I'Appaltatore &

responsabile per la sicurezza dei versanti e per la rimozione di eventuale materiale franato, che sara a carico
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dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovra inoltre mantenere asciutte le aree oggetto di scavo ed evitare il ristagno di

acqua negli scavi stessi.
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3.4.1 Preparazione dell’area di scavo

Prima di iniziare I'attivita di scavo, & compito dell’Appaltatore preparare I'area rimuovendo ostacoli costituiti dalla
vegetazione, rami, cespugli e altri possibili ostacoli.

Il legname proveniente da tali operazioni deve essere stoccato in sede opportuna in prossimita del sito di scavo
o conferito in discarica autorizzata scelta dall’Appaltatore.

Ostacoli come massi, rifiuti ed altri elementi artificiali saranno gestiti in accordo con la normativa vigente, gli
standard applicabili.

Al termine dei lavori, I'area di cantiere deve essere ripulita e in condizioni opportune per la prosecuzione delle

attivita.

3.4.2 Materiale escavato

Il materiale proveniente dagli scavi, nel caso non sia ritenuto adatto ad altri impieghi in cantiere, deve essere
allontanato dallo stesso. In ogni caso, il materiale depositato non deve arrecare danno ai lavori, alle proprieta
private né impedire il libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L’Appaltatore deve inoltre provvedere alla caratterizzazione del materiale escavato in ottemperanza alle leggi in
vigore, agli standard applicabili. Inoltre, il materiale scavato riutilizzabile deve essere utilizzato per eventuali finiture
elo opere in terra previste in sito.

Si deve applicare il seguente criterio per lo stoccaggio del terreno in sito:

e Lo strato corticale, vegetato, deve essere depositato in condizione sciolta, in mucchi con altezza
massima pari a 4 metri; la profondita minima di scavo riferita al terreno corticale & di 20 cm; il terreno,
nel caso di riutilizzi, deve essere ripulito dalla vegetazione e poi stoccato come appena illustrato;

e Lo strato di terreno non vegetato pud essere stoccato in strati successivi, aventi pendenza pari

all’angolo di attrito del terreno stesso.

Sempre basandosi sulla classificazione dei terreni, la frazione di terreno in eccesso rispetto ai riutilizzi sara inviata

a recupero/smaltimento come rifiuto ai sensi della normativa vigente.

3.4.3 Scavi di shancamento ed assimilabili con mezzo meccanico

Sono scavi di shancamento quelli ubicati al di sopra del piano indicato nei disegni di progetto o da altro documento
contrattuale come “piano di sbancamento”.

Sono da considerare “assimilabili“ a quelli “di sbancamento” gli scavi da effettuare per la gradinatura dei piani di
posa dei rilevati, per la regolarizzazione della superficie della pista, per la preparazione dei piani per la
realizzazione di gabbionate, per la bonifica di superfici piane od inclinate negli spessori gia previsti in progetto e/o
richiesti dalla D.L., anche se sottostanti il “piano di sbancamento” prima definito od a questo non strettamente
correlabili, anche se eseguiti in fasi successive.

La gradinatura dei piani di posa dei rilevati deve avere una profonditd media di 40 cm e deve essere effettuata
previo taglio dei cespugli e I'estirpazione delle ceppaie.

Sono inoltre da considerarsi “assimilabili” a quelli “di sbancamento” gli scavi da effettuare, per I'allargamento e la
riprofilatura, ove necessario al transito degli automezzi per il trasporto al sito delle attrezzature, della carreggiata
della strada esistente e per la formazione di cassonetti.

13/46



@ TAUW < Fred. Olsen Renewables

Ns rif. 1669043 SES 007 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

Gli scavi di shancamento e assimilabili devono essere eseguiti con mezzi meccanici e rifiniti a mano, in modo tale

da ottenere i piani e le sagome previsti dai disegni di progetto ovvero ordinati in loco dalla D.L.

3.4.4  Scavi relativi alle fondazioni degli aerogeneratori

Questi scavi devono essere iniziati al termine di quelli relativi alle piazzole nell'intorno degli aerogeneratori. Le
caratteristiche geometriche dovranno essere coerenti con i documenti progettuali.

Non verranno considerati volumi scavati da parte dell’Appaltatore oltre a quelli indicati negli elaborati progettuali.
Il fondo dello scavo dovra essere preparato, compattato e sottoposto a opportuni test per verificarne le proprieta,
dovra inoltre essere piano e privo di materiale sciolto per permettere I'esecuzione di prove geotecniche in sito e il
getto di calcestruzzo.

Una volta realizzate le opere di fondazione, la porzione di scavo che restera vuota sara riempita e costipata tramite
il materiale naturale.

3.4.5 Scavi a sezione obbligata

Sono da considerarsi scavi a sezione obbligata quelli necessari per la realizzazione delle fondazioni, la posa di
cavidotti, le fognature, i drenaggi, le gabbionate etc.

Questi scavi devono essere realizzati a pareti oblique; previo benestare da parte della D.L. e del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), quando non diversamente possibile, gli scavi possono essere eseguiti
anche con pareti verticali. In ogni caso, I'’Appaltatore & tenuto a porre in atto, di propria iniziativa ed impiegando i
mezzi piu idonei, ogni accorgimento affinché vengano eseguiti in condizioni di sicurezza.

Sara a carico dell’Appaltatore il ripristino dei luoghi in caso di eventi franosi legati alle pareti degli scavi obbligati,

I’Appaltatore € inoltre responsabile dei danni derivati da tali eventi.

3.4.6  Scaviin roccia
In caso di scavi in roccia potrebbe essere richiesto I'utilizzo di particolari tecniche. L'Appaltatore & tenuto a
presentare la documentazione relativa alle attivita prima dell'inizio della stessa. Nel caso di utilizzo di esplosivi o
martelli demolitori, I'’Appaltatore deve fornire alla Committenza i rispettivi piani. Queste attivita dovranno in ogni
caso essere condotte in accordo alla normativa vigente, agli standard applicabili e con quanto previsto in fase di
progettazione esecutiva.

3.4.7 Scavi con strumenti manuali

Gli scavi realizzati mediante utensili manuali, quindi senza I'utilizzo di mezzi meccanici, devono essere realizzati
quando non €& possibile procedere altrimenti, oppure quando € necessario che questi siano realizzati con
particolare cura e precisione per non arrecare danno a manufatti presenti.

Gli scavi condotti con utensili manuali devono essere comunicati alla Committenza che deve concedere

I'approvazione per gli stessi.

3.4.8 |trovanti
| trovanti di roccia di volume superiore a 0,5 m® devono essere ridotti di dimensione fino a consentirne il trasporto

alla discarica e gli oneri relativi a tali operazioni sono da considerarsi compensati.
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Massi erratici rinvenuti all'interno dello scavo che non raggiungono il volume di 0,5 m® non sono considerati
trovanti; nessun compenso, pertanto, sara corrisposto all’Appaltatore per la loro asportazione, sia che a cio sia
sufficiente I'impiego dell'escavatore, sia che si renda necessaria la loro riduzione o demolizione mediante I'uso
del martello demolitore.

Analogamente non sono considerati trovanti i blocchi di roccia, di volume anche superiore a 0,5 m3, derivanti da

eventuali precedenti operazioni di frantumazione meccanica di banchi di roccia.

3.5 Rinterro

Gli scavi di fondazione in generale, quelli per le opere di regimazione idraulica, i cavidotti, le canalizzazioni etc.,
che non sono occupati da strutture o rinfianchi di sorta, ad opera ultimata devono essere riempiti fino alla quota
prevista dagli elaborati di progetto, utilizzando i materiali provenienti dagli scavi, se vengono considerati idonei
dalla D.L.; solo in casi particolari la D.L. puo disporre I'esecuzione dei rinterri con materiale diverso da quello

proveniente dagli scavi, precisandone tipo e provenienza.

3.5.1 Rinterri con compattazione
Tale attivita prevede la posa e compattazione del terreno in strati in uno scavo, con idonei materiali di scavo o
materiali di cava forniti dall'Appaltatore e in conformita alla normativa vigente, agli standard applicabili o come

indicato nel progetto esecutivo.

3.5.2 Rinterri senza compattazione

Questa attivita prevede il posizionamento del terreno riempiendo un'area scavata senza compattazione e
lasciandola stabilizzare sul proprio peso. Lo scarico dei materiali deve avvenire in modo da evitare fratture nel
suolo sottostante.

La differenza di elevazione tra le aree di lavoro adiacenti e la pendenza di riempimento devono essere in accordo

alla normativa vigente, dagli standard applicabili o secondo quanto indicato nel progetto esecutivo.

3.5.3 Rinterro di scavi precedenti (backfilling)

Questa attivita riguarda il posizionamento e la compattazione del terreno in strati per ripristinare I'area scavata
secondo quanto stabilito nella documentazione progettuale. Il materiale per il iempimento pud essere lo stesso
di quello scavato purché soddisfi i requisiti di progettazione come da normativa vigente, dagli standard applicabili
0 secondo quanto indicato nel progetto esecutivo.

I controlli del materiale di riempimento devono essere eseguiti in conformita alle prescrizioni di progetto.

Per le fondazioni di turbine eoliche, la compattazione sulle fondazioni deve essere eseguita dopo 7 giorni dal getto
del calcestruzzo o una volta raggiunto il 70% della resistenza a compressione del calcestruzzo.

3.6 Opere in terra, rilevati e rinterri degli scavi

Le specifiche in questo paragrafo devono considerarsi come aggiunte alla normativa vigente. In particolare, per
guanto riguarda la classificazione del suolo e delle miscele suolo-aggregato, si dovranno seguire le prescrizioni
contenute nelle ASTM D3282, AASHTO M145 e EN 13242.
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L’Appaltatore dovra provvedere al riutilizzo del materiale derivante dagli scavi quando questo soddisfa le direttive
progettuali. L’Appaltatore deve identificare altre fonti di approvvigionamento di materiali quando quelli disponibili
dagli scavi in sito non soddisfano le necessita progettuali, sia in termini di quantita che in termini di rispondenza

delle proprieta dello stesso ai requisiti progettuali.

3.6.1 Preparazione del piano di posa delle opere in terra e dei rilevati
Le opera in terra devono essere realizzate su un piano di posa e un terreno di fondazione appropriati, che devono
essere sottoposti a delle prove per assicurare la loro adeguatezza rispetto agli standard e i parametri di progetto.
In particolare, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:
¢ Rimozione dello strato corticale, come descritto precedentemente, o comunque la rimozione di tutto il
materiale necessario al fine di raggiungere la quota designata per il piano di posa;
e Compattazione del piano di posa; I'’Appaltatore deve utilizzare tutto 'equipaggiamento necessario per
ottenere i requisiti di compattazione richiesti in accordo con normativa vigente, gli standard applicabili
e secondo quanto indicato dal progetto esecutivo. La compattazione dovra essere condotta su strati
orizzontali, per assicurarne l'uniformita. Prima e durante le operazioni, I’Appaltatore deve garantire un
contenuto d’acqua coerente con le specifiche di progetto. Prima di procedere con la stesura e la
compattazione dello strato successivo, bisogna attendere che siano terminati i fenomeni di
consolidazione. Il grado minimo di compattazione deve essere pari al 90% della densita massima
derivabile da Prova Proctor, valutata coerentemente con la ASTM D698;
e Valutazione dell’esecuzione della compattazione tramite specifiche prove per valutare la conformita
alle prescrizioni di progetto; dovra essere presentato un report relativo ad ogni procedura di
compattazione e, se questa non rispondesse ai requisiti progettuali dovra essere eseguita di nuovo,
con spese a carico dell’Appaltatore; i test, la loro frequenza sia spaziale che temporale, dovranno
essere stabiliti in accordo con la normativa vigente, gli standard applicabili e secondo quanto previsto
dal progetto esecutivo;
e Ulteriori potenziali riutilizzi del terreno.
Nel caso in cui il suolo deputato a fondazione dell’opera in terra non rispondesse alle caratteristiche di resistenza
o ad altre caratteristiche concordate in fase esecutiva di progetto, sara necessario scavare oltre il livello

inizialmente individuato e procedere con una bonifica.

3.6.2 Rilevati a supporto di strade

| rilevati a supporto di strade e piazzali di servizio dovranno avere pendenze come da documentazione
progettuale.

Salvo diversa indicazione nella documentazione progettuale, il materiale per argini a supporto di strade, piazzole
0 piazzali di servizio deve essere A-1, A-2-4, A-2-5, A-3 secondo ASTM D3282, e dovra essere testato in accordo
con la normativa vigente e con quanto stabilito in fase esecutiva.

L'Appaltatore deve posizionare il terreno e compattarlo solo dopo che le strutture in calcestruzzo sono state

stagionate per un tempo sufficiente, considerando le sollecitazioni coinvolte.
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In ogni caso (anche in spazi ristretti) le malte/strutture in calcestruzzo non devono mai essere caricate
direttamente.

Il contenuto di umidita del suolo e la densita in situ devono essere controllati per ogni strato e devono essere
conformi a quanto previsto dal progetto esecutivo, in accordo con la normativa vigente.

3.6.3  Strati per la diffusione del carico

Gli strati di terreno con questa finalita sono generalmente costituiti da materiale secco di tipo A-1-a/ A-1-b o altro
requisito di gradazione specifico del progetto che distribuisce i carichi strutturali al sottofondo.

Lo spessore finale degli strati di ripartizione del carico pud essere ottenuto da strati intermedi non superiori
indicativamente a 25 cm e compattati fino al 95% della densitd Proctor modificata, misurata secondo ASTM
D1557. Dovranno comunque essere in accordo alla normativa vigente, agli standard applicabili e a quanto previsto
in fase di progettazione esecutiva.

Per verificare le proprieta del materiale, |'Appaltatore dovra eseguire le prove (distribuzione granulometrica, limiti
Atterberg, CBR, prova di compattazione Proctor) ogni 400 mS. Inoltre, il grado di compattazione deve essere
testato ogni 400 m® se non diversamente specificato nella documentazione di progetto (densita in situ e contenuto
di umidita, penetrazione dinamica del cono, prove di carico “plate load”).

Per situazioni speciali all'Appaltatore puo essere richiesto di eseguire questi test con maggiore frequenza dietro

compenso aggiuntivo o di eseguire test aggiuntivi.

3.6.4 Condizioni climatiche

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea generale, fatto
salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione
del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).

Nell’esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno essere tenuti a
disposizione anche dei carrelli pigiatori gommati che consentono di chiudere la superficie dello strato in
lavorazione in caso di pioggia.

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata provvedendo eventualmente

a rimuovere lo strato superficiale rammollito.
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3.7 Pavimentazioni stradali

3.7.1  Scarificazione

La scarificazione delle strade esistenti, se eventualmente necessaria sulla base delle indicazioni degli Enti
(attualmente il progetto non prevede il rifacimento e quindi la scarificazione di tratti stradali), deve essere eseguita
con mezzi meccanici o utensili manuali, rimuovendo la rifinitura superficiale (ed eventuale strato bituminoso e
manto d’usura) alla profondita adeguata al posizionamento del materiale di base inerti.

La scarificazione deve essere eseguita senza arrecare danno alle strutture esistenti rilevanti per i lavori stradali
(scarichi, tombini, pozzetti, canali, ecc.).

Il materiale derivante dall'operazione di scarificazione dovra essere conferito alle discariche autorizzate o agli

impianti di recupero indicati dall'Appaltatore.

3.7.2 Sottofondo stradale e piazzole delle gru

Le piattaforme delle gru e il sottofondo stradale devono essere conformi alle precedenti sezioni riguardo le opere
in terra, indipendentemente dal fatto che la sezione trasversale della piattaforma della gru o della strada si trovi
SuU uno scavo o un terrapieno. Una tipica sezione stradale costituita da sottofondo stradale, fondazione e base
(strada bianca) ed una sezione tipica pavimentata a cemento o con strato bituminoso (binder) e manto d’'usura

sono presentate nella figura successiva:

Base

Sub base

Subgrade or embankment

Figura 3-1: Sezione-tipo stradale bianca standard

Surface

Base
Sub-base

Subgrade or embankment
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Figura 3: Sezione-tipo stradale pavimentata

Il sottofondo potra essere evitato qualora la resistenza dello strato deputato a sostituirlo sia adeguata. In alcuni
casi, potrebbe essere necessario uno strato bituminoso (binder) e il manto d’'usura oppure uno strato di cemento.
Gli spessori e le caratteristiche del materiale impiegato devono essere coerenti con la normativa vigente e stabiliti
durante la fase esecutiva.

Durante la costruzione, I'Appaltatore dovra testare il materiale per valutarne la conformitd ai requisiti di
progettazione, salvo diversa indicazione nel progetto stesso o dalle richieste della Committenza. Ogni volta che
la fonte di approvvigionamento viene modificata dovranno essere eseguiti i test definiti in accordo con la
Committenza ed in base alla normativa vigente.

L'Appaltatore deve fornire alla Committenza un rapporto con i risultati delle prove sui materiali. Per la costruzione
di piattaforme/strade per gru, il materiale deve essere collocato in strati di spessore da definire in fase di progetto
esecutivo e deve essere adeguatamente compattato fornendo un adeguato drenaggio dell'acqua di deflusso
lontano dalla superficie della pavimentazione.

La compattazione di ogni strato deve essere eseguita con un apposito rullo per raggiungere i limiti di
compattazione specificati negli elaborati progettuali e secondo le procedure indicate nella sezione dedicata alle
opere in terra.

3.7.2.1 Miglioramento degli strati di pavimentazione
Se gli strati di pavimentazione compattati soddisfano la densita massima in situ ma ancora non soddisfano i

requisiti delle prove stabilite, devono essere migliorati sostituendo il materiale esistente con un materiale diverso
spessore sotto l'approvazione della Committenza per garantire che tutti i parametri di progettazione siano
soddisfatti.

Lo scavo e la sostituzione devono essere eseguiti secondo quanto indicato nelle sezioni relative agli scavi e alle

opere in terra.

3.7.2.2 Manto d’usura e strato bituminoso
Per aumentare le caratteristiche di finitura della pavimentazione, il materiale asciutto di copertura pud essere

posizionato e compattato (come uno strato di copertura) sopra lo strato di fondo.

Il materiale di copertura deve essere conforme alla normativa vigente e a quanto stabilito nella fase esecutiva, per
garantire le prestazioni della pavimentazione per la durata di servizio prevista.

Questi materiali devono essere compattati con rulli in conformita con quanto indicato nelle sezioni precedenti.

La Committenza stabilisce inoltre la frequenza e le modalita con cui bisogna testare i materiali impiegati nella
stesura dello strato superficiale.

Le strade costruite con materiali di superficie / copertura devono essere testate secondo la frequenza indicate.

3.7.3  Stabilizzazione mediante calce

Il trattamento con calce puo costituire una soluzione da adottare per aumentare la portanza dei sottofondi stradali
gualora indagini approfondite dimostrassero bassi valori di questo parametro.

Il trattamento si riferisce alla miscelazione del terreno con calce (rapida o idratata), in dosaggi predeterminati per

modificare le proprieta fisiche e meccaniche del terreno attraverso reazioni chimiche.
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La stabilizzazione della calce richiede condizioni climatiche favorevoli per consentire alle reazioni tra terreno e
calce di ottenere il successivo indurimento. In nessun caso la calce idrata deve essere mescolata al terreno
congelato.
Se esistono condizioni di gelo durante la stabilizzazione della calce, lo strato di base deve essere ricompattato il
giorno successivo e il giorno successivo nel caso in cui le condizioni di gelo persistano durante la notte.
La stabilizzazione del terreno con calce non deve essere eseguita in caso di pioggia, vento forte che spingerebbe
via la calce pavimentata, e in presenza di acqua sulla superficie del terreno da trattare.
In situazioni in cui il terreno € saturo e il livello dell'acqua € al di sopra del suolo, la disidratazione deve essere
eseguita per abbassare il livello dell'acqua durante la stabilizzazione della calce.
Si devono impiegare i seguenti tipi di calce:

e calce idrata sfusa o in sacchi;

e calce viva (ossido di calcio) macinata sfusa o in sacchi;

e calce liquida.
L'Appaltatore fornira alla Committenza le specifiche del materiale per il tipo di calce utilizzato.

3.7.3.1 Standard di riferimento
Dovranno essere applicati i seguenti standard, nella loro versione piu recente:

e ASTM D2974 — Determinazione del contenuto organico del suolo;
e ASTM D1883 — Determinazione del CBR per terreni compattati in laboratorio;
e ASTM D4429 - Determinazione del CBR in sito dei suoli;
e ASTM D6938 — Determinazione della densita in sito e del contenuto d’acqua dei terreni;
e AASTHO T99 — Prove di laboratorio standard per la compattazione dei suoli e la densita;
e ASTM D4318 — Determinazione dei Limiti di Atterberg;
e ASTM D3155 - Metodo di prova standard per il contenuto di calce di miscele suolo-calce non
polimerizzate.
Questo elenco non & da intendersi esaustivo della normativa vigente per quanto riguarda questa tipologia di

trattamenti.

3.7.3.2 Fasi di realizzazione
La calce deve essere consegnata con camion dotati di sistema di scarico pneumatico e stoccata in appositi silos

dotati di filtri raccogli polveri durante il carico.
La calce sfusa deve essere stoccata almeno in due silos separati, ciascuno con una capacita di stoccaggio
corrispondente ad una giornata lavorativa.
Il tempo di conservazione in cantiere non deve superare i 5 giorni. La calce immagazzinata in sacchi va conservata
al chiuso, al riparo da umidita, pioggia e acqua stagnante, su apposite piattaforme che la separano dal suolo o su
superfici asciutte (cemento o asfalto).
La stabilizzazione della calce prevede diversi passaggi:

e Pulizia del suolo, smantellamento e rimozione della vegetazione;

e Scarificazione e polverizzazione iniziale;
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e Spalmatura di calce;

e Miscelazione;

o Compattazione e finitura degli strati.
Per quanto riguarda la fase di pulizia del suolo/smantellamento e rimozione della vegetazione, si fa riferimento a
guanto specificato nelle sezioni apposite.
La fase di scarificazione e polverizzazione consiste nello scarificare e polverizzare il materiale e rimuovere
eventuali grumi di terreno di dimensioni inopportune, da stabilirsi in fase di progettazione esecutiva. Se il terreno
da trattare & troppo secco, &€ necessario inumidirlo aggiungendo un'adeguata quantita di acqua. La bagnatura
deve essere eseguita prima della polverizzazione e I'Appaltatore deve garantire che il processo di bagnatura copra
uniformemente l'intero strato di terreno da trattare. Dopo la bagnatura, il contenuto di acqua nel terreno deve
essere misurato in diversi punti e profondita. L'applicazione della calce puo iniziare solo se il contenuto d'acqua
misurato rientra in un intervallo di + 2% entro il contenuto di umidita ottimale, WOMC. Se il contenuto di umidita
del terreno non trattato & variabile o superiore al limite specificato, deve essere miscelato e lasciato asciugare
prima dell'applicazione della calce.
Nella fase in cui viene spalmata la calce, il dosaggio di quest'ultima non deve essere inferiore a quello ottimale
stabilito dai test di laboratorio. La calce deve essere applicata solo sulla superficie lavorata/preparata e il
trattamento con calce su una particolare sezione deve essere completato nello stesso giorno. La quantita di calce
dovrebbe essere monitorata quotidianamente verificando la coerenza con le specifiche di progetto. La calce sfusa
deve essere applicata mediante uno spandiconcime volumetrico regolato in funzione della velocita di
alimentazione e dotato di un dispositivo che regola il dosatore volumetrico a peso con una certa velocita e
precisione. Sono preferiti spargitori volumetrici automatici che visualizzano il dosaggio nel tempo. In una giornata
lavorativa, la calce dovrebbe essere distribuita su una superficie tale da ottenere un'applicazione completa della
calce per la sezione di strada da stabilizzare. Durante I'applicazione della calce sfusa, I'Appaltatore deve calibrare
la macchina spargitrice all'inizio della giornata lavorativa.
Per quanto riguarda la fase della miscelazione, calce e terriccio devono essere miscelati con una serie di passate
utilizzando attrezzature idonee (es. Un Pulvimixer), fino a ridurre tutte le zolle di terreno a dimensioni adeguate in
modo tale che la frazione limo-argilla passi attraverso un setaccio da 25 mm. Il mescolatore utilizzato deve essere
del tipo a rotore e pud essere semovente o trainato. | metodi di miscelazione individuati durante la prova sul campo
determineranno il numero minimo di passaggi effettuati ad una data velocita di avanzamento per consentire una
distribuzione uniforme della calce. L'uniformita della miscela suolo-calce deve essere controllata visivamente per
il colore e I'assenza di grumi utilizzando indicatori adatti come la fenolftaleina (Fonte: National Lime Association
Construction Manual).
Infine, nella fase di compattazione e finitura degli strati, le specifiche geotecniche della miscela terreno-calce
determineranno la scelta del rullo. | dettagli relativi a questa fase saranno stabiliti in fase di progettazione

esecutiva, in conformita alla normativa vigente e agli standard adottabili.
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3.7.3.3 Test, requisiti dei materiali e verifiche della qualita
| test da svolgere, i requisiti posseduti dai materiali e le verifiche relative alla qualita dei risultati saranno condotti

in conformita alla normativa vigente, alle specifiche elaborate dalla Committenza e alla documentazione

progettuale elaborata nella fase esecutiva.

3.8 Opere di drenaggio

Quale che sia la tipologia di opera di drenaggio in oggetto, &€ compito dell’Appaltatore assicurarsi che tale opera
sia realizzata mediante materiali compatibili con il terreno in sito.

In generale, il sistema di drenaggio deve essere conforme alla normativa vigente e a quanto riportato nella

progettazione esecutiva.

3.8.1 Operedi drenaggio verticali
Durante il lavoro, I'Appaltatore deve inviare alla Committenza un rapporto giornaliero che mostri:
« data, nome del cantiere;

* numero, tipo, diametro e profondita di scarico.

3.8.1.1 Dreni in sabbia
Si tratta di scarichi verticali costruiti con tecniche di palificazione mediante vibropiling ed estrazione di

tubo/mandrino di rivestimento con l'intercapedine riempita simultaneamente con sabbia di dimensioni adeguate.
Prima dell'installazione &€ necessario verificare la verticalita del mandrino. | mandrini che non rispettano le
tolleranze verticali devono essere rimossi.

Il mandrino deve essere estratto gradualmente per ottenere la corretta distribuzione del materiale drenante lungo

l'asse verticale senza discontinuita.

3.8.2 Drenaggio superficiale
La realizzazione del drenaggio superficiale consiste di quattro fasi:
e Scavi di trincee;
e Posizionamento di geotessile;
e Posizionamento tubo di drenaggio (ove applicabile);
¢ Riempimento della trincea.
L'efficienza dei sistemi di drenaggio deve essere verificata periodicamente agli impianti di scarico.
Per drenare lo strato superficiale quando il fondo della trincea & gia stato ricoperto di geotessili, pud essere
installato un tubo per raccogliere e convogliare I'acqua che defluisce in uscita.
Le dimensioni del tubo di drenaggio devono essere conformi alla documentazione di progetto. Deve essere

mantenuta la continuita della pendenza di scarico, senza contropendenze e / 0 sporgenze tra sbarre consecutive.

3.8.2.1 Scavo di trincee ed impiego di geotessili
Le trincee devono essere realizzate scavando la sezione richiesta come da progetto. Quando il sistema di

drenaggio interessa aree con rilevati, lo scavo di trincee deve seguire la rimozione del terriccio in tutta I'area del
rilevato.

Inoltre, I'Appaltatore dovra garantire che I'area scavata sia priva di acqua per evitare il collasso laterale.
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Il dimensionamento del canale sotterraneo o del canale deve essere conforme alla documentazione di progetto.
Nella trincea deve essere previsto un geotessile con funzione di filtro contro il passaggio di particelle solide
allinterno del drenaggio, con la dovuta cura e tutte le precauzioni necessarie.

Si applicano infine tutte le prescrizioni riportate nella sezione riguardante gli scavi nella fase esecutiva della

progettazione.

3.8.2.2 Fossi di drenaggio lato strada e pozzetti di raccolta
Lungo le strade devono essere costruiti fossati di drenaggio e pozzetti di raccolta.

L'Appaltatore dovra soddisfare schemi, dimensioni, profili di sezione trasversale e tipi di materiali come da
progetto.

Per quanto riguarda la preparazione dei sottofondi e delle sezioni trasversali mediante rimozione del terriccio,
attivita generali di scavo e relativo smaltimento dei materiali del terreno di scavo, si deve far riferimento alle

prescrizioni contenute nella sezione riguardante gli scavi e a quanto indicato nel progetto esecutivo.

3.8.2.3 Impiego di geotessili
| geotessili impiegati come copertura delle pareti dei fossi di drenaggio devono avere funzione drenante e devono

inoltre essere collegati al terreno tramite soluzioni caratterizzate da appropriata durabilita.

Nel caso non sia dettagliato nei documenti di progettazione, |'Appaltatore proporra una soluzione per
I'approvazione della Committenza prima dell'installazione.

Particolare cura deve essere posta nella giunzione tra il manto stradale e il manto del fosso per evitare infiltrazioni

d'acqua al di sotto del rivestimento geotessile.

3.8.24 Impiego di rip rap
L'Appaltatore pud proporre una finitura in rip-rap rock per i fossi di drenaggio a lato strada che dovra essere

sottoposta alla valutazione della Committenza prima dell'installazione.

La finitura in rock rip-rap puod essere sigillata da miscele di calcestruzzo o installata direttamente sul sottofondo
del fosso. La roccia per elementi rip-rap deve essere resistente al gelo/disgelo.

Le miscele di calcestruzzo per la sigillatura dei rip-rap devono soddisfare i requisiti normativi e quelli concordati
con la Committenza.

3.8.25 Impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi in calcestruzzo devono avere una sezione trasversale che soddisfi il flusso idraulico secondo i requisiti

di progetto esecutivo.
Tali elementi devono essere adeguatamente posizionati sul fosso mediante miscele di calcestruzzo conformi alla

normativa vigente e alle caratteristiche stabilite nel progetto esecutivo.

3.8.3  Tubi drenanti
| tubi di drenaggio possono essere installati a coppie in un geotessile non tessuto che funge da filtro fabbricato, o

prefabbricati dal produttore del tubo.
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Devono essere evitati danni durante il trasporto, il carico e lo scarico dei tubi di scarico in PVC. Questi devono poi
essere conservati al riparo dalla luce solare diretta in cantiere. Infine, I'installazione deve avvenire secondo i
requisiti progettuali

Nel caso in cui lo stesso tipo di tubo venga prodotto con fori di dimensioni diverse, la Committenza si riserva il
diritto di prescriverne la dimensione in base alla natura del terreno.

La scelta della tipologia di tubo verra effettuata in base alla normativa vigente e a quanto stabilito dal progetto
esecutivo.

Infine, per quanto concerne la realizzazione degli scavi, la rimozione del materiale e lo smaltimento del terreno

che non verra riutilizzato, si rimanda al paragrafo contente le prescrizioni sugli scavi.

3.9 Materiali geosintetici

Per quanto riguarda i materiali geotessili, questi devono essere consegnati in cantiere nella loro confezione
originale con etichette, secondo le normative ASTM D4873 / EN 1SO 10320 insieme alle schede tecniche del
produttore indicanti le principali specifiche e le istruzioni per una corretta installazione.

La Committenza puo richiedere certificati rilasciati da laboratori di prova autorizzati per confermare le proprieta
fisiche, meccaniche, idrauliche e di durabilita dichiarate nelle schede tecniche oltre che ulteriori test di laboratorio,
a spese dell'Appaltatore.

I materiali devono essere immagazzinati in cantiere nella loro confezione originale ed essere protetti dalle
intemperie e deve essere evitata I'esposizione alla luce solare diretta.

In caso di esposizione eccessiva, la Committenza potra richiedere lo smaltimento delle parti esposte prima
dell'uso, senza alcun costo aggiuntivo.

Indipendentemente dal tipo di terreno, la superficie di contatto deve essere livellata senza ondulazioni che
potrebbero danneggiare il geosintetico o produrre concentrazioni di sollecitazioni.

L'Appaltatore dovra fornire le specifiche del materiale per I'approvazione della Committenza prima di procedere

con il lavoro.

3.9.1 Geotessulti

| geotessili devono essere costituiti da tessuto in fibra di polipropilene (PP) o tessuto non tessuto in fibra di
poliestere con fili continui uniti meccanicamente, senza l'utilizzo di adesivi o componenti chimici.

I materiali utilizzati dall'Appaltatore devono essere preventivamente approvati dalla Committenza sulla base di
documentazione dettagliata e certificazione tecnica. | geotessili permeabili (tessuti e non tessuti) non devono
decomporsi e devono essere atossici. Se vengono utilizzate fibre sintetiche, devono avere una buona resistenza
alla temperatura, agli agenti chimici e ai raggi UV.

Il tipo, il materiale, il peso (massa per unita di superficie (peso)), le proprieta fisiche, meccaniche e idrauliche del
materiale geotessile devono essere conformi alla documentazione progettuale.

La giunzione tra fogli di geotessile pud essere ottenuta per sovrapposizione, cucitura o, solo se accettata dalla
Committenza, con strisce adesive, graffette (in ogni caso graffe antiruggine), collanti (incollaggio) o hot melt e

legatura.
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L'Appaltatore puo unire i fogli per sovrapposizione se la continuita del geotessile € richiesta solo dal punto di vista
idraulico e in condizioni di lavoro particolari (sotto strato omogeneo e scarsamente deformabile), oppure mediante
cucitura quando e richiesta continuita meccanica o il terreno € altamente deformabile.

Il tipo di filo utilizzato e la lunghezza del punto devono essere compatibili con il tipo di geotessile e consentire
prestazioni simili a quelle del geotessile integrale.

A seconda della funzione che il geotessile assumera in sito, si concorderanno le proprieta minime che i materiali

dovranno garantire in accordo con la Committenza, nel rispetto della normativa vigente e degli standard applicabili.

3.9.2 Georeti

Per quanto riguarda le georeti la permeabilita nel piano e la capacita devono essere come da progetto.
L'Appaltatore dovra fornire alla Committenza le schede delle specifiche dei materiali con le proprieta di resistenza.
Le georeti devono essere fornite in rotoli o fogli piani e non devono decomporsi. Inoltre, le georeti devono essere
atossiche, a prova di roditori e microrganismi, chimicamente inerti e stabili ai raggi ultravioletti (UV).

Le georeti installate a parete dovranno essere fissate con pistole sparachiodi o tasselli ad espansione mentre per
fissarle al suolo dovranno essere utilizzati ancoraggi metallici.

Le specifiche delle georeti dovranno essere conformi alla normativa vigente, ai codici applicabili e a quanto
indicato nel progetto esecutivo.

3.9.3 Geogriglie

Nell'applicazione delle geogriglie, la giunzione tra due file deve essere parte integrante della struttura e non
ottenuta tessendo o saldando singole file.

Le geogriglie non devono decomporsi e devono essere atossiche, resistenti ai roditori e ai microrganismi,
chimicamente inerti e stabili ai raggi ultravioletti (UV).

Le geogriglie vengono tagliate per ottenere strisce della larghezza richiesta preservando l'integrita del materiale
locale. Dispositivi specifici suggeriti dal produttore della geogriglia devono essere utilizzati per fissare le geogriglie
al suolo.

Gli impieghi ammessi per le geogriglie sono come rinforzo per riempimenti di argini, dighe in terra, sezioni rocciose
disgiunte, sezioni in calcestruzzo e costruzione di materassi per riempimenti su terreni organici e morbidi per
aumentarne la stabilita.

Le geogriglie devono essere installate come da progetto. Se necessario, dovranno essere adeguatamente fissati
ad altre strutture (gabbioni, pannelli prefabbricati, ecc.) E dovranno essere adeguatamente ancorate al suolo.
Allungamento, movimento e trasmissione di carichi eccessivi devono essere evitati in ogni momento quando si
utilizza la geogriglia sotto la superficie del suolo. Le attrezzature da cantiere (come escavatori e gru) non devono
viaggiare direttamente sulle geogriglie

L'Appaltatore dovra garantire che il materiale della geogriglia sia conforme ai requisiti di progettazione.
L'Appaltatore dovra sottoporre le specifiche del materiale geogriglia alla Committenza per approvazione. Inoltre,

la Committenza puo chiedere all'’Appaltatore di eseguire ulteriori test a proprie spese.
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3.9.4 Geostuoie

Le stuoie non si decompongono e devono essere atossiche, resistenti ai roditori e ai microrganismi, chimicamente
inerti e stabili ai raggi ultravioletti (UV).

Possono essere utilizzate per differenti finalita:

e Geostuoie per il drenaggio: possono essere impiegate per consentire il drenaggio planare di una
superficie dietro i muri, come monconi o all'interno di argini e lavori simili oltre ad altri geosintetici
destinati a scopi diversi dal drenaggio. La geostuoia utilizzata dietro muri sotterranei, fondazioni e
strutture simili, deve essere fissata con pistole sparachiodi o tasselli ad espansione.

e Geostuoie come elementi di protezione: quando utilizzate per questa finalita, la superficie di
installazione deve essere livellata, liberata da radici, rocce sporgenti, ecc. E con intercapedini riempite
per ottenere una superficie di installazione stabile e compatta. Le geostuoie devono essere installate
dalla sommita del pendio e fissate al suolo con dispositivi specifici dimensionati per adattarsi alla
consistenza del suolo. Devono essere interrati o collegati alla sommita, ai piedi e lungo il perimetro di
altre costruzioni, se presenti, secondo le istruzioni del progetto esecutivo. | giunti devono sovrapporsi
per almeno 10 cm. Quando sono in posizione, le geostuoie devono essere ricoperte con terriccio adatto
a riempire i vuoti della geostuoia e una miscela di semi di erba selezionata per fornire una copertura
erbosa. Una volta che la semina & terminata, deve essere coperto e compattato adeguatamente e
fertilizzato per la crescita dell'erba. L'irrigazione sistematica deve essere eseguita utilizzando sprinkler
di acqua dolce a bassa portata e pressione nominale almeno per 10 giorni dopo la germinazione. Dopo
la copertura dell'erba, le superfici devono essere modellate in modo uniforme e avere lo spessore
determinato dal progetto. In alternativa & possibile I'idrosemina.

3.95 Geocelle

Le geocelle possono essere realizzate in polietilene a bassa densita o in geotessile di poliestere e vengono fornite
al cantiere imballate in pannelli.

| pannelli dovranno essere posati in pendenza o in trincea e devono essere fissati secondo quanto contenuto nei
documenti progettuali e in accordo con le schede tecniche fornite dal produttore.

Le geocelle devono essere riempite dall'alto verso il basso con sabbia selezionata e compattate. Le geocelle
dovranno essere o fissate al suolo con appositi dispositivi opportunamente sagomati dal produttore delle stesse.
Il manto erboso puo essere di semina o di idrosemina.

La superficie di installazione dovra essere livellata, liberata da vegetazione e radici, rocce sporgenti, ecc., le
intercapedini devono essere riempite per ottenere una superficie di installazione stabile e compatta.

Le geocelle devono essere installate dalla sommita del pendio e fissate al suolo con dispositivi specifici
dimensionati in base alla consistenza del terreno. Devono essere interrati 0 collegati a costruzioni in alto e in
basso.

L'Appaltatore dovra garantire, attraverso prove di laboratorio e in cantiere, che le geocelle selezionate soddisfino

i requisiti del progetto esecutivo. L'Appaltatore deve fornire la documentazione di questi test.
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3.9.6 Geocompositi

| geocompositi devono essere non biodegradabili, non tossici, a prova di roditori e microrganismi e devono avere
una buona resistenza alla temperatura, agli agenti chimici e ai raggi ultravioletti.

| geocomposti devono essere fissati in posizione unendoli con cuciture, graffette, colla o altri mezzi accettati dalla
Committenza. | geocomposti vengono tagliati in strisce della larghezza desiderata preservando l'integrita locale

di tutti i materiali da costruzione geocompositi.

3.9.6.1 Geocompositi per il drenaggio superficiale
Per le applicazioni di drenaggio superficiale, i geocompositi vengono installati ai piedi del pendio, all'interno di

scavi di fondazione, su superfici piane 0 a bassa pendenza o dietro muri sotterranei verticali come muri di supporto

o spalle di canale.

3.9.6.2 Geocompositi per il drenaggio sub-superficiale
Lo scopo del tipo geocomposito € quello di creare uno strato drenante tra formazioni rocciose e rivestimenti in

calcestruzzo, malta o altro.

I requisiti minimi del geotessile/georete composito devono essere conformi alla documentazione di progetto e a
guanto indicato nel progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovra fornire le specifiche del materiale per I'approvazione della Committenza prima di procedere

con il lavoro.

3.9.6.3 Geocompositi per il rinforzo
In pendii, argini fluviali, canali, argini e simili, i geocompositi vengono utilizzati per il rinforzo per migliorare la

distribuzione del carico sul terreno migliorando la costruibilita.
Su superfici inclinate e verticali e quando richiesto dalla Committenza, i geocompositi devono essere fissati al
suolo con dispositivi metallici a forma di U. Quando posti al di sotto degli strati di terreno, i geocompositi non

devono essere allungati e devono essere evitati carichi eccessivi dovuti al traffico.

3.10 Strutture in calcestruzzo

| requisiti di questo capitolo devono essere considerati in aggiunta ai requisiti previsti dalle leggi e dagli standard
pertinenti. L'Appaltatore dovra soddisfare i requisiti di progettazione e le linee guida menzionate nella presente
specifica per tutte le strutture in calcestruzzo.

3.10.1 Miscele di calcestruzzo
Il calcestruzzo € una miscela di cemento e materiale inerti mescolato con acqua per creare un materiale in pasta
che si indurisce nel tempo attraverso diverse reazioni chimiche. La miscela di calcestruzzo proporzionata deve

essere in grado di raggiungere una durata e una resistenza adeguate come da progetto.

3.10.1.1 Rapporto acqua/cemento
Il rapporto acqua cemento deve soddisfare i requisiti progettuali e la normativa vigente in materia.
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3.10.1.2 Resistenza a compressione e classe di esposizione
Il calcestruzzo per le strutture deve soddisfare i criteri per la resistenza a compressione a 28 giorni, nonché la

classe di esposizione, in accordo con quanto contenuto nella documentazione progettuale e la normativa e gli

standard vigenti.

3.10.2 Trasporto e messa in opera

3.10.2.1 Trasporto in sito

Il tempo massimo consentito per la consegna al cantiere di tutti i tipi di calcestruzzo, compreso il tempo necessario
per lo scarico, non deve superare i 90 minuti dopo il dosaggio. Si considera che il dosaggio di tutti i tipi di
calcestruzzo avvenga quando uno qualsiasi degli ingredienti della miscela viene introdotto nel miscelatore,
indipendentemente dal fatto che il miscelatore stia ruotando o meno.

Ogni lotto di calcestruzzo consegnato al sito deve essere accompagnato da un apposito modulo rilasciato presso
I'impianto di betonaggio compilato con le caratteristiche della miscela di calcestruzzo e I'ora di dosaggio. In climi
caldi o freddi, o in condizioni meteorologiche che contribuiscono alla rapida presa del calcestruzzo, un tempo

inferiore a 90 minuti pud essere specificato nella documentazione di progetto o richiesto dalla Committenza.
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Getto del calcestruzzo

Prima dell’inizio del getto, I'Appaltatore dovra sottoporre, in un documento, la procedura di getto all’approvazione

della Committenza, tale documento dovra contenere almeno:

Procedura di getto del calcestruzzo;

La quantita di calcestruzzo da collocare prevista, in metri cubi;

Un calendario del personale e dei mezzi da utilizzare (autobetoniere, pompe, vibratori, ecc.);

| tempi per applicare la protezione sul calcestruzzo fresco per una corretta stagionatura;

Possibili azioni correttive in caso di interruzioni impreviste;

Tempi di maturazione, con indicazione dei tempi minimi necessari prima della rimozione dei casseri;
L'Appaltatore dovra garantire che la cassaforma, I'armatura e gli aggregati siano accuratamente disposti
prima di iniziare il processo di getto del calcestruzzo;

L'Appaltatore dovra chiedere alla Committenza di controllare la cassaforma, I'armatura e gli inserti e
richiedere I'approvazione prima di eseguire qualsiasi operazione di getto e il mancato ottenimento di
tale approvazione preventiva puo essere considerato motivo sufficiente per il rifiuto della struttura colata;
In caso di temperature estreme deve essere seguita la procedura di betonaggio in climi caldi e freddi;
La temperatura del calcestruzzo appena impastato al momento della consegna dovra essere compresa
tra+5°Ce+30°C;

Il calcestruzzo deve essere posato il piu rapidamente possibile dopo la miscelazione, per ridurre al
minimo la perdita di lavorabilita;

Il calcestruzzo deve essere scaricato il piu vicino possibile al luogo di posa;

L'altezza di caduta libera per il calcestruzzo non deve essere superiore a quanto concordato con la
Committenza e devono essere prese tutte le precauzioni per impedire la separazione dei componenti;
In presenza di armature, inserti annegati o strumenti di misura, il calcestruzzo dovra essere posato in
strati orizzontali di spessore compreso tra 0,30 m e 0,60 m;

Il calcestruzzo dovra essere compattato mediante vibratori meccanici in modo da riempire
completamente tutte le cavita e rimuovere eventuali sacche d'aria;

Durante le operazioni di getto e compattazione, € necessario prestare particolare attenzione a evitare
movimenti o danneggiamenti di armature, inserti, cavi, guaine, tiranti e casseforme;

Il vibratore deve essere azionato per tutta la fase di posa del calcestruzzo fino a quando non si vedono
piu bolle d'aria sulla superficie del calcestruzzo e occorre prestare attenzione per evitare la separazione
dei componenti;

In caso di vibrazione di uno strato, si dovra scegliere una profondita di vibrazione adeguata in modo da
coinvolgere lo strato sottostante per garantire una perfetta connessione tra gli strati;

Devono essere evitate vibrazioni del cassero, delle armature e degli eventuali strati sottostanti o
adiacenti gia solidificati; oltre a questo, la vibrazione a distanza dal punto di attacco del getto deve

essere evitata in quanto cio potrebbe causare lo slittamento del calcestruzzo.
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In ogni caso, la procedura dovra essere in accordo alla normativa vigente, agli standard applicabili e secondo

quanto concordato con la Committenza nella fase di progettazione esecutiva.

3.10.2.3 Riprese di getto
Devono essere evitate le riprese di getto, a meno che non sia chiaramente indicato nella documentazione di

progetto. In caso di interruzione del getto, I'Appaltatore dovra informare la Committenza e presentare un apposito
rapporto descrivendo le attivita da svolgere al fine di ottenere un comportamento monolitico.

Le attivita possono iniziare solo dopo I'approvazione della Committenza. Nel caso in cui il blocco di calcestruzzo
debba avere caratteristiche monolitiche, e se espressamente consentito nella documentazione di progetto, le
riprese di getto possono essere realizzati nei seguenti modi:

e Scarificazione superficiale del calcestruzzo appena impastato, mediante getto d'acqua e tubo di aria
compressa, entro un intervallo di tempo compreso tra il tempo di presa e 1,5 volte il tempo di presa
purché la prova di contatto non lasci impronte nel calcestruzzo;

e Se i requisiti sopra indicati non possono essere soddisfatti nell'intervallo di tempo sopra specificato,
sulla superficie del calcestruzzo possono essere applicati additivi ritardanti, confermati mediante il
metodo del touch test per determinare il corretto tempo di applicazione;

e Seiltempo di presarichiesto € piu lungo, ma comunque entro 72h, per I'unione tra la vecchia e la nuova
superficie dovra essere utilizzata boiacca cementizia.

Qualora non sia possibile completare la fase di colata entro i tempi sopra indicati, I'Appaltatore dovra, nell'ambito

della suddetta procedura di colata, sottoporre all'approvazione della Committenza eventuali misure speciali.

3.10.3 Stagionatura e protezione
La stagionatura gioca un ruolo fondamentale sullo sviluppo della resistenza e sulla durabilita del calcestruzzo. La
stagionatura inizia subito dopo la posa e la finitura del calcestruzzo.
Il processo di stagionatura dovrebbe garantire iI mantenimento delle condizioni di umiditd e temperatura
desiderate, sia in profondita che vicino alla superficie, per lunghi periodi di tempo.
Il calcestruzzo adeguatamente stagionato dovrebbe avere una quantita adeguata di umidita per un'idratazione
continua e lo sviluppo di forza, stabilita del volume, resistenza al gelo e scongelamento, resistenza all'abrasione
e alla formazione di scaglie.
Per quanto riguarda la protezione del calcestruzzo, questa consiste nel prevenire:

e Erosione da pioggia o acqua corrente;

e Improvvisa perdita d'acqua dalla superficie esterna della miscela;

¢ Raffreddamento rapido nei primi giorni dopo la colata;

e Estrema differenza di temperatura tra la superficie e il nucleo del calcestruzzo;

e Basse temperature o gelo;

e Vibrazioni o urti che possono danneggiare il calcestruzzo o interferire con l'adesione alle armature.

30/46



@ TAUW < Fred. Olsen Renewables

Ns rif. 1669043 SES 007 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

In caso di condizioni di umidita speciali, I'Appaltatore dovra garantire che la superficie sia costantemente asciutta
fino al completamento del processo di stagionatura.

Le modalita di stagionatura devono essere concordate con la Committenza prima dell'inizio dei lavori. Il metodo e
il tempo di asciugatura devono essere conformi ai requisiti di progettazione e gli standard locali.

La stagionatura del calcestruzzo deve iniziare il prima possibile dopo la compattazione e la finitura. Il tempo di
indurimento dovrebbe essere prolungato se il calcestruzzo € esposto a condizioni severe.

In ogni caso I'Appaltatore & pienamente responsabile della corretta stagionatura del calcestruzzo e di eventuali
riparazioni che potrebbero essere necessarie se la stagionatura del calcestruzzo non dovesse essere eseguita

correttamente.

3.10.3.1 Protezione dalla fessurazione superficiale dovuta a fattori termici
Durante la fase di indurimento il calcestruzzo dovra essere protetto da possibili danneggiamenti dovuti a tensioni

esterne/interne dovute al calore generato durante l'idratazione del cemento. Per questo motivo, devono essere
prese misure precauzionali per garantire che la tensione dovuta alla differenza di temperatura rimanga al di sotto
della resistenza a trazione istantanea.

In caso di getti speciali, o getti di grandi dimensioni realizzati a temperature ambiente elevate, la Committenza

puo chiedere all'Appaltatore di prendere ulteriori precauzioni.

3.10.3.2 Protezione dal gelo
Il tempo di protezione dal gelo pud essere calcolato in base al grado di maturazione del calcestruzzo. Verra

stabilito dalla Committenza, in accordo con la normativa vigente e gli standard adottabili, la soglia di resistenza a
compressione del calcestruzzo che, se superata, permette di non adottare alcuna forma di protezione.

3.10.3.3 Protezione da dilavamento
In caso di getto direttamente su terreno, se indicato nella documentazione di progetto o richiesto dalla

Committenza, devono essere utilizzati fogli di polietilene per mantenere una separazione tra il getto e il terreno al
fine di impedire la percolazione dell'acqua e per evitare eccessivi dilavamenti e asciugature.

| fogli di polietilene devono essere posati su terreno livellato e compattato. Particolare cura deve essere posta nei
sormonti e sovrapposizioni delle lastre come nelle falde ripiegate sulle pareti verticali al fine di garantire il completo

isolamento del getto.

3.10.4 Casseforme

L’Appaltatore ha facolta di scegliere il tipo di casseforme (metallica o in materiale ligneo), ad eccezione di quando
sorge una richiesta specifica da parte della Commitittenza. E responsabilita dell’Appaltatore assicurarsi della
stabilita, rigidezza e durabilita delle casseforme impiegate.

La cassaforma pud essere rimossa quando il calcestruzzo ha sviluppato una resistenza sufficiente alle

sollecitazioni strutturali e alla deformazione e quando il processo di maturazione & completo.

31/46



@ TAUW < Fred. Olsen Renewables

Ns rif. 1669043 SES 007 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

3.10.5 Requisiti speciali per le fondazioni degli aerogeneratori

Speciali precauzioni dovranno essere prese dall'’Appaltatore durante il getto di calcestruzzo per le fondazioni degli
aerogeneratori. A causa della forma della fondazione (generalmente circolare con barre di rinforzo radiali, circolari
e verticali) I'Appaltatore dovra sempre garantire la corretta vibrazione del calcestruzzo.

La parte inferiore della fondazione deve essere colata con cura e deve essere priva di vuoti. E compito
dell'’Appaltatore verificare la posizione di tutte le barre e inserti prima di iniziare le attivita di getto e di impedire
qualsiasi movimento durante le attivita di getto, in particolare per il sistema di ancoraggio.

L'appaltatore € anche responsabile di definire chiaramente il tempo necessario per la stagionatura del
calcestruzzo e lo smantellamento delle casseforme. L'Appaltatore dovra riempire le fondazioni dopo aver verificato

e presentato alla Committenza i risultati della rottura del calcestruzzo di 7 giorni.

3.10.6 Tolleranze

Le tolleranze dovranno essere conformi alla normativa vigente, agli standard applicabili e a quanto concordato
con la Committenza.

Per quanto concerne le fondazioni degli aerogeneratori, la documentazione progettuale puo includere dei valori
di tolleranza piu restrittivi.

3.10.7 Finitura delle superfici esposte

Per alcune strutture la Committenza puo richiedere la realizzazione di specifiche finiture o impermeabilizzazioni
della superficie a vista del calcestruzzo, come di seguito descritto.

A meno che non siano richiesti trattamenti e prodotti specifici dalla documentazione di progettazione, I'Appaltatore
dovra proporre un prodotto per I'approvazione preventiva e seguire i requisiti e le indicazioni del produttore per
preparare la superficie e applicare il prodotto. La Committenza pud chiedere all'’Appaltatore di testare la superficie
per verificare se lo spessore del trattamento e I'aderenza della superficie soddisfano il risultato atteso.

3.10.7.1 Rivestimento impermeabilizzante bituminoso
Puo essere richiesto un rivestimento impermeabilizzante bituminoso sia per superfici in calcestruzzo orizzontali

che verticali e dovra essere eseguito mediante posa a caldo di bitume ossidato, previa corretta stagionatura delle
superfici in calcestruzzo.

Il rivestimento dovra essere applicato in due strati, dopo che la superficie e stata pulita accuratamente con getti
d’acqua in pressione e appropriatamente umidificata.

L’applicazione avverra tramite pennello spazzola, e verra utilizzata una quantita di materiale in accordo con la
normativa vigente e i codici applicabili, per unita di superficie.

La prima mano (primer) sara un prodotto bituminoso diluito con il 45-50% di acqua, miscelato fino ad ottenere
un'emulsione omogenea e applicato a pennello. Dopo la completa essiccazione del primer, dopo 3-6 ore, si applica
a pennello o spatola la seconda mano costituita dal prodotto puro. Lo spessore finale deve essere come da

documenti di progettazione.

32/46



@ TAUW < Fred. Olsen Renewables

Ns rif. 1669043 SES 007 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

3.10.7.2 Impermeabilizzazione osmotica a penetrazione
Sulle superfici orizzontali e verticali delle strutture in calcestruzzo, I'impermeabilizzazione pud essere eseguita

con prodotti impermeabilizzanti a penetrazione osmotica, che reagiscono con i componenti della superficie del
calcestruzzo formando un sedimento di composti cristallini stabili e insolubili per sigillare i pori della miscela
indurita. La superficie deve essere gia indurita e adeguatamente pulita con acqua pressurizzata.

3.10.7.3 Rivestimento in quarzo e cemento resistente all'usura/ all'abrasione
La finitura resistente all'usura/all'abrasione viene applicata alle superfici esposte mentre il calcestruzzo € ancora

non stagionato, spargendo materiale in polvere costituito da quarzo granulare e cemento.
Dopo lo spargimento del materiale in polvere, le superfici devono essere levigate con strumenti meccanici o

manuali.

3.10.8 Armature in acciaio

Le armature in acciaio per le strutture in calcestruzzo devono essere laminate a caldo e devono essere conformi
alla normativa vigente, agli standard applicabili e coerenti con quanto concordato con la Committenza.

La saldatura dell'armatura € consentita solo se specificatamente richiesta dal progetto o autorizzata dalla
Committenza.

L'Appaltatore fornira e installera armature in acciaio come da progetto.

In ambienti molto aggressivi pud essere richiesto I'uso di armature rivestite da un agente inibitore della corrosione,
come zincate (zincate) o epossidiche.

L'Appaltatore fornira i certificati dello stabilimento per tutte le spedizioni di armature, inclusi i dettagli del laminatoio,
il peso della spedizione, il contenuto di acciaio e qualita, posizionamento dell'armatura in acciaio nella struttura.
Le barre deformate e piane, cosi come le reti metalliche, devono essere contrassegnate con il sigillo del
produttore, identificando la fabbrica e il tipo di acciaio.

3.10.8.1 Posizionamento delle armature
E vietato utilizzare barre d'armatura piegate e poi raddrizzate. Le armature e le reti devono essere pulite, senza

ruggine e/o scaglie di laminazione.

L'Appaltatore dovra assemblare I'armatura in acciaio per fornire un‘adeguata rigidita per evitare flessioni, deve
utilizzare supporti adeguati a mantenere I'armatura in una posizione stabile durante il getto di calcestruzzo. |
distanziatori devono essere utilizzati per mantenere il copriferro richiesto come da documenti di progetto e in
accordo con gli standard e le normative applicabili.

Se l'armatura in acciaio € posizionata molto prima delle attivita di getto del calcestruzzo, I'Appaltatore dovra
informare la Committenza per verificare la conformita ai requisiti di progetto. L'attivita di getto dovrebbe comunque
iniziare solo dopo aver ottenuto I'approvazione.

Le tolleranze dell'armatura devono essere conformi ai requisiti di progettazione, agli standard applicabili e alla

normativa vigente.

3.10.9 Elementi annegati
Tirafondi, piastre di ancoraggio speciali con staffe, tubi metallici e plastici per cavi, collegamenti speciali per

continuita elettrica sono alcuni esempi di elementi annegati/incorporati nel getto.
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L'elemento puo essere assemblato e posizionato direttamente prima del getto di calcestruzzo. Se dopo il getto di
calcestruzzo devono essere posizionati determinati elementi di ancoraggio, devono essere create apposite
aperture prima delle fasi di getto.

L'Appaltatore dovra posizionare e allineare gli elementi incorporati in base al progetto, comprese le parti ausiliarie.
La saldatura delle barre d'armatura non & mai consentita.

Gli elementi annegati devono essere contrassegnati per una chiara identificazione. Dopo l'installazione e prima
del getto di calcestruzzo, I'Appaltatore dovra garantire il corretto posizionamento in presenza della Committenza
e/o di terzi che dovranno assemblare altre strutture o componenti.

Inoltre, I'Appaltatore dovra presentare un rapporto riguardante l'installazione e i risultati dell'ispezione prima del
getto. L'Appaltatore &€ consapevole che se il getto viene eseguito prima dell'approvazione, qualsiasi problema
derivante da un posizionamento errato verra risolto a spese dell’Appaltatore.

Le tolleranze devono soddisfare i requisiti specifici del progetto. In assenza di requisiti di progettazione,
I'Appaltatore deve fare riferimento alle normative vigenti.

Le tolleranze per i tirafondi relativi agli aerogeneratori devono sempre soddisfare quelli stabiliti dal produttore degli
stessi e, nel caso i requisiti del produttore degli aerogeneratori risultassero mancanti, I’ Appaltatore dovra informare

la Committenza prima di intraprendere I'installazione.

3.10.9.1 Tasselli di ancoraggio generici non destinati agli aerogeneratori
| tasselli di ancoraggio devono essere installati secondo i seguenti passaggi:

¢ Identificazione delle posizioni di riferimento;

e Tracciamento degli assi di riferimento;

e Tirafondi di montaggio (o0 ancoraggi), dime se presenti e relativi componenti;

¢ Predisposizione di idonei elementi di fissaggio per mantenere fissi i tirafondi e/o la dima; posizionamento
e fissaggio di tirafondi e / o dime;

e Utilizzo di mezzi adeguati a proteggere le filettature dei bulloni di ancoraggio;

e Prima del getto e poi dopo l'indurimento del calcestruzzo, controllare il posizionamento prendendo nota
dei risultati per compilare il rapporto citato;

e Tutti i supporti di fissaggio devono essere completamente annegati nel calcestruzzo.

Dopo il getto, I'Appaltatore dovra smontare i modelli e gli accessori, pulire, ingrassare e proteggere la filettatura

dei bulloni di ancoraggio per evitare ruggine e danni.
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3.10.9.2 Tirafondi di ancoraggio per gli aerogeneratori
Il sistema di ancoraggio, la qualita del materiale, le dimensioni, le dimensioni, il tipo e i trattamenti superficiali di

ciascun elemento devono essere conformi alla documentazione di progetto.
L'installazione dei tirafondi di ancoraggio deve soddisfare i requisiti di progettazione e del produttore degli
aerogeneratori.
Le seguenti fasi devono essere intese come linea guida generale poiché il fabbricante puo richiedere una
sequenza o una procedura alternativa:

e Assemblaggio della flangia inferiore (mediante connessione bullonata o saldatura, specifiche);

¢ Assemblaggio della dima (tramite collegamento bullonato o saldatura);

e Assemblaggio dei tirafondi e delle guaine in PVC;

e Marcatura del riferimento dell'asse;

e Appoggio dei supporti della gabbia di ancoraggio (supporti di livellamento) sul magrone;

¢ Installazione in sede della gabbia di ancoraggio fissandola sui supporti di livellamento;

e Controllo della posizione della gabbia di ancoraggio prima di posizionare le armature e il getto di

calcestruzzo, prendendo nota dei risultati per compilare il verbale di installazione;

e Applicazione della malta dopo il montaggio degli elementi della torre;

e Pretensionamento degli ancoraggi;

¢ Installazione del cappuccio di protezione e del grasso dopo il montaggio del generatore eolico.
L'anello inferiore deve essere saldamente imbullonato ai supporti di livellamento mediante due dadi per ciascun
supporto. La posizione dell'anello (o degli anelli) deve essere controllata con particolare attenzione mediante
apparecchiature di misurazione e livellamento di precisione secondo le specifiche del produttore/ fornitore dei
tirafondi di ancoraggio.
Le tolleranze devono essere conformi alla documentazione di progetto.
Se la fondazione viene gettata in due fasi (zattera e piedistallo), la Committenza puo chiedere all'’Appaltatore di
controllare la posizione dei tirafondi di ancoraggio prima della seconda fase.

3.10.9.3 Tasselli di ancoraggio post-installati
Si tratta di quei tasselli installati dopo I'indurimento del calcestruzzo. La tipologia del tassello, i materiali, le

dimensioni devono soddisfare la documentazione di progetto, mentre le procedure di installazione
(dimensionamento e preparazione dei fori, tipologia di resina, inserimento dei tasselli di ancoraggio) deve
soddisfare i requisiti e le indicazioni del produttore.
| tasselli devono essere installati seguendo la procedura di seguito:

¢ Identificazione della posizione di inserimento;

e Tracciamento degli assi di riferimento;

e Assemblaggio dei bulloni di ancoraggio e di eventuali elementi aggiuntivi;

e Realizzazione dei fori di inserimento;

e Piazzamento e fissaggio dei tasselli di ancoraggio secondo le indicazioni del produttore;

e Utilizzo di mezzi adeguati a proteggere le filettature dei bulloni di ancoraggio;
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e Controllo della posizione finale e presa nota di quanto effettuato al fine di compilare la documentazione
richiesta;
Le tolleranze devono soddisfare i requisiti della documentazione progettuale e quanto previsto dalle norme
tecniche.

3.109.4 Collegamento delle armature al sistema di messa a terra
Le armature devono essere messe a terra prima di gettare il calcestruzzo, secondo la normativa vigente, gli

standard applicabili e le richieste della Committenza.
Il collegamento alla messa a terra delle fondazioni degli aerogeneratori dovra essere fornito e installato

dall’Appaltatore in accordo con la documentazione di progetto.

3.10.10 Malte

La malta € una miscela di materiale cementizio e/o epossidico con acqua. La malta deve essere con o senza
aggregato, utilizzato come materiale di trasferimento del carico, come materiale di riempimento tra fondazioni e
basi di attrezzature o piastre di base di strutture in acciaio, materiale di riempimento per sistemi di ancoraggio con
scatole di ancoraggio inserite in strutture in calcestruzzo.

L'Appaltatore adottera malte premiscelate in conformita, rispondenti ai requisiti di progettazione e alle linee guida
indicate nel presente documento. L'utilizzo di malte proporzionate in campo € consentito solo per strutture
secondarie o ancoraggi.

Le malte proposte devono avere la certificazione e la scheda tecnica del produttore per comprendere chiaramente
le proprieta della malta. L'Appaltatore dovra sottoporre tali documenti alla Committenza per I'approvazione
preliminare.

A seguito dell'approvazione e prima dell'inizio dei lavori, la malta selezionata dovra essere collaudata per
I'approvazione finale da parte della committenza. Dopo l'approvazione della qualifica finale, I'Appaltatore non &
autorizzato a modificare il contenuto d'acqua, i tempi e le procedure di miscelazione, senza una nuova fase di
gualificazione. La malta approvata deve essere stesa e stagionata secondo le indicazioni del produttore.
All'Appaltatore non & consentito caricare le strutture o far funzionare l'attrezzatura fino a quando non é stata

raggiunta la resistenza della malta prevista.

3.10.10.1  Malta per il riempimento e I’'annegamento degli ancoraggi
Questa malta viene utilizzata come materiale di riempimento da posizionare sotto piastre in acciaio o per sigillare

sistemi di ancoraggio per riempire lo spazio creato dalle scatole incorporate. La malta pud essere del tipo
cementizio idraulico o del tipo epossidico e deve soddisfare i requisiti di progettazione.

A meno che non sia specificato nel progetto, deve essere utilizzata malta cementizia premiscelata idraulica adatta
allo scopo specifico. Deve essere in grado di formare un livello piatto senza vibrazioni o con lievi sbalzi, senza
significative variazioni di volume.

Prima dell'inizio dei lavori, per qualificare il materiale proposto per I'approvazione finale della Committenza,
I'Appaltatore dovra eseguire una prova di resistenza a compressione.

Le prove richieste devono essere eseguite alle temperature previste nelle condizioni sul campo.
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3.10.10.2  Malte per le fondazioni degli aerogeneratori
Questa malta viene utilizzata come materiale di riempimento ad alta resistenza sotto la torre della turbina del

generatore eolico. La malta deve essere premiscelata rispondendo ai requisiti di progetto, con elevata
scorrevolezza, rapido sviluppo di resistenza meccanica, elevata dulttilita, elevata resistenza alla fatica e all'impatto,
senza variazioni di volume e pud contenere micro-aggregati metallici. Il materiale proposto dall'Appaltatore deve
soddisfare i requisiti di progetto e potra essere messo in opera solo dopo I'approvazione della Direzione dei Lavori.
Durante la costruzione, la resistenza della malta deve essere testata secondo con la frequenza e il tempo di
indurimento indicati nel progetto, o almeno per ciascuna fondazione su due campioni di 3 giorni, su due di 7 giorni
campioni e a 28 giorni, altri due campioni di riserva devono essere conservati per uso futuro.

Prima del posizionamento, I'Appaltatore dovra sigillare lo spazio tra i condotti dei tubi e i tirafondi in acciaio in
acciaio, per evitare l'intasamento dei tubi dei condotti e lasciare liberi i tirafondi per le future operazioni di

tensionamento.

3.11 Pali di fondazione

3.11.1 Pali gettati in loco in pozzi trivellati a secco
La trivellazione a secco viene eseguita senza I'uso di fanghi bentonitici per supportare il foro. Per terreni con
determinate caratteristiche, puo essere necessario I'uso di una camicia rimovibile.
In caso di terreno suscettibile al collasso, la perforazione a secco deve essere eseguita con una camicia
removibile, che deve sempre precedere il foro di trivellazione di almeno un metro fino alla profondita di progetto
del palo.
La camicia deve essere rimossa quando si getta il calcestruzzo, in modo che il calcestruzzo penetri nel terreno
circostante mentre & ancora fresco.
Durante I'operazione di perforazione, i sensori montati sull'attrezzatura di perforazione devono essere almeno:
¢ Rilevatore di profondita;
e Cella di pressione (pressione idraulica rotativa per la misura della coppia
¢ Inclinometro biassiale;
e Sensore di prossimita montato sul carrello per misurare la rotazione dell'utensile.
Durante la fase di perforazione verranno misurati, registrati e calcolati i seguenti parametri:
e Profondita (in m) e velocita di perforazione (in m/h);
e Velocita di rotazione della coclea (in r.p.m.);
¢ Pressione di alimentazione dell'olio per il motoriduttore della tavola rotante, nel senso di lavoro, utilizzata
per calcolare la coppia nel rotante;
e Rapporto tra penetrazione e alesaggio (mm / giro); questo valore viene utilizzato per calcolare la
penetrazione della coclea per rotazione;
e Angolo di inclinazione trasversale e longitudinale della torre che guida l'utensile di perforazione
(espresso in gradi e decimi di grado);
Per ogni palo, identificato da numero progressivo e data di piazzamento, dovra essere stampato un report con i

dati di misura e una rappresentazione grafica del profilo del palo generato da appositi software di elaborazione. I
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rapporto dovra contenere la descrizione del materiale trivellato durante il processo di perforazione, eseguita da
un Geologo qualificato, e la quantita di calcestruzzo utilizzato durante la fase di getto.

| risultati saranno raccolti in un rapporto finale da consegnare alla Committenza, ma eventuali anomalie dovranno
essere segnalati immediatamente alla Direzione Lavori.

Infine, le tolleranze da considerare nell’esecuzione di questi pali saranno stabilite in accordo alla normativa

vigente, agli standard applicabili e secondo quanto concordato con nella fase esecutiva della progettazione.

3.11.2 Pali gettati in loco in pozzi trivellati con bentonite
Una volta iniziata I'operazione di foratura di un singolo palo, questa deve continuare senza interruzioni fino a
guando il palo ha raggiunto la profondita richiesta.
Qualora, per motivi tecnici, non fosse possibile garantire la continuita dell'intera operazione, I'Appaltatore dovra
darne immediata comunicazione alla Committenza, che si riserva il diritto di rifiutare il palo.
L'operazione di foratura dovra essere condotta in modo da:

e Evitare rapidi cambiamenti nella pressione del fango;

e Garantire la verticalita richiesta della struttura;

e Garantire un prodotto finito uniforme, anche per quanto riguarda il volume di calcestruzzo utilizzato

eccedente il volume nominale, che dovra essere mantenuto entro il limite del 10%.

Al termine dell'operazione di perforazione, il terreno spostato e i detriti devono essere rimossi con cura dal fondo
del foro.
Si applicano gli stessi requisiti sui sensori del paragrafo precedente. Inoltre, I'Appaltatore dovra misurare la

quantita di bentonite utilizzata durante le attivita.

3.11.3 Materiali impiegati
L'Appaltatore & responsabile della fornitura di tutto il materiale, i materiali di consumo e quanto necessario per
completare i lavori come descritto nella presente Sezione e in conformita con i codici e le normative applicabili.

3.11.3.1 Calcestruzzo per i pali
Le proprieta del calcestruzzo saranno definite nella documentazione di progetto, se le proprieta non sono definite,

I'Appaltatore dovra soddisfare i requisiti minimi elencati nel resto di questa sezione riguardante i pali e quelli
indicati nella sezione riguardante i calcestruzzi.
Per i pali, il calcestruzzo deve essere gettato utilizzando un tubo convogliatore con un diametro interno non

inferiore a otto volte il diametro massimo dell'aggregato.

3.11.3.2 Armature in acciaio
Le caratteristiche delle armature in acciaio saranno definite nella documentazione progettuale,
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3.11.4 Prove

Prima di procedere alla realizzazione delle fondazioni, i pali dovranno essere sottoposti a prove di carico in corso
d’opera nel numero previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC2018 par 6.4.3.7.2).

Oltre alle prove di carico dovranno essere previsti controlli di integrita nel numero previsto dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni vigenti (NTC2018 par 6.4.3.6).

3.12 Lavori vari

3.12.1 Demolizioni

Le opere di demolizione possono essere relative a strutture in calcestruzzo, pavimentazioni in asfalto, recinzioni
in genere.

L'Appaltatore dovra implementare appropriate tecniche di demolizione per evitare inquinamento e altri problemi
ambientali. Inoltre, devono essere adottate tutte le misure di sicurezza.

Prima di iniziare i lavori, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione una relazione tecnica.

3.12.1.1 Demolizioni di strutture in calcestruzzo
Le strutture in calcestruzzo possono essere armate o non armate. Le strutture e gli elementi in mattoni o pietra

sono considerati come calcestruzzo non armato.
La demolizione deve essere eseguita in modo tale da dimensionare i detriti e separare i materiali come richiesto
dalla discarica / impianto di riciclaggio selezionato, compresa la separazione delle armature in acciaio e/o degli

elementi incorporati in caso di cemento armato.
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3.12.1.2 Demolizione di manti bituminosi
La demolizione di pavimentazioni bituminose puo0 interessare un'intera superficie o una superficie parziale.

In caso di demolizione parziale, I'Appaltatore dovra utilizzare attrezzature di taglio meccanico per delimitare i
confini tra le superfici da conservare e quelle da demolire, dovra rimuovere i detriti mantenendo l'integrita di
pozzetti esistenti, tombini, manufatti in genere, strade, base sottostante.

3.12.1.3 Demolizione delle recinzioni
L'Appaltatore provvedera allo smantellamento delle recinzioni lungo le porzioni previste dal progetto, concordando

le operazioni d'intesa con i proprietari fondiari / terzi e ritenendo che possa essere richiesta l'installazione di
recinzioni temporanee. Le recinzioni possono includere cancelli e possono essere realizzate con reti, griglie o
pannelli supportati da pali fissati direttamente nel terreno o su un muro con fondazione.

Gli elementi da smontare possono essere realizzati in metallo, plastica, legno, cemento, mattoni, pietre.

La demolizione di pareti o pannelli in calcestruzzo, mattoni e pietre & da considerarsi come demolizione della

struttura in cemento armato trattati in questa stessa sezione.

3.12.1.4 Smaltimento dei rifiuti e dei detriti da demolizione
L'Appaltatore dovra separare, classificare e smaltire adeguatamente i materiali di scarto e i detriti in discarica /

impianto di riciclaggio autorizzato secondo le normative locali vigenti, effettuando a proprie spese l'identificazione,
la selezione, la disponibilita e i controlli di capacita della discarica / impianto di riciclaggio, ottenendo le
autorizzazioni (se presenti) e sotto la propria responsabilita selezioneranno le discariche autorizzate in base alla
legislazione locale, alla pianificazione urbana, ai vincoli delle autorita, ai requisiti del proprietario del terreno, se
presenti.
Nel caso in cui le normative locali richiedano che il materiale venga smaltito in una discarica specifica, |'Appaltatore
lo selezionera con lo stesso compenso come da accordo. E consentito lo stoccaggio temporaneo in loco di rifiuti
e detriti non pericolosi, purché non vietato dalle normative locali, e in ogni caso I'Appaltatore dovra
preventivamente segnalare alla Committenza per I'approvazione il luogo di stoccaggio prescelto, trattenendosi
totalmente ogni relativa responsabilita.
L'Appaltatore dovra ottemperare a tutti gli obblighi di legge derivanti dallo status giuridico di produttore / detentore
di rifiuti secondo le normative locali e sottoporre alla Committenza quanto segue:

¢ Identificare la categoria di rifiuto e il codice applicato;

e Copia delle autorizzazioni rilasciate dall'autorit;

¢ Riportare i dati identificativi del raccoglitore di rifiuti e dei supervisori del trasporto;

e Copia dell'autorizzazione specifica per i preposti;

¢ Dichiarazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario della discarica / impianto di riciclaggio;

e Copia del modulo riportante i codici identificativi e la quantita dei rifiuti conferiti alla discarica / impianto

di riciclaggio;
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3.12.2 Cancelli e recinzioni

L'Appaltatore fornira e installera recinzioni e cancelli secondo i documenti di progetto, compresi i dispositivi di
messa a terra.

Recinzioni e cancelli dovranno essere conformi alla normativa vigente, agli standard applicabili e coerenti con
guanto indicato dal progetto esecutivo.

3.12.3 Gabbioni

Gabbioni e gabbioni a materasso sono realizzati in pietra, generalmente realizzati in loco utilizzando acciaio
zincato o rete metallica plastificata. In acqua salata o in ambienti aggressivi devono essere utilizzati contenitori
geo-grid in plastica.

Per riempire la rete dei gabbioni & necessario utilizzare materiale lapideo di dimensioni tali da non poter sfuggire
alla rete, privo di terra 0 sostanze eterogenee. Se necessario, prima del riempimento, il materiale deve essere
lavato con acqua pressurizzata.

Il materiale da utilizzare (ghiaia, sassi e rocce) deve essere antigelo, durevole, resistente agli effetti chimici e
abrasivi degli agenti atmosferici e dell'acqua, essere una struttura omogenea e compattata, di peso specifico
rilevante e quindi assolutamente escluso sovraccarico.

Il materiale deve essere inserito in modo da ottenere la massima compattazione possibile e, per i gabbioni
scatolari, le pietre devono essere disposte a mano lungo i bordi per creare facciate simili a muri in pietra.

Dopo il riempimento, la copertura del gabbione deve essere cucita lungo tutti i bordi e i vari elementi devono
essere tutti collegati agli angoli. Per i tiranti e le cuciture deve essere utilizzato filo dello stesso tipo della rete, il
cui diametro o sezione non sia inferiore a quello della rete.

Possono essere richiesti gabbioni e/o gabbione a materasso con fili zincati o fili di acciaio zincato con rivestimento
plastico. Il filo di acciaio zincato deve essere protetto dalla ruggine mediante zincatura resistente eseguita secondo
le attuali normative nazionali.

La rete in acciaio dovra essere esagonale con fili di diametro 2,4 mm, con una tolleranza del + - 3%. La forza di
shervamento sara compresa tra 370MPa e 490MPa.

Nel caso in cui hon si possa utilizzare zincato e si utilizzino reti in filo di acciaio plastificato, il rivestimento in PVC
deve essere continuo e integrale, di spessore non inferiore a 0,4 mm. Avra anche un carico di rottura maggiore di
25 MPa, una durezza da 60 a 65 unita Shore D (ASTM D1706) e un requisito di temperatura fino a -45°C (BSS
2782 Metodo 104A)

In ogni caso, queste opere dovranno essere conformi alla normativa vigente, agli standard applicabili e a quanto

indicato nel progetto esecutivo.
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4 Opere elettriche

Le principali norme a cui si fa riferimento nel progetto sono:

HD 620/IEC 60502-2: standard di riferimento per i cavi;

CEI 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;

CEIl 20-62 (HD 629) — Requisiti di prova degli accessori per cavi di energia con tensione
nominale da 3,6/6 (7,2) kV a 20,8/36 (42) kV;

CEIl 20-56: Cavi da distribuzione con isolamento estruso per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2)
kV a 20,8/36 (42) kV inclusi;

CEl 20-66: Cavi energia con isolamento estruso e loro accessori per tensioni nominali
superiori a 36 kV (Um =42 kV) fino a 150 kV (Um =170 kV);

CEI EN 50522:2011-03 (CEI 99-3)- Messa a terra degli impianti a tensione superiore a 1kV,
e CEI EN 61936-1:2011-03 (CEI 99-2) - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in
corrente alternata;

CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. - Parte 1:
Prescrizioni comuni”;

CEI EN 50522 (CEI 99-3) “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV
inc.a.”;

CEl 11-4: Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

CEIl 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — Linee
in cavo;

CEIl 11-32: Impianti di produzione di energia elettrica collegati a reti di lll categoria;

CEI 11-32; V1: Impianti di produzione eolica;

CEIl 99-4: Guida per I'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale;

CEl 17-1: Apparecchiature ad alta tensione — Interruttori a corrente alternata ad alta
tensione;

CEI 11-25: Calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti trifasi a c.a., (Ila Ediz., Fasc. 6317,
2001-12);

CEIl 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti

AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

IN< Fred. Olsen Renewables

Le opere dovranno in ogni caso essere coerenti con la normativa vigente, i codici applicabili e con quanto

concordato con La Committenza nella fase esecutiva della progettazione.
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4.1 Cavidotti

4.1.1 Modalita di installazione dei cavidotti

Per raccogliere l'energia prodotta dal campo eolico e convogliarla verso la stazione utente di
trasformazione sara prevista una rete elettrica costituita da tratte di elettrodotti aventi tensione di
esercizio di 30 kV. Per la connessione della SU alla SE RTN si prevede la realizzazione di un cavo
interrato a 36 kV.

L'installazione dei cavi, MT ed AT, e la loro tipologia dovranno soddisfare tutti i requisiti imposti dalla
normativa vigente e dalle norme tecniche ed in particolare la norma CEIl 11-17, nonché gli standard
applicabili e in accordo con quanto stabilito con la Committenza nella fase di progettazione esecutiva.
Nella stazione utente di trasformazione saranno installati i quadri di media tensione per la connessione
degli elettrodotti provenienti dal parco eolico.

| quadri di media tensione saranno conformi alla norma IEC 62271-200, in conformita alla normativa
vigente, agli standard applicabili e a quanto concordato con La Committenza in fase esecutiva di
progettazione.

Ogni scomparto sara equipaggiato con interruttore sottovuoto, trasformatori di misura, protezioni
elettriche e contatori di energia.

41.1.1 Segnalazione della presenza dell’elettrodotto
Il percorso dei cavi MT ed AT dovra essere opportunamente segnalato con l'infissione, a distanza

regolare e secondo le normative vigenti e le indicazioni della Committenza, di cartelli metallici indicanti
la presenza di cavi elettrici.

| cartelli potranno essere eventualmente, ed in accordo con la Committenza, sostituiti con mattoni
collocati a filo superiore dello scavo e riportanti le indicazioni dei cavi, tra cui profondita di posa e

tensione di esercizio.

41.1.2 Pozzetti e camerette
Dovranno inoltre essere predisposti, a distanza di 2,5 km I'uno dall’altro, dei pozzetti di ispezione al fine

di poter eseguire le giunzioni necessarie tra le diverse tratte di cavi.
Per la costruzione e il dimensionamento dei pozzetti si dovra tener presente quanto segue:
e | pozzetti devono essere tali da permettere di estrarre i cavi senza danneggiare le guaine;
e |l percorso dei cavi all'interno del pozzetto deve essere ordinato, nel rispetto degli eventuali
raggi di curvatura.
Le giunzioni e le terminazioni devono avvenire con la massima accuratezza, secondo le indicazioni
riportate dal produttore sulla confezione.
In particolare, si dovra:
e Controllare I'integrita della chiusura e I'eventuale presenza di umidita, prima di tagliare i cavi;
¢ Non interrompere mai il montaggio del giunto o del terminale;

e Utilizzare solamente i materiali contenuti nella confezione.
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4.1.2 Messa aterradegli schermi dei cavi

Lo schermo dei cavi MT ed AT deve essere messo a terra ad entrambe le estremita della linea.

E vietato usare lo schermo dei cavi come conduttore di terra per altre parti del'impianto. In ogni caso, i
tratti di cavidotto devono essere messi a terra almeno ogni 2.5 km.

La realizzazione della messa a terra dovra essere in accordo con la normativa vigente, i codici applicabili

e con guanto concordato con la Committenza nella fase esecutiva della progettazione.

41.2.1 Coesistenza tra cavidotto ed altre condutture interrate
Nei parallelismi con cavi di telecomunicazione, i cavi di energia devono, di norma, essere posati alla

maggiore possibile distanza, e quando vengono posati lungo la stessa strada si devono dislocare
possibilmente ai lati opposti di questa.
Ove, per giustificate esigenze tecniche, non sia possibile attuare quanto sopra, € necessario concordare
con la Committenza la distanza di posa e sara necessario applicare sui cavi uno dei seguenti dispositivi
di protezione:

e Cassetta metallica zincata a caldo;

e Tubazioni in acciai zincato a caldo;

e Tubazione in materiale plastico conforme alle norme CEI.
Eventuali omissioni dei predetti dispositivi protettivi dovranno essere concordate con la Committenza,

nel rispetto della normativa vigente e degli standard applicabili.

4.1.2.2 Incroci tra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione
La distanza tra i due cavi e il livello di protezione del cavo superiore dovra essere conforme a quanto

concordato con La Committenza nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa

vigente e gli standard applicabili.

4.1.2.3 Parallelismi ed incroci tra cavi elettrici e tubazioni o altre strutture metalliche
Per quanto riguarda la distanza in proiezione orizzontale fra i cavi MT e AT e le tubazioni metalliche

interrate (acquedotti, oleodotti etc.), si deve rispettare quanto concordato con la Committenza nella fase
di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard applicabili.

Dovra essere evitata la coesistenza nello stesso manufatto tra i cavidotti e tubazioni convoglianti fluidi
infiammabili. In presenza di altri tipi di tubazioni, si fara riferimento a quanto concordato con la
Committenza nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard
applicabili.

Particolare attenzione dovra essere prestata nel caso in cui i cavidotti dovessero passare a distanza
ridotta da serbatoi contenenti fluidi infiammabili e dovra essere rispettato quanto concordato con La
Committenza nella fase di progettazione esecutiva, in accordo con la normativa vigente e gli standard

applicabili.
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4.2 Stazione Utente ed Impianto BESS

Nella medesima area € prevista la realizzazione della Stazione di Utenza e dell'Impianto BESS da 6 MW di
seguito descritti.

4.2.1 Stazione di utenza

Nella Stazione di utenza sono presenti:
e una cabina di consegna con all'interno le seguenti apparecchiature:

o quadro MT a 30 kV per l'interfacciamento dell'impianto eolico e del BESS con la rete e con le funzioni di
sezionamento, comando e protezione;

o trasformatore TR-SC MT/BT (30/0.4 kV) da 160 kVA di alimentazione dei servizi ausiliari della cabina
d’impianto;
quadro BT di alimentazione dei servizi ausiliari di cabina;
unita di alimentazione protetta costituita da raddrizzatore, batteria protezione, comando e supervisione
della centrale;

o (110Vcc) ed inverter per le alimentazioni delle apparecchiature di unita di acquisizione dei parametri di
supervisione proveniente dalle macchine, elaborazione, archiviazione e trasmissione al posto di
teleconduzione remoto dell’impianto.

o trasformatore TR MT/AT (30/36 kV) da 25/33 MVA,;

4.2.2 Impianto BESS

La configurazione del BESS sara effettuata in funzione delle scelte progettuali, tecnologia disponibile e
scalabilita della soluzione. La modularita o scalabilita del’impianto sara realizzata considerando i componenti
principali del BESS come: trasformatori BT/MT (isolati in olio), cabinet personalizzati di “Power Converter
System” (PCS) e container di batterie.

Al fine della progettazione preliminare € stata definita una unita di configurazione tipica da circa 2 MW di
potenza erogabile/assorbibile, che sara replicata per ottenere la potenza/energia nominale dell'impianto.
Tale unita di configurazione tipica é riportata nella figura seguente:

g = e
Battery § Battery )
- - MVS5000 |
Battery ,:- Battery 3

Figura 3: Unita di configurazione tipica dei componenti base del BESS

45/46



@ TAUW < Fred. Olsen Renewables

Ns rif. 1669043 SES 007 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

Il sistema di accumulo elettrochimico o Battery Energy Storage System (“BESS”) sara collegato alla rete
nazionale attraverso un collegamento a 36 kV tra la SU e la nuova stazione elettrica RTN di “Badia Tedalda”,
secondo lo schema previsto dal codice di rete.

Il BESS consentira di poter compensare la variabilita della potenza richiesta al sistema elettrico nazionale in
modo da supportare la stabilita e la regolazione della rete.

La capacita in potenza del BESS é funzione della potenza nominale del sistema di conversione DC/AC e della
massima corrente di carica/scarica delle batterie; la capacita in energia del BESS é definita dalla capacita
disponibile dell’intero pacco batterie.

Nel caso specifico si ipotizza l'installazione di un sistema di accumulo avente una potenza nominale pari a circa
6 MW.

Il BESS é costituito essenzialmente dai seguenti componenti:
e Assemblati Batterie;

e PCS (apparecchiature di conversione dell’energia elettrica da c.c. in c.a.);
e Trasformatore di accoppiamento;

e Apparecchiature di manovra e protezione;

e Servizi ausiliari;

e Sistema di controllo.

Per il sistema proposto, in particolare si prevede l'installazione di:
e N° 12 container di energia (Battery Container)

¢ N° 3 sistema di conversione (PCS — Power Conversion System) comprensivo di due inverter in parallelo
al trasformatore MT/BT

e N°3(3x1) unitd HVAC per il condizionamento delle cabine di impianto e cabine dei servizi ausiliari

All'interno della Cabina di consegna della stazione di utenza, saranno alloggiati i quadri MT di arrivo dai

container, la partenza in MT per il trasformatore MT/AT di rete ed il locale misure
| containers saranno collegati con i sistemi di condizionamento opportunamente dimensionati in modo da garantire

il ricambio dell’aria e di conseguenza le migliori condizioni ambientali per il corretto funzionamento degli

equipaggiamenti.
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