



Comune di Corigliano D'Otranto, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Aradeo, Seclì, Galatone, Galatina
Provincia di Lecce, Regione Puglia

ARNG SOLAR XI S.R.L

Corso Europa 13
20122 Milano (MI)
PEC: arngsolar11@pec.it

Impianto Agrivoltaico "CORIGLIANO 43.8"

PD01_24 – QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO	IL PROPONENTE
<p>Coordinamento tecnico di progetto</p> <p>Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global</p> 	<p>ARNG SOLAR XI S.R.L. Corso Europa 13 20122 Milano (MI) P. IVA 02361340686 PEC: arngsolar11@pec.it</p>
<p>Supporto tecnico di progetto</p>	
<p>Alessandro Milella amilella@nrgplus.global</p>	
RESPONSABILE TECNICO NRG+	
<p>Ingegnere Maurizio De Donno (per NRG Plus Italia S.r.l.) mdedonno@nrgplus.global</p> 	

DICEMBRE 2023

ARNG SOLAR XI S.R.L. C.F e P.IVA: 02361340686 Corso Europa 13 20122 Milano PEC:arngsolar11@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO CORIGLIANO 43.8		
PROGETTO DEFINITIVO	CORIGLIANO D'OTRANTO- CUTROFIANO-SOGLIANO CAVOUR- ARADEO-SECLI' GALATONE-GALATINA, LECCE, PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 1	Pag. 2 di 4

QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE OPERE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Corigliano D'Otranto (LE), denominato "Corigliano 43.8", avente potenza nominale pari a 54,40 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	29.135.945,41	10	32.049.539,95
A.2) Oneri di sicurezza	582.718,91	10	640.990,80
A.3) Opere di mitigazione	437.098,19	10	480.808,01
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	60.880,00	10	66.968,00
A.5) Opere connesse	9.935.411,36	10	10.928.952,50
TOTALE A	40.152.053,87		44.167.259,25
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	317.300,00	22	387.106,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	86.250,00	22	105.225,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	116.200,00	22	141.764,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	86.250,00	22	105.225,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	24.240,00	22	29.572,80
B.6) Imprevisti	107.800,00	22	131.516,00
B.7) Spese varie	10.426.828,53	22	12.720.730,80
B.7.1) Costo STMG	67.014,00	22	81.757,08
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	10.330.678,58	0	10.330.678,58
B.7.3) Spese varie	29.135,95	22	35.545,85
TOTALE B	11.164.868,53		13.621.139,60
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	51.316.922,39		57.788.398,85

ARNG SOLAR XI S.R.L. C.F e P.IVA: 02361340686 Corso Europa 13 20122 Milano PEC:arngsolar11@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO CORIGLIANO 43.8		
PROGETTO DEFINITIVO	CORIGLIANO D'OTRANTO- CUTROFIANO-SOGLIANO CAVOUR- ARADEO-SECLI' GALATONE-GALATINA, LECCE, PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 1	Pag. 3 di 4

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE OPERE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nel Comune Corigliano D'Otranto (LE), denominato "Corigliano 43.8", avente potenza nominale pari a 54,40 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	1.437.544,28	10	1.581.298,70
A.2) Oneri di sicurezza	28.750,89	10	31.625,97
A.3) Opere di mitigazione	0,00	10	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	1.947.857,05	10	2.142.642,76
TOTALE A	3.414.152,21		3.755.567,43
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	18.650,00	22	22.753,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	4.300,00	22	5.246,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	22	0,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	4.300,00	22	5.246,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	1.090,00	22	1.329,80
B.6) Imprevisti	5.350,00	22	6.527,00
B.7) Spese varie	1.437,54	22	1.753,80
B.7.1) Costo STMG	0,00	22	0,00
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	0,00	22	0,00
B.7.3) Spese varie	1.437,54	22	1.753,80
TOTALE B	35.127,54		42.855,60
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA			
TOTALE (A+B+C)	3.449.279,76		3.798.423,04

ARNG SOLAR XI S.R.L. C.F e P.IVA: 02361340686 Corso Europa 13 20122 Milano PEC:arngsolar11@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO CORIGLIANO 43.8		
PROGETTO DEFINITIVO	CORIGLIANO D'OTRANTO- CUTROFIANO-SOGLIANO CAVOUR- ARADEO-SECLI' GALATONE-GALATINA, LECCE, PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 1	Pag. 4 di 4

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Corigliano D'Otranto (LE), denominato "Corigliano 43.8", avente potenza nominale pari a 54,40 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	30.573.489,69	10	33.630.838,66
A.2) Oneri di sicurezza	611.469,79	10	672.616,77
A.3) Opere di mitigazione	437.098,19	10	480.808,01
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	60.880,00	10	66.968,00
A.5) Opere connesse	11.883.268,41	10	13.071.595,25
TOTALE A	43.566.206,08		47.922.826,69
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	335.950,00	22	409.859,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90.550,00	22	110.471,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	116.200,00	22	141.764,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	90.550,00	22	110.471,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	25.330,00	22	30.902,60
B.6) Imprevisti	113.150,00	22	138.043,00
B.7) Spese varie	10.428.266,07	22	12.722.484,61
B.7.1) Costo STMG	67.014,00	22	81.757,08
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	10.330.678,58	0	10.330.678,58
B.7.3) Spese varie	30.573,49	22	37.299,66
TOTALE B	11.199.996,07		13.663.995,21
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare:) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	54.766.202,15		61.586.821,89