



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.00.IT.P.18314.00.020.00

PAGE

1 di/of 2

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: IT

Impianto Agrivoltaico "SIMAXIS 02"
Comuni di Simaxis (OR) e Ollastra (OR)
LOTTO 1: 5,7 MWAC
LOTTO 2: 4,5 MWAC
PROGETTO DEFINITIVO

Quadro Economico

File: GRE.EEC.R.00.IT.P.18314.00.020.00-Quadro economico .docx

00	20/10/2023	Prima Emissione	A. OTTOBONI	S. DE CARO	P. POLINELLI
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

GRE VALIDATION

<i>E. Pazzola</i>	<i>D. Braccia</i>	<i>Stantec</i>
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT Simaxis 02	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT				SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION						
	GRE	EEC	R	0	0	I	T	P	1	8	3	1	4	0	0	0	2	0	0

CLASSIFICATION	Public	UTILIZATION SCOPE	Progetto Definitivo Per Autorizzazione
----------------	--------	-------------------	--

This document is property of Enel Green Power S.p.a.. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.a.

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (IVA 10%)	9.400.102,22 €	940.010,22 €	10.340.112,44 €
A.2) Oneri di sicurezza (IVA 10%)	188.002,04 €	18.800,20 €	206.802,25 €
A.3) Opere di mitigazione* (IVA 10%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale (IVA 22%)	35.000,00 €	7.700,00 €	42.700,00 €
A.5) Opere connesse** (IVA 22%)	267.134,40 €	58.769,57 €	325.903,97 €
TOTALE A	9.890.238,66 €	1.025.279,99 €	10.915.518,66 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (IVA 22%)	253.002,04 €	55.660,45 €	308.662,49 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (IVA 22%)	40.000,00 €	8.800,00 €	48.800,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22%)	40.000,00 €	8.800,00 €	48.800,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale) (IVA 22%)	60.000,00 €	13.200,00 €	73.200,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) (IVA 22%)	15.720,08 €	3.458,42 €	19.178,50 €
B.6) Imprevisti (IVA 22%)	248.970,27 €	54.773,46 €	303.743,73 €
B.7) Spese varie (IVA 10%)	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
TOTALE B	677.692,39 €	146.692,33 €	824.384,72 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (acquisizione aree, eventuali espropri, oneri istruttori, ecc) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. (IVA 22%)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	10.582.931,06 €	1.175.272,32 €	11.758.203,38 €

*: Non sono previste opere di mitigazione.

** : I costi relativi alle opere di connessione alla RTN sono presi dalla STMG, codice di rintracciabilità 344741366