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Premessa

Il presente disciplinare tratta la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte eolica composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW
costituito da:

- N. 6 aerogeneratorl della potenza complessiva di 39,6 MW;

- N. 6 piazzola di montaggio dell’aerogeneratore;

- Strade di accesso all'impianto ed al cantiere;

- Ripristino viabilita esistente;

- N. 1 Stazione utente di trasformazione 30/150 kV;

- Nuova viabilita per una superficie complessiva di circa 34831 mq per il progetto “A”

- Un cavidotto interrato interno in media tensione a 30 kV per il trasferimento dell’energia prodotta dagli
aerogeneratori dalla cabina di smistamento di lunghezza scavo circa 4,1 Km per il progetto “A”

- Un cavidotto esterno interrato di km 6,6 per il collegamento diretto dalla cabina di connessione/raccolta30
kV alla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV di Alberona mediante le infrastrutture esistenti di proprieta
per 'impianto “A”

La Societa che provvedera alla realizzazione dell'impianto sara la EDISON RINNOVABILI SPA ED intende attuare
un intervento di Repowering delle torri esistenti e riduzione numerica degli aerogeneratori relativamente agli
impianti eolici realizzati a partire dal 1999 nei comuni di Volturino, Volturara e Motta Montecorvino con
specifiche e conseguenziali concessioni edilizie ante 387/2003, al fine di contribuire al soddisfacimento delle

esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto.
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Capitolo primo
VIABILITA’

1.1 STRADA DI ACCESSO E VIABILITA DI SERVIZIO
Gli interventi di realizzazione e sistemazione della strada di accesso all'impianto si suddivide in due fasi:
FASE 1 — STRADE DI CANTIERE (sistemazioni provvisorie)
FASE 2 — STRADE DI ESERCIZIO (sistemazioni finali)
La viabilita interna all'impianto risultera costituita principalmente dall’adeguamento delle carrarecce esistenti,
integrata da tratti di strade da realizzare ex-novo, per raggiungere la postazione di macchina.
| nuovi tracciati avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire, la morfologia propria del terreno
evitando eccessive opere di scavo o di riporto cosi come si evince dalle tavole dei profili stradali del progetto
definitivo e comunque in osservanza alle specifiche tecniche richieste dal fornitore degli aerogeneratori.
1.1.1 Strade di cantiere
Il percorso rappresentato nel progetto definitivo € stato concepito per far coincidere totalmente le strade di
esercizio con quelle di cantiere, limitando le divisioni delle singole proprieta. Le strade durante la fase di
cantiere dovranno avere una fondazione di imposta pari a una larghezza di circa 6 m e uno spessore di circa 50
cm, da uno strato di finitura per una larghezza di circa 4,5 m. e uno spessore di 10 cm, cosi come dettagliato nel
relativo progetto definitivo. Inoltre le livellette dovranno rispettare le specifiche del fornitore delle turbine e
che sono indicate in circa al 6%, ed il tracciato ha un raggio di curvatura minimo di 28 m.1.
In questa fase la sezione stradale, avra larghezza variabile, rispetto a quella standard pari a 4,5 m definita
indicativamente nelle tavole delle sezioni stradali del progetto, al fine di permettere senza intralcio il transito
dei mezzi di trasporto e di montaggio necessari al tipo di attivita che si svolgeranno in cantiere in fase di
trasporto e montaggio degli aerogeneratori.
Piccole variazioni possono essere consentite, soprattutto per quel che riguarda la consistenza del corpo
stradale che potrebbe subire delle riduzioni dello spessore (stimato mediamente in 60 cm), in tratti ove
I’'andamento e la consistenza del terreno lo consentono.
Altre minime modifiche, possono essere consentite nel tracciato, sia planimetricamente che altimetricamente,
al fine di ottimizzare il lavoro, ma garantendo sempre solidalmente:

¢ l'esecuzione ed il completamento di tutte le attivita all'interno del campo (soprattutto passaggio degli

automezzi e dei componenti),
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e la percorribilita senza cedimenti e deformazioni localizzate della strada,
¢ |'occupazione dei suoli terreni contrattualizzati dalla Committente.

La viabilita dovra comunque essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere delle autogru
necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell’aerogeneratore, oltre che dei mezzi di
trasporto dei componenti stessi dell’aerogeneratore, poiché tali automezzi saranno di consistenti peso e
lunghezza. Tale funzionalita della strada, che dovra essere confermata dalle ditte che provvederanno ai
trasporti ed ai montaggi degli aerogeneratori, sara comunque garantita dal rispetto del progetto e delle
specifiche tecniche e dall’osservanza di quanto disposto dalla Direzione Lavori. L'adeguamento o la
costruzione ex-novo della viabilita di cantiere deve obbligatoriamente essere tale da garantire il deflusso
regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco. Le
opere di convogliamento delle acque saranno realizzate in maniera tale da evitare sversamenti non regimentati
nei terreni adiacenti alle sedi stradali; pertanto dovranno prevedersi, caso per caso e secondo le specifiche
sezioni stradali raccordate al naturale pendio del terreno, scoline di raccolta trasversali o ubicate ai margini
della sezione stradale, e fossi di guardia posizionati a monte e al piede dei rilevati nei casi in cui la strada sia
ricavata in trincea o in scavo e rinterro; particolare attenzione si dovra prestare nei punti di raccordo tra la
nuova viabilita e quella esistente, al fine di salvaguardare I’attuale sistema di convogliamento delle acque
meteoriche e al fine di evitare sversamenti diretti delle acque provenienti dalle nuove opere stradali su quelle
esistenti. Per ovviare a inconvenienti del genere si dovra prevedere la posa eventuale di tubazioni metalliche
che attraversano il corpo stradale e canali di raccolta per intercettare le acque e permettere il loro corretto
convogliamento e deflusso. Tali accorgimenti andranno presi anche nei punti di raccordo tra la nuova viabilita e
le piazzole necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Tanto premesso le opere connesse alla viabilita di
cantiere saranno costituite dalle seguenti attivita:

Tracciamento stradale: comprende la determinazione dei punti fissi e delle quote di progetto della viabilita, la
pulizia del terreno consistente nello scotico del terreno vegetale, il carico, trasporto a rifiuto o reimpiego del
materiale; comprende lo sradicamento delle ceppaie e la selezione e I'accantonamento in situ del cotico erboso
per il successivo reimpiego in fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere. In ogni tratto stradale bisognera
prestare particolare attenzione alle alberature e agli arbusti esistenti, che dovranno essere salvaguardati anche
per la natura stessa delle aree di intervento che, sebbene non soggette a vincolo idrogeologico, risultano di

particolare pregio; qualora si rendano necessari, per la corretta esecuzione delle opere eventuali tagli di arbusti
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e/o alberature, I'appaltatore, prima di procedere, & tenuto obbligatoriamente a darne comunicazione alla
Direzione Lavori, la quale, previa autorizzazione delle Autorita Competenti, dara I'eventuale autorizzazione.
Formazione della sezione stradale: comprende opere di scavo e formazione di rilevati nonché opere di
consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; in particolare gli eventuali
consolidamenti potranno essere realizzati facendo uso di gabbionate in pietrame, materiale ritenuto
particolarmente idoneo per le caratteristiche drenanti, per le capacita di contenimento delle spinte, per la
facilita di montaggio e smontaggio e per la predisposizione al facile attecchimento di specie arbustive. Le
pendenze delle scarpate devono essere realizzate tenendo conto dell’auto portanza del terreno e devono
garantire la stabilita anche in condizioni atmosferiche avverse. | materiali di scavo possibilmente dovranno
essere reimpiegati in situ sia per la formazione dei rilevati di altri tratti stradali che delle piazzole. Prima di
riutilizzare il materiale scavato per la formazione dei rilevati, I'appaltatore dovra essere autorizzato dalla
Direzione Lavori, che provvedera a constatare I'idoneita del materiale da reimpiegare. Per quanto riguarda il
riutilizzo in situ di materiale scavato per ripristinare le aree di cantiere, non necessarie alla fase di esercizio
dell'impianto, I’Appaltatore dovra separare e stoccare in aree predisposte, il terreno vegetale dal materiale
arido, per consentire alla Direzione Lavori la constatazione delle caratteristiche dei materiali e per stabilirne
quindi il loro corretto riutilizzo.

In nessun caso, seppure sollecitato dai proprietari, I’Appaltatore puo disseminare nei terreni limitrofi il
materiale scavato e non riutilizzabile, senza l'autorizzazione della Direzione Lavori; questo al fine di
salvaguardare le caratteristiche del sito, per rispettare i criteri progettuali adottati e per tenere fede a quanto
dichiarato in tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto autorizzato.

Formazione del sottofondo: & costituito dal terreno, naturale o di riporto, sul quale viene messa in opera la
soprastruttura, a sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura. La superficie di posa
deve essere priva di acque stagnanti e sagomata secondo la pendenza trasversale prevista per la realizzazione
del piano transitabile finale. Quale che sia la natura dei terreni costituenti il sottofondo, esso deve essere
opportunamente costipato ricorrendo ai pit idonei rulli di costipamento, poiché per il sottofondo visto la mole
di carichi che transiteranno all’interno del cantiere, si richiede un grado di costipamento maggiore o uguale al
95% della densita massima di riferimento (AASHTO Modificato), per uno spessore dell'ordine di 20 + 40 cm.

Qualora la natura del sottofondo sia tale per cui nonostante il corretto trattamento dello stesso non € possibile
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il raggiungimento del modulo suddetto si potra ricorrere all’'uso di materiale geotessile o di quant’altro
I'appaltatore dovesse ritenere piu opportuno.

Realizzazione dello strato di fondazione: ¢ il primo livello della soprastruttura, ed ha la funzione di distribuire i
carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione, costituito da un opportuno misto granulare di pezzatura 4/7 cm,
deve essere messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di circa 40/45 cm.
Il misto granulare richiesto, sia esso di cava che di frantumazione, deve essere costituito da elementi sani, duri,
puliti, pertanto non potranno essere utilizzati misti granulari costituiti da clasti teneri, quali brecce calcaree,
arenarie, tufi, pozzolane, ecc, e dovranno essere assolutamente assenti materiali dannosi, sia in forma
pellicolare che come aggregati indipendenti. Per il costipamento si raccomanda I'impiego di un rullo liscio
vibrante di peso compreso tra 6 e 8 t, agente sulla superficie da trattare ad una velocita massima di 1,5 Km/h,
ed inoltre ogni singola striscia deve essere rullata con un minimo di 6 passate, con una percentuale di
ricoprimento maggiore o uguale al 25%, iniziando dai bordi esterni per terminare con la fascia centrale.
Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote dei veicoli e poiché
non e previsto il manto bituminoso, al di sopra dello strato di base deve essere messo in opera uno strato di
finitura per uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo strato di base in quanto caratterizzato da
una pezzatura con diametro massimo di 30mm, mentre natura e caratteristiche del misto, modalita di stesa e
di costipamento, rimangono gli stessi definiti per lo strato di fondazione. Gia in fase di cantiere dovrebbe
essere realizzata la pavimentazione stradale costituita da: fornitura, stesa, innaffiamento e rullatura di uno
strato di frantumato di cava di colore scuro di 3 cm, e la sagomatura della massicciata per il drenaggio
spontaneo delle acque meteoriche, prevedendo altresi bande laterali di circa 50 cm costituite da materiale
lapideo di maggiore pezzatura non costipato al fine di garantire il drenaggio delle acque.

1.1.2 Strade di esercizio

La fase seconda prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli
andamenti precisati nel progetto della viabilita di esercizio; prevede altresi il ripristino della situazione ante
operam di tutte le aree esterne alla viabilita finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti
gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente.

L'andamento della strada dovra essere regolarizzato e la sezione della carreggiata utilizzata in fase di cantiere

dovra essere ristretta a 4,00 ml, mentre tutti i cigli dovranno essere conformati e realizzati secondo le
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indicazioni della direzione lavori, e comunque riutilizzando terreno proveniente dagli scavi seguendo
pedissequamente il tracciato della viabilita di esercizio.
Le opere connesse alla viabilita di esercizio saranno cosi realizzate:

e eventuale ripristino finale della pavimentazione stradale gia realizzata in fase di cantiere ed indicata al

paragrafo precedente al punto Realizzazione dello strato di finitura;

e Sagomatura della massicciata per il drenaggio spontaneo delle acque meteoriche e eventuali ripristini

delle bande laterali drenanti gia previste in fase di cantiere;

¢ Modellazione con terreno vegetale dei cigli della strada e delle scarpate e dei rilevati;

e Ripristino della situazione ante operam delle aree esterne alla viabilita di esercizio, delle zone utilizzate

durante la fase di cantiere.

1.2 ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE E CRITERI DI MISURAZIONE
1.2.1 Scavi di shancamento a sezione ampia
Le relative specifiche sono analoghe a quelle descritte al capitolo 3 dedicato ai Lavori di scavo per la
realizzazione del piano di posa dei plinti degli aerogeneratori e ripristino finale;
1.2.2 Riporti e rilevati
Si tratteranno esclusivamente i riporti eseguiti con:

e materiali provenienti da scavi e/o da depositi esistenti nell'area di cantiere;

e materiali provenienti da cave all'interno e/o all'esterno dell'area di cantiere.
In base alla destinazione i riporti vengono cosi distinti:

a) riporti e/o rilevati destinati a costituire riempimento generale di aree per impianti fino  alle quote di
progetto;

b) riporti destinati a costituire il corpo di rilevati stradali, escluse le fondazioni stradali propriamente dette;
L'esecuzione dei riporti, essendo subordinata al programma generale di esecuzione degli impianti, puo subire
variazioni, sia nel programma che nelle modalita esecutive.

Per i criteri da seguire nel progetto e nell'esecuzione dei lavori, per quanto non specificato, si rinvia alle
"Norme tecniche per le costruzioni” approvate con “DM 17-01-2018" e relativa circolare esplicativa n. 7 del

21/01/2019.
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1.2.2.1 Prescrizioni esecutive per riporti e rilevati

Preparazione del piano di posa dei riporti

Per la preparazione del piano di posa dei riporti, se necessario, si deve provvedere al taglio delle piante,
all'estirpamento delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. ed al loro trasporto fuori dall'area di cantiere. Si deve altresi
provvedere all'asportazione dello strato superficiale di terreno vegetale.

La prefissata profondita di 20-30 cm relativa alla pulizia del terreno ed all'asportazione del terreno vegetale,
puo essere maggiorata qualora la Direzione Lavori lo ritenga necessario. La Direzione Lavori puo richiedere che
il terreno vegetale degli strati superficiali venga trattenuto ed accatastato ai lati dell'area per essere
successivamente utilizzato per il rivestimento di scarpate, banchine, ecc. In tal caso I'Appaltatore deve
assicurare il regolare smaltimento delle acque e che non venga ostacolato il lavoro di cantiere.

Effettuata la rimozione dello strato di terreno vegetale, o raggiunta a seguito di sbancamento la quota
d’imposta del riporto, deve essere eseguita, ove ritenuta necessaria a giudizio della Direzione Lavori, la
compattazione del piano di posa del riporto con numero di otto passate di rullo compressore avente un peso
minimo di 6 t.

Quando i riporti da eseguire devono poggiare su declivi con pendenza superiore al 15%, si deve provvedere
all'esecuzione, lungo il pendio, di gradoni con inclinazione del 2-3% inversa a quella del terreno.

Qualora il riporto abbia uno spessore maggiore di 50 cm, la Direzione Lavori, a sua discrezione, pud richiedere
che il piano di posa dello stesso, per uno spessore di almeno 30 cm, venga compattato fino a raggiungere il 90%
della densita AASHTO Modificata.

La Direzione Lavori, potra verificare il grado di costipamento; nel caso il limite sia inferiore al 90%, si dovra
operare affinché detto valore sia raggiunto, senza alcun onere da parte della Committente.

Materiali

La Direzione Lavori indichera per ogni riporto il tipo di terra richiesto, autorizzando preventivamente I'utilizzo
di materiali proveniente da scavi eseguiti in cantiere.

Per la formazione dei riporti alle quote prescritte, devono essere impiegati, in generale, e salvo quanto piu
avanti prescritto, fino al loro totale esaurimento, tutti i materiali provenienti dagli scavi di qualsiasi genere

eseguiti nel corso dei lavori, se e in quanto disponibili, ed adatti a giudizio della Direzione Lavori stessa.
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In ogni caso prima di utilizzare tali materiali si deve chiedere I'autorizzazione alla Direzione Lavori. L'onere del
loro trasporto dalla zona di scavo alla zona di utilizzazione nell'area di cantiere, & compreso nel prezzo dello
scavo.

Qualora i materiali di cui sopra vengano a mancare in tutto o in parte, i materiali occorrenti devono essere
prelevati da cave gestite da terzi, o da cave di prestito predisposte all'uopo dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve tener conto della distanza della/e cava/e dal luogo d'impiego. Qualora si ricorra a cave di
prestito, queste devono essere coltivate a totale cura e spese dell'Appaltatore in modo che, tanto durante
I'esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, non si abbiano a verificare franamenti, ristagni d'acqua e
comunque condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumita pubblica. | materiali provenienti da cave, se
diversi da quelli prescritti, per essere resi idonei alla formazione di riporti in conformita alle richieste, possono
essere sottoposti ad adeguati trattamenti preliminari (vagliature, frantumazione, miscelazione od altro), tali da
farli rientrare nel tipo di terra prescritta, il tutto a cura e spese dell’Appaltatore. La necessita di procedere a tali
trattamenti, nonché il tipo e le modalita esecutive del trattamento stesso, devono essere stabiliti tra
Appaltatore e Direzione Lavori a seguito di indagini in situ e/o prove di laboratorio, eseguite a cura e spese
dell'Appaltatore. In casi particolari, e sempre previa autorizzazione della Direzione Lavori, le cave di prestito
possono essere ubicate anche all'interno dell'area di cantiere.

Esecuzione dei riporti

La stesa del materiale di formazione del riporto deve essere eseguita in strati di spessore proporzionato alla
natura del materiale ed al mezzo costipante usato; comunque ogni strato non deve avere uno spessore
superiore a 30 cm.

Ogni strato deve avere la pendenza necessaria per permettere un rapido smaltimento delle acque piovane, ma
non superiore al 3%. L'umidita del materiale impiegato per ogni strato deve essere tale da rendere possibile il
costipamento richiesto. Sara cura dell'Appaltatore operare mediante inumidimento con acqua erogata con
adatto spruzzatore, o mediante essiccamento od altri trattamenti, affinché si rientri nei valori ottimali di
umidita, qualora le condizioni delle terre differiscano dagli stessi.

La compattazione deve essere eseguita con mezzi idonei ed adatti, quando il caso lo richieda, ad eseguire i

costipamenti in aree ristrette ed in presenza di fondazioni secondo quando indicato al paragrafo precedente.
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Realizzazione dello strato di fondazione.

Qualora vengano impiegati rulli costipatori, questi non devono avere peso inferiore a 6 t. La compattazione
deve essere eseguita procedendo dai bordi dell'area da compattare verso il centro compiendo un sufficiente
numero di passate, che in ogni caso non deve essere inferiore a 8.

Nella formazione dei riporti, devono essere riservati agli strati superiori i materiali migliori disponibili, siano
questi provenienti da scavi d'obbligo, che da cave locali o di prestito.

Nei riporti costituiti con frammenti rocciosi, questi ultimi non devono avere dimensioni trasversali superiori a
20 cm. Si deve avere cura di non lasciare vuoti tra i singoli ciottoli, provvedendo ad intasarli con materiale fine
esente da limo, argilla e materiale organico, in modo da costituire una massa-base assestata e compattata. Si
deve distribuire in modo uniforme nella parte inferiore del riporto i frammenti rocciosi piu grossolani,
riservando per gli strati superiori quelli di pezzatura inferiore a 10 cm.

Onde preservare il corpo del riporto dall'umidita eventualmente risalente per capillarita dal piano di posa, o
per preservare lo stesso dall'eventuale presenza di acqua in movimento orizzontale al piede, qualora il riporto
o il sottofondo siano costituiti da terre, la Direzione Lavori puo ordinare all'Appaltatore di provvedere alla
stesura sul piano di posa di un opportuno geotessile, da definirsi caso per caso in funzione delle caratteristiche
delle terre, eseguendo, eventualmente, anche drenaggi adeguati.

Bisogna dare ai riporti, durante la loro formazione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento dei
materiali impiegati, affinché al collaudo si abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto.

Si devono consegnare i riporti con scarpate regolari e spianate con i cigli bene allineati e profilati, compiendo,
durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e I'espurgo delle eventuali cunette. L'impiego dei mezzi costipanti deve conferire in ogni caso, ai
singoli strati di materiale, un grado di costipamento come indicato nel paragrafo precedente al punto

Preparazione del piano di posa dei riporti

Nella costruzione dei rilevati si deve tener conto, riducendo opportunamente la sezione del progetto del
rilevato, che le scarpate a richiesta della Committente, possono venire rivestite con terreno vegetale per uno
spessore di almeno 15 cm, ma non superiore a 20 cm; il terreno necessario puo provenire sia dagli scoticamenti
in cantiere, che da altra origine purché possegga, a giudizio della Direzione Lavori, caratteristiche tali da

assicurare l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione. Il rivestimento con terreno vegetale deve essere
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eseguito procedendo a cordoni orizzontali, da costiparsi con mezzi idonei onde evitare distacchi e/o
scoscendimenti.

Inghiaiamento superficiale

L'inghiaiamento superficiale & un trattamento di finitura di aree non pavimentate, ottenuto eseguendo la stesa
di ghiaietto o pietrischetto in uno strato uniforme e con superficie regolare. Il ghiaietto e il pietrischetto
devono avere la pezzatura massima di 25 mm, con coefficiente di uniformita superiore a 4 e con meno del 5%
di passante al setaccio 0,075 mm, classificabile nel gruppo "GW" secondo la Tabella U.S.C.S.. Il materiale deve
essere perfettamente pulito ed esente da corpi estranei e lo spessore minimo dello strato non deve essere
inferiore a 5 cm.

1.2.2.2 Oneri compresi

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti, I'Appaltatore deve considerare compresi
nei prezzi anche i seguenti oneri:

a) I'esecuzione dei tracciamenti e la predisposizione di tutte le modifiche e occorrenti per |'esatta profilatura
dei riporti;

b) la predisposizione ed il disarmo di eventuali armature, impalcature, puntellamenti, e le relative perdite
parziali o totali di legname e ferri all'uopo impiegati;

c) approvvigionamento dei materiali, sia presso cave gestite da terzi che da cave di prestito, tanto in terreni
privati che di Enti Pubblici e/o Demaniali, intendendosi compresa la sistemazione delle cave a lavori ultimati,
nel caso si tratti di cave di prestito;

d) realizzazione di rampe, piste di accesso, ecc. (scavi, riporti, costipamenti) le cui quantita non verranno
contabilizzate;

e) prove di laboratorio sui materiali, ed alle prove da effettuare per verificare il raggiungimento delle densita
richieste. Le prove suddette sono definite, nel numero e nelle modalita, di comune accordo tra Committente e
Appaltatore;

f) eventuali trattamenti preliminari dei materiali, al fine di renderli idonei all'impiego.

1.2.2.3 Note ai prezzi

Il prezzo per i riporti comprende tutti gli oneri per l'esecuzione della stesa del materiale e del relativo
costipamento, sia a mano che con mezzi meccanici speciali, in spazi molto ridotti, sotto ed attorno a tubazioni e

a manufatti, e comunque in punti di difficile accessibilita.
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Il prezzo per la fornitura dei materiali, sia per i riporti che per il rivestimento delle scarpate, ecc., € comprensivo
del costo dell'eventuale cavatura, del carico, trasporto da qualsiasi distanza e scarico nel luogo di impiego.

Il prezzo di scavo con cui viene compensata la fornitura a pié d'opera dei materiali provenienti da cave interne
al cantiere, include gli oneri per la cavatura, carico, trasporto nell'ambito del cantiere, senza depositi intermedi,
e scarico nei luoghi di impiego e/o di deposito indicati dalla Direzione Lavori

Il prezzo per la esecuzione di riporto con l'impiego di materiali provenienti da scavi o da cave interne al
cantiere, e per la messa in opera di terreno vegetale per rivestimento di scarpate, banchine, aiuole, ecc.,
include tutti gli oneri necessari per dare le opere finite secondo le prescrizioni.

Il sovrapprezzo per il prelievo di materiali da depositi predisposti all'interno del cantiere, include gli oneri per
carico, trasporto nell'ambito del cantiere e scarico nel luogo di impiego. Esso verra valutato in base al volume
rilevato a compattazione eseguita, e viene applicato solamente nel caso che i punti di deposito siano situati a
distanza dal luogo di impiego superiore a 1000 m. Tale sovrapprezzo non viene applicato qualora I'Appaltatore,
per sua comodita, realizzi depositi intermedi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

1.2.2.4 Norme di misurazione

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al progetto
avverra come appresso descritto.

Il computo dei volumi sara effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate e avverra a compattazione
eseguita.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore deve eseguire in contraddittorio con la Committente il controllo
delle quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali e la verifica delle distanze tra le sezioni stesse.

Il volume dei riporti deve essere determinato in base a tali rilievi ed a quelli da effettuare ad opere finite od a
parti di esse purché finite, con riferimento alle quote di progetto.

Nel calcolo del volume dei riporti deve essere computato anche quello corrispondente allo spessore dello
scotico effettuato per raggiungere il piano di posa del riporto stesso, secondo le disposizioni della
Committente.

Dal computo dei volumi devono essere detratti i volumi delle opere d'arte e di tutte quelle opere che venissero
eseguite prima della formazione del riporto.

L'inghiaiamento viene valutato in base alla superficie effettiva dell'area trattata, deducendo quindi le superfici

occupate da basamenti, canalette, cunicoli, pavimentazioni, ecc. la cui area sia superiore a 0,5 m2.
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1.2.3 Lavori stradali e pavimentazioni esterne

L'esecuzione di strade e piazzali, potendo essere inserita nel programma generale di esecuzione di impianti
industriali, puo subire variazioni, sia nel programma che nelle modalita esecutive. Per quanto sopra
I'Appaltatore non pud richiedere maggiori compensi, a qualsiasi titolo, per lavori eseguiti in concomitanza con
lavori di montaggi industriali. Fanno unicamente eccezione gli eventuali rifacimenti di quanto gia eseguito,
purché non causati da difetto dell'opera, e I'eventuale "fermo cantiere", se richiesti esplicitamente dalla
Committente.

1.2.3.1 Materiali e prescrizioni

Sottofondo

Prima di procedere alla messa in opera dello strato di fondazione si deve rendere idonea la superficie del
sottofondo, sia essa ricavata in scavo o costituita da riporto come indicato nel paragrafo 1.1.1 fase 1 — strade di
cantiere al punto formazione del sottofondo.

Strato di Fondazione

Lo strato di fondazione, costituito da un opportuno misto granulare, deve essere messo in opera in due strati
separati e sovrapposti, tali da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di 40-60 cm. Le due stese
devono essere comunque tali per cui, prima del costipamento, lo spessore di ogni stesa non sia maggiore di 25
cm.

Il misto granulare richiesto, sia esso di cava che di frantumazione, deve essere costituito da elementi sani, duri,
puliti. Salvo diversamente indicato in progetto, per lo strato di base non possono essere utilizzati misti granulari
costituiti da clasti teneri, cioé da brecce calcaree, arenarie, tufi, pozzolane, ecc. Devono essere assolutamente
assenti materiali dannosi, sia in forma pellicolare che come aggregati indipendenti.

Nel suo insieme il materiale deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

¢ dimensione massima del singolo clasto:71 mm;

e fuso granulometrico compreso nei seguenti limiti:
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Crivelll & satacc UNT mm % passante in pasa

71 100
40 75100
3 60-B5
10 35-63
3 25-05
2 15-40
0.4 T-22

0,875 2-10

e rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 : <2/3;

¢ limite liquido e indice di plasticita alla frazione passante al setaccio 0,4: inferiori rispettivamente a 25 e 6;

e indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, su campioni costipati in laboratorio con
procedura AASHTO Modificata: = 50;

¢ indice di portanza CBR su campioni costipati in laboratorio con procedura AASHTO Modificata per un valore
in eccesso del 2% rispetto all'umidita ottimale: > 50.

Per il costipamento si rimanda al paragrafo 1.1.1 fase 1 — strade di cantiere al punto

Realizzazione dello strato di fondazione.

Il costipamento viene considerato accettabile quando la densita in sito, per entrambi gli strati costituenti il
livello, risulta maggiore o uguale al 95% della densita massima di riferimento (AASHTO Modificata) ed il modulo
di deformazione "Md", ottenuto mediante prova di carico con piastra rigida, risulta uguale o maggiore a 40
MPa, relativamente al primo strato di fondazione, e a 70 MPa relativamente allo strato di base.

Strato di Finitura

Qualora in progetto, non sia previsto il manto bituminoso, al di sopra dello strato di base deve essere messo in
opera uno strato di finitura per uno spessore finito non minore di 10 cm, che si distingue dallo strato di

base in quanto caratterizzato dal seguente fuso granulometrico:

Crivellie e setacci UNI mm % passante in peso
30 100
15 700-100
10 50-85
5 35-65
2 25-60
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0,4 15-30

0,075 5-15

Natura e caratteristiche del misto, modalita di stesa e di costipamento, densita e moduli "limite", rimangono gli
stessi definiti per lo strato di fondazione. Unica eccezione l'indice di portanza CBR, che deve essere uguale o
maggiore di 80.

1.2.4 Gabbioni e materassi

1.2.4.1 Materiali

| gabbioni e materassi devono essere costituiti da rete in filo di ferro con maglie esagonali a doppia torsione; i
bordi devono essere rinforzati con filo di ferro e tutto il materiale deve essere fortemente zincato a bagno
caldo con s > 40.

| gabbioni ed i materassi devono essere cuciti in loco con apposito filo di ferro a formare la scatola con spigoli e
lati regolari ben allineati. Gabbioni e materassi adiacenti devono essere collegati tra di loro mediante la stessa
metodologia di cucitura, per rende monolitica I'intera struttura.

Il materiale di riempimento deve essere costituito da ciottoli o da pietrame sano e resistente, di dimensioni
maggiori delle maglie.

La posa del materiale deve avvenire in modo da garantire il massimo di riempimento. Durante il riempimento,
debbono essere installati nei gabbioni tiranti orizzontali e/o verticali, in ragione media di 4 - 6 al m3, in filo di
ferro zincato.

A riempimento eseguito, i gabbioni ed i materassi devono essere chiusi e cuciti.

| gabbioni metallici saranno di forma prismatica, costituita da maglie esagonali a doppia torsione. Le dimensioni
del filo, il peso e la capacita dei gabbioni saranno indicati di volta involta dalla Direzione Lavori.

| fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati e atti, a prova di analisi, a resistere per
lunghissimo tempo all’effetto della ossidazione.

Il riempimento dei gabbioni verra effettuato con pietrame o ciottoli di dimensioni tali che non possano passare
in alcun senso attraverso le maglie della rete. Le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a

secco con analogo onere di paramento.
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Capitolo secondo

MONTAGGIO DEGLI AEROGENERATORI

2.1 PIAZZOLE DI MONTAGGIO

Per consentire il montaggio dell’aerogeneratore dovra essere prevista una piazzola di dimensioni tali da
rispettare il progetto esecutivo.

Qualora l'orografia consenta di ricavare |'area necessaria in una porzione di terreno pianeggiante, dovra
predisporsi lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione di una
superficie di circa 2500 mq, comprendente |'area della piazzola definitiva adiacente alla sede stradale. A
montaggio ultimato, solamente I’area attorno alle macchine (piazzola aerogeneratore) sara mantenuta piana e
sgombra da piantumazioni, prevedendone il solo riporto di terreno vegetale per manto erboso, allo scopo di
consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione. In caso vengano effettuati sterri
importanti per l'area temporanea, questi saranno rinterrati ricreando I'orografia originale, prevedendo il
riporto di terreno sia vegetale che di geomorfologico, la semina e I'eventuale piantumazione di cespugli ed
essenze tipiche della flora locale.

Qualora si dovesse operare in un terreno in pendenza, la piazzola stessa sara realizzata in scavo rinterro e sara
ovviamente collegata alla sede stradale adiacente.

La realizzazione della piazzola di montaggio dell’aerogeneratore intesa come ubicazione e dimensionamento,
avverra secondo prescrizioni fornite dal costruttore e di comune accordo fra la DD.LL., 'appaltatore e la societa
che effettuera i trasporti ed i sollevamenti per ottimizzare I'intervento e limitare |’eccessiva movimentazione di
terreno intesa sia come scavo che come rilevato. Piccole variazioni possono essere consentite, soprattutto per
quel che riguarda la consistenza del corpo stradale che potrebbe subire delle riduzioni dello spessore (stimato
mediamente in 0,60 ml), ove la consistenza del terreno lo consente.

Altre minime modifiche, rispetto a cio che e previsto nel progetto esecutivo, possono essere consentite nel
posizionamento, sia planimetricamente che altimetricamente, al fine di ottimizzare il lavoro, ma garantendo
sempre solidalmente:

¢ |'esecuzione ed il completamento di tutte le attivita all’'interno del campo;

¢ la funzionalita della piazzola senza cedimenti e deformazioni localizzate;

¢ |'occupazione dei soli terreni contrattualizzati dalla Committente.
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La realizzazione della piazzola potra avvenire con l'utilizzo di qualsiasi tipo di mezzo meccanico che
I'appaltatore riterra opportuno, senza I'utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le seguenti specifiche e fasi:

1. la prima fase prevede l'asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 50 cm che
rappresenta |'asportazione dello strato di terreno vegetale, che I'appaltatore provvedera ad accantonare in un
apposito sito all’interno dell’area di cantiere, per poter essere successivamente riutilizzato secondo quanto
descritto successivamente, se necessario e previa autorizzazione della Direzione Lavori, provvedera al taglio
delle piante, all’estirpazione delle ceppaie, radici ed arbusti ed alloro trasporto fuori dall’area di cantiere;

2. la seconda fase prevede |'eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento
della quota del piano di posa della massicciata stradale secondo le indicazioni della Direzione Lavori. e/o del
geologo designato dalla committenza; questa massa di terreno, nel caso in cui non dovesse essere riutilizzata
nelle quantita e nei modi stabiliti dalla Direzione Lavori in qualunque altra attivita del cantiere stesso, dovra
essere conferita a discarica autorizzata o comunque smaltita secondo legge;

3. la terza fase prevede, qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di
posa della massicciata stradale, la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da cave di prestito o
con materiale di risulta del cantiere previa autorizzazione ed accertamento dell’idoneita del materiale stesso da
parte della Direzione Lavori;

4. la quarta fase consistera nella preventiva compattazione del piano di posa della massicciata secondo le
modalita indicate nel paragrafo 1.1.1 fase 1 — strade di cantiere al punto formazione del sottofondo.

5. la quinta ed ultima fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale
come gia indicata nel paragrafo apposito.

Per quanto non descritto e non specificato si rinvia alle “norme tecniche DM 17-01- 2018” e relativa circolare
esplicativa n. 7 del 21/01/2019.

Le piazzole dovranno comunque essere capaci di resistere alle sollecitazioni derivanti dallo stazionamento e
funzionamento delle autogru e dei mezzi di trasporto necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari
componenti dell’aerogeneratore.

Tale funzionalita della singola piazzola dovra essere confermata dalle ditte che provvederanno ai trasporti ed ai
montaggi degli aerogeneratori e che comunque e garantita dal rispetto del progetto.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere, a propria cura e spese alla realizzazione e manutenzione delle opere

necessarie affinché la acque eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che
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non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si oppone al regolare deflusso delle
acque, anche ricorrendo all’aperture di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, ecc., il tutto senza provocare
danni ad altri manufatti ed opere, e senza causare interruzioni nei lavori in genere.

| materiali accantonati per un successivo riutilizzo non dovranno in alcun modo creare danni o impedimenti ai
lavori ed alle altre attivita del cantiere, alle proprieta pubbliche e private ed il Libero deflusso delle acque
scorrenti di superficie.

Se durante gli scavi saranno rinvenute opere, canalizzazioni, tubazioni, cunicoli o qualunque altro manufatto,
previsto o imprevisto, I'appaltatore deve fare quanto necessario perché le opere suddette restino nella
situazione originaria e non risultino danneggiate dai lavori in corso. La Direzione Lavori deve essere
immediatamente avvisata dei suddetti rinvenimenti, sia per dare le istruzioni del caso, che per disporre,
eventualmente, le opportune varianti del progetto. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni che
dovessero derivare dalla manomissione delle stesse. L’eventuale riparazione delle opere rinvenute e
danneggiate ed i danni conseguenti sono a totale carico dell’appaltatore. In caso di scavi in presenza d’acqua, si
devono eseguire tutte le opere provvisionali necessarie e sufficienti, per il deflusso naturale delle acque
freatiche degli scavi. Qualora risulti impossibile esaurire le acque con opere provvisionali, si devono utilizzare
pompe o altri mezzi idonei, nel numero e con le portate e prevalenze tali da garantire la continuita dei

lavori. Inoltre si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte e dei
calcestruzzi durante I'esecuzione dei getti di fondazione. In ogni caso qualora I'acqua venga eliminata mediante
opere provvisionali o con l'utilizzo delle pompe, lo scavo € considerato all’asciutto ai fini della contabilita, e
tutte le opere provvisionali ed eventuali noli saranno contabilizzati a parte. Qualora la committenza decida di
non eseguire |’aggottamento delle acque, gli scavi sono considerati ai fini della contabilita come scavi in
presenza d’acqua, purché il livello medio dell’acqua stabilito in contraddittorio sia superiore a 20cm.

Al termine dei lavori di montaggio degli aerogeneratori e del cablaggio della parte elettrica, si dovra procedere
al rinterro del plinto di fondazione con i materiali di risulta degli scavi preventivamente accantonati nell’area di
cantiere, procedendo in due successive fasi. La prima prevede il rinterro con il terreno non vegetale della parte
inferiore dello scavo del plinto, la seconda prevede il riutilizzo del terreno vegetale preventivamente
accantonato per riempire la parte superiore dello scavo. L'ultima fase costituisce la rinaturalizzazione delle
aree circostanti I'aerogeneratore, pertanto nel rinterro del terreno vegetale si dovra ricostituire il naturale

andamento del terreno ante-opera, utilizzando tutti quei sistemi e mezzi che si ritengono necessari
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all’esecuzione dell’opera. Si dovra garantire la necessaria stabilita dei pendii e delle quote del terreno per tutta
la durata dell'impianto e contemporaneamente I'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione ante- operam.
Questa fase di rinaturalizzazione riguardera anche le piazzole di montaggio, che resteranno in opera per tutta
la durata dell’impianto.

2.2 ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER PARTICOLARI TIPI DI OPERE CONNESSEALLA REALIZZAZIONE DELLE
PIAZZOLE, E CRITERI DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda la realizzazione delle piazzole, vale tutto quanto richiamato nel paragrafo 1.2 del capitolol,
che raccoglie le prescrizioni tecniche specifiche relative alle Strade di accesso al parco eolico e di collegamento

tra gli aerogeneratori.
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Capitolo terzo

OPERE DI FONDAZIONE E RIPRISTINO

3.1 OPERE DI SCAVO PER L’ESECUZIONE DEI PLINTI

Per tale categoria di opere si intende: la realizzazione degli scavi di fondazione per far posto al plinto
dell’aerogeneratore; (ad esecuzione del plinto avvenuta) Il ricoprimento, il costipamento e la regolarizzazione
delle aree scavate, per consentire il montaggio degli aerogeneratori; La rinaturalizzazione delle aree interessate
al termine dei lavori di montaggio delle torri eoliche.

Le fondazioni dell’aerogeneratore (le specifiche tecniche saranno meglio descritte nel capitolo 4) sono previste
del tipo indiretto su pali, non escludendo la possibilita di ricorrere a fondazioni del tipo diretto, laddove si
riscontra la presenza di roccia sana sotto la coltre superficiale.

In corrispondenza dell’aerogeneratore € prevista I'esecuzione di una superficie pressoché piana di circa 2400
mg, dove troveranno sistemazione la torre di sostegno dell’aerogeneratore, le relative fondazioni, i dispersori
di terra e le necessarie vie cavo interrate. Lo scavo necessario per alloggiare il plinto dell’aerogeneratore,
essendo la base della fondazione di forma circolare, interessa un volume complessivo pari a circa 1800 mc
compreso il magrone, come da elaborato tecnico allegato.

Gli scavi prevedono una fascia di rispetto all'intradosso adeguata alla profondita degli stessi ed alla tipologia di
lavorazione prevista e non necessitano di opere di contenimento perché la pendenza delle pareti di scavo
prevista & adeguata all’auto-portanza dei terreni interessati.

Lo scavo di shancamento per far posto ai plinti di fondazione avverra dopo il picchettamento in sito e in
contraddittorio tra la DDLL e l'appaltatore, e potra avvenire con qualsiasi tipo d mezzo meccanico che
I’appaltatore riterra opportuno, escludendo I'utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le seguenti specifiche fasi
gia indicate al paragrafo 2.1 Piazzole di montaggio.

3.2 ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI E CRITERI DI MISURAZIONE

3.2.1 Scavi di shancamento a sezione ampia

Le seguenti specifiche valgono anche per le categorie di lavoro relative alla viabilita di servizio (vedi capitolo 1)
e per la realizzazione delle eventuali parti delle piazzole ricavate in scavo e riporto (vedi capitolo 2).

Si definiscono scavi di sbhancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque profondita, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura, in presenza o meno di acqua,

occorrenti per:
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¢ spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere i manufatti;

e scotico dello strato superficiale di humus;

e tagli di terrapieni;

e formazione di piazzali, strade, rampe incassate;

e apertura di trincee stradali, compresi cassonetti e cunette;

e formazione ed approfondimento di fossi e canali di vasta superficie, ecc.;

e scavo delle platee di fondazione e fondazioni di particolari dimensioni.

In generale sono considerati di sbancamento tutti quegli scavi nei quali possono operare, all'interno degli
stessi, mezzi di scavo e di trasporto di qualsiasi tipo.

Gli scavi per piani di appoggio per platee di fondazione sono considerati scavi di sbhancamento quando la loro
superficie & superiore a 615 mq, e sempre che in essi possano operare direttamente escavatori e mezzi di
trasporto di qualsiasi tipo sia pure con la formazione, di rampe prowvvisorie.

Sono pure considerati scavi di shancamento quelli sopra definiti e che I'Appaltatore, per qualsiasi ragione,
esegue a mano oppure con mezzi meccanici operanti al di fuori dell'area dello scavo, ma che avrebbero potuto
essere eseguiti con mezzi meccanici operanti all’interno dell’area di scavo.

3.2.2 Prescrizioni esecutive

Le prescrizioni che seguono sono valide qualunque sia la natura geologica delle terre, in presenza o meno
d'acqua.

3.2.2.1 Prescrizioni generali per scavi di sbancamento ed a sezione obbligata

Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, sia all'asciutto che in acqua, devono essere eseguiti fino alla quota di progetto e con le dimensioni
prescritte, e secondo le eventuali prescrizioni particolari fornite per iscritto dalla Committente all'atto
dell'esecuzione. L'Appaltatore puo, per ragioni particolari di lavoro, e comunque previa autorizzazione scritta
della Committente, approfondire gli scavi oltre la quota di progetto, o estenderli oltre le dimensioni prescritte;
in tali casi pero non gli verra riconosciuto il maggior scavo eseguito e I’Appaltatore dovra provvedere a sua cura
e spese, oltre al normale reinterro, al riempimento della maggior sezione di scavo ed al relativo
compattamento, impiegando materiale idoneo approvato dalla Direzione Lavori. Si deve inoltre provvedere, a
propria cura e spese, alla realizzazione e manutenzione delle opere necessarie affinché le acque eventualmente

scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo
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ogni impedimento che si oppone al regolare deflusso delle acque ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo
all'apertura di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, pozzi perdenti, ecc.; il tutto senza provocare danni ad
altri manufatti ed opere, e senza causare interruzione nei lavori in genere. Si possono utilizzare i materiali stessi
per l'esecuzione di tutte quelle opere per le quali essi siano ritenuti idonei, previa autorizzazione scritta della
Direzione Lavori. Detti materiali potranno essere depositati, a cura e spese dell'Appaltatore, in un luogo
opportunamente scelto entro |'area di cantiere, per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno. | materiali
provenienti da scavi in roccia possono essere utilizzati, se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, per murature e
fondazioni stradali e, in subordine, per formazione di rilevati. | materiali non utilizzabili o non ritenuti idonei per
altri impieghi nei lavori, devono essere portati a rifiuto fuori dall'area di cantiere; in ogni caso i materiali
depositati non devono provocare impedimenti o danni ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie. Particolare cura si deve usare durante i lavori di scavo, nei riguardi
di fabbricati ed opere limitrofe e delle relative fondazioni. L'Appaltatore deve adottare, a sua cura e spese, tutti
i provvedimenti atti ad evitare danni ed a garantire l'incolumita di persone e cose, assumendosene la totale
responsabilita. Se durante gli scavi vengono rinvenute opere, canalizzazioni, cunicoli, cavi di qualsiasi tipo,
tubazioni in genere ed altri manufatti, previsti o imprevisti, I'Appaltatore deve fare quanto necessario perché le
opere suddette restino nella situazione originaria e non risultino danneggiate dai lavori in corso. La Direzione
Lavori deve essere immediatamente avvisata dei suddetti rinvenimenti, sia per dare le istruzioni del caso, che
per disporre, eventualmente, le opportune varianti del progetto. L’Appaltatore & comunque responsabile dei
danni alle opere interessate dai lavori, nonché dei danni che dovessero derivare dalla manomissione delle
stesse. L'eventuale riparazione delle opere rinvenute e danneggiate ed i danni conseguenti sono a totale carico
dell'Appaltatore.

Nel caso di rinvenimento di materiali contenenti sostanze nocive, I'Appaltatore deve preventivamente chiedere
alla Committente istruzioni sul loro trattamento e destinazione, istruzioni alle quali deve poi attenersi
scrupolosamente. | relativi costi saranno oggetto di apposita trattativa.

3.2.2.2 Prescrizioni per scavi di sbancamento

Gli scavi di shancamento in terra o in roccia tenera devono essere eseguiti esclusivamente a macchina.
Eccezione & prevista unicamente in caso di presenza di opere interrate di tale dislocazione da rendere

impraticabile I'uso di mezzi meccanici.

Protocollo: DD
VEGA LANDSCAPE ECOLOGY Data emissione: 2023
SAS & URBAN PLANNING
Committente: Edison Rinnovabili Spa
Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324
mail: i - website: i N° commessa: 2023-01A

File: Doc_Disciplinare



¢ Edison Rinnovabili Spa Pagina 25 di 50
L e
‘% EDISON Foro Buonaparte 31, 20121 Milano

Edison Rinnovabili Spa

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano Integrale Ricostruzione Parchi Eolici “Volturino-Volturara”
Adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di Repowering delle torri esistenti e riduzione numerica
degli aerogeneratori.

Se l'appaltatore, nel caso di scavo in roccia tenera, dopo aver accertato I'impossibilita materiale di eseguire lo
scavo con il solo mezzo meccanico come sopra detto, dovesse

ritenere che gli scavi debbano essere eseguiti con l'ausilio di esplosivo, ne chiedera preventivamente
I'autorizzazione scritta alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore deve informare la Direzione Lavori circa le scarpate necessarie e piu opportune che esso intende
adottare in relazione alla natura del terreno, e solamente dopo I'ottenimento della approvazione, puo
procedere nei lavori, restando comunque responsabile di eventuali danni alle persone, alle cose ed alle opere.
Provvedera anche, a sua cura e spese, alla rimozione e allontanamento del materiale eventualmente franato.
Per quanto sopra non specificato si fara riferimento alle “norme tecniche DM 17-01-2018" e relativa circolare
esplicativa n. 7 del 21/01/2019.

3.2.3 Oneri compresi

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, I'Appaltatore deve considerare
compresi nei prezzi per gli scavi di shancamento e per gli scavi a sezione obbligata i seguenti oneri:

a) pulizia del terreno, consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti, ecc. ed estirpazione di radici, ceppaie ed
altro materiale deperibile, fino alla distanza di 1 m intorno all'area dello scavo;

b) trasporto e scarico totale o parziale del materiale scavato, asciutto o bagnato, dal luogo di scavo fino al
luogo o ai luoghi di scarico.

c) livellamento del fondo degli scavi, regolarizzazione delle pareti e/o delle scarpate e formazione di eventuali
gradoni;

d) eventuali opere provvisionali a sostegno delle pareti degli scavi, costituite da semplici sbadacchiature in
legno e/o in ferro, puntellamenti, armature di qualsiasi materiale, strutture provvisionali in legno e/o ferro,
ecc., nonché gli oneri derivanti dalla presenza di dette opere provvisionali. Nessun compenso spetta
all'Appaltatore per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette sbadacchiature,
armature, ecc. Tali oneri si intendono compresi nei prezzi degli scavi eseguiti fino a profondita dei primi 3 m
sotto il piano di scavo generale e di shancamento;

€) per scavi in roccia, eseguiti a qualunque profondita, con uso di esplosivi, compressori, martelli demolitori,
punte e fioretti, ecc., qualsiasi costo sostenuto per ottenere dalle Autorita competenti i permessi per I'impiego
di esplosivi. L'impiego di esplosivi deve comunque essere approvato dalla Direzione Lavori e dalla Committente

e deve avvenire adottando tutte le precauzioni e cure necessarie in relazione alla natura delle rocce da
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rimuovere, allo scopo di evitare il disgregamento della roccia stessa oltre il perimetro di scavo previsto dal
progetto, e sul fondo. Gli scavi aggiuntivi che si rendessero necessari per |'eliminazione di parti disgregate e il
risanamento delle pareti o del fondo, i relativi rinterri con materiale approvato dalla Direzione Lavori, eventuali
danni provocati dagli esplosivi alle opere adiacenti, nonché i relativi rifacimenti, sono a completo carico
dell'Appaltatore;

f) formazione di rampe di accesso al piano di sbancamento ed eventuale successivo ripristino dell'area;

g) rinterro degli scavi e loro costipamento. | rinterri devono essere eseguiti collocando il materiale a strati di
spessore non superiore ai 30 cm scartando, nel caso di materiale roccioso, quelle pezzature che non
consentono di raggiungere un'adeguata compattazione. |l materiale impiegato per il rinterro di scavi deve
essere sano e privo di sostanze putrescibili, e comunque di qualita idonea e caratteristiche preventivamente
approvate. Qualora il materiale proveniente dallo scavo, a giudizio della Direzione Lavori, non sia ritenuto
idoneo per i rinterri, deve essere impiegato materiale proveniente da cave di prestito o da altri luoghi.

3.2.4 Norme di misurazione

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al progetto
avverra come appresso descritto.

a) La misurazione degli scavi di sbhancamento e effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto della
consegna dei lavori, I'Appaltatore esegue in contradditorio con la Committente il controllo delle quote effettive
del terreno in base alle sezioni trasversali, e la verifica delle distanze tra le sezioni stesse.

Il volume degli scavi & determinato in base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa
purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto. Il volume degli scavi
risulta generalmente dai disegni di progetto e corrisponde alla massima superficie della costruzione da eseguire
(misurata in pianta) moltiplicata per la relativa altezza, il tutto maggiorato del volume delle scarpate. Gli oneri
per eventuali rampe, piste di accesso ecc., (scavi, riporti, costipamenti) saranno a completo carico
dell'Appaltatore, e le relative quantita non verranno pertanto contabilizzate.

b) Gli scavi che in base alle descrizioni possono essere considerati generali di sbancamento, e il cui perimetro
sia completamente delimitato da palancolate tipo Larssen o similari, vengono classificati come scavi a sezione
obbligata e contabilizzati con i relativi articoli di Prezziario, limitatamente agli scavi inclusi in una fascia a

contatto con il palancolato di larghezza in pianta di 2 m
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c) Per lo scavo di sedi stradali resta inteso che la sagoma di progetto delimitante le aree di scavo & quella che
segue il fondo dei cassonetti.

d) Per lo scavo di shancamento in roccia tenera eseguito con l'ausilio di esplosivo e/o di martello demolitore,
sara applicabile il prezzo previsto nel Prezziario solo per le porzioni di scavo per le quali si sia resa strettamente

necessaria tale metodologia.
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Capitolo quarto

REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE DELLA TORRE

4.1 OPERE CONNESSE ALL’ESECUZIONE DEI PLINTI

Le opere preliminari necessarie per eseguire i plinti di fondazione sono le seguenti:

il trasporto e lo scarico delle armature dei conci in acciaio di fissaggio degli aerogeneratori, e il loro
posizionamento in aree prossime alle posizioni di definitivo montaggio;

lo scotico del terreno vegetale e lo scavo di sbhancamento del terreno necessario al raggiungimento
della quota stabilita dalla DD.LL. del piano di posa dei plinti di fondazione, per realizzare le fondazioni
delle torri eoliche (vedi capitolo3);

la regolarizzazione e la messa in sicurezza delle pareti di scavo;

la sistemazione in area prossima allo scavo di fondazione del terreno rimosso, previo vaglio e
separazione del terreno vegetale dal materiale arido, al fine di riutilizzare il terreno vegetale per il
ripristino e il ricoprimento delle aree di servizio da effettuarsi dopo la fase di montaggio degli
aerogeneratori (vedi capitolo 3);

lo spargimento di pietrisco calcareo e il costipamento dello stesso, per realizzare una base di
fondazione perfettamente complanare;

la predisposizione delle tubazioni che consentiranno I'alloggiamento dei cavi elettrici e la posa in opera
di un materassino di polistirene ad alta densita (circa 8 mq) in corrispondenza della base di fissaggio
della torre eolica;

I'armatura della zattera di fondazione, la casseratura e il susseguente getto di cls, opportunamente
additivato con materiali ritardanti e antigelo;

la posa in opera del gruppo tirafondi e delle piastre di fondazione dell’aerogeneratore, compreso la
fornitura e posa del tripode di sostegno, |’esatto posizionamento nonché i controlli e le verifiche della
sua perfetta orizzontalita;

la posa in opera dei ferri di armatura del plinto di fondazione; per quest’opera;

la casseratura, il getto di calcestruzzo della classe C30/37 con fluidita S4 e del tipo XC4 e il susseguente

disarmo delle casseforme (che possono essere previste anche del tipo auto-vibrante e compattante).
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4.2 ORGANIZZAZIONE, ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE E
CRITERI DI MISURAZIONE

In linea generale in ciascun plinto dovra essere ammarato concio di fondazione formato da due piastre
collegata attraverso dei tirafondi oggetto della fornitura del costruttore del generatore eolico; detto
basamento dovra risultare posato in ottemperanza alle tolleranze dimensionali e di posizionamento date dal
progetto e dovra essere collegato all’armatura secondo quanto prescritto dal progetto stesso. La realizzazione
del getto dovra essere programmata e coordinata, dipendendo l'opera dalla presenza in cantiere del
basamento in acciaio, e quindi dalla consegna del manufatto da parte del costruttore del generatore eolico.
Sono comprese inoltre tutte le opere principali inerenti ed accessorie, quali la posa in opera delle casseforme,
di eventuali materiali speciali da predisporsi al di sotto del plinto (materassini in polistirene ad alta densita,
geostuoie ...), palificazioni, il tutto in conformita a quanto previsto dal progetto, dai calcoli strutturali e secondo
quanto disposto dalla Direzione Lavori.

Il getto del singolo plinto puo essere effettuato solo a condizione che la ditta appaltatrice abbia a disposizione
sul cantiere le seguenti attrezzature e il seguente personale:

2 pompe (1 di riserva) , 5 vibratori (1 di riserva), 6 persone per i vibratori, un telo verde per la copertura del
plinto a fine getto.

4.2.1 Palificazioni costruite in opera

4.2.1.1 Pali speciali di conglomerato cementizio costruiti in opera (tipo Simplex, Franki, ecc.)

La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti dovra essere effettuata senza alcuna asportazione di
terreno mediante l'infissione del tubo-forma, secondo le migliori norme tecniche d'uso della fattispecie. Lo
spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potra superare 10 cm e l'inclinazione finale,
rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%. Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la
Direzione dei lavori potra richiedere che i pali siano rimossi e sostituiti.

Ultimata l'infissione del tubo-forma si procedera anzitutto alla formazione del bulbo di base in conglomerato
cementizio mediante energico costipamento dell'impasto e successivamente alla confezione del fusto, sempre
con conglomerato cementizio energicamente costipato. |l costipamento del getto sara effettuato con i
procedimenti specifici per il tipo di palo adottato.

Il conglomerato cementizio impiegato sara del tipo prescritto negli elaborati progettuali e dovra risultare

esente da porosita od altri difetti. || cemento sara pozzolanico o d'altoforno.
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L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovra avvenire in modo tale da ottenere un getto omogeneo e
compatto, senza discontinuita o segregazione; l'estrazione del tubo-forma dovra essere effettuata
gradualmente, seguendo man mano l'immissione e il costipamento del conglomerato cementizio e adottando
comunque tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita o inclusioni di
materiali estranei del corpo del palo.

Durante il getto dovra essere tassativamente evitata l'introduzione di acqua all'interno del tubo, e si fara
attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante I'estrazione del tubo-forma; si avra
cura in particolare che l'estremita inferiore di detto tubo rimanga sempre almeno 100 cm sotto il livello
raggiunto dal conglomerato.

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti a evitare la separazione dei componenti del
conglomerato cementizio e il suo dilavamento da falde freatiche, correnti subacquee, ecc. Quest'ultimo
risultato potra essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento, oppure con |'adozione di
particolari additivi o con altri accorgimenti da definire di volta in volta con la Direzione dei lavori. Qualora i pali
siano muniti di armatura metallica i sistemi di getto e di costipamento dovranno essere, in ogni caso, tali da
non danneggiare I'armatura né alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto. Il copri ferro sara di
almeno 5 cm.

La profondita massima raggiunta da ogni palo sara verificata prima del getto dalla Direzione dei lavori e
riportata su apposito registro giornaliero.

4.1.2.2 Pali trivellati in cemento armato

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente al volume del
fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui
I'esecuzione dei pali puo essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo o in circolazione tra il cavo e una apparecchiatura di
separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per |'attraversamento del battente d'acqua,
all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le

necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi e alle sollecitazioni indotte durante I'infissione
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anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare
invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli scavi sia la confezione del palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d'acqua.
L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso, precedere lo scavo. Nel caso in cui non si impieghi il tubo di
rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al diametro dell'utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con le modalita
stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai detriti di
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di convogliamento,
munito di imbuto di caricamento. Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'altoforno.

In nessun caso sara consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del
conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni
palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel caso di impiego del tubo di
rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere eseguita gradualmente adottando tutti gli
accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al
corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto del
conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno essere
mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm. inoltre tutte le gabbie dovranno
essere munite di staffe circolari interne di irrigidimento con interasse non superiore a ml 2,00 e di diametro
non inferiore a 20mm. All'interno della gabbia saranno predisposti tre tubi (diametro pari a 2 pollici) acciaio o
ferro ricotto con giunzioni filettate, per tutta la lunghezza del palo e gli stessi dovranno essere disposti a

triangolo per la esecuzione delle prove non distruttive
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| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura né alterarne la posizione,
rispetto ai disegni di progetto e per la perfetta esecuzione delle letture delle prove non distruttive.
A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comungque difettosi, dovranno essere rifatti.
4.2.2 Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante.
4.2.2.1 Controlli non distruttivi e distruttivi.
| pali saranno sottoposti sia a prove non distruttive che prove di carico statiche. Per quanto concerne le prove
sui pali cross all, down all, prove soniche, edometriche a seconda delle prescrizioni della D.L., in relazione alle
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal “DM 17-01-2018" e relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019 e comunque in numero non inferiore a quattro per ogni plinto.
Sui pali di fondazione, inoltre, devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne
principalmente la corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. Tali prove devono
pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte I’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Il numero e I'ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all'importanza dell’opera e al
grado di omogeneita del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di prove non deve essere inferiore a:

¢ 1seil numero di pali & inferiore o uguale a 20,

e 2seil numero di pali € compreso tra 21 e 50,

¢ 3seil numero di pali € compreso tra 51 e 100,

¢ 4 seil numero di pali € compreso tra 101 e 200,

¢ 5seil numero di pali &€ compreso tra 201 e 500,
Il numero di prove di carico di verifica puo essere ridotto se sono eseguite prove di carico dinamiche, da tarare
con quelle statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50% dei pali.
4.2.2.3 Requisiti per materiali e componenti
Per l'acqua, la calce, il cemento, gli agglomerati cementizi, le pozzolane e i gessi, vedere l'articolo sulle
murature. Per il calcestruzzo e |'acciaio in barre tonde, vedere I'articolo sulle strutture in cemento armato.
4.2.3 Strutture di cemento armato normale
4.2.3.1 Descrizione delle lavorazioni
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale |'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute

nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5
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novembre 1971, n. 1086 in seguito “L 1086/71” nonché del DM del 17-01-2018 e relativa circolare esplicativa
n. 7 del 21/01/2019.

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in
opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:

— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

— manicotto filettato;

— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro)
nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. emanato in applicazione
del “L 1086/71”. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

f) Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura da connettere ci
si atterra a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.

4.2.3.2 Specificazione delle prescrizioni tecniche

Inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive

all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere

Protocollo: DD
VEGA LANDSCAPE ECOLOGY Data emissione: 2023
SAS & URBAN PLANNING
Committente: Edison Rinnovabili Spa
Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324
mail: i - website: i N° commessa: 2023-01A

File: Doc_Disciplinare



¢ Edison Rinnovabili Spa Pagina 34 di 50
L e
‘% EDISON Foro Buonaparte 31, 20121 Milano

Edison Rinnovabili Spa
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano Integrale Ricostruzione Parchi Eolici “Volturino-Volturara”

Adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di Repowering delle torri esistenti e riduzione numerica
degli aerogeneratori.

dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro
delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o, per i prodotti
industriali, accettare I'attestazione di conformita alle norme rilasciate dal produttore sulla base d'idonea
documentazione.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. attuativo dell'art. 21 della “L 1086/71” del DM del 14-01-2008 aggiornato con “DM 17-01-2018” e relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato
apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 “L 1086/71” e dal DM del 17- 01-2018 e relativa circolare esplicativa
n. 7 del 21/01/2019. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera
del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa
riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la
consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove

atte a verificarne la conformita.
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Armature per calcestruzzo

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo dell'art. 21 “L 1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 14-01-2008 aggiornato
con “DM 17-01-2018” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019. E' fatto divieto di impiegare acciai
non qualificati all'origine.

Modalita di prova, controllo, collaudo

Per i controlli sul conglomerato e la sua resistenza caratteristica a compressione ci si atterra a quanto previsto
dall'allegato apposito del “L 1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 14-01-2008 aggiornato
con “DM 17-01-2018” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.e relativa circolare esplicativa n. 7 del
21/01/2019. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri.

Oltre ai prelievi previsti dal NTC2018, visto il tipo di struttura, su richiesta della direzione lavori dovranno
essere eseguite attestanti la qualita del cls consegnato, in particolare, oltre ai canonici prelievi, saranno eseguiti
prove su calcestruzzo fresco in particolare si testera:

1. slump test;

2. il rapporto acqua/cemento del calcestruzzo fresco;

3. la determinazione della quantita d’acqua d’impasto essudata;

4. la determinazione della massa dell’unita di volume del calcestruzzo fresco;

5. Esecuzione di prova di omogeneita del calcestruzzo fresco;

4.2.3 Norme di misurazione

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al progetto
avverra come appresso descritto.

4.2.3.1 Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,

dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
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Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

4.2.3.2 Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno
valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso I'onere della legatura

dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
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Capitolo quinto
REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO E LINEE DI COMUNICAZIONE

5.1 LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO, POSA DEI CAVI DI COLLEGAMENTO DEGLI
AEROGENERATORI E RIPRISTINO FINALE
| lavori elettrici da effettuare per la realizzazione dell’'impianto eolico, possono dividersi in:
¢ realizzazione del cavidotto interno all'impianto eolico che collega tutte le turbine tra di loro e con la cabina di
consegna;
¢ realizzazione del collegamento delle turbine con fibra ottica tra di loro e con la cabina di consegna;
¢ realizzazione della cabina di consegna, assemblaggio e montaggio dei quadri di media tensione;
e realizzazioni di giunzioni ed attestazione di cavi di energia e dei cavi in fibra ottica;
L'impianto e suddiviso in due elettrodi di collegamento dalla SSE Utente:
e Lalinea1 e costituita dai 3 aerogeneratori VV01, VV02, VV04;
* lalinea 2 & costituita dai 3 aerogeneratori VV03, VV05, VV06.
Gli elettrodotti dorsali per la connessione alla Sottostazione Utente di Trasformazione 30/150 kV, sono,
rispettivamente:
a) La Linea 1 é costituita da:
1. Tratta VV01-VV02 di formazione 3x1x120mm?2 per una lunghezza di1234 m;
2. Tratta VV02-VV04 di formazione 3x1x240 mm2 per una lunghezza pari a 1358 m;
3. Tratta VV04-SSE di formazione 3x1x630 mm2 per una lunghezza pari a 8057 m;
b) La Linea 2 & costituita da:
4. tratta VV03-VV05 di formazione 3x1x120mm2 per una lunghezza pari a 1470 m;
5. tratta VV05-VV06 di formazione 3x1x240mm2 per una lunghezza pari a 771 m;
6. tratta VV06-SSE di formazione 3x1x630mm2 per una lunghezza pari a 7241 m;
La scelta della sezione é stata effettuata considerando che il cavo deve avere una portata Iz uguale o superiore
alla corrente di impiego Ib del circuito. Sono stati cosi dimensionati i vari tratti di elettrodotto in base al

numero di terne affiancate nello stesso scavo.
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Le forniture complementari elettriche per il collegamento sono costituite da:

¢ terminazioni sconnettibili e tradizionali per conduttori MT varie sezioni;

e giunzioni per conduttori MT;

* tubo corrugato o rigido con diametro interno @ 200 mm;

« fibra ottica single modale 9/125 a 48 fibre;

e attestazioni per cavi in fibra ottica;

e corda di rame nuda;

e quadri MT di arrivo e partenza linee, nonché le protezioni e le opere di misura dell’energia elettrica;

Le forniture di materiali edili per la realizzazione dei cavidotti sono costituite da:

¢ sabbia vagliata;

e terreno vegetale;

® massicciata stradale;

* asfalto.

5.2 ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE, E CRITERI DI MISURAZIONE

5.2.1 Sistema elettrico e di comunicazione

Il sistema elettrico e di comunicazione di collegamento di tutti gli aerogeneratori, con la cabina di raccolta
dovra essere realizzato con linee in cavo interrato a Media tensione e linee in fibra ottica.

Le linee in cavo interne ed esterne all'impianto eolico (di comando/segnalazione e di trasporto dell’energia
prodotta) dovranno essere posate secondo le modalita valide per le reti di distribuzione elettrica dettate dalla
vigente normativa, seguiranno percorsi interrati disposti lungo I’asse della viabilita di servizio e ai margini delle
strade.

Per realizzare il collegamento elettrico si dovra predisporre possibilmente al centro della carreggiata della
viabilita o ai margini della stessa, uno scavo della larghezza da ml 0,6 per una 1 o 2 terne fino ad un massimo di
1 ml per 3 terne, per una profondita tale che il fondo dello scavo risulti ad una quota di —1,20 m.l. dal piano
stradale o di campagna.

Al termine dello scavo si predispongono i vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, nel modo seguente:

e disposizione di uno strato di 5 cm di sabbia;

* posa del conduttore di terra qualora necessario e del conduttore di energia, secondo le specifiche di

progetto;
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e disposizione di uno strato di sabbia di 15 cm;

¢ riempimento con materiale arido proveniente dallo scavo opportunamente vagliato o altro materiale arido di
20 cm;

e posa del tubo corrugato o rigido del diametro interno di 50 mm per inserimento di una linea in fibra ottica;

e riempimento con materiale arido proveniente dallo scavo opportunamente vagliato di o altro materiale 20
cm;

e posa del nastro segnaletico;

¢ riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo o altro materiale arido e ripristino della massicciata
stradale e dell’asfalto ove necessario.

Nel caso di attraversamenti stradali, in senso trasversale o longitudinale all’asse della strada, a meno di

specifiche ancora piu restrittive dell’ente proprietario o concessionario della strada, si dovra procedere al taglio

del manto di asfalto ove presente per una larghezza di 1-1,5 m.l., alla scomposizione della massicciata stradale

e lo scavo del terreno sottostante fino ad una quota di -1,30 m dal piano stradale. Si procedere al riempimento

cosi come specificato precedentemente, tenendo conto che si dovra procedere anche al ripristino della

massicciata stradale ove presente e del relativo manto di asfalto, con gli stessi spessori ante operam, e

comungque tali da garantire il non verificarsi, nel corso del tempo, di eventuali cedimenti che danneggino la

sede stradale o i sottostanti cavi elettrici. Inoltre bisogna verificare prima di iniziare i lavori le specifiche

prescrizioni dettate dagli enti gestori delle strade comuni e provincia.

Specifiche della sabbia

La sabbia dovra essere di fiume, di cava, ecc., purché la stessa risulti lavata e vagliata (diametro: 1+4 mm). E
assolutamente da escludere la presenza di particelle di dimensioni superiori.

Specifiche del materiale di rinterro

Il materiale di rinterro ove possibile sara ricavato dal materiale di risulta dello scavo, purché vagliato, al fine di
evitare necessariamente la presenza di inerti di pezzatura superiore a 30 mm, o ferrosi. Qualora non sia
disponibile sul sito si utilizzera materiale vegetale opportunamente vagliato.

5.2.2 Prescrizioni per scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata dovranno essere eseguiti con macchine escavatrici di qualsiasi tipo, purché di

ingombro adeguato, in relazione all'ubicazione ed alle dimensioni degli scavi.
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| piani di fondazione devono essere resi perfettamente orizzontali. Il fondo scavo deve essere regolare, senza
fratture, sfaldature, residui organici o comunque dannosi. Le sporgenze devono essere eliminate ed i vuoti non
devono essere riempiti con i materiali scavati.

Durante la posa bisognera eliminare dal piano di posa qualsiasi pietra o altro che sia caduta sul piano di posa. Si
sottolinea I'importanza di posizionare la protezione meccanica o comunque gli elementi protettivi in posizione
corretta al fine di evitare che per effetto di carichi sulla sede stradale la stessa possa intaccare la guaina del
cavo. A completamento di questo strato i materiali utilizzati per il riempimento devono essere compressi ed
eventualmente irrorati in modo da evitare cedimenti.

5.2.3 Prescrizioni per la posa dei cavi

Durante le operazioni di posa o di spostamento dei cavi per installazione fissa, la loro temperatura, per tutta la
loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venire piegati o addirizzati, non deve essere inferiore a
0°. Pertanto se la temperatura ambiente dovesse essere inferiore ai valori indicati, si dovra avere cura di
predisporre lo scavo in tutti i particolari e portare a pie d'opera il cavo solo quando tutto € pronto per la messa
in opera; in tal caso il cavo dovra provenire da un deposito chiuso nel quale la temperatura dello stesso deve
essere notevolmente superiore alla temperatura minima suddetta in quanto i cavi avvolti su bobine seguono
con molto ritardo le variazioni di temperatura ambientali.

Nel corso dello svolgimento del cavo dalla bobina si effettuera un puntuale controllo a vista dello stesso, le
estremita dei cavi tagliate per la posa devono essere tempestivamente protette con cappucci di materiale
termorestringente, qualora non venga subito eseguita la giunzione o la terminazione.

| cavi non devono subire brusche piegature, ammaccature, scalfitture e stiramenti della guaina, devono essere
posati in trincea seguendo un percorso leggermente sinuoso.

Per ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche del cavo, lo stendimento deve avvenire seguendo le modalita
piu idonee in relazione alle caratteristiche del tracciato, al sistema di posa adottato ed alle condizioni
ambientali.

La bobina deve essere posizionata con |'asse di rotazione perpendicolare al tracciato di posa ed in modo che lo
svolgimento del cavo avvenga dal basso. Per la posa del cavo con tiro meccanico e prescritto I'impiego di un
argano a motore con frizione automatica a sgancio munito di apparecchiatura per il controllo continuo dello
sforzo di trazione; I'applicazione del tiro deve avvenire in modo graduale e per quanto & possibile continuo,

evitando le interruzioni e senza superare i 50 N (conduttori in alluminio) per mmq di sezione totale dei
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conduttori.

Non & consentita la posa del cavo con I'impiego di altri mezzi meccanici non rispondenti ai suddetti requisiti.
Durante lo svolgimento del cavo gli sforzi di tiro devono sollecitare solo i conduttori del cavo impiegando allo
scopo idonei dispositivi di attacco alla testa del cavo dotati di giunto snodato atto a scaricare i movimenti
torcenti che si sviluppano nella fune di trazione. Durante tutta la fase di stendimento comunque non devono
essere applicati sforzi di tiro superiori a quelli previsti dal costruttore per il cavo.

Al fine di evitare anomale sollecitazioni del cavo lo svolgimento della bobina deve avvenire mediante rotazione
meccanica o manuale della stessa impedendo la rotazione della bobina per effetto del tiro del cavo.

Lo scorrimento del cavo deve avvenire su appositi rulli predisposti sul fondo dello scavo allo scopo di escludere
durante il tiro Iattrito derivante dal contatto del cavo con il terreno.

Occorrera distribuire convenientemente i rulli sul fondo dello scavo con una interdistanza non superiore a 3 m.
assicurandosi che essi siano ben stabili e che risultino ben allineati longitudinalmente e siano disposti con il loro
asse perfettamente perpendicolare rispetto al cavo.

Nelle curve bisognera usare rulliere di guida in grado di garantire raggi di curvatura non inferiori a quelli
previsti dal costruttore del cavo. Nelle curve in piano sul fondo dello scavo occorre inoltre disporre rulli
orizzontali con interdistanza non superiore a 60 cm per sostenere il cavo e la fune.

Per la posa della fibra ottica, bisogna considerare per i tiri le massime sollecitazioni previste dal costruttore
senza intaccare le caratteristiche

5.2.4 Prescrizioni per la realizzazione di giunzioni e terminazioni

Gli accessori (giunzioni e terminazioni) devono essere idonei a sopportare le sollecitazioni elettriche, termiche
e meccaniche previste durante |’esercizio dei cavi in condizioni ordinarie ed anomale.

Si ritiene indispensabile che il personale impiegato nelle operazioni di confezionamento di giunzioni e
terminazioni sia in possesso di specializzazione conseguita con idonea formazione (enti CESI, ENEL o fornitori di
cavi Alcatel, Pirelli, ecc) e successiva esperienza lavorativa.

| giunti dovranno essere del tipo termorestringenti (linee MT), e scelti in relazione al livello di tensione (30 kV)
alle condizioni di funzionamento a correnti ordinarie (90°C) e alle correnti di corto circuito (250°C).

Le terminazioni interne devono essere di materiali e di forma appropriati in relazione ai conduttori che devono

collegare e alla tensione a cui devono funzionare.
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| connettori devono poter ospitare e trattenere sicuramente tutti i fili elementari dei conduttori e devono

essere realizzati in modo tale che, durante I'esercizio, non si verifichino dei conduttori conseguenti a fenomeni

vibratori, termici ecc.

Per i connettori da mettere all'interno delle turbine e per eventuali quadri in gas verificare le prescrizioni

relativi ai costruttori di quadri utilizzati in merito alla lunghezza massima della testa della spina.

Sara comungque necessario tener conto delle seguenti indicazioni:

¢ Non eseguire mai i giunti o i terminali all’aperto quando le condizioni atmosferiche non sono buone o quando
la temperatura esterna € al di sotto dello zero. Per interventi in caso di necessita, in presenza di pioggia, neve
o nebbia, & necessario proteggere la parte del cavo su cui si lavora con apposita tenda;

¢ nelle operazioni di sistemazione e collocazione di terminazioni nei quadri o sui sostegni & necessario operare
sul cavo in quanto i terminali non devono essere sollecitati non potendo sopportare sforzi di trazione;

¢ collocato il terminale nella sua posizione definitiva il cavo va sagomato e fissato alla struttura di sostegno per
non sollecitare il terminale meccanicamente; in tale posizione i raggi di curvatura del cavo non devono
risultare inferiori ai raggi di curvatura indicati dal costruttore;

¢ il giunto va adagiato sul fondo dello scavo in modo da avere nel piano di posa un supporto continuo per la sua
intera lunghezza e ricoperto di uno strato di sabbia, terra vagliata o pozzolana aggiungendo altro materiale
simile fino a sovrastare la sommita del giunto di almeno 10 cm.,,

e in corrispondenza di giunti o terminali non sono previste scorte di cavo.

Il giunto deve essere contornato da un cassonetto di mattoni e sabbia o terra vagliata che lo contorni

completamente sui fianchi laterali e superiormente.

5.2.5 Collaudo

Prima della messa in servizio dei cavidotti comprensivi di giunzioni e terminazioni, si deve eseguire un controllo

completato dalle prove prescritte dalla Norma CEl 11-17, allo scopo di assicurarsi che il montaggio degli

accessori sia stato eseguito senza difetti e che i cavi non siano stati deteriorati durante la posa.

5.2.6 Norme di misurazione

Gli scavi di trincee per cavi elettrici vengono computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto

dell'area di fondo scavo richiesta dal disegno, per la loro profondita, misurata dal piano di campagna o dello

sbancamento, con larghezza minima di fondo trincea paria 0,6 m.
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Nel caso I'Appaltatore, per ragioni sue particolari, esegua gli scavi a sezione obbligata prima del superiore scavo
di sbancamento generale, lo scavo a sezione obbligata viene contabilizzato dalla quota di fondo dello
sbancamento a fondo scavo come da progetto.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, sbadacchiature o simili strutture, il volume di
dette strutture viene escluso dal volume di scavo.

Gli scavi a sezione obbligata per la posa di fognature, acquedotti, condutture in genere, ecc., sono computati
per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di fondo scavo per la loro profondita, a partire
dal piano di campagna o dello scavo di shancamento.

| cavi di energia e di segnale verranno contabilizzati in base alla lunghezza effettiva posata deducibile dai dati
riportati sulle bobine e sul cavo.

| giunti e le terminazioni verranno contabilizzati a terne tripolari secondo quanto riscontrato nella realizzazione

dell’opera.
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Capitolo sesto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 30/150 kV

6.1 LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI, FORNITURA E MONTAGGIO APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE E COLLAUDO FINALE
6.1.1 Opere civili
Le opere principali si possono dividere in:

1. Recinzione della Stazione di trasformazione;

2. Costruzione dell’edificio per quadri elettrici della stazione di trasformazione;

3. Formazioni dei basamenti delle apparecchiature elettriche;

4. Rete diterra e formazione piazzale.
6.1.2 Prescrizioni Recinzione dell’Area di Stazione
Gli scavi in sezione ristretta saranno eseguiti con mezzo meccanico ed il materiale di risulta dovra essere gestito
conformemente al Piano di Utilizzo delle Terre predisposto e validato
| getti della platea dei locali quadri in ampliamento in cls saranno eseguiti con cemento a lenta presa: R325; per
le fondazioni il calcestruzzo sara dosato a gl. 2,5. Nel getto della platea sara posto in opera I'armatura in barre
di ferro tondo
6.1.2 Edificio quadri elettrici della stazione di trasformazione
Gli scavi saranno eseguiti con mezzo meccanico, sia in sezione ristretta per le opere interrate, sia in sezione
aperta per lo sbhancamento di terreno coltivo per la formazione di massicciata.
Il materiale risultante dagli scavi sara gestito come previsto dal PUT.
| getti di cls saranno eseguiti con cemento a lenta presa: R325; per le fondazioni il calcestruzzo per la
formazione delle fondazioni e dei muri perimetrali in elevazione, fino a quota d’'imposta della prima soletta
sara dosato a gl. 2,5, mentre i plinti e le opere in cemento armato quali: pilastri, travi, gronda, gradini, saranno
dosati a q.li 3,00.
Le opere di getto in calcestruzzo saranno armate con barre di ferro tonde omogeneo di adeguato diametro
risultante dai calcoli dell’ingegnere specialista incaricato.
Le murature esterne saranno in forati portanti dello spessore di 30 cm e saranno poste in opera con malta

bastarda dosata a gl. 2 di calce idraulica e gl. 1 di cemento.
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La valutazione delle opere eseguite sara contabilizzata vuoto per pieno a compenso della formazione delle
spallature, architravi, sguinci e smussi.

| solai piani saranno del tipo misto: conici di laterizio e travetti di cemento armato con sovrastante caldana di
cemento dello spessore di 4 cm.

Gli intonaci, sia esterni che interni, saranno eseguiti con il rustico in malta di cemento e sovrastante stabilitura
di cemento.

La soletta di copertura dell’edificio sara isolata dalle intemperie con la posa di un massetto in cls impastato con
granulato di argilla espansa, di una membrana impermeabile armata in lamina di alluminio stesa a caldo, dello
spessore di 3 mm, di pannelli di poliuretano espanso rivestito con cartonfeltro bitumato dello spessore di 4 cm
e sovrastante membrana sintetica elastomerica applicata su vernice primer bituminosa.

Il pavimento interno dei locali sara in piastrelle di gres rosso 7,5 x 15 cm.

Tutti i serramenti esterni ed interni saranno in ferro di profilati tubolari completi di ogni accessorio, ferramenta
di chiusura e manovra, cerniere; le aperture esterne saranno munite di rete di protezioni dalle maglie 2 x 2 cm
per evitare I'entrata di corpi estranei dall’esterno e verniciate ad una mano di minio antiruggine e due di
vernice a smalto sintetico.

6.2. IMPIANTI DI TERRA

6.2.1 Prescrizioni per la realizzazione degli impianti di terra

| conduttori sia di terra che di protezione da utilizzare nell’impianto di terra dovranno essere solo quelli indicati
nel progetto esecutivo, comunque non si dovranno discostare da quanto previsto nell’allegato A normativo
della norma CEl 11-1 “materiali e dimensioni minime dei dispersori per garantirne la resistenza meccanica ed
alla corrosione” e dall’articolo 9.2.2.2 conduttori di terra della stessa norma.

Qualora I'appaltatore volesse utilizzare materiali o sezioni differenti dovranno essere sottoposte al vaglio della
direzione lavori e comunque non inferiori alle sezioni indicate sopra.

| dispersori a picchetto possono essere in pezzo unico di acciaio zincato o componibili di acciaio ramato con
giunto con manicotto a vite. La zincatura dovrebbe avere uno spessore maggiore di 600 gr/mq e nel caso si
adoperino tubi di acciaio Mannesman dovranno avere un diametro esterno non inferiore a 48,3 mm e spessore
5 mm, con giunti a vite. Particolare attenzione deve essere adottata durante la messa in opera per evitare
deformazioni nel picchetto che possono influenzare la continuita e al limite causare la rottura dei giunti.

Le giunzioni delle dispersioni debbono avere le seguenti proprieta:
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¢ bassa resistenza di contatto;

e grande robustezza meccanica;

* elevata resistenza alla corrosione.

Le giunzioni devono essere eseguite con morsetti a bulloni e a compressione per connessione di corde e di
profilati a piastra; con idonei manicotti a vite nel caso di tubi e tondini e con saldatura forte o autogena o
alluminotermia.

Tra i morsetti bisogna utilizzare solo quelli a compressione e dovranno essere adoperate opportune pinze
idrauliche munite di matrici di acciaio per ogni formato del morsetto.

6.2.2 Prove e collaudi impianti di terra

Gli impianti di terra sono per legge soggetti a una verifica iniziale da parte della ditta che realizza i lavori e a
delle verifiche periodiche da parte della societa produttrice. Tali verifiche sono effettuate con una periodicita di
cinque anni, inoltre vengono eseguite a mezzo di personale dipendente o scelto dal produttore, i risultati sono
riportati sul modello O che verra conservato presso I'impianto per sei anni.

La norma tecnica di riferimento per le verifiche degli impianti di terra € la CEl 11-1 che prevede delle verifiche
iniziali e periodiche. Ai punti 9.9 e 10, per gli impianti di categoria Il e lll, vengono indicate le loro modalita:

e esame a vista dell’impianto e verifica della continuita dei conduttori di terra e di protezione;

¢ misura della resistenza di terra;

e misura della tensione di contatto e di passo (ove necessario);

e verifica delle interferenze (ove necessario).

tali misure vanno fatte, per quanto possibile, con I'impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento.

Nella CEl 11-1 dal punto 9.6 al 9.8 sono indicate le prescrizioni particolari per gli impianti di terra. Nell’Allegato
N di tale norma sono fornite le indicazioni generali concernenti le misure, mentre le tensioni di contatto
devono essere misurate in conformita all’Allegato G. Per quanto riguarda lispezione in sito e la
documentazione degli impianti si possono trovare ulteriori indicazioni nell’Allegato P.

6.3 CARATTERISTICHE FORNITURA ELETTRICA

Apparecchiature di media tensione

Le apparecchiature in media tensione corrispondenti alla fornitura elettrica per la stazione di utenza dovranno

essere scelte tra le case omologate ed avere anche le seguenti indicazioni.
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| quadri di MT dovranno essere di tipo protetto con protezione ad arco interno, e dovranno avere le
caratteristiche elettriche stabilite dalle norme di prodotto CEl 17-21 e livello di isolamento (norma CEl 28-5):

e tensione di tenuta a frequenza industriale (applicata per 60 s);

e tensione di tenuta ad impulso (1,2/50 ps);

corrente nominale di breve durata e durata nominale del corto circuito:

¢ valori normalizzati delle correnti;

e durata nominale del corto circuito;

Gli interruttori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla norma CEl 17-1 e dovranno
avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali con sequenza di prova O-3 min- CO -
3min —CO

| sezionatori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla norma CEl 17-83 e dovranno
avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali con classe M2 per quelli ordinari e
classe E2 per quelli di terra.

Gli interruttori di manovra-sezionatori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla
norma CEl 17-9/1 e dovranno avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali, con
classe E3.

Prescrizioni per il montaggio

Nel montaggio del quadro MT si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

¢ 130 mm dai muri posteriori;

¢ 100 mm dai muri laterali.

Tali distanze possono essere cambiate solo in accordo con il venditore di celle MT.

| rele di protezione da utilizzare devono essere in grado di soddisfare i set di regolazione previsti dalla norma
CEIO-16.

Trasformatore servizi ausiliari

| trasformatori di potenza dovranno rispondere ai requisiti relativi alla norma CEl EN 60076.
Le informazioni da indicare in ogni caso sono:
¢ Tipo; numero della norma di riferimento CElI EN 60076; nome del costruttore; numero di serie del

costruttore; anno di costruzione; numero delle fasi; Potenza nominale(kVA o MVA); Frequenza (Hz); Tensioni
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nominali (V okV )e campo di regolazione; Correnti nominali (A o KA); Simbolo di collegamento; Impedenza di
corto circuito; Tipo di raffreddamento; Massa totale; Massa dell’olio isolante.
In particolare i parametri scelti in fase di progetto ed alcuni riportati sulla targa del trasformatore, dovranno
essere verificati attraverso le prove di seguito elencate e dovranno rientrare nelle tolleranze indicati dalle
norme CEl.
Si dovranno effettuare le seguenti prove:
e prove di accettazione:

o misure della resistenza degli avvolgimenti;

o misura del rapporto di trasformazione e verifica del gruppo vettoriale;

o misura dell'impedenza di corto circuito e delle perdite a carico;

o misura delle perdite e della corrente a vuoto;

o prove dielettriche di accettazione (IEC 76-3);

o prove sui commutatori sotto carico;
e prove di tipo:

o prova diriscaldamento ( IEC 76-2);

o prove dielettriche di tipo (IEC76-3);

Apparecchiature di bassa tensione

Le apparecchiature in bassa tensione corrispondenti alla fornitura elettrica della stazione utente dovranno
essere scelte tra le case omologate Terna ed avere la conformita alle norma di prodotto, in particole per i
quadri si dovranno rilasciare le dovute dichiarazioni di conformita in accordo alla norma CEl 23-51 e 17-13;

Il guadro contatore deve contenere contatori omologati Terna ed il cablaggio, nonché il sistema di tele lettura a
distanza deve avere i requisiti contenuti nell’allegato A44, A45, A46, A47 del codice di rete. Inoltre sia i
contatori che i trasduttori di correnti e tensioni dovranno essere collaudati in fabbrica e possedere un
certificato di taratura ad uso fiscale. Dovranno prevedersi anche il collaudo in campo di tutto il complesso di
misura (TA, TV e contatore) e dovra essere prodotto un certificato ad uso fiscale.

Cavi MT e BT

| cavi MT interni alla cabina sono utilizzati per il collegamento del trasformatore servizi ausiliari con il quadro di
media tensione, attraverso l'interposizione di apposite terminazioni.

Per le terminazioni vedere il punto 5.2.4 e per il collaudo vedere il punto 5.2.5.
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Adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di Repowering delle torri esistenti e riduzione numerica
degli aerogeneratori.

Cavi AT
Il collegamento tra la Stazione utente di trasformazione Produttore e la Stazione 30/150 di Terna di Alberona
(FG) sara realizzato mediante una linea in cavo interrato a 30 kV della Prysmian tipo ARE4H1H5E-87/150, o
equivalente, di formazione 3x1x1600 mmg, avente le seguenti caratteristiche:

- Marca: Prysmian o equivalente;

- Siglaidentificativa cavo: ARE4AH1H5E-87/150;

- Tensione d’isolamento: 87/150 kV;

- Sezione conduttore: 1600 mm?;

- Tipo d’isolamento: XLPE;

- Corrente ammissibile di corto circuito: 70,3 kA per 0,5 s;

- Alluminio compatto resistente all’acqua;

- Isolamento dello schermo: polimero semi-conduttore;

- Schermatura metallica: fili di rame;

- Armatura metallica: longitudinalmente al nastro;

- Diametro conduttore esterno: 115,0 mm;

- Resistenzaa 20°Cin D.C.: 0,019 Ohm/km;

- Peso di massima: 12 kg/m
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Capitolo settimo

AEROGENERATORE

7.1 REQUISITI TECNICI MINIMI DELL’AEROGENERATORE

La turbina eolica & una macchina fluidodinamica che converte I’energia cinetica di un flusso d’aria (il vento) in
energia meccanica all’asse di rotazione che, mediante I'impiego di un generatore, viene a sua volta trasformata
in energia elettrica.

Sono attualmente in commercio diversi modelli di aerogeneratori che si classificano in funzione della tipologia
di uso finale dell’energia prodotta, della posizione dell’asse di rotazione, della taglia di potenza, del numero di
pale, del tipo di regolazione della potenza e della tipologia di traliccio.

L'Aerogeneratore deve essere conforme alle normative tecniche italiane ed Europee, sia per quanto riguarda le
caratteristiche elettriche, sia per le caratteristiche di resistenza agli eventi estremi del vento.

L'aerogeneratore dovra essere conforme alla direttiva macchine, e dovra quindi avere marcatura CE, dovra
essere conforme alle normative IEC ENV 61400-1 (per quanto riguarda la classe di vento) ed inoltre dovra avere
tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformita per I'impiantistica interna. Questo implica, che gli impianti
interni dovranno essere realizzati conformemente a quanto & prescritto dalle norme CEl e UNI di riferimento.
Verranno, inoltre, impiegate apparecchiature e materiali provvisti di certificazione IMQ o di marchio Europeo

internazionale equivalente.

Foggia, Ottobre 2023 . ,H
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