



Regione Sicilia

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

Ufficio di progettazione:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria

Ufficio Opere Marittime per la Sicilia

PORTO DI MARSALA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

- Molo foraneo sopraflutto

- Molo foraneo sottoflutto

- Banchine e piazzali

- Escavazione

Elaborato:

EL. 17

SOLUZIONE ALTERNATIVA PROGETTO DEFINITIVO

Schemi parcella

Collaudo statico e tecnico amministrativo

Prog. N. 6 del 11 feb. 2011 Rev. 2 2 MAG. 2013

Aggiornamento 15 nov. 2013



Redatto da:
Dirigente tecnico
Dott. Ing. *Pietro Viviano*

Funzionario Ingegnere
Dott. Ing. *Leonardo Tallo*

Funzionario tecnico
Geom. *Francesco Daidone*

Dott. Ing. *Gianluca Marvaglia*

Collaboratori
Geom. *Pietro Sacco*

Geom. *Michele Rosario Giacalone*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. *Luigi Palmeri*

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
PORTO DI MARSALA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO

PARCELLA PRELIMINARE
COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA

Parcella redatta in base alla Tariffa Professionale Ing. Ed Arch: Legge 143/49, art. 19, lett. B - Tab. C ed alle prescrizioni del Regolamento di cui al DPR 554/99, art. 210

Importo lavori a base d'asta	€	47.855.000,00		
Spese Generali		15,00%		
Percentuale d'applicazione Tab. C	fino a £. 5.000.000.000		0,1502%	€ 2.582.284,50
	fino a £. 5.000.000.000		0,1252%	€ 45.272.715,50

1. Onorario

fino a £. 5.000.000.000	Lavori * percentuale	€	3.879,37
fino a £. 5.000.000.000	Lavori * percentuale	€	56.676,91
	Sommano	€	60.556,28

2. Aumento per Commissione composta da n. 3 componenti - 25 % per ciascuno in più

Onorario * n. 2 componenti x 0,25	€	30.278,14
sommano	€	90.834,42

3. Aumento per Incarico in corso d'opera (DPR 554/99 art. 210 c.5) - 20 %

€ 90.834,42 x 20 %	€	18.166,88
sommano	€	109.001,30

4. Revisione atti contabili (D.M. 1731/67 art. 6) - 20% x oneri contabilità lavori

per € 2.582,28	1,8397%	€ 47,51
per € 7.746,85	1,6863%	€ 130,64
per € 15.493,71	1,5330%	€ 237,52
per € 25.822,84	1,2264%	€ 316,69
per € 47.803.354,32	1,0731%	€ 512.977,80
Sommano		€ 513.710,15
riduzione al 70%		€ 359.597,10

Compenso € 359.597,10 x 20 %	€	71.919,42
Incremento € 71.919,42 x 20 %	€	14.383,88
Sommano	€	86.303,30

Totale Competenze € **195.304,61**

5. Spese generali (DPR 554/99 art. 210 c.6) - 15 %

€ 195.304,61 x 15 %	€	29.295,69
---------------------	---	-----------

TOTALE PARCELLA PREVENTIVA € **224.600,30**

Eventuale contributo C.N.P.A.I.A. (4 %) ed IVA (21 %), se dovuti. € **37.433,38**

Totale € **262.033,68**

Ed in C.T. € **262.000,00**

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
PORTO DI MARSALA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO

PARCELLA PRELIMINARE
COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA

Parcella redatta in base alla Tariffa Professionale Ing. ed Arch: Legge 143/49

Importo lavori strutture	€	34.679.500,00		
Spese Generali		15,00%		
Percentuale d'applicazione Tab. C	fino a £. 5.000.000.000	0,1502%	€	2.582.284,50
	fino a £. 5.000.000.000	0,1252%	€	32.097.215,50

1. Onorario

fino a £. 5.000.000.000	Lavori * percentuale	€	3.879,37
fino a £. 5.000.000.000	Lavori * percentuale	€	40.182,50
	Sommano	€	44.061,87

2. Aumento per zona sismica - 100 %

€	44.061,87	x 100 %	€	44.061,87
		sommano	€	88.123,74

3. Aumento per Incarico in corso d'opera (DPR 554/99 art. 210 c.5) - 20 %

€	88.123,74	x 20 %	€	17.624,75
---	-----------	--------	---	-----------

Totale Competenze € **105.748,49**

4. Spese generali - 15 %

€	105.748,49	x 15 %	€	15.862,27
---	------------	--------	---	-----------

TOTALE PARCELLA PREVENTIVA € **121.610,76**

Eventuale contributo C.N.P.A.I.A. (4 %) ed IVA (21 %), se dovuti. € **30.402,69**

Totale € **152.013,45**

Ed in C.T. € **152.000,00**