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PREMESSA

La presente relazione riguarda l'analisi strutturale e le verifiche di stabilita della paratia da

realizzare lungo larampa 1 nel tratto compreso tra pk0+9.95(Rot2)e la pk193.45(Rampa1).
L’opera in oggetto &

inquadrata nel Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina,
nell’ambito delle opere connesse ai collegamenti infrastrutturali, ferroviari e stradali lato Calabria.

L’opera & stata suddivisa in 3 tipologie di calcolo in funzione delle varie altezze di scavo.
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Figura:Stralcio planimetrico dell’'opera

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008, pubblicato su S.O. alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”

CIRCOLARE 2 Febbraio 2009, n. 617 — Istruzioni per I'applicazione delle ‘Nuove norme
tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 Gennaio 2008 (GU n.47 del 26
Febbraio 2009 — Suppl. Ordinario n.27)

UNI ENV 1992-1-1,1-2,1-3,-3: “Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;
Eurolink S.C.p.A.
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= UNI ENV 1997: “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica”
= UNI ENV 1998-1,5, 2004: “Eurocodice 8. Progettazione delle strutture per la resistenza

sismica”;
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2. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

. CeAs paratie Plus 2010 - Manuali di riferimento

. Aicap — Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: raccomandazioni (Maggio 1993)

" Joseph E.Bowles — Fondazioni: Progetto e analisi — McGraw-Hill

= V.Pane, C.Tamagnini — Analisi di diaframmi multiancoratii — Helvelius edizioni

" R.Jappelli — Principi di progettazione geotecnica — Helvelius edizioni

" G.Cusmano, G.Patri — La progettazione di opere edili nel sottosuolo — ilSole240re

" M.Tanzini — Scavo meccanizzato — Dario Flaccovio Editore
" R.Lancellotta — Geotenica — Zanichelli (1988)
. F.Zanghi — Analisi di opere di sostegno flessibili mediante la tecnica delle funzioni di

trasferimento — Universita di Messina (1998)

3. CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO PER DIAFRAMMI E TRAVI DI TESTATA
Classe di resistenza C25/30 -
Rapporto massimo acqua / cemento 0.55 -
Slump S4 -
Diametro massimo inerte 32 mm
Classe di esposizione XC2 -

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Acciaio commerciale da cemento armato B450C controllato in stabilimento.

COPRIFERRO

Spessore minimo 7 cm

PROFILATI E PIASTRE
Acciaio tipo S355

TIRANTI
Trefoli stabilizzati da 0.6”
Acciaio armonico: Ftpk>1860 MPa; F(1)pk>1670 MPa
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DIAFRAMMI IN CA (IDROFRESA)

Primario: 1.00 m x 2.50 m; Secondario: 1.00 m x 2.80 m

Interasse: 2.65 m
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La paratia € costituita da pannelli di diaframma di larghezza 250 cm e spessore pari a 100 cm. La

lunghezza & funzione delle diverse profondita di scavo. E’ richiesta la realizzazione di piu ordini di

tiranti con passo pari a 1.33 m (due tiranti per pannello). | conci di scavo dei diaframmi sono pari

alternativamente a 2.50 (modulo primario) e 2.80 m (modulo secondario), cosi come rappresentato

in figura 4.1.

PIANTA

1.00

Palancela giunto
- MODULO PRIMARIO

1,00 |

Trave di testa
FPROSPETTO

i

Tl

| . |
| 2.80 50 2,80 |

) | 1.33 | 135 | 1353 | 133 | 1.33 | 1.35
2 2

Tiranti d'ancoroggio

\
50|

Figura 4.1: Dettaglio pannelli

L’altezza della paratia € variabile tra 3.40 m e 12.00 m. Lo sviluppo complessivo dell’'opera, in asse

di tracciamento € pari a 300.85 m.

La paratia consente la realizzazione della sede stradale della rampa 1, nel tratto compreso tra le

sezioni 1 e 10. Le altezze di scavo sono state fissate con l'intenzione di evitare sbancamenti e/o

riprofilature eccessive della scarpata di monte in quanto essa risulta vincolata dalla presenza di un

fortino militare d’epoca.

Eurolink S.C.p.A.
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4.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E UBICAZIONE DELLA STRUTTURA

Le principali caratteristiche geometriche della sezione trasversale delle tipologie calcolate

sono riassunti nella seguente tabella:

sp Lb H L Q LL LB B Tiro It nt
TIPO
[cm] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] 1 [kN] [m]
2.20 19.00 10.00 15 300 1.33 4
A 100 2.50 12.00 19.00 5.70 15.00 11.00 15 400 1.33 6
9.20 10.00 14.00 15 500 1.33 6
2.20 19.00 11.00 15 400 1.33 6
B 100 2.50 10.20 19.00
5.70 15.00 12.00 15 450 1.33 6
C 100 2.50 8.20 14.00 2.20 15.00 13.00 15 450 1.33 6
sp = Spessore diaframma Lb = Larghezza elemento H = altezza di scavo
L = lunghezza totale paratia it = interasse ancoraggi B = inclinazione ancor.
LB = lunghezza bulbo ancoraggio LL = lunghezza libera ancor. nt = n° trefoli

T = Tiro iniziale ancoraggio

Q = quota ancoraggio rispetto alla testa

Per i dettagli geometrici si rimanda agli elaborati grafici di progetto.
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4.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL LUOGO

Per I'analisi dettagliata degli aspetti geologici e geomorfologici si rimanda ai seguenti elaborati:

s:é‘;ﬁggﬁc‘ﬁgnica ilustrativa Indagini CG0800 al PR |D|c| R | 15| 0 |00 |0 |0 /|o |Aa
_I?Iaavr;ilrgitria Indagini Geognostiche Calabria - CG0800 Q P6 D c RI 5 00 00 00 00 01 A
_!;Ia:ilrz’igeztria Indagini Geognostiche Calabria - CG0800 Q P6 D c RI 5 00 00 00 00 02 A
Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - CG0800 Q P6 D c RI 5 00 00 00 00 03 A
;Iaav:ilni:tria Indagini Geognostiche Calabria- CG0800 Q P6 D c RI 5 00 00 00 00 04 A
Tavola 4

Indagini geognostiche - Relazione generale CG0000 P RG D C SB C8 GO 00 00 00 01 A
Isr;s;?;ﬂiegeognostiche - Relazione sulle indagini CG0000 p RG D c sB cs Go 00 00 00 02 A
indaginl geognosiche - Risultat] prove i CG0000 P| R |D|c| sB | cg | e | 00| 00| o0l o03|Aa
caratteri_zzazione geotecnica - relazione CG0800 p RB D c SB cs Go 00 00 00 01 A
geotecnica generale

Relazione sismica generale CG0800 P RG D C SB C8 GO 00 00 00 01 A
Tracciato stradale - Ramo A

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB c8 ST 00 00 00 01 A
Tracciato stradale - Ramo B

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D| C SB C8 ST 00 00 00 02 A
Tracciato stradale - Ramo C

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D C SB C8 ST 00 00 00 03 A
Tracciato stradale - Ramo D

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB C8 ST 00 00 00 04 A
Tracciato stradale - Rampa F

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D C SB C8 ST 00 00 00 05 A
Tracciato stradale - Rampa G

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB c8 ST 00 00 00 06 A
Tracciato stradale - Rampa M

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D| C SB c8 ST 00 00 00 07 A
Tracciato stradale - Rampa U

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB c8 ST 00 00 00 08 A
Tracciato stradale - Rampa V

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB C8 ST 00 00 00 09 A
Tracciato stradale - Ramo A accelerazione

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D C SB Cc8 ST 00 00 00 10 A
Tracciato stradale - Ramo C decelerazione

Profilo geotecnico CG0800 P Fz D| C SB C8 ST 00 00 00 11 A
Tracciato stradale - Ramo D decelerazione

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D| C SB C8 ST 00 00 00 12 A
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Fig. 4.3 — Stralcio planimetrico con ubicazione delle opere e dei sondaggi
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Figura 4.2:Stralcio della carta geologica con ubicazione della struttura

Ghiaie e sabbie di Messina.

Sabbie e ghiaie grigio giallastre, con abbondante matrice. I clasti sono da subarrotondati
ad appiattiti, spesso embriciati. Sono present livelli e lenti di sabbie fini.

Si presentano clinostratificati. Le facies sono attibuibili ad ambienti

di tipo deltizio /o conoide sottomarina.

(PLEISTOCENE MEDIO)

Depositi di versante.

Depositi poco coesivi, costituiti da materiale spigoloso, poligenico ed eterometrico
con matrice a grana fine (a), localmente si presenta con grossi blocchi.

In localita Case Alte il detrito si presenta con tessiture da medie a grossolane,
subordinatamente fine, con laminazione incrociata e clinostratificato (b).
(OLOCENE)

Riporto antropico.
(ATTUALE)

Conglomerato di Pezzo.

Conglomerato a matrice arenacea, da scarsamente a ben cementato,

a stratificazione poco distinta, con passaggi laterali a livelli arenacei e sabbie grossolane.
Gli elementi costituenti sono esclusivamente di natura cristallino-metamorfica.
(TORTONIANO SUPERIORE)

Eurolink S.C.p.A. Pagina 13 di 414
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4.21 DEPOSITI DI VERSANTE

Sono depositi detritici di sabbie di colore rossastro da medie a grossolane, solo subordinatamente
fini, con rare intercalazioni di livelli di ghiaiosi o limosi. Le caratteristiche granulometriche dei
materiali in esame sono tipiche di materiali sia di materiali a grana grossa (ghiaie 30%), sia di
materiali intermedi (sabbie 51%). |l contenuto di fino & mediamente del 16%.

v (kN/m3) 19-21
C’picco (kPa) 0
@’ picco (°) 36°+38° (p'ff=0-272KPa) / 35° +36° (p’ff=272-350KPa)
Cresiduo’ (kPa) 0
ocv’ (°) 33-35
Ko (-) 1-sen¢’
Vs (m/sec) 150+ 8z
4 . _l}.'l-l-
G’ G, =1200- p, -| 2= |
e = P, |
¢4 5054
Eo E,=2880-p, | £
E* E=(12+28) ()"
v 0.2
K(m/s
(m/s) 10°-10°
4.2.2 CONGLOMERATO DI PEZZO

Il conglomerato di Pezzo & la litologia stratigraficamente piu bassa della successione
sedimentaria. La sua potenza & superiore ai 200 m. |l conglomerato &€ composto prevalentemente
da clasti di graniti e gneiss cementati in matrice prevalentemente composta da frazioni arenacee
fini e limose. Le dimensioni dei clasti sono eterogenee e variabili da pochi mm fino a blocchi
superiori al metro, interpretati come grossi trovanti inglobati nel conglomerato. Negli affioramenti la
formazione presenta un aspetto litoide con scarpate stabili. || Conglomerato di Pezzo ha quindi
generalmente caratteristiche assimilabili a quelle di rocce tenere. Per i parametri di resistenza al
taglio nellambito dello strato superficiale piu alterato (z<25+30m), si fa riferimento alla
caratterizzazione geotecnica generale che si basa sull’esito delle prove di carico su piastra,
ritenute maggiormente rappresentative del comportamento d'insieme dellammasso: si
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considerano quelle ubicate in prossimita del blocco di ancoraggio lato Calabria (campagna di

indagine 1988 — pozzo P2500) ed al proposito si € ripreso lo studio effettuato nel Progetto
preliminare (‘Le basi del progetto — Geotecnica” — Elab. PP2RA24)

CG0800PRBDCSBC8G000000001A).

(Vd.

Elab.

v (kN/m3) 21-23
C’picco (kPa) 0-100
(p’ picco (°) 38°+42°
Cresiduo’ (kPa) 0
(pcv, (o) 33-35
ko () 0.7-0.9
Vs (m/sec) Vv, =280 ()
+ 050
G’ G, =3000- p, (pj
s, 050
Eo E, =7200-p,-| L2
P
E’'=150-300 (z 0 -20m)
E E’'=300-500 (20 - 35m)
% 0.2-0.3
K(m/s
( ) 10—7
4.2.3 SABBIE E GHIAIE DI MESSINA

Per le caratteristiche fisiche da un analisi statistica delle caratteristiche granulometriche emerge,

un andamento che conferma che le caratteristiche granulometriche dei materiali in esame sono

tipiche di materiali sia di materiali a grana grossa (ghiaie 36%), sia di materiali intermedi (sabbie

52%). Il contenuto di fino € mediamente del 11%.

La formazione non & sovraconsolidata, nel

senso che in passato non ha generalmente subito dei carichi maggiori di quelli attuali. Presenta un

locale grado di cementazione di natura chimica.

Eurolink S.C.p.A.
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v (kN/ms) 18-20
C’picco (kPa) 0-10
@’ piceo (°) 38°+40° (p'ff=0-272KPa) / 35° +38° (p’ff=272-350KPa)
Cresiduo’ (kPa) 0
o’ (°) 33-35
Ko (-) 0.45-0.55
Vs (m/sec) 200+7z
. 005
G’ Gﬂ=1?3{].pﬂ.‘&
y .ﬂ ,I.-:I.ﬂi
Eo E, =4300 p, | £=
P,
E* E'=(17 +40)-(z)"”
vV’ 0.2
K(mls) 10* -10°

Per problemi ingegneristici caratterizzati dallo sviluppo di deformazioni dell’'ordine di 10-3 (gallerie,
opere di sostegno) i moduli operativi potranno essere definiti come:
(1/3-1/5)Eo0

La legge di variazione assegnata, riportata nelle tabelle riepilogative, presenta la seguente forma:

E = apa[h]
Pa

Nel modello geotecnico utilizzato & stata presa in considerazione la variabilita della rigidezza delle
molle secondo la seguente legge di tipo esponenziale,
n
'
E = Egg 0
lod
Pa
Per la congruenza delle due relazioni, il valore del modulo Elod & stato assunto pari a 1/5 del
valore “a “ assegno e I'esponente n € assunto pari al valore corrispettivo della stessa relazione. |l
valore del modulo di scarico/ricarico Eur € stato assunto pari a 1.6 volte il modulo Elod.
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Si riassumo di seguito i parametri di resistenza e deformabilita utilizzati nel modello di interazione

terreno-struttura:

Name g tot gdry |[Frict| C' | Su | FRp | FRcv | Eload Eur |[kAp| kPp | kAcv [kPcv|Vary|Spring
(kN/m3) [ (kN/m3) |(deg)|(kPa)|(kPa)|(deg)|(deg)| (kPa) | (kPa) | NL | NL | NL [ NL Model
Depositi di 20 19 [ 35| 0o |NA|N/A|N/A |57600 | 92160 [0.27]3.69 | N/A | N/A |True| EXP
versante
C°';gi';$§;at° 22 21 | 40 | 30 | N/A|N/A | N/A |144000(230400(0.22| 4.6 | N/A | N/A [True| ExP
Name Poisson| MinKa | Minsh | ko.NC | nOCR |aH.EXP| aV.EXP | qSkin |gNails| kS.nails PL
v (clays) | (clays) - - (01;0 (0to1)| (kPa) | (kPa) | (kN/m3)| (MPa)
Depositidi |, - - |oss| 1 |oe6| 033 | 130 | 0 0 -
versante
Conglomerato| , , - ; 0.7 1 | o066 | 033 | 20 | 0 0 -
di pezzo
Name g tot gdry Frict c' Su FRp | FRcv Eload Eur kAp | kPp | kAcv | kPcv | Vary | Spring | Color
(kN/m3) | (kN/m3) [ (deg) | (kPa) | (kPa) | (deg) | (deg) (kPa) (kPa) NL NL NL NL Model
Sabbie e
Ghiaie di 20 19 36 0 N/A | N/A N/A 86000 | 137600 | 0.26 | 3.85 N/A | N/A | True EXP
Messina
Name Poisson | Min Ka Min sh ko.NC nOCR aH.EXP | aV.EXP | qgSkin gNails | kS.nails PL
v (clays) (clays) - - (Oto1) | (Oto1) | (kPa) (kPa) | (kN/m3) [ (MPa)
Sabbie e
Ghiaie di 0.35 - - 0.45 1 0.66 0.33 300 0 0 -
Messina

gtot=peso specifico /totale terreno

gdry=peso secco del terreno

Frict=angolo di attrito di calcolo

C'=coesione efficace

Su = Coesione non drenata, parametro attivo per terreni tipo CLAY in condizioni NON drenate
Dilat=Dilatanza terreno (parametro valido solo in analisi non lineare)

Evc=modulo a compressioen vergine molla equivalente terreno

Eur=modulo di scarico/ricarico (fase elastica) molla equivalente terreno

Kap= coefficiente di spinta attiva di picco

Kpp= coefficiente di spinta passiva di picco

Kacv= coefficiente di spinta attiva a volume costante

Kpcv= coefficiente di spinta passiva a volume costante

Spring models= modalita di definizione dei moduli di rigidezza molle terreno (LIN, EXP, SIMC)
LIN= Lineare-Elastico-Perfettamente plastico

EXP: esponenziale, SUB: Modulo di reazione del sottosuolo

SIMC= Modo semplificato per argille
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Per la valutazione degli angoli di attrito terreno struttura si & fatto riferimento alla seguente tabella:

) ) Lato spinta attiva Lato spinta passiva
Tipo di opera
dalg’ op/o’

Calcestruzzo gettato in opera 2/3 2/3
Calcestruzzo prefabbricato 1/2 + 2/3 1/2 + 2/3
Palancole metalliche 2/3 1/2 + 2/3

Micropali iniettati 2/3 +1 2/3
Terre rinforzate/armate 1 1/2 + 2/3

Nel nostro caso € stato assunto cautelativamente dp = 0 lato spinta passiva.

5. CARATTERIZZAZIONE DELLA SISMICITA’ DEL LUOGO

La caratterizzazione sismica del sito in cui € inserita I'opera in oggetto viene effettuata sulla base
delle indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 (paragrafo 3.2). | parametri sismici di base sono
stati calcolati utilizzando il foglio di calcolo dedicato “Spettri di risposta”, fornito dal Consiglio Sup.
LL.PP. (http://www.cslp.it/cslp/), inserendo le coordinate geografiche dell'intervento in

corrispondenza dell’opera in progetto:

Latitudine 38,22715
Longitudine 15,645979
511 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA

L’accelerazione orizzontale massima attesa al sito dipende dal periodo di riferimento considerato
per la definizione dell’azione sismica. In base alle indicazioni riportate nel paragrafo 2.4 del D.M.
14/01/2008 e quanto riportato nei criteri di progettazione contenuti nel documento “criteri di
progettazione_rev06_20101013.xIs”::

= PerH> 5.00m:

Tipo di costruzione 3
Vita nominale (Vy) 100 anni
Classe d’uso \Y
Coefficiente d’uso (Cy) 2

Eurolink S.C.p.A. Pagina 19 di 414
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Pertanto il periodo di riferimento per I'azione sismica vale:

Vi =V, -C, =100-2=200 anni
= Per H<= 5.00 m:

Tipo di costruzione 2

Vita nominale (Vy) 50 anni

Classe d’uso 11
Coefficiente d’uso (Cy) 1.5

Pertanto il periodo di riferimento per I'azione sismica vale:

VR =W -Cy=50-1.5=75 anni

5.1.2 PARAMETRI SISMICI DI BASE

In base alla posizione del sito in esame ed al periodo di riferimento considerato, si ottengono i

seguenti parametri sismici di base:
= PerH> 5.00m:

STATO Tr a, Fo T
LIMITE [anni] [a] [-] [sec]
SLO 120 0.133 2.330 0.324
SLD 201 0.172 2.358 0.337
SLV 1898 0.444 2.488 0.421
SLC 2475 0.492 2.502 0.436
= PerH<= 5.00m:
STATO Tr a, Fo T
LIMITE [anni] [g] [-] [sec]
SLO 45 0.079 2.313 0.292
SLD 75 0.105 2.300 0.313
SLV 712 0.302 2.436 0.376
SLC 1462 0.402 2.474 0.408
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dove: Tgr = periodo di ritorno associato allo Stato Limite considerato;
ag = accelerazione orizzontale massima in condizioni di campo libero su sito di

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale;

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
Tc* = periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.
51.3 STATI LIMITE DI RIFERIMENTO

Nel caso delle strutture in genere e delle opere di sostegno (muri, paratie) devono essere verificati
i seguenti Stati Limite:

e SLD (Stato Limite di Danno), associato alle verifiche a Stato Limite di Esercizio;

e SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita), associato alle verifiche a Stato Limite Ultimo.

514 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare I'effetto della
risposta sismica locale mediante un approccio semplificato che si basa sull’individuazione delle
categorie di sottosuolo di riferimento indicate nella Tabella 3.2.11 del D.M. 14/01/2008.

Categoria | Descrizione

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V30
A superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di

alterazione, con spes-sore massimo pari a 3m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un
B graduale migliora-mento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di V30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero Nspr3o > 50 nei terreni a grana
grossa e cy 30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
media-mente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un
C graduale migliora-mento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di Vs 30 compresi tra 180m/s e 360m/s (ovvero 15 < Ngpr.30 < 50 nei terreni a grana
grossa e 70 < ¢ 30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
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scarsa-mente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un
graduale migliora-mento delle proprietd meccaniche con la profondita e da valori
di Vs 30 inferiori a 180m/s (ovvero Ngspr3o < 15 nei terreni a grana grossa e c,3p <

70 kPa nei terreni a grana fina).

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m, posti sul
substrato di riferimento(con Vs > 800 m/s).

Con riferimento alla situazione piu sfavorevole, in terrapieno di monte presenta uno spessore

medio di circa 6.50 m costituito da Depositi di versante, sovrastante uno spessore medio di 15.00

costituito dalla formazione delle Sabbie e Ghiaie di Messina. |l substrato & costituito dal

Conglomerato di Pezzo, esteso fino alle massime profondita indagate. | tratti infissi delle paratie

interessano il substrato solo fra le sezioni 8 e 11, per profondita variabili tra 8.00 m e 11.00 m.
Data l'esiguita delle prove localmente presenti, si & scelto di tenere conto anche delle prove
effettuate nei sondaggi utilizzati per caratterizzare la zona in corrispondenza delle rampe di
accesso alle gallerie (Rampe A/B/C/D 0-0+500).

Per la caratterizzazione sismica del suolo nella zona in esame si dispone delle prove sismiche
relative ai sondaggi C403bis C423bis.
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Vs (m/s)
o] 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
0,0 T T
| |
| |
| |
100+ -—————pf- <= = — - — - — - - - - —— - ——— ‘r ————— : ——————
| |
| |
| |
20,0 A : :
| |
| |
| |
30,0 : :
| |
| |
| |
40,0 - — - - - m - — T — m — — m o —m m e — s :— ————— : ——————
| |
| |
| |
€ so0) - L b [ [
N | |
| |
| |
| |
60,0 . .
—— C423bis
70,0
80.0 —— OTCCH1501
90,0
—— C403bis

100,0

Andamento delle Vs nelle verticali indagate

Inoltre, & stato stimato il valore di Nspt,;g a partire dai dati delle prove penetrometriche in foro
effettuate nel sondaggio C405, ritenuto significativo per I'opera in esame, per uno spessore di

30.00 m valutato, trattandosi opere di sostegno di terreni naturali, dalla testa dell’opera.

Eurolink S.C.p.A.

hi hi = Spessore in metri dello strato i-esimo
N i=,M
SPT.30 hi NSPT =Valore di Nspt i-esimo
LM NSPT,i M = Numero di strati
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Paratia in dx da pk 0+9.95 (Asse Rot 2) a pk 193.45 (Asse Rampa 1)

C405

Strato Litotipo hi [m] Nspr V4 h1/Nspt,i
hs Sabbia con ghiaia 5.15 78 5.15 0.066
h2 Gh. Sabbb. Con Ciott. 9.65 87 14.80 0.111
hs Sabbie fini con ciottoli 5.5 72 20.30 0.076
h4 Sabbia da granito alterato 9.7 100 24.85 0.097

Ntotate 30 X hi/Nspt,i 0.350

Nspt,zo = 30 / 0.350 = 85.63 B

Sulla base dei valori sopra riportati, si ritiene che il sottosuolo di progetto rientri nella Categoria B.

Si riporta di seguito la colonna stratigrafica del sondaggio di riferimento C 405. Dall'analisi del
sondaggio si evidenzia 'assenza di falda.
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Figura 5.1: Sondaggio C405
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5.1.4.1

COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA

Il coefficiente di amplificazione stratigrafica (Ss) puo essere calcolato in funzione dei valori di Fo e

Tc* relativi al sottosuolo di Categoria A, mediante le espressioni fornite nella Tabella 3.2.V del

D.M. 14/01/2008.

Tabella 3.2.V — Espressioni di Sz e di C-

Categoria S e
sottosuolo
A 1,00 1,00
B 1.00<1,40-0,40-F, - £ <1,20 110+ (Tz)™*
g
c 1.00<1,70-0,60-F, - £ <1,50 1.05-(T2) >
g
D 0,90<2.40-1,50-F, -—£ <1.80 1,25 (T2) ™%
g
E 1,00<2.00-1,10-F, - 22 <1,60 L15-(To) ™%
g
Pertanto si ha:
=  PerH> 5.00 m:
STATO dg Fo Tc* Ss
LIMITE [a] [-] [sec]
A 1.00
B 1.00
SLV 0.444 2.488 0.421 C 1.037
D 0.90
E 1.00
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e PerH<= 5.00m:

STATO aq Fo Tc* Ss
LIMITE [a] [-] [sec]
A 1.00
B 1.106
SLV 0.302 2.436 0.376 C 1.259
D 1.296
E 1.191

Per le componenti verticali del sisma, il coefficiente Ss assume sempre il valore unitario.

5.1.4.2 COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA

In accordo con la Tabella 3.2.1V del D.M. 14/01/2008, le caratteristiche topografiche del sito in cui
sorge l'opera in progetto rientrano nella Categoria T2 (“Pendii con inclinazione media i>15°").
Tenendo conto delle condizioni topografiche ed in assenza di specifiche analisi di risposta sismica
locale, il valore del coefficiente di topografia (St) assume quindi un valore pari a 1.20, in accordo
con quanto riportato nella Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/2008.

5.1.4.3 VALUTAZIONE DELL’ACCELERAZIONE EQUIVALENTE

Nei metodi pseudostatici I'azione sismica & definita mediante un’accelerazione equivalente
costante nello spazio e nel tempo. Le componenti orizzontale e verticale an e av dell’accelerazione
equivalente devono essere ricavate in funzione delle proprieta del moto sismico atteso nel volume
di terreno significativo per l'opera e della capacita dellopera di subire spostamenti senza
significative riduzioni di resistenza. In mancanza di studi specifici, an pud essere legata
all’'accelerazione di picco amax attesa nel volume di terreno significativo per I'opera mediante la
relazione:

ah = kn-g = o' -amax

dove g € l'accelerazione di gravita, kn € il coefficiente sismico in direzione orizzontale, a <1 & un
coefficiente che tiene conto della deformabilita dei terreni interagenti con I'opera e <1 & un
coefficiente funzione della capacita dellopera di subire spostamenti senza cadute di resistenza.
Per le paratie si pud porre av= 0.

L’accelerazione di picco amax € valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale:
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amax = S-ag = Ss* St1-ag

dove Ss €& il coefficiente che comprende [Ieffetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e
dell’amplificazione topografica (St), di cui al § 3.2.3.2 delle norme tecniche ed ag € 'accelerazione
orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Il valore del coefficiente a pud essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e

dalla categoria di sottosuolo mediante il diagramma seguente:

12
F sottosuolo di tipo A

1.0
08 B
Z 06

04

02

0.0 L | s | L | L | L |
0 10 20 30 40 50
H(m)

Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo si &€ posto o = 1.
Il valore del coefficiente  pud essere ricavato dal diagramma seguente:
4 -
08

06
(1=

04

02 -

0 1 1 L L | 1 L 1 L 1 1 L L 1 1

0 0.1 0.2 0.3
U, (m)

in funzione del massimo spostamento us che I'opera puo tollerare senza riduzioni di resistenza.
Perus=0 & 3 = 1. Nella presente analisi si & imposto:

us < 0,005-H.
Se a-f <0,2 si assumera knh = 0,2-amax/g.
Nella presente analisi sono state presi in considerazione gli effetti inerziali sulle masse che
costituiscono la paratia.
La tabella seguente riassume i valori di accelerazione sismica orizzontale di calcolo e gli
spostamenti massimi in funzione delle diverse tipologie strutturali:
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Paratia tipo H Us ah/g a B
[m] [cm] [] [-] [-]
A 19.00 9.50 0.201 0.967 0.391
B 19.00 9.50 0.201 0.967 0.391
c 14.00 7.00 0.230 1.000 0.431
5.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Per l'opera in oggetto sono stati eseguiti accurati rilievi dello stato dei luoghi interessati
dall'attraversamento, dei manufatti, dei fabbricati e delle opere ed impianti in genere che, in una
qualsiasi fase, possono essere interessati dai lavori.

La progettazione & stata condotta con riferimento alle normative di calcolo indicate nel documento
GCG.F.01.02 “Normativa tecnica applicabile” o, in mancanza di disposizioni specifiche, a criteri
fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente comprovati, allo scopo di garantire la
completa stabilita e la sicurezza delle strutture sia singolarmente che nel loro insieme.

La tipologia dell’'opera in oggetto e le procedure di dimensionamento e verifica sono state delineate
in relazione alla situazione stratigrafica e geotecnica locale, all’entita dei carichi e alle condizioni di
stabilita dei siti di futura costruzione. In particolare, I'impossibilita di effettuare notevoli sbancamenti
del terrapieno di monte per i vincoli presenti, come edifici e viabilita esistente, e per le notevoli
altezze in gioco hanno fatto ritenere la paratia in diaframma la soluzione progettuale piu adeguata.

Le caratteristiche dei terreni, in particolare degli strati a carattere litoide, e data la forte incidenza di
blocchi o trovanti, si prevede come metodologia di scavo I'uso di idrofresa.

Nei confronti dell’impiego di setti di diaframma continui si & posta particolare attenzione all'impiego
di sistemi di drenaggio per fare fronte a problematiche connesse con variazioni del regime
piezometrico a monte e a valle (effetto barriera impermeabile). In particolare si adotteranno tubi
drenanti micro fessurati in PVC del diametro esterno minimo di 62 mm, della lunghezza minima di
almeno 10.00 m, rivestiti in tessuto non tessuto.

In merito alla tipologia di tiranti, considerando che normalmente, sia per motivi strutturali che per
limitare il decadimento delle caratteristiche di resistenza al taglio dei terreni, si ha la necessita di
contenere gli spostamenti, & prescritta la scelta dei tiranti attivi adeguatamente pretesati.

Per tutto lo sviluppo della struttura & prevista, a monte, la realizzazione di un fosso di guardia a
sezione rettangolare, della larghezza complessiva di 1.00 m.
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E’ stato verificato, per ciascuna situazione di progetto individuata attraverso specifiche analisi, che
non siano raggiunte condizioni di stato limite ultimo e di servizio. E’ stato accertato che non siano
raggiunti i seguenti stati limite ultimi:
1. rottura per rotazione causata da non adeguate reazioni orizzontali del terreno al di sotto del
fondo scavo;
2. rottura per sfilamento degli ancoraggi;
sollevamento per pressioni artesiane in livelli/strati sabbiosi sottostanti livelli/strati limoso-
argillosi pit impermeabili;
4. rottura per instabilitd globale e/o per raggiungimento della capacita portante di strati limoso-
argillosi posti in prossimita del fondo scavo;
5. rottura degli elementi strutturali
Sono stati analizzati anche stati limite ultimi determinati dal raggiungimento di spostamenti
eccessivi.
Nella definizione delle situazioni di progetto si & fatto riferimento ad assunzioni e a combinazioni
dei dati di progetto in grado di coprire tutte le condizioni che possono ragionevolmente essere
previste durante I'esecuzione e la vita utile dell'opera.
Le condizioni piezometriche di progetto e lo stato di sforzo efficace iniziale nel terreno (tensioni
geostatiche) antecedente la realizzazione dell'opera di sostegno & stato ipotizzato sulla base di
quanto contenuto negli elaborati geologici e geotecnici di progetto richiamati nel paragrafo 4.2.
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6.

FASI COSTRUTTIVE

Di seguito vengono descritte le fasi costruttive per la realizzazione dell’opera.

= Realizzazione dei cordoli guida della profondita di 1.30 m e della larghezza di 40 cm;

=  Scavo del pannello mediante idrofresa (con o senza pre-scavo di approccio):

= Dissabbio e pulizia del pannello

=  Getto del pannello

= Fasidi scavo a valle con inserimento e tesatura degli ancoraggi

Eurolink S.C.p.A.

CORDOLO GUIDA
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Figura 6.1:Particolare cordoli guida
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1T

Scavo del pannello

Inserimento della Getto

Inserimento sponde gabbia . )
Rimozione delle

Dissabbiamento del pannello sponde

Lo scopo dei cordoli guida & molteplice, infatti assicurano le seguenti funzioni:

6.
7.
8.
9.

10.

11.

assicurare la stabilita del terreno in superficie (carichi importanti in adiacenza allo scavo)
guida per 'imbocco della benna o idrofresa,

garantire l'allineamento di progetto,

evitare problemi causati dalle fluttuazioni del livello superiore del fango bentonitico nello scavo
garantire la presenza di un adeguato battente di fango bentonitico a partire dalla profondita
alla quale questo diventa portante

servire da supporto alle gabbie (che vanno tenute sollevate dal fondo dello scavo) sino

all'indurimento del calcestruzzo.

| cordoli guida saranno opportunamente armati per resistere ai colpi dell’'utensile di scavo, ed ai

carichi dei macchinari che si muovono in adiacenza a quest’ultimo, oltre che alle forze verticali di

estrazione degli elementi di giunto.

Le fasi di esecuzione tipiche dei tiranti sono le seguenti:

12.

13.

Posizionamento dell’attrezzatura

L’attrezzatura & posta di fronte al posto dove sara realizzato il tirante, posizionata con una
serie di martinetti e quindi il mast & inclinato con la stessa inclinazione del futuro tirante.
Perforazione del tirante e contemporaneo rivestimento con tubo di manovra a contenimento
delle pareti del foro.

L'utensile di perforazione &€ montato alla base della batteria di aste e la rotazione e
'avanzamento sono assicurate da uno speciale manicotto. La testa di rotazione provvede a

tagliare il terreno ed il detrito di perforazione & asportato con una circolazione diretta del fluido

Pagina 34 di 414 Eurolink S.C.p.A.




JIy Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina ) PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

di perforazione, che ha anche il compito di raffreddare I'utensile di perforazione.

14. Posa in opera del tirante
Raggiunta la lunghezza prevista la testa di rotazione & abbandonata e I'asta di perforazione
recuperata. Viene quindi posto in opera il tirante vero e proprio. Il tirante & costituito da trefoli
di acciaio ad alta resistenza, formati da un tratto libero dove i cavi sono posti all’interno di una
guaina in polietilene lubrificata, in modo da permetterne lo scorrimento, ed un tratto connesso
che iniettato consente di aggrappare il tirante al terreno che ne permette il successivo
tesaggio.

15. Iniezione del tirante
Il tirante & iniettato con una boiacca od una malta cementizia. Il tratto di ancoraggio, detto
connesso, € iniettato con una malta ad alta pressione, mentre il tratto libero a bassa
pressione.

16. Costruzione della testa di reazione e posizionamento della piastra di ancoraggio.
Al termine delliniezione viene costruita in testa al tirante una testa di ancoraggio in acciaio
secondo le specifiche presenti negli elaborati grafici di progetto.

17. Tesatura del tirante
L’acciaio dei trefoli costituenti il tirante & presollecitato con I'impiego di uno speciale martinetto
idraulico. |l tirante esercita, di fatto, gia sul terreno un’azione di carico e non & soggetto nei
limiti di quel carico ad ulteriori deformazioni.

18. Verifica delle sollecitazioni, che agiscono sul tirante.
La verifica delle sollecitazioni cui € sottoposto il tirante avviene misurando la pressione interna
del martinetto di trazione.

6.1.1 CONTROLLO DELLA VERTICALITA

Per il controllo della verticalita dello scavo, e quindi dei pannelli, saranno utilizzati sistemi la cui

precisione € commisurata alle profondita dei pannelli ed allimportanza dell’opera. Di norma

potranno essere utilizzati inclinometri biassali da fissare sull’'utensile di scavo, in modo da avere il

controllo della perforazione a varie profondita.

Poiché l'inclinometro non da indicazioni circa I'eventuale rotazione del pannello, si provvedera, ove

richiesto dalla Direzione Lavori, a misure piu precise o integrative quali:

- rilievo della geometria del pannello mediante sonda ad ultrasuoni (tipo sistema KODEN);

- rilievo della rotazione mediante controllo della posizione delle funi di sospensione di un
“‘pendolo”di massa un inferiore a 2000 kg. a forma di parallelepipedo a base quadrata, il cui
lato & pari allo spessore del pannello meno 5 cm. Sia la sonda che il pendolo saranno fatti
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discendere in corrispondenza delle estremita del pannello da misurare. Le misure saranno
eseguite in risalita.

6.1.2 DISPOSITIVI PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI

Per la corretta formazione dei giunti, si utilizzeranno tubi-spalla di opportuna forma e dimensione:
- colonne semi-circolari;
- profilati piatti irrigiditi con colonne semi-circolari;

"canne d’organo”
Di norma i tubi spalla saranno messi in opera, controllandone la verticalita con sistemi ottici, non
appena completata la perforazione, e per tutta la profondita del pannello. Ad avvenuta presa del
getto si provvedera alla loro rimozione, utilizzando un opportuno estrattore a morsa idraulica: se
necessario la superficie del tubo spalla potra essere preventivamente trattata con vernici
disarmanti. Si avra cura di pulire adeguatamente i tubi spalla prima del loro impiego. Nello scavo
dei pannelli adiacenti (pannelli secondari) si avra cura di pulire con estrema cura l'impronta
lasciata dal tubo-spalla, mediante opportuni raschiatori, la cui forma & ricalcata su quella del tubo
spalla utilizzato. | raschiatori saranno utilizzati a fine perforazione, fissandoli rigidamente
sull’utensile di scavo.
Qualora sia utilizzata l'idrofresa & possibile realizzare i giunti senza impiego dei tubi-spalla,
provvedendo ad alesare i pannelli primari gia gettati.

6.1.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO

Prima del getto si provvedera alla sostituzione del fango di perforazione fino al raggiungimento dei
prescritti valori di contenuto in sabbia. Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima
del getto, si potra utilizzare uno dei seguenti sistemi:

1. eiettore (air lifting);

2. pompa sommersa per fanghi;

3. pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto.

Nel caso di scavo con idrofresa l'eventuale dissabbiamento, se necessario, sara condotto
mantenendo l'utensile a fondo foro e prolungando la circolazione inversa del fango. Il getto di
calcestruzzo avverra impiegando il tubo di convogliamento. Esso sara costituito da sezioni non piu
lunghe di 2,00 m. di tubo in acciaio avente diametro interno 20 +25 cm. L’interno del tubo sara
pulito, privo di irregolarita e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saranno del tipo
filettato, senza manicotto (filettatura in spessore) o con manicotti esterni che comportino un
aumento di diametro non superiore a 2.0 cm.; sono escluse le giunzioni a flangia.
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Il tubo sara provvisto, all’estremita superiore, di una tramoggia di carico avente una capacita di
almeno 0,5 - 0,6 m3, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo
getto sara eseguita una ulteriore misura del fondo foro; qualora lo spessore del deposito superi i
20 cm si provvedera all’'estrazione della gabbia di armatura ed alle operazioni di pulizia, il tubo di
convogliamento sara posto in opera arrestando il suo piede a 30 - 60 cm dal fondo della
perforazione; al fine di evitare azioni di contaminazioni/dilavamento del primo calcestruzzo gettato,
prima di iniziare il getto si disporra entro il tubo, in prossimita del suo raccordo con la tramoggia, un
tappo formato da un involucro di carta riempito con vermiculite granulare o palline di polistirolo.
Durante il getto il tubo convogliatore sara opportunamente manovrato per un’ampiezza di 20 , 30
cm in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo. Previa verifica del livello raggiunto
utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, il tubo di convogliamento sara accorciato per
tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando un’immersione minima nel calcestruzzo
di 2,5 metri e massima di 6 metri all'inizio del getto si dovra disporre di un volume di calcestruzzo
pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 0 4 metri di pannello. E’ prescritta una cadenza di getto
non inferiore a 25 m3/ora. Il getto di un pannello dovra comunque essere completato in un tempo
tale che il calcestruzzo rimanga sempre lavabile nella zona di defluimento. In presenza di pannelli
di lunghezza superiore a 4 m, o forma tale da richiedere I'impiego di due o piu tubi getto, questi
dovranno essere alimentati in modo sincrono per assicurare la risalita uniforme del calcestruzzo.
Per nessuna ragione il getto dovra venire sospeso prima del totale riempimento del pannello. A
pannello riempito il getto sara proseguito fino alla completa espulsione del calcestruzzo
contaminato dal fango di bentonite.

6.1.4 SPECIFICHE DI PROVA SUI TIRANTI

Vengono nel seguito riportate alcune indicazioni in merito all’esecuzione dei tiranti di prova nei in
accordo con le Raccomandazioni AICAP - Associazione italiana calcestruzzo armato e
precompresso (1993). In accordo con le raccomandazioni AICAP, si adotteranno le seguenti

definizioni:

As = area della sezione trasversale dell'armatura

D = diametro convenzionale della fondazione

Es = modulo di elasticita dell'acciaio

Ni = forza di tesatura dell’ancoraggio

Nq = Nes = forza teorica di utilizzazione dell’ancoraggio = carico di esercizio

Nfu = forza limite ultima dell'ancoraggio singolo con riferimento alla fondazione
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Nys = forza ultima dell'ancoraggio singolo con riferimento al valore caratteristico del limite

convenzionale elastico o di snervamento dell’armatura

N'ys = forza limite ultima, con riferimento all'armatura cimentata del tirante di prova

No = forza di allineamento

Nr = forza al termine della fase di prova ad "allungamento costante"

Nc = forza di collaudo

Della terna prevista dalle raccomandazioni AICAP si esclude la PROVA n°1, essendosi gia

conclusa la fase di dimensionamento di massima dei tiranti. Si procedera pertanto con le seguenti

prove:

= PROVA 2 : Ha lo scopo di determinare la forza limite ultima della fondazione Nsu. Il tirante ha
le stesse caratteristiche dei tiranti da eseguire (diametro di perforazione, lunghezza di
fondazione) con la sola maggiorazione dell’armatura, che sara la massima compatibile con il
diametro previsto per la perforazione.

= PROVA 3: Ha lo scopo, oltre che di confermare i risultati del secondo, di verificare la forza
teorica di utilizzazione Nes, di controllare il comportamento nel tempo e di stabilire i criteri di

accettazione per il collaudo dei tiranti da eseguire.

6.1.4.1.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROVA 2
Il secondo tirante di prova avra le stesse caratteristiche dei tiranti da eseguire (diametro di

perforazione, lunghezza di fondazione, ecc.) con la sola maggiorazione, ove possibile,
dellarmatura, che sara la massima compatibile con il diametro previsto per la perforazione o
un’armatura di caratteristiche meccaniche superiori a quelle dei tiranti definitivi. La prova del

secondo tirante comprende le seguenti fasi:

1) tesatura fino ad una forza di allineamento No pari a 0.1 N’ys (dove N’ys & la forza al limite
caratteristico convenzionale elastico o di snervamento dell’armatura cimentata); le misure degli

allungamenti hanno inizio dal termine di questa fase.

2) tesatura per incrementi di carico pari a 0,15 di N'ys(ultimo incremento pari a 0.05 N'ys) fino ad
una forza massima uguale a 0,9 N’ys (Fig.6.3); per ciascun livello di carico la forza dovra essere

mantenuta costante per un periodo di tempo pari a:

- 5 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura dell'allungamento all’inizio ed

alla fine di ciascun intervallo;
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- 30 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell'allungamento a 0-2-4-8-15-30 minuti;

- scarico fino alla forza No in tre stadi, con sosta di 1 minuto per ogni gradino e con misura

dell'allungamento residuo.

0.90 N5

U.0U N yg
070N
0.55N'ys
040N

0.25N'yg

No=0.9N',s

No=0.1 Nq

Al termine della prova dovra essere tracciato il diagramma forze-allungamenti. Per terreni coesivi
dovranno essere anche tracciate, in scala semilogaritmica, le curve dell'allungamento in funzione
del logaritmo del tempo per tutte le soste a forza costante (Fig. 6.4a) e I'andamento della

pendenza finale tga delle predette curve in funzione della forza applicata (Fig. 6.4b):

0.90 N'yg

0.85N'ys tgo

o>

0.70N'ys
oL

0.55 N'ys

N

\

0.40 N'ys
0.25N'ys

\

logt

N/Nys

Si assume come forza limite ultima del tirante Nfu:
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- nel caso di roccia o terreno non coesivo: il massimo valore della forza applicata durante la prova

anche se non si € raggiunto lo sfilamento del tirante;

- nel caso di terreno coesivo, il valore della forza per cui il diagramma di Fig. 6.4b presenta una
evidente variazione di pendenza; o il massimo valore della forza applicata qualora non sia

raggiunta, nel corso della prova, tale situazione.

In base al valore della forza limite ultima cosi determinata ed ai valori dei coefficienti di sicurezza
previsti viene confermata o corretta la lunghezza della fondazione originariamente prevista ovvero
la forza teorica di utilizzazione Ngs (nel caso in cui la lunghezza della fondazione sia limitata da

particolari esigenze).

La tensione tangenzziale limite convenzionale di aderenza, tra fondazione e terreno, sara valutata

attraverso la seguente relazione:
N fu
z-fu =
dove: DL ;

D=diametro convenzionale della fondazione

Lf= Lunghezza del bulbo di ancoraggio

6.1.4.1.2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROVA 3

Il terzo tirante di prova deve avere armatura ed ogni altra caratteristica uguale a quelle del tirante
da realizzare e lunghezza di fondazione o forza teorica di utilizzazione stabilita in base ai risultati

della prova sul secondo tirante. La prova sul terzo tirante comprende le seguenti fasi (Fig.6.5):
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0.90 N'ys

a) tesatura fino alla forza di allineamento No = 0.1 Nes; le misure degli allungamenti hanno inizio

dal termine di questa fase;

b) tesatura fino alla forza di collaudo Nc pari ad 1,2 volte la forza teorica di utilizzazione Nes=Nq
per incrementi di 0,1 Nes con sosta di 1 minuto ad ogni incremento di carico e misura

dell'allungamento finale;

c) sosta a forza costante per 5 minuti in roccia o terreni non coesivi e 15 minuti per terreni coesivi,

con misura dell'allungamento alla fine della sosta;

d) scarico fino alla forza No in tre stadi, con sosta di 1 minuto per ogni gradino, con misura dello

allungamento residuo;

e) tesatura per incrementi di carico pari a 0,15 Nys fino ad una forza massima uguale a Nq; per
ciascun livello di carico la forza dovra essere mantenuta costante per un periodo di tempo minimo

pari a:

- 5 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura dell’allungamento all’inizio ed

alla fine di ciascun intervallo;
- 30 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell'allungamento a 0-2-4-8-15-30 minuti;

f) bloccaggio e sosta alla forza pari a Nes per una durata pari a quella prevista in progetto,

comunque non inferiore a 24 ore per rocce o terreni non coesivi e di 72 ore per i terreni coesivi, ad
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allungamento costante con misura della forza residua. Qualora il sistema di bloccaggio non
consenta tale tipo di misura o gli spostamenti della testata siano tali da falsare le misure stesse, la
sosta andra effettuata mantenendo costante la forza al valore sopra indicato e misurando

I'allungamento finale;

g) scarico fino a No come al punto d). Al termine di questa fase viene tracciato il diagramma forze-
allungamenti. Per terreni coesivi vengono anche tracciate, in scala semilogaritmica, le curve
dell'allungamento in funzione del logaritmo del tempo per tutte le soste a forza costante (Fig. 5a) e
I'andamento della pendenza finale tga delle predette curve in funzione della forza applicata (Fig.
Sb);

a)

h) esecuzione di un numero arbitrario di cicli di carico e scarico; aventi come base la forza No, con
incremento del carico ad ogni ciclo fino ad un valore pari a 0,9 Nys, sosta per ciascun ciclo pari a 5
minuti in terreni non coesivi o rocce e di 15 minuti in terreni coesivi. Per ciascun ciclo vengono
misurati gli allungamenti corrispondenti a ogni tappa del percorso di carico. Al termine di questa
fase viene costruito il relativo diagramma forze-deformazioni (tale prova pud essere condotta a

forza costante o ad allungamento costante).
La lunghezza della fondazione e la forza teorica di utilizzazione assunte sono comunque valide se:
1) i risultati sono congruenti con quelli ricavati nella prova del secondo tirante;

2) la lunghezza libera teorica L, e la lunghezza libera effettiva L, del tirante verificano le seguenti

condizioni:

09L =L =L +0.5L¢
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La lunghezza L,. si calcola in prima approssimazione con la relazione:
L..=(Al x As x Es) / (N — No)

As = area della sezione di armatura;

Es = modulo di elasticita dell'acciaio di armatura;

Al = allungamento elastico misurato.

3) la variazione dell'allungamento registrata nella fase f) sia inferiore (nei primi 30 minuti) al 5%

dell'allungamento teorico relativo allo stesso valore di forza;

4) l'andamento dei valori degli allungamenti nel tempo, durante la fase f), deve tendere

rapidamente ad un asintoto orizzontale.

Se anche una sola delle predette condizioni non risulta soddisfatta, occorre procedere alla
realizzazione di un nuovo tirante di prova con lunghezza di fondazione maggiore o con forza

teorica di utilizzazione minore, da sottoporre alle stesse modalita di prova del terzo tirante.

La procedura va ripetuta finché non risultano soddisfatte tutte le predette condizioni.

7. ANALISI DEI CARICHI

Per 'opera in oggetto sono state prese in considerazione le spinte statiche e sismiche dei terreni.
Nelle tipologie di calcolo & stato preso in considerazione, ove presente, un sovraccarico
uniformemente distribuito pari a 35 kN/mq che simula la presenza del fortino a monte dell’opera.

8. MODELLO DI CALCOLO

8.1 PROGRAMMA DI CALCOLO UTILIZZATO

Le analisi, per il calcolo delle sollecitazioni sulla paratia, sono state condotte con l'ausilio del

codice di calcolo commerciale “Paratie Plus 2011» della Ce.A.S. vers. 9.0.3.3.
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8.2 CALCOLO DELLE SPINTE

Il metodo utilizzato dal software di calcolo pud lavorare sia con superfici del terreno inclinate
caratterizzate da un unico angolo di inclinazione sia con profili complessi. Il programma individua
automaticamente quale condizione utilizzare. Per inclinazioni caratterizzate da un unico angolo
Paratie plus applica i coefficienti di spinta attiva e passiva di Rankine.

Per un terreno caratterizzato da una superficie il cui andamento non possa essere descritto
attraverso un unico angolo di inclinazione, Paratie Plus combina le soluzioni a partire da una
situazione caratterizzata da un unico angolo di inclinazione utilizzando il metodo dei cunei. Le
spinte sono generate attraverso due successivi step:

a) nel primo step, le pressioni sono generate fingendo che la superficie del terreno sia orizzontale;
b) successivamente le pressioni del terreno sono moltiplicate per il rapporto tra la forza totale
orizzontale, calcolata attraverso il metodo dei cunei, e quella generata dalla soluzione relativa al
caso di superficie orizzontale. Questo procedimento si sviluppa in modo incrementale su tutti i nodi
della paratia sommando le forze lungo tutta la sua lunghezza. L’angolo d’attrito terra-muro, qualora
esiste, viene ignorato quando viene applicato il metodo dei cunei, ma viene tenuto in conto quando
si calcolano le pressioni nel caso di superficie del terreno orizzontale con Coulomb.

Questo approccio non rispecchia esattamente la soluzione teorica ottenuta col metodo dei cunei.
Comunque, si preferisce rispetto ad altri metodi poiché risulta piu facile, con una procedura di
ricerca iterativa dei cunei, individuare il piu critico. Cosi, quando a partire da una cambiamento
della forza totale laterale si devono dedurre le pressioni attive e passive, si pud facilmente
verificare una discontinuita nelle pressioni laterali. Quindi, ridistribuendo la soluzione, & possibile
costruire un inviluppo di pressioni attive e passive pilt omogeneo. Nella maggior parte dei casi, tale
inviluppo delle pressioni del terreno & molto vicino ala soluzione critica effettiva calcolata col
metodo dei cunei. Il metodo dei cunei implementato nel software & illustrato nelle seguenti figure.
Durante l'applicazione del metodo dei cunei non sono considerati i sovraccarichi poiché le
pressioni dovute al sovraccarico si derivano separatamente usando la teoria dell’elasticita ormai

largamente accettata.
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Figura 8.1:Ricerca del cuneo di spinta attiva col metodo dei cunei
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Figura 8.2:Ricerca del cuneo di spinta passiva col metodo dei cunei

Eurolink S.C.p.A. Pagina 45 di 414




= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
8.3 MODELLAZIONE SOVRA-PRESSIONI SISMICHE

Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma, il software include le pressioni sismiche
calcolate con il metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana). Tale metodo
risulta applicabile in quanto le deformazioni della struttura permettono l'instaurarsi di un regime di
spinta attiva. La spinta di Mononobe - Okabe & definita come segue:

Ed :%7/*(1ikv)KA,EH2 +Ews +Ewd

ove Ews = spinta statica dell'acqua e Ewd = spinta dinamica dell'acqua.
| coefficienti di spinta attiva e passiva sono dati dalle espressioni riportate nel seguente

specchietto:

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA

B<o—6: K= sen’ (W+H—8)
< ; 4 o _ 7
cos® sen’y sen(y —6-5) 1+ l'l sen( +5)sen(¢ p—0) (3-6)
[\ sen(w—6-3)sen(y+P)
B> -0 % sen’(y+ ¢ —0)

A7 cos Bsenysen(y — 6 — )

CONDIZIONI DI SPINTA PASSIVA

K - sen’ (y+9-0) (EC8  con
PE~ 3
[ ennf ). o _
cosBsen’ysen(y+6) I— | sen(¢)-sen(¢+p—6)
\ sen(y+p ) sen(y+6)
3=0°)""

Operando nellambito del metodo agli stati limite (secondo Eurocodici e NTC2008) nelle formule

precedenti va introdotto I'angolo d’attrito di calcolo:

Tan(g, ) _Tan (¢%M

Come valore di H si considera l'altezza di scavo. Come valore di y* si possono considerare i
seguenti casi:
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o terreno asciutto:
rr=y
Tang=n_ Ko Vera K
v (l+kv)’v'7d 1—}_kv
Ews = Ewd =0
o terreno saturo dinamicamente impervio: y* = y' (peso sommerso) non si considera la spinta
dinamica dell'acqua (Ewd = 0).
re=y'
Tan@:i: I(h VYt _ Vsat kh
F, (Iikv)~V~7/’ y' 1tk
1
Ews = E;/WH ?
E,n=0
o terreno saturo dinamicamente permeabile: y* = y' (peso sommerso), in questo caso occorre

considerare anche il carico dovuto alla spinta dinamica dell'acqua (H’ altezza della freatica

dal piede del muro).

Nelle quali é:

Eurolink S.C.p.A.

re=y'

Tang=Fn__KaVers ,:L{_kh
F, (1+kv)-V vy 1Kk,
1

Ews 57WH2
7 ,

Ewd EkhywH ?
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a
ki, = Coefficiente sismico orizzontale = —%—
g r
a,
k.=  Coefficiente sismico verticale= +—k, se — > 0.6,
g
]- av?
t—k, se —£<0.6
3 g
6= Inclinazione del diaframma rispetto alla verticale

la spinta sismica viene ridistribuita come prescritto da Seed & Whitman (1970) secondo un
andamento trapezoidale del quale la risultante viene applicata ad una distanza di 0.6H rispetto al
piede del diaframma (o al fondo scavo). Di conseguenza le pressioni in corrispondenza della

sommita e del piede del diaframma risultano uguali a:

1.6 Fq

Oeg1op = T
0.4 Fgq

Oeg.gotTOM = H

Il software applica queste pressioni come carichi esterni.

L’inerzia della paratia viene calcolata dal software attraverso la relazione:

wall dead load
GEQinerciaTOR = JEQInertiaBOTTOM = -7 gth tox

Che viene applicata come carico esterno.

8.4 ANALISI AD ELEMENTI FINITI

| diaframmi vengono rappresentati come elementi trave il cui comportamento flessionale & definito
dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici

monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie.
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ELEMENTI BEAM CHE SIMULANO
TERRENO RIMOSSO PRIMA LA PARETE FLESSIBILE IN C.A. O ACCIAIO
DI INSTALLARE IL TIRANTE [

\ .
{ —_—
W _Emws L™
:l—w-,’ : 1 oane—
SCAVO INTERMEDIO I I ELEMENTO MOLLA CHE
PER POSA TIRANTE DA | Lot SIMULA IL TIRANTE ATTIVO
L0 HIEY pey .
N 4 L | A anes
_____ V=] lovniorea, |
| A | l Fonre = — /
I Mw.-—l | 1< /L(
AA— e
[ i
|- | )
TERRENO RIMOSSO DOPO “T':»:x\tl I j::: M*ﬁ =00
LINSTALLAZIONE DEL TIRANTE _— | (70" P “~
FONDO SCAVO FINALE : mw,-: | L .
A | e
e
A l FAAN
B 11 I TERRENO DI MONTE
AN : ke |
e | Pl
AN | e

CUNEO DIVALLE /

Con questo modello di calcolo la realizzazione dello scavo sostenuto da paratie tirantate, viene
seguita in tutte le varie fasi. L’analisi con il modello ad elementi finiti & quindi un’analisi “Statica
Incrementale” : ogni passo coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una
certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti applicati, da una distribuzione di carichi
applicati. Poiché il comportamento degli elementi finiti (terreno) & di tipo elastoplastico incrudente
(NOVA R., BECCI B. “A method for analysis ad design for flexible retaining structures” — 1987),
ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti: lo sviluppo di
deformazioni plastiche ad un certo step di carico condiziona la risposta della struttura negli step
successivi.

| parametri che caratterizzano il modello possono essere di stinti in due classi: parametri di spinta
e parametri di deformabilita del terreno.

| parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo Ky, il coefficiente di spinta attiva K, e |l
coefficiente di spinta passiva K,. | parametri di deformabilitd del terreno compaiono nella
definizione della rigidezza delle molle.

Le due componenti di sforzo verticale ed orizzontale vengono intese come sforzi principali. Viene
definita una funzione di plasticita dipendente da esse, e la funzione anzidetta determina i confini di
una regione entro la quale & determinato lo stato tensionale.

A seconda dello stato in cui I'elemento si trova , esso reagisce con differenti caratteristiche di

rigidezza. Sono possibili tre situazioni:
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Fase elastica : I'elemento si comporta elasticamente; questa fase corrisponde ad una porzione di
terreno in fase di scarico-ricarico, sollecitato a livelli di sforzo al di sotto dei massimi livelli

precedentemente sperimentati. Questa fase viene identificata con la sigla UL-RL (Unloading-

Reloading).

Fase incrudente : I'elemento viene sollecitato a livelli di tensione mai ancora sperimentati. La fase

incrudente ¢ identificata dalla sigla V - C (Virgin Compression)

Collasso : il terreno & sottoposto ad uno stato di sollecitazione coincidente con i limiti minimo o
massimo dettati dalla resistenza del materiale. Questa fase corrisponde a quelle che solitamente
vengono chiamate condizioni di spinta attiva o passiva. |l collasso viene identificato attraverso la

parola Active o Passive.
]

O,
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/ - :
g J - :
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2 ‘ \
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Figura 8.3:Modello per terreni granulari
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Figura 8.4:Modello per le argille

Nella tabella seguente €& riportata la successione tipica delle fasi di modellazione eseguita per

I'analisi delle paratie.

8.4.1 SISTEMI DI RIFERIMENTO E CONVENZIONI

Le coordinate, i carichi, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad
una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto e l'asse Y verso
destra.

L'analisi delle sezioni trasversali della paratia ai fini della verfica viene eseguita considerando il
sistema di riferiemento riportato nella figura seguente:

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;
- immaginando la trave a sezione rettangolare I'asse Y € parallelo alla base e l'asse Z € parallelo
all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.
Le convenzioni utilizzate per le sollecitazioni sugli elementi BEAM della paratia sono le seguenti:
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ELEMENTO TRLISS

1. FORCE

1. 5IRESS 1 BPOREQ

ELEMENTO BEAM {vadi figwea 11-1]

1L.%Vh ¢ TRZLIO AL PEIMC ESTREMD

2.¥VB 1+ TASLIO AL SECONDO BETREMG

3. HR ¢ HCMENTO AL PRIMO ESTEEHD

d. HB ¢t HCMEWNTO AL 3ECCHDS BEETEEMND
{tutte per umtta & profondata)

ELEMERTO ELFL (MOLLA ELASTOPLASTICA)

1. FORCE
PROFPONDITA
2. PLASTIC: DEPORMAZIONE FLARSTICA

ELEMENTO WIRE (TIRANTE)

1. FORCE : PORZA NELL'BLENMENTO PER UNITA DI

FROFONDITA

ELEMENTOCELAS (MOLLA FLASTICA)
1. FORCE

POREA WELL BLEMENTO PER UHITA DI

:+ FORIA WELL'ELEMENTO PER UNITA DI FROFONDITA

ME Ifa- B
- 5

T

Th

i .ﬁ.' e
Ry

i}

Figura 11:1: comvenziond di segno per 1"elemento BEAN

| PORZA WELL'ELEMENTO FER UNITAR DI FROFONDITA

2. HOMENT : MOWENTO WELL'ELEMENTC PER UNITA DI PROFONDITA

ELEMENTO SLAB (S)LETTA FEA DUE PARETI)

TAZLIO AL FREIMD ESTREMO
VB ThELIO AL SECONTD ESTREMO
HR HOMENTO AL FEIND ESTREMOD
HE 1 HOMENTO AL SECOMDD ESTEEMO
AXTIAL : ATIONE RSSIRLE

[fusty per unita &1 profondia)

=

N A W R

8.5

Si ripotano di seguito, per le tipologie di calcolo analizzate

modellazione:

PARATIATIPO A
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35 35
KzH=0.268 KaH=0.2T1
KpH=8.575 KoH=13.69
Depositi di versante
=20 kNim3
Fr=33grad
E;Eg’fé?h ELOm ELOm .
-Tm - - ‘-_‘_r
- aH=DeomT =H=0.25
'., E:p1'}= 10.418 ﬁ;nﬂ%ﬁz
L * I
"’ P
. P . o
Sabbie & ghiaie di Messina - -
ot im2 "
- -
-ZEm
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH=14.522 KpH=4.553
Conglomerato di pezzo
at=22 kN/m3
c=10kPa
Fr=40 grad
E=144000 kP=
Eur=2304002=0.5
Stage 0 — Infissione
35 35
KaH=0.285 KaH=0.2T1
KpH=5.575 KpH=3.29
Depositi di versante
gt=20 kN/m3
Fr35grad
820
KaH=0.25
KpH=3.852
16.3m
Sabbie e ghiaie di Messina
t=20 kN/m3
Fr=
=281
Eur=1
(. por
-2ZZm
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH=14.522 KpH=4.538
Conglomerato di pezzo
gt=22 kNim3
c=10kPa
Fr=40grad
E= 144000 kPa
Eur=230400==05

Eurolink S.C.p.A.

Stage 1 — Scavo a quota -2.70 m
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Depositi di versante
gt=20kN/m3
Fr=33grad
E=37600 kP2
Eur=352160 kP2

Sabbie e ghizie di Messina

p2d

Conglomerato di pezzo

gt=22kN/m3
c=10kPa
Fr=40grad
E= 144000 kP2
Eur=230400 e= 0.5

Stage 2 — Inserimento tirante a quota -2.20 m

Depositi di versante

gt= 20 kN/m3
Fr=35grad
E=357600 kPa

Euwr=352180 kFa

Sabbie e ghiaie di Messina
i

Conglomerato di pezzo

gt=2ZZkN/m2
c=10kPa
Fr=40 grad
E=144000 kFz
Eur=230400 2=0.3

KaH=0.285 KaH=0.271
KpH=5.575 KpH=13.53
ELOm
. ER
- é q‘ I EL<2TTh
KaH=0.28
KpH=32.852
16.3m
L e
KzH=0.207 KsH=0.217
KpH=14.522 KpH=4.533
KsH=0255 KaH=0.271
KpH=2.575 KpH=2.58
EL.Om
BN T
22m
62m
4m
ElL £2m
KaH=10.2¢
KpH=2.852
128nm
L sl
KzH=10.207 KaH=0.217
KpH=14.822 KpH=4.533

Eurolink S.C.p.A.
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Stage 3 — Scavo a quota -6.20 m

Depositi di versante
gt=20 kN/m3
Fr=33grad

E= 57600 kP2
Eur= %2180 kPa

Sabbie e ghizie di Messina
gt=20 kN/m3
Fr=

-Z2m

Conglomerato di pezzo
gt=22 kN/m3
c=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kPz

Eur=230400 &= 0.5

Stage 4 — Inserimento tirante a quota -5.70 m

Deepositi di versante
gt=20kNim3
Fr=33 grad

E=357600 kP2
Eur=52160 kPa

Conglomerato di pezzo
gt=22 kMN/m3
c=10kPa
Fr=40grad
E= 144000 kP=

Eur=230400e=10.5

KaH=0.268 KaH=0.271
KpH=9.575 KoH=3.83

ELOm
KaH=10.26
KpH=13.852

KaH=0.207 KaH=0.217

KpH=14.522 KpH=4.558

KaH=0.258 KaH=0.274
KpH=9.575 KpH=3.83

ELOm

KaH=0.28 4m

KpH=3.852
/ ‘a-a.-
L
e
('
-
-Z2m

KzH=0.207 KzH=0.217
KpH=14.522 KpH=4.538

Stage 5 — Scavo a quota -9.70 m

Eurolink S.C.p.A.
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35 35
KaH=0.288 KaH=0.271
KpH=3.573 KpH=2.69
Depositi di versante
g1= 20 kNim3
Fr=33 grad
22m
35m -
97m
KaH=0.25 35m
KpH=3.852 0E e L-27m
Sabbie £ ghizie di Messina
2 93m
L ale
-Z2m
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH=14.522 KpH=4.353
Conglomerato di pezzo
gt= 22 kNim’3
c=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kFa
Ewr=220400 ==0.5
Stage 6 — Inserimento tirante a quota -9.20 m
35 35
KaH=0.288 KaH=0.271
KpH=3.575 KpH=2.58
Depositi di versante
ot=20 kNim3
Fr=35grad
22
35m
12n
KeH=025 3Bm
KpH=3.852
28m 1 -i2m
Sabbie e ghizie di Messina
t=20 kN/m3
F -
fm
L e
-2Zm
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH= 14.322 KpH=4.588
Conglomerato di pezzo
at=22 kNim3
c=10kFa
Fr=40 grad
E= 144000 kPa
Eur=230400 2=0.5
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Stage 7 — Scavo a quota -12.00 m

Diepositi di versante
gt=20 kN/m3
Fr=235 grad

E=57600 kPa
Eur=52180 kPa

Sabbie e ghiaie di Messzina

PARATIATIPO B

Eurolink S.C.p.A.

Conglomerato di pezzo
gt=22 kN/'m2
c=10kP=
Fr=40 grad
E= 144000 kP2

Eur=220400==0.5

Stage 8 — Sisma

KzH=0.352 KaH=0.2343
KeH=&.027 KH=2.472
ELOm
S T
e T
i 35n
il 12n
7m 15 de
/ KaH=0 KaH=0.332 35m
=6.45] KpH=2.5T5
/ im
i s
-ZZm
KaH=0.281 KaH=0.284
KpH= 8678 KpH=3.041
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E|.2z?ﬂﬁI

35
KaH=0.288 KaH=0.271
KpH=3.575 KpH=2.88
Depositi di versante
g=20kN/m2
Fr=35grad
E=57800 kFa
Euwr= 32180 kFa ELOm
e
-
-
£m - -t I
o KaH=0.254 . KaH=0.25
- E&FE;E-.TS KpH=3.852
) o . -
Sabbie & ghizie di Messina -
ot=20 kNim32 ’.f
2.5m =
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH=14 522 KpH=4.53%
Conglomerato di pezzo
gt=22kNim2
c=10kPa
Fr=40 grad
E=144000 kPa
Eur=230400 e=0.5
Stage 0 — Infissione
35 35
KaH=0.255 KaH=0.271
KpH=8.575 KpH=3.88
Depositi di versants
g1=20 kNim3
Fr=235 grad
E=STE00 kP=
Eur=52160 kPa El. Om
- - I
= - ae”
m -~ - =1
=" KaH=0.254,~ KaH=0.25
= Kel-i:;azgj's KpH=3.852
o =
Sabbie & ghiaie di Messina ™| -
=20 kNim3 4
Fre35 Ll
E= 24l
3.5m =
KzH=0.207 KaH=0.217
KpH=14.22 KpH=4.555
Conglemerato di pezzo
gt=22 kNim3
c=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kP
Eur=230400 &= 0.5

Stage 1 — Scavo a quota-2.70 m

o

w
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35 35
KaH=0.255 KaH=0.271
KpH=2.575 KpH=2.53
Depesiti di versante
gt=20kN/m3
Fr=235 grad
E= 57600 kPa
Eur=52160 kPa ElLOm
. Tl B 2*?7”517'{
e <2
KaH=0.25
KpH=2.852
Sabbie & ghizie di Messina ™| 163 m
at=20kN/m3
5.5m °y
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH= 14.922 KpH=4.355
Conglomerato di pezzo
gt=22 kW/m3
o= 10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kFa
Eur=230400e=0.3
Stage 2 — Inserimento tirante a quota -2.70 m
35 35
KaH=0.288 KaH=0.271
KgH=8.575 HKpH=2.83
Diepositi di versante
gt=20 kNjm3
Fr=335grad
E= 57800 kP2
Eur=32160 kP2 ELOm
22n T
62m
im
ElL 62m
KEH='5'.25
KpH=3.852
e
Sabbie e ghizie di Messina =]
gt=20 kN/m3 -
128m
9.5m — N
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH= 14.522 KpH=4.558
Conglomerato di pezzo
o= 22 kNjm3
c=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kFa
Eur=Z30400 &= 0.5

Eurolink S.C.p.A.

Stage 3 — Scavo a quota -6.20 m
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3 35
KaH=0.288 KaH=0.271
KoH=2 575 KpH=3 53

Diepositi di versante
at=20 kN/m3
Fr=35grad

E=5T800kP=z
Euwr=52180 kFa

=
Sabbie e ghiaie di Messina ™|
=20 kHim3 P

Conglomerato di pezzo
at=22 kN/m3
c=10kPa
Fr=40grad
E= 144000 kP2

Eur=230400 e=0.5

ELOm

Stage 4 — Inserimento tirante a quota -5.70 m

35 35

Diepositi di versante

gt=20kN/m3
Fr=23grad
E=57600 kP2
Eur=352160 kPa
=
Sabbie & ghizie di Messing ]

G=20 KN/

Conglomerato di pezzo
gt=22kN/m3
c=10kPz
Fr=40grad
E= 144000 kP=

Eur=23400 ==0.5

. T
£
3sm | "
e EL62m
HaH=0.28
KpH=3.852
128m
L] sl
KaH=0.207 KaH=10.217
KpH=14 522 KpH=4.335
KaH=0.268 KaH=0.271
KpH=9.575 KpH=3.89
ElLOm
R b
£
35m 82m
KaH=0.25 75m .
KoH=7 85 S MELRE 2
108
L sl
KaH=0.207 KaH=10.217
KpH=14.522 KpH=4.589

Stage 5 — Scavo a quota -8.20 m
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35 35
KaH=0.265 KaH=0.271
KpH=2.575 KpH=3.88
Depositi di versante
g=20 kN/m3
Fr=235grad
E=37600 kPa
Eur=352160 kP2 ELOm
. T
2.2
i5m
103m
KaH=0.25
KpH=2.852 46m
= | -10.3m
Sabbie e ghizie di Messina |
gt=20 kN/m3
87m
5.5m = =<
KaH=0.207 KaH=0.217
KpH= 14522 KpH=4.553
Conglomerato di pezzo
gt=22 kN/m3
c=10kP=a
Fr=40grad
E= 144000 kF=
Eur=230400==0.3
Stage 6 — Scavo a quota -10.30 m
35 35
KaH=0.343
KpH=8027 KpH=2.472
Depositi di versante
gt= 20 kN/m2
Fr=235 grad
E= 57600 kP2
Eur= 82160 kPa ElLOm
_ T
£
35m
103m
KaH=0.332
KpH=2.575 4Em
= 1. -10.3m
Sabbie e ghiaie di Messina =]
87m
5.5m — N
KaH=0.281 KaH=0.284
KpH=2829 KpH=2.041
Conglomerato di pezzo
gt= 22 kN/m3
c=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kP2
Eur=2304002=0.5

Stage 7 — Sisma
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PARATIATIPO C

Pagina 62 di 414

KaH=0.258 KaH=0.26
KpH=10.722 KpH=3.252
. .. . . ELOm ELOm
Sabbie e ghizie di Messina o
“‘.-."-
-
Ml
- u
-
-20m
HaH=0.21 KaH=0.217
KpH=15.432 KpH=4.533
Conglomerato di pezzo
at=22 kNim3
c=10kP=
Fr=40 grad
E= 144000 kPz
Bur=220400 &=10.5
Stage 0 — Infissione
KaH=0.238 KaH=0.28
KpH= 10.722 KpH=3.852
. T . ELO
Sabbie e ghiaie di Messina i =
at= 20 kNim3 o Ry S
N n n EL2TTh
-
-‘“‘r'
-
P
-
- 11.3m
-
Ll e
-20m
KaH=0.21 KaH=0.217
KpH=15.432 KpH=4.553
Caonglomerato di pezzo
at=22 kNim3
c=10kFa
Fr=40 grad
E= 144000 kP2
Ewr=230400 == 0.5

Stage 1 — Scavo a quota -2.70 m
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KzH=0.258 KaH=0.2%
KpH=10.722 KpH=3 852
ELOm

Sabbie e ghizie di Messina o
oE 11 £1. 227

11.3m
L sl
-20m
KaH=0.21 KaH=0.217
KpH=15.432 KpH=4.583
Conglomerato di pezzo
gt=22 kNim3
c=10kFz
Fr=40 grad
E= 144000 kPz
Eur=230400e=10.3
Stage 2 — Inserimento tirante a quota -2.20 m
KzH=0.258 KzH=025
KpH=10.722 KpH=3.852
' o ' EL O
Sabbie e ghizie di Messina e .
gi=20kN/m32 22m
Fr=
E= 250X £m
Eur=137600 &=0.65 38m
ElL&m
8m
. b
-20m
KzH=0.21 KzH=0217
KpH=15.432 KpH=4 533
Conglomerato di pezzo
gt=22 kNim3
c=10kPz
Fr=40 grad
E= 144000 kP
Eur=220400 2=10.5

Stage 3 — Scavo a quota -6.00 m
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KaH=0.238 K=H=0.28
KpH= 10,722 KpH=3.852
. T . ELOm
Sabbie & ghiaie di Messina .
at=20 kN/m3 22m
B2m
Bm
ElL 82m
hbam
o b
-20m
KaH=0.21 KaH=0.217
KpH= 15.432 KpH=4.559
Conglomerato di pezzo
at=22 kNim3
e=10kPz
Fr=40 grad
E= 144000 kP2
Eur=230400 e=0.5
Stage 4 — Scavo a quota -8.20 m
KzH=0.238 KzH=0.28
KpH=10.722 KpH=3.852
. L . EL Om
Sabbie & ghizie di Messina e
ot= 20 kN/m3 39
82n
Bm
ElL 82m
58m
L b
-20m
KaH=0.21 KaH=0.217
KpH= 15.432 KpH=4.555
Conglomerato di pezzo
at=22 kN/m3
e=10kPa
Fr=40 grad
E= 144000 kP2
Eur=230400 2=0.5

Stage 5 — Sisma
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8.6 VERIFICA DI STABILITA GLOBALE

Metodo di BISHOP (1955)

Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui blocchi e fu il primo a
descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. Le equazioni usate per risolvere il problema

sono:
2Fy =0, Mg =0, Criterio di rottura.

Z{Ci xb, +(W, -u, xb, + AX,)x tan ¢, }x seca;

l+tana; xtang, /F

F= :
XW. xsing,

| valori di F e di AX per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione
rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre AX= 0 ed iterare per il calcolo
del fattore di sicurezza, tale procedimento & noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori
commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.

8.7 VERIFICA DEI TIRANTI

| tiranti utilizzati sono del tipo a trefoli stabilizzati con iniezione ripetuta (IRS). Per quanto concerne
le verifiche dei tiranti, il tiro massimo proveniente dall’analisi viene confrontato con la resistenza
ultima per i trefoli (verifica STR dell’armatura dei tiranti) e con la resistenza ultima della fondazione
(verifica GEO allo sfilamento del bulbo d’ancoraggio).

Le lunghezze libere adottate sono tali che la fondazione dei tiranti si trova oltre il piano inclinato di
(45°-¢/2) sulla verticale, parallelo al piano passante per il piede della paratia e da esso distante
0.20 h:

rrirrrs
JISH MIN,*
Y 0.15

¢ STASILITY 1O 8¢ CHECKED

BASE
of wALL/
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L=h’+d
con:
- 0.2-h d:(h+t—hi)sin(45°—0.5-¢))
cos(45°—a —0.5-¢) sin(45° + 2 + 0.5 - )

La verifica STR viene effettuata adottando come Resistenza di calcolo il seguente valore:

Rd = 0.86957' n- A' fp(l)k

La verifica GEO viene effettuata adottando come Resistenza di calcolo il seguente valore:
a-r-D;-q-L
R, = i Yy
Sy

Nelle formule utilizzate risulta: Dy. € il diametro nominale del tirante, coincidente con quello di
perforazione; o &  coefficiente  empirico funzione della natura e grado di
addensamento/compattezza dei terreni, nonché delle tipologie e tecniche esecutive dei tiranti;

valori di riferimento sono riportati nella tabella di seguito riportata:

Valori del coefficiente a

Quantitad minima di

TERRENO Valori di & miscela consigliata
IRS 1GU IRS 1GU
Ghiaia 18 13-14 1.5Vs 1.6Vs
Ghiaia sabbiosa 16-18 1 12-14 15Vs 15Vs
sabbia ghiaiosa 15-16 1 12-13 15Vs 15Vs
Sabbia grossa 14-15 4 11-12 15 Vs 15Vs
Sabbia media 14-145 11-12 1.5Vs 186Vs
Sabbia fine 14-154 1112 1.5Vs 1.6Vs
Sabbia limosa 14-15111-12 |15 2 vs| 15vs
Limo 14-16 1 11121 H5ys | 15Vs
Argilla 1.8-2.0 12 |95 -3)Vsi(1.5-2) Vg
18 19-12 | (1.5-2) Vs per strati
MMame compatti
. ) 1.8 1.1-1.2 .
Calcar marnosi (2-86)Vs o pid per
Calcari alterati o 18 11-12 Sl o
fratturati
(1.1-1.5) Vs per strati
Roccia alterata efo 12 11 poco fratturati; 2 Vs o
fratturata pill per strati fratturati
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gr = s € la tensione limite di attrito laterale fondazione/terreno; tale valore € condizionato dalla

natura e grado di addensamento/compattezza dei terreni di fondazione, nonché in misura assai

rilevante, dalle modalita esecutive. | valori suggeriti nelle figure fanno riferimento prevalentemente

all'esperienza di Bustamante-Doix [1985].

Indicazioni per la scelta del valore di s

Tipo di iniezione
TERRENO RS GU
Da ghiaia a SG1 SG2
sabbia limosa
Limo e argilla AL1 ALZ
Marna, calcare
marnoso, calcare MCH Mc2
tenero fratturato
Roccia alterata e/o
fratturata i L
s (MPa) SG. 1
0.7 -
|
oF 1 ~sc.2
g
0.5 L]
|~
0.4 ]
/ /
03 L1
L~ 1~
0.2
[ e
0.1
—
//
0
0 05 1 1.5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6.5
p, (MPa)
20 40 60 80 100 Ngpr
sciolto nuf‘el:utamclntc addensato molto addensato
Figura 8.5:Sabbie e ghiaie
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s (MPa)
03 AL. 1
//’
0.2 -..—.______..--""‘.‘
AL.2
0.1 e ]
7
o"":" /
o=
0 0.5 1 1.5 2 25
p, (MPa)
4 8 15 30 Nspr
molle ct‘;‘:;';;‘::ee consistente | molto consistente dura
Figura 8.6:Argille e limi
s (MPa)
0.8
MC. 1
0.6 —
i —
/ #______.. MC.2
0.4
/ f
) —
0
0 1 2 3 4 5 6 8
p, (MPa)
20 40 60 80 100 Ngpr
tenera alterata fratturata integra

Figura 8.7:Gessi, marne, marne calcaree
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s (MPa)

1.4
3 R.1

1 // —~R.2
0.8 4/ //

/ //
0.6 / -
=

0.4 //?
o A/

. =

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
p, (MPa)
Figura 8.8:Rocce alterate e fratturate
9. RISULTATI DI CALCOLO
9.1.1 CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI E VERIFICA DELLE SEZIONI

Le analisi svolte, effettuando il calcolo tramite gli Eurocodici e le NTC2008, sono le seguenti:

Condizioni statiche:
e Stato Limite Ultimo (SLU)
e Stato Limite di Esercizio (SLE)

Condizioni sismiche:
e Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)

Nelle analisi agli stati limite ultimi (SLU) sono state prese in considerazione le seguenti

combinazioni di carico:

comb.1: A1-M1-R1 (SLU-STR) comb.2: A2-M2-R1 (SLU-GEO)
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| valori di calcolo si ottengono dai valori caratteristici mediante l'applicazione di opportuni
coefficienti di sicurezza parziali di seguito riportati (i coefficienti parziali applicati alle resistenze

sono stati sempre presi pari all’'unita [R1]):

Azioni SLE SLU SLU SLD SLV
DA1.1 DA1.2
(A1) (A2) (A1) (A1)
Carico permanente (G) | v, 1 % 1.3 | v 1 T, 1 ' 1
Carico Variabile (Q) e 1 oy 1.5 |, 13 | v, 1 Yo 1
W, 0.6 s, 0.6

Parametri Coeff SLE SLU SLU SLD SLV

Geotecnici i DA1.1 DA1.2

(Materiali) parz. (M1) (M2) (M1) (M2)
Y

Resistenza a Yy 1 1 1.25 1 1.25

taglio (sulla tg ¢")

Coesione Y. 1 1 1.25 1 1.25

efficace

Peso dell'unita di % 1 1 1 1 1

volume

Nelle analisi in condizioni sismiche (SLV) la combinazione di carico considerata € quella nella
quale vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno (M2) e lasciati inalterati i carichi (A1).

| risultati delle analisi numeriche svolte sono riportate negli allegati sotto forma di tabulati. Per le
tipologie di calcolo analizzate sono forniti, sottoforma di grafici e tabelle riassuntive, i risultati delle
elaborazioni svolte per le condizioni precedentemente descritte. Tutti i valori riportati sono relativi

ad un metro lineare di paratia (unita di misura kN e metro).

9.1.1.1.1 VERIFICA A PRESSOFLESSIONE

Per le sezioni di calcolo considerate, la verifica a pressoflessione & stata effettuata valutandone il
dominio di rottura e verificando che le sollecitazioni (Nsqu, Msqu) dovute alle varie combinazioni di
carico siano tutte interne ad esso. Il coefficiente di sicurezza FS calcolato rappresenta un fattore
d’amplificazione che, se applicato allo stato di sollecitazione attuale, porta a rottura la sezione in
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oggetto. La condizione di rottura cui ci si riferisce (Nrqu, Mray) € quindi legata allo stato di
sollecitazione attuale (Nsqu, Msq,) dalle seguente relazioni:

NRdu:FS'NSdu MRdu:FS'MSdu

Il fattore di sicurezza TSF riportato nelle seguenti tabelle riepilogative & fornito dalla seguente

N2+ M2
TSF = 1/FS =1/ —=2—2%
NSdu + MSdu

Nelle seguenti tabelle, il momento assume segno negativo se tende le fibre lato terreno e positivo

relazione:

se tende le fibre lato scavo.

PARATIA TIPO A

As As MRdu MSdu TSF

lato scavo | lato terreno | (kNm/m) | (kNm/m)
Cond. Statica SLU 12 24 12 24 764.10 | 449.90 | 0.534
Cond. Sismica SLV 12 924 12 24 764.10 563.64 0.64

PARATIA TIPO B
As As IVIRdu MSdu

TSF

lato scavo | lato terreno | (KNm/m) | (kNm/m)
Cond. Statica SLU 13 924 13 924 825.00 534.00 | 0.581
Cond. Sismica SLV 13 924 13 924 825.00 870.00 | 0.958
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PARATIATIPO C

As As MRdu MSdu TSF

lato scavo | lato terreno | (kKNm/m) | (kNm/m)
Cond. Statica SLU 17 ¢ 24 17 ¢ 24 1068.70 | 600.22 | 0.537
Cond. Sismica SLV 17 ¢ 24 17 ¢ 24 1068.70 | 675.21 0.605

Apposita armatura a taglio va posizionata dove la sollecitazione a taglio comporta la formazione di
fessure oblique nel conglomerato, ovvero dove supera il valore Vgq, fornito dalla seguente
formula:

Viege =0.25- fq -r(1+50p0,)-b, -d -8
dove
feq = resistenza a trazione di calcolo;
r=(1.6 —d) con d espressa in metri e comunque d < 0.60 m;
n=Aq/ (b,d) essendo Ay 'armatura longitudinale a trazione e comunque p<0.2;
b,, = larghezza della membratura resistente a taglio;
d = altezza utile della sezione;
6= 1+My/Msq, €ssendo My il momento di decompressione (= Nsq,*H/6).

L’armatura trasversale deve essere tale da verificare:

VSdu SVcd +de

in cui
Vg =0.6-fy -b,-d-o e comunque V <0.5-V,

0.9-d
de :Asw' fywd 9T

La sollecitazione a taglio non deve comunque superare un valore Vgq,c Oltre il quale il calcestruzzo
va in crisi per compressione:

Vsa <Vrauer con Veaer =0.3- f4 by, -d
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Nella tabella seguente sono descritte le verifiche dell’armatura a taglio effettuate sulle sezioni piu
sollecitate. Il valore della sollecitazione a taglio indicato € ottenuto dalla condizione di carico che &
risultata piu critica per la sezione considerata.

STAFFE
VSdu VRdu
Diametro Passo n° bracci
[kN/m] [kN/m]
[mm)] [em]

TIPO A 14 12.5 4 302.00 440.00
TIPO B 14 12.5 4 355.12 440.00
TIPOC 14 12.5 4 318.00 440.00

9.1.1.1.2 VERIFICHE TENSIONALI E DEFORMATIVE IN ESERCIZIO
Agli SLE verranno determinati i tassi di sfruttamento sia per quanto riguarda il calcestruzzo che

per quanto riguarda l'acciaio. Calcolati, infatti le tensioni massime agenti e le tensioni limite

imposte dalla normativa per una combinazione caratteristica (rara) si deve ottenere:

o o
TSC.=—=—-<1 TSA=—"-<1
0.6' ka 0.8' fyk
Le tabelle seguenti riassumono, per ogni tipologia di calcolo, gli spostamenti massimi della paratia,
il cedimento stimato del piano di campagna e i tassi di sfruttamento lato calcestruzzo e lato
acciaio.
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Spostamento Cedimento T.S.C. T.S.A.
[em] [em]
TIPO A 1.06 1.20 0.324 0.418
TIPOB 1.19 1.50 0.370 0.458
TIPOC 1.49 1.62 0.365 0.440

9.1.1.1.3 VERIFICA A FESSURAZIONE

La verifica a fessurazione ha mostrato che ovunque il calcestruzzo si fessuri, la larghezza
caratteristica delle fessure € sempre inferiore al valore limite da normativa, come illustrato nella

tabella che segue. La verifica a fessurazione € quindi ovunque superata.

Wi (mm) Wy (mm)
TIPO A 0.183 0.3
TIPO B 0.255 0.3
TIPOC 0.213 0.3

9.1.2 VERIFICA DEI TIRANTI

PARATIA TIPO A

Ordine | N°us. | Tiniz (kN) [Tuie. (kN)[ @vert  (°) | Passo (m)|Libera (M) |Lancor (M) |Liotale (M)|  TIPO

1 4 300 396 15 1.33 19.00 10.00 29.00 |Permanente
2 6 400 527 15 1.33 15.00 11.00 26.00 Permanente
3 6 500 663 15 1.33 10.00 14.00 24.00 Permanente

| valori di T, si riferiscono alla condizione statica combinazione A1+M1+R1
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Primo ordine

Area del singolo trefolo A = 139 [mm?]

Tensione limite di snervamento fix =] 1670 |[Mpa]

Tensione limite di rottura foc =| 1860 |[Mpa]

Numero di trefoli presenti nel tirante n = 4

Max azione di progetto SLU Ny = 396 [kN]

Lunghezza di ancoraggio L = 10 [m]

Diametro della fondazione D¢ = 0.2 [m]

Tensione limite di attrito laterale qr = 150 [kPa]

Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2

Coefficiente di sicurezza per ancoraggi Y = 1.2

Fattore di correlazione ¢ = 1.8

Carico di snervamento Ny = 929 [kN] Nys=n¢ A (1)«

Carico di rottura Ny = 1034 [kN] Ni=n; A fiy

Strutturale - Resistenza dei trefoli -

Carico resistente STR Ry = 807 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR o = 49%

Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -

Carico resistente GEO Ry = 524 [kN] R=anDeqeL/yC Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 75%

Secondo ordine

Area del singolo trefolo A = 139 [mm?]

Tensione limite di snervamento fx =] 1670 |[Mpa]

Tensione limite di rottura fu =| 1860 |[Mpa]

Numero di trefoli presenti nel tirante n = 6

Max azione di progetto SLU Ny = 527 [KN]

Lunghezza di ancoraggio L = 11 [m]

Diametro della fondazione D¢ = 0.2 [m]

Tensione limite di attrito laterale ar = 150 [kPa]

Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2

Coefficiente di sicurezza per ancoraggi Y = 1.2

Fattore di correlazione ¢ = 1.8

Carico di snervamento Ny, = 1393 [kN] Ny=n; A (4

Carico di rottura Ny = 1551 [kN] Ni=n; A fii

Strutturale - Resistenza dei trefoli -

Carico resistente STR Rys = 1211 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR e} = 44%

Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -

Carico resistente GEO Ry = 576 [kN] R=anDeqrL/y Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 92%
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Terzo ordine
Area del singolo trefolo A = 139 [mm?]
Tensione limite di snervamento e 1670 | [Mpa]
Tensione limite di rottura foc =| 1860 |[Mpa]
Numero di trefoli presenti nel tirante n = 6
Max azione di progetto SLU Ny = 663 [kN]
Lunghezza di ancoraggio L = 14 [m]
Diametro della fondazione D¢ = 0.2 [m]
Tensione limite di attrito laterale qr = 150 [kPa]
Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2
Coefficiente di sicurezza per ancoraggi Y = 1.2
Fattore di correlazione ¢ = 1.8
Carico di snervamento Ny = 1393 [kN] Nys=n¢ A (1)«
Carico di rottura Ny = 1551 [kN] Ni=n; A fiy
Strutturale - Resistenza dei trefoli -
Carico resistente STR Ry = 1211 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR 5 = 55%
Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -
Carico resistente GEO Ry = 733 [kN] R=anDeqrL/yC Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 90%
PARATIA TIPO B
Ordine | N° Tiniz  [Tuir. (KN) |  @vert TIPO

o Passo (m) | Libera (M) [ Lancor (M) | Leotale (M)
(kN) )
1 6 400 522 15 1.33 19.00 11.00 30.00 Permanente
2 6 450 600 15 1.33 15.00 12.00 27.00 Permanente

| valori di T, si riferiscono alla condizione statica combinazione A1+M1+R1

Primo ordine

Area del singolo trefolo

Tensione limite di snervamento

Tensione limite di rottura

Numero di trefoli presenti nel tirante

Max azione di progetto SLU

Lunghezza di ancoraggio
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Diametro della fondazione Dy = 0.2 [m]
Tensione limite di attrito laterale qr = 150 [kPa]
Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2
Coefficiente di sicurezza per ancoraggi y = 1.2
Fattore di correlazione 4 = 1.8
Carico di snervamento Ny = 1393 [kN] Nys=n¢ A f(1)¢
Carico di rottura Ny = 1551 [kN] Ni=n; A fiy
Strutturale - Resistenza dei trefoli -
Carico resistente STR Ry = 1211 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR o = 43%
Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -
Carico resistente GEO Ry = 576 [kN] R=anDeqrL/y (¢ Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 91%
Secondo ordine
Area del singolo trefolo A = 139 [mm?]
Tensione limite di snervamento fx =] 1670 |[Mpa]
Tensione limite di rottura fu =] 1860 |[Mpa]
Numero di trefoli presenti nel tirante ng = 6
Max azione di progetto SLU Ny = 600 [KN]
Lunghezza di ancoraggio L = 12 [m]
Diametro della fondazione D¢ = 0.2 [m]
Tensione limite di attrito laterale ar = 150 [kPa]
Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2
Coefficiente di sicurezza per ancoraggi v = 1.2
Fattore di correlazione ¢ = 1.8
Carico di snervamento Ny, = 1393 [kN] Ny=n; A (4
Carico di rottura Ny = 1551 [kN] Ni=n; A fiy
Strutturale - Resistenza dei trefoli -
Carico resistente STR Rys = 1211 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR o = 50%
Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -
Carico resistente GEO Ry = 628 [kN] R=anDsqrL/y (¢ Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 95%

PARATIATIPO C

Ordine NOtrf. Tiniz (kN) Tult. (kN) Clvert (o) Passo (m) I-Iibera (m) Lancor (m) Ltotale (m) TIPO

1 6 450 594 15 1.33 15.00 13.00 28.00 |Permanente

Eurolink S.C.p.A. Pagina 77 di 414



JIy Stretto / \\'\"l\ Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

| valori di T, si riferiscono alla condizione statica combinazione A1+M1+R1

Area del singolo trefolo A = 139 [mm?]

Tensione limite di snervamento fix =] 1670 |[Mpa]

Tensione limite di rottura foc =| 1860 |[Mpa]

Numero di trefoli presenti nel tirante n = 6

Max azione di progetto SLU Ny = 594 [kN]

Lunghezza di ancoraggio L = 13 [m]

Diametro della fondazione D¢ = 0.2 [m]

Tensione limite di attrito laterale qr = 150 [kPa]

Coefficiente di Bustamante - Doix a = 1.2

Coefficiente di sicurezza per ancoraggi Y = 1.2

Fattore di correlazione ¢ = 1.8

Carico di snervamento Ny = 1393 [kN] Nys=n¢ A (1)«

Carico di rottura Ny = 1551 [kN] Ni=n; A fiy

Strutturale - Resistenza dei trefoli -

Carico resistente STR Ry = 1211 [kN] R4=0.86957 n A f(;x  Verificato
Tasso di lavoro del tirante STR o = 49%

Geotecnica - Resistenza allo sfilamento -

Carico resistente GEO Ry = 681 [kN] R=anDeqeL/yC Verificato
Tasso di lavoro del tirante GEO o = 87%
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9.2 VERIFICA DI STABILITA’ GLOBALE
9.2.1 PARATIA TIPO A

0: DMOE_ITA: EQK - GEQ(LINK: Design section 0)

5 20 pES=1184

catliead, Bishop, F3suggested. min=1.1

Circular surface x=5m, y=30m, R=48.25m
{Left exit pt: 40 945 5

{Right eoat pt: 30.725

Depositi di veksante
at=20kNim:
Fr=253 grad
E=57600 kPa ELOm
Eur=32180 kFa o -

Sabbie e ghiaie di Messina
gt=20kN/m3
Fr=236 grad
E= 86000 kPa
Eur=137800 = 0.63

Conglomerato di pezzo Jem, 121L-D24, 12R-D242.5m
gt=22kN/m3 ¥ 450 MPz, Fck=25MP=
c=10kPa Wall 4=65.6% FR
Fr=40 grad

Eurbonoa 0.5

Impostazioni stabilita' globale

Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Larghezza massima concio=1m

Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia

Sinistra =5 m, Destra = 30 m, Spaziatura orizzontale = 10

Alto = 30 m, Basso = 15 m, Spaziatura verticale = 10

La ricerca del raggio parte dalla base della paratia+ 0 m

La ricerca del raggio finisce alla base del modello

20 intervallo di raggi e' usato

Angolo limite attivo non e' usato

Angolo limite passivo non e' usato

La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita’ del pendio

La capacita' a taglio e' inclusa nella stabilita' delle superfici intersecanti la paratia (nota: per pali collegati = 0)
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
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ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO: RISULTATI DEI CONCI PER TUTTI GLI
STAGE

Analisi di stabilita' del pendio Design Section: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 8

Analisi di stabilita’ del pendio eseguita per questo stage.

Punto criticoa x =5 z=30 FS= 1.184

Slice | x1 ZsL | ZtL X2 ZsL | ztL DL an Fr c Whn | ubL | ubR |tBase| Nr EiL | EiR TL TR | UbF

No. m m m m m m m deg | deg | kPa |kN/m| kPa | kPa |kN/m|[kN/m|kN/m [kN/m[kN/m|kN/m |[kN/m

0 20,94 12.25|12.25 39.95 9.86 |12.25( 2.59 |67.37]|29.26( O 226 0 0 33.1 | 69.9 0 0 0 0 0
1 39j95 9.86 |12.25 38j95 7.77 112.25( 2.31 |64.52]29.26( O 649 | 0 0 55.1 |1116.4| O 0 0 0 0
2 38?95 7.77 |12.25 37?96 5.91 |12.25( 2.12 |61.94]29.26( 0 [102.3| O 0 73.1 |11545| O 0 0 0 0
8 37?96 5.91 [12.25 36?96 4.21 |112.25]| 1.97 [59.57|29.26] O 136 0 0 88.4 11869 O 0 0 0 0
4 36?96 4.21 |12.25 35?97 2.66 |12.25( 1.85 [57.35|29.26( 0 [166.8] O 0 ([101.7| 215 0 0 0 0 0
5 35j97 2.66 [12.25 34j97 1.22 (12.25| 1.75 |55.26(29.26| O 195 0 0 ([113.5(239.8| O 0 0 0 0
6 34j97 1.22 [12.25 33?98 -0.11]12.25( 1.66 |53.28]29.26( 0 [221.2] O 0 124 | 262 0 0 0 0 0
7 33?98 -0.11(12.25 32?98 -1.3612.25( 1.6 |51.38]29.26( 0 |[2456| O 0 ([133.5(282.2|] O 0 0 0 0
8 32?98 -1.36(12.25 32?25 -2.22112.25( 1.13 | 49.8 |29.26( 0 |[195.1] O 0 ([103.7|219.1| O 0 0 0 0
9 32j25 -2.22(12.25 30j99 -3.63|12.06( 1.88 |48.04]29.26( O 361 0 0 ([167.4|353.8| O 0 0 0 0
10 30j99 -3.63(12.06 29?99 -4.66111.91( 1.44 |46.11|29.26( 0 |[305.1] O 0 [139.6| 295 0 0 0 0 0
11 29j99 -4.66(11.91| -29 |-5.64(11.76| 1.39 |44.46(29.26| 0O |321.3( O 0 ([145.4(307.4| O 0 0 0 0

12 -29 |-5.64|11.76| -28 |-6.56(11.61| 1.36 (42.86|29.26( 0O |336.4( O 0 |150.9(3189| O 0 0 0 0

13 | 28 (-6.56|11.61(,  [-7.44(11.46| 133 | 413 2971 0 [3506| 0 0 | 158 |327.9] o 0 0 0 0
14 27j01 -7.44|11.46 26j01 -8.2611.31| 1.3 [39.78(30.17| 0 ([363.9| © 0 | 165 (3361 © 0 0 0 0
15 26.?01 -8.2611.31 zsioz -9.05|11.16| 1.27 (38.29]30.17| 0 |3763| 0 0 [169.6|345.5| o0 0 0 0 0
16 25?02 -9.05|11.16 24f02 9.8 |11.01( 1.24 |36.83(30.27| 0 [ 388 | © 0 | 174 |354.4| o0 0 0 0 0
17 24j02 9.8 |11.01 23f03 -10.510.86| 1.22 [35.39]30.17| 0 [398.9| 0 0 [178.1|362.8| © 0 0 0 0
18 23?03 -10.510.86 22j03 11?17 10.72| 1.2 |33.98(30.17| 0 [409.1| © 0 | 1823707 o 0 0 0 0
19 22?03 11j17 10.72 21f04 11i81 10.57( 1.18 | 32.6 [30.17| 0 |[4186| ©O 0 (1857|3782 o 0 0 0 0
20 21j04 11j81 10.57 20j04 12?41 10.42| 1.16 |31.23]30.17| 0 |4275| © 0 [189.2]385.3| 0 0 0 0 0
21 20?04 12j41 10.42 19f04 12f99 10.27| 1.15 |29.89(30.17| 0 [435.8| 0O 0 [192.5|392.1| o 0 0 0 0
2 | - - [10.27]|-186| - |10.2|051(2892{30.17| 0 [197.1| © 0 | 87 |177.2] o 0 0 0 0
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19.04[12.99 13.23

23 [-18.6 13j23 10.2 18?05 13j53 9.76 | 0.63 [28.27]30.17| 0 |244.6 0 [107.9]|219.7 0 0 0 0
24 18j05 13j53 9.76 17j05 14?04 8.97 | 1.12 [27.25]30.17| 0 |437.9 0 | 193 |393.2 0 0 0 0
25 17j05 14j04 8.97 16?06 14j53 8.18 | 1.11 [25.96]30.17| 0 |432.4 0 [190.6]388.1 0 0 0 0
26 16j06 14j53 8.18 15?06 14j98 739 | 1.1 (24.67]30.17| 0 |426.4 0 | 188 |382.8 0 0 0 0
27 15?05 14j98 7.39 14j07 15j41 6.6 |1.08[23.41(30.17| 0 [419.8 0 |[185.2]377.3 0 0 0 0
28 14j07 15j41 6.6 13?07 15j82 5.81 | 1.07 [22.15]30.17| 0 |412.8 0 |[182.4]|371.4 0 0 0 0
29 13j07 15j82 5.81 12?08 -16.2| 5.02 | 1.07 | 20.9 |30.17| 0 |405.3 0 [179.3]365.3 0 0 0 0
30 12j08 -16.2| 5.02 11j08 16j56 4.23 | 1.06 [19.67|30.17| 0 |397.3 0 [176.2]358.9 0 0 0 0
31 11?08 16j56 4.23 10?09 15?39 3.44 | 1.05 [18.44|30.17| 0 |388.8 0 [172.9]352.2 0 0 0 0
32 10j09 16j89 3.44 |-9.09 [-17.2| 2.65 | 1.04 |17.23[30.17| 0 |379.9 0 [169.5]|345.2 0 0 0 0
33 [-9.09(-17.2] 2.65 |-8.09 17T48 1.86 | 1.04 |16.02(30.17| 0 |[370.6 0 [165.9] 338 0 0 0 0
34 |-8.09 17j48 1.86 | -7.1 17T75 1.07 | 1.03 |14.82{30.17| 0 |360.9 0 |[162.2]|330.4 0 0 0 0
35 |71 17j75 1.07 | -6.1 17j99 0.28 | 1.02 [13.62]30.17| 0 |350.7 0 [158.3]3225 0 0 0 0
36 | -6.1 17j99 0.28 |-5.75 18j07 0 |0.36|12.82(30.17| 0 [121.9 0 |[55.2]1125 0 0 0 0
37 |-5.75 13?07 0 |-5.11 18?21 0 |o0.66|12.22(30.17| 0 [221.3 0 [100.5]|204.7 0 0 0 0
38 |-5.11 18j21 0 |-411|-184| 0 |1.01(11.25|30.17| 0 |[346.2 0 [157.9]|321.6 0 0 0 0
39 [-4.11]-184]| 0 [-3.12 18?58 0 |1.01|10.07(30.17| 0 [349.8 0 [160.4]|326.7 0 0 0 0
40 |-3.12 18j58 0 |-212 18j74 0 |101]| 89 [30.17| 0 |[352.9 0 [162.9]331.7 0 0 0 0
41 |-2.12 13?74 0 |-113 18j87 0 1 |773]3017| 0 |355.7 0 [165.2]336.5 0 0 0 0
42 [-1.13 18j87 0o |-013 18j99 0 1 |6.56(30.17| 0 | 358 0 |167.5|341.1 0 0 0 0
43 [-0.13 13?99 0 0 |-19| o |013]| 59 [3017| 0 |471 0 [221] 45 0 0 0 0
4 | o |19 o 1 19f09 0 1 |524]3017| 0 |247.9 0 |116.9|238.2 0 0 0 0
45 | 1 19j09 -12 | 1.86 19?15 -12 | 0.86 | 4.16 |30.17| 0 |1165 0 |55.4|112.7 0 0 0 0
46 | 1.86 19j15 -12 | 2.86 19f21 12 | 1 [3.07]3017] 0 [1358 0 |65.1]132.5 0 0 0 0
47 |2.86 19j21 -12 | 3.85 19j24 412 | 1 1923017 0 |1366 0 | 66 |1345 0 0 0 0
48 |3.85 19j24 -12 | 4.85 19f25 12 | 1 [o076(3017] 0 [1371 0 |669|136.2 0 0 0 0
49 | 4.85 19j25 -12 | 5.84 19?25 12| 1 |-043017] 0 [1371 0 |67.6]137.6 0 0 0 0
50 |5.84 19j25 -12 | 6.84 19j22 12 | 1 [-156(3017] 0 [136.8 0 |681|138.7 0 0 0 0
51 | 6.84 19j22 -12 | 7.83 19?17 12 | 1 [-2.72)3017| 0 |136.1 0 |685]139.5 0 0 0 0
52 | 7.83 19j17 -12 | 8.67 19T12 -12 [ 0.84 [-3.79]30.17| 0 [113.6 0 |57.8]|117.6 0 0 0 0
53 [867| - | -12 [9.82| - | -12 |116]|-495(30.17| 0 | 155 0 |[79.8]1625 0 0 0 0
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19.12 19.02

54 |9.82 19j02 -12 |10.82 18791 12| 1 [-62(3017] 0o |1317] © 0 [687] 140 o0 0 0 0 0
55 [10.82 18j91 -12 |11.82 18t78 -12 | 1 [-737]3017| o |1295) o 0 |[684]139.4] o 0 0 0 0
56 [11.82 18?78 -12 |12.81 18763 -12 | 1.01(-8.54(30.17| 0 |126.8| © 0 | 68 |1385| o0 0 0 0 0
57 [12.81 18j63 -12 |13.81 18t46 -12 | 1.01(-9.71/30.17| 0 [1238[ © 0 |[673]137.1] o 0 0 0 0
58 [13.81 18?46 -12 | 14.8 18727 -12 | 1.01 1Oj89 30.17| 0 [1204] o 0 |[66.5]135.4| 0 0 0 0 0
59 |14.8 18j27 -12 | 15.8 18?06 -12 | 1.02 12j07 30.17| 0 [116.6| 0O 0 |[654]133.2] o 0 0 0 0
60 |15.8 18?06 -12 |16.67 17?35 -12 | 09 13j18 3017 0 [987] o 0 |[56.3|1146] 0 0 0 0 0
61 [16.67 17j85 -12 |17.79 17t57 -12 | 1.15 14j38 30.17| 0 (1213 o 0 |[703]143.2] o 0 0 0 0
62 [17.79 17j57 -12 |18.78 17729 -12 | 1.03 15j65 30.17| 0 [102.6] © 0 |[60.7]123.6] 0 0 0 0 0
63 [18.78 17j29 -12 |19.78 16t98 -12 | 1.04 16j86 3017| 0 [971| o 0 |[585]119.2] 0 0 0 0 0
64 [19.78 16j98 -12 |20.77 16766 -12 | 1.05 13?07 3017 0 [912] o 0 |[56.1 1142 0 0 0 0 0
65 [20.77 16j66 -12 |21.77 16t31 -12 | 1.05 19j29 3017 0 |[848]| o 0 |[53.3]1085| 0 0 0 0 0
66 [21.77 16j31 -12 |22.77 15794 -12 | 1.06 zojsz 3017) 0 [ 78 | o 0 |[50.1|102.1| o 0 0 0 0
67 [22.77 15j94 -12 |23.76 15t54 -12 | 1.07 21j77 3017 0 [707] o 0 [465]|947]| o 0 0 0 0
68 [23.76 15j54 -12 |24.76 15?12 -12 | 1.08 23j02 3017| 0 [ 63| 0 0 [425]|865| 0 0 0 0 0
69 |[24.76 15j12 -12 |25.75 14t67 -12 | 1.09 24j28 3017| 0 |[s547| o 0 [379]|771] o 0 0 0 0
70 [25.75 14j67 -12 |26.75 14j19 412 | 11 25?56 3017 0 | 46 | o 0 [327]666]| 0 0 0 0 0
71 [26.75 14j19 -12 |27.74 13t69 412 | 112 zejss 3017| 0 [367] o 0 [269]|548]| 0 0 0 0 0
72 [27.74 13j69 -12 |28.74 13716 -12 | 113 28j16 3017 0 [269] o 0 [203]414] 0 0 0 0 0
73 |28.74 13j16 -12 {29.73 12j59 -12 | 1.14 29j48 30.17| 0 [166| © 0 |129]263]| 0 0 0 0 0
74 [29.73 12j59 -12 3073 -12 | -12 | 1.16 30j82 3017 0 [ 56| 0 0 [45]92] o 0 0 0 0
LEGENDA
Wall node=numero nodo

EL=quota

Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
g=pressioni dovute al sovraccarico

U L=pressione acqua a sx paratia

U R=pressione acqua a dx paratia

M=momento flettente (per metro)

V=taglio (per metro)

dx=spostamento orizzontale

McapL=Momento ultimo lato sx

McapR=Momento ultimo lato dx

VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
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VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

9.2.2 PARATIATIPO B

0: DMO8_ITA: EQK - GEQ(LINK: Design section 0)

= a0 pES=1.264 ) .
i e Bishop, FSsuggested.min=1.

Circular surf; =3m m, R=48.2Hm
{Left exit pt: -40.545m, 12.25m)

{Right exit pt: 33.318m, -10.3m}

Euwr= 352160 kPa ELOm
. b
LA
15m
103m
46m
. -10.3m
Sabbie e ghiaie di Messina
gt= 20kN/m3
Fr=2&grad
E=86000 kFa 0
Eur=137600 e=0.65 AL

Conglomerato di perro

ot= 22 kN/m3 2
c=10kPa = .
Fr=40 c 13LD24, 13RD2425m

= Fyk 450 MPz, Fok=25MPz
Eur230400e=0.5 Wallg R

Impostazioni stabilita' globale

Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Larghezza massima concio=1m

Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia

Sinistra =5 m, Destra = 30 m, Spaziatura orizzontale = 10

Alto = 30 m, Basso = 15 m, Spaziatura verticale = 10

La ricerca del raggio parte dalla base della paratia+ 0 m

La ricerca del raggio finisce alla base del modello

20 intervallo di raggi e' usato

Angolo limite attivo non e' usato

Angolo limite passivo non e' usato

La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifica di stabilita’ del pendio

La capacita' a taglio e' inclusa nella stabilita' delle superfici intersecanti la paratia (nota: per pali collegati = 0)
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO: RISULTATI DEI CONCI PER TUTTI GLI
STAGE

Analisi di stabilita' del pendio Design Section: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 7

Analisi di stabilita' del pendio eseguita per questo stage.

Punto criticoa x =5 z= 30 FS= 1.264

Slice [ x1 ZsL | ZtL X2 ZsL | ZtL DL an Fr c Whn | ubL | ubR |tBase| Nr EiL EiR TL TR | UbF

No. m m m m m m m deg | deg | kPa |kN/m| kPa | kPa [kN/m|kN/m|kN/m [kN/m [kN/m|kN/m|kN/m

0 40.94 12.25]12.25 39.94 9.84 112.25| 2.61 (67.36|29.26| O 229 ( O 0 3241731 0 0 0 0 0
1 39t94 9.84 |12.25 38?94 7.74 112.25] 2.33 [64.49]|29.26| O 659 0 0 53.9 |1216| O 0 0 0 0
2 38?94 7.74 [12.25 37?93 5.86 |12.25| 2.13 [61.89|29.26] 0 |103.9] O 0 71511612 O 0 0 0 0
3 37j93 5.86 (12.25 36j93 4.16 (12.25| 1.98 [ 59.5 (29.26| 0 |138.1 O 0 86.3 |1194.7| O 0 0 0 0
4 36?93 4.16 [12.25 35?93 2.6 |12.25( 1.86 [57.27|29.26] 0 [169.2] O 0 99.1 12236 O 0 0 0 0
5 35j93 2.6 |12.25 34j92 1.15 (12.25| 1.76 |55.17(29.26| 0 |197.8( O 0 (110.5|249.1| O 0 0 0 0
6 34?92 1.15 |12.25 33?92 -0.19 (12.25] 1.67 |53.18]29.26( 0 |224.4( O 0 ]120.6(2719| O 0 0 0 0
7 33j92 -0.19(12.25 32j92 -1.44112.25( 1.6 |51.27|29.26( O |249.1] O 0 [129.7]2925| O 0 0 0 0
8 32?92 -1.44112.25 32?25 -2.22(12.25] 1.03 |49.74]129.26( 0 |1783( O 0 90.8 |204.8( O 0 0 0 0
9 32j25 -2.22(12.25 31i91 -2.61| 12.2 [ 0.51148.84|29.26( 0 |93.8]| O 0 |[41.9]945 0 0 0 0 0
10 31?91 -2.61(12.2 30?91 -3.71(12.05] 1.49 |47.67]29.26( 0 |291.5( O 0 ]129.1(291.1] O 0 0 0 0
11 30i91 -3.71(12.05 29j91 -4.75| 11.9 [ 1.44 |145.97|29.26( O 309 0 0 (135.1|304.8| O 0 0 0 0
12 29?91 -4.751 11.9 |-28.9(-5.73 |11.75| 1.4 (44.31|29.26] 0O |[3253]| O 0 ]140.7(3173| O 0 0 0 0

13 |-28.9(-5.73(11.75|-27.9|-6.66| 11.6 | 1.37 | 42.7 |29.71 0 |340.6] O 0 (147.8|327.2] O 0 0 0 0

14 |-27.9(-6.66| 11.6 [-26.9|-7.53(11.45] 1.33 |41.13|30.17( O 355 0 0 ([154.7|336.2| O 0 0 0 0

15 |-269(-7.53|11.45( . |-836|11.3 | 1.3 | 396 (30.17| 0 |368.3| 0 0 |[159.3|346.3| 0 0 0 0 0
16 25?89 836 11.3 24f89 -9.15|11.14| 1.28 | 38.1 [30.17| 0 [380.9| © 0 |163.6]355.7 0 0 0 0 0
17 24f89 -9.15|11.14 23f88 9.9 |10.99( 1.25 |36.63|30.17| 0 [392.6| O 0 |167.7|364.6[ 0 0 0 0 0
18 23T88 9.9 [10.99 22j88 -10.6 |10.84| 1.23 |35.19(30.17| 0 |403.6| © 0 |[171.5]|372.9| o 0 0 0 0
19 szgg -10.6 | 10.84 21ng 11j27 10.69| 1.21 |33.77{30.17| 0 [413.9| © 0 [175.2]380.8 © 0 0 0 0
20 21j88 11j27 10.69 20j87 11?91 10.54| 1.19 [32.38/30.17| 0 [423.5| 0O 0 |[178.6(388.2| © 0 0 0 0
21 20j87 11?91 10.54 19f87 12j51 10.39] 1.17 |31.01{30.17| 0 [432.4| © 0 |[181.8]395.2 o0 0 0 0 0
22 19j87 12j51 10.39(-18.6 13j23 10.2 | 1.46 |29.48(30.17| 0 |559.2| ©O 0 |[234.5|509.8| 0 0 0 0 0
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23 |[-18.6 13j23 10.2 17?86 13?53 9.62 | 0.84 [28.14]30.17| 0 |[326.7 0 |136.8]297.3 0 0 0 0
24 17j86 13j63 9.62 16j86 14j14 8.82 | 1.13| 27 [30.17| 0 [440.4 0 |184.2|400.5 0 0 0 0
25 16f86 14j14 8.82 15f86 14j62 802 |1.11(257(30.17| 0 |434.7 0 |[181.7] 395 0 0 0 0
26 15j86 14j62 8.02 14j85 15?08 7.23 | 1.1 (24.41|30.17| 0 [428.5 0 |179.1(389.3 0 0 0 0
27 14f85 15j08 7.23 13f85 15j51 6.43 | 1.09 [23.13]30.17| 0 [421.7 0 |176.3]383.3 0 0 0 0
28 13j85 15j51 6.43 12j85 15?91 5.63 | 1.08 [21.87|30.17| 0 [414.5 0 |173.4| 377 0 0 0 0
29 12f85 15j91 5.63 11f84 15?29 4.84 | 1.07 [20.6230.17| 0 |406.7 0 |[170.4|370.4 0 0 0 0
30 11?84 16j29 4.84 10?84 16j64 4.04 | 1.06 [19.38(30.17| 0 |[398.5 0 |167.3]363.6 0 0 0 0
31 10f84 16:64 4.04 |-9.83 15?97 3.24 | 1.06 [18.14]30.17| 0 |389.8 0 | 164 |356.5 0 0 0 0
32 [-9.83 16j97 3.24 |-8.83 17j27 2.45 | 1.05 |16.92(30.17| 0 |[380.7 0 |160.6| 349 0 0 0 0
33 [-8.83 17j27 2.45 |-7.83 17j55 1.65 | 1.04 | 15.7 [30.17| 0 (3711 0 | 157 |3413 0 0 0 0
34 |-7.83 17j55 1.65 |-6.82 17?31 0.85 | 1.04 [14.49(30.17| 0 | 361 0 |153.3]333.3 0 0 0 0
35 [-6.82 17j81 0.85 |-5.75 18j07 0 | 11 |13.25(30.17| 0 [3748 0 |159.8|347.5 0 0 0 0
36 |-5.75 13?07 0 |-482 18j27 0 |095|12.05(30.17| 0 | 322 0 |137.9/299.8 0 0 0 0
37 |-4.82 18j27 0 |[-3.81 18j46 0 |[1.02]109 (3017| 0 [350.1 0 |150.7|327.5 0 0 0 0
38 [-3.81 18?46 0 |-281 18j63 0 |1.02]|9.72 (3017 0 [3536 0 | 153 |332.6 0 0 0 0
39 [-2.81 18j63 0 |[-1.81 18j78 0 |1.01]853(3017| 0 [356.7 0 |155.2(337.4 0 0 0 0
40 |[-1.81 18j78 0o |-08 18?91 0 |101|735(3017| 0 [359.4 0 |157.3| 342 0 0 0 0
41 | 08 18j91 0 0 |-19| o |081] 63 (3017 0 [289.1 0 |127.4]|276.8 0 0 0 0
2 o |19 o0 1 19?09 0 1 |[524(3017| 0 | 264 0 | 117 |254.4 0 0 0 0
43 | 1 19j09 -103| 1.2 19j11 -10.3| 0.2 | 454 [30.17| 0 |34.2 0 |15.2]331 0 0 0 0
44 | 1.2 19j11 -10.3 | 2.21 19?18 -10.3| 1.01 | 3.83 [30.17| 0 |1686 0 |754]|163.9 0 0 0 0
45 |[2.21 19j18 -10.3| 3.21 19j22 -103| 1 |2.67(3017| 0 [169.7 0 | 765 |166.3 0 0 0 0
46 |3.21 19j22 -10.3 | 4.21 19?25 -103| 1 | 1.5 (3017 0 |170.4 0 | 775 |168.4 0 0 0 0
47 |4.21 19j25 -10.3| 5.22 19j25 -103| 1 |o0.33(3017| 0 (1707 0 |783]170.2 0 0 0 0
48 |5.22 19j25 -10.3| 6.22 19j24 -10.3| 1 |-0.84(30.17| 0 |170.6 0 | 79 [171.8 0 0 0 0
49 |6.22 19j24 -103|7.23|-19.2(-103| 1 [-2.01|30.17| 0 [170.1 0 |79.6] 173 0 0 0 0
50 |7.23]-19.2]|-10.3] 8.23 19?15 -10.3|1.01 |-3.17(30.17| 0 |169.2 0o | 80 [173.9 0 0 0 0
51 |8.23 19j15 -10.3 | 8.67 19j12 -10.3| 0.44 | -4.02(30.17| 0 | 74 0 |353]766 0 0 0 0
52 | 8.67 19j12 -10.3 | 9.23 19j07 -10.3|0.56 | -4.6 [30.17| 0 | 94 0 |45.1| 98 0 0 0 0
53 [9.23 19j07 -10.3 |10.24 18j98 -10.3| 1.01 |-5.52 (30.17| 0 [166.3 0 |80.4|174.9 0 0 0 0
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54 [10.24 18?98 -10.3|11.24 18j86 -10.3| 1.01 | -6.69 (30.17| 0 [164.3| 0 0 |804|1749| o 0 0 0 0
55 |11.24 18j86 -10.3 [12.24 18j72 -10.3| 1.01 |-7.87(30.17| 0 |161.8| © 0 |[803]1745| 0 0 0 0 0
56 [12.24 18j72 -10.3 [13.25 18j56 -10.3| 1.02 |-9.05(30.17| 0 [ 159 | © 0 |79.9|173.7] o 0 0 0 0
57 [13.25 18j56 -10.3 [14.25 18?38 -10.3 | 1.02 10?23 30.17| 0 [155.8| © 0 |79.4|1726| © 0 0 0 0
58 [14.25 18j38 -10.3 [15.25 18j18 -10.3| 1.02 11f42 30.17| 0 [152.1] O 0 |787|171.1| o 0 0 0 0
59 |15.25 13?13 -10.3 |16.26 17j95 -10.3{ 1.03 12f61 3017 0 | 148 | 0 0 |77.8|169.1| © 0 0 0 0
60 [16.26 17j95 -10.3 [16.67 17j85 -10.3| 0.42 13j4s 30.17| 0 |[59.6]| 0 0 [317]688] 0 0 0 0 0
61 [16.67 17j85 -10.3(17.26|-17.7 [ -10.3 | 0.61 14f06 3017 0 | 8 | o 0 | 45 |979| 0O 0 0 0 0
62 [17.26]-17.7|-10.3[18.26 17j43 -10.3| 1.04 15f02 30.17| 0 (1386 O 0 |753]163.7] 0 0 0 0 0
63 |18.26 17j43 -10.3|19.27 17j14 -10.3 | 1.05 16f23 30.17| 0 [1333| O 0 |73.7]|1602| © 0 0 0 0
64 [19.27 17j14 -10.3 20.27 16i83 -10.3| 1.05 17f45 30.17| 0 [1275] o 0 |719]|156.2 o 0 0 0 0
65 [20.27 16j83 -10.3[21.28 16?49 -10.3| 1.06 18f68 3017 0 [1212| O 0 |69.7|151.5| 0O 0 0 0 0
66 [21.28 16.?49 -10.3 [22.28 15?12 -10.3| 1.07 19f92 30.17| 0 [1145] 0 0 |67.2]146.2 0 0 0 0 0
67 [22.28 16j12 -10.3[23.28 15j74 -10.3| 1.08 21f16 30.17| 0 [107.3| © 0 |644|1401| © 0 0 0 0
68 [23.28 15j74 -10.3 [24.29 15j32 -10.3 | 1.09 22f42 3017 0 [99.7] o 0 |61.2]133.1] o 0 0 0 0
69 [24.29 15j32 -10.3 [25.29 14?33 -10.3| 1.1 23T69 3017 0 |916| O 0 |57.6|1253| 0O 0 0 0 0
70 [25.29 14j88 -10.3 [26.29 14;11 -10.3| 1.11 24f97 30.17| 0 [829] 0 0 |535 (1164 o0 0 0 0 0
71 |26.29 14?41 -10.3| 27.3 13?92 -10.3| 1.12 26j27 3017 0 [73.7| o 0 |[489]|1064| O 0 0 0 0
72 | 273 13?92 -10.3 | 283 13T39 -10.3| 1.13 27f57 3017| 0 [ 64 | O 0 [437] 95 | o 0 0 0 0
73 | 283 13j39 -10.3 | 29.3 12?34 -10.3| 1.15|-28.9(30.17| 0 |53.7| © 0 |378]83]| 0 0 0 0 0
74 | 293 12j84 -10.3 (30.31 12j26 -10.3| 1.16 30f24 30.17| 0 |[429] o 0 [312]678]| 0 0 0 0 0
75 |30.31 12j26 -10.3(31.31 11T64 -10.3| 1.18 |-31.6(30.17| 0 |314| 0 0 |237]|514| 0O 0 0 0 0
76 [31.31 11j64 -10.3 [32.31 1oj99 -10.3| 1.2 32f98 3017 0 [193] 0 0 151328 o 0 0 0 0
77 (3231 10j99 -10.3(33.32{-10.3|-10.3 | 1.22 34f39 3017 0 | 65| 0 0 | 53|116| O 0 0 0 0
LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota

Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
g=pressioni dovute al sovraccarico

U L=pressione acqua a sx paratia

U R=pressione acqua a dx paratia

M=momento flettente (per metro)
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V=taglio (per metro)

dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcaplL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

0: DMOE_ITA: EQK - GEO(LINK: Design section 0)
- = 1165
(3. 20 Bishop, FSsuggested.min=1.1
Circular surfzce x=3m, y=30m, R=44.283m
{Left exit pt: -37.045m, 18 1m})
{Right exit pt: 27.4m, -8.2m)
{20, 15)
. N . ELO
Sabbie e ghiaie di Messina n -
gt=20 kN/m3 22m
Fr="38 grad
E= 85000 kFa @, ~
Eur=137500 &= 0.65 15 de . 82m
om
EL82m
bBm
- sl
Wall 1
Dizphragm
Thick: 100 cm, 17 L-D24, 17 R-D24/2.5m
FykRebars =430 MPs, Fck=23MPz
: 20m Walld=55.6% FR
g=22 kN/m3
o= 10kPa
Fr=40grad
E=
s

Impostazioni stabilita' globale

Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%
Larghezza massima concio=1m

Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia

Sinistra =5 m, Destra = 30 m, Spaziatura orizzontale =5
Alto = 30 m, Basso = 15 m, Spaziatura verticale =5

La ricerca del raggio parte dalla base della paratia+ O m
La ricerca del raggio finisce alla base del modello

20 intervallo di raggi e' usato
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Angolo limite attivo non e' usato

Angolo limite passivo non e' usato

La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio

La capacita' a taglio e' inclusa nella stabilita' delle superfici intersecanti la paratia (nota: per pali collegati = 0)
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30

ANALISI DI STABILITA' DEL PENDIO: RISULTATI DEI CONCI PER TUTTI GLI
STAGE

Analisi di stabilita' del pendio Design Section: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

Analisi di stabilita' del pendio Stage: 5

Analisi di stabilita’ del pendio eseguita per questo stage.

Punto criticoa x =5 z= 30 FS= 1.166

Slice | x1 ZsL | ZtL X2 ZsL | ztL DL an Fr c Whn | ubL | ubR |tBase| Nr EiL | EiR TL TR | UbF

No. m m m m m m m | deg | deg | kPa [kN/m| kPa | kPa [kN/m|kN/m|kN/m [kN/m|kN/m|kN/m [kN/m

0 37.05 16.1 | 16.1 36.04 13.36| 16.1 | 2.92 (69.8230.17| O 262 0 0 16.1 | 32.2 0 0 0 0 0
1 36?04 13.36| 16.1 35j03 11.07| 16.1 | 2.51 (66.31|30.17| O 7441 0 0 |[43.2]|86.6 0 0 0 0 0
2 35j03 11.07| 16.1 34?02 9.07 | 16.1 | 2.24 |63.24]30.17( 0 |[1154]| O 0 64.3 11289| O 0 0 0 0
8 34j02 9.07 | 16.1 32j85 7.01]16.1 (237 (60.26|30.17( 0 [179.8] O 0 96.5 |1193.6] O 0 0 0 0
4 32?85 7.01 | 16.1 32?01 5.68 |15.41( 1.57 |[57.71]30.17( 0 |150.1] O 0 78.3 | 157 0 0 0 0 0
5 32j01 5.68 |15.41( -31 | 4.22 |14.58( 1.78 |55.54|30.17( 0 [192.2] O 0 98.1 1196.8] O 0 0 0 0

6 -31 | 4.22 |14.58| -30 | 2.87 [13.76] 1.69 | 53.3 |30.17( 0 |203.3( O 0 |101.6(2039| O 0 0 0 0

7 -30 | 2.87 |13.76 1.61 (12,93 1.61 |51.17(30.17| O |212.4( O 0 ([104.3[209.2| O 0 0 0 0

28.99

8 28j99 1.61 |12.93 27j98 0.45 | 12.1 | 1.54 |49.14(30.17| 0 [219.7| o© 0 [106.2] 213 | o 0 0 0 0
9 27j98 0.45 | 12.1 26?98 -0.64|11.27| 1.48 [47.18]30.17| 0 |225.4| 0© 0 [107.5|215.6] o0 0 0 0 0
10 26j98 -0.64 (11.27 25f97 -1.65(10.45| 1.43 | 45.3 |30.17| 0 [229.7| © 0 (1082|2172 o 0 0 0 0
11 25j97 -1.6510.45 24j96 -2.61| 9.62 | 1.39 [43.48(30.17| 0 [2327 O 0 [108.6]|217.8| 0 0 0 0 0
12 241% -2.61] 9.62 23j95 -3.51| 8.79 | 1.35 [41.71|30.17| 0 |[234.6| © 0 |108.5|217.6] © 0 0 0 0
13 23T95 -3.51| 8.79 22?95 -4.35| 7.97 | 1.31 (39.98]30.17| 0 |2355[ 0O 0 | 108 |216.7| © 0 0 0 0
14 22?95 -4.35| 7.97 21f94 -5.15| 7.14 | 1.28 [ 38.3 [30.17| 0 ([235.3| © 0 |107.2]2152| © 0 0 0 0
15 21j94 -5.15| 7.14 zoj93 -5.89| 6.31 | 1.26 [36.66]30.17| 0 [2343| 0 0 [106.2] 213 | o 0 0 0 0
16 2oj93 -5.89| 6.31 19j93 6.6 | 5.48 | 1.23|35.05[30.17| 0 ([232.4| o 0 |[104.8|2103| o0 0 0 0 0
17 19j93 6.6 | 5.48 18?92 -7.27| 4.66 | 1.21 (33.48(30.17| 0 [229.7 © 0 [103.2|207.1| o 0 0 0 0
18 18j92 -7.27| 4.66 17f91 -7.89| 3.83 | 1.19 [31.93|30.17| 0 ([226.2| © 0 |101.4|203.4| 0 0 0 0 0
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19 17j91 -7.89| 3.83 16?91 8.49| 3 |1.17(304 (3017 0 |2221 0 |[99.3]199.2 0 0 0 0
20 16j91 -8.49| 3 |[-15.9]-9.04(2.18 | 1.15|28.9 |30.17| 0 [217.2 0 | 97 |1946 0 0 0 0
21 [-15.9]-9.04 2.18 14j89 -9.56| 1.35 | 1.13 [27.4330.17| 0 |211.7 0 |94.4|1895 0 0 0 0
22 14j89 9.56| 1.35 13j89 10?05 0.52 [ 1.12 [25.97|30.17| 0 |205.6 0 |917] 184 0 0 0 0
23 13T89 10?05 0.52 13f25 10f35 0 | 0.7 |24.79(30.17| 0 [126.3 0 |[56.3] 113 0 0 0 0
24 13?25 1oj35 0 12j88 10j51 0 |0.41(24.07|30.17| 0 |73.7 0 [329] 66 0 0 0 0
25 12j88 10?51 0 11f87 10f94 0 |1.09]231(3017| 0 [205.3 0 |[91.7] 184 0 0 0 0
26 11j87 10j94 0 10?86 11?34 0 |1.08|21.69|30.17| 0 [213.2 0 |954|1915 0 0 0 0
27 10?86 11j34 0 |-9.86 an 0 |1.07]203 (30.17| 0 (2206 0 | 99 |198.6 0 0 0 0
28 |-9.86 11j72 0 |-8.85 12?06 0 |1.06(18.91|30.17| 0 [227.5 0 |102.4|205.4 0 0 0 0
29 |-8.85 12j06 0 |-7.84 12f38 0 |1.06|17.54(30.17| 0 [233.8 0 |[105.6|211.8 0 0 0 0
30 |-7.84 12j38 0 |-6.84 12?67 0 |1.05]|16.18|30.17| 0 [239.6 0 |108.7| 218 0 0 0 0
31 |-6.84 12j67 0 |-5.83 12f94 0 |1.04|14.83(30.17| 0 | 245 0 [111.6]223.9 0 0 0 0
32 |-5.83 12j94 0 |-482 13?18 0 |1.04|13.49|30.17| 0 [249.9 0 |[114.4]|2295 0 0 0 0
33 |-4.82 13j18 0 |-3.82]-13.4| 0 |1.03[12.15|30.17| 0 |[254.2 0 [117.1]234.9 0 0 0 0
34 |-3.82]-134| 0 [-2.81 13?59 0 |1.03|10.82|30.17| 0 [258.2 0 |119.6| 240 0 0 0 0
35 [-2.81 13j59 0 |-18 13f7s 0 |1.02]| 95 [30.17| 0 [261.6 0 | 122 |244.8 0 0 0 0
36 | -18 13j76 0 |-079|-139| 0 |1.02|8.18(30.17| 0 |2646 0 |124.3|2495 0 0 0 0
37 [-0.79]-139| 0 0 |-14| o |o08]| 7 [3017] 0 [2107 0 |[99.7 | 200 0 0 0 0
38| 0o |-14] o0 1 |-142| 0 |1.01]583(3017| 0 [189.1 0 |[90.1]180.8 0 0 0 0
39 | 1 |-141]-82 122 14j12 -8.2 | 0.22 | 5.04 |30.17| 0 | 246 0 |[11.8]237 0 0 0 0
40 |1.22 14j12 8.2 |2.23(-142| -82 [1.01|4.24 {30.17| 0 | 114 0 |54.9|110.2 0 0 0 0
41 |2.23|-14.2|-8.2|3.23 14j25 8.2 |1.01 (2943017 0 |115.2 0 |[56.1]1125 0 0 0 0
42 |3.23 14j25 8.2 | 4.24 14728 8.2 |1.01| 1643017 0 | 116 0 | 57 |1144 0 0 0 0
43 | 4.24 14j28 8.2 | 5.25 14j28 -8.2 | 1.01|033(30.17| 0 |1163 0 |[57.8] 116 0 0 0 0
44 |5.25 14j28 8.2 | 6.25 14727 8.2 |1.01[-097(30.17| 0 |116.2 0 |584|117.2 0 0 0 0
45 |6.25 14j27 8.2 |7.26 14j23 -8.2 | 1.01(-2.27]30.17| 0 |115.7 0 |[589|118.1 0 0 0 0
46 |7.26 14j23 8.2 | 8.27 14716 8.2 | 1.01(-358(30.17| 0 |114.7 0 |[59.1|1186 0 0 0 0
47 |8.27 14j16 -8.2 | 8.67 14j13 82| 04 [-449(30.17| 0 |454 0 |[236]|474 0 0 0 0
48 | 8.67 14j13 8.2 |9.27 14708 8.2 | 0.61[-515(30.17| 0 |67.8 0 |[355]713 0 0 0 0
49 |[9.27 14j08 -8.2 |10.28 13j97 -8.2 |1.01(-6.19(30.17| 0 |111.4 0 | 59 |118.4 0 0 0 0
50 [10.28 13T97 8.2 |11.29 13783 8.2 | 1.02 [-7.51]30.17| 0 |109.1 0 |587]117.7 0 0 0 0

Eurolink S.C.p.A.

Pagina 89 di 414




= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data

CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO 20/06/2011
51 [11.29 13j83 8.2 | 123 13j68 -8.2 | 1.02 [-8.82|30.17| 0 [106.3| © 0 |[581]|116.6] 0 0 0 0 0
52 | 123 13j68 -8.2 | 133 [-13.5] -8.2 | 1.02 10j14 3017 0 [103.1| o© 0 |573|115| 0 0 0 0 0
53 |[13.3]-13.5| -8.2 |14.31 13f29 -8.2 | 1.03 11j47 3017 0 [99.4| o 0 |[56.2]112.8] 0 0 0 0 0
54 |14.31 13j29 8.2 |15.32 13j06 82 (1.03[-12.8|30.17] 0 [953]| © 0 |549]|1102]| O 0 0 0 0
55 [15.32 13j06 -8.2 |16.32 12f81 8.2 | 1.04 14j14 30.17| 0 [906| 0 0 |[53.3]106.9| 0 0 0 0 0
56 |16.32 12?31 8.2 |16.67 12T72 8.2 | 0.36 15j05 3017 0 [ 30 | o 0 [179]359] o 0 0 0 0
57 |16.67 12j72 -8.2 |17.33 12f53 -8.2 | 0.69 15j72 30.17| 0 |[s555]| o0 0 (334|671 0 0 0 0 0
58 [17.33 12j53 8.2 [18.34 12j23 8.2 | 1.05 16?85 3017| 0 | 80 | o 0 | 49 |984| o 0 0 0 0
59 [18.34 12j23 -8.2 |19.34(-11.9| -8.2 | 1.06 18j21 3017 0 [739| o 0 [464] 93 | O 0 0 0 0
60 [19.34]|-11.9| -8.2 |20.35 11?54 8.2 | 1.07 19j59 3017 0 [673] 0 0 |433|868| 0 0 0 0 0
61 [20.35 11j54 -8.2 |21.36 11f15 -8.2 | 1.08 20?98 3017 0 [602| o 0 [39.7]|796]| 0 0 0 0 0
62 |21.36 11?15 8.2 |22.37 10?74 8.2 |1.09 22j38 30.17| 0 [525( O 0 [356]|714]| 0O 0 0 0 0
63 [22.37 10j74 -8.2 |23.37 10f29 82| 1.1 [-23.8|30.17| 0 |443]| O 0 [309] 62| 0 0 0 0 0
64 [23.37 10j29 -8.2 |24.38(-9.82| -8.2 | 1.11 25?23 3017 0 [355] 0 0 |256|513| 0 0 0 0 0
65 [24.38|-9.82| -8.2 |25.39(-9.31| -8.2 | 1.13 26j68 3017 0 [261| o 0 [194] 39 | o 0 0 0 0
66 |25.39|-9.31| -8.2 |26.39]-8.77| -8.2 | 1.14 zsj15 3017 0 [161] O 0 |124|249| 0 0 0 0 0
67 [26.39|-8.77| -8.2 | 27.4| -82 | -82 | 1.16 29j64 3017| 0 [ 55| o 0 |44 ]88 o 0 0 0 0
LEGENDA
Wall node=numero nodo

EL=quota

Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
g=pressioni dovute al sovraccarico

U L=pressione acqua a sx paratia

U R=pressione acqua a dx paratia

M=momento flettente (per metro)

V=taglio (per metro)

dx=spostamento orizzontale

McapL=Momento ultimo lato sx

McapR=Momento ultimo lato dx

VcaplL=Taglio ultimo resistente lato sx

VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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10. TABULATI DI CALCOLO

10.1 PARATIATIPO A

10.1.1 ANALISI SLU+SLE

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 0: Design section 0

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
ALL Default Service Factors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Summario di ogni approccio
Design section 0 Mom.' Taglio paratia SpOSF' Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Al+M1+R1
Design section 0 346.07 232.23 0.2 383.67 0.537 1.576 Calculation successful
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: 449.89 301.9 0.2 498.77 0.838 1.576 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 370.91 241.75 0.24 384.08 0.67 1.304 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.2 0.24 346.07 865.18
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M1+R1 Calculation successful 0.2 0.24 449.89 1124.73
0: DMO08_ITA: Comb. 2: .
A2+M24R1 Calculation successful 0.24 0.29 370.91 927.28
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section 0 232.23 580.57 0.42 0.42 0.528 0.324
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M1+R1 301.9 754.75 0.534 0.534 0.686 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M24R1 241.75 604.38 0.45 0.45 0.55 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.418 383.67 510.28 0.537 0.419 0.537 4.213
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A 498.77 663.37 0.838 0.545 0.838 4.213
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A 384.08 510.83 0.67 0.419 0.67 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnosea'on N/A N/A N/A N/A 1.576 1.979 N/A
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.576 1.979 N/A
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA: N/A N/A N/A N/A 1.304 1.441 N/A
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data

FO 20/06/2011

Comb. 2:
A2+M2+R1

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 1I° scavo

1:Wall1

35

Wall Moment (kN-m/m)

449.891

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

35

Wall Moment (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Jany

:Wall 1

35

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

789.227

0: Design section 0

5: 111° scavo

Juny

:Wall 1

35

Wall Shear (kN/m)

301.899

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN)

754.748

ey

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Juny

:Wall 1

37

Wall Shear Check

0.686

iy

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Jany

:Wall 1

37

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

: 0: DMO08_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

7: Scavo finale

-

:Wall 1

37

Wall Displacements (cm)

0.236

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5: 1I° scavo

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.286

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

663.365

-

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

[y

Support Reaction (kN/m)

498.771

ey

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

Juny

Support Check

0.838

iy

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Jany

:Wall 1

Support Check GEO

0.838

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 1I° scavo

[y

:Wall 1

Support Check STR

0.545

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

396.131

1: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

297.843

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:

N/A

1: Wall1
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev | Data
FO 20/06/2011

A1+M1+R1

1 Support Check

0.681

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

[y

:Wall 1

1 Support Check GEO

0.681

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

Juny

:Wall 1

1 Support Check STR

0.488

=

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

Jany

:Wall 1

2 Support Reaction

536.094

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

2 Support Reaction

403.078

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

2 Support Check

0.838

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

2 Support Check GEO

0.838

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

5: 111° scavo

Jany

:Wall 1

2 Support Check STR

0.44

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

5: 111° scavo

-

:Wall 1

3 Support Reaction

663.365

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

Jany

:Wall 1

3 Support Reaction

498.771

[any

Comb. 1:
A1l+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

3 Support Check

0.814

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

3 Support Check GEO

0.814

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

7: Scavo finale

Juny

:Wall 1

3 Support Check STR

0.545

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

7: Scavo finale

Jany

:Wall 1

Risultati paratia

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment ABS (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

1:Wall1l

35

Wall Moment +M (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

1: Wall 1

35

Wall Moment -M (kN-m)

-356.688

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

2:|° tirante

1:wall1l

35

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

1:wall 1

35

Wall Moment Capacity (kN-

m/m)

789.227

0: Design section 0

5: 111° scavo

1:wall1

35

Wall Shear (kN)

754.748

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

1:Wall1

37
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO7TO0PRXDCCDICVAEO00000T |ty | sq05011
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Check 0.686 Comb. 1: 7: Scavo finale 1:wall1 37
Al+M1+R1
2:0: DMO8_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 7: Scavo finale 1:wall 1 37
A2+M2+R1
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -78.12 -101.56 -102.12
M stg2 (kN-m/m) -109.75 -142.68 -104.22
M stg3 (kN-m/m) 219.85 285.8 230.32
M stga (kN-m/m) -102.44 -133.17 -99.62
M stg5 (kN-m/m) 346.07 449.89 370.91
M stg6 (kN-m/m) -99.23 -128.99 107.35
M stg7 (kN-m/m) 314.22 408.49 355.35
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.6 43.68 40.51
V stg2 (kN/m) 102.72 133.54 -103.67
V stg3 (kN/m) -151.17 -196.52 -151.25
V stgd (kN/m) -138.76 -180.39 -146.9
V stg5 (kN/m) -212.36 -276.07 -216.8
V stg6 (kN/m) 175.34 227.94 -174.64
V stg7 (kN/m) -232.23 -301.9 -241.75
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #5 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #6 (kN/m) 375.9 488.67 375.9
Rmax Stage #7 (kN/m) 383.67 498.77 384.08

Eurolink S.C.p.A.
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PROGETTO DEFINITIVO

CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev
FO

Data
20/06/2011

DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix [Number| Dinside | Afree | Efree | Pa STR | PuSTR | PresGr

FSgeo | UserGcap | Pa GEO [ Pu GEO | WireModel

(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
t'trf:ft;i“ 1670 | 25 | 20 4 0 | 559 [195000| 811.9 | 81129 | n/A | 1.4 False | N/A | N/A sit
t'trf;t;f 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—— Mcap —&— M (Stage#0) |
—  joedn o T L TN
O e o -
[1.85; -5.45) |
I ' T S gy .......... Do 4
E i
E E
[=] : 4
=] .
o i : i
S S S S S .................. 4
20 e i
-25 —— | — | —— | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' D& 0 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

0

[—— Dx (Stage# 0} |

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 L

0.0010 0.0015 0.002

Societz’: My Company

Spostamento (cm)

0 0.0025 0.0030 0.0035 0.0040 0.0045 0.0050 0.0055

Progettista: Engineer

D5: 0 (left wall)
Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR._-FAMPA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 3LU SLEDEEP

4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia

-0.82; -2.35)

[1.63; 6.35)

T 45T O

Taglio paratia (kN/m)

200

400 600

[—&— Veap —7— / (Stage# 0} |
— ' jessne T
5 ... W
A0 B
E
S
[=]
=
o ]
45 4+~ 1 1
20 4
-25 ' . | — I — I
-600 -400 -200 0
Societz’: My Company DS: 0 (eft wall)
Progettista: Engineer

Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR._-FAMPA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 3LU SLEDEEP

4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX -

RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage# 1) |
— fesnm T ! [764-1; 0)
S oo -
2, 52)
A0 DL oo i
=
Ly
]
=] _
=
=} 1 1
45 Lo S (255, 1445) SURTRRRNIY SRS i
20 L i
-25 : — | —] :
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 0 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
ZPR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP 4212011
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M diMessina .

e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Deformata paratia

[—— Dx (Stage# 1} ]

0 T E y y T T E T 01,0
_ o -10.7)
E
S
Q
=
o
1S i
LD0
—25..|..:i::.i:::i:::i:.:
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 012
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I scavo

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR._-FAMPA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 3LU SLEDEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[=— Veap —7— W/ (StageZ 1) |
— - faEenm T T " T 45T, O
[33.6; -2.95)
B I8 P85 ac00 0000006860800 0006068060%/H00686600006060686806000600030a6a864/060000606 0
-15.51; 5.2)
A0 4+ 1 1 PR 11 PO
E
m
]
Q
=
c ]
A5 4+~ 1 T 1 1
T O A S
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z)PE. -RAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP 42112011
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A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —&— M (Stage# 2) |

[+409.75; -2.2) : [T85.23; 2.7

A0 e B ]

E

m

B 1

=

c 1 1
S R U S TN e -
20 e i

-25 — | — | —_—
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 0 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr I° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z)PR. -RAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPOD A - SLU SLEDEEP 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—— Dx (Stagez 2} ]

Deformata paratia

Societz’: My Company

-0.02 -0.01

Spostamento (cm)

0.00

0 005 0] ! ! !
5
10 J
E
S
Q
=
o
-15 4
20 - §
-25 : : | : i i I
-0.04 -0.03

0.01

Progettista: Engineer

D3: 0 (left wall)
I* tirante

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR._-FAMPA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 3LU SLEDEEP

4212011

Pagina 104 di 414

Eurolink S.C.p.A.




= Stretto / N \ Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011
Taglio paratia
[=— Veap —7— W/ (Stage# 2) |
S B A B i =X
(102.72; -8
R 1/ Moo
A0 4+ 1 1 . e T Mmoo
E
o
]
o
=
=4 1
A5 4+~ 1 T 1 1
T O A S
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z/PR. -RAMPA 1'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRANMMA TIPO A - 5LU SLEDEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[] [—5— Mcap —&— M (Stage# 3) |
T T T T T T T T
[-7E5.62; -2.2) (78962, 2.2
S R T S S oo i
I ) T . T S oo i
E
[1+]
ol
= _
=
c ] ]
S T S S T 4
o O S P i
-25 — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. -FAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

FO

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev
FO

Data
20/06/2011

[—=— DxiStage# 3) |

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

25 Ly

-0.02 0.00

Secietz: My Company

0.02

0.04 0.06

Spostamento (cm)

0.10 0.12

Progethista: Engimeer

D3: O (left wall)

II° scava

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap V [(Stage# 3) |
S = T R ! ! T T#E5.ET. O)
[ 151.17; -2.3)
T T i oo o
(35,6 7.2
A0 4+ 1 S A A W
E
[1+]
ol
=
=
o
45 4+ 1 1 i AT
0
-25 — ]
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE g§O7OOPRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
" [ Mcap —&— M (Stagez 4 |
o IO S S Y O ST S _
[-522.76; 5.7) : |82z 76; 5|1}
A0 ................... i
E é
5 :
o : 4
= :
o : |
A5 b ................... i
o ST S L 4
-25 — | — | — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP 4212011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—=— Dx(Stage# 4) |

5 Lo
STDJEISEPPPRRFF FFFTFFFFRITY YRR PITRE SERTPRRNE PORTFRRNN AN RO SRR
E
i
B
=
&)
15 S A G A e SRR e S e e e s R e e s e R e e e
D0 e
—25::::i::::i::::i:::'i' e
-0.025 -0.020 -0.015 -0.010

— —
-0.005 0.000 0.005 0.010
Spostamento (cm)

Societa’: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr IT* tirante

Z)PE. -RAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011
4/21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 4) |
= T R ! T #3587, O)
R 1 I SO | D
A0 4+ 11 . ; AP
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 4+~ 1 T 1/
20 e e
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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EnrslinE PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—=— Mcap —&— M (Stage# §) |
S O SO
|-824; 5.7)
0 4+ 1
E
S
o
3
o
45
0 i
—25 + + + + I + + + + I + } + + I + + + +
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO
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Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVAE0000001 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[—=— DxiStage# 5) |
— T T T T T
S P P 4
A0 _
E
5
o
=
o
45 -
20 R RIS R ERERRETS ........... _
S ST ST TSR SR S S :i::::i::::i —
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr III® scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage# 5) |
T jAmEn o F : T Te35.8T, O)
S 1 PP P W
A0 4+ 1 A A e A W
E
4]
ol
=]
=
o
45 4+ 1 1 i TR
20 b
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FR..-RAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 4/21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCWCVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —o— M (Stage# 6) |
T O - S S U i
<864, 56; ;-2 5,54.55: 2.2)
S0 A D R i _
E
S
=]
=
o
_15 T S T
20 e i
-25 44— } i::::i....i: :i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 1T tirants Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011

Deformata paratia
[—=— DxiStage# &) |
! L T T T T
5 i
0 i
E
5
o
=
o
G e T i
D0 e i
—25::::i::::i:...i::::i::::i::::
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
Spostamento (cm)

Societa’: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC

Progettista: Engimesr 11" tirants Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage#5) |
N = A - ! T 43T, O)
T 1 W o
1 : [175.34; -5.95)
A0 4+ 1 S O Moo
E
[1+]
ol
=
=
o
45 4+ 1 1 i T
20 e e
-25 — —— Y '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 1T tirants Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —o— M (Stage# 7) |
I Y N
- [ee6.01; 8.2
A0 o T
E
S
o
S
o
A5
D0 e T D 4
—25::::i....i::::i i.:::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

FO

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev
FO

Data
20/06/2011

Deformata paratia

[—— DxiStage#7)|

10 4

Quota (m)

L
N
I

20 4

-25

By - T T

-0.10

Societa’: My Company

-0.05

0.00 0.05 0.10

Spostamento (cm)

0.15 0.20

Progettista: Engimesr

D3: 0 (left wall)

C2AS 51l and Diesp Excavation LOC

Sravo finale

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 7 |
. ! T TAEEET O
B T e e AP
A0 4+ 1 O SO | NP
E
[1+]
ol
o
3
o
45 4+ 1 1 Booven e
20 e e
-25 | —— — —— —— '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

300.048

304.716

300.5

302.934

301.258

N|jlojo|bh|W[IN|RL]|O

300.859

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

400.064

412.38

402.418

406.009

O IIN|joOo|nn|h|lW|IN|FL]|O

0

Vincolo 2

Stage No R

(kN)

oO|OoO|lo|O|O

499.947

510.281

O IIN|OoO|nn|bh|lW|IN|FL|O

0
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EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab)
0 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 1.1 13 1 13 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 il g 1.5 1.2 1.1 il g 1 13 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 1.1 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 1.8 15 1.2 11 1.8 1 13 1 135 0.9 1 1
4 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 1.1 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
5 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 18 15 1.2 1.1 18 1 13 1 135 0.9 1 1
6 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 1.1 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
7 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 1.1 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Mom. Spost.

. Taglio paratia . Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia

Design section O
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento

Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CO0700PRXDCCDICVAED000001 | 1y | 506011
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Al+M1+R1
Design section 0 346.07 232.23 0.2 383.67 0.537 1.576 Calculation successful
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: 449.89 301.9 0.2 498.77 0.838 1.576 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 370.91 241.75 0.24 384.08 0.67 1.304 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.2 0.24 346.07 865.18
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M1+R1 Calculation successful 0.2 0.24 449.89 1124.73
0: DMO8_ITA: Comb. 2: .
A2EM2+R1 Calculation successful 0.24 0.29 370.91 927.28
Taglio paratia Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLScls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 232.23 580.57 0.42 0.42 0.528 0.324
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M1+R1 301.9 754.75 0.534 0.534 0.686 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
AD+M24+R1 241.75 604.38 0.45 0.45 0.55 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.418 383.67 510.28 0.537 0.419 0.537 4.213
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A 498.77 663.37 0.838 0.545 0.838 4.213
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 384.08 510.83 0.67 0.419 0.67 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnose“'on N/A N/A N/A N/A 1.576 1.979 N/A
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.576 1.979 N/A
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.304 1.441 N/A
A2+M2+R1
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data
FO 20/06/2011

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

1:Wall1

35

Wall Moment (kN-m/m)

449.891

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

35

Wall Moment (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Jany

:Wall 1

35

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

789.227

0: Design section 0

5: 111° scavo

Juny

:Wall 1

35

Wall Shear (kN/m)

301.899

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN)

754.748

=y

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Juny

:Wall 1

37

Wall Shear Check

0.686

=y

: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Jany

:Wall 1

37

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

7: Scavo finale

-

:Wall1

37

Wall Displacements (cm)

0.236

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5:11I° scavo

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.286

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

663.365

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN/m)

498.771

[y

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

Juny

Support Check

0.838

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Jany

:Wall 1

Support Check GEO

0.838

[uny

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

[y

:Wall 1

Support Check STR

0.545

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

396.131

=y

:0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

297.843

=y

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1:Wwall1

1 Support Check

0.681

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:

3:11° scavo

1:wall1
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data
FO 20/06/2011

A1+M1+R1

1 Support Check GEO

0.681

[uny

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

3:11° scavo

[y

:Wall 1

1 Support Check STR

0.488

=y

: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

3:11° scavo

Jany

:Wall 1

2 Support Reaction

536.094

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

-

:Wall1

2 Support Reaction

403.078

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

[y

:Wall 1

2 Support Check

0.838

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 11I° scavo

[y

:Wall 1

2 Support Check GEO

0.838

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

2 Support Check STR

0.44

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Juny

:Wall 1

3 Support Reaction

663.365

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

Jany

:Wall 1

3 Support Reaction

498.771

1: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

-

:Wall1

3 Support Check

0.814

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

3 Support Check GEO

0.814

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al1+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

3 Support Check STR

0.545

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Jany

:Wall 1

Risultati paratia

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment ABS (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[any

:Wall 1

35

Wall Moment +M (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

=y

: Wall 1

35

Wall Moment -M (kN-m)

-356.688

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

2: 1° tirante

=y

:Wall 1

35

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[y

: Wall 1

35

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

789.227

0: Design section 0

5: 111° scavo

[any

: Wall 1

35

Wall Shear (kN)

754.748

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

: Wall 1

37

Wall Shear Check

0.686

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[any

: Wall 1

37
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data
FO 20/06/2011

2: 0: DMOS8_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 7: Scavo finale 1:wall 1 37
A2+M2+R1
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -78.12 -101.56 -102.12
M stg2 (kN-m/m) -109.75 -142.68 -104.22
M stg3 (kN-m/m) 219.85 285.8 230.32
M stga (kN-m/m) -102.44 -133.17 -99.62
M stg5 (kN-m/m) 346.07 449.89 370.91
M stg6 (kN-m/m) -99.23 -128.99 107.35
M stg7 (kN-m/m) 314.22 408.49 355.35
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.6 43.68 40.51
V stg2 (kN/m) 102.72 133.54 -103.67
V stg3 (kN/m) -151.17 -196.52 -151.25
V stg4 (kN/m) -138.76 -180.39 -146.9
V stg5 (kN/m) -212.36 -276.07 -216.8
V stg6 (kN/m) 175.34 227.94 -174.64
V stg7 (kN/m) -232.23 -301.9 -241.75
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #5 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #6 (kN/m) 375.9 488.67 375.9
Rmax Stage #7 (kN/m) 383.67 498.77 384.08
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVAE0000001 Fo 20/06/2011
DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix [Number| Dinside | Afree | Efree | Pa STR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO |WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No

t'trf:ft;i“ 1670 | 25 | 20 4 0 | 559 [195000| 811.9 | 81129 | n/A | 1.4 False | N/A | N/A sit

titrf;t;f 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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Pagina 127 di 414




= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina PROGETTO DEFINITIVO
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —s— M (Stage 0 |
0 — Teesno A 7 T3 F ]
1 T SN G doo i
[2.4; -5.45) : |
1 Cwpgagy .......... A i
E :
i :
] .
o : 4
S :
&) : _
S S P S .................. 4
I T e e T T T LT LR ETRT 4
-25 — L
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche PasatizPlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | 20/06/2011
FO
Deformata paratia
[—— DxiStage# 0] |
—r [ T T I T

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

_25 } } } } I } : : 1 I 1 1 1 I 1 Il 1

0.0010 0.0015 0.002

0 00025 00030 00035 00040 00045 00050 0.0055
Spostamento (cm)

Secietz: My Company

Ds- 1 [left ‘E‘.'a]l} C2AS 51l and Dieep Excavation LOC
Progethista: Engimeer Condizioni geostatiche
Z'PE..-RANMPA 1'BEEVISIONE C'TIPC ADIAFEAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEF

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage#0) |
— emEnm T ! T #3587, O)
06; -2.95
B 11 S PPN | | PR
(2.12; 6.95
A0 4+ o1 U Bt W
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 4+~ 1 B 1/
i
20 e e
-25 — — — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engmesr Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | (o | bo/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—=— Mcap M (Stage# 1) |
D T T [_?-54_ 1 :,: I T T T | T T i i ' i ) .L?Ed.' . :':
2 R S S T SR B i
[-101.56; -5.2)
wlod A S N Voo
E |
= :
o : 4
= :
<] : |
A5 (3321445 .................. i
) e i
-25 — | — | — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr I* scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP 42172011
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EnrslinE PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Deformata paratia
[ Dx (Stage# 1) |
O ! ' f s
S T _
A0 _
—_ (0; -10.7)
E
S
o
3
o
L o oo B o 6o 6o B oo 6o 8o ook 8005 5o Be B 6B B 800 605 B O e o B oo Ba B Be Bk Boa oo BeBs i
20 e L
-25 | I — I | | —
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 012
Spostamento (cm)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I# zcava Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/(Stage# 1) |
T AmEm v : T TEEEET, O
43.68; -2.95)
R 1 MR SR | DD
£.2)
A0 4+ 1L PP | D
E
[1+]
ol
=]
=
o
A5 4+~ 1 B 1/
20 b
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I# zcava Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FR..-RAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 412172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
" [—=— Mcap —s— M (Stage# 2) |
T T
[-736.76; -2.2)
S J S
A0 £ e :
E
L]
]
=] _
S
=4 1
A5 4+ . Y _
3 4
-25 — | — :
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr I® tirante Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

[—=— DxiStage#2) |

Deformata paratia

i T

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

-25

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

Spostamento (cm)
Secietz: My Company

0.00

0.01

D3: 1 {left wall)

Progethista: Engimeer

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

I7 tirante

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage# 2) |
S . 2 R B LLLLI_LLL‘ S R B S
: [133.54; -2) :
R .. A P 1/ P
A0 4+ o1 R e W
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 4+~ 1 B 1/
20 e e
-25 — ]
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
0 [—5— Mcap —&— M (Stage# 3) |
—
[-TST.2T; -2.3)
T P
B T T R S AU SRR
E
[1+]
ol
o
3
o
15 4+ P
0 i
-25 — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—=— DxiStage# 3) |
T T T T

10 J

Quota (m)

L
ol
I

20 4

25 Ly

-0.02 0.00 0.02 0.04

T ' : —
0.06 0.08 0.10 012
Spostamento (cm)

Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IT* scave

Z)PE. -RANMPA 1'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFEAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

Taglio paratia

[—=— wveap

—7— V(Stage# 3) |

TaEe ! LL'-LLLLL 1 T aEEET )
T 1 L S W
125.45; -7.3)
A0 L |::|..E ............................................................. W
E
S
Q
=
o
45 4+ L LR R EEEE L EREE (F CEEEEEEEE R TEREREREEEEEL] CE o
D0
-25 — } | | I — I | | | ' I | '
-600 -400 -200 0 200 400 600

Taglio paratia (kN/m)

Secietz: My Company
Progethista: Engimeer

Z:PR_-EAMPA I'REVISIONE

D3: 1 {left wall)

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

II° scava

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

C'TIPO A'DIAFEANMA TIPO A - SLU_SLEDEEP

42172011
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EnrslinE PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—5— Mcap —o— M (Stage# 4] |
S ST A i
[-240.36; 5.7}
A0 . P S i
E
S
o
3
o
A5 4 T, T _
20 b 4
—25::::i....i::::i i..::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %50700PRXDCCD1CVA50000001 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[—=— DxiStage# 4) |
B
A0 e T ]
E
L]
=
=
a
15 S IR R R R
) S
—25:::i..:i:..:i:..:i:...i:...i:.::
-0.025 -0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr 117 tirante Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia

—7— V/ (Stage# 4) |
T LIIH"—LM T pmEno

[—=— wveap

TR

E
[
]
[=]
=
o
45 4+ 1 £ o i AT
D0
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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Rev | Data
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Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —&— I [Stage# §) |
S O Y S
[-241.96; -5.7)
A0
E
S
=]
=
o
e e e e e e B e
20 e i
-25 44— } i::::i....i: :i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Deformata paratia
[—=— DxiStage# 5) |
— T T T T T
S P P
A0
E
L]
B
S
&)
45
20 R RIS R ERERRETS ...........
—25::::i:::i: :i::::i::.:i: .i.:::
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr III® scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
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Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage# 5) |
N EEEAT T T#35.ET, O)

10 4
E
4]
]
=]
=
o
15 4
20 4
-25 — | —— —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FR..-RAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
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Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —o— M (Stage# 6) ]
i -25555-: 2.3
S Y- A U D 4
[115.08; -T.45)
i -555. 1 55-5:5.-4 9.2)
S0 4+ P | K Boooe oo ot _
E
S
=]
=
o
A5 4 b e e D | _
20 b 4
—25::::i....i::::i i..::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 1T tirants Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP 4/21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %50700PRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[—=— Dx(Stage# &) |
— 1 T T T T T
S 4
A i _
E
=
=]
S
&)
L ol e oo oo B oo b 6o ook B 0o oo Bem 6k o 5600 6o ook Boa b e Bo s Bk B0 B oo b ot -
) S i
—25::::I::::I:...I::::I::::i::::
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr 11" tirants Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE
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Taglio paratia
" [ Veoap V [(Stage# 6) |

T EEy ! ! T T TEEET O]
5 b TR
: AT (227.94; -B.95)
S| SEPPPRR Y R e T, SO
E
S
Q
=
o
A5
D0
-25 — } — I | I — I
-600 -400 -200

0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)

Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 11" tirante
ZPR..-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

42172011
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Momento paratia (kN-m/m)

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %50700PRXDCCD1CVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—=— Mcap —o— M (Stage# 7) |
S T S A S S i
- fesess a3 [55-5;.5;- 5.2)
a0 Lo A S ST S SRR i
E [-mf..-ta: AL
E .
[=]
-
o
il 25 a8 aaa 000 a0 00 Gaal 6068 aaa 6 6A866G00 6668000486 N006000686680480506866808050 | _
20 b 4
—25 } } } } I } } } } I } } } } I } } } } I } } } } I } } } }
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Secietz: My Company

CeAS srl and Dresp Excavation LOC
DS: 1 (left wall) CoAS sr 2ep Excavation LOC
Progethista: Engimeer

Scavo finale

Paratie Flus 2011 - DespXcav 2

011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP £21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—— DxiStage#7)|

e - T T T T T ! !
5
10 4
E
il
B
=
o
15 4
20 4
—25::::i::::i:..:i::::i::::i::::
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr Scavo finale

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011
4/21/2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP
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Taglio paratia

—7— V (Stage# 7 |
L T B

[—=— veap

LLLLLLL" ) I T T HEIRET O
-5
[151.0%; -&.35)
10 4 i me
E
m
o
o
S
=]
ol 2 S e e aaaaaa a6 e ana 60008 a6a 665066006 666060 654466666 806866 060650086668 66600 60006 i AT
D0
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP

42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

390.062

396.131

390.65

393.814

391.636

N|jlojo|bh|W[IN|RL]|O

391.117

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

520.083

536.094

523.144

527.812

O IIN|joOo|nn|h|lW|IN|FL]|O

0

Vincolo 2

Stage No R

(kN)

oO|OoO|lo|O|O

649.931

663.365

O IIN|OoO|nn|bh|lW|IN|FL|O

0
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab)
0 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 1.1 1 1 1 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 il g 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 1.8 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
4 DMO08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
5 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 18 1.2 1.1 1 1 1 1 135 0.9 1 1
6 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
7 DMO08_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 13 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SposF. Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO8_ITA:
Comb_l' (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Al+M1+R1
Design section 0 346.07 232.23 0.2 383.67 0.537 1.576 Calculation successful
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: 449.89 301.9 0.2 498.77 0.838 1.576 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 370.91 241.75 0.24 384.08 0.67 1.304 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.2 0.24 346.07 865.18
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M14R1 Calculation successful 0.2 0.24 449.89 1124.73
0: DMO08_ITA: Comb. 2: .
A2+ M2+R1 Calculation successful 0.24 0.29 370.91 927.28
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section 0 232.23 580.57 0.42 0.42 0.528 0.324
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M14R1 301.9 754.75 0.534 0.534 0.686 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M24R1 241.75 604.38 0.45 0.45 0.55 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.418 383.67 510.28 0.537 0.419 0.537 4.213
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A 498.77 663.37 0.838 0.545 0.838 4.213
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 384.08 510.83 0.67 0.419 0.67 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnosec“m N/A N/A N/A N/A 1576 1.979 N/A
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.576 1.979 N/A
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.304 1.441 N/A
A2+M2+R1
Voci critiche
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Codice documento
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Rev Data

FO 20/06/2011

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

1:walll

35

Wall Moment (kN-m/m)

449.891

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

35

Wall Moment (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

Juny

:Wall 1

35

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

789.227

0: Design section 0

5: 111° scavo

[y

:Wall 1

35

Wall Shear (kN/m)

301.899

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Juny

:Wall 1

37

Wall Shear (kN)

754.748

ey

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

: Wall 1

37

Wall Shear Check

0.686

iy

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

Juny

:Wall 1

37

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

7: Scavo finale

-

:Wall 1

37

Wall Displacements (cm)

0.236

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5: 1I° scavo

iy

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.286

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

5: 111° scavo

=

:Wall 1

Support Reaction (kN)

663.365

-

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

[y

Support Reaction (kN/m)

498.771

ey

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

[y

Support Check

0.838

iy

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

-

:Wall 1

Support Check GEO

0.838

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 1I° scavo

=

:Wall 1

Support Check STR

0.545

-

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

396.131

1: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

297.843

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1: Wall 1

1 Support Check

0.681

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

3: 1I° scavo

1: Wall 1

1 Support Check GEO

0.681

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:

3: 1I° scavo

1: Wall 1
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Codice documento
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Rev | Data
FO 20/06/2011

A1+M1+R1

1 Support Check STR

0.488

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

1:walll

2 Support Reaction

536.094

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

1: wall 1

2 Support Reaction

403.078

=

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

1: Wall 1

2 Support Check

0.838

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

5: 1I° scavo

1:Wwalll

2 Support Check GEO

0.838

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

5: 1I° scavo

1:walll

2 Support Check STR

0.44

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

5: 111° scavo

1:Wall 1

3 Support Reaction

663.365

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

1:wall1

3 Support Reaction

498.771

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

1: Wall 1

3 Support Check

0.814

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

7: Scavo finale

1: Wall 1

3 Support Check GEO

0.814

[any

Comb. 1:
A1l+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

7: Scavo finale

1:Wwalll

3 Support Check STR

0.545

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

7: Scavo finale

1:walll

Risultati paratia

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment ABS (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

1:wall1

35

Wall Moment +M (kN-m)

1124.728

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5: 111° scavo

1: Wall 1

35

Wall Moment -M (kN-m)

-356.688

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

2:1° tirante

1:Wwall1

35

Wall Moment Check

0.534

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

5:11I° scavo

1:Wall1

35

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

789.227

0: Design section 0

5:11I° scavo

1:Wall1

35

Wall Shear (kN)

754.748

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

1: Wall 1

37

Wall Shear Check

0.686

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

7: Scavo finale

1:Wwall1

37

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

2: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

7: Scavo finale

1:Wall1

37
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JEy Stretto
A diMessina

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAE000000T | £y | sg0q011
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -78.12 -101.56 -102.12
M stg2 (kN-m/m) -109.75 -142.68 -104.22
M stg3 (kN-m/m) 219.85 285.8 230.32
M stg4 (kN-m/m) -102.44 -133.17 -99.62
M stg5 (kN-m/m) 346.07 449.89 370.91
M stg6 (kN-m/m) -99.23 -128.99 107.35
M stg7 (kN-m/m) 314.22 408.49 355.35
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.6 43.68 40.51
V stg2 (kN/m) 102.72 133.54 -103.67
V stg3 (kN/m) -151.17 -196.52 -151.25
V stg4 (kN/m) -138.76 -180.39 -146.9
V stg5 (kN/m) -212.36 -276.07 -216.8
V stg6 (kN/m) 175.34 227.94 -174.64
V stg7 (kN/m) -232.23 -301.9 -241.75
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #5 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #6 (kN/m) 375.9 488.67 375.9
Rmax Stage #7 (kN/m) 383.67 498.77 384.08
DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
tirante 4 | 1670 25 20 4 0 5.59 [195000| 811.9 | 811.9 N/A 1.4 False N/A N/A Si'

Eurolink S.C.p.A.
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= Stretto / N \ Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20006/2011
trefoli
“trfe”ftc:is 1670 | 25 | 20 6 0 | 839 [195000]1217.8 | 1217.8| N/A | 1.4 False | N/A | N/A sit

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | g 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage 0 |
0 " "Ti-To4.1; O ! " " " " " j ' ' T ' © JiTba.1: 0)
O TP PP .......... Qoo i
[1.53; -5.45) : |
A0 L ..................... s gagy .......... oo i
E é
= :
o : 4
= .
o : |
S S A S .................. 4
) e i
-25 — | — | — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche PasatizPlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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M diMessina

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—— Dx (Stage# 0} |

0

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 b

Societz’: My Company

0.001 0.002

0.003 0.004

Spostamento (cm)

0.005 0.006

Progettista: Engineer

D5: 2 (left wall)
Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR._-FAMPA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 3LU SLEDEEP

4212011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | (o | bo/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage#0) |
i AEETT i L i J T HaIRET O
-0.83; -2.55)
B 1 T IO Mmoo
(1.62; 6.95)
A0 4+ o1 U Bt W
E
m
]
[=]
=
o
A5 4+~ 1 B 1/
20 b
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engmesr Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
Z)PE. -RANMPA 1'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFEAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP £21/2011
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JIyY Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina

A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —s— M (Stage# 1) |
0 N -7 T I R _ 7641, 0)
S 1 T : b i
A0 e } b i
E :
i :
] .
o : 4
S :
&) : _
5 T T S TR S i
I T e e T T T LT LR ETRT 4
-25 — L
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr I* scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP £21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev Data
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—=— DxiStage# 1) |

LA T

E
il
afd
Q
=
G B
A5 4 R O _
T P e i
2h | ——
-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
Spostamento (cm)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I# zcava Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP

42172011
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 1) |
B = R B ! T T#E5.ET. O)
[40.51; 2.95
R 1 A D 1/ P
| : (-20.45; -5.45)
A0 4+ 1 B AU W
E
[1+]
ol
o
3
o
45 4+ 1 £ i AT
0
-25 — ]
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I# zcava Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEN000001 | g 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —o— M (Stage# 2) |
T T T T T T
[-TE2.23; 2.37) . 2.2) : [TE3.Z3; 27
T T P ........... Do i
(25.88; 5.2) |
0 A SUUT G 4
E |
= :
o : 4
= :
<] : |
R P S .................. 4
) e i
-25 — | — | — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr I® tirante Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
ZPR.-RAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 42112011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

[—— DxiStage#2) |

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

—25':::i

-0.020 -0.015 -0.010

-0.005

——
0.000
Spostamento (cm)

Secietz: My Company

0.005 0.010

D3: 2 {left wall)

Progethista: Engimeer I* tirante

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage# 2) |
S = T R ! T TEEEET, O
103.67; 22* LR,
R 1 MR SR | DD
A0 4+ 11 S 1/ D
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 4+~ 1 B 1/
20 b
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-RANMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 412172011
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A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —s— M (Stage# 3) |

[T85.66; -2.2]

A0 b B 4

E

S

Q 4

=

=4 1
TS R S Y S S SN ]
s N I S ]

—25 + + + + I + + + + I + + + + i + + + +
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FR..-RAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEF 4/21/2011
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

Deformata paratia

[—=— DxiStage# 3) |

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

—25'::i::i'

Secietz: My Company

-0.02  0.00 0.02

0.04 0.06 0.086 0

Spostamento (cm)

A0 012 0.14 0.16

Progethista: Engimeer

D3: 2 {left wall)

II° scava

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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S diVessina /7 \

Ponte sullo Stretto di Messina
EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—=— wveap —7—  (Stage# 3) |
— emEnm T ! T TeESET. O
T e e e e e e B T W
[100.12; -7.45)
A0 4+ 1 S A W
E
[1+]
ol
=
=
o
45 4+ 1 1 i AT
20 e e
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEN000001 | g 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
I Meap M [Stage# 4) |
0 T T T T T T T T T
{qa.aé: 2.3 |
R e S S SR i
(522 76; 5.7) : : : |822.76; 5|1}
I51.3; -7.7)
0 ................... i
E é
= :
o : 4
= :
o : l
R ................... i
o ST S L 4
-25 — | — | — | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP 4212011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—=— DxiStage 4) |

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

L
N
I

20 4

-25

-0.010

Societa’: My Company

-0.005

0.000 0.005

Spostamento (cm)

0.010

0.015

Progettista: Engimesr

D3: 2 (left wall)
IT* tirante

C2AS 51l and Diesp Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 4) |
S T R ! T 4357, O)
R 11 T I |
[120.27; -5.45)
A0 4+ 1T PP 1 BT
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 4+~ 1 T 1/
20 e e
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer I1° tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —s— M (Stage# 5) |

0 ————

[-824.07; -5.T) [B24.07; ET)

91; -B.55)
A0 L. P S Y - AP i
E
[1+]
o
=] |
=
G -
A5 e 4
D0 4
-25 —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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Ponte sullo Stretto di Messina

PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDccmCVAEOOOOOO1 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[—=— DxiStage# 5) |
— T L T T T T
S e S |
[-:l.z-ft: 2.95)
A0 |
E
=
o
=
o
P PP TR IRRIRE S T R FFPFITE TR TR -
D0 e o500 550 b Sec booo b i
-25 ::::i::::I::::i::::l::::i::.:i:..i.:::
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr III® scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP

4/21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 5) |
i MAEETT i L i J T a3eET O
S 11 PR P W
A0 4+ 1 A S PSRN 1 PP
E [125.25; -11.45)
s )
ol
=]
=
o
45 4+ 1 1 i AT
20 b
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer IIT% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FR..-RAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLE DEEP 4/21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVAE0000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [=5— Meap —o— M (Stage# 6) |
S R U SIS
[-B64.84; -9.2)
A0 b Te i
E
S
=]
=
o
45
20 e i
-25 44— } i::::i....i: :i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 1T tirants Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU SLEDEEP

42172011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—=— DxiStage# &) |

10 J

Quota (m)

L
N
I

20 4

25 ]

— :i::::i::::i::::;::::;::::
-0.02  -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

Spostamento (cm)

Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr IT1* tirante
Z)PE. -RAMPA 1'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU_SLEDEEP

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011
4/21/2011
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Taglio paratia
[—=— wveap —7— V/ (Stage# 5) |
S = T R ! T 4357, O)
T PP W o
A0 4+ 1T P SR | DR
E
[1+]
ol
=
=
o
45 4+ 1 1 i T
20 e e
-25 — '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer 1T tirants Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage 71 |
0 — " 'f - T T T T
O A O AR i
1 - feee 52) (866.-5.2)
S0 4+ S T S P U oo _
E :
- (255351155
ol .
o
3
o
G i
. | 8 o 5o e B B0 R ok oo bk Bo oo B0 55055 0 B0 5o B 0 B B B0 B2 BB Do B0 B a BB e e Bo s B ass Do i
-25 | —— — ] e
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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Rev Data
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—=— DxiStage#7) |

TEEY ! ' !
5 i
0 4 i
E
m
B
=
o
15 4 |
20 A 4
-25 ———t | ——— | ———t } ———t | ——— | ——— } ———t
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Spostamento (cm)
Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr Scavo finale

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011
4/21/2011

Z'PR._-FAMPA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLU _SLEDEEP
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Codice documento Rev | Data
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FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— wveap —7— V (Stage# 7) |
S = T R ! T T#35.ET, O)
R 11 L PR e 1 T
{111.73; :5.45)
A0 4+ 1 O W
E
[1+]
ol
=
=
o
45 4+ 1 1 i AT
0
-25 — ]
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..-FAMPA 1I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 51U _SLE DEEP £21/2011
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REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

300.048

305.182

300.46

302.947

300.886

N|jlojo|bh|W[IN|RL]|O

300.261

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

400.064

413.298

402.245

405.85

O IIN|joOo|nn|h|lW|IN|FL]|O

0

Vincolo 2

Stage No R

(kN)

oO|OoO|lo|O|O

499.947

510.826

O IIN|OoO|nn|bh|lW|IN|FL|O

0
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10.1.2 ANALISI SLV

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL F UPL

Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab)
0 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
1 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
4 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 135 0.9 1 1
5 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
6 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
7 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
8 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 1.1 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
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- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SposF, Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
o: DM(_]%EILA: EQK (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Design section 0 346.07 236.71 0.28 393.04 0.548 1.392 Calculation successful
o DM?Z—E'LA: FAK1 5636 300.58 1.06 435.98 0.768 1.141 Calculation successful
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section O Calculation successful 0.28 0.34 346.07 865.18
0: DMO08_ITA: EQK - GEO Calculation successful 1.06 1.2 563.64 1409.1
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 236.71 591.78 0.42 0.42 0.538 0.324
0: DMO8_ITA: EQK - GEO 300.58 751.45 0.64 0.64 0.683 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section 0 0.418 393.04 522.74 0.548 0.429 0.548 4.213
0: DMO08_ITA:
EQK - GEO N/A 435.98 579.85 0.768 0.476 0.768 3.37
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnosed'on N/A N/A N/A N/A 1.392 1.45 N/A
0: DMO8_ITA:
oG N/A N/A N/A N/A 1.141 1.058 N/A
Voci critiche
Valore critico AARCED Gl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment Check 0.64 EQK - GEO 8:SLV 1:wall 1 48
1: 0: DMO8_ITA: ] _
Wall Moment (kN-m/m) 563.64 EQK - GEO 8:SLV 1:wall 1 48
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment (kN-m) 1409.1 EQK - GEO 8:SLV 1:wall 1 48
wall Momen':;rfq?pac'ty (k- 790.25 0: Design section 0 5:11° scavo 1: Wall 1 35
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Wall Shear (kN/m) 300.58 L OE:(;’K'V_'%SE—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 37
Wall Shear (kN) 751.45 = OE:C;)KN_'%SE—C'JTA: 8: SLV 1: Wall 1 37
Wall Shear Check 0.683 L OE:CE’K'V_'%SE—('JTA: 8:SLV 1: Wall 1 37
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 = OE:C;)KN_'%SE—C'JTA: 8: SLV 1: Wall 1 37
Wall Displacements (cm) 1.058 = i:C?KN_I%SE(IJTA: 8:SLV 1:wall 1l N/A
Surface Settlements (cm) 1.204 = (:E:C?KN_I%SECIJTA: 8: SLV 1: Wall 1 0
Support Reaction (kN) 579.853 = i:C?KN_I%SE(IJTA: N/A 1: Wall 1 2
Support Reaction (kN/m) 435.98 L OE:C;)K'V_'%SE—C'JTA: N/A 1: Wall 1 2
Support Check 0.768 = i:C?KN_I%SE(IJTA: 8:SLV 1:wall 1l 1
Support Check GEO 0.768 L OE:C;)K'V_'%SE—C'JTA: 8: 5LV 1: Wall 1 1
Support Check STR 0.476 L OE:CE’K'V_'%SE—('JTA: 8:SLV 1: Wall 1 2
Risultati vincoli
Valore critico ATATEERC] Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto

1 Support Reaction 345.122 b OE:QDKN_'?E—(')TA: N/A 1: Wall 1 0

1 Support Reaction 259.49 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 0

1 Support Check 0.615 b OE:QDKN_'?E—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 0

1 Support Check GEO 0.615 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: 8: SLV 1: Wall 1 0

1Support Check STR 0.425 b OE:QDKN_'?E—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 0

2 Support Reaction 474.012 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 1

2 Support Reaction 356.4 b OE:QDKN_'?E—(')TA: N/A 1: Wall 1 1

2 Support Check 0.768 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: 8: SLV 1: Wall 1 1

2 Support Check GEO 0.768 b OE:QDKN_'?E—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 1

2 Support Check STR 0.389 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: 8: SLV 1: Wall 1 1

3 Support Reaction 579.853 b OE:QDKN_'?E—(')TA: N/A 1: Wall 1 2

3 Support Reaction 435.98 L OE:QDKN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 2

3 Support Check 0.738 b OE:QDKN_'?E—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 2

3 Support Check GEO 0.738 L OE:QDKN_'OGSE-O'TA: 8: SLV 1: Wall 1 2

3 Support Check STR 0.476 b OE:(';KN_'?E—(')TA: 8:SLV 1: Wall 1 2

Risultati paratia
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. Approccio di - . . R
Valore critico Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA: _ _
Wall Moment ABS (kN-m) 1409.1 EQK - GEO 8: SLV 1:wall 1l 48
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment +M (kN-m) 1409.1 EQK - GEO 8: SLV 1: Wall 1 48
1: 0: DMO8_ITA: _ _
Wall Moment -M (kN-m) -334.725 EQK - GEO 8: SLV 1:wall 1l 48
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment Check 0.64 EQK - GEO 8: SLV 1: wall 1 48
Wall Moment Capacity (kN- 790.25 0: Design section 0 5: 1I° scavo 1:Wall 1 35
m/m)
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Shear (kN) 751.45 EQK - GEO 8: SLV 1: Wall 1 37
1: 0: DMO8_ITA: _ _
Wall Shear Check 0.683 EQK - GEO 8:SLV 1:wall 1 37
q 1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 EQK - GEO 8:SLV 1: Wall 1 37
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS:1
M stgl (kN-m/m) -78.12 -102.12
M stg2 (kN-m/m) -109.75 -104.22
M stg3 (kN-m/m) 219.85 230.32
M stg4 (kN-m/m) -102.44 -99.62
M stg5 (kN-m/m) 346.07 370.91
M stg6 (kN-m/m) -99.23 107.35
M stg7 (kN-m/m) 314.22 355.35
M stg8 (kN-m/m) 303.1 563.64
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
V stgl (kN/m) 33.6 40.51
V stg2 (kN/m) 102.72 -103.67
V stg3 (kN/m) -151.17 -151.25
V stgd (kN/m) -138.76 -146.9
V stg5 (kN/m) -212.36 -216.8
V stg6 (kN/m) 175.34 -174.64
V stg7 (kN/m) -232.23 -241.75
V stg8 (kN/m) -236.71 -300.58
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS:1
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
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Rmax Stage #1 (kN/m)

Rmax Stage #2 (kN/m)

Rmax Stage #3 (kN/m)

Rmax Stage #4 (kN/m)

o|l|o|o | o

o|o|o | o

Rmax Stage #5 (kN/m)

Rmax Stage #6 (kN/m)

375.9

375.9

Rmax Stage #7 (kN/m)

383.67

384.08

Rmax Stage #8 (kN/m)

393.04

435.98

STRATIGRAFIA TERRENI

Top Elev= quota superiore strato
Soil type=nome del terreno

OCR=rapporto di sovraconsolidazione
KO=coefficiente di spinta a riposo

Nome: Boring 1, pos: (-20, 0)

Top elev.

Soil type

OCR

Ko

12.25

Depositi di
versante

1 0.43

-7

Sabbie e
ghiaie di
Messina

0.45

-22

Conglomerato
di pezzo

0.7

DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy

Fc' Dfix

Number

Dinside | Afree

Efree

Pa STR

Pu STR

PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO

WireModel

(MPa)

(MPa)| (cm)

Strands

(cm) | (cm2)

(MPa)

(kN)

(kN)

(kPa) (kN) [ (kN)

Si'/No

tirante 4

1670
trefoli

25 20 4

0 5.59

195000

811.9

811.9

N/A 1.4 False N/A | N/A

Si'

tirante 6

trefoli 1670

25 20 6

0 8.39

195000

1217.8

1217.8

N/A 1.4 False N/A N/A

Si'

DATI PER AZIONE SISMICA

L'azione sismica e stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

Stage

Seismic g

Method

aX

aYy

Building Code

Bet
eta Used

Number

Used

Used (g)

(8)

(Name)
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0 No 0.201 0 1 N/A
1 No 0.201 0 1 N/A
2 No 0.201 0 1 N/A
3 No 0.201 0 1 N/A
4 No 0.201 0 1 N/A
5 No 0.201 0 1 N/A
6 No 0.201 0 1 N/A
7 No 0.201 0 1 N/A
8 Yes 0.201 0 1 N/A

N/A= parametro non disponibile

Stage number=fase di scavo

Seismic ag Used=se nello step e stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto

Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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Momento flettente paratia
[—=— Mcap M (Stage# 0) |
A R AR
O oo -
1.83; -5.45) |
A0 s gagy A o i
=
Ly
]
o _
S
= 1 1
S T ST T 4
o 4
-25 —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' D& 1 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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Taglio paratia
[ Veap —5— 'V (Stage# 0) |
0 TeEa T mEn O
-0.83; -2.55)
T 11 P SO
(1.62; 5.55)
A0 b B
E
il
o
Q
=
c ]
I 2 S a e aaaaanar o g aaaE 668 aa8a6A 660 a08EE 6008 1 AP U AU S
D0 b
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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[—"— Dx (Stage#0) |

0

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 b

Societz’: My Company

0.001 0.002

0.003 0.004

Spostamento (cm)

0.005 0.006

Progettista: Engineer

D5: 1 (left wall)
Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP

4212011
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A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —&— M (Stage# 1) |
T "TI-T64.1; O I i i i J o4 1; 0)
S U S : B i
A0 L : VPR i
= :

o :

i .

[=] : 4

S .

&) i i
- D28 ATY e U i
20 A 550360 05 6 B BB DB EEB AR BABK DA B B B3 b ot 4
-25 — e | —— |

-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z)PR. PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—— Weap —&— V (Stage# 1) |
— - faEenm T T " T 742557, 01
[40.51; -2.95)
_5 N R . [ S B
[-_%-5.45: 5.45)
_1 I:I N {5 a0 a0a0a0d0a0a0boaoanananaodtldasnaca0a0a0anabanabaoaoa0ana8as B
E
S
o
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=} 1
A5 4+~ B e Bl o e e F
20 4 e
—25:::i:::i:::i :i:::i::
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 4721/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Deformata paratia
[—— D= (Stage# 1) ]
L S ! ! ADTED
S - S _
A0 il _
E
S
=
=
G o
A5 3 _
S L i
-25 4— —— — o
-0.05 0.00 0.05 0.10 015 0.20
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP

4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —&— M (Stage# 2) |

(T83.23; -2.2)

- |(25.88; 6.2)

T T S B ]

E

m

B 1

=

c 1 1
TS R S S TR TR -
20 e i

-25 — | — | —_—
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr I° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z)PR. PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—— Veap —=— ' (Stage# 2) |

TeEa ] T femEn O
103.67; .:_z- (101.25: 2)
_5 g . 1,1 2 SO B
_1|:| e 7, f:l .............................. .
E
o
afd
Q
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c |
A5 4+~ B e Bl o e e F
D0 b
T e e M
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'EEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—"— Dx (Stagez 2} ]

0

10 4
E
S
Q
=
o
15 4+
20 4
—25::::i....i::::i::::i....i: :
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I tirante

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Momento flettente paratia

[—<=— Mcap —&— M (Stage# 3) |

(782,56 -2.2]

Quota (m)

L
o
|
T

-25 — | ——t | —_—
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PE.PA I'REVISIONE C'TIFO A'DIAFFAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev | Data

FO

20/06/2011

Taglio paratia
[—— Veap —=— '/ (Stage# 3) |
R XTI T ' T 43587, 0]
_5 —_ s T . T T
{100.12; -F.45)
_1|:| e T = T T
E
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2h 4 L
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Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z/PR..PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMNMA TIPO A - 8LV zp=1.00 DEEP

4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

Deformata paratia

[—"— Dx (Stage# 3} ]

0

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

—25'::i:::i"

Societz’: My Company

-0.02  0.00 0.02

0.04 0.06 0.08 0.10

Spostamento (cm)

Progettista: Engineer

D3 1 (left wall)
II° scavo

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP

4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —&— M (Stage# 4) |
0 —
S N N S SR S i

(572 76, -5.T)

S0 4+~ U PO T 4
E
i
=] 1
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o | : 1
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1 T P 4

-25 — | ——t | —_—
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer 1I° tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PE.PA I'REVISIONE C'TIFO A'DIAFFAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Taglio paratia

[—— Veap —=— '/ (Stage# 4) |

e T jeEmEno
_5 e L S LT T T I T IR I - L I TP .
[120.27; -5.45)
_1|:| e B .
=
Ly
]
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= 1
A5 4+~ - T 1 B ]
1 T S A
-25 — L :
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr II° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z/FPR..PA I'FEEVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIFO A - 5LV sp=1.00.DEEP 421/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—"— Dx (Stage# 4) |

0

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

-25

-0.010

Societz’: My Company

-0.005

0.000 0.005

Spostamento (cm)

0.010 0.015

Progettista: Engineer

D3 1 (left wall)
IT* tirante

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP

4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —s— M (Stage# 5) |

0 ——————

[-824.07; -5.T) [B24.07; HT)

91; -B.55)
A0 L. PP ST N - A i
E
[1+]
o
=] |
=
G -
A5 e 4
D0 4
-25 —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR..PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP 4212011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

Rev | Data
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Taglio paratia
[—— wveap V [(Stage# 5) |
— emEnm T ; ! T TAIEET O]
_5 4 ... 45.:5 ...........
216.8; 5.7)
_1[] ] {5 B 08000006008 00506080886660000066006kk0060a6aa .:: ...........
E [125.39; -11.45)
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] .
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45 4+ - T o S A
D0 e e ]
-25 : — L '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr II% scavo Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011

ZPR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1 00 DEEP

4/21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE g§O7OOPRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[ Dx (Stage# 5) |
0 T T T e T T T T T T T
P U NS SOt SO o ]
[-:l.z-it .35
e T PR PRy A SR |
E é
5 E
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c 5
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-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
Spostamento (cm)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer II% scavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRANMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP

42172011
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Ponte sullo Stretto di Messina
EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

0

Quota (m)

L
ol
I
I

20 4

Momento flettente paratia

[—=— Mcap

—s— M (Stage# §) |

0L :

-25

[-B64.84; 5.2)

-1500

-1000

Secietz: My Company

-500 0 500

Momento paratia (kN-m/m)

1000 1500

Progethista: Engimeer

D3: 1 {left wall)
11" tirante

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRANMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP

42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

FO

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia

[—=— weap

—=— V/ (Stage# 5) |

i AT ! T T TRIET )
_5 4 ... 7, 1 e E
_1[] N D R R e ]
E
i
B
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45 + .. T PP FRI FRTTRRIEERPI | RFPNNFPIE FERFRRERRAEN P o
D0
-25 — } . . I — I : | : I
-600 -400 -200 0 200

Taglio paratia (kN/m)

400 600

Societa’: My Company

Progettista: Engimesr

D5: 1 (left wall)

C2AS 51l and Diesp Excavation LOC

III* tirante

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011

ZPR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1 00 DEEP

4/21/2011
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Ponte sullo Stretto di Messina
EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—— DxStage# 8] |

10 4

Quota (m)

L
ol
I

20 4

-25

Secietz: My Company

-0.02  -0.01 0.00 0.01 0.02

0.03 0.04
Spostamento (cm)

Progethista: Engimeer

D3: 1 {left wall)
11" tirante

C2AS 51l and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRANMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP

42172011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVAE0000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—5— Mcap —&— I (Stage# 7 |
— — T T T T
T R A A S S i
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-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR..PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP £21/2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia
—&— V (Stage# 7) |
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Taglio paratia (kN/m)
Societa’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr Scavo finale Paratie Flus 2011 - Despiaav 2011
ZPR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1 00 DEEP

4/21/2011

Pagina 212 di 414 Eurolink S.C.p.A.




= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina .

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev Data
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Deformata paratia
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Spostamento (cm)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR..PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP

42172011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —s— M (Stage# 8) |
0 — " 'f - T T T T
| 33@55: 23
S R T S SO S S ]
| : [ee 821.24; -5.2)
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-25 — e
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Momento paratia (kN-m/m)
Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer SLW Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR..PA I'REVISIONE CTIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1.00 DEEP £21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO7TO0PRXDCCDICVAEO00000T |ty | sq05011
Taglio paratia
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Taglio paratia (kN/m)

Societa’: My Company

Progettista: Engimesr

D5: 1 (left wall)
5LV

C2AS 51l and Diesp Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011

ZPR_PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - SLV_sp=1 00 DEEP

4/21/2011
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Deformata paratia

[—— DxiStage# 3) |

10 J

Quota (m)

L
ol
I

20 4

—25:::i::i:::,.
-0.2 0.0 0.2 0.4

0.6 08 1.0 1.2
Spostamento (cm)

Secietz: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimeer SLW
ZPR..PA I'REVISIONE C'TIPO A'DIAFRAMMA TIPO A - 5LV _sp=1.00 DEEP

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

42172011
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REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

300.048

305.182

300.46

302.947

300.886

300.261

O IN|[OOJL | |W[IN]|RL]|O

345.122

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

400.064

413.298

402.245

405.85

O IN|[OOjn | |WIN|RL]|O

474.012

Vincolo 2

Stage No R

(kN)

oO|o|Oo|O | O

499.947

510.826

O IN|[OOJn | |WIN|RL]|O

579.853
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10.2 PARATIA TIPO B

10.2.1 ANALISI SLU+SLE

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 0: Design section 0

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
ALL Default Service Factors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CO0700PRXDCCDICVAED000001 | 1y | 506011
Design section 0 Mom. Taglio paratia SpOSF' Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
A1l+M1+R1
Design section 0 410.75 234.84 0.21 347.39 0.552 1.936 Calculation successful
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: 533.98 305.29 0.21 451.61 0.86 1.936 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 443.74 239.15 0.25 348.08 0.688 1.573 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.21 0.24 410.75 1026.88
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M14R1 Calculation successful 0.21 0.24 533.98 1334.94
0: DMO08_ITA: Comb. 2: .
A2+ M2+R1 Calculation successful 0.25 0.28 443.74 1109.35
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section 0 234.84 587.1 0.458 0.458 0.534 0.37
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M14R1 305.29 763.23 0.581 0.581 0.694 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M24R1 239.15 597.88 0.495 0.495 0.544 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section 0 0.458 347.39 462.03 0.552 0.379 0.552 4.213
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A 451.61 600.64 0.86 0.493 0.86 4.213
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 348.08 462.95 0.688 0.38 0.688 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnose“'o" N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.573 1.479 N/A
A2+M2+R1
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data
FO 20/06/2011

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.581

1: 0: DMO8_ITA:

Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

1:wall1

37

Wall Moment (kN-m/m)

533.975

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO08_ITA:

: Scavo finale

(o)}

-

:Wall 1

37

Wall Moment (kN-m)

1334.938

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

858.383

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN/m)

305.292

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

[o)]

: Scavo finale

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear (kN)

763.23

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

: Scavo finale

&

Juny

:Wall 1

23

Wall Shear Check

0.694

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

: Scavo finale

(o)}

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

a

: Scavo finale

[y

:Wall 1

23

Wall Displacements (cm)

0.25

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

:0: DMOS8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.282

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

&

: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

600.637

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

:Wall 1

Jany

Support Reaction (kN/m)

451.607

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO08_ITA:

N/A

-

:Wall 1

Support Check

0.86

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check GEO

0.86

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check STR

0.493

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

527.881

1: 0: DMO8_ITA:

Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

396.903

1: 0: DMO8_ITA:

Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

1: Wall 1
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Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data
FO 20/06/2011

1 Support Check

0.825

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

Jany

:Wall 1

1 Support Check GEO

0.825

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO08_ITA:

3: 1I° scavo

-

:Wall 1

1 Support Check STR

0.433

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

3:11° scavo

[y

:Wall 1

2 Support Reaction

600.637

[uny

Comb. 1:
A1+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

2 Support Reaction

451.607

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

:Wall 1

[y

2 Support Check

0.86

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Juny

:Wall 1

2 Support Check GEO

0.86

=

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Jany

:Wall1

2 Support Check STR

0.493

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

-

:Wall1

Risultati paratia

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment ABS (kN-m)

1334.938

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

1:walll

37

Wall Moment +M (kN-m)

1334.938

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

: Wall 1

37

Wall Moment -M (kN-m)

-454.675

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: 1I° tirante

: Wall 1

[any

37

Wall Moment Check

0.581

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[any

:Wall 1

37

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

858.383

Comb. 2:
A2+M2+R1

2:0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

=y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN)

763.23

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

=y

: Wall 1

23

Wall Shear Check

0.694

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[any

: Wall 1

23

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

Comb. 2:
A2+M2+R1

2:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[uny

: Wall 1

23

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base

DS:1

DS: 2

M stg0 (kN-m/m)

DS: 0

DS: 1

DS: 2

M stgl (kN-m/m)

-79.38

-103.19

-103.59
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
M stg2 (kN-m/m) -137.26 -178.44 -129.16
M stg3 (kN-m/m) 248.39 322.91 263.43
M stg4 (kN-m/m) -139.9 -181.87 -132.84
M stg5 (kN-m/m) 244.05 317.26 274.34
M stg6 (kN-m/m) 410.75 533.98 443.74
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.74 43.86 40.51
V stg2 (kN/m) -145.2 -188.76 -147.46
V stg3 (kN/m) -188.82 -245.47 -189.83
V stg4 (kN/m) -163.96 -213.15 -172.05
V stg5 (kN/m) -209.99 -272.99 -215.43
V stg6 (kN/m) -234.84 -305.29 -239.15
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 338.3 439.79 3383
Rmax Stage #5 (kN/m) 342.82 445.67 343.13
Rmax Stage #6 (kN/m) 347.39 451.61 348.08
DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | Pa STR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) | (MPa)| (cm) |Strands| (cm) |(cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
titr:‘;t:“e 1670 | 25 | 20 6 0 | 839 |195000(1217.8|1217.8| N/A | 1.4 | False | N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—— Mcap —&— M (Stage#0) |
— jesok o R (7 T
5 L. oo ..................... 2 N ................... i
f-1.17: £.7) §
A0 4. i Y« TP _
E
3
o 4
=]
=4 1 1
S O Je ok oo oo i
20 e i
-25 —— | — | —— | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' D& 0 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—— Dx (Stage# 0} |

0

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 b

Societz’: My Company

0.001 0.002

0.003 0.004

Spostamento (cm)

0.005 0.006

Progettista: Engineer

D5: 0 (left wall)
Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia

0.75; -2.45)

T 45T O

Taglio paratia (kN/m)

200

400 600

[—&— Veap —7— / (Stage# 0} |
— ' jessne T
5 ... W
A0 B
E
S
[=]
=
o ]
45 4+~ 1 1
20 4
-25 ' . | — I — I
-600 -400 -200 0
Societz’: My Company DS: 0 (eft wall)
Progettista: Engineer

Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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Codice documento

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage# 1) |
T jEmek g - T ! "T{E25.04;
L P ................... 4
-T3.88; -5.3) :
A0 4L ... O N 4

E é

" ;

] .

[=] : 4

= ;

a i : l
45 b b (283 1445) ST S i
20 L i
-25 : — | —] :

-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 0 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEN000001 | g 20/06/2011
FO
Deformata paratia
[—t— D= (Stage# 1) ]
D T T T | T I | I AT

E
i
afd
Q
=
o
A5 4+ ) T S S _
20 R PR R EERTE R T REEEEEE 4
2h 4 e e e
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF

4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—&— Veap —7— \/ (Stage# 1) |
N (X7 R T " T 425,57, 0}
[33.74; -2.35)
O 1 S W
[ef'a.?' ; -7.95)
A0 Lo 11 - S A S W
E
S
o
3
=4 1
A5 4+~ 1 T 1 1
o O O S
-25 — | — I ' I : | — I : :
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PR.'REVISIONE C'TIFO B'DIAFRAMMA TIPO E - 5LU _SLE sp=1.00) DEEP 42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %50700PRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
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Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 0 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—t— D= (Stage# 2) ]
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Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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Taglio paratia
[=— Veap —7— W/ (Stage# 2) |
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-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [==— Mcap —&— M (Stage# 3) |
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-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggomOPRXDCCWCVAEOOOO°01 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
. [—t— D= (Stage# 3) ]
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-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[=— Veap \ [Stage# 3) |
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2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z)PE.REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU_SLE_sp=1.00.DEEP 42112011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
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-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer 1I° tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia
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Spostamento (cm)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 0 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr IT* tirante
Z)PE.'REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU SLE sp=1.00.DEEP

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
421/2011
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Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company

Progettista: Engineer

D3: 0 (left wall)

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

I tirante

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
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Momento paratia (kN-m/m)
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Societz’: My Company
Progettista: Engineer

D35: 0 (left wall)
Sravo intenmedio

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

FO

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev Data

FO 20/06/2011

[—— Dx(Stage5) |

Deformata paratia
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20 4

-25

0y

-0.15

Societz’: My Company

-0.10

-0.05 0.00

Spostamento (cm)

0.05

0.10

Progettista: Enginesr

DE: 0 (left wall)

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Scavo intenmedio

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
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Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PR.'REVISIONE C'TIFO B'DIAFRAMMA TIPO E - 5LU _SLE sp=1.00) DEEP 42172011
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Societz’: My Company DS: 0 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev
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CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Deformata paratia
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L
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-25::::i
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0.0

Societz’: My Company

02

0.3

DE: 0 (left wall)

Progettista: Enginesr Seavo finale

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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421/2011
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Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

400.064

406.062

398.827

400.942

||~ jwW|IN|[F|O

401.394

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

449.939

455.951

462.029

N|joju|h|W|IN|[FR]|O

0
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
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Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DMO08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
0 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 11 13 1 13 1 135 0.9 1 1
4 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
5 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 135 0.9 1 1
6 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SpOSF' Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
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Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Data
FO 20/06/2011

Rev

Comb. 1:
Al+M1+R1
Design section 0 410.75 234.84 0.21 347.39 0.552 1.936 Calculation successful
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: 533.98 305.29 0.21 451.61 0.86 1.936 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 443.74 239.15 0.25 348.08 0.688 1.573 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.21 0.24 410.75 1026.88
0: DMO08_ITA: Comb. 1: )
ALEM1+R1 Calculation successful 0.21 0.24 533.98 1334.94
0: DMO08_ITA: Comb. 2: .
A2+ M2+R1 Calculation successful 0.25 0.28 443.74 1109.35
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section 0 234.84 587.1 0.458 0.458 0.534 0.37
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M1+R1 305.29 763.23 0.581 0.581 0.694 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M24R1 239.15 597.88 0.495 0.495 0.544 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.458 347.39 462.03 0.552 0.379 0.552 4.213
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A 451.61 600.64 0.86 0.493 0.86 4.213
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A 348.08 462.95 0.688 0.38 0.688 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Desi -
es'gnosec“o” N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.573 1.479 N/A
A2+M2+R1
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev Data
FO 20/06/2011

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.581 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

1:wall1

37

Wall Moment (kN-m/m)

[y

533.975 Comb. 1:

Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

: Scavo finale

(o2}

-

:Wall 1

37

Wall Moment (kN-m)

1334.938

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

N

858.383 Comb. 2:

A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN/m)

iy

305.292 Comb. 1:

Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

o

: Scavo finale

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear (kN)

ey

763.23 Comb. 1:

Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

: Scavo finale

(o)}

Juny

:Wall 1

23

Wall Shear Check

iy

0.694 Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

: Scavo finale

(o)}

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear Capacity (kN/m)

N

439.872 Comb. 2:

A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

a

: Scavo finale

[y

:Wall 1

23

Wall Displacements (cm)

N

0.25 Comb. 2:
A2+M2+R1

:0: DMO8_ITA:

<o

: Scavo finale

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

N

0.282 Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

(o)}

: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

iy

600.637 Comb. 1:

Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

:Wall 1

Jany

Support Reaction (kN/m)

[y

451.607 Comb. 1:

Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

-

:Wall1

Support Check

[any

0.86 Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check GEO

[any

0.86 Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check STR

-

0.493 Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

527.881 Comb. 1:

Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

396.903 Comb. 1:

Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

1: Wall 1

1 Support Check

0.825

Comb. 1:

1: 0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

1: Wall 1
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JIyY Stretto
M diMessina

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Data

20/06/2011

Rev
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO

Al1+M1+R1

1 Support Check GEO

0.825

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

[y

:Wall 1

1 Support Check STR

0.433

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

3: 1I° scavo

Jany

:Wall 1

2 Support Reaction

600.637

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

-

:Wall 1

2 Support Reaction

451.607

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

2 Support Check

0.86

[any

Comb. 1:
A1l+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

2 Support Check GEO

0.86

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

2 Support Check STR

0.493

ey

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Juny

:Wall 1

Risultati paratia

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment ABS (kN-m)

1334.938

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

1: Wall 1

37

Wall Moment +M (kN-m)

1334.938

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

=y

: Wall 1

37

Wall Moment -M (kN-m)

-454.675

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

4: 11° tirante

: Wall 1

[any

37

Wall Moment Check

0.581

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

[y

: Wall 1

37

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

858.383

2: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

6: Scavo finale

[any

: Wall 1

37

Wall Shear (kN)

763.23

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

[any

:Wall1

23

Wall Shear Check

0.694

1: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

=y

:Wall 1

23

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

2: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

6: Scavo finale

=y

: Wall 1

23

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base

DS: 1

DS: 2

M stg0 (kN-m/m)

DS: 0

DS: 1

DS: 2

M stgl (kN-m/m)

-79.38

-103.19

-103.59

M stg2 (kN-m/m)

-137.26

-178.44

-129.16
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M diMessina

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011
M stg3 (kN-m/m) 248.39 322.91 263.43
M stg4 (kN-m/m) -139.9 -181.87 -132.84
M stg5 (kN-m/m) 244.05 317.26 274.34
M stg6 (kN-m/m) 410.75 533.98 443.74
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.74 43.86 40.51
V stg2 (kN/m) -145.2 -188.76 -147.46
V stg3 (kN/m) -188.82 -245.47 -189.83
V stga (kN/m) -163.96 -213.15 -172.05
V stg5 (kN/m) -209.99 -272.99 -215.43
V stg6 (kN/m) -234.84 -305.29 -239.15
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 338.3 439.79 338.3
Rmax Stage #5 (kN/m) 342.82 445.67 343.13
Rmax Stage #6 (kN/m) 347.39 451.61 348.08
DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
titrf;toe"a 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina), 4 nt PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage#0) |
B &5 S B - 4 B
I I e I T . B P - M -
-1.52; 2.7) i
A0 4. i P E D _
=
m
]
o i
=
= 1 1
S O S Je ok oo oo i
1) & 5a 60000006 6600000 606 GA0A0E6660430000060004 06 6060350006600030d606 e 4
-25 —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' D& 1 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP 42172011
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= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Rev Data
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—— Dx (Stage# 0} |
e e

0

-10 4 4
E
S
Q
=
o
5 4 i
20 - 4
-25 — | — | | | | — | | |
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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JEy Stretto

A di Messina

/*-\ \

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina

PROGETTO DE

FINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Taglio paratia
[—5— Veap —7— \/ (Stage# 0} |
N AT T " N EEAT
0.98; -2.45)
B 1 1 P PR 1 D
(1.91; 6.2)
A0 4+ 11 P SPUNN 1 DA
E
S
=]
3
=4 |
A5 4+~ 1 T 1 1
*.
D0
—25:.i:::i:::i :i:::i::
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z/PR./REVISIONE C'TIPO E'DIAFEANMA TIPO B - SLU _SLE =p=1.00.DEEP 4212011
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= Stretto / N \ Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Momento flettente paratia

[—=— Mcap —e— M (Stage# 1) |
S 57T B

N (7= A T

A0 4. Y T -
E
s
o 4
=]
<] ] ]
a5 Lo b S 267, 1445 SURRRRRRRIRN WS i
: _
20 A T 4

-25 — | — | —_—
-1000 -500 0 500 1000

Momento paratia (kN-m/m)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z)PE.'REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU SLE sp=1.00.DEEP 4212011
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= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Deformata paratia

[—— Dx (Stage# 1} ]

0

E
i
afd
Q
=
o
A5 4+ ) T O S _
20 R PR R EERTE R T REEEEEE 4
2h 4 e e e
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF

4212011
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= Stretto / N \ Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011
Taglio paratia
[=— Veap —7— 'V (Stage# 1) |
S B A B i =X
43.86; -2.95)
O 1 P Weeeennn o
2 72, -7.95)
A0 4 1 PP S Weeeennn o
E
m
]
Q
=
c ]
A5 4+~ 1 T 1 1
T O A S
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z)PE.REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU_SLE_sp=1.00.DEEP 42112011

Eurolink S.C.p.A. Pagina 255 di 414



JIy Stretto 7O\
S dilMlessina / -

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Momento flettente paratia
[—=— Mcap M (Stage# 2) |
- J -] ' ' ' '
-882.55; 22* [--?5.454: 2.3) [5,55.555: 2.3
T PR -
[105.72; 6.2) -
A0 4L T T . S S Booeie 4
E
=
=]
=
a
B D i
T T T P TY TRl T P i
-25 44— —— .i::::i -
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina .

e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE g§O7OOPRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
[ Dx (Stage# 2) |
o gy T ! ' !
5 L TTmme -
A0 L i
—_ [0.01; -10.7)
E
S
=
=
o
I T PITY I FIIEFRN FFTTENFFENS FEFFPPEFNEE SRERPERPS SRRRRRRREE T SRR -
20 R PR ............ e 4
2h 4 e e e
-012 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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= Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina .

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia

—7— W/ (Stage# 2) |
- L"‘—l_I_Li' T T R

[—=— veap

EE AT

#7628 . (105.% -2)

-10
E
o
o
Q
=
o
-15
0 S S
2h 44— '
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF

4212011
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Ponte sullo Stretto di Messina
EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggomOPRXDCCWCVAEOOOO°01 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—==— Mcap —&— M (Stage# 3) |
[J-E;E-:'.ZE-:EE"
S T TS
A0 e
E
S
=
=
o
45 e
D0 e D
25 44— .i....i::::i::::i::::i: :
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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JIyY Stretto

/ \k Ponte sullo Stretto di Messina
diMessina

Ewrolink PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
. [—— D= (Stage# 3) ]
S O S e
- Jioos; 5.55
I T T S |
E
S
=
=
o
L & B s B oo S e fo oo 6000608 B B0k B0 B 0o Boe s Ba o Hao B Bk S B o e BB Boa B ok -
20 R PR ............ e _
—25.::I:::i:::i:::i..:i:::i:::
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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JIyY Stretto

/ \k Ponte sullo Stretto di Messina

£45.4T; -2.2)

A di Messina - PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAEO00000T | o | ,oi06im01
FO
Taglio paratia
[—&— Veap —7— \ (Stage# 3) |
N = X T A TR I T a38.ET: O}

-10
E
S
=]
=
o
-15
20 4
—25:::;. ||| |
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company

Progettista: Engineer

D3 1 (left wall)

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

II° scavo

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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M diMessina

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
. [—=— Mcap —&— M (Stage# 4) |
S T S ]
1741, 5T}
A0 Lo i ]
E
S
o
S
=]
A5 i
LD0 e L i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer 1I° tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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M diMessina

E

urolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

10 4

Quota (m)

-
on
!

20 4

[—— Dx(Stagez 4) |
S B T

Deformata paratia

-25

-0.12

Societz’: My Company

-0.10 -0.08

-0.06 -0.04

Spostamento (cm)

0.00 0.02

Progettista: Enginesr

DE: 1 (left wall)
II* tirante

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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Jy Stretto 7 O\
M i lessina g/ -\

Ponte sullo Stretto di Messina

PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data

FO

20/06/2011

T435.87. 0}

600

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Taglio paratia
[=— Veap —7— '/ (Stage# 4) |
SR 52 R B Ll_l_‘—l—lllﬂ
B I8 Pa 5600006000058 6060000066600 400088k msla0a 06080 a0008a6aaa0a0ad
[177.84; -5.45)
A0 4+ 1 1 S
E
m
]
[=]
=
o ]
45 4+~ Do B
T O A S
2h 4+ —
-600 -400 -200 0 200
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (eft wall)
Progettista: Engineer II* tirante
Z)PE.REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU_SLE_sp=1.00.DEEP

4212011
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= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina

e wio ik PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE g§O7OOPRXDCCD1CVAEOOOO°01 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
. [—=— Mcap —&— M (Stage# 5} |
1 ' 1
S N T RS S S 4
(-918.3; 5.7)
A0 Lo é.o .............................. i
E
S
=
=
o
T O U 4
D0 e D i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..REVISIONE C'TIPO B'DIAFRANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00.DEEF 42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—— Dx(Stage5) |

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

-
on
!

20 4

-25

0y

-0.15

Societz’: My Company

-0.10

-0.05 0.00

Spostamento (cm)

0.05

0.10

Progettista: Enginesr

DE: 1 (left wall)
Scavo intenmedio

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Fo FO 20/06/2011
Taglio paratia
[=— Veap —7— (Stage# 5) |
T feseEmT T T l_‘—|_I_I_I_I_|_‘ Lo TAEmETD
5 Lo 1 S S W o
A0 4L 1 Y A W o
E
il
o
Q
=
=4 |
45 4+~ 1 1 W
D0 b
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [==— Mcap —&— M (Stage# 6) |
S R S S S ]
[913.01; 57} - 915.01; 5.7)
: : : 1(533.58; 9.2)
A0 4+ T B -
E
S
o
=
o
A5 ]
LD0 e L i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR.EEVISIONE C'TIPO E'DIAFRANMA TIPO B - 5LU_SLE sp=1.00 DEEF 4721/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO

Deformata paratia

[—— Dx(Stage§) |

-

L3

-10

Quota (m)

L
on

20 4

-25::::i

:|: T T T T T T

-0.2

Societz’: My Company

0.1
Spostamento (cm)

0.0

02 0.3

Progettista: Enginesr

DE: 1 (left wall)
Scavo finale

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia

—7— 'V (Stage# 6) |
s Ll_l—l_l_l_l_l_‘ R L

[—=— Veap

mEELm

10 S SRR, TUER
E [ 34.77:-1145
= :
Q
=
c ]
45 4+~ R R EER) EEEEEEEEEEEEY  CERREEEEEEE CECCEEEEEEREE EE i T
20
-25 — | — I ' I — I —
-600 -400 -200 0 200 400 600

Taglio paratia (kN/m)

Societz’: My Company

DS 1 [1Eﬁ “'a]l} Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Scavo finale
Z)PE.REVISIONE C'TIPO B'DIAFRAMMA TIPO E - SLU_SLE_sp=1.00.DEEP

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

520.083

527.881

518.475

521.224

||~ jwW|IN|[F|O

521.812

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

584.921

592.736

Ol |lW|IN|FL]|O

600.637
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
0 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 il g 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 1.8 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
4 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
5 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 18 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
6 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per i singoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SposF. Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
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PROGETTO DEFINITIVO

Codice documento

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CO0700PRXDCCDICVAED000001 | 1y | 506011
Comb. 1:
Al+M1+R1
Design section 0 410.75 234.84 0.21 347.39 0.552 1.936 Calculation successful
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: 533.98 305.29 0.21 451.61 0.86 1.936 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 443.74 239.15 0.25 348.08 0.688 1.573 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.21 0.24 410.75 1026.88
0: DMO8_ITA: Comb. 1: )
AL+M1+R1 Calculation successful 0.21 0.24 533.98 1334.94
0: DMO8_ITA: Comb. 2: .
A2+M24R1 Calculation successful 0.25 0.28 443.74 1109.35
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 234.84 587.1 0.458 0.458 0.534 0.37
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
ALtM1+R1 305.29 763.23 0.581 0.581 0.694 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M24R1 239.15 597.88 0.495 0.495 0.544 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.458 347.39 462.03 0.552 0.379 0.552 4.213
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A 451.61 600.64 0.86 0.493 0.86 4.213
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 348.08 462.95 0.688 0.38 0.688 3.37
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnoseam" N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.936 2.019 N/A
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.573 1.479 N/A
A2+M2+R1
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data
FO 20/06/2011

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.581

1: 0: DMO8_ITA:

Comb. 1:
Al+M1+R1

6: Scavo finale

1:wall1

37

Wall Moment (kN-m/m)

533.975

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

-

:Wall1

37

Wall Moment (kN-m)

1334.938

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

858.383

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

37

Wall Shear (kN/m)

305.292

=y

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear (kN)

763.23

=y

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Juny

:Wall 1

23

Wall Shear Check

0.694

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

Jany

:Wall 1

23

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

:0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

23

Wall Displacements (cm)

0.25

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.282

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

600.637

=y

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

:Wall 1

Jany

Support Reaction (kN/m)

451.607

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

-

:Wall1

Support Check

0.86

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check GEO

0.86

[any

Comb. 1:
Al1+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check STR

0.493

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

6: Scavo finale

[y

:Wall 1

Risultati vincoli

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction

527.881

=y

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

1:wall1

1 Support Reaction

396.903

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

1: Wall 1

1 Support Check

0.825

1: 0: DMO8_ITA:

Comb. 1:

3:11° scavo

1: Wall 1
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %50700PRXDCCD1CVA50000001 Fo 20/06/2011

EurolinkK

A1+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check GEO 0.825 Comb. 1: 3:1I° scavo
Al+M1+R1

[y

:Wall 1 0

1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check STR 0.433 Comb. 1: 3:11I° scavo
Al+M1+R1

Jany

tWall 1 0

1: 0: DMOS8_ITA:
2 Support Reaction 600.637 Comb. 1: N/A
Al+M1+R1

-

:Wall1 1

1: 0: DMO08_ITA:
2 Support Reaction 451.607 Comb. 1: N/A
Al+M1+R1

[y

:Wall 1 1

1: 0: DMO8_ITA:
2 Support Check 0.86 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

[y

:Wall 1 1

1: 0: DMO8_ITA:
2 Support Check GEO 0.86 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

[y

:Wall 1 1

1: 0: DMO8_ITA:
2 Support Check STR 0.493 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

Juny

:Wall 1 1

Risultati paratia

Approccio di
progetto

Valore critico Fase critica Paratia critica Indice voci critiche

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment ABS (kN-m) 1334.938 Comb. 1: 6: Scavo finale 1:wall 1 37
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment +M (kN-m) 1334.938 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

=y

:Wall 1 37

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment -M (kN-m) -454.675 Comb. 1: 4: 1I° tirante
Al+M1+R1

[any

:Wall 1 37

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment Check 0.581 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

[y

:Wall 1 37

2:0: DMO08_ITA:
858.383 Comb. 2: 6: Scavo finale
A2+M2+R1

Wall Moment Capacity (kN-

:Wall1 37
m/m) a

[any

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear (kN) 763.23 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

[any

:Wall 1 23

1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Check 0.694 Comb. 1: 6: Scavo finale
Al+M1+R1

=y

:Wall 1 23

2: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 6: Scavo finale
A2+M2+R1

=y

:Wall 1 23

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base DS: 1 DS: 2

M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2

M stgl (kN-m/m) -79.38 -103.19 -103.59

M stg2 (kN-m/m) -137.26 -178.44 -129.16
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
M stg3 (kN-m/m) 248.39 32291 263.43
M stg4 (kN-m/m) -139.9 -181.87 -132.84
M stg5 (kN-m/m) 244,05 317.26 274.34
M stg6 (kN-m/m) 410.75 533.98 443.74
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 33.74 43.86 40.51
V stg2 (kN/m) -145.2 -188.76 -147.46
V stg3 (kN/m) -188.82 -245.47 -189.83
V stga (kN/m) -163.96 -213.15 -172.05
V stg5 (kN/m) -209.99 -272.99 -215.43
V stg6 (kN/m) -234.84 -305.29 -239.15
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 3383 439.79 338.3
Rmax Stage #5 (kN/m) 342.82 445.67 343.13
Rmax Stage #6 (kN/m) 347.39 451.61 348.08
DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
titrf;toe"a 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCWCVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 0) |
— jesmok o R 7 T
5 L. : AT ..................... FL2B AT oo ................... i
113 5.7) _
A0 4. i Y« TP _
E
3
o 4
=]
=4 1 1
S O T ERITE R i
20 e i
-25 —— | — | —— | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' De- 2 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR./REVISIONE C'TIPO B'DIAFEANMA TIPOE - SLU SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0

Rev | Data

FO 20/06/2011

[—— Dx (Stage# 0} |

0

Deformata paratia

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 b

Societz’: My Company

0.001 0.002

0.003 0.004

Spostamento (cm)

0.005 0.006

Progettista: Engineer

D5: 2 (left wall)
Condizioni geostatiche

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR./REVISIONE C'TIPO B DIAFEANMA TIPOE - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE %;WOOPRXDCCMCVAE0000001 Fo 20/06/2011
Taglio paratia
[ Veap \ [Stage# 0) |
0 T )
é[—r:l.?ﬁ: 2.5
_5 —_—— s s e e e e e .......... ...............
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Societz’: My Company DS: 2 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I tirante

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
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Paratie Plus 2011 - DespXaav 2011
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Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 5rl and Desp Excavation LOT
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Societa’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 51l and Desp Excavation LOC
Progettista: Engimesr Scavo finale
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10.2.2 ANALISI SLV

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL F UPL
Name fr) (c") (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
0 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
1 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 14 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
8 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
4 DMOS8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 14 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
5 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
6 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
7 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 14 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Eurolink S.C.p.A. Pagina 299 di 414



JEy Stretto
A diMessina

EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Summario di ogni approccio
Design section 0 Momf Taglio paratia SpOSF' Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
o: DM(_]%EILA: EQK (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Design section 0 453.7 247.63 0.39 360.19 0.572 1.687 Calculation successful
0: DM(_JSG—EIZ)A: EQk 870.34 335.12 1.19 404.26 0.799 1.319 Calculation successful
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.39 0.48 453.7 1134.25
0: DMO08_ITA: EQK - GEO Calculation successful 1.19 1.5 870.34 2175.85
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 247.63 619.08 0.504 0.504 0.563 0.409
0: DMO8_ITA: EQK - GEO 335.12 837.8 0.958 0.958 0.762 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) [ R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section 0 0.512 360.19 479.05 0.572 0.393 0.572 4,213
0: DMO8_ITA:
EQK - GEO N/A 404.26 537.67 0.799 0.442 0.799 3.37
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Design ge“'m N/A N/A N/A N/A 1.687 1.501 N/A
0: DMO8_ITA:
EQK - GEO N/A N/A N/A N/A 1.319 1.109 N/A
Voci critiche
Valore critico AARCED Gl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment Check 0.958 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 38
1: 0: DMO8_ITA: - .
Wall Moment (kN-m/m) 870.34 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 38
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment (kN-m) 2175.85 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 38
Wall Moment Capacity (kN- 360,085 0: Design section 7: Sisma 1: Wall 1 37
m/m) 0
1: 0: DMO8_ITA: e .
Wall Shear (kN/m) 335.12 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 23
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Wall Shear (kN) 837.8 L OE:(;)KI\/_I%BE_(I)TA: 7: Sisma 1:wall 1 23
Wall Shear Check 0.762 L OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 7: Sisma 1: Wall 1 23
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: 7: Sisma 1:wall 1 23
Wall Displacements (cm) 1.189 = (I);é)KN_I%SEOITA: 7: Sisma 1:Wall 1 N/A
Surface Settlements (cm) 1.496 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: 7: Sisma 1:wall 1 0
Support Reaction (kN) 537.666 L OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ N/A 1: Wall 1 1
Support Reaction (kN/m) 404.26 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: N/A 1: Wall 1 1
Support Check 0.799 L OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 7: Sisma 1: Wall 1 1
Support Check GEO 0.799 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: 7: Sisma 1:wall 1 1
Support Check STR 0.442 L OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 7: Sisma 1: Wall 1 1
Risultati vincoli
Valore critico AARCED Gl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1 Support Reaction 462.867 = OE:;KN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 0
1 Support Reaction 348.02 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: N/A 1: Wall 1 0
1 Support Check 0.75 = OE:;KN_'%SE-('JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 0
1 Support Check GEO 0.75 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 0
1 Support Check STR 0.38 = OE:;KN_'%SE-('JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 0
2 Support Reaction 537.666 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: N/A 1: Wall 1 1
2 Support Reaction 404.26 = OE:;KN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 1
2 Support Check 0.799 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 1
2 Support Check GEO 0.799 = OE:;KN_'%SE-('JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 1
2 Support Check STR 0.442 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: 7: Sisma 1: Wall 1 1
Risultati paratia
Valore critico AARCED Gl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
wall Moment ABS (kN-m) 2175.85 = OE:QDKN_'%SE-O'TA: 7: Sisma 1: Wall 1 38
Wall Moment +M (kN-m) 2175.85 = OE:(SKN_'%BE—(')TA: 7: Sisma 1: Wall 1 38
Wall Moment -M (kN-m) -380.35 0: Design section 0 7: Sisma 1:wall 1 37
Wall Moment Check 0.958 L OE:&DKIV_I%SE_(I)TA: 7: Sisma 1:wall 1 38
wall Mmeﬂ:}ﬁ?"“”" (kn- 860.085 0: Design section 0 7: Sisma 1:Wall 1 37
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1: 0: DMO8_ITA: o .

Wall Shear (kN) 837.8 EQK - GEO 7: Sisma 1:Wall 1 23
1: 0: DMO8_ITA: o .

Wall Shear Check 0.762 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 23
. 1: 0: DMO8_ITA: o .

Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 EQK - GEO 7: Sisma 1:wall 1 23

Momento massimo per ogni fase

Approccio di base DS:1
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1
M stgl (kN-m/m) -79.38 -103.59
M stg2 (kN-m/m) -137.26 -129.16
M stg3 (kN-m/m) 248.39 263.43
M stg4 (kN-m/m) -139.9 -132.84
M stg5 (kN-m/m) 244.05 274.34
M stg6 (kN-m/m) 410.75 443.74
M stg7 (kN-m/m) 453.7 870.34
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
V stgl (kN/m) 33.74 40.51
V stg2 (kN/m) -145.2 -147.46
V stg3 (kN/m) -188.82 -189.83
V stg4 (kN/m) -163.96 -172.05
V stg5 (kN/m) -209.99 -215.43
V stg6 (kN/m) -234.84 -239.15
V stg7 (kN/m) -247.63 -335.12
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 0 0
Rmax Stage #3 (kN/m) 0 0
Rmax Stage #4 (kN/m) 338.3 338.3
Rmax Stage #5 (kN/m) 342.82 343.13
Rmax Stage #6 (kN/m) 347.39 348.08
Rmax Stage #7 (kN/m) 360.19 404.26

STRATIGRAFIA TERRENI
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Top Elev= quota superiore strato

Soil type=nome del terreno
OCR=rapporto di sovraconsolidazione
KO=coefficiente di spinta a riposo

Nome: Boring 1, pos: (-20, 0)

Top elev. Soil type OCR Ko

12.25 Depositi di 1 0.43
versante
Sabbie e

-6 ghiaie di 1 0.45
Messina

195 Conglomerato 1 07
di pezzo

DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
t'trf:ft;f 1670 | 25 | 20 6 0 | 839 |195000(1217.8| 12178 | N/A | 1.4 | False | N/A | N/A si

DATI PER AZIONE SISMICA

L'azione sismica e stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.

Summary of stage assumptions

Stage Seismic g Method aX aY Beta BU|IdL|Jr;§dCode
Number Used Used (g) (g) (Name)
0 No 0.201 0 1 N/A
1 No 0.201 0 1 N/A
2 No 0.201 0 1 N/A
3 No 0.201 0 1 N/A
4 No 0.201 0 1 N/A
5 No 0.201 0 1 N/A
6 No 0.201 0 1 N/A
7 Yes 0.201 0 1 N/A

N/A= parametro non disponibile

Stage number=fase di scavo

Seismic ag Used=se nello step e stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
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Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

ay=accelerazione av verticale di progetto
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVA50000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—— Mcap —&— M (Stage#0) |
— jesok o R (7 T
5 L. oo ..................... FLIB AT oo ................... i
113 5.7) _
A0 4. i Y« TP _
E
3
o 4
=]
=4 1 1
S O Je ok oo oo i
20 e i
-25 —— | — | —— | —
-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' D& 1 ﬂEﬁ wa]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
ZPR.PA I'REVISIONE C'TIPO BE'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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Taglio paratia
[—— Weap —5— V (Stage# 0) |
N (% X7 A T " T T438.57; O}
0.75; -2.45)
_5 e R 1 S
[1.46; -56.2)
_1|:| e 7, 1 1,
E
S
o
3
=4 1
A5 4+~ B e S
T O A S
—25:::i:::i:::i :i:::i::
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PE. PA I'REVISIONE C'TIFO B'DIAFEANMMA TIPO B - 5LV _zp=100 DEEP 42172011
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Deformata paratia
[—— D= (Stage# 0} ]
0 ——— T T J 0.07; O
b i
A0 Rl i
E
S
=
=
o
G i
D0 b e 4
—25::::i...:i: || :
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizioni geostatiche Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011
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Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage# 1) |
— jesmok o L -7 AT
I  E AT S GanaoaonoRaaaaaanaanaE P - M -
-103.58; -5.45) : |
A0 4L ... T N 4

= :

m ;

] .

[=] : 4

= ;

&} i : i
A5 36 14T e U S i
20 A 550360 05 6 B BB DB EEB AR BABK DA B B B3 b ot 4
-25 —

-1000 -500 0 500 1000
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
ZPR.PA I'REVISIONE C'TIPO BE'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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Taglio paratia

[—— Veap —=— WV (Stage# 1) |

TEEam ] A B
_5 g &8 8o b o B oG aa0aGEaaSE6EGaGE e oaGaE 666 a8 66666666866 G6666 666668666 B
_1|:| g 48 oo naaaaannnnaadanaaaanannadlldoanaannnnanaanbobonannaaaaaaEas B
E
[l
afd
Q
=
c ]
A5 4+~ B e Bl o e e F
D0 b
-25 L :
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011
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Deformata paratia
[—— D= (Stage# 1) ]
L S ! ! AT
S . g SR _
B T A SR _
E
S
=
=
o
L ol o b 1B o B 000 5o 6o S0k B0 B0t 6o 600 258 0o 5k 800 B LB B0 B go B Be s Ba s -
S e i
-25 : —— — o
-0.05 0.00 0.05 0.10 015 0.20
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _zp=1.00 DEEP

4212011
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Momento flettente paratia
[—— Mcap —&— M (Stage# 2) |
T T T
[-858.53; 22 555.55-3: 23
5 U S DY S i
A0 4L A 4
E
=
=]
=
a
I 2 8o e e85 8060 66 tho & 6l!H 66 61616666 6A 666665668660 & 5065806 08a00040 80003000 P _
T T T P TY TRl T P i
-20 4— | i::::i::::i: :i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011

ZPR.PA I'REVISIONE C'TIPO BE'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _sp=1.00 DEEP

421/2011
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Taglio paratia
[—— Veap —=— (Stage# 2) |
s MdET D T I ﬁ_LLLLI—" ) I s UOW43RET )
_5 N B o e e e
40 L T S S S S
E
il
o
Q
=
=4 |
A5 4+~ B e Bl o e e F
D0 b
2h 4 L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer I* tirants Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011
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Deformata paratia

[—"— Dx (Stagez 2} ]

0

)

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

25 1

-0.10 -0.08

Societz’: My Company

-0.06 -0.04 -0.02

Spostamento (cm)

0.00 0.02

Progettista: Engineer

D3 1 (left wall)

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

I* tirante

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _zp=1.00 DEEP

4212011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [==— Mcap —&— M (Stage# 3) |
-253.0%; 22“ 555-.-:%5: 2.3
5 Lo U S S ]
A0 L R i
E
S
o
S
=]
] T L - T L T IIIIET 1R _
LD0 e L i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—— Veap —=— 'V (Stage# 3) |
R = A W_LLLLIL — 1 T jesmEnay
lpieses 2z
_5 ................................... .
(38,23, 7T}
I T T S B b
E
[1+]
ol
=
=
o
A5 b |
L0 b
2h 44— RN T S S S T
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011
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Deformata paratia
[ Dx (Stage# 3) |
D T | T [—C‘,ﬁ?:‘ :,:I T T T | T T T | I
S S S S - S i
[0.1; 5.95
) T RS R 1 PR RRTEe OeAa i
E
S
o
3
o
A5 b i
D0 R T, i
—25:::i:::l:::i:::l:::i..:i:::i::
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 012
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer II° scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 41212011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE g§O7OOPRXDCCD1CVAEOOOO°01 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
[] | Mcap —&— M (Stage# 4) |
S Y S
[-896.05; 5.7} -
I T T T . S S
E
S
=
=
o
S T T
D0 e D i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer 1I° tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR.PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _zp=1.00 DEEP 4212011
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Codice documento

Rev | Data
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Taglio paratia
[—— Veap —=— '/ (Stage# 4) |
—  fa%enm T il_l_“Ll_I_‘ S N R
_5 e e
A0 L. R

=

=

o

=

= 1

A5 4+ R EaanaaaananaR Baaaanaaaanas
L0 e ]
-25 4— L
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)

Societz” ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} C2AS 31l and Desp Excavation LOZ
Progettista: Enginesr II° tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
ZPR.PA I'REVISIONE C'TIPO BE'DIAFRAMMA TIPO B - 3LV _sp=1.00 DEEP

421/2011
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Codice documento

FO

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev
FO

Data
20/06/2011

Deformata paratia

[—"— Dx (Stage# 4) |

0

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

-25

Ry ]

-0.14

Societz’: My Company

-0.12 -0.10 -0.08 -0.06

-0.04 -0.02 0.00 0.02
Spostamento (cm)

Progettista: Engineer

D3 1 (left wall)
IT* tirante

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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FO 20/06/2011

Momento flettente paratia

0 500

Momento paratia (kN-m/m)

1000 1500

[] [—=— Mcap —&— M (Stage# 5} |
(-E56.TT; -5.7)
A0 4 <
E
S
Q
=
o
45 Lo
20 4
-25 — | . . | .
-1500 -1000 -500
Societz’: My Company
Progettista: Engineer

D35 1 (left wall)
Sravo intenmedio

Z2A % 511 and Dieep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

[127.07; -2)

Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVA50000001 Fo 20/06/2011
Taglio paratia
[—— Wecap —=— V (Stage# 5) |
R (A R T Ja38ET O

-10
E
il
B
=
o
-15
20 4
-25:.i..i:::i :i: I
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company

Progettista: Enginesr

DE: 1 (left wall)

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Scavo intenmedio

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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Deformata paratia

[—"— Dx (Stage# 5} |

AR By r r T T
LA ':I.l' .

0

10 4

Quota (m)

s
on
!

20 4

—25:::'i'::'i |

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) CaA% 51l and Deep Excavation LOC
Progettista: Engineer Scavo intermedio

Z:PE. PA I'REVISIONE C'TIFO BE'DIAFFAMMA TIPO E - 5LV _sp=1.00 DEEP

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

4212011
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Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVAE0000001 Fo 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage# ) |
D y T T I
5 o S S Y i
[-557.35; -5.T) [257.25; 5.T)
1 : [443.74; -9.2)
A0 4+ R PR | R _
E
L]
ol
=]
=
e )
I 2 a8 a5aaaa a0 60 Gaal 66660 006 6630660668666 606 a8 6E600506680680a500686800a50 Qoo _
D0 e D i
25 44— —— T Y N S N S S S ST S
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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Codice documento Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

FO 20/06/2011

Taglio paratia

[—— veap —=— 'V (Stage# 6) |
j j j j W_I_I_LLLL‘ j J j j j T Ha38ET O

TEEEy ]

10 e
E ;
= (137.78;-1155
‘6 .
=
&}
15 T
20
-25 — | — I — I — | — I —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr Seavo finale

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggomOPRXDCCWCVAEOOOO°01 Fo 20/06/2011
Deformata paratia
. [—— D= (Stage#6) |
_5 o= 88 a5868a886d66E6066660606660060a8a5006d0660606666d66006a6006ada00
A0 el
E
S
=
=
o
T T FTTF NP | FTTEN N P PIT NPT
1 i
-25 —] R S :i: —— :
-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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Momento flettente paratia
0 [==— Mcap —&— M (Stage# 7} |
S RN W SRR SN SN S SN S _
-506.8; 5.7) 908.8; 5.7)
A0 L > ................................................. ?13':5’-’:"'5 e SRR i
E
S
=
=
o
I 2 a8 a5a o a0 60 5ad a6 6600066630660 66860606500548680005a6068000a500608800aa0 /I _
D0 e D i
—25::::i....i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sisma Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. PA I'REVISIONE C'TIPO E'DIAFRAMMA TIPO B - SLV_sp=1.00 DEEP 42172011

Pagina 326 di 414 Eurolink S.C.p.A.




JIy Stretto 7 O\
S dilVlessina /7 \

Ponte sullo Stretto di Messina
EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE ggWOOPRXDCCmCVA50000001 Fo 20/06/2011
Taglio paratia
[—— Weap —=— V (Stage# 7) |
R 1 R T Ha38ET O

-10
E
il
B
=
o
-15
20 4
-25:.i.:i:::i :i: I
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company

Progettista: Enginesr

DE: 1 (left wall)

C2AS 31l and Desp Excavation LOZ

Sizma

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—— D (Stage# 7} ]
0 ] [ ] [ ] [ T [ T T
S s S SRS NSRRI
10 A
E
S
o
S
=]
| 255560000k aa 800600 6mo8a068a00a806606060 0600
E0 [ SEFPFFPIE FPFFPI "EEEFPI FETFPREEE SRRFPREES FEFPIRESS PFPSREFRE RRRPRRN PR -
-25 ...I:::i:::i:::i:::l:::i:::i:::i:::
-0.4 -0.2 0.0 02 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sisma Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

400.064

406.594

398.282

400.45

400.756

N|jlojo|bh|W[IN|RL]|O

462.867

Vincolo 1

Stage No R

(kN)

0

0
0
0

449.939

456.363

462.946

N|jojun]|h|lW[IN]|R]|O

537.666
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10.3 PARATIA TIPO C

10.3.1 ANALISI SLU+SLE

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 0: Design section 0

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
ALL Default Service Factors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Mom. Spost.

paratia Taglio paratia - Vincolo Vincolo Infissione Commenti

Design section O
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FO

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

FO

Rev

Data
20/06/2011

0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Al+M1+R1
Design section 0 461.71 244.6 0.32 343.02 0.503 1.626 Calculation successful
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: 600.22 317.98 0.32 445.93 0.784 1.626 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 481.85 243.81 0.33 343.43 0.626 1.332 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.32 0.18 461.71 1154.27
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M1+R1 Calculation successful 0.32 0.18 600.22 1500.56
0: DMO8_ITA: Comb. 2: .
A2EM2+R1 Calculation successful 0.33 0.21 481.85 1204.62
Taglio paratia Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLScls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 244.6 611.5 0.417 0.417 0.556 0.365
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M1+R1 317.98 794.95 0.537 0.537 0.723 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
AD+M24+R1 243.81 609.52 0.435 0.435 0.554 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.44 343.02 456.22 0.503 0.375 0.503 4.341
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A 445.93 593.08 0.784 0.487 0.784 4.341
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 343.43 456.76 0.626 0.375 0.626 3.479
A2+M2+R1
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnose“'on N/A N/A N/A N/A 1.626 2.208 N/A
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A N/A N/A N/A 1.626 2.208 N/A
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A N/A N/A N/A 1.332 1.598 N/A
A2+M2+R1
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Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data
FO 20/06/2011

Voci critiche

Approccio di
progetto

Valore critico

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check 0.537 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

1:Wall1

26

Wall Moment (kN-m/m) 600.223 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

26

Wall Moment (kN-m) 1500.558 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Jany

:Wall 1

26

Wall Moment Capacity (kN-

1106.389 Comb. 2:
m/m)

A2+M2+R1

2: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

-

:Wall1

27

Wall Shear (kN/m) 317.98 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear (kN) 794.95 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear Check 0.723 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2:
A2+M2+R1

2:0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Juny

:Wall 1

Wall Displacements (cm) 0.33 Comb. 2:
A2+M2+R1

2:0: DMO8_ITA:

2: Tirante

Jany

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm) 0.215 Comb. 2:
A2+M2+R1

2: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

-

:Wall1

Support Reaction (kN) 593.082 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN/m) 445.926 Comb. 1:
A1+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

Support Check 0.784 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Jany

:Wall 1

Support Check GEO 0.784 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Juny

:Wall 1

Support Check STR 0.487 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMOS8_ITA:

4: Scavo finale

Jany

:Wall 1

Risultati vincoli

Approccio di
progetto

Valore critico

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

1 Support Reaction 593.082 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

1:Wall1

1 Support Reaction 445.926 Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

N/A

1: Wall1

1 Support Check 0.784 1: 0: DMO08_ITA:

4: Scavo finale

1:Wall1

0
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Comb. 1:
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check GEO 0.784 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check STR 0.487 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 0
Al+M1+R1
Risultati paratia
Valore critico AEEDET Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment ABS (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment +M (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment -M (kN-m) -284.369 Comb. 1: 2: Tirante 1:Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment Check 0.537 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
. 2: 0: DMO8_ITA:
wall Momenr:;rf]?pauty (kN- 1106.389 Comb. 2: 4: Scavo finale 1:wall 1 27
A2+M2+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear (kN) 794.95 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 9
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Check 0.723 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:Wall 1 9
Al+M1+R1
2:0: DMO8_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 4: Scavo finale 1:wall 1 9
A2+M2+R1
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -56.42 -73.34 -68.19
M stg2 (kN-m/m) 245.23 318.8 250.49
M stg3 (kN-m/m) 345.09 448.62 357.11
M stg4 (kN-m/m) 461.71 600.22 481.85
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 27.83 36.18 30.14
V stg2 (kN/m) -214.32 -278.62 -214.52
V stg3 (kN/m) -236.98 -308.07 -236.04
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
V stga (kN/m) | 2446 | -317.98 -243.81

Massima reazione vincolare

Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 338.3 439.79 338.3
Rmax Stage #3 (kN/m) 341.2 443.56 341.38
Rmax Stage #4 (kN/m) 343.02 445.93 343.43

DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix [Number| Dinside | Afree | Efree | Pa STR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO |WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No

1670 | 25 20 6 0 8.39 (195000 | 1217.8 | 1217.8 | N/A 1.4 False N/A N/A Si'

tirante 6
trefoli

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 0) |
0 S (573 2 B S N B 114 7 3
O i
T Y S S i
-
B i
E
Bog Lo ]
o
=
o
e SRR S SRR S )
1 : : 0; -10.2) : :
a2 L S ARRUTU SUUUORU TR 3 S ]
1 : : D -13.2) : : |
44 Lo .............. .............. ] .............. ............. |
-16 —— | — | — | — | — | —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societa” ]."a.'.'[}' Cﬂmpany D& 0 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51l and Diesp Excavation LOC
Progettistz- Engimeer Condizione geostatica Paratiz Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_S1LE sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—t— D (Stage# 0} ]
D i i i i I i i 4 4 i i i I i i i i I i i i i I i i i i 1
M UM AP P _
_4 S -
B L mall i

Quota (m)

-10 4

-12 4

14

Spostamento (cm) (10*-18)

. 07 -7:95) " ]
-16 | — | — I —— I — | : : | — . I ' :
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 05 1.0 1.5 2.0

Societz”: My Company DS: 0 (left wall)

Progettista: Engineer Condizione geostatica

Z2A% 511 and Dheep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFFAMMA TIPO C - SLU_S1E sp=1.00DEEP

421/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CGVAE000001 | o | »o06201
FO
Taglio paratia
[—&— Vcap —5— V(Stage# 0} |
0 S 5 = R B — 1 T 45T O
A A
_4 [
ui by ui]
. S R R I S
E
Bog Lo
[=]
-
o
o | S S T SRS o]
1 . i (0; -10.2)
42 L. e s
(0; -12.2)
A4 folococcecooc!
—16:::i:::i:::i:::i:::i::
-600 -400 =200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizione geostatica Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF 4212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 1) |
0 M (551357 T TR T T T yi0eETs D)
I AR N S D i
A e i
B i
E
&8 L i
o
S
o
A0 Do i
42 i
I gy i
-16 : —f— —— ; I —— —— :
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societa” ]."a.'.'[}' Cﬂmpany DS 0 [].Eﬁ wa]l} Z2A% 51l and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratie Flus 2011 - DespXeav 2011
ZPR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_S1LE sp=1.00 DEEP £21/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev
FO

Data
20/06/2011

FO

: [—— Dx(Stage 1) ]

Deformata paratia

|
o0

Quota (m)

-10 4

-12 4

14

-16 "::i::::'::::

-0.01 0.00 0.0

1 0.02 0.03 0.04

Spostamento (cm)

0.05

Societz”: My Company

Progettista: Engineer

D3: 0 (left wall)
I7 scavo

Z2A% 511 and Dheep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFFAMMA TIPO C - SLU_S1E sp=1.00DEEP

421/2011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX -

RELAZIONE SISMICA, DI

CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev

FO

Data
20/06/2011

421/2011

Taglio paratia
[=— Veap —5— ' (StageZ 1) |
0 N EE AL ! T 142567, 0]
S | PSP AP
oA
]
B T R S SRS B
E
B o8 Lo WTT
=] : :
= : :
o : :
A0 4+ o ............................ s:lé .............................. W
]S SR .............. T SERTETERRPEE R EEEETRREERY ERRREPPPR
A4 Lo RN S
-16 : | — RN S S S S :
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z/PR.1I'REVISIONE C'TIPQ CDIAFRANMMA TIPO C - SLU SLE sp=1.00DEEP
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EurolinkK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011

FO
Momento flettente paratia
0 [—=— Mcap —— M (Stage# 2) |
T T T v T T T T T T T
I, J U I ..................................................................... i
118628 22 [1106.3%; -2.2)
Ao i
(245.23; -!;.45}
B S ]
E i
< S R SO A S S i
o : :
- . .
o 5 5
40 i
42 4+ L PP 100 RUT i
4 Lo T S SOl i
-16 : . | ' — | — : | —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)

Societa” ]."a.'.'[}' Cﬂmpany DS 0 [].Eﬁ wa]l} Z2A% 51l and Diesp Excavation LOC

Progettista: Enginesr Tirante Paratie Flus 2011 - DespXeav 2011

Z:PR..1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00.DEEP 42112011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev | Data

FO

20/06/2011

[—— Dx(Stagez 2)]

0

Deformata paratia

v 32 [T

Quota (m)

10 -
12 4
14

—16::::i

-0.4 -0.3

-0.2 -0.1

Spostamento (cm)

0.0 0.1

Societz”: My Company

Progettista: Engineer

D3: 0 (left wall)
Tirante

Z2A% 511 and Dheep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFFAMMA TIPO C - SLU_S1E sp=1.00DEEP

421/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[=— Veap —5— ' (Stage# ?) |
0 S = P R B XA
1 O O S B DU I
oA
i1} 11}
6
E
S L B e S e L L L L L L L I It
Q
=
o
A0 4+ S U S SRR i/
) 2 5o aaa0000d haHa5a0a 060800000600 8556 E 055666 6¢(35a 6656668666 66 666 6 666666666606 (666686866686 =
A4
S T T S T S S S S S S EE S S
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF £21/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [—==— Mecap —&— M (Stage# 3) |
I 0 U I i i
1106.71; 2.2) [1106.71; 2.2
7, e S Y DT A i
T : : : (24508, 5.45)
i T R L T B0 b0 B0t B b0 b o B an B B oo o b o i
E
B oog L i
o
S
o
P I O S S e e | S )
A2 4+ .............. .............. 64 bcooac o i
44 Lo .............. .............. L .............. ............. i
-16 — | — —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Deformata paratia

[—— Dx(Stage# 3)]
S B - R B A A L L B

0

e R a G P cEaaanan fanonaREGEd aaaaaGaE@a60EGaE a8 a6E.EaEnPeE0aGaE0aBEEGaa6EE@EE0Ea068E -
T .
E
e S G B R B a0 6E 8 E6G GG e 006656000600 8600055000480600006008a086800300808880dRa s R -
5 [0.04; £.2)
G .

w0l S S L S S A e

42 Lo, SUUIOE e, e Lo .

14 L

-16 ::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::
-03% 030 -02 020 -015 -010 -005 000 0.05 0.10

Spostamento (cm)

Societz”: My Company

DS 0 ﬂEﬁ “'a]l} Z2A% 511 and Dheep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE =zp=1.00 DEEP 472172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Taglio paratia
[=— Veap V [(Stage# 3) |
O /= —— XA
L S Y AP
[-236 38, -2.3)
Ao e
o ]
B Lo
E (1.3 7.2)
S B e e e LT L L L L L Tt
=
=
o
A0 4+ |:1.,f ........................................................... oo
) 2 a0 508000 0qpaHa5a0006080 0000600 80565055606 8HE530665 5066636 66666 6 666666666606 (666686866686 =
I T R R S ol
S T T S T S S S S S S EE S S
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF

421/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEN000001 | g 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
I[] | Mcap —&— M (Stage# 4) |
2 1) TR FFITEFREEN (& FETTFFRIEFPIT FREPRPIREFP S ARPRRRRRE ]
[-1106.51; -2.2) [1106.91; -2.2)
_4 e .
I T N B ST S ]
E
B oy L ]
o
=
o
e S e S SR )
42 4+ .............. .............. .............. ............. ]
4 ]
—16::::i::::i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finals Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Deformata paratia
[—— Dx(Stage# 4) ]
T v T T
S O i
A TR i
I J O S . VR ]
E
B8 e T i
e :
= ;
o 5
40 i
42 TN FPTTN STITTTY HPPRS i
4 Lo TR R ............................................ ]
-16 : I : | : . | — :
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2
Spostamento (cm)
Societa” ]."a.'.'[}' Cﬂmpany DS 0 [].Eﬁ wa]l} Z2A% 51l and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr Seavo finale Paratie Flus 2011 - DespXeav 2011
ZPR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_S1LE sp=1.00 DEEP £21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[=— Veap —5— ' (Stage# 4) |
0 S 5 Y R T TR, O
1 P U E
A
i1}
6
E
Q
=
o
0L RN SRRRE SURR
A4
S T T S T S S S S S S EE S S
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz”: My Company DS: 0 (left wall) C2A% 51 and Dresp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finals Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR..I'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp~1.00 DEEF £21/2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

449.939

453.796

PlwWIN|IL]|O

456.217

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
0 DMOS8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 1.5 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1
4 DMO8_ITA 1: A1+M1+R1 1 1 1 0 13 15 1.2 11 13 1 13 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SpOSF' Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Al+M1+R1
Design section 0 461.71 244.6 0.32 343.02 0.503 1.626 Calculation successful
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: 600.22 317.98 0.32 445.93 0.784 1.626 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 481.85 243.81 0.33 343.43 0.626 1.332 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.32 0.18 461.71 1154.27
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M1+R1 Calculation successful 0.32 0.18 600.22 1500.56
0: DMO08_ITA: Comb. 2: .
A2+ MI+R1 Calculation successful 0.33 0.21 481.85 1204.62
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 244.6 611.5 0.417 0.417 0.556 0.365
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M14R1 317.98 794.95 0.537 0.537 0.723 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A2+M2+R1 243.81 609.52 0.435 0.435 0.554 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.44 343.02 456.22 0.503 0.375 0.503 4.341
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: N/A 445.93 593.08 0.784 0.487 0.784 4.341
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 343.43 456.76 0.626 0.375 0.626 3.479
A2+M2+R1

Eurolink S.C.p.A. Pagina 351 di 414



JIyY Stretto
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Data
FO 20/06/2011

Rev

FS

FS piede

FS piede

Zcut FS

FS

FS

Passivo

Rotazione

Lunghezza

(Paratie)

Pass. mobilitata

Vera/Attiva

Sifonamento

Design section

0 N/A

N/A

N/A

N/A 1.626

2.208

N/A

0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A
Al+M1+R1

N/A

N/A

N/A 1.626

2.208

N/A

0: DMO08_ITA:
Comb. 2: N/A
A2+M2+R1

N/A

N/A

N/A 1.332

1.598

N/A

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.537

Comb. 1:
Al+M1+R1

1: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

1: Wall 1

26

Wall Moment (kN-m/m)

600.223

[uny

Comb. 1:
A1l+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

26

Wall Moment (kN-m)

1500.558

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

26

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

1106.389

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Juny

:Wall 1

27

Wall Shear (kN/m)

317.98

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Jany

:Wall 1

Wall Shear (kN)

794.95

[y

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO08_ITA:

4: Scavo finale

-

:Wall 1

Wall Shear Check

0.723

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Displacements (cm)

0.33

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

:0: DMO8_ITA:

2: Tirante

Jany

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.215

N

Comb. 2:
A2+M2+R1

: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Juny

:Wall 1

Support Reaction (kN)

593.082

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

N/A

Jany

:Wall 1

Support Reaction (kN/m)

445,926

[any

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

N/A

[y

:Wall 1

Support Check

0.784

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMOS8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check GEO

0.784

-

Comb. 1:
Al+M1+R1

: 0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Check STR

0.487

iy

Comb. 1:
Al+M1+R1

:0: DMO8_ITA:

4: Scavo finale

Jany

:Wall 1
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A diMessina PROGETTO DEFINITIVO

EurolinkK

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Risultati vincoli

Valore critico AT Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Reaction 593.082 Comb. 1: N/A 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Reaction 445.926 Comb. 1: N/A 1:wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMOS8_ITA:
1 Support Check 0.784 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check GEO 0.784 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check STR 0.487 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
Risultati paratia
Valore critico Seloece Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment ABS (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMOS8_ITA:
Wall Moment +M (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment -M (kN-m) -284.369 Comb. 1: 2: Tirante 1: Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment Check 0.537 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
. 2: 0: DMO8_ITA:
wall M°mer:>:1?pac'ty (k- 1106.389 Comb. 2: 4: Scavo finale 1:wall 1 27
A2+M2+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear (kN) 794.95 Comb. 1: 4: Scavo finale 1: Wall 1 9
A1+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Check 0.723 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1l 9
Al+M1+R1
2: 0: DMO08_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 4: Scavo finale 1: Wall 1 9
A2+M2+R1
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -56.42 -73.34 -68.19
M stg2 (kN-m/m) 245.23 318.8 250.49
M stg3 (kN-m/m) 345.09 448.62 357.11
M stga (kN-m/m) 461.71 600.22 481.85
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A diMessina . PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 Fo | 20/06/2011

EurolinkK

Taglio massimo per ogni fase

Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 27.83 36.18 30.14
V stg2 (kN/m) -214.32 -278.62 -214.52
V stg3 (kN/m) -236.98 -308.07 -236.04
V stg4 (kN/m) -244.6 -317.98 -243.81
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 338.3 439.79 3383
Rmax Stage #3 (kN/m) 341.2 443.56 341.38
Rmax Stage #4 (kN/m) 343.02 445.93 343.43

DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
t'trf;toe"a 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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Ewrolink PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 0) |
0 S (573 N B S N B 114 7 5
S O i
) L P A i
-
- O D S S I IR i
E
Bog Lo ]
o
=
o
e SN S ST S )
1 : : 0; -10.2) : :
2 L S SRR SUUURU U 5 ]
1 : : D -13.2) : : |
44 Lo .............. .............. L .............. ............. |
-16 —— | — | — | — | — | —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societa” ]."a.'.'[}' Cﬂmpany D& 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51l and Diesp Excavation LOC
Progettistz- Engimeer Condizione geostatica Paratiz Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_S1LE sp=1.00 DEEP 4212011
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—t— D (Stage# 0} ]
D i i i i I i i 4 4 i i i I i i i i I i i i i I i i i i 1
M UM UMD AP _
_4 S -
- N A N S i

Quota (m)

-10 4

-12 4

14

Spostamento (cm) (10*-18)

. 07 -7:95) " ]
-16 | — | — I —— I — | : : | — . I ' :
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 05 1.0 1.5 2.0

Societz”: My Company DS: 1 (left wall)

Progettista: Engineer Condizione geostatica

Z2A% 511 and Dheep Excavation LOC

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFFAMMA TIPO C - SLU_S1E sp=1.00DEEP

421/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | (o | bo/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— veap —5— V/(Stage#0) |
0 N ¥ = T T XA
P P S R
_4 T T T L Y
i} ¥ i}
6 Lo
E
B og Lo
[=]
-
o
s ST S RS ORI o]
1 . ) (0; -10.2)
42 L. R T PR e
0; -13.2)
Ad ..............
-16 — | — I — I — | —— |
-G00 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progettistz: Engineer Condizione geostatica Paratie Plus 2011 - Dieap3eav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 42172011
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M diMessina .

Ewrolink PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 1) |
0 T jesad g T L (AT
O I PR T SN I i
A e i
[.r;'a._34: 5.2)
I T R D S N I 0 i B b A e B ]
E
< T S S i
o
=
o
S 1) &) S 68 60 6iee o B o B0 610 610 6166 G 610 616 a6 5 610 6 618 0 0/ 6 o3 61010 6 6 616 66 66 66 0066 6o aE B0 6660 Eol B and B oaan: -
42 Lo i
I R sy i
-16 4— .|....|....i....}::::}::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2A% 55l and Diesp Excavarion LOC
Progettista: Engineer 1% scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z2PR..1'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev
FO

Data
20/06/2011

FO

Deformata paratia

[—— Dx(Stage# 1)

|
o0

Quota (m)

-10 4

-12 4

14

-16 "::i::::.----

-0.01 0.00

0.01

0.02 0.03 0.04

Spostamento (cm)

0.05

Secietz’: My Company

Progethista: Engimesr

D321 (left wall)

1" zcavo

Z2AS 511 and Dieep Excavation LT

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE CTIPO C'DIAFEAMMA TIPO C - SLU 31LE sp=1.00 DEEP

42172011
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0

Rev | Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— veap —5— V/ (Stage# 1) |
0 —  qa4®EnD T ' ' T TaEEET O)
X I P S R
Ao
] ]
B
E
B o8 Lo ST
o : ;
= : ;
4 : :
e & Voo B
]S SR R R T
Ad A AN S
-16 | | —— Y |
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr I¥ zcavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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M diMessina -

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage# 2) |
T T T T T T T T T T T
_2 e R R e R ) EEEEE L R R L CEEEEEEEEEE ]
(111768 2.2) [1117.68; 2.2) |
A e 4
s T O B S SN B i
E
B o Lo i
[=]
-
e}
D A Qoo i
A2 N i
A4 Lo Db ............. i
-16 ——f— —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Society: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Enginser Tirante Paratic Flus 2011 - DespXcav 2011
Z:PR..I'REVISIONE C'TIPO C DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00.DEEP 42112011
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EurolinkK

Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev
FO

Data
20/06/2011

[—— Dx(Stage2)]

Deformata paratia

h 32 ':'} '

Quota (m)
o

10 4

12 4

14

16 ———+

-0.4 -0.3

-0.2 -0.1

Spostamento (cm)

0.0 0.1

Seciets: My Company

Progethista: Engmesr

D3: 1 {left wally

Tirants

Z2AS 511 and Dieep Excavation LOC

Pagatiz Flus 2011 - DespXcav 2011

Z'PR_T'BEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMA TIFO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—=— veap —7— W/ [Stage 2} |
T i -4 ETW . i 435 87, 0y
_2 e e
T T S
ui] ui]
BT
E
B oo Lo
=]
=
o
A0 4+ |:1 3000066800 @E00a086E0aaa80 80 a0aaa0800 e
S o L B 5 B BB Bk b b o B B lib 0 B BB o B baG b Bo Do T PYFPRRER.
A4 - PR TR
-16 — | — I — I — | — I —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Seciets: My Company DS: 1 (left wall) A% 51 and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Tirante Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.1I'REVISIONE CTIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 3LU_SLE sp=1.00 DEEP 41212011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO | 20/06/2011
Momento flettente paratia
0 [=5— Mcap —5— M (Stage# 3) |
Do 4
F118.1; 2.2)
e P S 4
- S O S S i
E
B8 i
=]
=
o
40 e SO _
42 b SUSRRR RN TR SRR _
Ad Lo ............................ i
—16::::i::::i. |....i..::|: |
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Seciets: My Company DS: 1 (left wall) A% 51 and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Scavo intermedio Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.1I'REVISIONE CTIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 3LU_SLE sp=1.00 DEEP 42112011
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A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

Deformata paratia

[—— Dx(Stage23)]
T

e e R e -
P .
E
T S e e e e e LT LLL LT R -
5 (0.04; £.2)
G .

PR S S e S S d o

2 Lo e, s, S Lo S

14 L

-16 ::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::i::::
-035 030 -025 -020 -015 -010 -005 0.00 0.05 0.10

Spostamento (cm)

Seciets: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Scavo intermedio Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011

Z'PR_T'BEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMA TIFO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 42172011

Eurolink S.C.p.A. Pagina 365 di 414




= Stretto / N \ Ponte sullo Stretto di Messina
M diMessina

EurolinK PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Taglio paratia
[—=— veap —7— W/ (Stage# 3} |
T i -4 ETW . i 435 87, 0y
e e aa00004 3030800080000 aas [, T : A
(30807 -22) . : :
T N i T P AP S
] ]
B T
s 116.65;-7.2)
B8 e
=
=
o
A0 4+ |:1 300006600 @E00a088E0aaa80 84! a0aaa0800 e
A2 N
B I O N S S DR
-16 —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Seciets: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Scavo intermedio Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.1I'REVISIONE CTIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 3LU_SLE sp=1.00 DEEP 42112011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FoO
Momento flettente paratia
" [—=— Mcap M [Stage# 4) |
— -+ - - r - - - - 1 - ~ - 1 - 1
B I N B A RN IR i
BT 2.0 (898 2.2) [1118.37; 2.3)
T S Y A -
B i i
(B00.22; -6 .45)
E
B8 i
o
-
o
T IO SUE TR R A TN Y S l
42 o .............. .............. .............. ............. i
1 s S I SN i
—1 6 } } } } I } } } } I } } } } I } } } } I } } } } I } } } }
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Seciets: My Company DS: 1 (left wall) A% 51 and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Scavo finale Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011
Z/PR._1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU SLE_sp=1.00 DEEP 42172011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento

Spostamento (cm)

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[ Dx (Stage# 4) |
0 — e ) T T
I T O S o S D S 4
S s
B e
E
Q
=
o
) S A
2
7 S 4 S
—16::::i::::i::::::::i::::i: :
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Society: My Company

Progettista: Enginser

D5: 1 (left wall)
Scavo finale

Z=A% 511 and Dreep Excavation LOC

Paratia Plus 2011 - DespXoav 2011

Z'PR_T'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP

421/2011
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FO
Taglio paratia
[—=— veap —7— W/ [Stage# 4} |
T i -4 ETW . i 435 87, 0y
_2 T
T Y S
ui] ui]
B
E
B oo Lo
=]
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o
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-16 — | — I — I — | — I —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Seciets: My Company DS: 1 (left wall) A% 51 and Desp Excavation LOC
Progethista: Engmesr Scavo finale Paratiz PFlus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.1I'REVISIONE CTIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 3LU_SLE sp=1.00 DEEP 41212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
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REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0

Stage No R

(kN)

0

0

584.921

589.935

PlwWIN|IL]|O

593.082

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL | FUPL
Name fr) (c') (Su) (EQ) load) load) sup) sup) (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)
0 DMOS8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1
1 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
2 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
3 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 14 0 1 il g 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1
4 DMO8_ITA 2: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 0 1 13 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CGO700PRXDCCDICVAEOD0000T | 5 | 5005011

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Design section 0 Mom.' Taglio paratia SposF, Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
0: DMO08_ITA:
Comb. 1: (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Al+M1+R1
Design section 0 461.71 244.6 0.32 343.02 0.503 1.626 Calculation successful
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: 600.22 317.98 0.32 445.93 0.784 1.626 Calculation successful
Al+M1+R1
0: DMO08_ITA:
Comb. 2: 481.85 243.81 0.33 343.43 0.626 1.332 Calculation successful
A2+M2+R1
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section 0 Calculation successful 0.32 0.18 461.71 1154.27
0: DMO08_ITA: Comb. 1: .
AL+M1+R1 Calculation successful 0.32 0.18 600.22 1500.56
0: DMO8_ITA: Comb. 2: .
A2EM2+R1 Calculation successful 0.33 0.21 481.85 1204.62
Taglio paratia Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 244.6 611.5 0.417 0.417 0.556 0.365
0: DMO08_ITA: Comb. 1:
AL+M1+R1 317.98 794.95 0.537 0.537 0.723 N/A
0: DMO08_ITA: Comb. 2:
A+M24R1 243.81 609.52 0.435 0.435 0.554 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section O 0.44 343.02 456.22 0.503 0.375 0.503 4.341
0: DMO8_ITA:
Comb. 1: N/A 445.93 593.08 0.784 0.487 0.784 4.341
Al+M1+R1
0: DMO8_ITA:
Comb. 2: N/A 343.43 456.76 0.626 0.375 0.626 3.479
A2+M2+R1
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Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Data
FO 20/06/2011

Rev

FS

FS piede

FS piede Zcut

FS

FS

FS

Passivo

Rotazione

Lunghezza (Paratie)

Pass. mobilitata

Vera/Attiva

Sifonamento

Design section

0 N/A

N/A

N/A N/A

1.626

2.208

N/A

0: DMO08_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

N/A

N/A N/A

1.626

2.208

N/A

0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

N/A

N/A

N/A N/A

1.332

1.598

N/A

Voci critiche

Valore critico

Approccio di
progetto

Fase critica

Paratia critica

Indice voci critiche

Wall Moment Check

0.537

1: 0: DMO8_ITA:

Al+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

1:Wall1

26

Wall Moment (kN-m/m)

600.223

=y

:0: DMO8_ITA:

Al+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

Juny

:Wall 1

26

Wall Moment (kN-m)

1500.558

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

I

: Scavo finale

Jany

:Wall 1

26

Wall Moment Capacity (kN-
m/m)

1106.389

N

:0: DMO8_ITA:

A2+M2+R1

Comb. 2: 4:

Scavo finale

[y

:Wall 1

27

Wall Shear (kN/m)

317.98

[any

: 0: DMO8_ITA:

A1+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear (kN)

794.95

[any

: 0: DMO8_ITA:

Al+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

[y

:Wall 1

Wall Shear Check

0.723

=y

: 0: DMOS8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

B

Scavo finale

Jany

:Wall 1

Wall Shear Capacity (kN/m)

439.872

N

: 0: DMO8_ITA:

A2+M2+R1

Comb. 2: 4:

Scavo finale

-

:Wall 1

Wall Displacements (cm)

0.33

N

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 2:
A2+M2+R1

2: Tirante

[y

:Wall 1

N/A

Surface Settlements (cm)

0.215

N

:0: DMO8_ITA:

A2+M2+R1

Comb. 2: 4:

Scavo finale

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN)

593.082

[any

: 0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

[y

:Wall 1

Support Reaction (kN/m)

445.926

=y

:0: DMO8_ITA:
Comb. 1:
Al+M1+R1

N/A

:Wall 1

Juny

Support Check

0.784

[any

: 0: DMO8_ITA:

Al+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

Jany

:Wall1

Support Check GEO

0.784

[y

: 0: DMO8_ITA:

Al+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

-

:Wall1

Support Check STR

0.487

[any

:0: DMOS8_ITA:

Al1+M1+R1

Comb. 1: 4:

Scavo finale

[y

:Wall 1
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Risultati vincoli
Valore critico AR Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMOS8_ITA:
1 Support Reaction 593.082 Comb. 1: N/A 1: Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMOS8_ITA:
1 Support Reaction 445.926 Comb. 1: N/A 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check 0.784 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:Wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
1 Support Check GEO 0.784 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 0
Al+M1+R1
1: 0: DMOS8_ITA:
1 Support Check STR 0.487 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 0
Al+M1+R1
Risultati paratia
Valore critico AT L Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment ABS (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment +M (kN-m) 1500.558 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment -M (kN-m) -284.369 Comb. 1: 2: Tirante 1: Wall 1 26
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Moment Check 0.537 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 26
Al+M1+R1
. 2:0: DMO8_ITA:
wall M°men:;$pa°'ty (kN- 1106.389 Comb. 2: 4: Scavo finale 1:Wall 1 27
A2+M2+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear (kN) 794.95 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 9
Al+M1+R1
1: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Check 0.723 Comb. 1: 4: Scavo finale 1:wall 1 9
Al+M1+R1
2: 0: DMO8_ITA:
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 Comb. 2: 4: Scavo finale 1: Wall 1 9
A2+M2+R1
Momento massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
M stgl (kN-m/m) -56.42 -73.34 -68.19
M stg2 (kN-m/m) 245.23 318.8 250.49
M stg3 (kN-m/m) 345.09 448.62 357.11

Eurolink S.C.p.A.
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
M stga (kN-m/m) | 461.71 | 600.22 481.85
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1 DS: 2
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
V stgl (kN/m) 27.83 36.18 30.14
V stg2 (kN/m) -214.32 -278.62 -214.52
V stg3 (kN/m) -236.98 -308.07 -236.04
V stgd (kN/m) -244.6 -317.98 -243.81
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1 DS: 2
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 338.3 439.79 338.3
Rmax Stage #3 (kN/m) 341.2 443.56 341.38
Rmax Stage #4 (kN/m) 343.02 445.93 343.43
DATI SEZIONI TIRANTI
Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [(cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
t'trfe'}toelf 1670 | 25 | 20 6 0 | 839 [195000(1217.8|1217.8| N/A | 14 | False | N/A | N/A sit

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEN000001 | g 20/06/2011
FO
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 0) |
0 N (2 7 3 S B B [+ 7 3 I
_2 A -
T B o R i
F
I T T I S U ]
E
Bog Lo b ]
o
=
o
40 b TR SO STUTUUTU o ST _
1 ; ; o -10.2) : :
42 L] e PP e ]
1 : : 0; -13.2) ; ; |
A4 Lo .............. .............. L .............. ............. i
-16 — e I — e
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 55l and Diesp Excavarion LOC
Progettista: Engineer Condizione geostatica Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z2PR..1'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CGO0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—— Dx(Stage 0} ]
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
S S S |
_4 - booobdooo0oOoODOOO0O0FOOCDOOOOD0OD -
B ]
G |
‘E 8 0;-7:35)
= ;
< 5
10 A S S U ]
A2 e T i
I 1 R i
-16 | — | I | —— —— ——— |
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 05 1.0 1.5 2.0
Spostamento (cm) (10*-18)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progettistz: Engineer Condizione geostatica Paratie Plus 2011 - Dieap3eav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | (o | bo/06/2011
FO
Taglio paratia
[=— veap —5— V/(Stage#0) |
0 —  J4meng ' . T T435.87, Oy
I S N
_4 e N T T T T T T T R T T T T T T e T
i} ¥ i}
6 ]
E
B8 Lo
[=]
-
o
s | SERR S NS ORI oo ]
1 . ) (0; -10.2)
42 L. R P S
0; -13.2)
Ad ..............
-16 — | — I — I — | —— |
-G00 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progettistz: Engineer Condizione geostatica Paratie Plus 2011 - Dieap3eav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 42172011
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EurolinK PROGETTO DEFINITIVO
PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—5— Mcap —&— M (Stage# 1) |
0 R (5 ' ' T{T0eE T4 0]
T N S R P PR RPIRR S IRRPIRRRIRE -
4 e ST NN AU _
-'E-Ea.':.' 5.2)
6 0 i B b A e B ]
E
B og Lo ]
o
=
o
40 b ST SR STUTUUTR o ST _
a2t S U USRS U 35 ]
A4 L .............. .............. ey .............. ............. i
-16 — e I — :
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 55l and Diesp Excavarion LOC
Progettista: Engineer 1% scavo Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z2PR..1'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
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Quota (m)

-10 4

-12 4

14

-16 +————

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o | boi06/2011
FO
Deformata paratia
[—— Dx(Stage 11]
T T | T T (0'0s; 0)

-0.02 0.00

0.02

0.04 0.06

Spostamento (cm)

0.08 0.10

Secietz’: My Company

Progethista: Engimesr

D3: 2 (left wall)

1" zcavo

Z2AS 511 and Dieep Excavation LT

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE CTIPO C'DIAFEAMMA TIPO C - SLU 31LE sp=1.00 DEEP

42172011
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Codice documento

Rev | Data

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0 FO 20/06/2011

Taglio paratia
[=— veap —5— V/(Stage# 1) |
0 —  qa4®Eno T ! T eI BT O)
2 el
[20.14; 2.3)
T Y S
] ]
Y
E
S B e e e S T R R L L Ll s RIETT
o ;
3 ;
4 :
A0 4+ qQ . ........................... " .............................. Do o
42 b
Aa o SRR DU
-16 —
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr I¥ zcavo Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Cedice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CGVAE000001 | o | »o06201

FO
Momento flettente paratia
0 [=5— Mcap —o— M (Stage# 2) |
T T T T T T T T T T T
_2 P -
-1186.35; -2.2) {1106.35; -2.2)
T B e o i R i
[250.48; -!;.45}
B ]
E
Boog e ]
o
=
o
40 S ¥ SUTRIN SUUUURUUURS S ST _
42 4+ R e .............. 00 R ]
I R N P S S IO ]
—16::::i::::i::::i::::i::::i::::
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Societz’: My Company DS: 2 (left wall) C2A% 55l and Diesp Excavarion LOC
Progettista: Engineer Tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z2PR..1'EEVIRIONE C'TIPO C'DIAFRANMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEF 42172011
Eurolink S.C.p.A.
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO | 20/06/2011
Deformata paratia
[—— Dx(Stage 2) ]
— @m0 ] ' '
2 i
4 g i
6 f i
E é
s -8 4 : i
o :
= . L
<] : :
10 - f f i
12 4 ]
14 4 i
-16 — I : — | | —
-0.4 -0.3 0.2 -0.1 0.0 0.1
Spostamento (cm)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr Tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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FO
Taglio paratia
[=— veap —5— V/ (Stage# 2) |
0 N 7 & CEEETR
2o
A e
] ]
B e
E
S L B e T e L L L L L I L T
=
=
o
A0 4+ qQ . .......................................................... o1
42 o b6 dooonGBE D 6o be boB oe
Ad P A
-16 — |
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr Tirante Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 4212011
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Momento flettente paratia
0 [—5— Mcap —&— I (Stage# 3) |
S— m— :
2 L) e
-1106.73; -2.2)
R S
T P AP
E
B8
=]
=
o
A0
A2 e
A4 L A P B
—16::..|....|....i....|::::|: |
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr Scavo intermedio Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR..I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE sp=1.00 DEEP 42172011
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[—— Dx(Stage 3) ]

Deformata paratia

Quota (m)
I

I R S

0.04; 82) |

—— T— SRR N O _'
TR R I S S A _'
TR H— T d ________________ _'

-04 -0.3 0.2 -0.1 0.0 0.1

Spostamento (cm)

Secietz’: My Company

Progethista: Engimesr

D3: 2 {left wall)

Scavo mtermedio

Z2AS 511 and Dieep Excavation LT

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE CTIPO C'DIAFEAMMA TIPO C - SLU 31LE sp=1.00 DEEP

42172011
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Codice documento
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Rev | Data

FO

20/06/2011

[—=— veap

" —5— V/(Stage# 3) |

Taglio paratia

wEey !

Quota (m)
I

14 L

-16 S B

A0 4 |:1.,f .............. .............. :

42 L ) e, r

95.2%; -7.45)

35,87, O}

-600 -400 -200

200 400
Taglio paratia (kN/m)

600

Secietz’: My Company

Progethista: Engimesr

D3: 2 {left wall)

Scavo mtermedio

Z2AS 511 and Dieep Excavation LT

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE CTIPO C'DIAFEAMMA TIPO C - SLU 31LE sp=1.00 DEEP

42172011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE | CG0700PRXDCCD1CVAE000000T | o | b0 062011
FO
Momento flettente paratia
0 [—=— Mcap —— M (Stage# 4) |
2 .
08.96; -2.2) {1106.56; -2.2)
A N i
. S N B SRS EOP S R ]
[:45- 85; 5.7)
E 5
Boog L S i
o : :
- . .
o : :
0 _
42 4L . S -
A4 Lo ............................ D ............. i
-16 | | | | — I — | | —
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Secietz’: My Company DS: 2 (left wall) C2AS 51l and Desp Excavation LOC
Progethista: Engimesr Scavo finale Paratiz Plus 2011 - DespXeav 2011
Z:PR..1'REVISIONE C'TIPQ C'DIAFRAMMA TIPO C - SLU_SLE_sp=1.00 DEEP 42112011
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[—— Dx(Stage 4) ]

Deformata paratia

Th !

6 _ f _
G - |
£ -8 : : :
) ; ; ;
S ; ; ;
S | | |
10 | f 5 5
12 A é f é
-16 | : | : I : —— . | . —
-0.4 -0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2

Spostamento (cm)

03

Societz’: My Company

Progettista: Engineer

D5: 2 {left wall)

Z2A% 511 and Dieep Excavation LT

Srcavo finale

Paratie Plus 2011 - DeepXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE C'TIPO C'DIAFFAMMA TIPO C - SLU_S1LE sp=1.00DEEP

42172011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

FO

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001

Rev Data

FO 20/06/2011

Taglio paratia

Quota (m)
I

[ Veoap V [Stage# 4) |
0 i S| T TEmen
e ..........................................................
[243_-.5 2.2}
_4 e i LT A I A LA TETE IR IR
65 L

10 ______________ SRR S AR ¥ RS
S 0 O W ]
S ST T il
-600 -400 -200 0 200 400 600

Taglio paratia (kN/m)

Secietz’: My Company

Progethista: Engimesr

D3: 2 (left wall)
Scavo finale

Z2AS 511 and Dieep Excavation LT

Paratie Plus 2011 - DespXcav 2011

Z:PR_1'REVISIONE CTIPO C'DIAFEAMMA TIPO C - SLU 31LE sp=1.00 DEEP

42172011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0

Rev | Data
FO 20/06/2011

REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI)

Vincolo 0
Stage No R
(kN)

0 0
1 0
2 449.939
3 454.035
4 456.762
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10.3.2 ANALISI SLV

Progetto: My Project
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: EQK - GEO

APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE

Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione

Stage | Design Code Design Case F(tan F F F F(perm | F(temp | F(perm | F(temp | F Earth | FEarth | FGWT | FGWT | FHYD | FHYD | FUPL F UPL
Name fr) (c") (Su) (EQ) load) load) sup) sup) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab) | (stab) | (Dstab)| (stab)

0 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

1 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

2 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 14 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

8 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

4 DMOS8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 14 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 135 0.9 1 1

5 DMO8_ITA EQK - GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 1 1.2 11 1 1 1 1 1.35 0.9 1 1

Stage=Fase di scavo

Design Code=Codice di verifica

Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito

F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace

F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata

F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica

F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti

F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili

F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante

F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole

F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole

F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole

F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole

F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole

F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole

SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA

Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Summario di ogni approccio
Design section 0 Mom.' Taglio paratia Spost.. Vincolo Vincolo Infissione Commenti
paratia paratia
o: DMC_)%—EIBA: EQK (kN-m/m) (kN/m) (cm) Reazione (kN/m) TSF critico FS paratia
Design section O 457.68 244.59 0.32 354.19 0.519 1.397 Calculation successful
0: DM(_)Z—EIBA: EQk 675.61 300.76 1.49 428.78 0.782 1.123 Calculation successful
Sommario esteso
Risultati di calcolo Spost. paratia Cedimenti Mom. paratia Mom. paratia
(cm) (cm) (kN-m/m) (kN-m)
Design section O Calculation successful 0.32 0.33 457.68 1144.2
0: DMO08_ITA: EQK - GEO Calculation successful 1.49 1.62 675.61 1689.02
Taglio paratia | Taglio paratia | TSF combinato TSF momento TSF taglio SLS cls
(kN/m) (kN) / / / Ver. tensionale
Design section O 244.59 611.48 0.413 0.413 0.556 0.362
0: DMO8_ITA: EQK - GEO 300.76 751.9 0.605 0.605 0.684 N/A
SLS acciaio Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo FS
Ver. tensionale | R max (kN/m) | R max (kN) TSF GEO TSF STR Verifica pull out Fondo scavo
Design section 0 0.436 354.19 471.07 0.519 0.387 0.519 4.341
0: DMO8_ITA:
EQK - GEO N/A 428.78 570.28 0.782 0.468 0.782 3.479
FS FS piede FS piede Zcut FS FS FS
Passivo Rotazione Lunghezza (Paratie) Pass. mobilitata Vera/Attiva Sifonamento
Des'gnosecmn N/A N/A N/A N/A 1.397 1.479 N/A
0: DMO08_ITA:
EQK - GEO N/A N/A N/A N/A 1.123 1.082 N/A
Voci critiche
Valore critico AARCED Gl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
progetto
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment Check 0.605 EQK - GEO 5:SLV 1:wall 1 28
1: 0: DMO8_ITA: ] ]
Wall Moment (kN-m/m) 675.61 EQK - GEO 5:SLV 1: Wall 1 28
1: 0: DMO8_ITA: . .
Wall Moment (kN-m) 1689.025 EQK - GEO 5:SLV 1: Wall 1 28
Wall Moment Capacity (kN- 1106.911 0: Design section 4: Scavo finale 1: Wall 1 2%
m/m) 0
1: 0: DMO8_ITA: ] .
Wall Shear (kN/m) 300.76 EQK - GEO 5:SLV 1:Wall 1 9
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Wall Shear (kN) 751.9 L OE:(SK'V_'%SE—(')TA: 5:SLV 1: Wall 1 9
Wall Shear Check 0.684 = OE:(;)K'V_'%SE—C'JTA’ 5: SLV 1: Wall 1 9
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: 5:SLV 1: Wall 1 9
Wall Displacements (cm) 1.49 = OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 5:SLV 1: Wall 1 N/A
Surface Settlements (cm) 1.62 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: 5:SLV 1: Wall 1 0
Support Reaction (kN) 570.277 = OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ N/A 1: Wall 1 0
Support Reaction (kN/m) 428.78 L lé:c;)Kl\/_I(éBE(IJTA: N/A 1: Wall 1 0
Support Check 0.782 = OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 5:SLV 1: Wall 1 0
Support Check GEO 0.782 L OE:CE’K'V_'%BE—('JTA: 5:SLV 1: Wall 1 0
Support Check STR 0.468 = OE:QDK'V_'%SE—C'JTA’ 5:SLV 1: Wall 1 0
Risultati vincoli
Valore critico A’;’:-;c;:tltidl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
1 Support Reaction 570.277 = OE:;KN_'%SE-('JTA: N/A 1: Wall 1 0
1 Support Reaction 428.78 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: N/A 1: Wall 1 0
1 Support Check 0.782 = OE:;KN_'%SE-('JTA: 5:5LV 1: Wall 1 0
1 Support Check GEO 0.782 b OE:QDKN_'?E—C'JTA: 5:5LV 1: Wall 1 0
1 Support Check STR 0.468 = OE:;KN_'%SE-('JTA: 5:5LV 1: Wall 1 0
Risultati paratia
Valore critico Aiﬁ;zictltidl Fase critica Paratia critica Indice voci critiche
Wall Moment ABS (kN-m) 1689.025 L OE:(SKN_'%BE—(')TA: 5:5LV 1: Wall 1 28
Wall Moment +M (kN-m) 1689.025 L OE:QDKN_'OGSE-O'TA: 5: 5LV 1: Wall 1 28
Wall Moment -M (kN-m) -281.825 L OE:(SKN_'%BE—(')TA: 5:5LV 1: Wall 1 28
Wall Moment Check 0.605 L OE:QDKN_'OGSE-O'TA: 5:SLV 1: Wall 1 28
wall Mmeﬁ:}i‘?pac'ty (kN- 1106.911 0: Design section 0|  4: Scavo finale 1: Wall 1 26
Wall Shear (kN) 751.9 L OE:QDKN_'OGSE-O'TA: 5:SLV 1: Wall 1 9
Wall Shear Check 0.684 L OE:(SKN_'%BE—(')TA: 5:5LV 1: Wall 1 9
Wall Shear Capacity (kN/m) 439.872 L OE:QDKN_'OGSE-O'TA: 5:SLV 1: Wall 1 9
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Momento massimo per ogni fase

Approccio di base DS:1
M stg0 (kN-m/m) DS: 0 DS:1
M stgl (kN-m/m) -56.42 -68.19
M stg2 (kN-m/m) 245.23 250.49
M stg3 (kN-m/m) 345.09 357.11
M stg4 (kN-m/m) 457.68 477.5
M stg5 (kN-m/m) 4554 675.61
Taglio massimo per ogni fase
Approccio di base DS: 1
V stg0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
V stgl (kN/m) 27.83 30.14
V stg2 (kN/m) -214.32 -214.52
V stg3 (kN/m) -236.98 -236.04
V stgd (kN/m) -244.59 -243.83
V stg5 (kN/m) -238.16 -300.76
Massima reazione vincolare
Approccio di base DS: 1
Rmax Stage #0 (kN/m) DS: 0 DS: 1
Rmax Stage #1 (kN/m) 0 0
Rmax Stage #2 (kN/m) 338.3 338.3
Rmax Stage #3 (kN/m) 341.2 341.38
Rmax Stage #4 (kN/m) 342.99 343.39
Rmax Stage #5 (kN/m) 354.19 428.78
STRATIGRAFIA TERRENI
Top Elev= quota superiore strato
Soil type=nome del terreno
OCR=rapporto di sovraconsolidazione
KO=coefficiente di spinta a riposo
Nome: Boring 1, pos: (-20, 0)
Top elev. Soil type OCR Ko
Sabbie e
16.1 ghiaie di 1 0.45
Messina
20 Conglomerato 1 07
di pezzo
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DATI SEZIONI TIRANTI

Name Fy Fc' Dfix |Number| Dinside | Afree | Efree | PaSTR | PuSTR | PresGr | FSgeo | UserGcap | Pa GEO | Pu GEO | WireModel
(MPa) [ (MPa) | (cm) | Strands| (cm) [ (cm2)| (MPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) Si'/No
titrf;toe"a 1670 | 25 | 20 6 o | 839 |195000|1217.8|1217.8| N/A | 1.4 False N/A | N/A si

DATI PER AZIONE SISMICA

L'azione sismica e stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico.
Summary of stage assumptions
Stage Seismic g Method aX aY Beta Sfleliie e
Used
Number Used Used (g) (g) (Name)
0 No 0.23 0 1 N/A
1 No 0.23 0 1 N/A
2 No 0.23 0 1 N/A
3 No 0.23 0 1 N/A
4 No 0.23 0 1 N/A
5 Yes 0.23 0 1 N/A

N/A= parametro non disponibile

Stage number=fase di scavo

Seismic ag Used=se nello step ¢ stata attivato il sisma
Method=metodo per calcolo spinta sismica
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto
ay=accelerazione av verticale di progetto

Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA)

Buildind code=normativa per calcolo accelerazione

GRAFICI FASI DI SCAVO

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.
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Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001F0 FO 20/06/2011
Momento flettente paratia
[—=— Mcap —&— M (Stage#0) |
T [DeETHT) T T - I Tiose7a D)
S 1 U i
S PR P i
2
B i
=
. < T Y Y 4
o :
= :
o :
o [ 2 e e e a8 B = AR 58 8 6 8 E A6 A a8 & B e E A6 A 8 AR EaE 6 E a6 8EEa 6 8 a6 66 068 88 ACE 68 e a8 8 oal kAR aaE e o -
0 -10.2)
T PO PR 4
1 ; ; 0, -13.2) ; : i
A4 4+ L .............. .............. L .............. ............. i
-16 +— —f— — —t— =
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
Momento paratia (kN-m/m)
Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizione geostatica Paratie Plus 2011 - DespXeav 2011
Z'FPR.MPA 'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMNA TIPO C - 5LV _zp=1.00.DEEP 421/2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAE0000001 | o 20/06/2011
FO
Taglio paratia
[—— Weap —5— V (Stage# 0) |
— ' jessne T — T 4398 )
[ S S A
_4 [ S
& ui] &
6 Lo
E
B og Lo
[=]
-
]
_1 |:| A . . .............. .............. 11 P B
1 : ' 0 -10.2)
42 L] L B e
0 -13.2)
A4 .............. bl
—16:::i:::i:::i:::i:::i::
-600 -400 -200 0 200 400 600
Taglio paratia (kN/m)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizione geostatica Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 42172011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
Deformata paratia
[—— D= (Stage# 0} ]
D ' " " ' 1 ' ' Tt ' " ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' " " 1 ' ' ' ' |
A P i
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Condizione geostatica Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 41212011
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PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento

Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE E§O7OOPRXDCCD1CVAE0000001 Fo 20/06/2011
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Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr I¥ zcavo Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - LV _sp=1.00 DEEP 4212011

Eurolink S.C.p.A.

Pagina 399 di 414



= Stretto / \k Ponte sullo Stretto di Messina
A diMessina - PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI

Codice documento
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 5LV _zp=1.00 DEEP 4212011
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FO
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer I® scavao Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI | Codice documento Rev | Data
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0 FO 20/06/2011
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Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr Tirante Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAE0000001
FO
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20/06/2011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Tirante

ZPR.MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEP

Progettista: Engmesr Parztiz Plus 2011 - DespXeav 2011

4212011
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Ponte sullo Stretto di Messina

PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0
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FO

20/06/2011
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[—"— Dx (Stagez 2} ]
L W ! ! !
-2 4 -
4 : i
-6 - : i
E :
E 8 4 E |
= :
S . |
o : :
10 - 1 3 .
12 4 -
-14 - : : i
-16 — — —
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1
Spostamento (cm)
Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Tirante Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 42172011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC

Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011

ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 42172011
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Ponte sullo Stretto di Messina
PROGETTO DEFINITIVO

PARATIA IN DX - RELAZIONE SISMICA, DI
CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE

Codice documento

CG0700PRXDCCD1CVAEO000001FO0
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - 5LV _zp=1.00 DEEP
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo intermedio Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 4212011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
ZPR. MPA I'EEVISIONE C'TIPO C'DIAFRANMMNA TIPO C - SLV_sp=1.00 DEEF 41212011
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Socteta”: ].'".'.'[‘j.' Cumpan}' DS 1 [].Eﬁ “'a]l} Z2A% 51] and Diesp Excavation LOC
Progettista: Enginesr Seavo finale Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z'PR.MPA I'REVISIONE C'TIPO CDIAFRAMMA TIPO C - LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C2AS 51 and Desp Excavation LOC
Progettista: Engineer Sravo finale Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
Z!PR.MPA 1'EEVISIONE C'TIFO C'DIAFFRAMMA TIPO C - 5LV _sp=1.00 DEEP 42172011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer SV Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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CALCOLO E VERIFICHE GEOTECNICHE
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Progettista: Enginesr SLY Paratiz Flus 2011 - DespXeav 2011
Z:PE. MPA I'REVISIONE C'TIPO C'DIAFRAMMA TIPO C - 5LV _sp=1.00 DEEP 4212011
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Societz’: My Company DS: 1 (left wall) C24% 51l and Dieep Excavation LOC
Progettista: Engineer SV Paratic Plus 2011 - DespXcav 2011
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Codice documento
CG0700PRXDCCD1CVAEO000001F0
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FO 20/06/2011
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