
Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412

160,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 270

28.720,85179,08160,380Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523

3,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 270

151,5346,773,240Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554

3,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 270

723,52223,313,240Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565

6,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 270

351,6754,276,480Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

753,0227,8926,999730Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c17

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

35,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

883,5224,7935,640Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b13

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

32,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 270

309,429,5532,400Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d14

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

80,999190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 270

12.340,23152,3580,999190Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0415

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0216

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c17

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b18

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0119

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0220

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d21

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e22

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b23

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.439,985600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
270

2.246,381,561.439,985600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e24

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.725

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b26

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

6,840,1935,999640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d27

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

11,880,3335,999640Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b28

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

15,840,4435,999640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b29

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

6,840,1935,999640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f30

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

14,760,4135,999640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b31

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

6,840,1935,999640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d32

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

10,440,2935,999640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a33

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

4,680,1335,999640Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0144

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a34

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

7,560,2135,999640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a35

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

4,680,1335,999640Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a36

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

7,560,2135,999640Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c37

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

32,400,9035,999640Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j38

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

38,881,0835,999640Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k39

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

38,881,0835,999640Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0740

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c41

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

323,996760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 270

291,600,90323,996760Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a42

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

32,400,4571,999280Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b43

8,0008

5,440,688,000Totale CAD
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per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b52

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0144

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0245

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b46

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.429,975700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 270 * 0,0333333333333 *
270

1.239,290,512.429,975700Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a47

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.405,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 270 * 0,0333333333333 *
270

3.873,181,612.405,700Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b48

270,000270

4.881,6018,08270,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b49

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.673,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
270

2.673,001,002.673,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0150

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a51

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

460,1751,138,999910Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b52

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

785,5187,288,999910Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c53

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

1.984,75220,538,999910Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0154

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

278,9110,3326,999730Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b55

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 270

45,001,0044,999550Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d56

369,996299Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 41,1111111111111 *
0,0333333333333 * 270

551,291,49369,996299Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d57

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

134,101,4989,999100Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a58

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

110,998887Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,3333333333333 *
0,0333333333333 * 270

2.407,5721,69110,998887Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0259

202,497975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
270

188,320,93202,497975Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0260

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b61

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.01.X.SS - Sicurezza

CB.01.X - Tratto Unico

CB.01 - CB1 - Santa Trada

CB - Campo Base

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

818,092,02404,995950Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d62

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270

1.316,243,25404,995950Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e63

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270

4.183,6110,33404,995950Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c64

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

123,841,7271,999280Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0565

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

50,400,7071,999280Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b66

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

22,320,3171,999280Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b67

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

120,963,3635,999640Totale CAD/30 GG

145.363,98Totale CB.01.X.SS - Sicurezza Euro

145.363,98Totale CB.01.X - Tratto Unico Euro

145.363,98Totale CB.01 - CB1 - Santa Trada Euro

145.363,98Totale CB - Campo Base  Euro

- 8 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b77

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03168

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04169

392,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 660

70.206,52179,08392,040Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05270

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 660

370,4246,777,920Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05571

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0027777777778 * 660

5.305,85223,3123,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05672

47,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0055555555556 * 660

2.578,9154,2747,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07173

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20374

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a75

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 660

1.840,7227,8965,999340Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b76

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c84

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b77

261,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 660

6.479,1124,79261,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b78

60,00060

1.487,4024,7960,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0279

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b80

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

198,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
660

1.890,909,55198,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d81

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

197,998020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 660

30.165,00152,35197,998020Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0482

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0283

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c84

1.000,0001000

6.150,006,151.000,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b85

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,00020

196,209,8120,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0186

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0287

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d88

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e89

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b90

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.519,964800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
660

5.491,151,563.519,964800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e91

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.792

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b93

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

33,440,19175,998240Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d94

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

58,080,33175,998240Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b95

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

77,440,44175,998240Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b96

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

33,440,19175,998240Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f97

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

72,160,41175,998240Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b98

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

33,440,19175,998240Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d99

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

51,040,29175,998240Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a100

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

22,880,13175,998240Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01111

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a101

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

36,960,21175,998240Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a102

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

22,880,13175,998240Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a103

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

36,960,21175,998240Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c104

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

158,400,90175,998240Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j105

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

190,081,08175,998240Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k106

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

190,081,08175,998240Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07107

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c108

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.583,984160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 660

1.425,590,901.583,984160Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a109

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

351,996480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 660

158,400,45351,996480Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b110

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD
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per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b119

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01111

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02112

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b113

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

15.399,846000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
660

7.853,920,5115.399,846000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a114

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

15.246,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
660

24.546,061,6115.246,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b115

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b116

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

6.534,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
660

6.534,001,006.534,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01117

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a118

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 660

1.124,8551,1321,999780Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b119

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 660

1.920,1487,2821,999780Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c120

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 660

4.851,61220,5321,999780Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.01121

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 660

681,7710,3365,999340Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b122

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 660

110,001,00109,998900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d123

2.199,978000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
660

3.277,971,492.199,978000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d124

219,997800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 660

327,801,49219,997800Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a125

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

659,993400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 660

14.315,2621,69659,993400Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02126

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
660

460,350,93494,995050Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02127

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b128

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

989,990100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 660
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.01.X.SS - Sicurezza

CO.01.X - Tratto Unico

CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.999,782,02989,990100Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d129

989,990100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 660

3.217,473,25989,990100Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e130

989,990100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 660

10.226,6010,33989,990100Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c131

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

329,996700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 660

567,591,72329,996700Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05132

329,996700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 660

231,000,70329,996700Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b133

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

329,996700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 660

102,300,31329,996700Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b134

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

263,997360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 660

887,033,36263,997360Totale CAD/30 GG

299.231,74Totale CO.01.X.SS - Sicurezza Euro

299.231,74Totale CO.01.X - Tratto Unico Euro

299.231,74Totale CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore Euro

299.231,74Totale CO - Cantiere Operativo Euro
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.01.X.SS - Sicurezza

DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico

DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c135

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b136

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02137

750,000750

5.152,506,87750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d138

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.500,0001500

2.070,001,381.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e139

1.500,0001500

6.195,004,131.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7140

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b141

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d142

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

8,910,3326,999730Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.01.X.SS - Sicurezza

DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico

DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b143

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,880,4426,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b144

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f145

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,070,4126,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b146

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d147

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

7,830,2926,999730Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a148

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

3,510,1326,999730Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a149

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,670,2126,999730Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d150

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.01.X.SS - Sicurezza

DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico

DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

107,281,4971,999280Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b151

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 270

60,483,3617,999820Totale CAD/30 GG

14.362,32Totale DS.01.X.SS - Sicurezza Euro

14.362,32Totale DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico Euro

14.362,32Totale DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA Euro

14.362,32Totale DS - DIFESE SPONDALI Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b161

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031152

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041153

12,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 80

2.269,30179,0812,672Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052154

0,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 80

22,4546,770,480Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055155

0,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 80

107,19223,310,480Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056156

0,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 80

52,1054,270,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071157

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203158

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a159

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 80

223,1227,897,999920Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b160

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b161

5,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 80

130,8924,795,280Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b162

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02163

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b164

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

6,399936Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 80

899,06140,486,399936Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04165

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02166

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c167

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b168

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.01169

190,000190

2.061,5010,85190,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d170

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

420,000420

579,601,38420,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e171

420,000420

1.734,604,13420,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b172

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 80

104,001,5666,666000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e173

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7174

600,000600

306,000,51600,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b175

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,510,192,666640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d176

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,880,332,666640Totale CAD/30 GG

- 22 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b177

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

1,170,442,666640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b178

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,510,192,666640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f179

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

1,090,412,666640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b180

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,510,192,666640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d181

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,770,292,666640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a182

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,350,132,666640Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a183

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,560,212,666640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a184

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,350,132,666640Totale CAD/30 GG

- 23 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a185

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

0,560,212,666640Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c186

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

2,400,902,666640Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j187

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

2,881,082,666640Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k188

2,666640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 80

2,881,082,666640Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07189

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c190

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 80

21,600,9023,999760Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a191

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 80

2,400,455,333280Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b192

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01193

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02194

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a195

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 80

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b196

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b197

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

52,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 80

52,801,0052,800Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a198

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

9,599904Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 80

17,091,789,599904Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02199

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b200

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 80

5,331,005,333280Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d201

21,333120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 80

31,791,4921,333120Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d202

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 80

15,891,4910,666560Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02203
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.07.X.SS - Sicurezza

FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 80

14,880,9315,999840Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02204

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b205

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 80

64,642,0231,999680Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d206

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 80

104,003,2531,999680Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e207

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 80

330,5610,3331,999680Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c208

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 80

18,351,7210,666560Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b209

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 80

17,923,365,333280Totale CAD/30 GG

37.468,38Totale FA.07.X.SS - Sicurezza Euro

37.468,38Totale FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO
CALABRIA - Tratto unico Euro

37.468,38Totale FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO
CALABRIA Euro

37.468,38Totale FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE Euro
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Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.206220

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031210

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041211

549,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 925

98.395,51179,08549,450Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052212

16,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 925

778,7246,7716,650Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055213

22,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 925

4.957,48223,3122,200Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056214

44,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 925

2.409,5954,2744,400Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.066215

832,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0027777777778 *
925

25.574,4030,72832,500Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071216

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203217

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.204218

91,575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 925

2.100,7322,9491,575Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.205219

30,525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 925

26.227,69859,2230,525Totale mese
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d228

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.206220

8,325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 925

974,36117,048,325Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.232221

4.578,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
925

67.353,4114,714.578,750Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a222

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

184,998150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 925

5.159,6027,89184,998150Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b223

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b224

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

244,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 925

6.053,7224,79244,200Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b225

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02226

1.000,0001000

11.880,0011,881.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b227

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

444,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0027397260274 *
925

4.240,209,55444,000Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e236

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d228

277,497225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 925

42.276,70152,35277,497225Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04229

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02230

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c231

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

400,000400

2.460,006,15400,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b232

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

16,00016

156,969,8116,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.01233

1.000,0001000

10.850,0010,851.000,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02234

1.000,0001000

6.870,006,871.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d235

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e236

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b237

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

6.166,605000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
925

9.619,901,566.166,605000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e238

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7239

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b240

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

58,580,19308,330250Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d241

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

101,750,33308,330250Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b242

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

135,670,44308,330250Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b243

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

58,580,19308,330250Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f244

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k253

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

126,420,41308,330250Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b245

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

58,580,19308,330250Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d246

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

89,420,29308,330250Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a247

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

40,080,13308,330250Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a248

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

64,750,21308,330250Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a249

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

40,080,13308,330250Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a250

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

64,750,21308,330250Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c251

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

277,500,90308,330250Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j252

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

333,001,08308,330250Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k253

308,330250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 925

333,001,08308,330250Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07254

30,00030

66,602,2230,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c255

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.774,972250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 925

2.497,480,902.774,972250Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a256

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

616,660500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 925

277,500,45616,660500Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b257

20,00020

13,600,6820,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01258

4.000,0004000

2.240,000,564.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02259

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a260

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

12.210,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
925

19.658,101,6112.210,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b261

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b262

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15.262,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
925

15.262,501,0015.262,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a263

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

416,245838Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,5 * 0,0333333333333 *
925

740,921,78416,245838Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02264

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

13,50013,5

292,8221,6913,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01265

4.000,0004000

3.440,000,864.000,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a266

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

30,833025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 925

1.576,4951,1330,833025Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b267

30,833025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 925

2.691,1187,2830,833025Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c268

30,833025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 925

6.799,61220,5330,833025Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.01269

92,499075Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 925

955,5210,3392,499075Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b270

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

123,332100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 925
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

123,331,00123,332100Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d271

1.387,486125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 925

2.067,351,491.387,486125Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d272

246,664200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 925

367,531,49246,664200Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a273

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

416,245838Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,5 * 0,0333333333333 *
925

9.028,3721,69416,245838Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02274

693,743063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
925

645,180,93693,743063Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02275

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b276

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.387,486125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 925

2.802,722,021.387,486125Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d277

1.387,486125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 925

4.509,333,251.387,486125Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e278

1.387,486125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 925

14.332,7310,331.387,486125Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c279

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FE.01.X.SS - Sicurezza

FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

693,743063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
925

1.193,241,72693,743063Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05280

693,743063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
925

485,620,70693,743063Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b281

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

693,743063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
925

215,060,31693,743063Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b282

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

246,664200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 925

828,793,36246,664200Totale CAD/30 GG

472.925,24Totale FE.01.X.SS - Sicurezza Euro

472.925,24Totale FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico Euro

472.925,24Totale FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI Euro

472.925,24Totale FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031283

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041284

330,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1000

59.096,40179,08330,000Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052285

3,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1000

140,3146,773,000Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055286

12,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1000

2.679,72223,3112,000Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056287

24,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 1000

1.302,4854,2724,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071288

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082289

2,0002

1.959,64979,822,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101290

4,0004

1.959,64489,914,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102291

12,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1000

54.598,324.549,8612,000Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103292

90,00090

458,105,0990,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111293
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
1000

1.936,444,89396,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121294

4,0004

22.045,845.511,464,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122295

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161296

825,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1000

24.840,7530,11825,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162297

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172298

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174299

4,0004

391,9297,984,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181300

4,0004

4.703,121.175,784,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203301

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a302

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1000

2.788,9727,8999,999000Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b303

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b304

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

132,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1000

3.272,2824,79132,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b305

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02306

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b307

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

240,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1000

2.292,009,55240,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d308

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

166,665000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1000

25.391,41152,35166,665000Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04309

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7318

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02310

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c311

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b312

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02313

100,000100

687,006,87100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d314

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e315

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b316

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.666,640000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1000

4.159,961,562.666,640000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e317

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7318

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b319

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

12,670,1966,666000Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d320

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

22,000,3366,666000Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b321

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

29,330,4466,666000Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b322

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

12,670,1966,666000Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f323

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

27,330,4166,666000Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b324

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

12,670,1966,666000Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d325

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

19,330,2966,666000Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a326

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

8,670,1366,666000Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a327

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

14,000,2166,666000Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a328

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

8,670,1366,666000Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a329

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

14,000,2166,666000Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c330

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

60,000,9066,666000Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j331

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

72,001,0866,666000Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k332

66,666000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1000

72,001,0866,666000Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07333

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c334

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

599,994000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 *
1000

539,990,90599,994000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a335

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02343

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

133,332000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1000

60,000,45133,332000Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b336

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01337

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02338

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a339

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

330,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1000

531,301,61330,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b340

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b341

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

660,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1000

660,001,00660,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a342

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

249,997500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1000

445,001,78249,997500Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02352

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02343

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01344

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b345

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

166,665000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1000

166,671,00166,665000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d346

333,330000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1000

496,661,49333,330000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d347

333,330000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1000

496,661,49333,330000Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a348

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1000

2.168,9821,6999,999000Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d349

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 *
1000

319,205,3259,999400Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b350

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

1,8001,8

104,1157,841,800Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02351

416,662500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1000

387,500,93416,662500Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02352

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b353

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

833,325000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1000

1.683,322,02833,325000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d354

833,325000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1000

2.708,313,25833,325000Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e355

833,325000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1000

8.608,2510,33833,325000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c356

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

266,664000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1000

458,661,72266,664000Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05357

266,664000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1000

186,660,70266,664000Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b358

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

266,664000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1000

82,670,31266,664000Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b359

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

133,332000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1000
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.01.X.SS - Sicurezza

GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico

GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

448,003,36133,332000Totale CAD/30 GG

302.958,21Totale GA.01.X.SS - Sicurezza Euro

302.958,21Totale GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA'
VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico Euro

302.958,21Totale GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA'
VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071370

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031360

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031361

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041362

231,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

41.367,48179,08231,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041363

231,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

41.367,48179,08231,000Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052364

2,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 700

98,2246,772,100Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052365

2,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 700

98,2246,772,100Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055366

4,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 700

937,90223,314,200Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055367

4,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 700

937,90223,314,200Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056368

8,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 700

455,8754,278,400Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056369

8,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 700

455,8754,278,400Totale MQ

- 46 -



Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111381

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071370

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071371

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082372

7,0007

6.858,74979,827,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082373

2,0002

1.959,64979,822,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083374

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101375

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101376

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102377

4,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 700

19.109,414.549,864,200Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102378

4,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 700

19.109,414.549,864,200Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103379

565,000565

2.875,855,09565,000Totale ML

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103380

132,000132

671,885,09132,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111381

138,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 700

677,754,89138,600Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111382

138,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 700

677,754,89138,600Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121383

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121384

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122385

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161386

577,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

17.388,5330,11577,500Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161387

577,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

17.388,5330,11577,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162388

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162389

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172390

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172391
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b401

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174392

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174393

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181394

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181395

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203396

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203397

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a398

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

23,333100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 700

650,7627,8923,333100Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a399

23,333100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 700

650,7627,8923,333100Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b400

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD
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Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b401

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b402

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

46,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

1.145,3024,7946,200Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b403

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b404

46,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

1.145,3024,7946,200Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b405

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02406

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02407

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b408

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

168,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 700

1.604,409,55168,000Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b409

168,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 700

1.604,409,55168,000Totale
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d410

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

17.773,99152,35116,665500Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d411

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

17.773,99152,35116,665500Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04412

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04413

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02414

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02415

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c416

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,60022,6

138,996,1522,600Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c417

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b418

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

49,059,815,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b419

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02420

94,16794,1666666666667

646,936,8794,167Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02421

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d422

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d423

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e424

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e425

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b426

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.866,648000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 700

2.911,971,561.866,648000Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b427

1.866,648000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 700

2.911,971,561.866,648000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e428

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e429
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7430

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7431

300,000300

153,000,51300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b432

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

10,020,1952,732806Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b433

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

8,870,1946,666200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d434

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

17,400,3352,732806Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d435

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

15,400,3346,666200Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b436

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

23,200,4452,732806Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b437

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

20,530,4446,666200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b438

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

10,020,1952,732806Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b439

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

8,870,1946,666200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f440

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

21,620,4152,732806Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f441

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

19,130,4146,666200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b442

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

10,020,1952,732806Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b443

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

8,870,1946,666200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d444

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

15,290,2952,732806Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d445

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

13,530,2946,666200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a446

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

6,860,1352,732806Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a447

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

6,070,1346,666200Totale CAD/30 GG
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k458

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a448

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

11,070,2152,732806Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a449

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

9,800,2146,666200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a450

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

6,860,1352,732806Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a451

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

6,070,1346,666200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a452

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

11,070,2152,732806Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a453

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

9,800,2146,666200Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c454

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

47,460,9052,732806Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c455

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

42,000,9046,666200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j456

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

56,951,0852,732806Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j457

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

50,401,0846,666200Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k458

52,732806Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,26 * 0,0333333333333 *
700

56,951,0852,732806Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k459

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

50,401,0846,666200Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07460

6,7806,78

15,052,226,780Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07461

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c462

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

474,595254Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20,34 * 0,0333333333333 *
700

427,140,90474,595254Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c463

419,995800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 700

378,000,90419,995800Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a464

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

105,465612Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,52 * 0,0333333333333 *
700

47,460,45105,465612Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a465

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 700

42,000,4593,332400Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b466

4,5204,52

3,070,684,520Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b467

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01468

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01469

2.500,0002500
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a478

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02470

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02471

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a472

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

693,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 700

1.115,731,61693,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a473

231,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

371,911,61231,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b474

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b475

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b476

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

577,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

577,501,00577,500Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b477

462,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 700

462,001,00462,000Totale ML/30 GG

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a478

174,998250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 700

311,501,78174,998250Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a479

174,998250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 700

311,501,78174,998250Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02480

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02481

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01482

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01483

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b484

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

116,671,00116,665500Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b485

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

116,671,00116,665500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d486

263,664030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3 * 0,0333333333333 *
700

392,861,49263,664030Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d487

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

347,661,49233,331000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d488

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

347,661,49233,331000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d489

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

347,661,49233,331000Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a490

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

79,099209Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,39 * 0,0333333333333 *
700

1.715,6621,6979,099209Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a491

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 700

1.518,2821,6969,999300Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d492

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

263,664030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3 * 0,0333333333333 *
700

1.402,695,32263,664030Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d493

61,599384Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,64 * 0,0333333333333 *
700

327,715,3261,599384Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b494

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

11,30011,3

653,5957,8411,300Totale CAD

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b495

2,6402,64

152,7057,842,640Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02496

291,663750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
700

271,250,93291,663750Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02497

291,663750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
700
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

271,250,93291,663750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02498

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02499

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b500

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

1.178,322,02583,327500Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b501

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

1.178,322,02583,327500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d502

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

1.895,813,25583,327500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d503

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

1.895,813,25583,327500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e504

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

6.025,7710,33583,327500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e505

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

6.025,7710,33583,327500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c506

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 60 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.17.X.SS - Sicurezza

GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

321,061,72186,664800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c507

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

321,061,72186,664800Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05508

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

130,670,70186,664800Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05509

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

130,670,70186,664800Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b510

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

57,870,31186,664800Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b511

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

57,870,31186,664800Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b512

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

156,803,3646,666200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b513

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 700

156,803,3646,666200Totale CAD/30 GG

424.972,72Totale GA.17.X.SS - Sicurezza Euro

424.972,72Totale GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED
EMERGENZA - Tratto Unico Euro

424.972,72Totale GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA
Euro

727.930,93Totale GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031514

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041515

108,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

19.501,81179,08108,900Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052516

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055517

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

442,15223,311,980Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056518

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 330

214,9154,273,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071519

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082520

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083521

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101522

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102523

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

9.008,724.549,861,980Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103524

500,000500
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a534

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.545,005,09500,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111525

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

319,514,8965,340Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121526

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122527

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161528

272,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

8.197,4530,11272,250Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162529

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172530

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174531

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181532

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203533

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a534

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

1.227,1527,8943,999560Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b535

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b536

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

21,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

539,9324,7921,780Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b537

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02538

600,000600

7.128,0011,88600,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b539

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

24,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 330

236,369,5524,750Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d540

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

8.379,17152,3554,999450Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04541

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7550

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02542

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c543

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

50,00050

307,506,1550,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b544

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

12,50012,5

122,639,8112,500Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02545

170,000170

1.167,906,87170,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d546

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

590,000590

814,201,38590,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e547

590,000590

2.436,704,13590,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b548

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.629,963700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 330 * 0,0333333333333 *
330

5.662,741,563.629,963700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e549

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7550

890,000890

453,900,51890,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b551

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d552

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b553

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b554

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f555

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b556

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d557

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a558

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a559

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a560

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a561

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c562

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j563

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k564

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07565

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c566

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a567

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02575

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b568

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01569

1.360,0001360

761,600,561.360,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02570

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a571

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.742,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
330

2.805,261,611.742,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b572

160,000160

2.892,8018,08160,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b573

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

435,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 330

435,601,00435,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a574

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

82,499175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 330

146,851,7882,499175Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02575

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01576

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b577

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

44,001,0043,999560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d578

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

163,901,49109,998900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d579

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

131,121,4987,999120Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a580

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

715,7621,6932,999670Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d581

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

585,195,32109,998900Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b582

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

10,00010

578,4057,8410,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02583

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
330

127,870,93137,498625Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02584

12,50012,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.02.X.SS - Sicurezza

GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b585

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

555,492,02274,997250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d586

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

893,743,25274,997250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e587

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

2.840,7210,33274,997250Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c588

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05589

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

61,600,7087,999120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b590

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

27,280,3187,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b591

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

73,923,3621,999780Totale CAD/30 GG

160.305,30Totale GN.02.X.SS - Sicurezza Euro

160.305,30Totale GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico Euro

160.305,30Totale GN.02 - BY-PASS 1 (D-C) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031592

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041593

108,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

19.501,81179,08108,900Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052594

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055595

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

442,15223,311,980Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056596

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 330

214,9154,273,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071597

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082598

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083599

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101600

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102601

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

9.008,724.549,861,980Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103602

500,000500
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a612

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.545,005,09500,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111603

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

319,514,8965,340Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121604

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122605

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161606

272,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

8.197,4530,11272,250Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162607

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172608

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174609

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181610

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203611

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a612

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

1.227,1527,8943,999560Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b613

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b614

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

21,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

539,9324,7921,780Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b615

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02616

600,000600

7.128,0011,88600,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b617

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

24,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 330

236,369,5524,750Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d618

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

8.379,17152,3554,999450Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04619

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7628

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02620

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c621

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

50,00050

307,506,1550,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b622

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

12,50012,5

122,639,8112,500Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02623

170,000170

1.167,906,87170,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d624

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

590,000590

814,201,38590,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e625

590,000590

2.436,704,13590,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b626

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.629,963700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 330 * 0,0333333333333 *
330

5.662,741,563.629,963700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e627

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7628

840,000840

428,400,51840,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b629

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d630

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b631

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b632

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f633

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b634

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d635

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a636

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a637

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a638

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a639

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c640

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j641

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k642

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07643

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c644

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a645

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02653

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b646

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01647

1.400,0001400

784,000,561.400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02648

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a649

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.742,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
330

2.805,261,611.742,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b650

160,000160

2.892,8018,08160,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b651

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

435,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 330

435,601,00435,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a652

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

82,499175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 330

146,851,7882,499175Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02653

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01654

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b655

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

44,001,0043,999560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d656

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

163,901,49109,998900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d657

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

131,121,4987,999120Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a658

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

715,7621,6932,999670Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d659

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

585,195,32109,998900Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b660

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

10,00010

578,4057,8410,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02661

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
330

127,870,93137,498625Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02662

12,50012,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.03.X.SS - Sicurezza

GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b663

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

555,492,02274,997250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d664

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

893,743,25274,997250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e665

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

2.840,7210,33274,997250Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c666

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05667

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

61,600,7087,999120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b668

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

27,280,3187,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b669

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

73,923,3621,999780Totale CAD/30 GG

160.302,20Totale GN.03.X.SS - Sicurezza Euro

160.302,20Totale GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico Euro

160.302,20Totale GN.03 - BY-PASS 2 (D-A) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031670

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041671

141,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 430

25.411,45179,08141,900Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052672

5,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 430

241,3346,775,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055673

2,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 430

576,14223,312,580Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056674

5,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 430

280,0354,275,160Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071675

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082676

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083677

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101678

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102679

2,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 430

11.738,644.549,862,580Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103680

500,000500
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a690

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.545,005,09500,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111681

85,140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 430

416,334,8985,140Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121682

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122683

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161684

354,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 430

10.681,5230,11354,750Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162685

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172686

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174687

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181688

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203689

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

- 81 -



Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a690

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

1.599,0127,8957,332760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b691

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b692

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

28,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 430

703,5424,7928,380Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b693

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02694

420,000420

4.989,6011,88420,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b695

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

32,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 430

307,999,5532,250Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d696

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

71,665950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 430

10.918,31152,3571,665950Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04697

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 82 -



Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7706

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02698

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c699

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

50,00050

307,506,1550,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b700

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

12,50012,5

122,639,8112,500Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02701

170,000170

1.167,906,87170,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d702

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

720,000720

993,601,38720,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e703

720,000720

2.973,604,13720,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b704

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

5.876,607900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 410 * 0,0333333333333 *
430

9.167,511,565.876,607900Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e705

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

- 83 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7706

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b707

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d708

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

18,920,3357,332760Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b709

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

25,230,4457,332760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b710

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f711

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

23,510,4157,332760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b712

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d713

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

16,630,2957,332760Totale CAD/30 GG

- 84 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a714

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

7,450,1357,332760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a715

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

12,040,2157,332760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a716

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

7,450,1357,332760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a717

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

12,040,2157,332760Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c718

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

51,600,9057,332760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j719

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

61,921,0857,332760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k720

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

61,921,0857,332760Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07721

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c722

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

515,994840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 430

464,400,90515,994840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a723

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02731

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

51,600,45114,665520Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b724

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01725

1.600,0001600

896,000,561.600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02726

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a727

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.554,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 180 * 0,0333333333333 *
430

4.112,261,612.554,200Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b728

180,000180

3.254,4018,08180,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b729

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

567,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 430

567,601,00567,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a730

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

107,498925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 430

191,351,78107,498925Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02731

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01732

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b733

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

57,331,0057,332760Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d734

143,331900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 430

213,561,49143,331900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d735

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

170,851,49114,665520Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a736

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

42,999570Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 430

932,6621,6942,999570Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d737

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

143,331900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 430

762,535,32143,331900Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b738

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

10,00010

578,4057,8410,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02739

179,164875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
430

166,620,93179,164875Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02740

12,50012,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.04.X.SS - Sicurezza

GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b741

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

358,329750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 430

723,832,02358,329750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d742

358,329750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 430

1.164,573,25358,329750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e743

358,329750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 430

3.701,5510,33358,329750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c744

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

197,221,72114,665520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05745

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

80,270,70114,665520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b746

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

35,550,31114,665520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b747

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

28,666380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 430

96,323,3628,666380Totale CAD/30 GG

181.173,46Totale GN.04.X.SS - Sicurezza Euro

181.173,46Totale GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico Euro

181.173,46Totale GN.04 - BY-PASS 3 (A-D) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031748

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041749

285,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 864

51.059,29179,08285,120Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052750

5,184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 864

242,4646,775,184Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055751

5,184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 864

1.157,64223,315,184Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056752

10,368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 864

562,6754,2710,368Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071753

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082754

8,0008

7.838,56979,828,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083755

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101756

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102757

5,184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 864

23.586,474.549,865,184Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103758

640,000640
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a768

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.257,605,09640,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111759

171,072Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 864

836,544,89171,072Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121760

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122761

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161762

712,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 864

21.462,4130,11712,800Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162763

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172764

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174765

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181766

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203767

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a768

57,599424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 864

1.606,4527,8957,599424Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b769

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b770

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

57,024Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 864

1.413,6224,7957,024Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b771

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02772

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b773

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

207,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 864

1.980,299,55207,360Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d774

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 864

21.938,18152,35143,998560Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04775

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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GN.05.X - Tratto Unico
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COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02776

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c777

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,60025,6

157,446,1525,600Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b778

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02779

106,667106,666666666667

732,806,87106,667Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d780

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e781

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b782

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.303,976960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 864

3.594,201,562.303,976960Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e783

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7784
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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GN.05.X - Tratto Unico
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CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b785

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

14,010,1973,727263Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d786

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

24,330,3373,727263Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b787

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

32,440,4473,727263Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b788

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

14,010,1973,727263Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f789

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

30,230,4173,727263Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b790

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

14,010,1973,727263Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d791

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02
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GN.05.X - Tratto Unico
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73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

21,380,2973,727263Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a792

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

9,580,1373,727263Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a793

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

15,480,2173,727263Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a794

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

9,580,1373,727263Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a795

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

15,480,2173,727263Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c796

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

66,350,9073,727263Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j797

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

79,631,0873,727263Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k798

73,727263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,56 * 0,0333333333333 *
864

79,631,0873,727263Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07799

7,6807,68
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

17,052,227,680Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c800

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

663,545364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23,04 * 0,0333333333333 *
864

597,190,90663,545364Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a801

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

147,454525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,12 * 0,0333333333333 *
864

66,350,45147,454525Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b802

5,1205,12

3,480,685,120Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01803

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02804

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a805

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

912,384Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 864

1.468,941,61912,384Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b806

32,00032

578,5618,0832,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b807

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

855,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 864

855,361,00855,360Totale ML/30 GG
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a808

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

215,997840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 864

384,481,78215,997840Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02809

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01810

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b811

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 864

144,001,00143,998560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d812

368,636314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,8 * 0,0333333333333 *
864

549,271,49368,636314Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d813

287,997120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 864

429,121,49287,997120Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a814

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

110,590894Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,84 * 0,0333333333333 *
864

2.398,7221,69110,590894Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d815

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

368,636314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,8 * 0,0333333333333 *
864

1.961,155,32368,636314Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b816

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03
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Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12,80012,8

740,3557,8412,800Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02817

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
864

334,800,93359,996400Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02818

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b819

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 864

1.454,392,02719,992800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d820

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 864

2.339,983,25719,992800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e821

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 864

7.437,5310,33719,992800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c822

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

230,397696Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 864

396,281,72230,397696Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05823

230,397696Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 864

161,280,70230,397696Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b824

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

230,397696Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 864

71,420,31230,397696Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.05.X.SS - Sicurezza

GN.05.X - Tratto Unico

GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b825

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

57,599424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 864

193,533,3657,599424Totale CAD/30 GG

253.464,03Totale GN.05.X.SS - Sicurezza Euro

253.464,03Totale GN.05.X - Tratto Unico Euro

253.464,03Totale GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031826

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041827

888,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2692

159.087,51179,08888,360Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052828

16,152Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2692

755,4346,7716,152Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055829

16,152Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2692

3.606,90223,3116,152Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056830

32,304Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 2692

1.753,1454,2732,304Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071831

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082832

12,00012

11.757,84979,8212,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083833

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101834

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102835

16,152Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2692

73.489,344.549,8616,152Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103836
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Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203846

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.097,1001097,1

5.584,245,091.097,100Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111837

533,016Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2692

2.606,454,89533,016Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121838

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.124839

1,0001

55.114,6455.114,641,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161840

2.220,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2692

66.871,3030,112.220,900Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162841

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172842

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174843

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181844

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.194845

88,836Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 2692

60.929,95685,8788,836Totale CAD
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Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203846

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a847

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

179,464872Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2692

5.005,2827,89179,464872Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b848

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b849

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

177,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2692

4.404,4924,79177,672Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b850

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02851

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b852

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

646,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
2692

6.170,069,55646,080Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d853

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

448,662180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2692

68.353,68152,35448,662180Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04854

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02855

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c856

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

43,88443,884

269,896,1543,884Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b857

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,2696,2691428571429

61,509,816,269Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02858

182,850182,85

1.256,186,87182,850Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d859

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e860

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b861

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

7.178,594880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
2692
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11.198,611,567.178,594880Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e862

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7863

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b864

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

74,820,19393,781822Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d865

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

129,950,33393,781822Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b866

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

173,260,44393,781822Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b867

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

74,820,19393,781822Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f868

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

161,450,41393,781822Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b869

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k877

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

74,820,19393,781822Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d870

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

114,200,29393,781822Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a871

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

51,190,13393,781822Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a872

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

82,690,21393,781822Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a873

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

51,190,13393,781822Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a874

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

82,690,21393,781822Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c875

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

354,400,90393,781822Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j876

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

425,281,08393,781822Totale CAD/30 GG
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per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b886

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k877

393,781822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,3884 * 0,0333333333333 *
2692

425,281,08393,781822Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07878

13,16513,1652

29,232,2213,165Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c879

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

3.544,036399Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 39,4956 * 0,0333333333333
* 2692

3.189,630,903.544,036399Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a880

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

787,563644Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,7768 * 0,0333333333333 *
2692

354,400,45787,563644Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b881

8,7778,7768

5,970,688,777Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01882

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02883

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a884

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

5.330,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
2692

8.581,561,615.330,160Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b885

60,00060

1.084,8018,0860,000Totale ML

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b886

3.997,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
2692

3.997,621,003.997,620Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a887

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

672,993270Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2692

1.197,931,78672,993270Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02888

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01889

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b890

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

448,662180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2692

448,661,00448,662180Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d891

1.968,909111Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 21,942 * 0,0333333333333 *
2692

2.933,671,491.968,909111Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d892

897,324360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2692

1.337,011,49897,324360Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a893

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

590,672733Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,5826 * 0,0333333333333 *
2692
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12.811,6921,69590,672733Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d894

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

1.968,909111Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 21,942 * 0,0333333333333 *
2692

10.474,605,321.968,909111Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b895

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

21,94221,942

1.269,1357,8421,942Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02896

1.121,655450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
2692

1.043,140,931.121,655450Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02897

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b898

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

2.243,310900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2692

4.531,492,022.243,310900Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d899

2.243,310900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2692

7.290,763,252.243,310900Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e900

2.243,310900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2692

23.173,4010,332.243,310900Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c901

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.06.X.SS - Sicurezza

GN.06.X - Tratto Unico

GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

717,859488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2692

1.234,721,72717,859488Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05902

717,859488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2692

502,500,70717,859488Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b903

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

717,859488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2692

222,540,31717,859488Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b904

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

179,464872Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2692

603,003,36179,464872Totale CAD/30 GG

716.950,03Totale GN.06.X.SS - Sicurezza Euro

716.950,03Totale GN.06.X - Tratto Unico Euro

716.950,03Totale GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷
1+367 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031905

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041906

506,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1534

90.653,88179,08506,220Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052907

9,204Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1534

430,4746,779,204Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055908

9,204Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1534

2.055,35223,319,204Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056909

18,408Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1534

999,0054,2718,408Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071910

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082911

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083912

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101913

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102914

9,204Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1534

41.876,914.549,869,204Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103915
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Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

520,940520,94

2.651,585,09520,940Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111916

303,732Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1534

1.485,254,89303,732Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121917

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122918

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161919

1.265,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1534

38.105,7130,111.265,550Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162920

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.172921

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.174922

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.181923

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.203924

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a925

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

102,265644Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1534

2.852,1927,89102,265644Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b926

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b927

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

101,244Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1534

2.509,8424,79101,244Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b928

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.02929

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b930

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

368,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1534

3.515,939,55368,160Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d931

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

255,664110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1534

38.950,43152,35255,664110Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.04932

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.02933

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c934

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,83820,8376

128,156,1520,838Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b935

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.02936

86,82386,8233333333333

596,476,8786,823Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d937

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e938

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b939

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.090,625760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1534

6.381,381,564.090,625760Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e940

10,00010
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.7941

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b942

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

20,240,19106,548529Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d943

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

35,160,33106,548529Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b944

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

46,880,44106,548529Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b945

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

20,240,19106,548529Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f946

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

43,680,41106,548529Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b947

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

20,240,19106,548529Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d948

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

30,900,29106,548529Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a949

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

13,850,13106,548529Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a950

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

22,380,21106,548529Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a951

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

13,850,13106,548529Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a952

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

22,380,21106,548529Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c953

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

95,890,90106,548529Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j954

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

115,071,08106,548529Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k955

106,548529Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,08376 * 0,0333333333333
* 1534

115,071,08106,548529Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.07956

6,2516,25128

13,882,226,251Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c957

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

958,936763Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,75384 * 0,0333333333333
* 1534

863,040,90958,936763Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a958

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

213,097058Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,16752 * 0,0333333333333
* 1534

95,890,45213,097058Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b959

4,1684,16752

2,830,684,168Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.01960

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.02961

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a962

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.518,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1534

2.445,041,611.518,660Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b963

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b964

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.265,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1534
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manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d972

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.265,551,001.265,550Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a965

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

383,496165Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1534

682,621,78383,496165Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.02966

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.01967

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b968

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

255,664110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1534

255,661,00255,664110Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d969

532,742646Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,4188 * 0,0333333333333
* 1534

793,791,49532,742646Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d970

511,328220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1534

761,881,49511,328220Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a971

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

159,822794Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,12564 * 0,0333333333333
* 1534

3.466,5621,69159,822794Totale CAD/30 GG

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02
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Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05980

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d972

532,742646Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,4188 * 0,0333333333333
* 1534

2.834,195,32532,742646Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b973

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

10,41910,4188

602,6357,8410,419Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.02974

639,160275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1534

594,420,93639,160275Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.02975

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b976

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.278,320550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1534

2.582,212,021.278,320550Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d977

1.278,320550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1534

4.154,543,251.278,320550Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e978

1.278,320550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1534

13.205,0510,331.278,320550Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c979

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

409,062576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1534

703,591,72409,062576Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.07.X.SS - Sicurezza

GN.07.X - Tratto Unico

GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.05980

409,062576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1534

286,340,70409,062576Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b981

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

409,062576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1534

126,810,31409,062576Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b982

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

102,265644Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1534

343,613,36102,265644Totale CAD/30 GG

365.337,86Totale GN.07.X.SS - Sicurezza Euro

365.337,86Totale GN.07.X - Tratto Unico Euro

365.337,86Totale GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷
0+792 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.031983

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.041984

1.133,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
3435

202.996,13179,081.133,550Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.052985

20,610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 3435

963,9346,7720,610Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.055986

20,610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 3435

4.602,42223,3120,610Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.056987

41,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 3435

2.237,0154,2741,220Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.071988

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.082989

17,00017

16.656,94979,8217,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.083990

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.101991

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.102992

20,610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 3435

93.772,614.549,8620,610Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.103993
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.620,0001620

8.245,805,091.620,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.111994

680,130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 3435

3.325,844,89680,130Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.121995

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.122996

3,2403,24

10.714,293.306,883,240Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.124997

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.161998

2.833,875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
3435

85.327,9830,112.833,875Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.162999

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.000

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.001

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.002

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1941.003
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.011

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

226,710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 3435

155.493,59685,87226,710Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.004

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.005

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

228,997710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 3435

6.386,7527,89228,997710Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.006

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.007

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

226,710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 3435

5.620,1424,79226,710Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.008

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.009

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.010

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

824,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
3435

7.873,029,55824,400Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.011

572,494275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 3435

87.219,50152,35572,494275Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.012

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.013

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.014

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

64,80064,8

398,526,1564,800Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.015

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

9,2579,2571428571429

90,819,819,257Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.016

270,000270

1.854,906,87270,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.017

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.018

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.019

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

9.159,908400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
3435

14.289,461,569.159,908400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.020

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.021

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.022

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

140,970,19741,952580Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.023

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

244,840,33741,952580Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.024

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

326,460,44741,952580Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.025

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

140,970,19741,952580Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.026

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

304,200,41741,952580Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.027

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

140,970,19741,952580Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.028

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

215,170,29741,952580Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.029

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

96,450,13741,952580Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.030

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

155,810,21741,952580Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.031

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

96,450,13741,952580Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.032

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

155,810,21741,952580Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.033

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

667,760,90741,952580Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.034

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

801,311,08741,952580Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.035

741,952580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,48 * 0,0333333333333 *
3435

801,311,08741,952580Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.036

19,44019,44

43,162,2219,440Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.037

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

6.677,573224Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 58,32 * 0,0333333333333 *
3435

6.009,820,906.677,573224Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.038

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

1.483,905161Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,96 * 0,0333333333333 *
3435

667,760,451.483,905161Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.039

12,96012,96

8,810,6812,960Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.040

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.041

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.042

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

9.181,755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 81 * 0,0333333333333 *
3435

14.782,631,619.181,755Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.043

81,00081

1.464,4818,0881,000Totale ML
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Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.044

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

7.368,075Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 65 * 0,0333333333333 *
3435

7.368,081,007.368,075Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.045

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

858,741413Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
3435

1.528,561,78858,741413Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.046

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.047

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.048

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

572,494275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 3435

572,491,00572,494275Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.049

3.709,762902Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,4 * 0,0333333333333 *
3435

5.527,551,493.709,762902Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.050

1.144,988550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
3435

1.706,031,491.144,988550Totale CAD/30 GG
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Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.051

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

1.112,928871Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,72 * 0,0333333333333 *
3435

24.139,4321,691.112,928871Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.052

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

3.709,762902Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,4 * 0,0333333333333 *
3435

19.735,945,323.709,762902Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.053

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

32,40032,4

1.874,0257,8432,400Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.054

1.431,235688Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
3435

1.331,050,931.431,235688Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.055

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.056

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

2.862,471375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
3435

5.782,192,022.862,471375Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.057

2.862,471375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
3435

9.303,033,252.862,471375Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.058

2.862,471375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
3435

29.569,3310,332.862,471375Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.08.X.SS - Sicurezza

GN.08.X - Tratto Unico

GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.059

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

915,990840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 3435

1.575,501,72915,990840Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.060

915,990840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 3435

641,190,70915,990840Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.061

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

915,990840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 3435

283,960,31915,990840Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.062

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

228,997710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 3435

769,433,36228,997710Totale CAD/30 GG

1.043.765,95Totale GN.08.X.SS - Sicurezza Euro

1.043.765,95Totale GN.08.X - Tratto Unico Euro

1.043.765,95Totale GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.063

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.064

297,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 900

53.186,76179,08297,000Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.065

10,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 900

505,1246,7710,800Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.066

5,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 900

1.205,87223,315,400Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.067

10,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 900

586,1254,2710,800Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.068

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.069

9,0009

8.818,38979,829,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.070

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.071

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.072

5,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 900

24.569,244.549,865,400Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.073

810,000810

- 129 -



costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.083

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.122,905,09810,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.074

178,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 900

871,404,89178,200Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.075

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.076

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.077

742,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 900

22.356,6830,11742,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.078

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.079

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.080

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.081

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.082

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.083

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 900

3.346,7727,89119,998800Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.084

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.085

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 900

1.472,5324,7959,400Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.086

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.087

1.400,0001400

16.632,0011,881.400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.088

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

67,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 900

644,639,5567,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.089

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 900

22.852,27152,35149,998500Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.090

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.099

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.091

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.092

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

81,00081

498,156,1581,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.093

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,25020,25

198,659,8120,250Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.094

270,000270

1.854,906,87270,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.095

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

900,000900

1.242,001,38900,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.096

900,000900

3.717,004,13900,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.097

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

12.599,874000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 420 * 0,0333333333333 *
900

19.655,801,5612.599,874000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.098

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.099

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.100

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

45,600,19239,997600Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.101

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

79,200,33239,997600Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.102

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

105,600,44239,997600Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.103

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

45,600,19239,997600Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.104

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

98,400,41239,997600Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.105

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

45,600,19239,997600Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.106

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

69,600,29239,997600Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.107

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

31,200,13239,997600Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.108

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

50,400,21239,997600Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.109

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

31,200,13239,997600Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.110

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

50,400,21239,997600Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.111

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

216,000,90239,997600Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.112

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

259,201,08239,997600Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.113

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

259,201,08239,997600Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.114

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.115

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.159,978400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 900

1.943,980,902.159,978400Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.116

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 900
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.124

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

216,000,45479,995200Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.117

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.118

3.000,0003000

1.680,000,563.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.119

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.120

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

11.880,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
900

19.126,801,6111.880,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.121

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.122

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.079,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0333333333333 * 900

2.079,001,002.079,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.123

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 900

400,501,78224,997750Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 135 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.133

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.124

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.125

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.126

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 900

120,001,00119,998800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.127

485,995140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,2 * 0,0333333333333 *
900

724,131,49485,995140Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.128

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

357,601,49239,997600Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.129

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

145,798542Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,86 * 0,0333333333333 *
900

3.162,3721,69145,798542Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.130

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

485,995140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,2 * 0,0333333333333 *
900

2.585,495,32485,995140Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.131

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

16,20016,2

937,0157,8416,200Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.132

374,996250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
900

348,750,93374,996250Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.133

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.134

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

749,992500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 900

1.514,982,02749,992500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.135

749,992500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 900

2.437,483,25749,992500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.136

749,992500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 900

7.747,4210,33749,992500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.137

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

412,801,72239,997600Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.138

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

168,000,70239,997600Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.139

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 900

74,400,31239,997600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.140

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 900

201,603,3659,999400Totale CAD/30 GG

314.884,42Totale GN.18.X.SS - Sicurezza Euro

314.884,42Totale GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.18.X.SS - Sicurezza

GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

314.884,42Totale GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.141

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.142

125,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 380

22.456,63179,08125,400Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.143

4,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 380

213,2746,774,560Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.144

2,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 380

509,15223,312,280Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.145

4,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 380

247,4754,274,560Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.146

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.147

3,0003

2.939,46979,823,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.148

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.149

2,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 380

10.373,684.549,862,280Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.150

250,000250

1.272,505,09250,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.151

75,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 380
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.161

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

367,924,8975,240Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.152

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.153

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.154

313,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 380

9.439,4930,11313,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.155

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.156

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.157

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.158

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.159

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.160

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

50,666160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 380

1.413,0827,8950,666160Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.161

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.162

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

25,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

621,7324,7925,080Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.163

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.164

660,000660

7.840,8011,88660,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.165

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

28,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 380

272,189,5528,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.166

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

63,332700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 380

9.648,74152,3563,332700Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.167

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.168

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.169

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.170

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,2506,25

61,319,816,250Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.171

100,000100

687,006,87100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.172

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

730,000730

1.007,401,38730,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.173

730,000730

3.014,904,13730,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.174

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.433,289000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 350 * 0,0333333333333 *
380

6.915,931,564.433,289000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.175

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.176

900,000900

459,000,51900,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.177

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

4,810,1925,333080Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.178

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

8,360,3325,333080Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.179

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

11,150,4425,333080Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.180

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

4,810,1925,333080Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.181

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

10,390,4125,333080Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.182

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

4,810,1925,333080Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.183

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

7,350,2925,333080Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.184

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,290,1325,333080Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.185

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

5,320,2125,333080Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.186

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

3,290,1325,333080Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.187

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

5,320,2125,333080Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.188

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

22,800,9025,333080Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.189

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

27,361,0825,333080Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.190

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

27,361,0825,333080Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.191

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.192

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

227,997720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 380

205,200,90227,997720Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.193

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

50,666160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 380

22,800,4550,666160Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.194

4,0004
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Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.202

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.195

1.380,0001380

772,800,561.380,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.196

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.197

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.006,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
380

3.230,301,612.006,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.198

160,000160

2.892,8018,08160,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.199

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

501,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 380

501,601,00501,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.200

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

94,999050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 380

169,101,7894,999050Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.201

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD
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gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.211

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.202

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.203

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

50,666160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 380

50,671,0050,666160Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.204

63,332700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 380

94,371,4963,332700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.205

101,332320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 380

150,991,49101,332320Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.206

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

18,999810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 0,0333333333333 * 380

412,1121,6918,999810Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.207

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

63,332700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 380

336,935,3263,332700Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.208

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

5,0005

289,2057,845,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.209

158,331750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
380

147,250,93158,331750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.210

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.19.X.SS - Sicurezza

GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.211

316,663500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 380

639,662,02316,663500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.212

316,663500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 380

1.029,163,25316,663500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.213

316,663500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 380

3.271,1310,33316,663500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.214

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

101,332320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 380

174,291,72101,332320Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.215

101,332320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 380

70,930,70101,332320Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.216

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

101,332320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 380

31,410,31101,332320Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.217

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

25,333080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 380

85,123,3625,333080Totale CAD/30 GG

160.617,17Totale GN.19.X.SS - Sicurezza Euro

160.617,17Totale GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico
Euro

160.617,17Totale GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.228

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.218

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.219

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.220

247,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 750

44.322,30179,08247,500Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.221

199,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 605

35.753,32179,08199,650Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.222

4,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 750

210,4746,774,500Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.223

7,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 605

339,5546,777,260Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.224

4,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 750

1.004,90223,314,500Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.225

3,630Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 605

810,62223,313,630Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.226

9,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 750

488,4354,279,000Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.227

7,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 605

394,0054,277,260Totale MQ
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Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.239

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.228

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.229

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.230

18,00018

17.636,76979,8218,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.231

8,0008

7.838,56979,828,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.232

2,0002

9.798,164.899,082,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.233

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.234

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.235

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.236

4,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 750

20.474,374.549,864,500Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.237

3,630Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 605

16.515,994.549,863,630Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.238

1.650,0001650

8.398,505,091.650,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.239

660,000660

3.359,405,09660,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.240

148,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 750

726,174,89148,500Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.241

119,790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

585,774,89119,790Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.242

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.243

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.244

3,3003,3

10.912,703.306,883,300Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.245

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1241.246

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.247

618,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 750

18.630,5630,11618,750Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.248

499,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 605

15.028,6530,11499,125Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.249
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Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.259

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.250

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.251

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.252

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.253

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.254

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.255

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.256

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1941.257

49,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 750

33.950,57685,8749,500Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.258

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD
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Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.269

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.259

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.260

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 750

2.788,9727,8999,999000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.261

80,665860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 605

2.249,7727,8980,665860Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.262

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.263

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.264

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

49,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 750

1.227,1124,7949,500Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.265

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.266

39,930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 605

989,8624,7939,930Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.267

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.268

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.269

800,000800

9.504,0011,88800,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.270

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

180,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 750

1.719,009,55180,000Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.271

45,375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 605

433,339,5545,375Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.272

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

124,998750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 750

19.043,56152,35124,998750Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.273

100,832325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 605

15.361,80152,35100,832325Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.274

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.275

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.276

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.277
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.287

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.278

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

66,00066

405,906,1566,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.279

70,00070

430,506,1570,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.280

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

9,4299,4285714285714

92,509,819,429Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.281

17,50017,5

171,689,8117,500Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.282

275,000275

1.889,256,87275,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.283

220,000220

1.511,406,87220,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.284

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.285

700,000700

966,001,38700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.286

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.287

700,000700

2.891,004,13700,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.288

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.999,980000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 750

3.119,971,561.999,980000Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.289

7.864,921350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 390 * 0,0333333333333 *
605

12.269,281,567.864,921350Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.290

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.291

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.292

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.293

1.300,0001300

663,000,511.300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.294

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

31,350,19164,998350Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.295

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

22,990,19120,998790Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.296

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

54,450,33164,998350Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.297
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

39,930,33120,998790Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.298

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

72,600,44164,998350Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.299

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

53,240,44120,998790Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.300

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

31,350,19164,998350Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.301

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

22,990,19120,998790Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.302

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

67,650,41164,998350Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.303

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

49,610,41120,998790Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.304

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

31,350,19164,998350Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.305

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

22,990,19120,998790Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.306

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

47,850,29164,998350Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.307
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

35,090,29120,998790Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.308

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

21,450,13164,998350Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.309

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

15,730,13120,998790Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.310

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

34,650,21164,998350Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.311

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

25,410,21120,998790Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.312

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

21,450,13164,998350Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.313

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

15,730,13120,998790Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.314

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

34,650,21164,998350Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.315

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

25,410,21120,998790Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.316

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

148,500,90164,998350Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.317

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

108,900,90120,998790Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.318

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

178,201,08164,998350Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.319

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

130,681,08120,998790Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.320

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 750

178,201,08164,998350Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.321

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 605

130,681,08120,998790Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.322

19,80019,8

43,962,2219,800Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.323

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.324

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.484,985150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 59,4 * 0,0333333333333 *
750

1.336,490,901.484,985150Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.325

1.088,989110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 605

980,090,901.088,989110Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.326

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

329,996700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2 * 0,0333333333333 *
750

148,500,45329,996700Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.327

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 605

108,900,45241,997580Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.328

13,20013,2

8,980,6813,200Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.329

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD
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per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.339

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.330

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.331

2.400,0002400

1.344,000,562.400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.332

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.333

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.334

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.041,875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 82,5 * 0,0333333333333 *
750

3.287,421,612.041,875Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.335

4.791,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 240 * 0,0333333333333 *
605

7.714,481,614.791,600Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.336

82,50082,5

1.491,6018,0882,500Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.337

240,000240

4.339,2018,08240,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.338

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.732,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0333333333333 * 750

1.732,501,001.732,500Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.339

998,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 605

998,251,00998,250Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.340

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

187,498125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 750

333,751,78187,498125Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.341

151,248488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 605

269,221,78151,248488Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.342

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.343

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.344

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.345

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.346

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

124,998750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 750

125,001,00124,998750Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.347

80,665860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 605
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

80,671,0080,665860Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.348

824,991750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 33 * 0,0333333333333 * 750

1.229,241,49824,991750Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.349

249,997500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 750

372,501,49249,997500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.350

266,197338Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2 * 0,0333333333333 *
605

396,631,49266,197338Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.351

161,331720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 605

240,381,49161,331720Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.352

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

247,497525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,9 * 0,0333333333333 * 750

5.368,2221,69247,497525Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.353

79,859201Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,96 * 0,0333333333333 *
605

1.732,1521,6979,859201Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.354

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

824,991750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 33 * 0,0333333333333 * 750

4.388,965,32824,991750Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.355

266,197338Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2 * 0,0333333333333 *
605

1.416,175,32266,197338Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.356

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

33,00033

1.908,7257,8433,000Totale CAD

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.357

13,20013,2

763,4957,8413,200Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.358

- 161 -



giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.367

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

312,496875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
750

290,620,93312,496875Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.359

252,080813Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
605

234,440,93252,080813Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.360

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.361

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.362

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

624,993750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 750

1.262,492,02624,993750Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.363

504,161625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 605

1.018,412,02504,161625Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.364

624,993750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 750

2.031,233,25624,993750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.365

504,161625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 605

1.638,533,25504,161625Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.366

624,993750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 750

6.456,1910,33624,993750Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.367

504,161625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 605

5.207,9910,33504,161625Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.368

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

199,998000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 750

344,001,72199,998000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.369

161,331720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 605

277,491,72161,331720Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.370

199,998000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 750

140,000,70199,998000Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.371

161,331720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 605

112,930,70161,331720Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.372

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

199,998000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 750

62,000,31199,998000Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.373

161,331720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 605

50,010,31161,331720Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.374

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 750

168,003,3649,999500Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.375

40,332930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 605

135,523,3640,332930Totale CAD/30 GG

654.278,92Totale GN.20.X.SS - Sicurezza Euro

654.278,92Totale GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.20.X.SS - Sicurezza

GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

654.278,92Totale GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.376

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.377

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

10.637,35179,0859,400Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.378

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

101,0246,772,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.379

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 180

241,17223,311,080Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.380

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 180

117,2254,272,160Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.381

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.382

9,0009

8.818,38979,829,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.383

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.384

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.385

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 180

4.913,854.549,861,080Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.386

800,000800
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.396

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.072,005,09800,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.387

35,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 180

174,284,8935,640Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.388

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.389

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.390

148,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

4.471,3430,11148,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.391

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.392

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.393

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.394

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.395

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.396

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

669,3527,8923,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.397

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.398

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

294,5124,7911,880Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.399

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.400

400,000400

4.752,0011,88400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.401

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

13,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 180

128,939,5513,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.402

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

4.570,45152,3529,999700Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.403

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.412

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.404

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.405

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

80,00080

492,006,1580,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.406

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,00020

196,209,8120,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.407

280,000280

1.923,606,87280,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.408

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

290,000290

400,201,38290,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.409

290,000290

1.197,704,13290,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.410

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.199,988000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
180

1.871,981,561.199,988000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.411

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.412

720,000720

367,200,51720,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.413

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.414

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

7,920,3323,999760Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.415

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

10,560,4423,999760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.416

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.417

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

9,840,4123,999760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.418

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.419

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

6,960,2923,999760Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.420

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

3,120,1323,999760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.421

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

5,040,2123,999760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.422

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

3,120,1323,999760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.423

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

5,040,2123,999760Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.424

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

21,600,9023,999760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.425

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

25,921,0823,999760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.426

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

25,921,0823,999760Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.427

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.428

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

215,997840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 180

194,400,90215,997840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.429

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.437

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

21,600,4547,999520Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.430

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.431

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.432

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.433

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
180

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.434

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.435

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

178,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 180

178,201,00178,200Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.436

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 180

80,101,7844,999550Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.437

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.438

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.439

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

24,001,0023,999760Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.440

95,999040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 180

143,041,4995,999040Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.441

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

71,521,4947,999520Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.442

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

28,799712Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 180

624,6721,6928,799712Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.443

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

95,999040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 180

510,715,3295,999040Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.444

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

16,00016

925,4457,8416,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.445

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
180

69,750,9374,999250Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.446

12,50012,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.39.X.SS - Sicurezza

GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.447

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

303,002,02149,998500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.448

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

487,503,25149,998500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.449

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

1.549,4810,33149,998500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.450

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

82,561,7247,999520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.451

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

33,600,7047,999520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.452

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

14,880,3147,999520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.453

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

130.009,22Totale GN.39.X.SS - Sicurezza Euro

130.009,22Totale GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
Euro

130.009,22Totale GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) Euro

- 173 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.454

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.455

217,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 660

39.003,62179,08217,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.456

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 660

370,4246,777,920Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.457

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 660

884,31223,313,960Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.458

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 660

429,8254,277,920Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.459

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.460

11,00011

10.778,02979,8211,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.461

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.462

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.463

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 660

18.017,454.549,863,960Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.464

937,000937
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.474

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.769,335,09937,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.465

130,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

639,034,89130,680Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.466

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.467

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.468

544,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 660

16.394,9030,11544,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.469

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.470

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.471

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.472

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.473

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.474

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 660

2.454,3027,8987,999120Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.475

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.476

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

43,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 660

1.079,8524,7943,560Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.477

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.478

800,000800

9.504,0011,88800,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.479

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

49,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 660

472,739,5549,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.480

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 660

16.758,33152,35109,998900Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.481

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.490

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.482

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.483

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

92,00092

565,806,1592,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.484

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

23,00023

225,639,8123,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.485

300,000300

2.061,006,87300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.486

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

730,000730

1.007,401,38730,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.487

730,000730

3.014,904,13730,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.488

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

8.799,912000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
660

13.727,861,568.799,912000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.489

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.490

1.300,0001300

663,000,511.300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.491

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

25,080,19131,998680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.492

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

43,560,33131,998680Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.493

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

58,080,44131,998680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.494

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

25,080,19131,998680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.495

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

54,120,41131,998680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.496

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

25,080,19131,998680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.497

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

38,280,29131,998680Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.498

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

17,160,13131,998680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.499

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

27,720,21131,998680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.500

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

17,160,13131,998680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.501

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

27,720,21131,998680Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.502

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

118,800,90131,998680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.503

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

142,561,08131,998680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.504

131,998680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 660

142,561,08131,998680Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.505

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.506

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.187,988120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 660

1.069,190,901.187,988120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.507

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

263,997360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 660
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.515

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

118,800,45263,997360Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.508

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.509

2.600,0002600

1.456,000,562.600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.510

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.511

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

5.662,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 260 * 0,0333333333333 *
660

9.117,111,615.662,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.512

260,000260

4.700,8018,08260,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.513

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.089,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 660

1.089,001,001.089,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.514

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 660

293,701,78164,998350Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.524

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.515

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.516

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.517

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 660

88,001,0087,999120Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.518

412,275877Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,74 * 0,0333333333333 *
660

614,291,49412,275877Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.519

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

262,241,49175,998240Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.520

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

123,682763Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,622 * 0,0333333333333 *
660

2.682,6821,69123,682763Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.521

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

412,275877Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,74 * 0,0333333333333 *
660

2.193,315,32412,275877Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.522

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

18,74018,74

1.083,9257,8418,740Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.523

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
660

255,750,93274,997250Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.524

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.525

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

549,994500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 660

1.110,992,02549,994500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.526

549,994500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 660

1.787,483,25549,994500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.527

549,994500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 660

5.681,4410,33549,994500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.528

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

302,721,72175,998240Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.529

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

123,200,70175,998240Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.530

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 660

54,560,31175,998240Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.531

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 660

147,843,3643,999560Totale CAD/30 GG

248.726,38Totale GN.41.X.SS - Sicurezza Euro

248.726,38Totale GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.41.X.SS - Sicurezza

GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

248.726,38Totale GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.532

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.533

193,050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 585

34.571,39179,08193,050Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.534

7,020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 585

328,3346,777,020Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.535

3,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 585

783,82223,313,510Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.536

7,020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 585

380,9854,277,020Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.537

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.538

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.539

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.540

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.541

3,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 585

15.970,014.549,863,510Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.542

520,940520,94

- 184 -



costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.552

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.651,585,09520,940Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.543

115,830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

566,414,89115,830Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.544

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.545

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.546

482,625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 585

14.531,8430,11482,625Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.547

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.548

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.549

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.550

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.551

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

- 185 -



Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.552

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

2.175,4027,8977,999220Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.553

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.554

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

38,610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

957,1424,7938,610Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.555

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.556

760,000760

9.028,8011,88760,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.557

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

43,875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 585

419,019,5543,875Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.558

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

97,499025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 585

14.853,98152,3597,499025Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.559

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 186 -



Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.568

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.560

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.561

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

55,00055

338,256,1555,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.562

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

13,75013,75

134,899,8113,750Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.563

170,000170

1.167,906,87170,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.564

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

910,000910

1.255,801,38910,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.565

910,000910

3.758,304,13910,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.566

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

7.214,927850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 370 * 0,0333333333333 *
585

11.255,291,567.214,927850Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.567

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

- 187 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.568

1.200,0001200

612,000,511.200,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.569

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

22,230,19116,998830Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.570

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

38,610,33116,998830Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.571

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

51,480,44116,998830Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.572

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

22,230,19116,998830Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.573

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

47,970,41116,998830Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.574

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

22,230,19116,998830Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.575

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

33,930,29116,998830Totale CAD/30 GG

- 188 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.576

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

15,210,13116,998830Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.577

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

24,570,21116,998830Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.578

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

15,210,13116,998830Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.579

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

24,570,21116,998830Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.580

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

105,300,90116,998830Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.581

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

126,361,08116,998830Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.582

116,998830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

126,361,08116,998830Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.583

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.584

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.052,989470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 585

947,690,901.052,989470Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.585

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

233,997660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 585
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.593

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

105,300,45233,997660Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.586

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.587

2.200,0002200

1.232,000,562.200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.588

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.589

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

4.633,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 240 * 0,0333333333333 *
585

7.459,451,614.633,200Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.590

240,000240

4.339,2018,08240,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.591

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

772,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 585

772,201,00772,200Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.592

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

146,248538Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 585

260,321,78146,248538Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 190 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.602

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.593

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.594

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.595

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

78,001,0077,999220Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.596

203,164568Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,4188 * 0,0333333333333
* 585

302,721,49203,164568Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.597

155,998440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 585

232,441,49155,998440Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.598

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

60,949371Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,12564 * 0,0333333333333
* 585

1.321,9921,6960,949371Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.599

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

203,164568Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,4188 * 0,0333333333333
* 585

1.080,845,32203,164568Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.600

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

10,41910,4188

602,6357,8410,419Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.601

243,747563Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
585

226,690,93243,747563Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.602

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.603

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

487,495125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 585

984,742,02487,495125Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.604

487,495125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 585

1.584,363,25487,495125Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.605

487,495125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 585

5.035,8210,33487,495125Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.606

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

155,998440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 585

268,321,72155,998440Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.607

155,998440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 585

109,200,70155,998440Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.608

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

155,998440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 585

48,360,31155,998440Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.609

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

131,043,3638,999610Totale CAD/30 GG

220.328,31Totale GN.42.X.SS - Sicurezza Euro

220.328,31Totale GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.42.X.SS - Sicurezza

GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

220.328,31Totale GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.620

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.610

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.611

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.612

478,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1450

85.689,78179,08478,500Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.613

168,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 510

30.139,16179,08168,300Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.614

8,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1450

406,9046,778,700Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.615

6,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 510

286,2346,776,120Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.616

8,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1450

1.942,80223,318,700Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.617

3,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 510

683,33223,313,060Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.618

17,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1450

944,3054,2717,400Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.619

6,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 510

332,1354,276,120Totale MQ
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Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.631

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.620

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.621

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.622

18,00018

17.636,76979,8218,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0821.623

14,00014

13.717,48979,8214,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.624

2,0002

9.798,164.899,082,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0831.625

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.626

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1011.627

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.628

8,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1450

39.583,784.549,868,700Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1021.629

3,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 510

13.922,574.549,863,060Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.630

1.650,0001650

8.398,505,091.650,000Totale ML
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Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.641

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1031.631

1.376,0001376

7.003,845,091.376,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.632

287,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1450

1.403,924,89287,100Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1111.633

100,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

493,794,89100,980Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.634

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1211.635

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.636

3,3003,3

10.912,703.306,883,300Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1221.637

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1241.638

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.639

1.196,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1450

36.019,0930,111.196,250Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1611.640

420,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

12.668,7830,11420,750Totale CAD
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Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.651

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.641

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1621.642

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.643

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1721.644

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.645

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1741.646

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.647

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1811.648

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1941.649

95,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1450

65.637,76685,8795,700Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.650

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD
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Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.661

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.651

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.652

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

193,331400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1450

5.392,0127,89193,331400Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.653

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 510

1.896,5027,8967,999320Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.654

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.655

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.656

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

95,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1450

2.372,4024,7995,700Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.657

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.658

33,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 510

834,4324,7933,660Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.659

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.660

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.661

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.662

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

348,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1450

3.323,409,55348,000Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.663

38,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 510

365,299,5538,250Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.664

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

241,664250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1450

36.817,55152,35241,664250Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d1.665

84,999150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 510

12.949,62152,3584,999150Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.666

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.667

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.668

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.669
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.679

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.670

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

66,00066

405,906,1566,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.671

140,000140

861,006,15140,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.672

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

9,4299,4285714285714

92,509,819,429Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.673

35,00035

343,359,8135,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.674

275,000275

1.889,256,87275,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.675

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.676

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.677

730,000730

1.007,401,38730,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.678

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.679

730,000730

3.014,904,13730,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.680

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.866,628000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1450

6.031,941,563.866,628000Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.681

6.289,937100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 370 * 0,0333333333333 *
510

9.812,301,566.289,937100Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.682

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.683

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.684

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.685

980,000980

499,800,51980,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.686

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

60,610,19318,996810Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.687

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

19,380,19101,998980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.688

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

105,270,33318,996810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.689

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

33,660,33101,998980Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.690

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

140,360,44318,996810Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.691

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

44,880,44101,998980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.692

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

60,610,19318,996810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.693

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

19,380,19101,998980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.694

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

130,790,41318,996810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.695

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

41,820,41101,998980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.696

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

60,610,19318,996810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.697

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

19,380,19101,998980Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.698

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

92,510,29318,996810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.699

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

29,580,29101,998980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.700

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

41,470,13318,996810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.701

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

13,260,13101,998980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.702

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

66,990,21318,996810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.703

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

21,420,21101,998980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.704

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

41,470,13318,996810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.705

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

13,260,13101,998980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.706

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

66,990,21318,996810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.707

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

21,420,21101,998980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.708

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

287,100,90318,996810Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.709

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

91,800,90101,998980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.710

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

344,521,08318,996810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.711

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

110,161,08101,998980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.712

318,996810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 *
1450

344,521,08318,996810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.713

101,998980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

110,161,08101,998980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.714

19,80019,8

43,962,2219,800Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.715

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.716

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.870,971290Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 59,4 * 0,0333333333333 *
1450

2.583,870,902.870,971290Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.717

917,990820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 510

826,190,90917,990820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.718

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

637,993620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2 * 0,0333333333333 *
1450
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

287,100,45637,993620Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.719

203,997960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 510

91,800,45203,997960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.720

13,20013,2

8,980,6813,200Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.721

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.722

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.723

2.200,0002200

1.232,000,562.200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.724

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.725

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.726

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.947,625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 82,5 * 0,0333333333333 *
1450

6.355,681,613.947,625Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.727

3.366,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
510

5.419,261,613.366,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.728

82,50082,5

1.491,6018,0882,500Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.729

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML
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Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.737

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.730

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.349,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0333333333333 *
1450

3.349,501,003.349,500Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.731

673,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 510

673,201,00673,200Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.732

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

362,496375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1450

645,241,78362,496375Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.733

127,498725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 510

226,951,78127,498725Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.734

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.735

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.736

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ
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manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.747

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.737

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.738

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

241,664250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1450

241,661,00241,664250Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.739

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 510

68,001,0067,999320Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.740

1.594,984050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 33 * 0,0333333333333 *
1450

2.376,531,491.594,984050Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.741

483,328500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1450

720,161,49483,328500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.742

467,835322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,52 * 0,0333333333333 *
510

697,071,49467,835322Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.743

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

202,641,49135,998640Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.744

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

478,495215Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,9 * 0,0333333333333 *
1450

10.378,5621,69478,495215Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a1.745

140,350596Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,256 * 0,0333333333333 *
510

3.044,2021,69140,350596Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.746

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

1.594,984050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 33 * 0,0333333333333 *
1450

8.485,325,321.594,984050Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d1.747

467,835322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,52 * 0,0333333333333 *
510

2.488,885,32467,835322Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.748

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

33,00033

1.908,7257,8433,000Totale CAD

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b1.749

27,52027,52

1.591,7657,8427,520Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.750

604,160625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1450

561,870,93604,160625Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.751

212,497875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
510

197,620,93212,497875Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.752

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.753

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.754

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.208,321250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1450

2.440,812,021.208,321250Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.755

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

858,492,02424,995750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.756
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.208,321250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1450

3.927,043,251.208,321250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.757

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

1.381,243,25424,995750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.758

1.208,321250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1450

12.481,9610,331.208,321250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.759

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

4.390,2110,33424,995750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.760

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

386,662800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1450

665,061,72386,662800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.761

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

233,921,72135,998640Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.762

386,662800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1450

270,660,70386,662800Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.763

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

95,200,70135,998640Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.764

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

386,662800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1450
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.43.X.SS - Sicurezza

GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

119,870,31386,662800Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.765

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

42,160,31135,998640Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.766

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

96,665700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1450

324,803,3696,665700Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.767

33,999660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 510

114,243,3633,999660Totale CAD/30 GG

813.691,55Totale GN.43.X.SS - Sicurezza Euro

813.691,55Totale GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico
Euro

813.691,55Totale GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) Euro

5.423.834,80Totale GN - GALLERIA NATURALE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.777

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.768

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.769

128,964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 977

23.094,87179,08128,964Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.770

2,931Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 977

137,0846,772,931Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.771

5,862Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 977

1.309,04223,315,862Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.772

11,724Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 977

636,2654,2711,724Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.773

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.774

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.775

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

97,699023Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 977

2.724,8327,8997,699023Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.776

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.777

64,482Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 977

1.598,5124,7964,482Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.778

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.779

160,000160

1.900,8011,88160,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b1.780

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

65,132682Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 977

9.149,84140,4865,132682Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.781

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.782

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.783

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

82,50082,5

507,386,1582,500Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.784

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

16,50016,5

161,879,8116,500Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.011.785

300,000300

3.255,0010,85300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.786

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

700,000700

966,001,38700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.787

700,000700

2.891,004,13700,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.788

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.042,122912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 977

1.625,711,561.042,122912Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.789

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.790

3.300,0003300

1.683,000,513.300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.791

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

25,520,19134,336157Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.792

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

44,330,33134,336157Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.793

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

59,110,44134,336157Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.794

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

25,520,19134,336157Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.795

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

55,080,41134,336157Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.796

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

25,520,19134,336157Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.797

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

38,960,29134,336157Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.798

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

17,460,13134,336157Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.799

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

28,210,21134,336157Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.809

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.800

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

17,460,13134,336157Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.801

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

28,210,21134,336157Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.802

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

120,900,90134,336157Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.803

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

145,081,08134,336157Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.804

134,336157Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,125 * 0,0333333333333 *
977

145,081,08134,336157Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.805

12,37512,375

27,472,2212,375Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.806

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.209,025410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 37,125 * 0,0333333333333 *
977

1.088,120,901.209,025410Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.807

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

268,672313Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,25 * 0,0333333333333 *
977

120,900,45268,672313Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.808

8,2508,25

5,610,688,250Totale CAD
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.816

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.809

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.810

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b1.811

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

4.884,951150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
977

2.491,330,514.884,951150Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.812

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

4.836,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
977

7.786,201,614.836,150Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.813

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.814

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

4.836,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
977

4.836,151,004.836,150Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.815

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

97,699023Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 977

173,901,7897,699023Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.825

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.816

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.817

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

81,415853Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 977

81,421,0081,415853Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.818

5.373,446265Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 165 * 0,0333333333333 *
977

8.006,431,495.373,446265Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.819

162,831705Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 977

242,621,49162,831705Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.820

162,831705Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 977

151,430,93162,831705Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.821

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.822

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

325,663410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 977

657,842,02325,663410Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.823

325,663410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 977

1.058,413,25325,663410Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.824

325,663410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 977

3.364,1010,33325,663410Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.05.X.SS - Sicurezza

NI.05.X - Tratto Unico

NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.825

130,265364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 977

224,061,72130,265364Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.826

130,265364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 977

91,190,70130,265364Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.827

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

130,265364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 977

40,380,31130,265364Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.828

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

65,132682Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 977

218,853,3665,132682Totale CAD/30 GG

109.106,79Totale NI.05.X.SS - Sicurezza Euro

109.106,79Totale NI.05.X - Tratto Unico Euro

109.106,79Totale NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1 Euro

109.106,79Totale NI - Nuovo Itinerario Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.829

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.830

178,794Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 903

32.018,43179,08178,794Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.831

2,709Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 903

126,7046,772,709Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.832

10,836Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 903

2.419,79223,3110,836Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.833

21,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 903

1.176,1454,2721,672Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.834

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.835

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2051.836

29,799Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 903

25.603,90859,2229,799Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.837

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

1.678,9627,8960,199398Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.838

6,0006
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.839

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.840

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

54,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 903

517,429,5554,180Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b1.841

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

90,299097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 903

12.685,22140,4890,299097Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.842

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.843

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.844

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.021.845

80,00080

549,606,8780,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.846

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

84,00084

115,921,3884,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.847

84,00084

346,924,1384,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.848

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.203,987960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 903

1.878,221,561.203,987960Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.849

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.850

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.851

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

11,440,1960,199398Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.852

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

19,870,3360,199398Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.853

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

26,490,4460,199398Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.854

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,440,1960,199398Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.855

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

24,680,4160,199398Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.856

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

11,440,1960,199398Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.857

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

17,460,2960,199398Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.858

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

7,830,1360,199398Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.859

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

12,640,2160,199398Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.860

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

7,830,1360,199398Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.861

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

12,640,2160,199398Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.862

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

54,180,9060,199398Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.863

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

65,021,0860,199398Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.864

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

65,021,0860,199398Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.865

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.866

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

541,794582Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 903

487,620,90541,794582Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.867

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

120,398796Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 903

54,180,45120,398796Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.868

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.869

80,00080

44,800,5680,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.870

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.871

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

595,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 903

959,531,61595,980Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.872

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.881

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.873

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.489,950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 903

1.489,951,001.489,950Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.874

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

135,448646Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 903

241,101,78135,448646Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.875

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.011.876

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.877

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

30,099699Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 903

30,101,0030,099699Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.878

300,996990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 903

448,491,49300,996990Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.879

60,199398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 903

89,701,4960,199398Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.880

225,747743Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 903

209,950,93225,747743Totale CAD/30 GG

- 224 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.881

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.882

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

451,495485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 903

912,022,02451,495485Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.883

451,495485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 903

1.467,363,25451,495485Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.884

451,495485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 903

4.663,9510,33451,495485Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.885

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

240,797592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 903

414,171,72240,797592Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.051.886

240,797592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 903

168,560,70240,797592Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b1.887

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

240,797592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 903

74,650,31240,797592Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.888

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

120,398796Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 903

404,543,36120,398796Totale CAD/30 GG

102.829,79Totale OC.01.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OC.01.X.SS - Sicurezza

OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico

OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

102.829,79Totale OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico Euro

102.829,79Totale OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI Euro

102.829,79Totale OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.898

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.889

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.890

26,928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 136

4.822,27179,0826,928Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.891

0,224Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,55 * 0,0027777777778 *
136

10,4846,770,224Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.892

0,816Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 136

182,22223,310,816Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.893

1,632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 136

88,5754,271,632Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.894

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.895

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.896

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

4,533288Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 136

126,4327,894,533288Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.897

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.898

8,976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

222,5224,798,976Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.899

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.900

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.901

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

8,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 136

77,939,558,160Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b1.902

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

13,599864Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 136

1.910,51140,4813,599864Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.903

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.904

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.905

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,50027,5

169,136,1527,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.906

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,9293,9285714285714

38,549,813,929Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.011.907

90,00090

976,5010,8590,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.908

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

275,000275

379,501,38275,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.909

275,000275

1.135,754,13275,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.910

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 136

424,321,56271,997280Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.911

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.912

550,000550

280,500,51550,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.913

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

2,630,1913,851715Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.914

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

4,570,3313,851715Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.915

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

6,090,4413,851715Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.916

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

2,630,1913,851715Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.917

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

5,680,4113,851715Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.918

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

2,630,1913,851715Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.919

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

4,020,2913,851715Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.920

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

1,800,1313,851715Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.921

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

2,910,2113,851715Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.922

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

1,800,1313,851715Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.923

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

2,910,2113,851715Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.924

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

12,470,9013,851715Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.925

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

14,961,0813,851715Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.926

13,851715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0555555555556 *
0,0333333333333 * 136

14,961,0813,851715Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.927

9,1679,1666666666667

20,352,229,167Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.928

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

124,665420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,5 * 0,0333333333333 *
136

112,200,90124,665420Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.929

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,703426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 136
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12,470,4527,703426Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.930

6,1116,1111111111111

4,160,686,111Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.931

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.932

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.933

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

134,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 136

216,771,61134,640Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.934

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.935

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

67,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

67,321,0067,320Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.936

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

20,399796Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 136

36,311,7820,399796Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.937

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.938

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

9,066576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

9,071,009,066576Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.939

20,777568Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5833333333333 *
0,0333333333333 * 136

30,961,4920,777568Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.940

18,133152Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 136

27,021,4918,133152Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.021.941

33,999660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 136

31,620,9333,999660Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.021.942

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b1.943

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

137,362,0267,999320Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d1.944

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

221,003,2567,999320Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e1.945

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

702,4310,3367,999320Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c1.946

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.02.X.SS - Sicurezza

OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico

OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

22,666440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 136

38,991,7222,666440Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b1.947

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

9,066576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

30,463,369,066576Totale CAD/30 GG

33.213,16Totale OS.02.X.SS - Sicurezza Euro

33.213,16Totale OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico Euro

33.213,16Totale OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.957

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0311.948

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0411.949

26,928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 136

4.822,27179,0826,928Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0521.950

0,221Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,542 * 0,0027777777778 *
136

10,3446,770,221Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0551.951

0,816Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 136

182,22223,310,816Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0561.952

1,632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 136

88,5754,271,632Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0711.953

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2031.954

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a1.955

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

4,533288Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 136

126,4327,894,533288Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b1.956

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.957

8,976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

222,5224,798,976Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b1.958

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.021.959

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b1.960

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

8,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 136

77,939,558,160Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b1.961

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

13,599864Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 136

1.910,51140,4813,599864Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.041.962

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.021.963

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c1.964

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,10027,1

166,676,1527,100Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b1.965

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,8713,8714285714286

37,979,813,871Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.011.966

90,00090

976,5010,8590,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d1.967

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

271,000271

373,981,38271,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e1.968

271,000271

1.119,234,13271,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b1.969

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 136

424,321,56271,997280Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e1.970

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.71.971

542,000542

276,420,51542,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b1.972

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

2,590,1913,650233Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d1.973

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

4,500,3313,650233Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b1.974

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

6,010,4413,650233Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b1.975

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

2,590,1913,650233Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f1.976

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

5,600,4113,650233Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b1.977

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

2,590,1913,650233Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d1.978

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

3,960,2913,650233Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a1.979

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

1,770,1313,650233Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a1.980

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

2,870,2113,650233Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a1.981

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

1,770,1313,650233Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a1.982

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

2,870,2113,650233Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c1.983

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

12,290,9013,650233Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j1.984

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

14,741,0813,650233Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k1.985

13,650233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,0111111111111 *
0,0333333333333 * 136

14,741,0813,650233Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.071.986

9,0339,0333333333333

20,052,229,033Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c1.987

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

122,852105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,1 * 0,0333333333333 *
136

110,570,90122,852105Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a1.988

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,300467Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,0222222222222 *
0,0333333333333 * 136
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12,290,4527,300467Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b1.989

6,0226,0222222222222

4,090,686,022Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.011.990

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.021.991

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a1.992

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

134,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 136

216,771,61134,640Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b1.993

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b1.994

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

67,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

67,321,0067,320Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a1.995

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

20,399796Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 136

36,311,7820,399796Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.021.996

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b1.997

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

9,066576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

9,071,009,066576Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.998

20,475352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5166666666667 *
0,0333333333333 * 136

30,511,4920,475352Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d1.999

18,133152Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 136

27,021,4918,133152Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.000

33,999660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 136

31,620,9333,999660Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.001

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.002

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

137,362,0267,999320Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.003

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

221,003,2567,999320Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.004

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 136

702,4310,3367,999320Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.005

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

OS.03.X.SS - Sicurezza

OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico

OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B

OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

22,666440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 136

38,991,7222,666440Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.006

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

9,066576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 136

30,463,369,066576Totale CAD/30 GG

33.180,07Totale OS.03.X.SS - Sicurezza Euro

33.180,07Totale OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico Euro

33.180,07Totale OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA -
STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B Euro

66.393,23Totale OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA Euro
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Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2062.017

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.007

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.008

324,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 615

58.150,86179,08324,720Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.009

11,070Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 615

517,7446,7711,070Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.010

14,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 615

3.296,06223,3114,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.011

29,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 615

1.602,0554,2729,520Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0662.012

553,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0027777777778 *
615

17.003,5230,72553,500Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.013

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.014

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2042.015

60,885Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 615

1.396,7022,9460,885Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2052.016

20,295Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 615

17.437,87859,2220,295Totale mese
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d2.025

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2062.017

5,535Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 615

647,82117,045,535Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2322.018

3.044,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
615

44.780,9214,713.044,250Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.019

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

122,998770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 615

3.430,4427,89122,998770Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.020

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.021

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

162,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 615

4.024,9024,79162,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.022

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.023

1.000,0001000

11.880,0011,881.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.024

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

295,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0027397260274 *
615

2.819,169,55295,200Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.033

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d2.025

163,998360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 615

24.985,15152,35163,998360Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.026

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.027

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.028

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

400,000400

2.460,006,15400,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.029

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

16,00016

156,969,8116,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.030

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.022.031

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.032

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

- 245 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.033

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.034

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.099,959000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
615

6.395,941,564.099,959000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.035

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.036

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.037

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

38,950,19204,997950Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.038

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

67,650,33204,997950Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.039

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

90,200,44204,997950Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.040

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

38,950,19204,997950Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.041

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.050

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

84,050,41204,997950Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.042

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

38,950,19204,997950Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.043

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

59,450,29204,997950Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.044

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

26,650,13204,997950Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.045

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

43,050,21204,997950Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.046

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

26,650,13204,997950Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.047

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

43,050,21204,997950Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.048

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

184,500,90204,997950Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.049

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

221,401,08204,997950Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.050

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 615

221,401,08204,997950Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.051

30,00030

66,602,2230,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.052

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.844,981550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 615

1.660,480,901.844,981550Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.053

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

409,995900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 615

184,500,45409,995900Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.054

20,00020

13,600,6820,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.055

4.000,0004000

2.240,000,564.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.056

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.057

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

8.118,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
615

13.069,981,618.118,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.058

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.059

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10.147,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
615

10.147,501,0010.147,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.060

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

245,997540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 615

437,881,78245,997540Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.061

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

12,00012

260,2821,6912,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.012.062

4.000,0004000

3.440,000,864.000,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a2.063

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 615

1.048,1551,1320,499795Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b2.064

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 615

1.789,2287,2820,499795Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c2.065

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 615

4.520,82220,5320,499795Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.012.066

61,499385Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 615

635,2910,3361,499385Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.067

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

81,999180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 615
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

82,001,0081,999180Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.068

922,490775Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 615

1.374,511,49922,490775Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.069

163,998360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 615

244,361,49163,998360Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a2.070

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

276,747233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,5 * 0,0333333333333 *
615

6.002,6521,69276,747233Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.071

409,995900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 615

381,300,93409,995900Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.072

20,00020

18,000,9020,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.073

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

819,991800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 615

1.656,382,02819,991800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.074

819,991800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 615

2.664,973,25819,991800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.075

819,991800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 615

8.470,5210,33819,991800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.076

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

409,995900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 615

705,191,72409,995900Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PK.01.X.SS - Sicurezza

PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.052.077

409,995900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 615

287,000,70409,995900Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b2.078

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

409,995900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 615

127,100,31409,995900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.079

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

163,998360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 615

551,033,36163,998360Totale CAD/30 GG

323.180,66Totale PK.01.X.SS - Sicurezza Euro

323.180,66Totale PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto
unico Euro

323.180,66Totale PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI Euro

323.180,66Totale PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.089

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.080

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.081

115,830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 585

20.742,84179,08115,830Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.082

3,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 585

164,1646,773,510Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.083

7,020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 585

1.567,64223,317,020Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.084

14,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 585

761,9554,2714,040Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.085

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.086

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.087

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

97,499025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 585

2.719,2527,8997,499025Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.088

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.089

77,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

1.914,2824,7977,220Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.090

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.091

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.092

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

35,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 585

335,219,5535,100Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.093

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

58,499415Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 585

8.218,00140,4858,499415Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.094

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.095

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.096

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

100,000100

615,006,15100,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.097

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

14,28614,2857142857143

140,159,8114,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.098

500,000500

5.425,0010,85500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.099

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.500,0001500

2.070,001,381.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.100

1.500,0001500

6.195,004,131.500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.101

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.169,988300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 585

1.825,181,561.169,988300Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.102

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.103

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.104

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

7,410,1938,999610Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.105

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

12,870,3338,999610Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.106

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

17,160,4438,999610Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.107

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

7,410,1938,999610Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.108

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

15,990,4138,999610Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.109

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

7,410,1938,999610Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.110

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

11,310,2938,999610Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.111

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

5,070,1338,999610Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.112

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

8,190,2138,999610Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.113

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

5,070,1338,999610Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.114

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

8,190,2138,999610Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.115

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

35,100,9038,999610Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.116

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

42,121,0838,999610Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.117

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

42,121,0838,999610Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.118

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.119

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

350,996490Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 585

315,900,90350,996490Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.120

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

35,100,4577,999220Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.121

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.122

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.123
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.124

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

4.826,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
585

7.770,261,614.826,250Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.125

250,000250

4.520,0018,08250,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.126

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.930,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
585

1.930,501,001.930,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.127

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

87,749123Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 585

156,191,7887,749123Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.128

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.129

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 585

39,001,0038,999610Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.130
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

194,998050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 585

290,551,49194,998050Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.131

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

116,221,4977,999220Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.132

146,248538Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 585

136,010,93146,248538Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.133

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.134

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

292,497075Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 585

590,842,02292,497075Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.135

292,497075Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 585

950,623,25292,497075Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.136

292,497075Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 585

3.021,4910,33292,497075Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.137

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

97,499025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 585

167,701,7297,499025Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.138

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 585

262,083,3677,999220Totale CAD/30 GG

96.898,68Totale RA.01.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

RA.01.X.SS - Sicurezza

RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

96.898,68Totale RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico Euro

96.898,68Totale RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO Euro

96.898,68Totale RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.148

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.139

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.140

43,758Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

7.836,18179,0843,758Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.141

1,326Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 221

62,0246,771,326Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.142

3,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 221

888,33223,313,978Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.143

7,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 221

431,7754,277,956Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.144

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.145

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.146

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

36,832965Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 221

1.027,2727,8936,832965Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.147

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 260 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.148

43,758Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

1.084,7624,7943,758Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.149

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.150

1.000,0001000

11.880,0011,881.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.151

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

13,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 221

126,639,5513,260Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.152

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

22,099779Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 221

3.104,58140,4822,099779Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.153

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.154

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.155

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.156

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

28,57128,5714285714286

280,289,8128,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.157

500,000500

5.425,0010,85500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.158

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

3.000,0003000

4.140,001,383.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.159

3.000,0003000

12.390,004,133.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.160

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

441,995580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 221

689,511,56441,995580Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.161

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.162

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.163

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

8,400,1944,199558Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.164

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

14,590,3344,199558Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.165

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

19,450,4444,199558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.166

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

8,400,1944,199558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.167

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

18,120,4144,199558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.168

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

8,400,1944,199558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.169

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

12,820,2944,199558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.170

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

5,750,1344,199558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.171

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

9,280,2144,199558Totale CAD/30 GG

- 263 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.172

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

5,750,1344,199558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.173

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

9,280,2144,199558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.174

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

39,780,9044,199558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.175

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

47,741,0844,199558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.176

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

47,741,0844,199558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.177

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.178

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

397,796022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 221

358,020,90397,796022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.179

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

88,399116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 221

39,780,4588,399116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.180

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.181

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.182
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.183

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.646,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
221

5.870,871,613.646,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.184

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.185

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.187,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
221

2.187,901,002.187,900Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.186

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

33,149669Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 221

59,011,7833,149669Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.187

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.188

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

14,733186Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 221

14,731,0014,733186Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.189
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

257,830755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 221

384,171,49257,830755Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.190

29,466372Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 221

43,901,4929,466372Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.191

55,249448Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 221

51,380,9355,249448Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.192

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.193

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

110,498895Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 221

223,212,02110,498895Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.194

110,498895Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 221

359,123,25110,498895Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.195

110,498895Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 221

1.141,4510,33110,498895Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.196

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

73,665930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 221

126,711,7273,665930Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.197

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

44,199558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 221

148,513,3644,199558Totale CAD/30 GG

92.251,71Totale SE.01.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SE.01.X.SS - Sicurezza

SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

92.251,71Totale SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico
Euro

92.251,71Totale SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE Euro

92.251,71Totale SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE Euro

- 267 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.198

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.199

7,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 90

1.276,48179,087,128Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.200

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 90

25,2646,770,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.201

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

180,88223,310,810Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.202

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.203

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,599964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 90

505,72140,483,599964Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.204

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.205

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.022.206

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.207

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.208

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.209

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 90

561,591,56359,996400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.210

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.211

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.212

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.213

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.214

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

- 269 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.215

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.216

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.217

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.218

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.219

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.220

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.221

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.222

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02
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Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.223

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.224

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.225

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.226

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.227

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 90

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.228

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.229

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b2.230

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.099,979000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

1.070,990,512.099,979000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.231

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.079,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

3.347,191,612.079,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.232

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.243

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a2.233

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

153,3951,132,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b2.234

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

261,8487,282,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c2.235

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

661,58220,532,999970Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.012.236

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

92,9710,338,999910Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.237

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 90

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.238

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

44,701,4929,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.239

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.240

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

8,370,938,999910Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.241

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.242

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

36,362,0217,999820Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.01.X.SS - Sicurezza

SR.01.X - Tratto Unico

SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.243

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

58,503,2517,999820Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.244

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

185,9410,3317,999820Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.245

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

30,243,368,999910Totale CAD/30 GG

48.220,02Totale SR.01.X.SS - Sicurezza Euro

48.220,02Totale SR.01.X - Tratto Unico Euro

48.220,02Totale SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia Euro

48.220,02Totale SR - Sito di Ripristino Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.255

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.246

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.247

51,678Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 261

9.254,50179,0851,678Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.248

0,814Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,04 * 0,0027777777778 *
261

38,0746,770,814Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.249

2,349Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 261

524,56223,312,349Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.250

4,698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 261

254,9654,274,698Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.251

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.252

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.253

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

17,399826Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 261

485,2827,8917,399826Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.254

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.255

25,839Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

640,5524,7925,839Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.256

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.257

130,000130

1.544,4011,88130,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.258

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

15,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 261

149,559,5515,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.259

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

26,099739Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

3.666,49140,4826,099739Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.260

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.261

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.262

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

52,00052

319,806,1552,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.263

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

7,4297,4285714285714

72,889,817,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.264

175,000175

1.898,7510,85175,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.265

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

520,000520

717,601,38520,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.266

520,000520

2.147,604,13520,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.267

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

521,994780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 261

814,311,56521,994780Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.268

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.269

1.040,0001040

530,400,511.040,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.270

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

9,550,1950,266166Totale CAD/30 GG

- 276 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.271

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

16,590,3350,266166Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.272

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

22,120,4450,266166Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.273

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

9,550,1950,266166Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.274

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

20,610,4150,266166Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.275

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

9,550,1950,266166Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.276

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

14,580,2950,266166Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.277

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

6,530,1350,266166Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.278

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

10,560,2150,266166Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.279

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

6,530,1350,266166Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.280

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

10,560,2150,266166Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.281

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

45,240,9050,266166Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.282

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

54,291,0850,266166Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.283

50,266166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 261

54,291,0850,266166Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.284

17,33317,3333333333333

38,482,2217,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.285

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

452,395476Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 52 * 0,0333333333333 * 261

407,160,90452,395476Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.286

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

100,532332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,5555555555556 *
0,0333333333333 * 261
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

45,240,45100,532332Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.287

11,55611,5555555555556

7,860,6811,556Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.288

250,000250

140,000,56250,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.289

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.290

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

473,715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55 * 0,0333333333333 * 261

762,681,61473,715Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.291

55,00055

994,4018,0855,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.292

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

215,325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 261

215,331,00215,325Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.293

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

39,149609Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 261

69,691,7839,149609Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.294

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.295

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

17,399826Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 261

17,401,0017,399826Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.296

75,399249Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,6666666666667 *
0,0333333333333 * 261

112,341,4975,399249Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.297

34,799652Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 261

51,851,4934,799652Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.298

65,249348Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 261

60,680,9365,249348Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.299

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.300

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

263,612,02130,498695Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.301

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

424,123,25130,498695Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.302

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

1.348,0510,33130,498695Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.303

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.01.X.SS - Sicurezza

TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

43,499565Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 261

74,821,7243,499565Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.304

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

26,099739Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

87,703,3626,099739Totale CAD/30 GG

47.687,99Totale TR.01.X.SS - Sicurezza Euro

47.687,99Totale TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) -
RAMPA F - Tratta Unica Euro

47.687,99Totale TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) -
RAMPA F Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.315

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.305

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.306

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.307

51,678Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 261

9.254,50179,0851,678Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.308

273,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1380

48.931,82179,08273,240Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.309

0,885Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,13 * 0,0027777777778 *
261

41,3946,770,885Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.310

2,484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,6 * 0,0027777777778 *
1380

116,1846,772,484Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.311

2,349Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 261

524,56223,312,349Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.312

8,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1380

1.849,01223,318,280Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.313

4,698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 261

254,9654,274,698Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.314

16,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1380

898,7154,2716,560Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.315

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.316

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.317

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.318

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.319

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

17,399826Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 261

485,2827,8917,399826Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.320

45,999540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1380

1.282,9327,8945,999540Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.321

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.322

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.323

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

25,839Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

640,5524,7925,839Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.324
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Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.333

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.325

91,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1380

2.257,8724,7991,080Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.326

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.327

150,000150

1.782,0011,88150,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.328

75,00075

891,0011,8875,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.329

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

31,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 261

299,119,5531,320Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.330

82,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1380

790,749,5582,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.331

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

26,099739Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

3.666,49140,4826,099739Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.332

137,998620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1380

19.386,05140,48137,998620Totale CAD/30 GG

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.333

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.334

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.335

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.336

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.337

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

56,50056,5

347,486,1556,500Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.338

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.339

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0718,0714285714286

79,189,818,071Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.340

4,2864,2857142857143

42,059,814,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.341

190,000190

2.061,5010,85190,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.342
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.343

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

565,000565

779,701,38565,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.344

300,000300

414,001,38300,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.345

565,000565

2.333,454,13565,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.346

300,000300

1.239,004,13300,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.347

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

521,994780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 261

814,311,56521,994780Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.348

2.759,972400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1380

4.305,561,562.759,972400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.349

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.350

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.351

1.130,0001130

576,300,511.130,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.352

600,000600

306,000,51600,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.353

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

10,380,1954,616122Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.354

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

29,130,19153,331785Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.355

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

18,020,3354,616122Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.356

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

50,600,33153,331785Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.357

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

24,030,4454,616122Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.358

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

67,470,44153,331785Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.359

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

10,380,1954,616122Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.360

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

29,130,19153,331785Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.361

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.370

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

22,390,4154,616122Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.362

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

62,870,41153,331785Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.363

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

10,380,1954,616122Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.364

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

29,130,19153,331785Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.365

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

15,840,2954,616122Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.366

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

44,470,29153,331785Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.367

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

7,100,1354,616122Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.368

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

19,930,13153,331785Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.369

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

11,470,2154,616122Totale CAD/30 GG
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.380

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.370

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

32,200,21153,331785Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.371

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

7,100,1354,616122Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.372

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

19,930,13153,331785Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.373

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

11,470,2154,616122Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.374

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

32,200,21153,331785Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.375

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

49,150,9054,616122Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.376

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

138,000,90153,331785Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.377

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

58,991,0854,616122Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.378

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

165,601,08153,331785Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.379

54,616122Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2777777777778 *
0,0333333333333 * 261

58,991,0854,616122Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.391

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.380

153,331785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 1380

165,601,08153,331785Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.381

18,83318,8333333333333

41,812,2218,833Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.382

10,00010

22,202,2210,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.383

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

491,545085Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 56,5 * 0,0333333333333 *
261

442,390,90491,545085Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.384

1.379,986200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1380

1.241,990,901.379,986200Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.385

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

109,232245Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5555555555556 *
0,0333333333333 * 261

49,150,45109,232245Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.386

306,663615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6666666666667 *
0,0333333333333 * 1380

138,000,45306,663615Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.387

12,55612,5555555555556

8,540,6812,556Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.388

6,6676,6666666666667

4,530,686,667Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.389

250,000250

140,000,56250,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.390

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.391

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.392

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.393

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

473,715Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55 * 0,0333333333333 * 261

762,681,61473,715Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.394

1.366,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1380

2.199,581,611.366,200Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.395

55,00055

994,4018,0855,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.396

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.397

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

258,390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 261

258,391,00258,390Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.398

683,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1380

683,101,00683,100Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.399

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,149609Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 261

69,691,7839,149609Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.400

206,997930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1380

368,461,78206,997930Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.401

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.402

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.403

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

17,399826Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 261

17,401,0017,399826Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.404

91,999080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1380

92,001,0091,999080Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.405

81,924184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,4166666666667 *
0,0333333333333 * 261

122,071,4981,924184Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.406

34,799652Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 261

51,851,4934,799652Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.407

229,997700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1380

342,701,49229,997700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.408

183,998160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1380

274,161,49183,998160Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.409
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giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.418

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

65,249348Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 261

60,680,9365,249348Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.410

344,996550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1380

320,850,93344,996550Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.411

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.412

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.413

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

263,612,02130,498695Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.414

689,993100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1380

1.393,792,02689,993100Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.415

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

424,123,25130,498695Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.416

689,993100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1380

2.242,483,25689,993100Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.417

130,498695Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 261

1.348,0510,33130,498695Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.03.X.SS - Sicurezza

TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico

TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.418

689,993100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1380

7.127,6310,33689,993100Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.419

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

43,499565Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 261

74,821,7243,499565Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.420

229,997700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1380

395,601,72229,997700Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.421

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

26,099739Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 261

87,703,3626,099739Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.422

91,999080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1380

309,123,3691,999080Totale CAD/30 GG

170.526,84Totale TR.03.X.SS - Sicurezza Euro

170.526,84Totale TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di
accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico Euro

170.526,84Totale TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso
al centro direzionale) - RAMPA G Euro
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Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.433

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.423

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.424

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.425

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.426

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.427

5,742Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 29

1.028,28179,085,742Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.428

5,742Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 29

1.028,28179,085,742Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.429

0,489Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 163

22,8746,770,489Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.430

0,052Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,6 * 0,0027777777778 * 29

2,4346,770,052Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.431

0,049Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,566 * 0,0027777777778 *
29

2,2946,770,049Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.432

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

218,40223,310,978Totale CAD
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Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.443

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.433

0,174Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 29

38,86223,310,174Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.434

0,174Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 29

38,86223,310,174Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.435

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 163

106,1554,271,956Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.436

0,348Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 29

18,8954,270,348Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.437

0,348Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 29

18,8954,270,348Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.438

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.439

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.440

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.441

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.442

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.453

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.443

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.444

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,433279Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 163

151,5327,895,433279Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.445

0,966657Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 29

26,9627,890,966657Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.446

0,966657Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 29

26,9627,890,966657Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.447

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.448

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.449

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.450

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

10,758Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

266,6924,7910,758Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.451

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.452

1,914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

47,4524,791,914Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.453

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.454

1,914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

47,4524,791,914Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.455

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.456

35,00035

415,8011,8835,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.457

75,00075

891,0011,8875,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.458

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.459

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

9,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 163

93,409,559,780Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.460

1,740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 29

16,629,551,740Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.461

1,740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 29

16,629,551,740Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.462

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.463

2,899971Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 29

407,39140,482,899971Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.464

2,899971Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 29

407,39140,482,899971Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.465

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.466

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.467

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.468

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.469

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.470

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.471

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

13,20013,2

81,186,1513,200Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.472
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.483

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.473

28,30028,3

174,056,1528,300Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.474

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,8861,8857142857143

18,509,811,886Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.475

4,2864,2857142857143

42,059,814,286Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.476

4,0434,0428571428571

39,669,814,043Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.477

44,00044

477,4010,8544,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.478

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.479

95,00095

1.030,7510,8595,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.480

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

132,000132

182,161,38132,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.481

300,000300

414,001,38300,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.482

283,000283

390,541,38283,000Totale ML
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Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.494

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.483

132,000132

545,164,13132,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.484

300,000300

1.239,004,13300,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.485

283,000283

1.168,794,13283,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.486

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

325,996740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 163

508,551,56325,996740Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.487

57,999420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 29

90,481,5657,999420Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.488

57,999420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 29

90,481,5657,999420Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.489

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.490

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.491

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.492

264,000264

134,640,51264,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.493

600,000600

306,000,51600,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.494

566,000566

288,660,51566,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.495

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,510,197,968811Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.496

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,610,193,222190Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.497

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,580,193,039599Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.498

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

2,630,337,968811Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.499

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

1,060,333,222190Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.500

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

1,000,333,039599Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.501

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

3,510,447,968811Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.502

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

1,420,443,222190Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.503

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1,340,443,039599Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.504

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,510,197,968811Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.505

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,610,193,222190Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.506

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,580,193,039599Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.507

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

3,270,417,968811Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.508

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

1,320,413,222190Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.509

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

1,250,413,039599Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.510

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,510,197,968811Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.511

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,610,193,222190Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.512

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,580,193,039599Totale CAD/30 GG
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250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.522

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.513

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

2,310,297,968811Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.514

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,930,293,222190Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.515

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,880,293,039599Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.516

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,040,137,968811Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.517

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,420,133,222190Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.518

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,400,133,039599Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.519

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,670,217,968811Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.520

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,680,213,222190Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.521

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,640,213,039599Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.522

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,040,137,968811Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.523

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,420,133,222190Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.524

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,400,133,039599Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.525

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

1,670,217,968811Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.526

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

0,680,213,222190Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.527

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

0,640,213,039599Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.528

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

7,170,907,968811Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.529

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

2,900,903,222190Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.530

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

2,740,903,039599Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.531

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

8,611,087,968811Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.532
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

3,481,083,222190Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.533

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

3,281,083,039599Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.534

7,968811Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4666666666667 *
0,0333333333333 * 163

8,611,087,968811Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.535

3,222190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3333333333333 *
0,0333333333333 * 29

3,481,083,222190Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.536

3,039599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1444444444444 *
0,0333333333333 * 29

3,281,083,039599Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.537

4,4004,4

9,772,224,400Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.538

10,00010

22,202,2210,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.539

9,4339,4333333333333

20,942,229,433Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.540

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,719283Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2 * 0,0333333333333 *
163

64,550,9071,719283Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.541

28,999710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 29

26,100,9028,999710Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.542

27,356393Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 28,3 * 0,0333333333333 * 29

24,620,9027,356393Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.543

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,937617Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,9333333333333 *
0,0333333333333 * 163

7,170,4515,937617Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.544

6,444380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6666666666667 *
0,0333333333333 * 29

2,900,456,444380Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.545

6,079199Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,2888888888889 *
0,0333333333333 * 29

2,740,456,079199Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.546

2,9332,9333333333333

1,990,682,933Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.547

6,6676,6666666666667

4,530,686,667Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.548

6,2896,2888888888889

4,280,686,289Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.549

250,000250

140,000,56250,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.550

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.551

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.552

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.553

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.554

400,000400
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.555

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

80,685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

129,901,6180,685Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.556

28,710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 29

46,221,6128,710Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.557

28,710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 29

46,221,6128,710Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.558

15,00015

271,2018,0815,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.559

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.560

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.561

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

53,790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

53,791,0053,790Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.562

14,355Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

14,361,0014,355Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.563

14,355Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

14,361,0014,355Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.564

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.565

4,349957Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 29

7,741,784,349957Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.566

4,349957Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 29

7,741,784,349957Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.567

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.568

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.569

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.570

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

10,871,0010,866558Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.571

1,933314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

1,931,001,933314Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.572

1,933314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

1,931,001,933314Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.573

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.574

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

32,381,4921,733116Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.575

4,833285Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 29

7,201,494,833285Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.576

3,866628Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 29

5,761,493,866628Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.577

4,559399Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,7166666666667 *
0,0333333333333 * 29

6,791,494,559399Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.578

3,866628Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 29

5,761,493,866628Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.579

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.580

7,249928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 29

6,740,937,249928Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.581

7,249928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 29

6,740,937,249928Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.582

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.583

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.584

7,5007,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.585

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.586

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

29,292,0214,499855Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.587

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

29,292,0214,499855Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.588

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.589

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

47,123,2514,499855Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.590

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

47,123,2514,499855Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.591

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.592

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

149,7810,3314,499855Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.593

14,499855Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 29

- 311 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.07.X.SS - Sicurezza

TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

149,7810,3314,499855Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.594

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

46,731,7227,166395Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.595

4,833285Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 29

8,311,724,833285Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.596

4,833285Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 29

8,311,724,833285Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.597

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

36,513,3610,866558Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.598

1,933314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

6,503,361,933314Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.599

1,933314Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 29

6,503,361,933314Totale CAD/30 GG

84.401,38Totale TR.07.X.SS - Sicurezza Euro

84.401,38Totale TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M -
Tratto Unico Euro

84.401,38Totale TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M
Euro

- 312 -



Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.610

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.600

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.601

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.602

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.603

7,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 90

1.276,48179,087,128Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.604

49,302Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 249

8.829,00179,0849,302Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.605

10,613Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 67

1.900,58179,0810,613Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.606

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 90

25,2646,770,540Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.607

0,747Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 249

34,9446,770,747Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.608

0,402Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 67

18,8046,770,402Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.609

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

180,88223,310,810Totale CAD
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.610

4,482Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 249

1.000,88223,314,482Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.611

0,402Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 67

89,77223,310,402Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.612

8,964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 249

486,4854,278,964Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.613

0,804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 67

43,6354,270,804Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.614

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.615

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.616

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.617

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.618

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.619

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

33,199668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 249

925,9427,8933,199668Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.620

6,699933Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 67

186,8627,896,699933Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.621

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.622

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.623

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

49,302Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 249

1.222,2024,7949,302Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.624

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.625

4,422Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 67

109,6224,794,422Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.626

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.627

272,500272,5

3.237,3011,88272,500Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.628

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.629

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

44,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 249

428,039,5544,820Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.630

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,599964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 90

505,72140,483,599964Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.631

24,899751Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 249

3.497,92140,4824,899751Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.632

5,359946Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 67

752,97140,485,359946Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.633

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.634

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.635

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.636

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.637

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.638

4,0004
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.639

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

109,000109

670,356,15109,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.640

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.641

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

15,57115,5714285714286

152,759,8115,571Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.642

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.643

370,000370

4.014,5010,85370,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.644

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.022.645

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.646

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.647

1.090,0001090

1.504,201,381.090,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.648
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

430,000430

593,401,38430,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.649

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.650

1.090,0001090

4.501,704,131.090,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.651

430,000430

1.775,904,13430,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.652

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 90

561,591,56359,996400Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.653

497,995020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 249

776,871,56497,995020Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.654

55,832775Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 67

87,101,5655,832775Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.655

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.656

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.657

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.658

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.659
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.180,0002180

1.111,800,512.180,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.660

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.661

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.662

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

19,100,19100,521216Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.663

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,420,192,233311Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.664

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.665

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

33,170,33100,521216Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.666

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,740,332,233311Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.667

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.668

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

44,230,44100,521216Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.669

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

0,980,442,233311Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.670

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.671

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

19,100,19100,521216Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.672

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,420,192,233311Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.673

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.674

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

41,210,41100,521216Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.675

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,920,412,233311Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.676

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.677

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

19,100,19100,521216Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.678

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,420,192,233311Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.679

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.680

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

29,150,29100,521216Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.681

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,650,292,233311Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.682

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.683

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

13,070,13100,521216Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.684

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,290,132,233311Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.685

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.686

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

21,110,21100,521216Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.687

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,470,212,233311Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.688

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.689

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

13,070,13100,521216Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.690
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.702

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,290,132,233311Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.691

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.692

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

21,110,21100,521216Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.693

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

0,470,212,233311Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.694

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.695

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

90,470,90100,521216Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.696

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

2,010,902,233311Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.697

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.698

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

108,561,08100,521216Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.699

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

2,411,082,233311Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.700

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.701

100,521216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,1111111111111 *
0,0333333333333 * 249

108,561,08100,521216Totale CAD/30 GG
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.714

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.702

2,233311Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 67

2,411,082,233311Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.703

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.704

36,33336,3333333333333

80,662,2236,333Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.705

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.706

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 90

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.707

904,690953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 109 * 0,0333333333333 *
249

814,220,90904,690953Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.708

20,099799Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 67

18,090,9020,099799Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.709

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.710

201,042432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24,2222222222222 *
0,0333333333333 * 249

90,470,45201,042432Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.711

4,466622Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 67

2,010,454,466622Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.712

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.713

24,22224,2222222222222

16,470,6824,222Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.714

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.715

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.716

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.717

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.718

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b2.719

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.099,979000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

1.070,990,512.099,979000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.720

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.079,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

3.347,191,612.079,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.721

903,870Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 110 * 0,0333333333333 *
249

1.455,231,61903,870Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.722

663,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 67

1.067,911,61663,300Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.723

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.724

110,000110

1.988,8018,08110,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.725

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.726

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

451,935Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55 * 0,0333333333333 * 249

451,941,00451,935Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.727

44,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 67

44,221,0044,220Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.728

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

37,349627Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 249

66,481,7837,349627Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.729

8,039920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 67

14,311,788,039920Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.730

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.731

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a2.732

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

- 325 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

153,3951,132,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b2.733

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

261,8487,282,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c2.734

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

661,58220,532,999970Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.012.735

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

92,9710,338,999910Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.736

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 90

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.737

16,599834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 249

16,601,0016,599834Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.738

4,466622Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 67

4,471,004,466622Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.739

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

44,701,4929,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.740

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.741

150,781828Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,1666666666667 *
0,0333333333333 * 249

224,661,49150,781828Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.742

33,199668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 249

49,471,4933,199668Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.743

17,866488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 67

26,621,4917,866488Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.744

8,933244Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 67
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.754

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,311,498,933244Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.745

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

8,370,938,999910Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.746

62,249378Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 249

57,890,9362,249378Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.747

13,399866Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 67

12,460,9313,399866Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.748

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.749

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.750

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.751

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

36,362,0217,999820Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.752

124,498755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 249

251,492,02124,498755Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.753

26,799732Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 67

54,142,0226,799732Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.754

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

58,503,2517,999820Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.755

124,498755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 249

404,623,25124,498755Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.756

26,799732Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 67

87,103,2526,799732Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.757

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

185,9410,3317,999820Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.758

124,498755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 249

1.286,0710,33124,498755Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.759

26,799732Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 67

276,8410,3326,799732Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.760

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

41,499585Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 249

71,381,7241,499585Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.761

8,933244Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 67

15,371,728,933244Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.762

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.14.X.SS - Sicurezza

TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,243,368,999910Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.763

49,799502Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 249

167,333,3649,799502Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.764

4,466622Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 67

15,013,364,466622Totale CAD/30 GG

145.142,30Totale TR.14.X.SS - Sicurezza Euro

145.142,30Totale TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA
2) - Tratto Unico Euro

145.142,30Totale TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)
Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.774

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.765

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.766

256,410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1295

45.917,90179,08256,410Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.767

3,885Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1295

181,7046,773,885Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.768

7,770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1295

1.735,12223,317,770Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.769

15,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1295

843,3654,2715,540Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.770

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.771

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.772

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

43,166235Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1295

1.203,9127,8943,166235Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.773

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.781

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.774

85,470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

2.118,8024,7985,470Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.775

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.776

45,00045

534,6011,8845,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.777

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

77,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1295

742,049,5577,700Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.778

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

129,498705Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1295

18.191,98140,48129,498705Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.779

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.780

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.781

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.782

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.783

60,00060

651,0010,8560,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.784

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

180,000180

248,401,38180,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.785

180,000180

743,404,13180,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.786

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.589,974100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1295

4.040,361,562.589,974100Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.787

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.788

360,000360

183,600,51360,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.789

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

16,400,1986,332470Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.790

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

28,490,3386,332470Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.791

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

37,990,4486,332470Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.792

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

16,400,1986,332470Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.793

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

35,400,4186,332470Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.794

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

16,400,1986,332470Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.795

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

25,040,2986,332470Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.796

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

11,220,1386,332470Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.797

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.808

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

18,130,2186,332470Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.798

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

11,220,1386,332470Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.799

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

18,130,2186,332470Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.800

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

77,700,9086,332470Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.801

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

93,241,0886,332470Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.802

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

93,241,0886,332470Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.803

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.804

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

776,992230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 *
1295

699,290,90776,992230Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.805

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

172,664940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1295

77,700,45172,664940Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.806

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.807

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.808

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.809

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

854,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1295

1.376,071,61854,700Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.810

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.811

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

427,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1295

427,351,00427,350Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.812

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

194,248058Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1295

345,761,78194,248058Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.813

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.814

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295
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cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.823

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

86,331,0086,332470Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.815

215,831175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1295

321,591,49215,831175Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.816

172,664940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1295

257,271,49172,664940Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.817

323,746763Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1295

301,080,93323,746763Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.818

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.819

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

647,493525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1295

1.307,942,02647,493525Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.820

647,493525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1295

2.104,353,25647,493525Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.821

647,493525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1295

6.688,6110,33647,493525Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.822

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

215,831175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1295

371,231,72215,831175Totale CAD/30 GG

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.15.X.SS - Sicurezza

TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.823

86,332470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1295

290,083,3686,332470Totale CAD/30 GG

112.106,82Totale TR.15.X.SS - Sicurezza Euro

112.106,82Totale TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA
1) - Tratto Unico Euro

112.106,82Totale TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)
Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.833

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.824

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.825

250,470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1265

44.854,17179,08250,470Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.826

3,795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1265

177,4946,773,795Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.827

7,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1265

1.694,92223,317,590Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.828

15,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1265

823,8254,2715,180Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.829

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.830

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.831

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

42,166245Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1265

1.176,0227,8942,166245Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.832

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.840

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.833

83,490Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1265

2.069,7224,7983,490Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.834

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.835

30,00030

356,4011,8830,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.836

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

75,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1265

724,859,5575,900Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.837

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

126,498735Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1265

17.770,54140,48126,498735Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.838

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.839

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.840

6,5006,5

39,986,156,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.841

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

0,9290,9285714285714

9,119,810,929Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.842

25,00025

271,2510,8525,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.843

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

65,00065

89,701,3865,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.844

65,00065

268,454,1365,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.845

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.529,974700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1265

3.946,761,562.529,974700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.846

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.847

130,000130

66,300,51130,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.848

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

5,790,1930,453390Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.849

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

10,050,3330,453390Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.850

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

13,400,4430,453390Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.851

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

5,790,1930,453390Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.852

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

12,490,4130,453390Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.853

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

5,790,1930,453390Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.854

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

8,830,2930,453390Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.855

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.864

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,960,1330,453390Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.856

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

6,400,2130,453390Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.857

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

3,960,1330,453390Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.858

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

6,400,2130,453390Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.859

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

27,410,9030,453390Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.860

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

32,891,0830,453390Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.861

30,453390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 1265

32,891,0830,453390Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.862

2,1672,1666666666667

4,812,222,167Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.863

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

274,080593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,5 * 0,0333333333333 *
1265

246,670,90274,080593Totale CAD/30 GG

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10
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Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.864

60,906780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1265

27,410,4560,906780Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.865

1,4441,4444444444444

0,980,681,444Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.866

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.867

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.868

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

834,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1265

1.344,191,61834,900Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.869

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.870

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

417,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1265

417,451,00417,450Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.871

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

189,748103Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1265

337,751,78189,748103Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.872

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.873

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

84,332490Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1265

84,331,0084,332490Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.874

210,831225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1265

314,141,49210,831225Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.875

168,664980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1265

251,311,49168,664980Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.876

316,246838Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1265

294,110,93316,246838Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.877

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.878

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

632,493675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1265

1.277,642,02632,493675Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.879

632,493675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1265

2.055,603,25632,493675Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.880
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.16.X.SS - Sicurezza

TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

632,493675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1265

6.533,6610,33632,493675Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.881

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

210,831225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1265

362,631,72210,831225Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.882

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

84,332490Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1265

283,363,3684,332490Totale CAD/30 GG

107.816,61Totale TR.16.X.SS - Sicurezza Euro

107.816,61Totale TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) -
Tratto unico Euro

107.816,61Totale TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.892

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.883

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.884

244,530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1235

43.790,43179,08244,530Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.885

3,705Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1235

173,2846,773,705Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.886

7,410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1235

1.654,73223,317,410Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.887

14,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1235

804,2854,2714,820Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.888

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.889

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.890

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

41,166255Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1235

1.148,1327,8941,166255Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.891

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.899

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.892

81,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1235

2.020,6324,7981,510Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.893

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.894

50,00050

594,0011,8850,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.895

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

74,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1235

707,669,5574,100Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.896

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

123,498765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1235

17.349,11140,48123,498765Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.897

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.898

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.899

19,00019

116,856,1519,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.900

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,7142,7142857142857

26,629,812,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.901

65,00065

705,2510,8565,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.902

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

190,000190

262,201,38190,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.903

190,000190

784,704,13190,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.904

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.469,975300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1235

3.853,161,562.469,975300Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.905

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.906

380,000380

193,800,51380,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.907

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

16,510,1986,906534Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.908

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

28,680,3386,906534Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.909

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

38,240,4486,906534Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.910

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

16,510,1986,906534Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.911

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

35,630,4186,906534Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.912

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

16,510,1986,906534Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.913

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

25,200,2986,906534Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.914

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.923

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,300,1386,906534Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.915

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

18,250,2186,906534Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.916

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

11,300,1386,906534Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.917

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

18,250,2186,906534Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.918

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

78,220,9086,906534Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.919

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

93,861,0886,906534Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.920

86,906534Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1111111111111 *
0,0333333333333 * 1235

93,861,0886,906534Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.921

6,3336,3333333333333

14,062,226,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.922

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

782,158845Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 19 * 0,0333333333333 *
1235

703,940,90782,158845Totale CAD/30 GG

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10
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Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.923

173,813068Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1235

78,220,45173,813068Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.924

4,2224,2222222222222

2,870,684,222Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.925

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.926

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.927

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

815,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1235

1.312,311,61815,100Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.928

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.929

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

407,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1235

407,551,00407,550Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.930

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

185,248148Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1235

329,741,78185,248148Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.931

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.932

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

82,332510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1235

82,331,0082,332510Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.933

205,831275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1235

306,691,49205,831275Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.934

164,665020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1235

245,351,49164,665020Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.935

308,746913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1235

287,130,93308,746913Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.936

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.937

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

617,493825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1235

1.247,342,02617,493825Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.938

617,493825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1235

2.006,853,25617,493825Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.939
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.17.X.SS - Sicurezza

TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

617,493825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1235

6.378,7110,33617,493825Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.940

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

205,831275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1235

354,031,72205,831275Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b2.941

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

82,332510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1235

276,643,3682,332510Totale CAD/30 GG

108.185,95Totale TR.17.X.SS - Sicurezza Euro

108.185,95Totale TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto
unico Euro

108.185,95Totale TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.951

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0312.942

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0412.943

238,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1205

42.726,70179,08238,590Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0522.944

3,615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1205

169,0746,773,615Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0552.945

7,230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1205

1.614,53223,317,230Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0562.946

14,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1205

784,7454,2714,460Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0712.947

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2032.948

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a2.949

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

40,166265Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1205

1.120,2427,8940,166265Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b2.950

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.958

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.951

79,530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1205

1.971,5524,7979,530Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b2.952

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.022.953

50,00050

594,0011,8850,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b2.954

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

72,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1205

690,479,5572,300Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b2.955

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

120,498795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1205

16.927,67140,48120,498795Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.042.956

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.022.957

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c2.958

14,60014,6

89,796,1514,600Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b2.959

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0862,0857142857143

20,469,812,086Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.012.960

50,00050

542,5010,8550,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d2.961

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

146,000146

201,481,38146,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e2.962

146,000146

602,984,13146,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b2.963

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.409,975900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1205

3.759,561,562.409,975900Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e2.964

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.72.965

292,000292

148,920,51292,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b2.966

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

12,380,1965,158599Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d2.967

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

21,500,3365,158599Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b2.968

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

28,670,4465,158599Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b2.969

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

12,380,1965,158599Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f2.970

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

26,720,4165,158599Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b2.971

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

12,380,1965,158599Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d2.972

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

18,900,2965,158599Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a2.973

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.982

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,470,1365,158599Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a2.974

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

13,680,2165,158599Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a2.975

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

8,470,1365,158599Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a2.976

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

13,680,2165,158599Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c2.977

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

58,640,9065,158599Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j2.978

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

70,371,0865,158599Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k2.979

65,158599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6222222222222 *
0,0333333333333 * 1205

70,371,0865,158599Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.072.980

4,8674,8666666666667

10,802,224,867Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c2.981

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

586,427469Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14,6 * 0,0333333333333 *
1205

527,780,90586,427469Totale CAD/30 GG

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

- 358 -



Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a2.982

130,317197Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,2444444444444 *
0,0333333333333 * 1205

58,640,45130,317197Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b2.983

3,2443,2444444444444

2,210,683,244Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.012.984

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.022.985

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a2.986

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

795,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1205

1.280,431,61795,300Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b2.987

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b2.988

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

397,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1205

397,651,00397,650Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a2.989

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

180,748193Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1205

321,731,78180,748193Totale CAD/30 GG

- 359 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.022.990

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b2.991

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

80,332530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1205

80,331,0080,332530Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.992

200,831325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1205

299,241,49200,831325Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d2.993

160,665060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1205

239,391,49160,665060Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.022.994

301,246988Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1205

280,160,93301,246988Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.022.995

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b2.996

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

602,493975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1205

1.217,042,02602,493975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d2.997

602,493975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1205

1.958,113,25602,493975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e2.998

- 360 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.18.X.SS - Sicurezza

TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

602,493975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1205

6.223,7610,33602,493975Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c2.999

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

200,831325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1205

345,431,72200,831325Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.000

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

80,332530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1205

269,923,3680,332530Totale CAD/30 GG

105.374,93Totale TR.18.X.SS - Sicurezza Euro

105.374,93Totale TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) -
Tratto Unico Euro

105.374,93Totale TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)
Euro

- 361 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.010

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.001

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.002

232,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1175

41.662,96179,08232,650Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.003

3,525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1175

164,8646,773,525Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.004

7,050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1175

1.574,34223,317,050Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.005

14,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1175

765,2154,2714,100Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.006

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.007

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.008

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

39,166275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1175

1.092,3527,8939,166275Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.009

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.017

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.010

77,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1175

1.922,4624,7977,550Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.011

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.012

50,00050

594,0011,8850,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.013

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

70,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1175

673,289,5570,500Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.014

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

117,498825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1175

16.506,23140,48117,498825Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.015

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.016

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.017

14,70014,7

90,416,1514,700Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.018

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,1002,1

20,609,812,100Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.019

50,00050

542,5010,8550,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.020

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

147,000147

202,861,38147,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.021

147,000147

607,114,13147,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.349,976500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1175

3.665,961,562.349,976500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.023

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.024

294,000294

149,940,51294,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.025

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

12,150,1963,971569Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.026

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

21,110,3363,971569Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.027

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

28,150,4463,971569Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.028

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

12,150,1963,971569Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.029

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

26,230,4163,971569Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.030

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

12,150,1963,971569Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.031

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

18,550,2963,971569Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.032

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175
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costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.041

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,320,1363,971569Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.033

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

13,430,2163,971569Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.034

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

8,320,1363,971569Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.035

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

13,430,2163,971569Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.036

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

57,570,9063,971569Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.037

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

69,091,0863,971569Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.038

63,971569Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,6333333333333 *
0,0333333333333 * 1175

69,091,0863,971569Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.039

4,9004,9

10,882,224,900Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.040

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

575,744243Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14,7 * 0,0333333333333 *
1175

518,170,90575,744243Totale CAD/30 GG

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

- 366 -



Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.041

127,943178Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,2666666666667 *
0,0333333333333 * 1175

57,570,45127,943178Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.042

3,2673,2666666666667

2,220,683,267Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.043

150,000150

84,000,56150,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.044

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.045

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

775,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1175

1.248,561,61775,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.046

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.047

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

387,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1175

387,751,00387,750Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.048

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

176,248238Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1175

313,721,78176,248238Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.049

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.050

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

78,332550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1175

78,331,0078,332550Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.051

195,831375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1175

291,791,49195,831375Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.052

156,665100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1175

233,431,49156,665100Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.053

293,747063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1175

273,180,93293,747063Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.054

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.055

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

587,494125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1175

1.186,742,02587,494125Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.056

587,494125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1175

1.909,363,25587,494125Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.057
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.19.X.SS - Sicurezza

TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

587,494125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1175

6.068,8110,33587,494125Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.058

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

195,831375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1175

336,831,72195,831375Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.059

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

78,332550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1175

263,203,3678,332550Totale CAD/30 GG

103.278,39Totale TR.19.X.SS - Sicurezza Euro

103.278,39Totale TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto
Unico Euro

103.278,39Totale TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.069

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.060

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.061

45,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 230

8.155,30179,0845,540Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.062

0,690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 230

32,2746,770,690Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.063

1,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 230

308,17223,311,380Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.064

2,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 230

149,7954,272,760Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.065

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.066

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.067

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

7,666590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 230

213,8227,897,666590Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.068

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.069

15,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

376,3124,7915,180Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.070

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.071

25,00025

297,0011,8825,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.072

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

13,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 230

131,799,5513,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.073

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

3.231,01140,4822,999770Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.074

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.075

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.076

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.077

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,4291,4285714285714

14,029,811,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.078

35,00035

379,7510,8535,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.079

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

100,000100

138,001,38100,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.080

100,000100

413,004,13100,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.081

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

459,995400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 230

717,591,56459,995400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.082

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.083

200,000200

102,000,51200,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.084

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,620,198,518432Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.085

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

2,810,338,518432Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.086

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

3,750,448,518432Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.087

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,620,198,518432Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.088

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

3,490,418,518432Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.089

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,620,198,518432Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.090

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

2,470,298,518432Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.091

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,110,138,518432Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.092

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,790,218,518432Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.093

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,110,138,518432Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.094

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

1,790,218,518432Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.095

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

7,670,908,518432Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.096

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

9,201,088,518432Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.097

8,518432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

9,201,088,518432Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.098

3,3333,3333333333333

7,402,223,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.099

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

76,665900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

69,000,9076,665900Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.100

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

17,036865Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 230
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,670,4517,036865Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.101

2,2222,2222222222222

1,510,682,222Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.102

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.103

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.104

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

75,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

122,201,6175,900Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.105

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.106

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

75,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

75,901,0075,900Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.107

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

34,499655Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 230

61,411,7834,499655Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.108

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.109

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

15,331,0015,333180Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.110

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230

57,121,4938,332950Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.111

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

45,691,4930,666360Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.112

57,499425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 230

53,470,9357,499425Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.113

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.114

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

232,302,02114,998850Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.115

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

373,753,25114,998850Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.116

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

1.187,9410,33114,998850Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.117

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.20.X.SS - Sicurezza

TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

65,931,7238,332950Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.118

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

51,523,3615,333180Totale CAD/30 GG

36.538,95Totale TR.20.X.SS - Sicurezza Euro

36.538,95Totale TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13
(IMMACOLATA) - Tratto Unico Euro

36.538,95Totale TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)
Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.128

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.119

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.120

45,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 230

8.155,30179,0845,540Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.121

1,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 230

64,5446,771,380Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.122

4,830Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7 * 0,0027777777778 * 230

1.078,59223,314,830Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.123

9,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7 * 0,0055555555556 * 230

524,2554,279,660Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.124

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.125

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.126

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230

1.069,1127,8938,332950Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.127

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.128

53,130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7 * 0,0333333333333 * 230

1.317,0924,7953,130Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.129

35,00035

867,6524,7935,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.130

360,000360

4.276,8011,88360,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.131

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

27,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 230

263,589,5527,600Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.132

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

3.231,01140,4822,999770Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.133

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.134

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.135

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

145,000145

891,756,15145,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.136

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,71420,7142857142857

203,209,8120,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.137

490,000490

5.316,5010,85490,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.138

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.450,0001450

2.001,001,381.450,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.139

1.450,0001450

5.988,504,131.450,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.140

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

459,995400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 230

717,591,56459,995400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.141

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.142

2.900,0002900

1.479,000,512.900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.143

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

23,470,19123,517282Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.144

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

40,760,33123,517282Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.145

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

54,350,44123,517282Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.146

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

23,470,19123,517282Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.147

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

50,640,41123,517282Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.148

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

23,470,19123,517282Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.149

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

35,820,29123,517282Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.150

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

16,060,13123,517282Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.151

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

25,940,21123,517282Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.152

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

16,060,13123,517282Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.153

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

25,940,21123,517282Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.154

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

111,170,90123,517282Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.155

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

133,401,08123,517282Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.156

123,517282Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,1111111111111 *
0,0333333333333 * 230

133,401,08123,517282Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.157

48,33348,3333333333333

107,302,2248,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.158

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.111,655550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 145 * 0,0333333333333 *
230

1.000,490,901.111,655550Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.159

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

247,034565Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 230
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.167

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

111,170,45247,034565Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.160

32,22232,2222222222222

21,910,6832,222Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.161

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.162

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.163

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.100,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 145 * 0,0333333333333 *
230

1.771,891,611.100,550Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.164

145,000145

2.621,6018,08145,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.165

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

569,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 75 * 0,0333333333333 * 230

569,251,00569,250Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.166

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

34,499655Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 230

61,411,7834,499655Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.176

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.167

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.168

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

15,331,0015,333180Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.169

185,275928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24,1666666666667 *
0,0333333333333 * 230

276,061,49185,275928Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.170

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

45,691,4930,666360Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.171

57,499425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 230

53,470,9357,499425Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.172

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.173

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

232,302,02114,998850Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.174

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

373,753,25114,998850Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.175

114,998850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 230

1.187,9410,33114,998850Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.21.X.SS - Sicurezza

TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.176

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230

65,931,7238,332950Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.177

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

53,666130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7 * 0,0333333333333 * 230

180,323,3653,666130Totale CAD/30 GG

66.114,52Totale TR.21.X.SS - Sicurezza Euro

66.114,52Totale TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  -
Tratto Unico Euro

66.114,52Totale TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.187

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.178

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.179

60,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 230

10.873,74179,0860,720Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.180

2,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 230

129,0946,772,760Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.181

2,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 230

616,34223,312,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.182

5,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 230

299,5754,275,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.183

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.184

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.185

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

641,4627,8922,999770Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.186

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.187

30,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

752,6224,7930,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.188

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.189

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.190

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

4.308,01140,4830,666360Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.191

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.192

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.193

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.194

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,5713,5714285714286

35,039,813,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.195

220,000220

2.387,0010,85220,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.196

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

550,000550

759,001,38550,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.197

550,000550

2.271,504,13550,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.198

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

344,996550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 230

538,191,56344,996550Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.199

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.200

1.600,0001600

816,000,511.600,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.201

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

4,370,1922,999770Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.202

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

7,590,3322,999770Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.203

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

10,120,4422,999770Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.204

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

4,370,1922,999770Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.205

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

9,430,4122,999770Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.206

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

4,370,1922,999770Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.207

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

6,670,2922,999770Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.208

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

2,990,1322,999770Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.209

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

4,830,2122,999770Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.210

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

2,990,1322,999770Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.211

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

4,830,2122,999770Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.212

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

20,700,9022,999770Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.213

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

24,841,0822,999770Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.214

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

24,841,0822,999770Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.215

9,0009

19,982,229,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.216

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

206,997930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27 * 0,0333333333333 * 230

186,300,90206,997930Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.217

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

45,999540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 230

20,700,4545,999540Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.218

6,0006

4,080,686,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.219

520,000520

291,200,56520,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.220

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.221

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.229

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.554,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
230

7.331,941,614.554,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.222

600,000600

10.848,0018,08600,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.223

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

303,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 230

303,601,00303,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.224

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

45,999540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 230

81,881,7845,999540Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.225

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.226

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

19,166475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 230

19,171,0019,166475Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.227

91,999080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 230

137,081,4991,999080Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.228

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230

57,121,4938,332950Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.22.X.SS - Sicurezza

TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.229

76,665900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

71,300,9376,665900Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.230

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.231

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

309,732,02153,331800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.232

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

498,333,25153,331800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.233

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

1.583,9210,33153,331800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.234

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

76,665900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

131,871,7276,665900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.235

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

103,043,3630,666360Totale CAD/30 GG

73.569,70Totale TR.22.X.SS - Sicurezza Euro

73.569,70Totale TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO
A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico Euro

73.569,70Totale TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO
A FINE INTERVENTO Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.245

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.236

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.237

89,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 675

15.956,03179,0889,100Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.238

1,215Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,6 * 0,0027777777778 * 675

56,8346,771,215Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.239

4,050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 675

904,41223,314,050Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.240

8,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 675

439,5954,278,100Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.241

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.242

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.243

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 675

1.255,0427,8944,999550Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.244

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.245

44,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 675

1.104,3924,7944,550Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.246

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.247

75,00075

891,0011,8875,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.248

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

40,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 675

386,789,5540,500Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.249

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 675

6.321,54140,4844,999550Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.250

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.251

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.252

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.253

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,0003

29,439,813,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.254

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.255

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

300,000300

414,001,38300,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.256

300,000300

1.239,004,13300,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.257

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.349,986500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 675

2.105,981,561.349,986500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.258

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.259

600,000600

306,000,51600,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.260

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

12,820,1967,499325Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.261

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

22,270,3367,499325Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.262

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

29,700,4467,499325Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.263

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

12,820,1967,499325Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.264

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

27,670,4167,499325Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.265

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

12,820,1967,499325Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.266

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

19,570,2967,499325Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.267

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

8,770,1367,499325Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.268

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

14,170,2167,499325Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.269

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

8,770,1367,499325Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.270

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

14,170,2167,499325Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.271

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

60,750,9067,499325Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.272

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

72,901,0867,499325Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.273

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

72,901,0867,499325Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.274

9,0009

19,982,229,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.275

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

607,493925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27 * 0,0333333333333 * 675

546,740,90607,493925Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.276

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 675

60,750,45134,998650Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.277

6,0006

4,080,686,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.278

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.279
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.280

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.341,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
675

5.379,411,613.341,250Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.281

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.282

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

334,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 675

334,131,00334,125Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.283

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 675

120,151,7867,499325Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.284

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.285

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 675

45,001,0044,999550Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.286

674,993250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 675
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.005,741,49674,993250Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.287

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 675

134,101,4989,999100Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.288

112,498875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 675

104,620,93112,498875Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.289

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.290

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 675

454,502,02224,997750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.291

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 675

731,243,25224,997750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.292

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 675

2.324,2310,33224,997750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.293

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

112,498875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 675

193,501,72112,498875Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.294

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 675

151,203,3644,999550Totale CAD/30 GG

66.524,33Totale TR.23.X.SS - Sicurezza Euro

66.524,33Totale TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.23.X.SS - Sicurezza

TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

66.524,33Totale TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 Euro

- 400 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.304

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.295

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.296

24,420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 185

4.373,13179,0824,420Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.297

0,555Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 185

25,9646,770,555Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.298

0,555Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 185

123,94223,310,555Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.299

1,110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0055555555556 * 185

60,2454,271,110Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.300

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.301

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.302

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

171,9927,896,166605Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.303

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 401 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.304

6,105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

151,3424,796,105Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.305

5,0005

123,9524,795,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.306

25,00025

297,0011,8825,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.307

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

11,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 185

106,019,5511,100Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.308

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

12,333210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 185

1.732,57140,4812,333210Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.309

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.310

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.311

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 402 -



inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,0005

30,756,155,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.312

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,0001

9,819,811,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.313

35,00035

379,7510,8535,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.314

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

100,000100

138,001,38100,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.315

100,000100

413,004,13100,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.316

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

369,996300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 185

577,191,56369,996300Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.317

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.318

200,000200

102,000,51200,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.319

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,170,196,166605Totale CAD/30 GG

- 403 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.320

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

2,030,336,166605Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.321

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

2,710,446,166605Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.322

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,170,196,166605Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.323

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

2,530,416,166605Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.324

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,170,196,166605Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.325

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,790,296,166605Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.326

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

0,800,136,166605Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.327

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,290,216,166605Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.328

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

0,800,136,166605Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.329

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

1,290,216,166605Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.330

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

5,550,906,166605Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.331

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

6,661,086,166605Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.332

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

6,661,086,166605Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.333

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.334

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

55,499445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 185

49,950,9055,499445Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.335

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

12,333210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 185

5,550,4512,333210Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.336

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.337

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.338
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.339

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

915,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
185

1.474,361,61915,750Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.340

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.341

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

30,525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 185

30,531,0030,525Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.342

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

18,499815Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 185

32,931,7818,499815Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.343

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.344

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,333210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 185

12,331,0012,333210Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.345

61,666050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 185
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

91,881,4961,666050Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.346

24,666420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 185

36,751,4924,666420Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.347

30,833025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 185

28,670,9330,833025Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.348

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.349

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

61,666050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 185

124,572,0261,666050Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.350

61,666050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 185

200,413,2561,666050Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.351

61,666050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 185

637,0110,3361,666050Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.352

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

30,833025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 185

53,031,7230,833025Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.353

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

6,166605Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 185

20,723,366,166605Totale CAD/30 GG

33.303,71Totale TR.24.X.SS - Sicurezza Euro

33.303,71Totale TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO
- Tratto Unico Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.24.X.SS - Sicurezza

TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

33.303,71Totale TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO
Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.363

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.354

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.355

40,194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 203

7.197,94179,0840,194Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.356

0,346Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,568 * 0,0027777777778 *
203

16,1846,770,346Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.357

1,218Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 203

271,99223,311,218Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.358

2,436Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 203

132,2054,272,436Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.359

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.360

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.361

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

6,766599Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 203

188,7227,896,766599Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.362

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 409 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.363

13,398Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 203

332,1424,7913,398Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.364

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.365

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.366

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 203

116,329,5512,180Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.367

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

20,299797Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 203

2.851,72140,4820,299797Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.368

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.369

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.370

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 410 -



inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

28,40028,4

174,666,1528,400Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.371

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,0574,0571428571429

39,809,814,057Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.372

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.373

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

284,000284

391,921,38284,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.374

284,000284

1.172,924,13284,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.375

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

405,995940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 203

633,351,56405,995940Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.376

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.377

568,000568

289,680,51568,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.378

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

4,060,1921,352382Totale CAD/30 GG

- 411 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.379

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

7,050,3321,352382Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.380

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

9,400,4421,352382Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.381

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

4,060,1921,352382Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.382

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

8,750,4121,352382Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.383

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

4,060,1921,352382Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.384

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

6,190,2921,352382Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.385

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

2,780,1321,352382Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.386

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

4,480,2121,352382Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.387

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

2,780,1321,352382Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.388

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

4,480,2121,352382Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.389

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

19,220,9021,352382Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.390

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

23,061,0821,352382Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.391

21,352382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1555555555556 *
0,0333333333333 * 203

23,061,0821,352382Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.392

9,4679,4666666666667

21,022,229,467Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.393

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

192,171412Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 28,4 * 0,0333333333333 *
203

172,950,90192,171412Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.394

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

42,704757Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,3111111111111 *
0,0333333333333 * 203
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

19,220,4542,704757Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.395

6,3116,3111111111111

4,290,686,311Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.396

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.397

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.398

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

200,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 203

323,561,61200,970Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.399

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.400

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

100,485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 203

100,491,00100,485Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.401

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

30,449696Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 203

54,201,7830,449696Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.402

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 414 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.403

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,533198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 203

13,531,0013,533198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.404

32,028566Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,7333333333333 *
0,0333333333333 * 203

47,721,4932,028566Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.405

27,066396Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 203

40,331,4927,066396Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.406

50,749493Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 203

47,200,9350,749493Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.407

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.408

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

101,498985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 203

205,032,02101,498985Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.409

101,498985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 203

329,873,25101,498985Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.410

101,498985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 203

1.048,4810,33101,498985Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.411

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.26.X.SS - Sicurezza

TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

33,832995Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 203

58,191,7233,832995Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.412

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,533198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 203

45,473,3613,533198Totale CAD/30 GG

38.138,96Totale TR.26.X.SS - Sicurezza Euro

38.138,96Totale TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk
1+995 m) - Tratto Unico Euro

38.138,96Totale TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk
1+995 m) Euro

- 416 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.422

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.413

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.414

41,778Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

7.481,60179,0841,778Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.415

1,899Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 211

88,8246,771,899Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.416

1,266Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 211

282,71223,311,266Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.417

2,532Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 211

137,4154,272,532Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.418

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.419

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.420

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

21,099789Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 211

588,4727,8921,099789Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.421

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.422

13,926Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 211

345,2324,7913,926Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.423

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.424

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.425

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

37,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 211

362,719,5537,980Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.426

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

21,099789Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 211

2.964,10140,4821,099789Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.427

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.428

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.429

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 418 -



inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

325,000325

1.998,756,15325,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.430

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

65,00065

637,659,8165,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.431

300,000300

3.255,0010,85300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.432

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.433

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.434

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

421,995780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 211

658,311,56421,995780Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.435

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.436

13.000,00013000

6.630,000,5113.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.437

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

8,020,1942,199578Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.438

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

13,930,3342,199578Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.439

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

18,570,4442,199578Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.440

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

8,020,1942,199578Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.441

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

17,300,4142,199578Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.442

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

8,020,1942,199578Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.443

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

12,240,2942,199578Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.444

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

5,490,1342,199578Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.445

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

8,860,2142,199578Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.446

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

5,490,1342,199578Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.447

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

8,860,2142,199578Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.448

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

37,980,9042,199578Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.449

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

45,581,0842,199578Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.450

42,199578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 211

45,581,0842,199578Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.451

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.452

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

379,796202Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 211

341,820,90379,796202Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.453

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

84,399156Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 211

37,980,4584,399156Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.454

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.455

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.456
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.457

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.044,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
211

1.681,561,611.044,450Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.458

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.459

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.392,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
211

1.392,601,001.392,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.460

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

31,649684Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 211

56,341,7831,649684Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.461

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.462

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

14,066526Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 211

14,071,0014,066526Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.463
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

140,665260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 211

209,591,49140,665260Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.464

28,133052Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 211

41,921,4928,133052Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.465

52,749473Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 211

49,060,9352,749473Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.466

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.467

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

105,498945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 211

213,112,02105,498945Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.468

105,498945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 211

342,873,25105,498945Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.469

105,498945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 211

1.089,8010,33105,498945Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.470

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

35,166315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 211

60,491,7235,166315Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.471

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

14,066526Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 211

47,263,3614,066526Totale CAD/30 GG

59.000,61Totale TR.27.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.27.X.SS - Sicurezza

TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

59.000,61Totale TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico
Euro

59.000,61Totale TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.481

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.472

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.473

60,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 230

10.873,74179,0860,720Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.474

2,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 230

129,0946,772,760Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.475

2,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 230

616,34223,312,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.476

5,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 230

299,5754,275,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.477

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.478

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.479

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

22,999770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 230

641,4627,8922,999770Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.480

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.481

30,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

752,6224,7930,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.482

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.483

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.484

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

4.308,01140,4830,666360Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.485

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.486

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.487

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.488

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,5713,5714285714286

35,039,813,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.489

220,000220

2.387,0010,85220,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.490

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

550,000550

759,001,38550,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.491

550,000550

2.271,504,13550,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.492

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

344,996550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 230

538,191,56344,996550Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.493

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.494

1.600,0001600

816,000,511.600,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.495

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

2,910,1915,333180Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.496

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

5,060,3315,333180Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.497

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

6,750,4415,333180Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.498

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

2,910,1915,333180Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.499

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

6,290,4115,333180Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.500

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

2,910,1915,333180Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.501

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

4,450,2915,333180Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.502

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

1,990,1315,333180Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.503

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

3,220,2115,333180Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.504

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

1,990,1315,333180Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.505

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

3,220,2115,333180Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.506

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

13,800,9015,333180Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.507

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

16,561,0815,333180Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.508

15,333180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 230

16,561,0815,333180Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.509

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.510

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

137,998620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 230

124,200,90137,998620Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.511

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

13,800,4530,666360Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.512

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.513

520,000520

291,200,56520,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.514

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.515

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.523

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.554,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
230

7.331,941,614.554,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.516

600,000600

10.848,0018,08600,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.517

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

303,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 230

303,601,00303,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.518

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

45,999540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 230

81,881,7845,999540Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.519

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.520

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

19,166475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 230

19,171,0019,166475Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.521

91,999080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 230

137,081,4991,999080Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.522

38,332950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 230

57,121,4938,332950Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.28.X.SS - Sicurezza

TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.523

76,665900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

71,300,9376,665900Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.524

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.525

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

309,732,02153,331800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.526

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

498,333,25153,331800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.527

153,331800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 230

1.583,9210,33153,331800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.528

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

76,665900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 230

131,871,7276,665900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.529

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

30,666360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 230

103,043,3630,666360Totale CAD/30 GG

73.448,36Totale TR.28.X.SS - Sicurezza Euro

73.448,36Totale TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico Euro

73.448,36Totale TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.539

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.530

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.531

27,126Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 137

4.857,72179,0827,126Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.532

0,411Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 137

19,2246,770,411Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.533

0,822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 137

183,56223,310,822Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.534

1,644Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 137

89,2254,271,644Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.535

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.536

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.537

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

4,566621Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 137

127,3627,894,566621Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.538

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.539

9,042Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 137

224,1524,799,042Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.540

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.541

35,00035

415,8011,8835,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.542

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

8,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 137

78,509,558,220Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.543

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

13,699863Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 137

1.924,56140,4813,699863Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.544

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.545

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.546

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

100,000100

615,006,15100,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.547

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

14,28614,2857142857143

140,159,8114,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.548

50,00050

542,5010,8550,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.549

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

140,000140

193,201,38140,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.550

140,000140

578,204,13140,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.551

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

273,997260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 137

427,441,56273,997260Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.552

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.553

280,000280

142,800,51280,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.554

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

1,350,197,103635Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.555

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

2,340,337,103635Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.556

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

3,130,447,103635Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.557

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

1,350,197,103635Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.558

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

2,910,417,103635Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.559

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

1,350,197,103635Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.560

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

2,060,297,103635Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.561

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

0,920,137,103635Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.562

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

1,490,217,103635Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.563

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

0,920,137,103635Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.564

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

1,490,217,103635Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.565

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

6,390,907,103635Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.566

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

7,671,087,103635Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.567

7,103635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5555555555556 *
0,0333333333333 * 137

7,671,087,103635Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.568

4,6674,6666666666667

10,362,224,667Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.569

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

63,932694Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14 * 0,0333333333333 * 137

57,540,9063,932694Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.570

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

14,207265Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,1111111111111 *
0,0333333333333 * 137
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,390,4514,207265Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.571

3,1113,1111111111111

2,120,683,111Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.572

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.573

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.574

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

67,815Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 137

109,181,6167,815Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.575

15,00015

271,2018,0815,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.576

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

45,210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 137

45,211,0045,210Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.577

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

20,549795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 137

36,581,7820,549795Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.578

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.579

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

9,133242Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 137

9,131,009,133242Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.580

22,833105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 137

34,021,4922,833105Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.581

18,266484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 137

27,221,4918,266484Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.582

34,249658Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 137

31,850,9334,249658Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.583

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.584

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

68,499315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 137

138,372,0268,499315Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.585

68,499315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 137

222,623,2568,499315Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.586

68,499315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 137

707,6010,3368,499315Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.587

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

22,833105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 137
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.29.X.SS - Sicurezza

TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,271,7222,833105Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.588

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

9,133242Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 137

30,693,369,133242Totale CAD/30 GG

31.539,21Totale TR.29.X.SS - Sicurezza Euro

31.539,21Totale TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA
ARTIFICIALE - Tratto Unico Euro

31.539,21Totale TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA
ARTIFICIALE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.598

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.589

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.590

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.591

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

45,7446,770,978Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.592

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

436,79223,311,956Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.593

3,912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 163

212,3054,273,912Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.594

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.595

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.596

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

454,6027,8916,299837Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.597

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.598

21,516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

533,3824,7921,516Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.599

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.600

260,000260

3.088,8011,88260,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.601

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.602

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.603

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.604

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,00022

135,306,1522,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.605

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,1433,1428571428571

30,839,813,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.606

210,000210

2.278,5010,85210,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.607

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

490,000490

676,201,38490,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.608

490,000490

2.023,704,13490,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.609

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

162,998370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

254,281,56162,998370Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.610

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.611

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.612

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.613

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,590,3310,866558Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.614

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,780,4410,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.615

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.616

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,460,4110,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.617

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.618

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,150,2910,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.619

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.620

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.621

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.622

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.623

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

9,780,9010,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.624

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.625

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.626

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.627

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,799022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 163

88,020,9097,799022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.628

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

9,780,4521,733116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.629

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.630

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.631

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.632

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 444 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.640

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.689,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
163

4.330,101,612.689,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.633

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.634

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

107,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 163

107,581,00107,580Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.635

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.636

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.637

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,583198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 163

13,581,0013,583198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.638

54,332790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

80,961,4954,332790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.639

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.66.X.SS - Sicurezza

TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.640

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.641

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.642

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.643

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.644

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.645

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

37,381,7221,733116Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.646

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

73,023,3621,733116Totale CAD/30 GG

57.483,84Totale TR.66.X.SS - Sicurezza Euro

57.483,84Totale TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto
Unico Euro

57.483,84Totale TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.656

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.647

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.648

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.649

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

91,4846,771,956Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.650

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

436,79223,311,956Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.651

3,912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 163

212,3054,273,912Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.652

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.653

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.654

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

454,6027,8916,299837Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.655

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.656

21,516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

533,3824,7921,516Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.657

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.658

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.659

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.660

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.661

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.662

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,00022

135,306,1522,000Totale ML

- 448 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.663

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,1433,1428571428571

30,839,813,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.664

190,000190

2.061,5010,85190,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.665

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

480,000480

662,401,38480,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.666

480,000480

1.982,404,13480,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.667

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

162,998370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

254,281,56162,998370Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.668

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.669

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.670

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.671

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,590,3310,866558Totale CAD/30 GG

- 449 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.672

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,780,4410,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.673

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.674

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,460,4110,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.675

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.676

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,150,2910,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.677

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.678

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.679

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

- 450 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.680

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.681

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

9,780,9010,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.682

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.683

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.684

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.685

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,799022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 163

88,020,9097,799022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.686

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

9,780,4521,733116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.687

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.688

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.689

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.690

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 451 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.698

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.689,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
163

4.330,101,612.689,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.691

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.692

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

161,370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

161,371,00161,370Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.693

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.694

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.695

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,583198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 163

13,581,0013,583198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.696

54,332790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

80,961,4954,332790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.697

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG

- 452 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.67.X.SS - Sicurezza

TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.698

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.699

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.700

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.701

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.702

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.703

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

37,381,7221,733116Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.704

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

73,023,3621,733116Totale CAD/30 GG

57.786,47Totale TR.67.X.SS - Sicurezza Euro

57.786,47Totale TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

57.786,47Totale TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) Euro

- 453 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.714

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.705

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.706

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.707

1,467Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 163

68,6146,771,467Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.708

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

218,40223,310,978Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.709

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 163

106,1554,271,956Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.710

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.711

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.712

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

757,6727,8927,166395Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.713

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.714

10,758Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

266,6924,7910,758Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.715

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.716

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.717

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

29,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 163

280,209,5529,340Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.718

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.719

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.720

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.721

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 455 -



inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

290,000290

1.783,506,15290,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.722

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

41,42941,4285714285714

406,429,8141,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.723

970,000970

10.524,5010,85970,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.724

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.725

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.726

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

325,996740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 163

508,551,56325,996740Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.727

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.728

5.800,0005800

2.958,000,515.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.729

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

33,260,19175,072322Totale CAD/30 GG

- 456 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.730

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

57,770,33175,072322Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.731

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

77,030,44175,072322Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.732

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

33,260,19175,072322Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.733

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

71,780,41175,072322Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.734

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

33,260,19175,072322Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.735

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

50,770,29175,072322Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.736

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

22,760,13175,072322Totale CAD/30 GG

- 457 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.737

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

36,770,21175,072322Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.738

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

22,760,13175,072322Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.739

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

36,770,21175,072322Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.740

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

157,570,90175,072322Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.741

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

189,081,08175,072322Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.742

175,072322Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32,2222222222222 *
0,0333333333333 * 163

189,081,08175,072322Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.743

96,66796,6666666666667

214,602,2296,667Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.744

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.575,650910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 290 * 0,0333333333333 *
163

1.418,090,901.575,650910Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.745

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

350,144644Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 64,4444444444444 *
0,0333333333333 * 163
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Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.753

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

157,570,45350,144644Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.746

64,44464,4444444444444

43,820,6864,444Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.747

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.748

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.749

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.559,910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 290 * 0,0333333333333 *
163

2.511,461,611.559,910Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.750

290,000290

5.243,2018,08290,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.751

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

779,955Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 145 * 0,0333333333333 *
163

779,961,00779,955Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.752

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.762

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.753

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.754

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

10,871,0010,866558Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.755

108,665580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 163

161,911,49108,665580Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.756

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

32,381,4921,733116Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.757

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.758

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.759

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.760

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.761

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.762

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

46,731,7227,166395Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.763

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

36,513,3610,866558Totale CAD/30 GG

65.279,15Totale TR.69.X.SS - Sicurezza Euro

65.279,15Totale TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO
(LATO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

65.279,15Totale TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO
CALABRIA) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.773

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.764

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.765

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.766

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

45,7446,770,978Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.767

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

436,79223,311,956Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.768

3,912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 163

212,3054,273,912Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.769

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.770

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.771

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

454,6027,8916,299837Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.772

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.773

21,516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

533,3824,7921,516Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.774

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.775

290,000290

3.445,2011,88290,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.776

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.777

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.778

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.779

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,00022

135,306,1522,000Totale ML

- 463 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.780

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,1433,1428571428571

30,839,813,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.781

210,000210

2.278,5010,85210,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.782

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.783

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.784

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

162,998370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

254,281,56162,998370Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.785

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.786

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.787

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.788

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,590,3310,866558Totale CAD/30 GG

- 464 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.789

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,780,4410,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.790

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.791

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,460,4110,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.792

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.793

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,150,2910,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.794

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.795

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.796

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

- 465 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.797

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.798

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

9,780,9010,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.799

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.800

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.801

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.802

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,799022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 163

88,020,9097,799022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.803

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

9,780,4521,733116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.804

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.805

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.806

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.807

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 466 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.815

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.689,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
163

4.330,101,612.689,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.808

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.809

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

161,370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

161,371,00161,370Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.810

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.811

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.812

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,583198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 163

13,581,0013,583198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.813

54,332790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

80,961,4954,332790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.814

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG

- 467 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.74.X.SS - Sicurezza

TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.815

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.816

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.817

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.818

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.819

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.820

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

37,381,7221,733116Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.821

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

73,023,3621,733116Totale CAD/30 GG

57.949,13Totale TR.74.X.SS - Sicurezza Euro

57.949,13Totale TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico Euro

57.949,13Totale TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.831

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.822

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.823

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.824

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

45,7446,770,978Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.825

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

436,79223,311,956Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.826

3,912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 163

212,3054,273,912Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.827

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.828

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.829

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

454,6027,8916,299837Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.830

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.831

21,516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

533,3824,7921,516Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.832

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.833

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.834

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.835

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.836

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.837

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,00022

135,306,1522,000Totale ML

- 470 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.838

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,1433,1428571428571

30,839,813,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.839

210,000210

2.278,5010,85210,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.840

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

510,000510

703,801,38510,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.841

510,000510

2.106,304,13510,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.842

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

162,998370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

254,281,56162,998370Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.843

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.844

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.845

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.846

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,590,3310,866558Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.847

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,780,4410,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.848

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.849

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,460,4110,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.850

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.851

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,150,2910,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.852

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.853

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.854

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.855

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.856

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

9,780,9010,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.857

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.858

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.859

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.860

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,799022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 163

88,020,9097,799022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.861

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

9,780,4521,733116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.862

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.863

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.864

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.865

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.873

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.689,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
163

4.330,101,612.689,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.866

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.867

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

161,370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

161,371,00161,370Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.868

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.869

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.870

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,583198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 163

13,581,0013,583198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.871

54,332790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

80,961,4954,332790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.872

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.78.X.SS - Sicurezza

TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.873

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.874

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.875

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.876

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.877

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.878

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

37,381,7221,733116Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.879

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

73,023,3621,733116Totale CAD/30 GG

56.697,43Totale TR.78.X.SS - Sicurezza Euro

56.697,43Totale TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico Euro

56.697,43Totale TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.889

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.880

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.881

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.882

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

45,7446,770,978Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.883

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 163

436,79223,311,956Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.884

3,912Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 163

212,3054,273,912Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.885

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.886

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.887

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

454,6027,8916,299837Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.888

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 476 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.889

21,516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

533,3824,7921,516Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b3.890

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.891

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.892

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.893

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.023.894

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.895

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,00022

135,306,1522,000Totale ML

- 477 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.896

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,1433,1428571428571

30,839,813,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.013.897

210,000210

2.278,5010,85210,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.898

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

490,000490

676,201,38490,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.899

490,000490

2.023,704,13490,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.900

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

162,998370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

254,281,56162,998370Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.901

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.902

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.903

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.904

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,590,3310,866558Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.905

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,780,4410,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.906

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.907

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

4,460,4110,866558Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.908

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,060,1910,866558Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.909

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

3,150,2910,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.910

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.911

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.912

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

1,410,1310,866558Totale CAD/30 GG

- 479 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.913

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

2,280,2110,866558Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.914

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

9,780,9010,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.915

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.916

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

11,741,0810,866558Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.917

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.918

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,799022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 163

88,020,9097,799022Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.919

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

9,780,4521,733116Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.920

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.921

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.922

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.923

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.931

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.689,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
163

4.330,101,612.689,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.924

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.925

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

161,370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 163

161,371,00161,370Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.926

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.927

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.928

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,583198Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 163

13,581,0013,583198Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.929

54,332790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 163

80,961,4954,332790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.930

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

40,481,4927,166395Totale CAD/30 GG

- 481 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.79.X.SS - Sicurezza

TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.931

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.932

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.933

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.934

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.935

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.936

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

37,381,7221,733116Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.937

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

73,023,3621,733116Totale CAD/30 GG

56.587,23Totale TR.79.X.SS - Sicurezza Euro

56.587,23Totale TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico Euro

56.587,23Totale TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA Euro

1.814.482,81Totale TR - TRATTI ALL'APERTO Euro

- 482 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.938

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.939

47,652Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

8.533,52179,0847,652Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0523.940

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0553.941

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0563.942

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0713.943

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2033.944

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2053.945

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a3.946

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b3.947

6,0006
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.023.948

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b3.949

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b3.950

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3.380,85140,4824,066426Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.043.951

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c3.952

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b3.953

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,4291,4285714285714

14,029,811,429Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.023.954

70,00070

480,906,8770,000Totale MQ

- 484 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d3.955

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

120,000120

165,601,38120,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e3.956

120,000120

495,604,13120,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b3.957

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e3.958

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.73.959

120,000120

61,200,51120,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b3.960

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d3.961

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b3.962

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b3.963

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

- 485 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f3.964

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b3.965

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d3.966

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a3.967

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a3.968

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a3.969

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a3.970

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c3.971

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

- 486 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j3.972

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k3.973

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.073.974

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c3.975

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a3.976

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b3.977

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.013.978

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.023.979

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a3.980

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b3.981

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 487 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.990

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b3.982

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a3.983

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

64,261,7836,099639Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.023.984

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.013.985

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b3.986

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.987

60,166065Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 361

89,651,4960,166065Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d3.988

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.023.989

60,166065Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 361

55,950,9360,166065Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.023.990

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b3.991

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

243,072,02120,332130Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d3.992

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

391,083,25120,332130Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e3.993

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

1.243,0310,33120,332130Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c3.994

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.053.995

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b3.996

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b3.997

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

41.329,65Totale VI.02.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.02.X.SS - Sicurezza

VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

41.329,65Totale VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico Euro

41.329,65Totale VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G Euro

- 490 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0313.998

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0413.999

58,410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 295

10.460,06179,0858,410Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.000

0,885Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 295

41,3946,770,885Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.001

1,770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 295

395,26223,311,770Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.002

3,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 295

192,1254,273,540Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.003

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.004

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.005

9,735Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 295

8.364,51859,229,735Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.006

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

548,5027,8919,666470Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.007

6,0006

- 491 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.008

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.009

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

17,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 295

169,049,5517,700Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.010

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

29,499705Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 295

4.144,12140,4829,499705Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.011

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.012

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.013

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.014

40,00040

274,806,8740,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.015

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

40,00040

55,201,3840,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.016

40,00040

165,204,1340,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.017

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

393,329400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 295

613,591,56393,329400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.018

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.019

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.020

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

3,740,1919,666470Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.021

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

6,490,3319,666470Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.022

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

8,650,4419,666470Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.023

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,740,1919,666470Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.024

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

8,060,4119,666470Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.025

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

3,740,1919,666470Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.026

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

5,700,2919,666470Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.027

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

2,560,1319,666470Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.028

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

4,130,2119,666470Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.029

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

2,560,1319,666470Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.030

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

4,130,2119,666470Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.031

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

17,700,9019,666470Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.032

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

21,241,0819,666470Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.033

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

21,241,0819,666470Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.034

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.035

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

176,998230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 295

159,300,90176,998230Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.036

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,332940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 295

17,700,4539,332940Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.037

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.038

60,00060

33,600,5660,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.039

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.040

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

194,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 295

313,471,61194,700Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.041

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.050

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.042

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

486,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 295

486,751,00486,750Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.043

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

44,249558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 295

78,761,7844,249558Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.044

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.045

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.046

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

9,833235Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 295

9,831,009,833235Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.047

98,332350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 295

146,521,4998,332350Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.048

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

29,301,4919,666470Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.049

73,749263Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 295

68,590,9373,749263Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.050

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.051

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

147,498525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 295

297,952,02147,498525Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.052

147,498525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 295

479,373,25147,498525Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.053

147,498525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 295

1.523,6610,33147,498525Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.054

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

78,665880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 295

135,311,7278,665880Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.055

78,665880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 295

55,070,7078,665880Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.056

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

78,665880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 295

24,390,3178,665880Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.057

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

19,666470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 295

66,083,3619,666470Totale CAD/30 GG

40.667,04Totale VI.03.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.03.X.SS - Sicurezza

VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

40.667,04Totale VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico Euro

40.667,04Totale VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.068

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.058

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.059

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.060

56,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 425

10.046,39179,0856,100Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.061

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.062

1,275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 425

59,6346,771,275Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.063

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.064

2,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 425

569,44223,312,550Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.065

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 361

967,38223,314,332Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.066

5,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 425

276,7854,275,100Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.067

8,664Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 361

470,2054,278,664Totale MQ
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Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.078

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.068

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.069

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.070

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.071

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.072

14,025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 425

12.050,56859,2214,025Totale mese

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.073

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.074

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

790,2127,8928,333050Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.075

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

1.342,4327,8948,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.076

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.077

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.078

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.079

1.000,0001000

11.880,0011,881.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.080

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

25,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 425

243,539,5525,500Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.081

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

3.980,23140,4828,333050Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.082

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.083

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.084

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.085

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,83310,8333333333333

66,626,1510,833Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.086

15,00015
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.087

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,5481,547619047619

15,199,811,548Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.088

3,0003

29,439,813,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.089

65,00065

446,556,8765,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.090

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.091

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

130,000130

179,401,38130,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.092

2.500,0002500

3.450,001,382.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.093

130,000130

536,904,13130,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.094

2.500,0002500

10.325,004,132.500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.095

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

566,661000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 425

883,991,56566,661000Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.096
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.203,321300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.877,181,561.203,321300Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.097

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.098

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.099

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.100

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.101

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

5,380,1928,333050Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.102

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.103

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

9,350,3328,333050Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.104

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

15,880,3348,132852Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.105

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

12,470,4428,333050Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.106

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

21,180,4448,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.107

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

5,380,1928,333050Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.108

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.109

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

11,620,4128,333050Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.110

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

19,730,4148,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.111

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

5,380,1928,333050Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.112

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.113

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

8,220,2928,333050Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.114

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

13,960,2948,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.115

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

3,680,1328,333050Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.116

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.117

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

5,950,2128,333050Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.118

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.119

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

3,680,1328,333050Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.120

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.121

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

5,950,2128,333050Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.122

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.123

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

25,500,9028,333050Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.124

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

43,320,9048,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.125

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

30,601,0828,333050Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.126

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.127

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,601,0828,333050Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.128

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.129

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.130

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.131

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

254,997450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 425

229,500,90254,997450Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.132

433,195668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 361

389,880,90433,195668Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.133

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

56,666100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 425

25,500,4556,666100Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.134

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

43,320,4596,265704Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.135

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.136

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.137

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.138

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.139
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.140

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.141

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

280,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 425

451,611,61280,500Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.142

9.530,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 800 * 0,0333333333333 *
361

15.343,941,619.530,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.143

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.144

800,000800

14.464,0018,08800,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.145

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.402,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
425

1.402,501,001.402,500Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.146

1.786,950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
361

1.786,951,001.786,950Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.147

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

42,499575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 425

75,651,7842,499575Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.148

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.149

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.150

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.151

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.152

800,000800

688,000,86800,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.153

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

14,166525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 425

14,171,0014,166525Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.154

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

24,071,0024,066426Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.155

70,832625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 425

105,541,4970,832625Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.156

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425

42,221,4928,333050Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.157
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giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.167

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.158

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

71,721,4948,132852Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.159

70,832625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 425

65,870,9370,832625Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.160

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.161

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.162

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.163

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

141,665250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 425

286,162,02141,665250Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.164

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.165

141,665250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 425

460,413,25141,665250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.166

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.167

141,665250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 425

1.463,4010,33141,665250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.168

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.169

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

113,332200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 425

194,931,72113,332200Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.170

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.171

113,332200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 425

79,330,70113,332200Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.172

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.173

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

113,332200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 425

35,130,31113,332200Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.174

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.175

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

28,333050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 425
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.05.X.SS - Sicurezza

VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

95,203,3628,333050Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.176

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

161,733,3648,132852Totale CAD/30 GG

164.119,27Totale VI.05.X.SS - Sicurezza Euro

164.119,27Totale VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico Euro

164.119,27Totale VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.177

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.178

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.179

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.180

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.181

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.182

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.183

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.184

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.185

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.186

6,0006
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.187

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.188

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.189

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.190

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.191

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

9,5679,5666666666667

58,846,159,567Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.192

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,9131,9133333333333

18,779,811,913Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.193

65,00065

446,556,8765,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.194

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

114,800114,8

158,421,38114,800Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.195

114,800114,8

474,124,13114,800Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.196

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.197

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.198

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.199

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.200

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.201

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.202

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.203

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.204

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.205

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.206

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.207

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.208

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.209

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.210

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.211

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.212

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.213

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.214

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.215

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.216

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.217

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.218

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.219

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.220

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.229

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.221

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.222

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.223

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.224

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.225

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.226

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.227

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.228

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

- 517 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.229

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.230

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.231

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.232

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.233

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.234

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.235

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.236

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

48.338,86Totale VI.07.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.07.X.SS - Sicurezza

VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48.338,86Totale VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico Euro

48.338,86Totale VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C Euro

- 519 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.237

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.238

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.239

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.240

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.241

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.242

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.243

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.244

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.245

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.246

6,0006

- 520 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.247

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.248

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.249

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.250

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.251

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

9,5679,5666666666667

58,846,159,567Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.252

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,9131,9133333333333

18,779,811,913Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.253

65,00065

446,556,8765,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.254

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

114,800114,8

158,421,38114,800Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.255

114,800114,8

474,124,13114,800Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.256

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.257

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.258

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.259

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.260

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.261

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.262

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

- 522 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.263

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.264

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.265

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.266

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.267

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.268

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.269

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.270

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

- 523 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.271

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.272

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.273

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.274

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.275

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.276

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.277

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.278

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.279

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.280

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 524 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.289

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.281

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.282

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.283

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.284

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.285

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.286

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.287

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.288

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

- 525 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.289

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.290

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.291

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.292

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.293

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.294

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.295

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.296

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

48.338,86Totale VI.08.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.08.X.SS - Sicurezza

VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48.338,86Totale VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico Euro

48.338,86Totale VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C Euro

- 527 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.297

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.298

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.299

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

101,3046,772,166Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.300

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.301

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.302

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.303

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.304

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.305

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.306

6,0006

- 528 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.307

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.308

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.309

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.310

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.311

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

16,66716,6666666666667

102,506,1516,667Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.312

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,3333,3333333333333

32,709,813,333Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.313

120,000120

824,406,87120,000Totale MQ

- 529 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.314

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

200,000200

276,001,38200,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.315

200,000200

826,004,13200,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.316

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.317

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.318

200,000200

102,000,51200,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.319

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.320

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

15,880,3348,132852Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.321

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,180,4448,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.322

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

- 530 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.323

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

19,730,4148,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.324

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.325

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

13,960,2948,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.326

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.327

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.328

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.329

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.330

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

- 531 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

43,320,9048,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.331

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.332

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.333

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.334

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

433,195668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 361

389,880,90433,195668Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.335

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

43,320,4596,265704Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.336

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.337

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.338

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.339

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.340

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 532 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.349

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.341

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.342

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.343

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.344

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.345

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.346

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.347

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.348

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.349

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.350

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.351

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.352

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.353

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.354

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.355

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.356

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

50.066,78Totale VI.09.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.09.X.SS - Sicurezza

VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

50.066,78Totale VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico Euro

50.066,78Totale VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.357

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.358

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.359

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.360

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.361

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.362

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.363

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.364

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.365

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.366

6,0006
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.367

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.368

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.369

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.370

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.371

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.372

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.373

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.374

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

60,00060

82,801,3860,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.375

60,00060

247,804,1360,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.376

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.377

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.378

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.379

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.380

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.381

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.382

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.383

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.384

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.385

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.386

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.387

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.388

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.389

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.390

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.391

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.392

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.393

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.394

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.395

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.396

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.397

50,00050

28,000,5650,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.398

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.399

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.400

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 540 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.409

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.401

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

595,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 361

595,651,00595,650Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.402

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.403

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.404

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.405

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.406

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.407

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.408

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

- 541 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.409

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.410

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.411

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.412

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.413

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.414

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.415

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.416

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

47.313,73Totale VI.10.X.SS - Sicurezza Euro

- 542 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.10.X.SS - Sicurezza

VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

47.313,73Totale VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico Euro

47.313,73Totale VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C Euro

- 543 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.417

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.418

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.419

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.420

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.421

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.422

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.423

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.424

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.425

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.426

6,0006

- 544 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.427

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.428

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.429

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.430

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.431

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

11,00011

67,656,1511,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.432

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,2002,2

21,589,812,200Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.433

70,00070

480,906,8770,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.434

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

132,000132

182,161,38132,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.435

132,000132

545,164,13132,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.436

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.437

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.438

132,000132

67,320,51132,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.439

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.440

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.441

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.442

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.443

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.444

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.445

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.446

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.447

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.448

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.449

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.450

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.451

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.452

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.453

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.454

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.455

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.456

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.457

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.458

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.459

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.460

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.469

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.461

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.462

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.463

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.464

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.465

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.466

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.467

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.468

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.469

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.470

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.471

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.472

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.473

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.474

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.475

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.476

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

48.495,93Totale VI.11.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.11.X.SS - Sicurezza

VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48.495,93Totale VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto
unico Euro

48.495,93Totale VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C Euro

- 551 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.477

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.478

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.479

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

101,3046,772,166Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.480

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.481

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.482

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.483

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.484

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.485

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.486

6,0006

- 552 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.487

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.488

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.489

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.490

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.491

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

23,83323,8333333333333

146,576,1523,833Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.492

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,7674,7666666666667

46,769,814,767Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.493

160,000160

1.099,206,87160,000Totale MQ

- 553 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.494

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

286,000286

394,681,38286,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.495

286,000286

1.181,184,13286,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.496

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.497

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.498

286,000286

145,860,51286,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.499

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.500

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

15,880,3348,132852Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.501

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,180,4448,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.502

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

- 554 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.503

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

19,730,4148,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.504

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.505

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

13,960,2948,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.506

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.507

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.508

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.509

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.510

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

- 555 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

43,320,9048,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.511

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.512

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.513

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.514

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

433,195668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 361

389,880,90433,195668Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.515

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

43,320,4596,265704Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.516

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.517

150,000150

84,000,56150,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.518

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.519

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.520

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 556 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.529

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.521

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.382,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
361

2.382,601,002.382,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.522

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.523

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.524

750,000750

645,000,86750,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.525

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

24,071,0024,066426Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.526

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.527

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

71,721,4948,132852Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.528

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

- 557 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.529

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.530

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.531

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.532

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.533

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.534

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.535

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.536

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

60.118,07Totale VI.12.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.12.X.SS - Sicurezza

VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

60.118,07Totale VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico
Euro

60.118,07Totale VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C Euro

- 559 -



Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.547

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.537

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.538

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.539

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.540

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.541

68,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 209

12.351,15179,0868,970Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.542

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.543

71,478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 361

12.800,28179,0871,478Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.544

35,442Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 179

6.346,95179,0835,442Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.545

0,627Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 209

29,3246,770,627Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.546

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

- 560 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.547

1,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 361

50,6546,771,083Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.548

0,537Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 179

25,1246,770,537Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.549

1,254Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 209

280,03223,311,254Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.550

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.551

2,166Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 361

483,69223,312,166Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.552

1,074Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 179

239,83223,311,074Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.553

2,508Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 209

136,1154,272,508Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.554

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.555

4,332Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 361

235,1054,274,332Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.556

2,148Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 179

116,5754,272,148Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.557

4,0004

- 561 -



Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1624.568

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.558

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.559

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.560

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0824.561

2,0002

1.959,64979,822,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1014.562

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1024.563

1,254Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 209

5.705,524.549,861,254Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1034.564

62,00062

315,585,0962,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1114.565

41,382Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 209

202,364,8941,382Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1214.566

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1614.567

172,425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 209

5.191,7230,11172,425Totale CAD

- 562 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1624.568

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1724.569

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1744.570

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1814.571

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.572

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.573

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.574

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.575

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.576

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.577

- 563 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b4.588

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

10.235,89859,2211,913Totale mese

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.578

5,907Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 179

5.075,41859,225,907Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.579

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

6,966597Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 209

194,3027,896,966597Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.580

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.581

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

671,2127,8924,066426Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.582

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

332,8227,8911,933214Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.583

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.584

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.585

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.586

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b4.587

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

13,794Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

341,9524,7913,794Totale CAD

- 564 -



dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.597

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b4.588

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.589

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.590

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.591

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.592

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.593

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

50,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 209

479,039,5550,160Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.594

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.595

21,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 361

206,859,5521,660Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.596

10,740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 179

102,579,5510,740Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

- 565 -



sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.607

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.597

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.598

36,099639Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 361

5.071,28140,4836,099639Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.599

17,899821Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 179

2.514,57140,4817,899821Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d4.600

34,832985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 209

5.306,81152,3534,832985Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.601

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.602

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.603

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.604

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.024.605

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.606

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

- 566 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.607

10,33310,3333333333333

63,556,1510,333Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.608

10,33310,3333333333333

63,556,1510,333Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.609

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.610

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.611

2,0672,0666666666667

20,289,812,067Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.612

2,0672,0666666666667

20,289,812,067Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.613

2,0002

19,629,812,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.614

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.615

80,00080

549,606,8780,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.616

70,00070

480,906,8770,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.617

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

- 567 -



modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.629

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.618

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.619

124,000124

171,121,38124,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.620

124,000124

171,121,38124,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.621

70,00070

96,601,3870,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.622

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.623

124,000124

512,124,13124,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.624

124,000124

512,124,13124,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.625

70,00070

289,104,1370,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.626

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

167,198328Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 * 209

260,831,56167,198328Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.627

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.628

481,328520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 361

750,871,56481,328520Totale CAD/30 GG

- 568 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.629

238,664280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 179

372,321,56238,664280Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.630

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.631

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.632

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.633

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.634

300,000300

153,000,51300,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.635

124,000124

63,240,51124,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.636

124,000124

63,240,51124,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.637

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.638

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

2,650,1913,933194Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.639

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.640

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

- 569 -



270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.652

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.641

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

2,270,1911,933214Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.642

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

4,600,3313,933194Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.643

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

15,880,3348,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.644

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

7,940,3324,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.645

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

3,940,3311,933214Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.646

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

6,130,4413,933194Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.647

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,180,4448,132852Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.648

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

10,590,4424,066426Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.649

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

5,250,4411,933214Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.650

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

2,650,1913,933194Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.651

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

- 570 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.652

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.653

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

2,270,1911,933214Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.654

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

5,710,4113,933194Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.655

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

19,730,4148,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.656

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

9,870,4124,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.657

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

4,890,4111,933214Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.658

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

2,650,1913,933194Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.659

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

9,150,1948,132852Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.660

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

4,570,1924,066426Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.661

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

2,270,1911,933214Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.662

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

4,040,2913,933194Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.663

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

- 571 -



250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.675

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,960,2948,132852Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.664

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

6,980,2924,066426Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.665

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

3,460,2911,933214Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.666

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

1,810,1313,933194Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.667

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.668

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.669

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

1,550,1311,933214Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.670

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

2,930,2113,933194Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.671

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.672

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.673

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

2,510,2111,933214Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.674

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

1,810,1313,933194Totale CAD/30 GG

- 572 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.675

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

6,260,1348,132852Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.676

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

3,130,1324,066426Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.677

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

1,550,1311,933214Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.678

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

2,930,2113,933194Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.679

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

10,110,2148,132852Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.680

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

5,050,2124,066426Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.681

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

2,510,2111,933214Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.682

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

12,540,9013,933194Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.683

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

43,320,9048,132852Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.684

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

21,660,9024,066426Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.685

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

10,740,9011,933214Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.686

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

15,051,0813,933194Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.687

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

- 573 -



altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.700

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.688

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.689

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

12,891,0811,933214Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.690

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

15,051,0813,933194Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.691

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

51,981,0848,132852Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.692

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

25,991,0824,066426Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.693

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

12,891,0811,933214Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.694

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.695

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.696

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.697

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.698

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

125,398746Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 209

112,860,90125,398746Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.699

433,195668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 361

389,880,90433,195668Totale CAD/30 GG

- 574 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.713

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.700

216,597834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 361

194,940,90216,597834Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.701

107,398926Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 179

96,660,90107,398926Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.702

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,866388Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 209

12,540,4527,866388Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.703

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

43,320,4596,265704Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.704

48,132852Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 361

21,660,4548,132852Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.705

23,866428Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 179

10,740,4523,866428Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.706

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.707

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.708

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.709

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.710

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.711

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.712

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

- 575 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.713

60,00060

33,600,5660,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.714

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.715

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.716

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.717

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.718

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

68,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 209

111,041,6168,970Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.719

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.720

238,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 361

383,601,61238,260Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.721

118,140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 179

190,211,61118,140Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.722

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.723

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.724

20,00020
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.733

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

361,6018,0820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.725

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.726

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

137,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 209

137,941,00137,940Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.727

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.728

1.191,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
361

1.191,301,001.191,300Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.729

295,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 179

295,351,00295,350Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.730

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

52,249478Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 209

93,001,7852,249478Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.731

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.732

54,149459Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 361

96,391,7854,149459Totale CAD/30 GG

- 577 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.733

26,849732Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 179

47,791,7826,849732Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.734

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.735

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.736

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.737

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.738

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.739

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.740

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.741

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 578 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.742

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

34,832985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 209

34,831,0034,832985Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.743

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.744

12,033213Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 361

12,031,0012,033213Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.745

5,966607Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 179

5,971,005,966607Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.746

69,665970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 209

103,801,4969,665970Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.747

69,665970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 209

103,801,4969,665970Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.748

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.749

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.750

120,332130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 361

179,291,49120,332130Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.751

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

35,861,4924,066426Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.752

59,666070Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 179

88,901,4959,666070Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.753

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

17,781,4911,933214Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a4.754

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

20,899791Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 209

- 579 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

453,3221,6920,899791Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d4.755

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

8,638580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,24 * 0,0333333333333 *
209

45,965,328,638580Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b4.756

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

1,2401,24

71,7257,841,240Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.757

87,082463Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
209

80,990,9387,082463Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.758

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.759

90,249098Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 361

83,930,9390,249098Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.760

44,749553Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 179

41,620,9344,749553Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.761

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.762

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.763

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

- 580 -



giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.773

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.764

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.765

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

174,164925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 209

351,812,02174,164925Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.766

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.767

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

364,612,02180,498195Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.768

89,499105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 179

180,792,0289,499105Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.769

174,164925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 209

566,043,25174,164925Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.770

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.771

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

586,623,25180,498195Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.772

89,499105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 179

290,873,2589,499105Totale CAD/30 GG

- 581 -



Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.782

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.773

174,164925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 209

1.799,1210,33174,164925Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.774

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.775

180,498195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 361

1.864,5510,33180,498195Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.776

89,499105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 179

924,5310,3389,499105Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.777

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

55,732776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 209

95,861,7255,732776Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.778

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.779

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

165,581,7296,265704Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.780

47,732856Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 179

82,101,7247,732856Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.781

55,732776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 209

39,010,7055,732776Totale CAD/30 GG

- 582 -



cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.792

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.782

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.783

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

67,390,7096,265704Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.784

47,732856Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 179

33,410,7047,732856Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.785

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

55,732776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 209

17,280,3155,732776Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.786

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.787

96,265704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 361

29,840,3196,265704Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.788

47,732856Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 179

14,800,3147,732856Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.789

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,933194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 209

46,823,3613,933194Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.790

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.791

24,066426Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 361

80,863,3624,066426Totale CAD/30 GG

- 583 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.13.X.SS - Sicurezza

VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.792

11,933214Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 179

40,103,3611,933214Totale CAD/30 GG

241.724,07Totale VI.13.X.SS - Sicurezza Euro

241.724,07Totale VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico Euro

241.724,07Totale VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D Euro

- 584 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.793

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.794

118,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 600

21.274,70179,08118,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.795

1,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 600

84,1946,771,800Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.796

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 600

1.607,83223,317,200Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.797

14,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 600

781,4954,2714,400Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.798

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.799

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.800

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 600

17.012,56859,2219,800Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.801

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 600

1.115,5927,8939,999600Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.802

6,0006

- 585 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.803

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.804

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

36,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 600

343,809,5536,000Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.805

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 600

8.428,72140,4859,999400Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.806

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.807

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

32,16732,1666666666667

197,836,1532,167Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.808

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,4336,4333333333333

63,119,816,433Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.809

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

- 586 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.810

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

386,000386

532,681,38386,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.811

386,000386

1.594,184,13386,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.812

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

799,992000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 600

1.247,991,56799,992000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.813

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.814

386,000386

196,860,51386,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.815

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.816

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

26,400,3379,999200Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.817

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

35,200,4479,999200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.818

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

- 587 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.819

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

32,800,4179,999200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.820

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.821

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

23,200,2979,999200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.822

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

10,400,1379,999200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.823

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

16,800,2179,999200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.824

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

10,400,1379,999200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.825

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

16,800,2179,999200Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.826

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

- 588 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

72,000,9079,999200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.827

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

86,401,0879,999200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.828

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

86,401,0879,999200Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.829

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.830

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 600

647,990,90719,992800Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.831

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 600

72,000,45159,998400Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.832

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.833

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.834

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.835

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 600

637,561,61396,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.836

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 589 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.845

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.837

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.960,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
600

3.960,001,003.960,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.838

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 600

160,201,7889,999100Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.839

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.840

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.841

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 600

40,001,0039,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.842

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 600

357,601,49239,997600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.843

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

119,201,4979,999200Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.844

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 600

139,500,93149,998500Totale CAD/30 GG

- 590 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.845

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.846

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

299,997000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 600

605,992,02299,997000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.847

299,997000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 600

974,993,25299,997000Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.848

299,997000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 600

3.098,9710,33299,997000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.849

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 600

275,201,72159,998400Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.850

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 600

112,000,70159,998400Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.851

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 600

49,600,31159,998400Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.852

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 600

268,803,3679,999200Totale CAD/30 GG

87.105,41Totale VI.14.X.SS - Sicurezza Euro

- 591 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.14.X.SS - Sicurezza

VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

87.105,41Totale VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico
Euro

87.105,41Totale VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D Euro

- 592 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.853

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.854

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

3.545,78179,0819,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.855

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 60

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.856

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.857

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.858

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0824.859

3,0003

2.939,46979,823,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1014.860

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1024.861

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

1.637,954.549,860,360Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1034.862

150,000150

763,505,09150,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1114.863

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

- 593 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.873

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

58,094,8911,880Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1214.864

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1224.865

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1614.866

49,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

1.490,4530,1149,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1624.867

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1724.868

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1744.869

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1814.870

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.871

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.872

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

223,1227,897,999920Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.873

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b4.874

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b4.875

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.876

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b4.877

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

4,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 60

42,989,554,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d4.878

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1.523,48152,359,999900Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.879

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.024.880

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.881

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.882

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,7503,75

36,799,813,750Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.883

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.884

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

230,000230

317,401,38230,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.885

230,000230

949,904,13230,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.886

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 60

280,801,56179,998200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.887

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.888

500,000500

255,000,51500,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.889

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.890

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.891

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.892

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.893

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.894

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.895

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.896

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.907

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.897

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.898

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.899

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.900

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.901

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.902

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.903

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.904

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.905

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.906

8,0008

5,440,688,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.907

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.908

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.909

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

118,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 60

191,271,61118,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.910

60,00060

1.084,8018,0860,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.911

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 60

59,401,0059,400Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.912

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 60

26,701,7814,999850Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.913

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.914
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.915

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.916

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

8,941,495,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.917

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a4.918

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

1,799982Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,9 * 0,0333333333333 * 60

39,0421,691,799982Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d4.919

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

31,925,325,999940Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b4.920

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

3,0003

173,5257,843,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.921

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 * 60

23,250,9324,999750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.922

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.923

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.30.X.SS - Sicurezza

VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

101,002,0249,999500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.924

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

162,503,2549,999500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.925

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

516,4910,3349,999500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.926

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

27,521,7215,999840Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.927

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

11,200,7015,999840Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.928

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

4,960,3115,999840Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.929

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

86.195,36Totale VI.30.X.SS - Sicurezza Euro

86.195,36Totale VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
Euro

86.195,36Totale VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.930

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.931

102,168Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,2 * 0,0333333333333 * 430

18.296,25179,08102,168Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.932

1,290Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 430

60,3346,771,290Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.933

5,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 430

1.152,28223,315,160Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0564.934

10,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 430

560,0754,2710,320Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0714.935

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.936

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2054.937

14,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 430

12.192,33859,2214,190Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a4.938

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

1.599,0127,8957,332760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b4.939

12,00012
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

179,7614,9812,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.024.940

1.200,0001200

14.256,0011,881.200,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.941

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

51,599484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 430

7.248,70140,4851,599484Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.942

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c4.943

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b4.944

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.945

500,000500

3.435,006,87500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.946

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

3.000,0003000

4.140,001,383.000,000Totale ML
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visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.955

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.947

3.000,0003000

12.390,004,133.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b4.948

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.149,978500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
430

3.353,971,562.149,978500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e4.949

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.74.950

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b4.951

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d4.952

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

18,920,3357,332760Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b4.953

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

25,230,4457,332760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b4.954

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f4.955

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

23,510,4157,332760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b4.956

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

10,890,1957,332760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d4.957

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

16,630,2957,332760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a4.958

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

7,450,1357,332760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a4.959

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

12,040,2157,332760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a4.960

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

7,450,1357,332760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a4.961

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

12,040,2157,332760Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c4.962

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

51,600,9057,332760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j4.963

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430
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per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.973

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

61,921,0857,332760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k4.964

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

61,921,0857,332760Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.074.965

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c4.966

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

515,994840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 430

464,400,90515,994840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a4.967

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

51,600,45114,665520Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b4.968

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.014.969

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.024.970

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a4.971

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

14.190,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0333333333333 *
430

22.845,901,6114.190,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b4.972

1.000,0001000

18.080,0018,081.000,000Totale ML

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b4.973

2.838,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
430

2.838,001,002.838,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a4.974

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

77,399226Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,4 * 0,0333333333333 * 430

137,771,7877,399226Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.024.975

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

5,4005,4

117,1321,695,400Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.014.976

1.000,0001000

860,000,861.000,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b4.977

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

28,666380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 430

28,671,0028,666380Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.978

214,997850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 430

320,351,49214,997850Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d4.979

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

85,431,4957,332760Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.024.980

128,998710Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 430

119,970,93128,998710Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.024.981

9,0009
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,100,909,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b4.982

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

257,997420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 430

521,152,02257,997420Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d4.983

257,997420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 430

838,493,25257,997420Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e4.984

257,997420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 430

2.665,1110,33257,997420Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c4.985

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

197,221,72114,665520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.054.986

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

80,270,70114,665520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b4.987

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

114,665520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 430

35,550,31114,665520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b4.988

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

57,332760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 430

192,643,3657,332760Totale CAD/30 GG

149.465,47Totale VI.32.X.SS - Sicurezza Euro

149.465,47Totale VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico
Euro

149.465,47Totale VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D Euro

1.113.278,50Totale VI - VIADOTTI Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.32.X.SS - Sicurezza

VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

VI - VIADOTTI

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0314.989

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0414.990

7,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 90

1.276,48179,087,128Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0524.991

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 90

25,2646,770,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0554.992

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

180,88223,310,810Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2034.993

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b4.994

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,599964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 90

505,72140,483,599964Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.044.995

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.024.996

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.024.997

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d4.998

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e4.999

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.000

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 90

561,591,56359,996400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.001

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.002

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.003

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.004

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.005

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.006

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.007

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.008

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.009

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.010

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.011

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.012

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.013

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02
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Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.014

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.015

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.016

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.017

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.018

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 90

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.019

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.020

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b5.021

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.099,979000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

1.070,990,512.099,979000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.022

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.079,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

3.347,191,612.079,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.023

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

- 613 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.034

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a5.024

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

153,3951,132,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b5.025

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

261,8487,282,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c5.026

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

661,58220,532,999970Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.015.027

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

92,9710,338,999910Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.028

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 90

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.029

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

44,701,4929,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.030

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.031

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

8,370,938,999910Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.032

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.033

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

36,362,0217,999820Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.03.X.SS - Sicurezza

XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.034

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

58,503,2517,999820Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.035

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

185,9410,3317,999820Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.036

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

30,243,368,999910Totale CAD/30 GG

48.220,02Totale XX.03.X.SS - Sicurezza Euro

48.220,02Totale XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico Euro

48.220,02Totale XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 Euro

- 615 -



Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3
ml.

PA.SIC.2015.048

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0125.037

7.044,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 2348

855.282,48121,427.044,000Totale Cad/1gg.

Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta
la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0135.038

7.044,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 2348

427.923,0060,757.044,000Totale Cad/1gg.

Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento
elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura,
elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0585.039

21,132Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 2348

73.870,923.495,6921,132Totale CAD

Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in:
messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del
carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1 gruista).

PA.SIC.0725.040

250,000250

4.885,0019,54250,000Totale 1 h

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.PA.SIC.1415.041

3,0003

43.173,1214.391,043,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso.PA.SIC.1425.042

3,0003

3.858,031.286,013,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro.PA.SIC.1435.043

3,0003

3.858,031.286,013,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.PA.SIC.1455.044

3,0003

1.624,05541,353,000Totale CAD

Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei
mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca
desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito
delle acque

PA.SIC.1515.045

10,00010

122.477,0012.247,7010,000Totale CAD

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.

PA.SIC.1715.046

31.993,00031993

2.429.548,4275,9431.993,000Totale ora

Spazzatrice per la pulizia di strade asfaltate. Costo orario compreso uomo a bordo.PA.SIC.1925.047

50.000,00050000

3.429.500,0068,5950.000,000Totale ora
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3
ml.

PA.SIC.2015.048

10,00010

3.378,70337,8710,000Totale CAD

Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete
metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso
controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.

PA.SIC.2025.049

10,00010

1.126,80112,6810,000Totale CAD

Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della
vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione
di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo
armato

PA.SIC.2395.050

3,0003

88.183,4129.394,473,000Totale CAD

Lavaruote automatico modello WW 402 MPA.SIC.3085.051

2,0002

209.480,22104.740,112,000Totale CAD

Costo orario squadra manutenzionePA.SIC.3095.052

107.664,00048 * 2243

2.168.352,9620,14107.664,000Totale ora

trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzaturaS.02.03.01.a5.053

Con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di

S.02.03.01

2.000,0002000

11.680,005,842.000,000Totale MQ

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.02.03.01.b5.054

72.006,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2000 * 0,0333333333333 *
1091

550.125,847,6472.006,000Totale MQ/MESE

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo

S.02.03.01.c5.055

20.000,00020000

58.800,002,9420.000,000Totale MQ

lato 120 cm, rifrangenza classe IS.10.01.01.c5.056

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 383÷390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.01

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.336,243,98586,994130Totale CAD/30 GG

lato 120 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.01.f5.057

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348
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Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II, conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da
lavoro

S.10.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.155,927,08586,994130Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IS.10.01.02.b5.058

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46÷75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.518,204,29586,994130Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.02.d5.059

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

5.001,198,52586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x135 cmS.10.01.03.a5.060

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a, b, c, d, 412/a, b, c, 413/a, b, c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
utili

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.03

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

4.971,848,47586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 180x200 cmS.10.01.03.b5.061

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

11.822,0620,14586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x250 cmS.10.01.04.a5.062

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe II
(segnal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.04

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

8.793,1714,98586,994130Totale CAD/30 GG

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza

S.10.01.055.063

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

12.731,9021,69586,994130Totale CAD/30 GG
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Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
cont

S.12.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre
cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la di

S.10.02.015.064

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II, conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da
lavoro

S.10.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

68.513,95116,72586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe IIS.10.03.02.b5.065

Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati
da una fascia metallica con striscie a punta di freccia, per segnalare deviazioni

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetra

S.10.03.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

13.037,1422,21586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe IIS.10.03.02.d5.066

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

31.228,0953,20586,994130Totale CAD/30 GG

per strisce continue da cm 12 di larghezzaS.10.04.01.a5.067

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri
e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice
della strada.

S.10.04.01

15.000,00015000

4.500,000,3015.000,000Totale ML

per strisce discontinue da cm 12 di larghezzaS.10.04.01.b5.068

15.000,00015000

4.800,000,3215.000,000Totale ML

altezza 3 mS.11.01.01.b5.069

Diametro del palo pari a 48 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo
del palo per un mese.

S.11.01.01

2.934,970650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 37,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.113,180,722.934,970650Totale CAD/30 GG

Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo

S.11.02.025.070

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo dei cavalletti
per un mese.

S.11.02

1.760,982390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
2348

1.091,810,621.760,982390Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del sistema per un meseS.12.01.a5.071

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
cont

S.12.01

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

14.873,6547,51313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.01.b5.072

10,00010

330,5033,0510,000Totale CAD

costo di utilizzo dell'impianto per un mese.S.12.02.a5.073

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sa

S.12.02

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

5.497,4017,56313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.02.b5.074

10,00010

101,7010,1710,000Totale CAD

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.S.12.03.a5.075

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruo

S.12.03

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

2.166,406,92313,063536Totale CAD/30 GG

montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

S.12.03.c5.076

10,00010

51,105,1110,000Totale CAD

costo di utilizzo per un meseS.12.04.a5.077

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazi

S.12.04

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

5.982,6419,11313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.04.b5.078

10,00010

68,206,8210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.079

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

19.371,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
2348

31.187,311,6119.371,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.080

250,000250
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.08.X.SS - Sicurezza

XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.520,0018,08250,000Totale ML

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.21.01.02.a5.081

realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo
per giunto; valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale

Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto-tubo), per ponteggi di
servizio con altezza fino a 20 m e simili, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mant

S.21.01.02

4.504,0004504

16.980,083,774.504,000Totale CAD

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

S.21.01.02.b5.082

163.793,828712Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4504 * 0,0333333333333 *
1091

106.465,990,65163.793,828712Totale CAD/30 GG

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.23.01.a5.083

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede;
valutazione riferita al metro quadrato di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale) con no

S.23.01

5.929,6005929,6

21.109,383,565.929,600Totale MQ

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)S.23.01.b5.084

213.483,389Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5929,6 * 0,0333333333333 *
1091

320.225,081,50213.483,389Totale MQ/30 GG

altezza 32 m, portata 400 kgS.27.01.01.b5.085

Piattaforma telescopica autocarrata articolata:

Macchine per l'elevazione degli operatori alle quote di intervento, da considerarsi
esclusivamente alternativamente agli altri sistemi ed attrezzature per
l'effettuazione di lavori in altezza, con valutazione riferita al costo di esercizio
orario com

S.27.01.01

15.000,00015000

914.100,0060,9415.000,000Totale H

12.108.402,10Totale XX.08.X.SS - Sicurezza Euro

12.108.402,10Totale XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico Euro

12.108.402,10Totale XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA Euro

- 621 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.09.X.SS - Sicurezza

XX.09.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.09 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.PA.SIC.0325.086

139,982139,98190175333

1.770,7712,65139,982Totale procapite

Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.PA.SIC.0355.087

1.643,389Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 139,98190175333 *
0,0054794520548 * 2348

80.756,1449,141.643,389Totale lavoratore

Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di
macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.

PA.SIC.0365.088

55,99355,9927607013319

20.891,55373,1155,993Totale procapite

Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale
coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei
lavoratori.

PA.SIC.0375.089

13,99813,998190175333

7.834,26559,6713,998Totale procapite

Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta
antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere
gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.

PA.SIC.0385.090

69,99169,9909508766648

13.057,52186,5669,991Totale procapite

Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della
sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni
soggetto preposto.

PA.SIC.0395.091

61,628Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,7488688595831 *
0,0027397260274 * 2348

30.696,29498,0961,628Totale procapite

Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle
procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una
volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati,
compren

PA.SIC.0405.092

2.465,083Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 349,954754383324 *
0,0027777777778 * 2348

105.899,9742,962.465,083Totale lavor/anno

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei
posti. Costo per un anno.

PA.SIC.0535.093

29,578Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,1994570525999 *
0,0027777777778 * 2348

610,1920,6329,578Totale addetto

Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del
corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il
concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze

PA.SIC.2315.094

34,99534,9954754383324

28.314,10809,0934,995Totale CAD

Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità,
conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).

PA.SIC.2465.095

328,678Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 139,98190175333 *
0,0013698630137 * 2348

30.379,7192,43328,678Totale CAD

- 622 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.09.X.SS - Sicurezza

XX.09.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.09 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.2475.096

986,033Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 139,98190175333 *
0,0027397260274 * 2348

42.340,2642,94986,033Totale CAD

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.2485.097

61,628Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,7488688595831 *
0,0027397260274 * 2348

22.785,72369,7361,628Totale CAD

Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o
sostitutivi dei mezzi tradizionali.

PA.SIC.2495.098

17,49817,4977377191662

6.469,54369,7317,498Totale procapite

Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue
indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori.

PA.SIC.2505.099

32.539,096Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 419,945705259989 *
0,0333333333333 * 2348

5.206,260,1632.539,096Totale MQ

Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.PA.SIC.2515.100

3.287,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,3998190175333 * 1 * 2348

54.107,3116,463.287,200Totale MQ

451.119,59Totale XX.09.X.SS - Sicurezza Euro

451.119,59Totale XX.09.X - FORMAZIONE - Tratto Unico Euro

451.119,59Totale XX.09 - FORMAZIONE Euro

- 623 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.12.X.SS - Sicurezza

XX.12.X - EMERGENZA - CALABRIA - tratto unico

XX.12 - EMERGENZA - CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

CG.SI.C.XX - GENERALE

CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0125.101

849,976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,3617316284086 * 1 * 2348

103.204,09121,42849,976Totale Cad/1gg.

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1245.102

0,5000,5

27.557,3255.114,640,500Totale CAD

n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24PA.SIC.3015.103

26.916,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,5 * 24 * 2243

1.099.787,7640,8626.916,000Totale H

n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno,
equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in
volo

PA.SIC.3045.104

621,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,4 * 0,0333333333333 *
2243

609.766,25980,71621,760Totale H

n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima +
contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"

PA.SIC.3055.105

5,093Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7234632568171 *
0,0027397260274 * 2348

211.457,4941.519,245,093Totale Cad/365gg.

n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a
PA.SIC.171

PA.SIC.3065.106

26.916,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,5 * 24 * 2243

2.044.001,0475,9426.916,000Totale ora

Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di
quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;

PA.SIC.3075.107

80.748,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 24 * 2243

1.874.968,5623,2280.748,000Totale ora

5.970.742,51Totale XX.12.X.SS - Sicurezza Euro

5.970.742,51Totale XX.12.X - EMERGENZA - CALABRIA - tratto unico Euro

5.970.742,51Totale XX.12 - EMERGENZA - CALABRIA Euro

18.578.484,22Totale XX - GENERICO SICUREZZA Euro

29.466.243,80Totale CG.SI.C.XX.XX - GENERALE Euro

29.466.243,80Totale CG.SI.C.XX - GENERALE Euro

29.466.243,80Totale CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA Euro

- 624 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.108

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.109

657,690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1993

117.779,13179,08657,690Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.110

17,937Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 1993

838,9146,7717,937Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.111

29,895Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 1993

6.675,85223,3129,895Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.112

59,790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0055555555556 * 1993

3.244,8054,2759,790Totale MQ

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1725.113

7,5007,5

5.878,88783,857,500Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1745.114

5,0005

489,9097,985,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.115

15,00015

58.083,303.872,2215,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.116

9.865,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
1993

145.119,3014,719.865,350Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.117

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

398,596014Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1993

- 625 -



Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11.116,8427,89398,596014Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.118

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.119

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

328,845Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

8.152,0724,79328,845Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.120

25,00025

619,7524,7925,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.121

2.000,0002000

23.760,0011,882.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.122

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

597,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
1993

5.709,959,55597,900Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.123

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

50.605,09152,35332,163345Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.124

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 626 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.125

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.126

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

150,000150

922,506,15150,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.127

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

21,42921,4285714285714

210,229,8121,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.128

1.000,0001000

10.850,0010,851.000,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.129

1.300,0001300

8.931,006,871.300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.130

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.000,0002000

2.760,001,382.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.131

2.000,0002000

8.260,004,132.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.132

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

21.258,454080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 320 * 0,0333333333333 *
1993

33.163,191,5621.258,454080Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.133

10,00010

- 627 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.134

7.000,0007000

3.570,000,517.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.135

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

63,110,19332,163345Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.136

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

109,610,33332,163345Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.137

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

146,150,44332,163345Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.138

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

63,110,19332,163345Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.139

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

136,190,41332,163345Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.140

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

63,110,19332,163345Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.141

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

- 628 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

96,330,29332,163345Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.142

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

43,180,13332,163345Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.143

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

69,750,21332,163345Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.144

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

43,180,13332,163345Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.145

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

69,750,21332,163345Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.146

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

298,950,90332,163345Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.147

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

358,741,08332,163345Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.148

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

358,741,08332,163345Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.149

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.150

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.989,470105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
1993

- 629 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.690,520,902.989,470105Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.151

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

664,326690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1993

298,950,45664,326690Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.152

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.153

4.000,0004000

2.240,000,564.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.154

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.155

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

32.884,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
1993

52.944,051,6132.884,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.156

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.157

95.664,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 1993

1.926.672,9620,1495.664,000Totale H

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.158

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.159

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

498,245018Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1993

498,251,00498,245018Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.160

2.657,306760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1993

- 630 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BA.00.X.SS - Sicurezza

BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.959,391,492.657,306760Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.161

996,490035Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1993

1.484,771,49996,490035Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.162

830,408363Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1993

772,280,93830,408363Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.163

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.164

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.660,816725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1993

3.354,852,021.660,816725Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.165

1.660,816725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1993

5.397,653,251.660,816725Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.166

1.660,816725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1993

17.156,2410,331.660,816725Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.167

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

332,163345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1993

1.116,073,36332,163345Totale CAD/30 GG

2.540.902,67Totale BA.00.X.SS - Sicurezza Euro

2.540.902,67Totale BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto
Unico Euro

2.540.902,67Totale BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI Euro

2.540.902,67Totale BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI Euro

- 631 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.168

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.169

637,890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1933

114.233,34179,08637,890Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.170

17,397Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 1933

813,6646,7717,397Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.171

28,995Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 1933

6.474,87223,3128,995Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.172

57,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0055555555556 * 1933

3.147,1254,2757,990Totale MQ

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1725.173

7,5007,5

5.878,88783,857,500Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1745.174

5,0005

489,9097,985,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.175

15,00015

58.083,303.872,2215,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.176

9.568,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
1933

140.750,4314,719.568,350Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.177

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

386,596134Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1933

- 632 -



Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10.782,1727,89386,596134Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.178

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.179

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

318,945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

7.906,6524,79318,945Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.180

25,00025

619,7524,7925,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.181

2.000,0002000

23.760,0011,882.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.182

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

579,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
1933

5.538,059,55579,900Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.183

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

49.081,60152,35322,163445Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.184

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.185

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.186

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

150,000150

922,506,15150,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.187

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

21,42921,4285714285714

210,229,8121,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.188

1.000,0001000

10.850,0010,851.000,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.189

1.300,0001300

8.931,006,871.300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.190

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.000,0002000

2.760,001,382.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.191

2.000,0002000

8.260,004,132.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.192

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

20.618,460480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 320 * 0,0333333333333 *
1933

32.164,801,5620.618,460480Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.193

10,00010
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.194

7.000,0007000

3.570,000,517.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.195

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

61,210,19322,163445Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.196

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

106,310,33322,163445Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.197

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

141,750,44322,163445Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.198

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

61,210,19322,163445Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.199

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

132,090,41322,163445Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.200

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

61,210,19322,163445Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.201

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

93,430,29322,163445Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.202

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

41,880,13322,163445Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.203

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

67,650,21322,163445Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.204

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

41,880,13322,163445Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.205

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

67,650,21322,163445Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.206

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

289,950,90322,163445Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.207

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

347,941,08322,163445Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.208

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

347,941,08322,163445Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.209

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.210

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.899,471005Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
1933
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.609,520,902.899,471005Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.211

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

644,326890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1933

289,950,45644,326890Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.212

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.213

4.000,0004000

2.240,000,564.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.214

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.215

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

31.894,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
1933

51.350,151,6131.894,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.216

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.217

92.784,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 1933

1.868.669,7620,1492.784,000Totale H

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.218

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.219

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

483,245168Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1933

483,251,00483,245168Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.220

2.577,307560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1933
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

BC.00.X.SS - Sicurezza

BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.840,191,492.577,307560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.221

966,490335Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1933

1.440,071,49966,490335Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.222

805,408613Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1933

749,030,93805,408613Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.223

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.224

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.610,817225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1933

3.253,852,021.610,817225Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.225

1.610,817225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1933

5.235,163,251.610,817225Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.226

1.610,817225Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1933

16.639,7410,331.610,817225Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.227

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

322,163445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1933

1.082,473,36322,163445Totale CAD/30 GG

2.468.629,59Totale BC.00.X.SS - Sicurezza Euro

2.468.629,59Totale BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto
Unico Euro

2.468.629,59Totale BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI Euro

2.468.629,59Totale BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.237

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.228

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.229

106,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 180

19.147,23179,08106,920Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.230

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

101,0246,772,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.231

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

482,35223,312,160Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.232

4,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 180

234,4554,274,320Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.233

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.234

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.235

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 180

502,0127,8917,999820Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.236

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.237

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

589,0124,7923,760Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.238

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.239

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.240

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 180

206,289,5521,600Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.241

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 180

8.226,82152,3553,999460Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.242

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.243

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.244

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.253

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.245

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.246

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.247

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.248

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.249

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.250

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

959,990400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
180

1.497,591,56959,990400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.251

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.252

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.253

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.254

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

7,920,3323,999760Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.255

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

10,560,4423,999760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.256

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.257

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

9,840,4123,999760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.258

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4,560,1923,999760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.259

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

6,960,2923,999760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.260

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

3,120,1323,999760Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.271

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.261

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

5,040,2123,999760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.262

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

3,120,1323,999760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.263

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

5,040,2123,999760Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.264

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

21,600,9023,999760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.265

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

25,921,0823,999760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.266

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

25,921,0823,999760Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.267

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.268

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

215,997840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 180

194,400,90215,997840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.269

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

21,600,4547,999520Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.270

8,0008

5,440,688,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.271

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.272

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b5.273

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

899,991000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
180

459,000,51899,991000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.274

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

891,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
180

1.434,511,61891,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.275

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.276

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.782,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
180

1.782,001,001.782,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.277

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a5.278

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

306,7851,135,999940Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b5.279
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.289

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

523,6787,285,999940Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c5.280

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1.323,17220,535,999940Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.015.281

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 180

185,9410,3317,999820Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.282

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

30,001,0029,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.283

137,998620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23 * 0,0333333333333 * 180

205,621,49137,998620Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.284

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

89,401,4959,999400Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a5.285

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

41,399586Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,9 * 0,0333333333333 * 180

897,9621,6941,399586Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.286

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
180

125,550,93134,998650Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.287

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.288

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 180

545,392,02269,997300Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.02.X.SS - Sicurezza

CB.02.X - Tratto Unico

CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

CB - Campo Base

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.289

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 180

877,493,25269,997300Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.290

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 180

2.789,0710,33269,997300Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.291

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

82,561,7247,999520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.292

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

33,600,7047,999520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.293

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

14,880,3147,999520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.294

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

80,643,3623,999760Totale CAD/30 GG

118.054,32Totale CB.02.X.SS - Sicurezza Euro

118.054,32Totale CB.02.X - Tratto Unico Euro

118.054,32Totale CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri Euro

118.054,32Totale CB - Campo Base  Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.295

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.296

710,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
1795

127.293,65179,08710,820Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.297

53,850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0027777777778 *
1795

2.518,5646,7753,850Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.298

64,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0027777777778 *
1795

14.430,29223,3164,620Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.299

129,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0055555555556 *
1795

7.013,8554,27129,240Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.300

5.385,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0027777777778 *
1795

165.427,2030,725.385,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.301

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.302

15,00015

58.083,303.872,2215,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2045.303

473,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1795

10.870,8122,94473,880Totale coppia

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.304
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.313

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

888,525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1795

808,560,91888,525Totale mese

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.305

15,00015

193,9512,9315,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.306

8.885,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
1795

130.702,0314,718.885,250Totale ML

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.307

30,00030

956,1031,8730,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.308

30,00030

262,208,7430,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.309

30,00030

115,203,8430,000Totale CAD

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.310

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

16.155,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3000 * 0,0027397260274 *
1795

154.280,259,5516.155,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.311

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

358,996410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1795

54.693,10152,35358,996410Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.312

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.321

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.313

2.000,0002000

12.300,006,152.000,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.314

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

40,00040

392,409,8140,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.315

4.500,0004500

30.915,006,874.500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.316

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

10.000,00010000

13.800,001,3810.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.317

10.000,00010000

41.300,004,1310.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.318

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

89.749,102500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1500 * 0,0333333333333 *
1795

140.008,601,5689.749,102500Totale CAD/30 GG

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.319

11.000,00011000

5.610,000,5111.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.320

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

227,360,191.196,654700Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.321

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

394,900,331.196,654700Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.322

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

526,530,441.196,654700Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.323

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

227,360,191.196,654700Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.324

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

490,630,411.196,654700Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.325

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

227,360,191.196,654700Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.326

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

347,030,291.196,654700Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.327

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

155,570,131.196,654700Totale CAD/30 GG
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.337

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.328

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

251,300,211.196,654700Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.329

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

155,570,131.196,654700Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.330

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

251,300,211.196,654700Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.331

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

1.076,990,901.196,654700Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.332

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

1.292,391,081.196,654700Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.333

1.196,654700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1795

1.292,391,081.196,654700Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.334

60,00060

133,202,2260,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.335

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

10.769,892300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 180 * 0,0333333333333 *
1795

9.692,900,9010.769,892300Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.336

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

2.393,309400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1795

1.076,990,452.393,309400Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.337

40,00040

27,200,6840,000Totale CAD

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.338

86.160,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 1795

1.735.262,4020,1486.160,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.339

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

592.350,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10000 * 0,0333333333333 *
1795

592.350,001,00592.350,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.340

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

538,494615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 1795

958,521,78538,494615Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.341

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

9,0009

195,2121,699,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.342

6.000,0006000

5.160,000,866.000,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a5.343

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

59,832735Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1795

3.059,2551,1359,832735Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b5.344

59,832735Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1795
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5.222,2087,2859,832735Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c5.345

59,832735Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1795

13.194,91220,5359,832735Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.346

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

448,745513Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1795

448,751,00448,745513Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.347

23.933,094000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
1795

35.660,311,4923.933,094000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.348

897,491025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1795

1.337,261,49897,491025Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a5.349

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

7.179,928200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
1795

155.732,6421,697.179,928200Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.350

897,491025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1795

834,670,93897,491025Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.351

15,00015

13,500,9015,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.352

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.794,982050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1795

3.625,862,021.794,982050Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.353
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

IB.01.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.794,982050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1795

5.833,693,251.794,982050Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.354

1.794,982050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1795

18.542,1610,331.794,982050Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.355

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

3.589,964100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1795

6.174,741,723.589,964100Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.356

3.589,964100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1795

2.512,970,703.589,964100Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.357

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

3.589,964100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1795

1.112,890,313.589,964100Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.358

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

717,992820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
1795

2.412,463,36717,992820Totale CAD/30 GG

3.581.095,89Totale IB.01.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.359

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.360

63,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

11.346,51179,0863,360Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.361

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 240

101,0246,772,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.362

5,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 240

1.286,27223,315,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.363

11,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 240

625,1954,2711,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.364

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.365

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.366

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

6.805,02859,227,920Totale mese

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.367

79,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

72,070,9179,200Totale mese

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.368

10,00010

129,3012,9310,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.369

1.188,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
240
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

17.475,4814,711.188,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.370

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 240

1.338,7127,8947,999520Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.371

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.372

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.373

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

28,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 240

275,049,5528,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.374

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

4.495,32140,4831,999680Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.375

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.376

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

100,000100

615,006,15100,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.377

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,00020

196,209,8120,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.378

2.000,0002000

13.740,006,872.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.379

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.000,0002000

2.760,001,382.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.380

2.000,0002000

8.260,004,132.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.381

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

639,993600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 240

998,391,56639,993600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.382

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.383

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.384

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.385

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240
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250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.393

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

26,400,3379,999200Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.386

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

35,200,4479,999200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.387

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.388

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

32,800,4179,999200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.389

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

15,200,1979,999200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.390

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

23,200,2979,999200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.391

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

10,400,1379,999200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.392

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

16,800,2179,999200Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 658 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.393

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

10,400,1379,999200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.394

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

16,800,2179,999200Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.395

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

72,000,9079,999200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.396

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

86,401,0879,999200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.397

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

86,401,0879,999200Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.398

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 240

647,990,90719,992800Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.399

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 240

72,000,45159,998400Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.400

20,00020

13,600,6820,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.401

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.402

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.403

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
240

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.404

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.405

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

7.920,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0333333333333 *
240

7.920,001,007.920,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.406

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 240

85,441,7847,999520Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.407

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.408

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.409

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 240

238,401,49159,998400Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.410
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

74,400,9379,999200Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.411

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.412

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 240

323,202,02159,998400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.413

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 240

519,993,25159,998400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.414

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 240

1.652,7810,33159,998400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.415

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

137,601,7279,999200Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.416

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

56,000,7079,999200Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.417

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

24,800,3179,999200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.418

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.01.X.SS - Sicurezza

PO.01.X - Tratto Unico

PO.01 - Pontile Calabria : CP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

215,043,3663,999360Totale CAD/30 GG

123.558,26Totale PO.01.X.SS - Sicurezza Euro

123.558,26Totale PO.01.X - Tratto Unico Euro

123.558,26Totale PO.01 - Pontile Calabria : CP1 Euro

- 662 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.419

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.420

71,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

12.764,82179,0871,280Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.421

2,430Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 270

113,6546,772,430Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.422

6,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 270

1.447,05223,316,480Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.423

12,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 270

703,3454,2712,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.424

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.425

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.426

8,910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

7.655,65859,228,910Totale mese

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.427

89,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

81,080,9189,100Totale mese

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.428

10,00010

129,3012,9310,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.429

1.336,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
270

- 663 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

19.659,9214,711.336,500Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.430

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 270

1.506,0427,8953,999460Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.431

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.432

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.433

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

32,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 270

309,429,5532,400Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.434

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 270

5.057,23140,4835,999640Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.435

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.436

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

100,000100

615,006,15100,000Totale ML

- 664 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.437

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,00020

196,209,8120,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.438

2.000,0002000

13.740,006,872.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.439

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.000,0002000

2.760,001,382.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.440

2.000,0002000

8.260,004,132.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.441

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

719,992800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 270

1.123,191,56719,992800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.442

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.443

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.444

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

17,100,1989,999100Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.445

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

- 665 -



250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.453

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

29,700,3389,999100Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.446

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

39,600,4489,999100Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.447

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

17,100,1989,999100Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.448

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

36,900,4189,999100Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.449

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

17,100,1989,999100Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.450

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

26,100,2989,999100Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.451

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

11,700,1389,999100Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.452

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

18,900,2189,999100Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 666 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.453

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

11,700,1389,999100Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.454

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

18,900,2189,999100Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.455

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

81,000,9089,999100Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.456

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

97,201,0889,999100Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.457

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

97,201,0889,999100Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.458

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

809,991900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 270

728,990,90809,991900Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.459

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 270

81,000,45179,998200Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.460

20,00020

13,600,6820,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.461

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.462

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.463

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 667 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

891,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
270

1.434,511,61891,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.464

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.465

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

26.730,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3000 * 0,0333333333333 *
270

26.730,001,0026.730,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.466

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 270

96,121,7853,999460Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.467

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.468

2.500,0002500

2.150,000,862.500,000Totale MQ

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.469

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 270

268,201,49179,998200Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.470

- 668 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

83,700,9389,999100Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.471

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.472

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 270

363,602,02179,998200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.473

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 270

584,993,25179,998200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.474

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 270

1.859,3810,33179,998200Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.475

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

154,801,7289,999100Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.476

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

63,000,7089,999100Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.477

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

27,900,3189,999100Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.478

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

- 669 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PO.02.X.SS - Sicurezza

PO.02.X - Tratto Unico

PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

PO - Pontile

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

241,923,3671,999280Totale CAD/30 GG

149.553,78Totale PO.02.X.SS - Sicurezza Euro

149.553,78Totale PO.02.X - Tratto Unico Euro

149.553,78Totale PO.02 - Pontile Sicilia : SP1 Euro

273.112,04Totale PO - Pontile  Euro

- 670 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SA.00.X.SS - Sicurezza

SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI

SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.479

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.480

139,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 530

25.056,87179,08139,920Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.481

6,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 530

297,4646,776,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.482

12,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 530

2.840,50223,3112,720Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.483

25,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 530

1.380,6354,2725,440Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.484

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.485

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.486

17,490Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 530

15.027,76859,2217,490Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.487

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

52,999470Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 530

1.478,1627,8952,999470Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.488

9,0009
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134,8214,989,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.489

2.000,0002000

23.760,0011,882.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.490

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

79,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0027397260274 * 530

759,239,5579,500Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.491

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

70,665960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 530

9.927,15140,4870,665960Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.492

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.493

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

40,00040

246,006,1540,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.494

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.495

1.000,0001000

10.850,0010,851.000,000Totale MQ
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Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.496

900,000900

6.183,006,87900,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.497

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.498

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.499

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

17.666,490000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0333333333333 *
530

27.559,721,5617.666,490000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.500

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.501

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.502

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

16,780,1988,332450Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.503

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

29,150,3388,332450Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.504

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530
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38,870,4488,332450Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.505

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

16,780,1988,332450Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.506

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

36,220,4188,332450Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.507

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

16,780,1988,332450Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.508

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

25,620,2988,332450Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.509

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

11,480,1388,332450Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.510

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

18,550,2188,332450Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.511

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

11,480,1388,332450Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.512

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02
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88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

18,550,2188,332450Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.513

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

79,500,9088,332450Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.514

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

95,401,0888,332450Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.515

88,332450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 530

95,401,0888,332450Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.516

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.517

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

794,992050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 530

715,490,90794,992050Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.518

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

176,664900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 530

79,500,45176,664900Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.519

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.520

5.000,0005000

2.800,000,565.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.521

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.522

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

8.745,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
530

14.079,451,618.745,000Totale ML/30 GG
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Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.530
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allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.523

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.524

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

26.235,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1500 * 0,0333333333333 *
530

26.235,001,0026.235,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.525

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 530

188,681,78105,998940Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.526

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.527

1.000,0001000

860,000,861.000,000Totale MQ

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.528

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

441,662250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 530

658,081,49441,662250Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.529

176,664900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 530

164,300,93176,664900Totale CAD/30 GG

- 676 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SA.00.X.SS - Sicurezza

SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI

SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.530

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.531

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

353,329800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 530

713,732,02353,329800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.532

353,329800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 530

1.148,323,25353,329800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.533

353,329800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 530

3.649,9010,33353,329800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.534

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

794,992050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 530

1.367,391,72794,992050Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.535

794,992050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 530

556,490,70794,992050Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.536

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

794,992050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 530

246,450,31794,992050Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.537

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

141,331920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 530

474,883,36141,331920Totale CAD/30 GG

229.438,88Totale SA.00.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SA.00.X.SS - Sicurezza

SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI

SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

229.438,88Totale SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico
Euro

229.438,88Totale SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI Euro

229.438,88Totale SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI Euro

- 678 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.538

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.539

184,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

33.093,98179,08184,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.540

8,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 700

392,8746,778,400Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.541

16,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 700

3.751,61223,3116,800Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.542

33,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 700

1.823,4754,2733,600Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.543

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.544

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.545

23,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 700

19.847,98859,2223,100Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.546

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 700

1.952,2827,8969,999300Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.547

9,0009
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

134,8214,989,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.548

2.000,0002000

23.760,0011,882.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.549

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

105,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0027397260274 * 700

1.002,759,55105,000Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.550

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 700

13.111,34140,4893,332400Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.551

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.552

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

40,00040

246,006,1540,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.553

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.554

1.000,0001000

10.850,0010,851.000,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.555

900,000900

6.183,006,87900,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.556

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.557

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.558

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

23.333,100000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0333333333333 *
700

36.399,641,5623.333,100000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.559

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.560

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.561

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

22,170,19116,665500Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.562

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

38,500,33116,665500Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.563

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

- 681 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

51,330,44116,665500Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.564

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

22,170,19116,665500Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.565

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

47,830,41116,665500Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.566

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

22,170,19116,665500Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.567

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

33,830,29116,665500Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.568

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

15,170,13116,665500Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.569

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

24,500,21116,665500Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.570

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

15,170,13116,665500Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.571

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

- 682 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

24,500,21116,665500Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.572

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

105,000,90116,665500Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.573

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

126,001,08116,665500Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.574

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 700

126,001,08116,665500Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.575

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.576

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.049,989500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 700

944,990,901.049,989500Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.577

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

105,000,45233,331000Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.578

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.579

5.000,0005000

2.800,000,565.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.580

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.581

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

11.550,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
700

18.595,501,6111.550,000Totale ML/30 GG

- 683 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.589

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.582

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.583

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

34.650,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1500 * 0,0333333333333 *
700

34.650,001,0034.650,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.584

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 700

249,201,78139,998600Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.585

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.586

1.000,0001000

860,000,861.000,000Totale MQ

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.587

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

583,327500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 700

869,161,49583,327500Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.588

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 700

217,000,93233,331000Totale CAD/30 GG

- 684 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.589

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.590

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

466,662000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 700

942,662,02466,662000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.591

466,662000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 700

1.516,653,25466,662000Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.592

466,662000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 700

4.820,6210,33466,662000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.593

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

1.049,989500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 700

1.805,981,721.049,989500Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.594

1.049,989500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 700

734,990,701.049,989500Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.595

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

1.049,989500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 700

325,500,311.049,989500Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.596

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

186,664800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 700

627,193,36186,664800Totale CAD/30 GG

272.777,88Totale SB.00.X.SS - Sicurezza Euro

- 685 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SB.00.X.SS - Sicurezza

SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

272.777,88Totale SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico
Euro

272.777,88Totale SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI Euro

272.777,88Totale SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI Euro

- 686 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SC.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.597

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.598

553,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2095

99.045,57179,08553,080Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.599

50,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 2095

2.351,6046,7750,280Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.600

50,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 2095

11.228,03223,3150,280Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.601

100,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 2095

5.457,3954,27100,560Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.602

6.285,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0027777777778 *
2095

193.075,2030,726.285,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.603

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.604

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2045.605

553,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2095

12.687,6622,94553,080Totale coppia

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.606

1.037,025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2095

943,690,911.037,025Totale mese

- 687 -



Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.616

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SC.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.607

15,00015

193,9512,9315,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.608

10.370,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
2095

152.546,3814,7110.370,250Totale ML

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.609

20,00020

637,4031,8720,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.610

20,00020

174,808,7420,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.611

20,00020

76,803,8420,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.612

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

349,163175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2095

9.738,1627,89349,163175Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.613

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.614

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

6.285,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1000 * 0,0027397260274 *
2095

60.021,759,556.285,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.615

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

279,330540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2095

42.556,01152,35279,330540Totale CAD/30 GG

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO
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CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.616

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.617

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.618

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

1.000,0001000

6.150,006,151.000,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.619

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

15,00015

147,159,8115,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.620

3.000,0003000

20.610,006,873.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.621

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

4.000,0004000

5.520,001,384.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.622

4.000,0004000

16.520,004,134.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.623

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

55.866,108000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 800 * 0,0333333333333 *
2095

87.151,131,5655.866,108000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.624
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.625

7.000,0007000

3.570,000,517.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.626

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

79,610,19418,995810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.627

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

138,270,33418,995810Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.628

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

184,360,44418,995810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.629

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

79,610,19418,995810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.630

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

171,790,41418,995810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.631

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

79,610,19418,995810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.632

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02
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418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

121,510,29418,995810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.633

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

54,470,13418,995810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.634

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

87,990,21418,995810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.635

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

54,470,13418,995810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.636

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

87,990,21418,995810Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.637

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

377,100,90418,995810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.638

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

452,521,08418,995810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.639

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

452,521,08418,995810Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.640

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.641

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SC.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.770,962290Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 *
2095

3.393,870,903.770,962290Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.642

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

837,991620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
2095

377,100,45837,991620Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.643

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.644

100.560,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 2095

2.025.278,4020,14100.560,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.645

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

207.405,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3000 * 0,0333333333333 *
2095

207.405,001,00207.405,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.646

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

418,995810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2095

745,811,78418,995810Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.647

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.648

2.500,0002500

2.150,000,862.500,000Totale MQ
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.657

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO
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CG.SI.P.XX - GENERALE
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CG.SI - SICUREZZA
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COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.649

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

349,163175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2095

349,161,00349,163175Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.650

8.921,119121Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 127,75 * 0,0333333333333 *
2095

13.292,471,498.921,119121Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.651

698,326350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2095

1.040,511,49698,326350Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.652

698,326350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2095

649,440,93698,326350Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.653

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.654

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.396,652700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2095

2.821,242,021.396,652700Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.655

1.396,652700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2095

4.539,123,251.396,652700Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.656

1.396,652700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2095

14.427,4210,331.396,652700Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SC.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.657

3.142,468575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
2095

5.405,051,723.142,468575Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.658

3.142,468575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
2095

2.199,730,703.142,468575Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.659

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

3.142,468575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 *
2095

974,170,313.142,468575Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.660

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

558,661080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2095

1.877,103,36558,661080Totale CAD/30 GG

3.061.521,60Totale SC.SS.X.SS - Sicurezza Euro
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Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.671

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.661

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.662

89,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

16.074,22179,0889,760Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.663

5,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 340

238,5346,775,100Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.664

4,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 340

911,10223,314,080Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.665

8,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 340

442,8454,278,160Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.666

102,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027777777778 *
340

3.133,4430,72102,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.667

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.668

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2045.669

44,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 340

1.029,5522,9444,880Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.670

11,220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 340

9.640,45859,2211,220Totale mese
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.671

4,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 340

477,52117,044,080Totale CAD

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.672

56,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 340

51,050,9156,100Totale mese

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.673

5,0005

64,6512,935,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.674

1.683,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
340

24.756,9314,711.683,000Totale ML

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.675

20,00020

637,4031,8720,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.676

20,00020

174,808,7420,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.677

20,00020

76,803,8420,000Totale CAD

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.678

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

102,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
340

974,109,55102,000Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.679

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

45,332880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 340

6.368,36140,4845,332880Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.680

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.681

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.682

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.683

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.684

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.500,0002500

3.450,001,382.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.685

2.500,0002500

10.325,004,132.500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.686

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.533,288000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
340

7.071,931,564.533,288000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.687

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.688

300,000300
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250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.696

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

153,000,51300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.689

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

17,230,1990,665760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.690

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

29,920,3390,665760Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.691

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

39,890,4490,665760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.692

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

17,230,1990,665760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.693

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

37,170,4190,665760Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.694

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

17,230,1990,665760Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.695

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

26,290,2990,665760Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.706

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.696

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

11,790,1390,665760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.697

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

19,040,2190,665760Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.698

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

11,790,1390,665760Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.699

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

19,040,2190,665760Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.700

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

81,600,9090,665760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.701

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

97,921,0890,665760Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.702

90,665760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 340

97,921,0890,665760Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.703

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.704

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

815,991840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 340

734,390,90815,991840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.705

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

181,331520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 340

81,600,45181,331520Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.706

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.707

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

4.488,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
340

7.225,681,614.488,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.708

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.709

16.320,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 340

328.684,8020,1416.320,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.710

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

6.732,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
340

6.732,001,006.732,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.711

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 340

121,041,7867,999320Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.712

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.713

- 700 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.500,0003500

3.010,000,863.500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.714

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

22,666440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 340

22,671,0022,666440Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.715

226,664400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 340

337,731,49226,664400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.716

45,332880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 340

67,551,4945,332880Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a5.717

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 340

1.474,9121,6967,999320Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.718

113,332200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 340

105,400,93113,332200Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.719

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.720

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

226,664400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 340

457,862,02226,664400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.721

226,664400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 340

736,663,25226,664400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.722

226,664400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 340

2.341,4410,33226,664400Totale CAD/30 GG

- 701 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SI.SS.X.SS - Sicurezza

SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.723

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

169,998300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 340

292,401,72169,998300Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.724

169,998300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 340

119,000,70169,998300Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.725

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

169,998300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 340

52,700,31169,998300Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.726

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

45,332880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 340

152,323,3645,332880Totale CAD/30 GG

468.011,47Totale SI.SS.X.SS - Sicurezza Euro

468.011,47Totale SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON
ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA Euro

468.011,47Totale SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON
ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO Euro

- 702 -



Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.737

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.727

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.728

145,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

26.002,42179,08145,200Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.729

8,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 550

385,8546,778,250Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.730

6,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 550

1.473,85223,316,600Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.731

13,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 550

716,3654,2713,200Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.732

165,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027777777778 *
550

5.068,8030,72165,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.733

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.734

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2045.735

72,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 550

1.665,4422,9472,600Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.736

18,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 550

15.594,84859,2218,150Totale mese
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.737

6,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 550

772,46117,046,600Totale CAD

Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in
acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per mese.

PA.SIC.2115.738

90,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 550

82,580,9190,750Totale mese

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20.PA.SIC.2125.739

5,0005

64,6512,935,000Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2325.740

2.722,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
550

40.047,9814,712.722,500Totale ML

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.741

20,00020

637,4031,8720,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.742

20,00020

174,808,7420,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.743

20,00020

76,803,8420,000Totale CAD

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.744

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

330,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0027397260274 *
550

3.151,509,55330,000Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.745

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

73,332600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 550

10.301,76140,4873,332600Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.746

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.747

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.748

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.749

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.750

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.500,0002500

3.450,001,382.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.751

2.500,0002500

10.325,004,132.500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.752

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

7.333,260000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
550

11.439,891,567.333,260000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.753

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.754

300,000300
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250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.762

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

153,000,51300,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.755

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

27,870,19146,665200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.756

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

48,400,33146,665200Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.757

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

64,530,44146,665200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.758

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

27,870,19146,665200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.759

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

60,130,41146,665200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.760

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

27,870,19146,665200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.761

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

42,530,29146,665200Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.772

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.762

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

19,070,13146,665200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.763

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

30,800,21146,665200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.764

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

19,070,13146,665200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.765

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

30,800,21146,665200Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.766

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

132,000,90146,665200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.767

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

158,401,08146,665200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.768

146,665200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 550

158,401,08146,665200Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.769

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.770

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.319,986800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 550

1.187,990,901.319,986800Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.771

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

293,330400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 550

132,000,45293,330400Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.772

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.773

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

4.537,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
550

7.305,381,614.537,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.774

250,000250

4.520,0018,08250,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.775

26.400,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 550

531.696,0020,1426.400,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.776

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

27.225,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1500 * 0,0333333333333 *
550

27.225,001,0027.225,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.777

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 550

195,801,78109,998900Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.778

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.779
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Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.780

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

36,666300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 550

36,671,0036,666300Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.781

366,663000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 550

546,331,49366,663000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.782

73,332600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 550

109,271,4973,332600Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a5.783

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 550

2.385,8821,69109,998900Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.784

183,331500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 550

170,500,93183,331500Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.785

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.786

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

366,663000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 550

740,662,02366,663000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.787

366,663000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 550

1.191,653,25366,663000Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.788

366,663000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 550

3.787,6310,33366,663000Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SJ.SS.X.SS - Sicurezza

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.789

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

824,991750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 550

1.418,991,72824,991750Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.790

824,991750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 550

577,490,70824,991750Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.791

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

824,991750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 550

255,750,31824,991750Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.792

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

73,332600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 550

246,403,3673,332600Totale CAD/30 GG

738.046,10Totale SJ.SS.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.793

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.794

7,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 90

1.276,48179,087,128Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.795

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 90

25,2646,770,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.796

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

180,88223,310,810Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.797

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.798

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,599964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 90

505,72140,483,599964Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.799

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.800

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.801

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.802

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.803

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.804

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 90

561,591,56359,996400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.805

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.806

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.807

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.808

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.809

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.810

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.811

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.812

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.813

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.814

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.815

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.816

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.817

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02
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Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.818

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.819

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.820

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.821

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.822

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 90

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.823

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.824

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b5.825

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.099,979000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

1.070,990,512.099,979000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.826

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.079,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 90

3.347,191,612.079,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.827

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.838

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a5.828

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

153,3951,132,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b5.829

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

261,8487,282,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c5.830

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

661,58220,532,999970Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.015.831

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

92,9710,338,999910Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.832

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 90

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.833

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

44,701,4929,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.834

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.835

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

8,370,938,999910Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.836

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.837

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

36,362,0217,999820Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.02.X.SS - Sicurezza

SR.02.X - Tratto Unico

SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.838

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

58,503,2517,999820Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.839

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

185,9410,3317,999820Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.840

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

30,243,368,999910Totale CAD/30 GG

48.220,02Totale SR.02.X.SS - Sicurezza Euro

48.220,02Totale SR.02.X - Tratto Unico Euro

48.220,02Totale SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale Euro

- 716 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.841

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.842

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 120

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.843

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.844

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 120

241,17223,311,080Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.845

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b5.846

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 120

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.847

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.848

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.849

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.850

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.851

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.852

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
120

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.853

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.854

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.855

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.856

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

5,280,3315,999840Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.857

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,040,4415,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.858

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.859

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

6,560,4115,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.860

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.861

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

4,640,2915,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.862

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.863

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.864

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.865

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.866

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

14,400,9015,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.867

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.868

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.869

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.870

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 120

129,600,90143,998560Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.871

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

14,400,4531,999680Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.872

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b5.873

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.799,972000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

1.427,990,512.799,972000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.874

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.772,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

4.462,921,612.772,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.875
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a5.876

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b5.877

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c5.878

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.015.879

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.880

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.881

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

59,601,4939,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.882

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.883

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.884

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.885

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

- 721 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.10.X.SS - Sicurezza

SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.886

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.887

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.888

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

51.121,11Totale SR.10.X.SS - Sicurezza Euro

51.121,11Totale SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico
Euro

51.121,11Totale SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS Euro

99.341,13Totale SR - Sito di Ripristino Euro

- 722 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.889

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.890

364,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1105

65.301,52179,08364,650Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.891

19,890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 1105

930,2646,7719,890Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.892

33,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0027777777778 *
1105

7.402,73223,3133,150Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.893

66,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0055555555556 *
1105

3.598,1054,2766,300Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.894

1.989,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0027777777778 *
1105

61.102,0830,721.989,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.895

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1725.896

7,5007,5

5.878,88783,857,500Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1745.897

10,00010

979,8097,9810,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.898

- 723 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,00015

58.083,303.872,2215,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.899

36,465Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1105

31.331,46859,2236,465Totale mese

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.900

13,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1105

1.551,95117,0413,260Totale CAD

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.901

25,00025

796,7531,8725,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.902

25,00025

218,508,7425,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.903

25,00025

96,003,8425,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.904

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

8.218,1727,89294,663720Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.905

24,00024

359,5214,9824,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.906

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

364,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1105

9.039,6724,79364,650Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.907

50,00050

1.239,5024,7950,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.908

2.400,0002400
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

28.512,0011,882.400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.909

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

994,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0027397260274 *
1105

9.497,489,55994,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.910

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

184,164825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1105

28.057,51152,35184,164825Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.911

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.912

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.913

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

700,000700

4.305,006,15700,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.914

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

40,00040

392,409,8140,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.915

- 725 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.800,0001800

19.530,0010,851.800,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.916

1.500,0001500

10.305,006,871.500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.917

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

3.000,0003000

4.140,001,383.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.918

3.000,0003000

12.390,004,133.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.919

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

25.783,075500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
1105

40.221,601,5625.783,075500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.920

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.921

5.000,0005000

2.550,000,515.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.922

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

55,990,19294,663720Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.923

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

97,240,33294,663720Totale CAD/30 GG

- 726 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.924

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

129,650,44294,663720Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.925

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

55,990,19294,663720Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.926

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

120,810,41294,663720Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b5.927

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

55,990,19294,663720Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d5.928

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

85,450,29294,663720Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a5.929

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

38,310,13294,663720Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a5.930

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

61,880,21294,663720Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a5.931

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

38,310,13294,663720Totale CAD/30 GG

- 727 -



Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a5.932

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

61,880,21294,663720Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c5.933

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

265,200,90294,663720Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j5.934

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

318,241,08294,663720Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k5.935

294,663720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1105

318,241,08294,663720Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.075.936

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c5.937

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.651,973480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 *
1105

2.386,780,902.651,973480Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a5.938

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

589,327440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
1105

265,200,45589,327440Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b5.939

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.015.940

6.000,0006000

3.360,000,566.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.025.941

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

- 728 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a5.942

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

27.348,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 750 * 0,0333333333333 *
1105

44.031,491,6127.348,750Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b5.943

750,000750

13.560,0018,08750,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.015.944

53.040,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 1105

1.068.225,6020,1453.040,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b5.945

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

145.860,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4000 * 0,0333333333333 *
1105

145.860,001,00145.860,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a5.946

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

276,247238Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1105

491,721,78276,247238Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.025.947

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.015.948

2.000,0002000

1.720,000,862.000,000Totale MQ

- 729 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b5.949

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

276,247238Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1105

276,251,00276,247238Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.950

2.946,637200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1105

4.390,491,492.946,637200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d5.951

552,494475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1105

823,221,49552,494475Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a5.952

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

883,991160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 *
1105

19.173,7721,69883,991160Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.025.953

460,412063Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1105

428,180,93460,412063Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.025.954

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b5.955

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

920,824125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1105

1.860,062,02920,824125Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d5.956

920,824125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1105

2.992,683,25920,824125Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e5.957

920,824125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1105

9.512,1110,33920,824125Totale CAD/30 GG

- 730 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TA.00.X.SS - Sicurezza

TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c5.958

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

2.209,977900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1105

3.801,161,722.209,977900Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.055.959

2.209,977900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1105

1.546,980,702.209,977900Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b5.960

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

2.209,977900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1105

685,090,312.209,977900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b5.961

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

368,329650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1105

1.237,593,36368,329650Totale CAD/30 GG

1.747.760,18Totale TA.00.X.SS - Sicurezza Euro

1.747.760,18Totale TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto
Unico Euro

1.747.760,18Totale TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI Euro

1.747.760,18Totale TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI Euro

- 731 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0315.962

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0415.963

477,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1447

85.512,49179,08477,510Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0525.964

26,046Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 1447

1.218,1746,7726,046Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0555.965

43,410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0027777777778 *
1447

9.693,89223,3143,410Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0565.966

86,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0055555555556 *
1447

4.711,7254,2786,820Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0665.967

2.604,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0027777777778 *
1447

80.013,3130,722.604,600Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0715.968

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1725.969

7,5007,5

5.878,88783,857,500Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1745.970

10,00010

979,8097,9810,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2035.971

- 732 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,00015

58.083,303.872,2215,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2055.972

47,751Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1447

41.028,61859,2247,751Totale mese

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2065.973

17,364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1447

2.032,28117,0417,364Totale CAD

Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280PA.SIC.2415.974

25,00025

796,7531,8725,000Totale CAD

Cordino elastico trattieni utensili per cinturaPA.SIC.2425.975

25,00025

218,508,7425,000Totale CAD

Cordino trattieni utensili da polsoPA.SIC.2435.976

25,00025

96,003,8425,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a5.977

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

10.761,7127,89385,862808Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b5.978

24,00024

359,5214,9824,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.979

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

477,510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1447

11.837,4724,79477,510Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b5.980

50,00050

1.239,5024,7950,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.025.981

2.400,0002400
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

28.512,0011,882.400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b5.982

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

1.302,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0027397260274 *
1447

12.436,979,551.302,300Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d5.983

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

241,164255Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1447

36.741,37152,35241,164255Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.045.984

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.025.985

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c5.986

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

700,000700

4.305,006,15700,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b5.987

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

40,00040

392,409,8140,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.015.988

- 734 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.800,0001800

19.530,0010,851.800,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.025.989

1.500,0001500

10.305,006,871.500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d5.990

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

3.000,0003000

4.140,001,383.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e5.991

3.000,0003000

12.390,004,133.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b5.992

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

33.762,995700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
1447

52.670,271,5633.762,995700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e5.993

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.75.994

5.000,0005000

2.550,000,515.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b5.995

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

73,310,19385,862808Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d5.996

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

127,330,33385,862808Totale CAD/30 GG

- 735 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b5.997

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

169,780,44385,862808Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b5.998

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

73,310,19385,862808Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f5.999

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

158,200,41385,862808Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.000

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

73,310,19385,862808Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.001

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

111,900,29385,862808Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.002

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

50,160,13385,862808Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.003

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

81,030,21385,862808Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.004

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

50,160,13385,862808Totale CAD/30 GG

- 736 -



Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.005

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

81,030,21385,862808Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.006

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

347,280,90385,862808Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.007

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

416,731,08385,862808Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.008

385,862808Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1447

416,731,08385,862808Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.009

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.010

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

3.472,765272Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 *
1447

3.125,490,903.472,765272Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.011

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

771,725616Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
1447

347,280,45771,725616Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.012

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.013

6.000,0006000

3.360,000,566.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.014

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

- 737 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.015

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

35.813,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 750 * 0,0333333333333 *
1447

57.659,331,6135.813,250Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.016

750,000750

13.560,0018,08750,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.016.017

69.456,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 48 * 1 * 1447

1.398.843,8420,1469.456,000Totale H

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.018

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

191.004,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4000 * 0,0333333333333 *
1447

191.004,001,00191.004,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a6.019

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

361,746383Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1447

643,911,78361,746383Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.026.020

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.021

2.000,0002000

1.720,000,862.000,000Totale MQ

- 738 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.022

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

361,746383Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1447

361,751,00361,746383Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.023

3.858,628080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1447

5.749,361,493.858,628080Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.024

723,492765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1447

1.078,001,49723,492765Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.025

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

1.157,588424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 *
1447

25.108,0921,691.157,588424Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.026

602,910638Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1447

560,710,93602,910638Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.027

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.028

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.205,821275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1447

2.435,762,021.205,821275Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.029

1.205,821275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1447

3.918,923,251.205,821275Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.030

1.205,821275Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1447

12.456,1310,331.205,821275Totale CAD/30 GG

- 739 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TC.00.X.SS - Sicurezza

TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.031

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

2.893,971060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1447

4.977,631,722.893,971060Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.032

2.893,971060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1447

2.025,780,702.893,971060Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.033

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

2.893,971060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1447

897,130,312.893,971060Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.034

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

482,328510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1447

1.620,623,36482,328510Totale CAD/30 GG

2.235.518,35Totale TC.00.X.SS - Sicurezza Euro

2.235.518,35Totale TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto
Unico Euro

2.235.518,35Totale TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI Euro

2.235.518,35Totale TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI Euro

- 740 -



Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.PA.SIC.1456.046

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0126.035

13.140,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 1 * 2190

1.595.458,80121,4213.140,000Totale Cad/1gg.

Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta
la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0136.036

13.140,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 1 * 2190

798.255,0060,7513.140,000Totale Cad/1gg.

Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocità del vento dotato di 25 m.
di cavo per collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di
velocità del vento. Nolo per un anno.

PA.SIC.0216.037

26,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027397260274 * 2190

12.962,35493,2426,280Totale Cad/365gg.

Posa in opera di impianto anemometrico, compreso palo di sostegno e
collegamento elettrico fino a 20 ml.

PA.SIC.0226.038

4,0004

1.010,76252,694,000Totale CAD

Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso collegamento alla
rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 provvisto di batterie di
riserva con dispositivo di ricarica.

PA.SIC.0236.039

4,0004

829,32207,334,000Totale CAD

Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento
elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura,
elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0586.040

13,140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2190

45.933,373.495,6913,140Totale CAD

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0666.041

19.710,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3000 * 0,0027397260274 *
2190

605.491,2030,7219.710,000Totale MQ

Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in:
messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del
carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1 gruista).

PA.SIC.0726.042

1.500,0001500

29.310,0019,541.500,000Totale 1 h

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.PA.SIC.1416.043

24,00024

345.384,9614.391,0424,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso.PA.SIC.1426.044

24,00024

30.864,241.286,0124,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro.PA.SIC.1436.045

24,00024

30.864,241.286,0124,000Totale CAD

- 741 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.PA.SIC.1456.046

24,00024

12.992,40541,3524,000Totale CAD

Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei
mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca
desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito
delle acque

PA.SIC.1516.047

10,00010

122.477,0012.247,7010,000Totale CAD

Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3
ml.

PA.SIC.2016.048

10,00010

3.378,70337,8710,000Totale CAD

Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete
metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso
controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.

PA.SIC.2026.049

20,00020

2.253,60112,6820,000Totale CAD

Barca con motore fuoribordo almeno 40 HP, con dotazioni regolamentari per 3
persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m., gancio montato su
pertica, remi, escluso operatore. Costo orario.

PA.SIC.2086.050

105.120,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 24 * 2190

2.266.387,2021,56105.120,000Totale ora

Boa di segnalazione luminosaPA.SIC.2336.051

5.000,0005000

39.250,007,855.000,000Totale CAD

Salvagente a ferro di cavalloPA.SIC.2346.052

1,0001

50,0950,091,000Totale CAD

Salvagente anularePA.SIC.2356.053

15,00015

457,2030,4815,000Totale CAD

Kit segnale di soccorso di tipo pirico entro le 6 12 migliaPA.SIC.2366.054

6,0006

344,7057,456,000Totale CAD

kit segnale di soccorso di tipo pirico entro 50 migliaPA.SIC.2376.055

6,0006

488,5881,436,000Totale CAD

Apparecchio galleggiantePA.SIC.2386.056

8,0008

4.628,96578,628,000Totale CAD

Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della
vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione
di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo
armato

PA.SIC.2406.057

- 742 -



Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe II
(segnal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,0002

58.788,9429.394,472,000Totale CAD

Personale addetto alla vigilanza e al controllo per attività di portineria.PA.SIC.2446.058

105.120,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 24 * 2190

1.730.275,2016,46105.120,000Totale H

Personale addetto al controllo delle postazione anemometriche.PA.SIC.2456.059

52.560,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 24 * 2190

865.137,6016,4652.560,000Totale H

Costo orario uomo barcaPA.SIC.3106.060

105.120,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 24 * 2190

2.117.116,8020,14105.120,000Totale ora

lato 120 cm, rifrangenza classe IS.10.01.01.c6.061

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 383÷390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.01

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

2.324,303,98583,994160Totale CAD/30 GG

lato 120 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.01.f6.062

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

4.134,687,08583,994160Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IS.10.01.02.b6.063

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46÷75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.02

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

2.505,334,29583,994160Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.02.d6.064

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

4.975,638,52583,994160Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x135 cmS.10.01.03.a6.065

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a, b, c, d, 412/a, b, c, 413/a, b, c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
utili

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.03

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

4.946,438,47583,994160Totale CAD/30 GG

dimensioni 180x200 cmS.10.01.03.b6.066

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

11.761,6420,14583,994160Totale CAD/30 GG

- 743 -



Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sa

S.12.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 90x250 cmS.10.01.04.a6.067

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe II
(segnal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.04

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

8.748,2314,98583,994160Totale CAD/30 GG

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza

S.10.01.056.068

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

12.666,8321,69583,994160Totale CAD/30 GG

Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre
cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la di

S.10.02.016.069

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II, conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da
lavoro

S.10.02

583,994160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2190

68.163,80116,72583,994160Totale CAD/30 GG

altezza 3 mS.11.01.01.b6.070

Diametro del palo pari a 48 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo
del palo per un mese.

S.11.01.01

2.919,970800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2190

2.102,380,722.919,970800Totale CAD/30 GG

Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo

S.11.02.026.071

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo dei cavalletti
per un mese.

S.11.02

1.751,982480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 *
2190

1.086,230,621.751,982480Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del sistema per un meseS.12.01.a6.072

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
cont

S.12.01

291,997080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2190

13.872,7847,51291,997080Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.01.b6.073

12,00012

396,6033,0512,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo dell'impianto per un mese.S.12.02.a6.074

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sa

S.12.02

291,997080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2190

5.127,4717,56291,997080Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.02.b6.075

12,00012

122,0410,1712,000Totale CAD

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.S.12.03.a6.076

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruo

S.12.03

291,997080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2190

2.020,626,92291,997080Totale CAD/30 GG

montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

S.12.03.c6.077

12,00012

61,325,1112,000Totale CAD

costo di utilizzo per un meseS.12.04.a6.078

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazi

S.12.04

291,997080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2190

5.580,0619,11291,997080Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.04.b6.079

12,00012

81,846,8212,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.080

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.806.750,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25000 * 0,0333333333333 *
2190

2.908.867,501,611.806.750,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.081

25.000,00025000

452.000,0018,0825.000,000Totale ML

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.21.01.02.a6.082

realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo
per giunto; valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale

Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto-tubo), per ponteggi di
servizio con altezza fino a 20 m e simili, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mant

S.21.01.02

27.560,80027560,8
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.04.X.SS - Sicurezza

XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

XX.04 - OPERE IN MARE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

103.904,223,7727.560,800Totale CAD

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

S.21.01.02.b6.083

1.002.284,4037
22

Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27560,8 * 0,0333333333333
* 1091

651.484,860,651.002.284,4037
22

Totale CAD/30 GG

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.23.01.a6.084

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede;
valutazione riferita al metro quadrato di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale) con no

S.23.01

27.560,80027560,8

98.116,453,5627.560,800Totale MQ

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)S.23.01.b6.085

992.271,482Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27560,8 * 0,0333333333333
* 1091

1.488.407,221,50992.271,482Totale MQ/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.086

150.000,000150000

129.000,000,86150.000,000Totale MQ

altezza 32 m, portata 400 kgS.27.01.01.b6.087

Piattaforma telescopica autocarrata articolata:

Macchine per l'elevazione degli operatori alle quote di intervento, da considerarsi
esclusivamente alternativamente agli altri sistemi ed attrezzature per
l'effettuazione di lavori in altezza, con valutazione riferita al costo di esercizio
orario com

S.27.01.01

50.000,00050000

3.047.000,0060,9450.000,000Totale H

19.749.849,67Totale XX.04.X.SS - Sicurezza Euro

19.749.849,67Totale XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico Euro

19.749.849,67Totale XX.04 - OPERE IN MARE Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.05.X.SS - Sicurezza

XX.05.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.05 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.PA.SIC.0326.088

442,415442,41465740857

5.596,5512,65442,415Totale procapite

Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.PA.SIC.0356.089

5.193,952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 442,41465740857 *
0,0054794520548 * 2348

255.230,8049,145.193,952Totale lavoratore

Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di
macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.

PA.SIC.0366.090

176,966176,965862963428

66.027,78373,11176,966Totale procapite

Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale
coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei
lavoratori.

PA.SIC.0376.091

44,24144,241465740857

24.760,36559,6744,241Totale procapite

Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta
antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere
gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.

PA.SIC.0386.092

221,207221,207328704285

41.268,38186,56221,207Totale procapite

Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della
sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni
soggetto preposto.

PA.SIC.0396.093

194,774Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,6509160880356 *
0,0027397260274 * 2348

97.014,98498,09194,774Totale procapite

Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle
procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una
volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati,
compren

PA.SIC.0406.094

7.790,925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1106,03664352142 *
0,0027777777778 * 2348

334.698,1442,967.790,925Totale lavor/anno

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei
posti. Costo per un anno.

PA.SIC.0536.095

93,488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,2724397222571 *
0,0027777777778 * 2348

1.928,6620,6393,488Totale addetto

Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del
corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il
concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze

PA.SIC.2316.096

110,604110,603664352142

89.488,59809,09110,604Totale CAD

Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità,
conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).

PA.SIC.2466.097

1.038,790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 442,41465740857 *
0,0013698630137 * 2348

96.015,3692,431.038,790Totale CAD

- 747 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.05.X.SS - Sicurezza

XX.05.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.05 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.2476.098

3.116,371Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 442,41465740857 *
0,0027397260274 * 2348

133.816,9742,943.116,371Totale CAD

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.2486.099

194,774Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,6509160880356 *
0,0027397260274 * 2348

72.013,79369,73194,774Totale CAD

Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o
sostitutivi dei mezzi tradizionali.

PA.SIC.2496.100

55,30255,3018321760712

20.446,81369,7355,302Totale procapite

Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue
indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori.

PA.SIC.2506.101

102.840,174Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1327,24397222571 *
0,0333333333333 * 2348

16.454,430,16102.840,174Totale MQ

Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.PA.SIC.2516.102

10.387,552Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4241465740857 * 1 * 2348

170.979,1116,4610.387,552Totale MQ

1.425.740,71Totale XX.05.X.SS - Sicurezza Euro

1.425.740,71Totale XX.05.X - FORMAZIONE - Tratto Unico Euro

1.425.740,71Totale XX.05 - FORMAZIONE Euro

- 748 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.13.X.SS - Sicurezza

XX.13.X - EMERGENZA - PONTE - tratto unico

XX.13 - EMERGENZA - PONTE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

CG.SI.P.XX - GENERALE

CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.0126.103

494,722Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,2765367431829 * 1 * 1786

60.069,15121,42494,722Totale Cad/1gg.

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1246.104

1,0001 * 1

55.114,6455.114,641,000Totale CAD

Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o
sostitutivi dei mezzi tradizionali.

PA.SIC.2496.105

2.145,0002145

793.070,85369,732.145,000Totale procapite

n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24PA.SIC.3016.106

53.832,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 24 * 2243

2.199.575,5240,8653.832,000Totale H

n. 1 idroambulanza ( comandante + personale sanitario ) h24PA.SIC.3026.107

42.864,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 24 * 1786

5.254.697,76122,5942.864,000Totale H

n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno,
equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in
volo

PA.SIC.3046.108

943,008Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
1786

924.817,38980,71943,008Totale H

n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima +
contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"

PA.SIC.3056.109

2,963Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,5530734863657 *
0,0027397260274 * 1786

123.021,5141.519,242,963Totale Cad/365gg.

n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a
PA.SIC.171

PA.SIC.3066.110

53.832,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 24 * 2243

4.088.002,0875,9453.832,000Totale ora

Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di
quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;

PA.SIC.3076.111

161.496,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 24 * 2243

3.749.937,1223,22161.496,000Totale ora

17.248.306,01Totale XX.13.X.SS - Sicurezza Euro

17.248.306,01Totale XX.13.X - EMERGENZA - PONTE - tratto unico Euro

17.248.306,01Totale XX.13 - EMERGENZA - PONTE Euro

38.423.896,39Totale XX - GENERICO SICUREZZA Euro

56.258.106,49Totale CG.SI.P.XX.XX - GENERALE Euro

56.258.106,49Totale CG.SI.P.XX - GENERALE Euro

56.258.106,49Totale CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO Euro

- 749 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.121

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.112

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.113

142,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 240

25.529,64179,08142,560Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.114

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 240

134,7046,772,880Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.115

4,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 240

964,70223,314,320Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.116

8,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 240

468,8954,278,640Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.117

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.118

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.119

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

669,3527,8923,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.120

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 750 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.121

47,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 240

1.178,0224,7947,520Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.122

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.123

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.124

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

28,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 240

275,049,5528,800Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.125

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 240

10.969,09152,3571,999280Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.126

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.127

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.128

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.137

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.129

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.130

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.131

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.132

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.133

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.134

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.279,987200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
240

1.996,781,561.279,987200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.135

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.136

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 752 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.137

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.138

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

10,560,3331,999680Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.139

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

14,080,4431,999680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.140

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.141

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

13,120,4131,999680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.142

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.143

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

9,280,2931,999680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.144

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

4,160,1331,999680Totale CAD/30 GG

- 753 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.155

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.145

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,720,2131,999680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.146

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

4,160,1331,999680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.147

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,720,2131,999680Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.148

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

28,800,9031,999680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.149

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

34,561,0831,999680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.150

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

34,561,0831,999680Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.151

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.152

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

287,997120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 240

259,200,90287,997120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.153

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

28,800,4563,999360Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.154

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 754 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.155

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.156

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.157

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

3.999,960000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
240

2.039,980,513.999,960000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.158

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.960,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
240

6.375,601,613.960,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.159

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.160

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.376,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
240

2.376,001,002.376,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.161

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.162

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

409,0451,137,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.163

- 755 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.173

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

698,2387,287,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.164

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1.764,22220,537,999920Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.165

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.166

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 240

40,001,0039,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.167

599,994000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 75 * 0,0333333333333 * 240

893,991,49599,994000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.168

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

119,201,4979,999200Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.169

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
240

3.904,1621,69179,998200Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.170

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
240

167,400,93179,998200Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.171

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.172

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

727,192,02359,996400Totale CAD/30 GG

- 756 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.03.X.SS - Sicurezza

CB.03.X - Tratto Unico

CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.173

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

1.169,993,25359,996400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.174

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

3.718,7610,33359,996400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.175

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

110,081,7263,999360Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.176

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

44,800,7063,999360Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.177

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

19,840,3163,999360Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.178

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 240

161,283,3647,999520Totale CAD/30 GG

149.148,36Totale CB.03.X.SS - Sicurezza Euro

149.148,36Totale CB.03.X - Tratto Unico Euro

149.148,36Totale CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia Euro

- 757 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.188

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.179

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.180

196,020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 330

35.103,26179,08196,020Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.181

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.182

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

442,15223,311,980Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.183

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 330

214,9154,273,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.184

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.185

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.186

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.187

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.188

21,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

539,9324,7921,780Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.189

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.190

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.191

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 330

189,099,5519,800Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.192

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

15.082,50152,3598,999010Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.193

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.194

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.195

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.204

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.196

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.197

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.198

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.199

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.200

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.201

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.759,982400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
330

2.745,571,561.759,982400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.202

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.203

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.204

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.205

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

7,260,3321,999780Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.206

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

9,680,4421,999780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.207

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.208

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

9,020,4121,999780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.209

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.210

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

6,380,2921,999780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.211

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

2,860,1321,999780Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.222

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.212

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,620,2121,999780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.213

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

2,860,1321,999780Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.214

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,620,2121,999780Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.215

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

19,800,9021,999780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.216

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

23,761,0821,999780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.217

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

23,761,0821,999780Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.218

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.219

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

197,998020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 330

178,200,90197,998020Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.220

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,800,4543,999560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.221

4,0004

2,720,684,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.222

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.223

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.224

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.099,989000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
330

560,990,511.099,989000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.225

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.089,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
330

1.753,291,611.089,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.226

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.227

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.267,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
330

3.267,001,003.267,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.228

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.229

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

562,4251,1310,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.230
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.240

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

960,0787,2810,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.231

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2.425,81220,5310,999890Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.232

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

340,8910,3332,999670Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.233

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

55,001,0054,999450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.234

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

262,241,49175,998240Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.235

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

163,901,49109,998900Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.236

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

52,799472Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 330

1.145,2221,6952,799472Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.237

247,497525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
330

230,170,93247,497525Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.238

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.239

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

999,892,02494,995050Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.04.X.SS - Sicurezza

CB.04.X - Tratto Unico

CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.240

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

1.608,733,25494,995050Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.241

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

5.113,3010,33494,995050Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.242

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.243

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

61,600,7087,999120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.244

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

27,280,3187,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.245

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

73,923,3621,999780Totale CAD/30 GG

149.268,89Totale CB.04.X.SS - Sicurezza Euro

149.268,89Totale CB.04.X - Tratto Unico Euro

149.268,89Totale CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.255

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.246

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.247

196,020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 330

35.103,26179,08196,020Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.248

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.249

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

442,15223,311,980Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.250

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 330

214,9154,273,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.251

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.252

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.253

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.254

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.255

21,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

539,9324,7921,780Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.256

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.257

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.258

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 330

189,099,5519,800Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.259

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

15.082,50152,3598,999010Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.260

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.261

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.262

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.271

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.263

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.264

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.265

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.266

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.267

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.268

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.759,982400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
330

2.745,571,561.759,982400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.269

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.270

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.271

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.272

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

7,260,3321,999780Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.273

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

9,680,4421,999780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.274

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.275

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

9,020,4121,999780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.276

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,180,1921,999780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.277

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

6,380,2921,999780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.278

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

2,860,1321,999780Totale CAD/30 GG

- 769 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.289

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.279

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,620,2121,999780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.280

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

2,860,1321,999780Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.281

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

4,620,2121,999780Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.282

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

19,800,9021,999780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.283

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

23,761,0821,999780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.284

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

23,761,0821,999780Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.285

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.286

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

197,998020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 330

178,200,90197,998020Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.287

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,800,4543,999560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.288

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

- 770 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.289

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.290

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.291

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

659,993400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 330

336,600,51659,993400Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.292

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

653,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 330

1.051,971,61653,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.293

60,00060

1.084,8018,0860,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.294

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.267,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
330

3.267,001,003.267,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.295

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.296

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

562,4251,1310,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.297

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

- 771 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.307

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

960,0787,2810,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.298

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2.425,81220,5310,999890Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.299

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

340,8910,3332,999670Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.300

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

55,001,0054,999450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.301

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

147,511,4998,999010Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.302

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

163,901,49109,998900Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.303

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

29,699703Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,7 * 0,0333333333333 * 330

644,1921,6929,699703Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.304

247,497525Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
330

230,170,93247,497525Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.305

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.306

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

999,892,02494,995050Totale CAD/30 GG

- 772 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CB.05.X.SS - Sicurezza

CB.05.X - Tratto Unico

CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

CB - Campo Base

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.307

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

1.608,733,25494,995050Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.308

494,995050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 330

5.113,3010,33494,995050Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.309

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.310

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

61,600,7087,999120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.311

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

27,280,3187,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.312

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

73,923,3621,999780Totale CAD/30 GG

147.004,22Totale CB.05.X.SS - Sicurezza Euro

147.004,22Totale CB.05.X - Tratto Unico Euro

147.004,22Totale CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata Euro

445.421,47Totale CB - Campo Base  Euro

- 773 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.322

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.313

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.314

160,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 270

28.720,85179,08160,380Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.315

3,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 270

151,5346,773,240Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.316

9,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0027777777778 * 270

2.170,57223,319,720Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.317

19,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0055555555556 * 270

1.055,0154,2719,440Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.318

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.319

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.320

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

753,0227,8926,999730Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.321

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.329

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.322

106,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 270

2.650,5524,79106,920Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.323

60,00060

1.487,4024,7960,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.324

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.325

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

81,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
270

773,559,5581,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.326

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

80,999190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 270

12.340,23152,3580,999190Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.327

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.328

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.329

1.000,0001000

6.150,006,151.000,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.330

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

20,00020

196,209,8120,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.331

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.332

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.333

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.334

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.335

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.439,985600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
270

2.246,381,561.439,985600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.336

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.337

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.338

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

13,680,1971,999280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.339

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

23,760,3371,999280Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.340

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

31,680,4471,999280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.341

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

13,680,1971,999280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.342

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

29,520,4171,999280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.343

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

13,680,1971,999280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.344

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

20,880,2971,999280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.345

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

9,360,1371,999280Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.356

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.346

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

15,120,2171,999280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.347

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

9,360,1371,999280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.348

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

15,120,2171,999280Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.349

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.350

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

77,761,0871,999280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.351

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

77,761,0871,999280Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.352

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.353

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

647,993520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 270

583,190,90647,993520Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.354

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 270

64,800,45143,998560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.355

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD
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per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.364

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.356

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.357

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.358

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

6.299,937000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
270

3.212,970,516.299,937000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.359

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

6.237,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
270

10.041,571,616.237,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.360

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.361

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.673,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
270

2.673,001,002.673,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.362

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.363

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

460,1751,138,999910Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.364

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

785,5187,288,999910Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.365

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 270

1.984,75220,538,999910Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.366

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

278,9110,3326,999730Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.367

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 270

45,001,0044,999550Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.368

899,991000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
270

1.340,991,49899,991000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.369

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 270

134,101,4989,999100Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.370

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 270

5.856,2421,69269,997300Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.371

202,497975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
270

188,320,93202,497975Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.372

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.373

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.02.X.SS - Sicurezza

CO.02.X - Tratto Unico

CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

818,092,02404,995950Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.374

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270

1.316,243,25404,995950Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.375

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 270

4.183,6110,33404,995950Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.376

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 270

232,201,72134,998650Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.377

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 270

94,500,70134,998650Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.378

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 270

41,850,31134,998650Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.379

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 270

362,883,36107,998920Totale CAD/30 GG

175.043,13Totale CO.02.X.SS - Sicurezza Euro

175.043,13Totale CO.02.X - Tratto Unico Euro

175.043,13Totale CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.389

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.380

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.381

142,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 240

25.529,64179,08142,560Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.382

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 240

134,7046,772,880Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.383

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 240

643,13223,312,880Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.384

5,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 240

312,6054,275,760Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.385

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.386

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.387

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

669,3527,8923,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.388

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.389

31,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

785,3524,7931,680Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.390

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.391

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.392

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

28,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 240

275,049,5528,800Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.393

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 240

10.969,09152,3571,999280Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.394

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.395

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.396

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.405

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.397

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.398

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.399

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.400

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.401

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.402

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.279,987200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
240

1.996,781,561.279,987200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.403

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.404

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 784 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.405

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.406

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

10,560,3331,999680Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.407

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

14,080,4431,999680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.408

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.409

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

13,120,4131,999680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.410

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,080,1931,999680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.411

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

9,280,2931,999680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.412

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

4,160,1331,999680Totale CAD/30 GG

- 785 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.423

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.413

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,720,2131,999680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.414

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

4,160,1331,999680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.415

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

6,720,2131,999680Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.416

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

28,800,9031,999680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.417

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

34,561,0831,999680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.418

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

34,561,0831,999680Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.419

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.420

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

287,997120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 240

259,200,90287,997120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.421

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

28,800,4563,999360Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.422

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 786 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.423

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.424

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.425

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.399,976000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
240

1.223,990,512.399,976000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.426

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.376,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
240

3.825,361,612.376,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.427

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.428

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.376,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
240

2.376,001,002.376,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.429

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.430

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

409,0451,137,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.431

- 787 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.441

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

698,2387,287,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.432

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1.764,22220,537,999920Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.433

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.434

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 240

40,001,0039,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.435

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

536,391,49359,996400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.436

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 240

119,201,4979,999200Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.437

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,5 * 0,0333333333333 *
240

2.342,5021,69107,998920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.438

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
240

167,400,93179,998200Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.439

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.440

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

727,192,02359,996400Totale CAD/30 GG

- 788 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.03.X.SS - Sicurezza

CO.03.X - Tratto Unico

CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.441

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

1.169,993,25359,996400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.442

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 240

3.718,7610,33359,996400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.443

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

110,081,7263,999360Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.444

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

44,800,7063,999360Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.445

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 240

19,840,3163,999360Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.446

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

107,523,3631,999680Totale CAD/30 GG

139.074,68Totale CO.03.X.SS - Sicurezza Euro

139.074,68Totale CO.03.X - Tratto Unico Euro

139.074,68Totale CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace Euro

- 789 -



Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.457

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.447

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.448

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.449

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.450

71,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 120

12.764,82179,0871,280Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.451

4,752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

850,99179,084,752Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.452

4,752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

850,99179,084,752Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.453

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 120

67,3546,771,440Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.454

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.455

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.456

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

160,78223,310,720Totale CAD

- 790 -



Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.457

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.458

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.459

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 120

78,1554,271,440Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.460

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.461

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.462

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.463

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.464

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

334,6827,8911,999880Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.465

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

- 791 -



Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.475

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.466

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

196,3424,797,920Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.467

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.468

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.469

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 120

68,769,557,200Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b6.470

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

2,399976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 60

337,15140,482,399976Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b6.471

2,399976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 60

337,15140,482,399976Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.472

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 120

5.484,55152,3535,999640Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.473

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.474

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 792 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.475

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.476

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.477

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.478

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.479

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.480

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.481

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.482

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.483

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

- 793 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.484

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.485

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.486

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.487

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.488

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.489

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.490

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.491

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

639,993600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
120

998,391,56639,993600Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.492

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 60

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.493

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 60

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.494

10,00010

- 794 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.495

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.496

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.497

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.498

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.499

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.500

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.501

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.502

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.503

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.504

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.505

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.506

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.507

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.508

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.509

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.510

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.511

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.512

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.513

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.514

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.515

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.516

- 796 -



250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.527

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.517

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.518

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.519

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.520

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.521

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.522

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.523

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.524

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.525

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.526

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.527

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.528

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.529

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.530

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.531

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.532

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.533

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.534

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.535

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.536

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.537

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.538

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.539

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.552

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.540

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.541

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.542

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.543

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.544

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.545

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 120

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.546

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.547

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.548

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.549

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.550

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.551

4,0004

2,720,684,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.552

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.553

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.554

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.555

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.556

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

399,996000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
120

204,000,51399,996000Totale CAD/30 GG

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.557

1.399,986000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

713,990,511.399,986000Totale CAD/30 GG

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.558

1.399,986000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

713,990,511.399,986000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.559

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
120

637,561,61396,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.560

1.386,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

2.231,461,611.386,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.561

1.386,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

2.231,461,611.386,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.562

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

- 800 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.563

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.564

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.565

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.188,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
120

1.188,001,001.188,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.566

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.567

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.568

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.569

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.570

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.571

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.572

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.573

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.574

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.575

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.576

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.577

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

61,9810,335,999940Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.578

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

61,9810,335,999940Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.579

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

20,001,0019,999800Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.580

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.581

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.582

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 120

89,401,4959,999400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.583

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

59,601,4939,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.584

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60
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Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.585

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.586

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.587

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.588

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 120

390,4221,6917,999820Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.589

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
120

83,700,9389,999100Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.590

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

5,580,935,999940Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.591

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

5,580,935,999940Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.592

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.593

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.594

3,0003

2,700,903,000Totale CAD
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Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.595

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 120

363,602,02179,998200Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.596

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

24,242,0211,999880Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.597

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

24,242,0211,999880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.598

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 120

584,993,25179,998200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.599

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

39,003,2511,999880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.600

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

39,003,2511,999880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.601

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 120

1.859,3810,33179,998200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.602

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.603

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.04.X.SS - Sicurezza

CO.04.X - Tratto Unico

CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.604

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

55,041,7231,999680Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.605

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

22,400,7031,999680Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.606

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

9,920,3131,999680Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.607

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

26,883,367,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.608

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.609

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

191.822,25Totale CO.04.X.SS - Sicurezza Euro

191.822,25Totale CO.04.X - Tratto Unico Euro

191.822,25Totale CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata Euro

- 805 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.619

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.610

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.611

178,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 300

31.912,06179,08178,200Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.612

3,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 300

168,3746,773,600Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.613

3,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 300

803,92223,313,600Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.614

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 300

390,7454,277,200Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.615

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.616

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.617

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 300

836,6927,8929,999700Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.618

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 806 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.619

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

981,6824,7939,600Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.620

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.621

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.622

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

18,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 300

171,909,5518,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.623

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 300

13.711,36152,3589,999100Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.624

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.625

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.626

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.635

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.627

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.628

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.629

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.630

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.631

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.632

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.599,984000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
300

2.495,981,561.599,984000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.633

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.634

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.635

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.636

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

6,600,3319,999800Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.637

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

8,800,4419,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.638

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.639

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

8,200,4119,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.640

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.641

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

5,800,2919,999800Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.642

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.653

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.643

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.644

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.645

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.646

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

18,000,9019,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.647

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.648

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.649

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.650

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 300

162,000,90179,998200Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.651

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

18,000,4539,999600Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.652

4,0004

2,720,684,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.653

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.654

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.655

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.549,984500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 155 * 0,0333333333333 *
300

790,490,511.549,984500Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.656

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.534,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 155 * 0,0333333333333 *
300

2.470,551,611.534,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.657

155,000155

2.802,4018,08155,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.658

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.970,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
300

2.970,001,002.970,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.659

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.660

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

511,2951,139,999900Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.661

- 811 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.671

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

872,7987,289,999900Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.662

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

2.205,28220,539,999900Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.663

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 300

309,9010,3329,999700Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.664

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 300

50,001,0049,999500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.665

249,997500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 300

372,501,49249,997500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.666

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 300

149,001,4999,999000Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.667

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 300

1.626,7321,6974,999250Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.668

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
300

209,250,93224,997750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.669

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.670

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

908,992,02449,995500Totale CAD/30 GG

- 812 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.05.X.SS - Sicurezza

CO.05.X - Tratto Unico

CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.671

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

1.462,493,25449,995500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.672

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

4.648,4510,33449,995500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.673

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

137,601,7279,999200Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.674

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

56,000,7079,999200Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.675

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

24,800,3179,999200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.676

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

134,403,3639,999600Totale CAD/30 GG

146.678,78Totale CO.05.X.SS - Sicurezza Euro

146.678,78Totale CO.05.X - Tratto Unico Euro

146.678,78Totale CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse Euro

- 813 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.686

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.677

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.678

178,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 300

31.912,06179,08178,200Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.679

3,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 300

168,3746,773,600Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.680

3,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 300

803,92223,313,600Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.681

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 300

390,7454,277,200Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.682

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.683

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.684

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 300

836,6927,8929,999700Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.685

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 814 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.686

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

981,6824,7939,600Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.687

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.688

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.689

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

18,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 300

171,909,5518,000Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.690

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 300

13.711,36152,3589,999100Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.691

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.692

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.693

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 815 -



lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.702

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.694

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.695

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.696

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.697

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.698

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.699

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.599,984000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
300

2.495,981,561.599,984000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.700

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.701

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 816 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.702

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.703

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

6,600,3319,999800Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.704

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

8,800,4419,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.705

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.706

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

8,200,4119,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.707

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.708

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

5,800,2919,999800Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.709

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG

- 817 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.720

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.710

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.711

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.712

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.713

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

18,000,9019,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.714

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.715

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 300

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.716

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.717

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 300

162,000,90179,998200Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.718

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

18,000,4539,999600Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.719

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

- 818 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.720

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.721

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.722

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.499,975000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
300

1.274,990,512.499,975000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.723

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.475,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
300

3.984,751,612.475,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.724

250,000250

4.520,0018,08250,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.725

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.970,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
300

2.970,001,002.970,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.726

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.727

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

511,2951,139,999900Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.728

- 819 -



pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.738

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

872,7987,289,999900Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.729

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 300

2.205,28220,539,999900Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.730

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 300

309,9010,3329,999700Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.731

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 300

50,001,0049,999500Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.732

379,996200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 38 * 0,0333333333333 * 300

566,191,49379,996200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.733

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 300

149,001,4999,999000Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.734

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

113,998860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,4 * 0,0333333333333 *
300

2.472,6421,69113,998860Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.735

224,997750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
300

209,250,93224,997750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.736

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.737

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

908,992,02449,995500Totale CAD/30 GG

- 820 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.06.X.SS - Sicurezza

CO.06.X - Tratto Unico

CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.738

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

1.462,493,25449,995500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.739

449,995500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 300

4.648,4510,33449,995500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.740

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

137,601,7279,999200Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.741

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

56,000,7079,999200Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.742

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 300

24,800,3179,999200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.743

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 300

134,403,3639,999600Totale CAD/30 GG

151.434,68Totale CO.06.X.SS - Sicurezza Euro

151.434,68Totale CO.06.X - Tratto Unico Euro

151.434,68Totale CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo Euro

- 821 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.753

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.744

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.745

184,140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 310

32.975,79179,08184,140Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.746

3,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 310

173,9846,773,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.747

5,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 310

1.246,07223,315,580Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.748

11,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 310

605,6554,2711,160Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.749

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.750

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.751

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

864,5827,8930,999690Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.752

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.753

61,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

1.521,6124,7961,380Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.754

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.755

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.756

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

46,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0027397260274 * 310

444,089,5546,500Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.757

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

92,999070Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 310

14.168,41152,3592,999070Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.758

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.759

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.760

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.769

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.761

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.762

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.763

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.764

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.765

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.766

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

1.653,316800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
310

2.579,171,561.653,316800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.767

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.768

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.769

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.770

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

13,640,3341,332920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.771

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

18,190,4441,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.772

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.773

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

16,950,4141,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.774

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.775

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

11,990,2941,332920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.776

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

5,370,1341,332920Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.787

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.777

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

8,680,2141,332920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.778

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

5,370,1341,332920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.779

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

8,680,2141,332920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.780

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

37,200,9041,332920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.781

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

44,641,0841,332920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.782

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

44,641,0841,332920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.783

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.784

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

371,996280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 310

334,800,90371,996280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.785

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

82,665840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 310

37,200,4582,665840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.786

8,0008

5,440,688,000Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.787

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.788

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.789

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

6.199,938000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
310

3.161,970,516.199,938000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.790

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

6.138,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
310

9.882,181,616.138,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.791

600,000600

10.848,0018,08600,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.792

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.069,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
310

3.069,001,003.069,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.793

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.794

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

528,3451,1310,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.795

- 827 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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CO.07.X.SS - Sicurezza

CO.07.X - Tratto Unico

CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

901,8887,2810,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.796

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

2.278,79220,5310,333230Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.797

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

320,2310,3330,999690Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.798

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

51,666150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 310

51,671,0051,666150Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.799

1.208,987910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 117 * 0,0333333333333 *
310

1.801,391,491.208,987910Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.800

103,332300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 310

153,971,49103,332300Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.801

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

362,696373Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35,1 * 0,0333333333333 *
310

7.866,8821,69362,696373Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.802

232,497675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
310

216,220,93232,497675Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.803

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.804

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

464,995350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 310
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939,292,02464,995350Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.805

464,995350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 310

1.511,233,25464,995350Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.806

464,995350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 310

4.803,4010,33464,995350Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.807

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

103,332300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 310

177,731,72103,332300Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.808

103,332300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 310

72,330,70103,332300Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.809

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

103,332300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 310

32,030,31103,332300Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.810

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

208,323,3661,999380Totale CAD/30 GG

176.476,60Totale CO.07.X.SS - Sicurezza Euro

176.476,60Totale CO.07.X - Tratto Unico Euro

176.476,60Totale CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata Euro
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CO.08.X.SS - Sicurezza

CO.08.X - Tratto Unico
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CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.811

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.812

90,024Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8 * 0,0333333333333 * 310

16.121,50179,0890,024Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.813

3,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 310

173,9846,773,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.814

5,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 310

1.246,07223,315,580Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.815

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b6.816

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

45,466212Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4 * 0,0333333333333 * 310

6.387,09140,4845,466212Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.817

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.818

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.819

800,000800

5.496,006,87800,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.820

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.100,0001100

1.518,001,381.100,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.821

1.100,0001100

4.543,004,131.100,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.822

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.616,630500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 350 * 0,0333333333333 *
310

5.641,941,563.616,630500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.823

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.824

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.825

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.826

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

20,460,3361,999380Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.827

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310
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27,280,4461,999380Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.828

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.829

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

25,420,4161,999380Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.830

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.831

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

17,980,2961,999380Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.832

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

8,060,1361,999380Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.833

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

13,020,2161,999380Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.834

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

8,060,1361,999380Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.835

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

- 832 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.08.X.SS - Sicurezza

CO.08.X - Tratto Unico

CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

13,020,2161,999380Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.836

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

55,800,9061,999380Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.837

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

66,961,0861,999380Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.838

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

66,961,0861,999380Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.839

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.840

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

557,994420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 310

502,190,90557,994420Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.841

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

123,998760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 310

55,800,45123,998760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.842

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.843

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

5.166,615000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
310

2.634,970,515.166,615000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.844

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

5.115,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
310

8.235,151,615.115,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.845

- 833 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.08.X.SS - Sicurezza

CO.08.X - Tratto Unico

CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.846

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

528,3451,1310,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.847

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

901,8887,2810,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.848

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

2.278,79220,5310,333230Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.849

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

320,2310,3330,999690Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.850

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

31,001,0030,999690Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.851

206,664600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 310

307,931,49206,664600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.852

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

92,381,4961,999380Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.853

113,665530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11 * 0,0333333333333 * 310

105,710,93113,665530Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.854

11,00011

9,900,9011,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.855

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

- 834 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.08.X.SS - Sicurezza

CO.08.X - Tratto Unico

CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

459,212,02227,331060Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.856

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

738,833,25227,331060Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.857

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

2.348,3310,33227,331060Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.858

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

208,323,3661,999380Totale CAD/30 GG

96.506,46Totale CO.08.X.SS - Sicurezza Euro

96.506,46Totale CO.08.X - Tratto Unico Euro

96.506,46Totale CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa Euro

- 835 -



Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.869

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.859

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.860

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.861

108,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

19.501,81179,08108,900Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.862

31,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

5.673,25179,0831,680Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.863

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 330

277,8146,775,940Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.864

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.865

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 330

1.768,62223,317,920Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.866

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 120

321,57223,311,440Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.867

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 120

156,3054,272,880Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0666.868

28,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027777777778 * 120

884,7430,7228,800Totale MQ

- 836 -



Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.878

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.869

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.870

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.871

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2056.872

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

3.402,51859,223,960Totale mese

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2326.873

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
120

8.737,7414,71594,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.874

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

557,7927,8919,999800Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.875

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.876

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

15,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

392,6724,7915,840Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.877

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

- 837 -



sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.886

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.878

220,000220

2.613,6011,88220,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.879

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

5,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0027397260274 * 120

51,579,555,400Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b6.880

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

7.726,32140,4854,999450Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d6.881

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2.437,58152,3515,999840Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.882

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.046.883

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.884

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.026.885

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c6.886

50,00050

307,506,1550,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b6.887

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

7,1437,1428571428571

70,079,817,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.016.888

320,000320

3.472,0010,85320,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.889

950,000950

6.526,506,87950,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.026.890

500,000500

3.435,006,87500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.891

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.250,0001250

1.725,001,381.250,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d6.892

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.893

1.250,0001250

5.162,504,131.250,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e6.894

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.895

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.399,956000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
330

6.863,931,564.399,956000Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b6.896

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 120

499,201,56319,996800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.897

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e6.898

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.899

1.200,0001200

612,000,511.200,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.76.900

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.901

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

16,720,1987,999120Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b6.902

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.903

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

29,040,3387,999120Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d6.904

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.905

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

38,720,4487,999120Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b6.906

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.907

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

16,720,1987,999120Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b6.908

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.909

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

36,080,4187,999120Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f6.910

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.911

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

16,720,1987,999120Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b6.912

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.913

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

25,520,2987,999120Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d6.914

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.915

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,440,1387,999120Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a6.916

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.917

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

18,480,2187,999120Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a6.918

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.919

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

11,440,1387,999120Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a6.920

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.921

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

18,480,2187,999120Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a6.922

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.923

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

79,200,9087,999120Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c6.924

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.925

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

95,041,0887,999120Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j6.926

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.927

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

95,041,0887,999120Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k6.928

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.929

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.076.930

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.931

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

791,992080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 * 330

712,790,90791,992080Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c6.932

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 120

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.933

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

79,200,45175,998240Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a6.934

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.935

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b6.936

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.016.937

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.026.938

400,000400

- 843 -



Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b6.939

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

7.699,923000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
330

3.926,960,517.699,923000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.940

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.623,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
330

12.273,031,617.623,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a6.941

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
120

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.942

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b6.943

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b6.944

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.376,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
120

2.376,001,002.376,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a6.945

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

42,721,7823,999760Totale CAD/30 GG

- 844 -



da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.956

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.026.946

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.016.947

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.948

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

562,4251,1310,999890Totale CAD/30 GG

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a6.949

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.950

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

960,0787,2810,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b6.951

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.952

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2.425,81220,5310,999890Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c6.953

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.954

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

340,8910,3332,999670Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.016.955

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

- 845 -



Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.956

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

44,001,0043,999560Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b6.957

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,001,0011,999880Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.958

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

409,751,49274,997250Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.959

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

131,121,4987,999120Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.960

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 120

208,601,49139,998600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d6.961

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

35,761,4923,999760Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a6.962

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

41,999580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5 * 0,0333333333333 *
120

910,9721,6941,999580Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.963

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
330

127,870,93137,498625Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.026.964

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

37,200,9339,999600Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.965

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.026.966

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

- 846 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.967

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

555,492,02274,997250Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b6.968

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

161,602,0279,999200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.969

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

893,743,25274,997250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d6.970

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

260,003,2579,999200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.971

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

2.840,7210,33274,997250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e6.972

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

826,3910,3379,999200Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c6.973

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

55,041,7231,999680Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.056.974

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

22,400,7031,999680Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b6.975

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

- 847 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.09.X.SS - Sicurezza

CO.09.X - Tratto Unico

CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

9,920,3131,999680Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.976

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

295,683,3687,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b6.977

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

53,763,3615,999840Totale CAD/30 GG

200.956,51Totale CO.09.X.SS - Sicurezza Euro

200.956,51Totale CO.09.X - Tratto Unico Euro

200.956,51Totale CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello Euro

- 848 -



Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.988

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.978

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0316.979

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.980

90,024Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8 * 0,0333333333333 * 310

16.121,50179,0890,024Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0416.981

31,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

5.673,25179,0831,680Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.982

3,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 310

173,9846,773,720Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0526.983

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.984

5,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 310

1.246,07223,315,580Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0556.985

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 120

321,57223,311,440Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0566.986

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 120

156,3054,272,880Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0666.987

32,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0027777777778 * 120

995,3330,7232,400Totale MQ

- 849 -



Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.997

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0716.988

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.989

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2036.990

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2056.991

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

3.402,51859,223,960Totale mese

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2326.992

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
120

8.737,7414,71594,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a6.993

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

557,7927,8919,999800Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b6.994

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.995

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

15,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

392,6724,7915,840Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b6.996

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

- 850 -



sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.005

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.026.997

230,000230

2.732,4011,88230,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b6.998

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

5,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0027397260274 * 120

51,579,555,400Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b6.999

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

45,466212Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4 * 0,0333333333333 * 310

6.387,09140,4845,466212Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d7.000

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2.437,58152,3515,999840Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.001

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.002

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.003

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.004

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 851 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.005

50,00050

307,506,1550,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.006

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

7,1437,1428571428571

70,079,817,143Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.007

320,000320

3.472,0010,85320,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.008

800,000800

5.496,006,87800,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.009

500,000500

3.435,006,87500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.010

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.011

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.012

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.013

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.014

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

- 852 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.616,630500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 350 * 0,0333333333333 *
310

5.641,941,563.616,630500Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.015

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 120

499,201,56319,996800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.016

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.017

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.018

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.019

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.020

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.021

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.022

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

20,460,3361,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.023

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.024

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

- 853 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,280,4461,999380Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.025

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.026

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.027

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.028

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

25,420,4161,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.029

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.030

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

11,780,1961,999380Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.031

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.032

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

17,980,2961,999380Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.033

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.034

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

- 854 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,060,1361,999380Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.035

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.036

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

13,020,2161,999380Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.037

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.038

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

8,060,1361,999380Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.039

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.040

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

13,020,2161,999380Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.041

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.042

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

55,800,9061,999380Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.043

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.044

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

66,961,0861,999380Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.045

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.046

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

66,961,0861,999380Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.047

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.048

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.049

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.050

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

557,994420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 310

502,190,90557,994420Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.051

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 120

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.052

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

123,998760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 310

55,800,45123,998760Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.053

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.054

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.055

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.056

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.057

400,000400
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Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b7.058

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

5.166,615000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
310

2.634,970,515.166,615000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.059

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

5.115,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
310

8.235,151,615.115,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.060

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
120

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.061

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.062

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.063

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.376,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
120

2.376,001,002.376,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.064

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

42,721,7823,999760Totale CAD/30 GG

- 857 -



da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.075

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.065

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.017.066

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a7.067

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

528,3451,1310,333230Totale CAD/30 GG

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a7.068

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b7.069

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

901,8887,2810,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b7.070

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.071

10,333230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 310

2.278,79220,5310,333230Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.072

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.017.073

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

320,2310,3330,999690Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.017.074

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01
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gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.086

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.075

30,999690Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 310

31,001,0030,999690Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.076

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,001,0011,999880Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.077

206,664600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 310

307,931,49206,664600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.078

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

92,381,4961,999380Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.079

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 120

208,601,49139,998600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.080

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

35,761,4923,999760Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a7.081

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

41,999580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5 * 0,0333333333333 *
120

910,9721,6941,999580Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.082

113,665530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11 * 0,0333333333333 * 310

105,710,93113,665530Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.083

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

37,200,9339,999600Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.084

11,00011

9,900,9011,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.085

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

- 859 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.086

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

459,212,02227,331060Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.087

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

161,602,0279,999200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.088

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

738,833,25227,331060Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.089

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

260,003,2579,999200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.090

227,331060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 310

2.348,3310,33227,331060Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.091

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

826,3910,3379,999200Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.092

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

68,801,7239,999600Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.057.093

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

28,000,7039,999600Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b7.094

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

- 860 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.10.X.SS - Sicurezza

CO.10.X - Tratto Unico

CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12,400,3139,999600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.095

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

61,999380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 310

208,323,3661,999380Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.096

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

53,763,3615,999840Totale CAD/30 GG

173.720,24Totale CO.10.X.SS - Sicurezza Euro

173.720,24Totale CO.10.X - Tratto Unico Euro

173.720,24Totale CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri Euro

- 861 -



Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.107

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.097

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.098

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.099

95,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 160

17.019,76179,0895,040Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.100

4,752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

850,99179,084,752Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.101

1,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 160

89,8046,771,920Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.102

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.103

1,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 160

428,76223,311,920Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.104

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.105

3,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 160

208,4054,273,840Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.106

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

- 862 -



Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.107

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.108

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.109

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 160

446,2427,8915,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.110

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.111

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

21,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 160

523,5624,7921,120Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.112

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.113

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.114

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

9,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 160

91,689,559,600Totale

- 863 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.115

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

2,399976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 60

337,15140,482,399976Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d7.116

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 160

7.312,73152,3547,999520Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.117

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.118

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.119

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.120

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.121

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

500,000500

3.075,006,15500,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.122

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

10,00010

98,109,8110,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.123

- 864 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.124

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.125

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.126

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.127

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.128

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.129

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.130

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

853,324800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
160

1.331,191,56853,324800Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.131

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 60

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.132

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.133

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

- 865 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.134

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.135

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.136

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

2,030,1910,666560Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.137

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.138

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

3,520,3310,666560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.139

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.140

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

4,690,4410,666560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.141

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.142

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

2,030,1910,666560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.143

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

- 866 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.144

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

4,370,4110,666560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.145

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.146

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

2,030,1910,666560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.147

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.148

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

3,090,2910,666560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.149

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.150

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

1,390,1310,666560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.151

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.152

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

2,240,2110,666560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.153

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

- 867 -



Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.165

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.154

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

1,390,1310,666560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.155

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.156

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

2,240,2110,666560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.157

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.158

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

9,600,9010,666560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.159

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.160

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

11,521,0810,666560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.161

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.162

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

11,521,0810,666560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.163

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.164

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

- 868 -



Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.165

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.166

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

95,999040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 160

86,400,9095,999040Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.167

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.168

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,333120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 160

9,600,4521,333120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.169

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.170

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.171

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.172

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.173

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b7.174

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.599,984000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
160

815,990,511.599,984000Totale CAD/30 GG

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b7.175

1.399,986000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

713,990,511.399,986000Totale CAD/30 GG

- 869 -



per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.186

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.176

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.584,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
160

2.550,241,611.584,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.177

1.386,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

2.231,461,611.386,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.178

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.179

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.180

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.584,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 *
160

1.584,001,001.584,000Totale ML/30 GG

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.017.181

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a7.182

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

272,6951,135,333280Totale CAD/30 GG

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a7.183

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b7.184

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

465,4987,285,333280Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b7.185

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

- 870 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.197

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.186

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1.176,15220,535,333280Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.187

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.017.188

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 160

165,2810,3315,999840Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.017.189

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

61,9810,335,999940Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.190

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

26,671,0026,666400Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.191

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.192

250,664160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 47 * 0,0333333333333 * 160

373,491,49250,664160Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.193

53,332800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 160

79,471,4953,332800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.194

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.195

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a7.196

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

75,199248Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14,1 * 0,0333333333333 *
160

1.631,0721,6975,199248Totale CAD/30 GG

- 871 -



giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.206

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.197

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
160

111,600,93119,998800Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.198

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

5,580,935,999940Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.199

22,50022,5

20,250,9022,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.200

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.201

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 160

484,802,02239,997600Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.202

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

24,242,0211,999880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.203

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 160

779,993,25239,997600Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.204

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

39,003,2511,999880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.205

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 160

2.479,1810,33239,997600Totale CAD/30 GG

- 872 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

CO.11.X.SS - Sicurezza

CO.11.x - Tratto Unico

CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

CO - Cantiere Operativo

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.206

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.207

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

42,666240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 160

73,391,7242,666240Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.057.208

42,666240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 160

29,870,7042,666240Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b7.209

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

42,666240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 160

13,230,3142,666240Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.210

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,333120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 160

71,683,3621,333120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.211

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

163.734,59Totale CO.11.X.SS - Sicurezza Euro

163.734,59Totale CO.11.x - Tratto Unico Euro

163.734,59Totale CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione Euro

1.615.447,92Totale CO - Cantiere Operativo Euro

- 873 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.02.X.SS - Sicurezza

DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico

DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.212

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.213

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.214

750,000750

5.152,506,87750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.215

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.500,0001500

2.070,001,381.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.216

1.500,0001500

6.195,004,131.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.217

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.218

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.219

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

8,910,3326,999730Totale CAD/30 GG

- 874 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.02.X.SS - Sicurezza

DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico

DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.220

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,880,4426,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.221

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.222

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,070,4126,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.223

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.224

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

7,830,2926,999730Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.225

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

3,510,1326,999730Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.226

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,670,2126,999730Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.227

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 270

- 875 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

DS.02.X.SS - Sicurezza

DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico

DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA

DS - DIFESE SPONDALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

107,281,4971,999280Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.228

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 270

60,483,3617,999820Totale CAD/30 GG

14.362,32Totale DS.02.X.SS - Sicurezza Euro

14.362,32Totale DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico Euro

14.362,32Totale DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA Euro

14.362,32Totale DS - DIFESE SPONDALI Euro

- 876 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.238

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.229

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.230

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.231

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.232

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.233

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.234

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.235

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.236

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.237

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 877 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.238

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.239

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.240

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.241

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.242

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.243

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.244

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 878 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.245

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.246

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.247

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.248

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.249

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.250

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.251

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.252

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.253

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 879 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.254

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.255

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.256

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.257

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.258

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.259

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.260

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.261

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

- 880 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.262

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.263

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.264

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.265

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.266

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.267

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.268

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.269

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.270

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.271

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.272

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 881 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.273

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.274

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.275

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.276

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.277

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.278

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.279

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.280

- 882 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.02.X.SS - Sicurezza

EI.02.X - Tratto Unico

EI.02 - Itinerario Esistente

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.281

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.282

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.283

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.284

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.285

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.286

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

43.686,51Totale EI.02.X.SS - Sicurezza Euro

43.686,51Totale EI.02.X - Tratto Unico Euro

43.686,51Totale EI.02 - Itinerario Esistente Euro

- 883 -



Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0667.297

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.287

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.288

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.289

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

2.127,47179,0811,880Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.290

31,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

5.673,25179,0831,680Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.291

0,139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,77 * 0,0027777777778 * 60

6,5046,770,139Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.292

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.293

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.294

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 120

321,57223,311,440Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.295

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.296

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 120

156,3054,272,880Totale MQ

- 884 -



costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.307

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0667.297

36,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027777777778 *
120

1.105,9230,7236,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.298

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.299

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.300

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.301

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2047.302

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

181,6822,947,920Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2057.303

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

3.402,51859,223,960Totale mese

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2067.304

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

84,27117,040,720Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2327.305

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
120

8.737,7414,71594,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.306

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

111,5627,893,999960Totale CAD/30 GG

- 885 -



con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.317

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.307

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

334,6827,8911,999880Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.308

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.309

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.310

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.311

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.312

15,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

392,6724,7915,840Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.313

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.314

100,000100

1.188,0011,88100,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.315

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.316

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

3,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 60

34,389,553,600Totale
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.317

36,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027397260274 *
120

343,809,5536,000Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.318

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

842,87140,485,999940Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d7.319

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2.437,58152,3515,999840Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.320

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.321

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.322

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.323

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.324

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

38,50038,5

236,786,1538,500Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.325

- 887 -



modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.335

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.326

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,5005,5

53,969,815,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.327

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.328

130,000130

1.410,5010,85130,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.329

400,000400

4.340,0010,85400,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.027.330

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.331

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

385,000385

531,301,38385,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.332

200,000200

276,001,38200,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.333

385,000385

1.590,054,13385,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.334

200,000200

826,004,13200,000Totale ML

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.335

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 60

187,201,56119,998800Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.336

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 120

499,201,56319,996800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.337

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.338

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.339

770,000770

392,700,51770,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.340

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.341

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.342

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.343

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.344

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

5,280,3315,999840Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.345

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.346

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,040,4415,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.347

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.348

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.349

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.350

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

6,560,4115,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.351

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.352

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.353

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.354

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

4,640,2915,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.355

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.356

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.357

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.358

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.359

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.360

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.361

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.362

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.363

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.364

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

14,400,9015,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.365

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.366
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.367

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.368

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.369

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.370

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.371

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.372

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 120

129,600,90143,998560Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.373

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.374

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

14,400,4531,999680Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.375

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.376

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.377

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.378

1.000,0001000

- 892 -



Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.379

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.380

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.381

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

99,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 60

159,391,6199,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.382

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
120

637,561,61396,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.383

50,00050

904,0018,0850,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.384

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.385

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 60

59,401,0059,400Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.386

990,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
120

990,001,00990,000Totale ML/30 GG

- 893 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.387

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 60

16,021,788,999910Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.388

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

42,721,7823,999760Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.389

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.390

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.017.391

2.500,0002500

2.150,000,862.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a7.392

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b7.393

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c7.394

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.017.395

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

- 894 -



gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.407

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.396

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.397

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.398

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7 * 0,0333333333333 * 60

20,861,4913,999860Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.399

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.400

99,999000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 120

149,001,4999,999000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.401

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a7.402

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 120

650,6921,6929,999700Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.403

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 60

13,950,9314,999850Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.404

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

37,200,9339,999600Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.405

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.406

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

- 895 -



Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.407

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 60

60,602,0229,999700Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.408

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

161,602,0279,999200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.409

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 60

97,503,2529,999700Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.410

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

260,003,2579,999200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.411

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 60

309,9010,3329,999700Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.412

79,999200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 120

826,3910,3379,999200Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.413

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

17,201,729,999900Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.414

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

68,801,7239,999600Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.057.415

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

28,000,7039,999600Totale CAD/30 GG

- 896 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.03.X.SS - Sicurezza

EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b7.416

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

12,400,3139,999600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.417

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.418

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

53,763,3615,999840Totale CAD/30 GG

95.139,33Totale EI.03.X.SS - Sicurezza Euro

95.139,33Totale EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico Euro

95.139,33Totale EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 Euro

- 897 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.428

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.419

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.420

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.421

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.422

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.423

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.424

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.425

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.426

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.427

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 898 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.428

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.429

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.430

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.431

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.432

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.433

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.434

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 899 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.435

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.436

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.437

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

420,000420

579,601,38420,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.438

420,000420

1.734,604,13420,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.439

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.440

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.441

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.442

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.443

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 900 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.444

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.445

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.446

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.447

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.448

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.449

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.450

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.451

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

- 901 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.452

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.453

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.454

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.455

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.456

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.457

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.458

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.459

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.460

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.461

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.462

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 902 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.463

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.464

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.465

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.466

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.467

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.468

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.469

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.470

- 903 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.04.X.SS - Sicurezza

EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.471

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.472

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.473

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.474

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.475

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.476

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

43.796,71Totale EI.04.X.SS - Sicurezza Euro

43.796,71Totale EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico Euro

43.796,71Totale EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 Euro

- 904 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.486

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.477

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.478

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.479

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.480

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.481

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.482

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.483

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.484

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.485

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 905 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.486

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.487

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.488

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.489

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.490

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.491

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.492

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 906 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.493

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.494

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.495

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

390,000390

538,201,38390,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.496

390,000390

1.610,704,13390,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.497

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.498

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.499

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.500

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.501

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.502

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.503

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.504

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.505

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.506

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.507

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.508

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.509

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.510

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.511

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.512

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.513

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.514

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.515

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.516

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.517

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.518

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.519

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.520

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.521

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.522

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.523

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.524

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.525

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.526

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.527

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.528
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.05.X.SS - Sicurezza

EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.529

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.530

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.531

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.532

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.533

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

6,881,723,999960Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.534

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

35.872,13Totale EI.05.X.SS - Sicurezza Euro

35.872,13Totale EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico Euro

35.872,13Totale EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.544

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.535

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.536

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.537

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.538

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.539

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.540

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.541

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.542

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.543

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.544

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.545

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.546

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.547

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.548

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.549

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.550

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 913 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.551

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.552

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.553

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

420,000420

579,601,38420,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.554

420,000420

1.734,604,13420,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.555

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.556

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.557

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.558

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.559

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 914 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.560

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.561

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.562

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.563

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.564

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.565

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.566

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.567

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

- 915 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.568

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.569

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.570

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.571

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.572

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.573

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.574

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.575

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.576

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.577

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.578

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 916 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.579

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.580

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.581

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.582

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.583

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.584

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.585

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.586

- 917 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.06.X.SS - Sicurezza

EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.587

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.588

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.589

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.590

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.591

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.592

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

36.044,31Totale EI.06.X.SS - Sicurezza Euro

36.044,31Totale EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico Euro

36.044,31Totale EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 Euro

- 918 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.602

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.593

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.594

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.595

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.596

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.597

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.598

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.599

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.600

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.601

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.602

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.603

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.604

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.605

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.606

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.607

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.608

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 920 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.609

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.610

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.611

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.612

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.613

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.614

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.615

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.616

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.617

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.618

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.619

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.620

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.621

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.622

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.623

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.624

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.625

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.626

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.627

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.628

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.629

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.630

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.631

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.632

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.633

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.634

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.635

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.636

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 923 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.637

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.638

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.639

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.640

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.641

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.642

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.643

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.644

- 924 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.07.X.SS - Sicurezza

EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.645

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.646

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.647

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.648

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.649

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.650

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

35.934,11Totale EI.07.X.SS - Sicurezza Euro

35.934,11Totale EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico Euro

35.934,11Totale EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 Euro

- 925 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.660

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.651

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.652

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.653

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.654

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.655

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.656

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.657

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.658

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.659

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 926 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.660

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.661

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.662

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.663

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.664

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.665

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.666

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 927 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.667

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.668

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.669

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

510,000510

703,801,38510,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.670

510,000510

2.106,304,13510,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.671

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.672

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.673

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.674

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.675

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 928 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.676

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.677

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.678

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.679

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.680

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.681

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.682

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.683

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

- 929 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.684

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.685

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.686

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.687

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.688

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.689

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.690

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.691

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.692

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.693

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.694

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

- 930 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.695

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.696

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.697

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.698

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.699

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.700

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.701

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.702

- 931 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.08.X.SS - Sicurezza

EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.703

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.704

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.705

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.706

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.707

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.708

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

36.540,21Totale EI.08.X.SS - Sicurezza Euro

36.540,21Totale EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico Euro

36.540,21Totale EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 Euro

- 932 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.718

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.709

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.710

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1.418,31179,087,920Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.711

0,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 60

8,4246,770,180Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.712

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.713

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 60

58,6154,271,080Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.714

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.715

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.716

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

55,7827,891,999980Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.717

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 933 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.718

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

147,2524,795,940Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.719

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.720

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.721

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

561,91140,483,999960Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.722

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.723

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.724

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

33,50033,5

206,036,1533,500Totale ML

- 934 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.725

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,7006,7

65,739,816,700Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.726

225,000225

2.441,2510,85225,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.727

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.728

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.729

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 60

49,921,5631,999680Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.730

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.731

1.340,0001340

683,400,511.340,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.732

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,640,193,349967Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.733

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

1,110,333,349967Totale CAD/30 GG

- 935 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.734

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

1,470,443,349967Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.735

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,640,193,349967Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.736

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

1,370,413,349967Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.737

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,640,193,349967Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.738

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,970,293,349967Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.739

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,440,133,349967Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.740

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,700,213,349967Totale CAD/30 GG

- 936 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.741

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,440,133,349967Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.742

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

0,700,213,349967Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.743

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

3,010,903,349967Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.744

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

3,621,083,349967Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.745

3,349967Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,675 * 0,0333333333333 *
60

3,621,083,349967Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.746

5,0255,025

11,162,225,025Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.747

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

30,149699Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15,075 * 0,0333333333333 *
60

27,130,9030,149699Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.748

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

6,699933Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,35 * 0,0333333333333 * 60

3,010,456,699933Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.749

3,3503,35

2,280,683,350Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.750

- 937 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.751

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b7.752

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

299,997000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 * 60

153,000,51299,997000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.753

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

297,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 * 60

478,171,61297,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.754

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.755

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

297,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 * 60

297,001,00297,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.756

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

10,681,785,999940Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.757

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 938 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.758

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 60

5,001,004,999950Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.759

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14 * 0,0333333333333 * 60

41,721,4927,999720Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.760

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

14,901,499,999900Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.761

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

9,300,939,999900Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.762

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.763

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

40,402,0219,999800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.764

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

65,003,2519,999800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.765

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

206,6010,3319,999800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.766

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

- 939 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.09.X.SS - Sicurezza

EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.057.767

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

5,600,707,999920Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b7.768

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,480,317,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.769

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

37.111,34Totale EI.09.X.SS - Sicurezza Euro

37.111,34Totale EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico Euro

37.111,34Totale EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 Euro

- 940 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.779

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.770

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.771

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.772

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.773

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.774

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.775

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.776

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.777

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.778

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 941 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.779

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.780

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.781

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.782

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.783

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.784

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.785

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 942 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.786

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.787

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.788

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

510,000510

703,801,38510,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.789

510,000510

2.106,304,13510,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.790

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.791

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.792

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.793

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.794

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 943 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.795

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.796

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.797

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.798

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.799

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.800

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.801

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.802

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.803

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.804

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.805

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.806

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.807

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.808

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.809

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.810

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.811

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.812

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.813

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.814

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.815

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.816

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.817

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.818

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.819

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.820

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.821
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.10.X.SS - Sicurezza

EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.822

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.823

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.824

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.825

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.826

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.827

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

36.540,21Totale EI.10.X.SS - Sicurezza Euro

36.540,21Totale EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico Euro

36.540,21Totale EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.837

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.828

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.829

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 60

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.830

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.831

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.832

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 60

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.833

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.834

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.835

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.836

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.837

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.838

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.839

180,000180

2.138,4011,88180,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.840

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.841

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.842

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.843

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

- 949 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.844

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.845

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.846

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

390,000390

538,201,38390,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.847

390,000390

1.610,704,13390,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.848

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

78,001,5649,999500Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.849

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.850

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.851

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.852

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,660,331,999980Totale CAD/30 GG

- 950 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.853

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,880,441,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.854

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.855

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,820,411,999980Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.856

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,380,191,999980Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.857

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,580,291,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.858

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.859

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.860

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,260,131,999980Totale CAD/30 GG

- 951 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.861

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

0,420,211,999980Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.862

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1,800,901,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.863

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.864

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

2,161,081,999980Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.865

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.866

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 60

16,200,9017,999820Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.867

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

1,800,453,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.868

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.869

260,000260

145,600,56260,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.870

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.871

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 300 * 0,0333333333333 * 60

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.872

300,000300

5.424,0018,08300,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.873

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

39,601,0039,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.874

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

7,199928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 60

12,821,787,199928Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.875

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,6003,6

78,0821,693,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.876

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.877

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.878

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.879
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EI.11.X.SS - Sicurezza

EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

EI - Itinerario Esistente

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.880

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.881

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.882

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.883

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 60

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.884

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

13,761,727,999920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.885

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

35.879,01Totale EI.11.X.SS - Sicurezza Euro

35.879,01Totale EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE
ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico Euro

35.879,01Totale EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE
ZONA "LA GUARDIA" Euro

436.543,87Totale EI - Itinerario Esistente Euro

- 954 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.895

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.886

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.887

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

4.254,94179,0823,760Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.888

1,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 180

75,7746,771,620Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.889

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 180

241,17223,311,080Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.890

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 180

117,2254,272,160Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.891

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.892

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.893

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,799832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8 * 0,0333333333333 * 180

468,5527,8916,799832Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.894

8,4008,4

125,8314,988,400Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 955 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.895

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

294,5124,7911,880Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.896

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.897

175,000175

2.079,0011,88175,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.898

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

10,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 180

103,149,5510,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.899

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

1.685,74140,4811,999880Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.900

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.901

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.902

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

- 956 -



inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

80,00080

492,006,1580,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.903

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,2003,2

31,399,813,200Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.904

230,000230

2.495,5010,85230,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.905

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.906

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.907

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

359,996400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 180

561,591,56359,996400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.908

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.909

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.910

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,140,195,999940Totale CAD/30 GG

- 957 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.911

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,980,335,999940Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.912

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

2,640,445,999940Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.913

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,140,195,999940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.914

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

2,460,415,999940Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.915

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,140,195,999940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.916

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,740,295,999940Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.917

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

0,780,135,999940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.918

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,260,215,999940Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.919

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

0,780,135,999940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.920

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

1,260,215,999940Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.921

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

5,400,905,999940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.922

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

6,481,085,999940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.923

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

6,481,085,999940Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.924

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.925

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 180

48,600,9053,999460Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.926

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

5,400,4511,999880Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.927

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.928

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.929
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.930

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.188,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
180

1.912,681,611.188,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.931

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.932

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.485,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
180

1.485,001,001.485,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.933

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 180

32,041,7817,999820Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.934

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.935

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

12,001,0011,999880Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.936
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

44,701,4929,999700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.937

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

35,761,4923,999760Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.938

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

27,900,9329,999700Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.939

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.940

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

121,202,0259,999400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d7.941

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

195,003,2559,999400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e7.942

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

619,7910,3359,999400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c7.943

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

51,601,7229,999700Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b7.944

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 180

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

43.023,75Totale ES.01.X.SS - Sicurezza Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ES.01.X.SS - Sicurezza

ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

43.023,75Totale ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico Euro

43.023,75Totale ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE Euro

43.023,75Totale ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.954

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0317.945

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0417.946

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 30

1.063,74179,085,940Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0527.947

0,090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 30

4,2146,770,090Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0557.948

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 30

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0567.949

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 30

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0717.950

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2037.951

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a7.952

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 30

139,4527,894,999950Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b7.953

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.954

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 30

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b7.955

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.027.956

100,000100

1.188,0011,88100,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b7.957

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

5,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 30

51,579,555,400Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b7.958

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 30

421,44140,482,999970Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.047.959

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.027.960

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c7.961

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.600,0001600

9.840,006,151.600,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b7.962

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

228,571228,571428571429

2.242,289,81228,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.017.963

300,000300

3.255,0010,85300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d7.964

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e7.965

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b7.966

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 30

93,601,5659,999400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e7.967

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.77.968

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b7.969

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

33,780,19177,776000Totale CAD/30 GG

- 965 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d7.970

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

58,670,33177,776000Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b7.971

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

78,220,44177,776000Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b7.972

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

33,780,19177,776000Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f7.973

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

72,890,41177,776000Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b7.974

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

33,780,19177,776000Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d7.975

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

51,560,29177,776000Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a7.976

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

23,110,13177,776000Totale CAD/30 GG

- 966 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a7.977

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

37,330,21177,776000Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a7.978

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

23,110,13177,776000Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a7.979

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

37,330,21177,776000Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c7.980

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

160,000,90177,776000Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j7.981

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

192,001,08177,776000Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k7.982

177,776000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 177,777777777778 *
0,0333333333333 * 30

192,001,08177,776000Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.077.983

533,333533,333333333333

1.184,002,22533,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c7.984

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.599,984000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1600 * 0,0333333333333 *
30

1.439,990,901.599,984000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a7.985

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

355,552000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 355,555555555556 *
0,0333333333333 * 30

- 967 -



Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.993

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

160,000,45355,552000Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b7.986

355,556355,555555555556

241,780,68355,556Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.017.987

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.027.988

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a7.989

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.584,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1600 * 0,0333333333333 *
30

2.550,241,611.584,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b7.990

1.600,0001600

28.928,0018,081.600,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b7.991

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 * 30

396,001,00396,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a7.992

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

4,499955Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 30

8,011,784,499955Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 968 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.002

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.027.993

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b7.994

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 30

2,001,001,999980Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.995

266,664000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 266,666666666667 *
0,0333333333333 * 30

397,331,49266,664000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d7.996

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 30

5,961,493,999960Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.027.997

7,499925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 30

6,970,937,499925Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.027.998

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b7.999

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 30

30,302,0214,999850Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.000

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 30

48,753,2514,999850Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.001

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 30

154,9510,3314,999850Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 969 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ET.01.X.SS - Sicurezza

ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.002

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 30

8,601,724,999950Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.003

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 30

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

80.583,90Totale ET.01.X.SS - Sicurezza Euro

80.583,90Totale ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico Euro

80.583,90Totale ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE Euro

80.583,90Totale ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE Euro

- 970 -



Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.014

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.004

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.005

21,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 160

3.782,17179,0821,120Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.006

0,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 160

22,4546,770,480Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.007

0,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 160

214,38223,310,960Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.008

1,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 160

104,2054,271,920Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.009

12,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027777777778 * 160

368,6430,7212,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.010

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.011

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.012

5,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

121,1222,945,280Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.013

5,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

4.536,68859,225,280Totale mese

- 971 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.014

0,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 160

56,18117,040,480Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.015

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
160

11.650,3214,71792,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.016

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

148,7527,895,333280Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.017

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.018

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

10,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

261,7824,7910,560Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.019

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.020

100,000100

1.188,0011,88100,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.021

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

9,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 160

91,689,559,600Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.022

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

- 972 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

1.625,05152,3510,666560Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.023

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.024

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.025

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

80,00080

492,006,1580,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.026

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,2003,2

31,399,813,200Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.027

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.028

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.029

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

150,000150

207,001,38150,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.030

- 973 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

150,000150

619,504,13150,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.031

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

213,331200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 160

332,801,56213,331200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.032

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.033

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.034

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,010,195,333280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.035

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,760,335,333280Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.036

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

2,350,445,333280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.037

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,010,195,333280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.038

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

- 974 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,190,415,333280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.039

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,010,195,333280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.040

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,550,295,333280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.041

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

0,690,135,333280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.042

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,120,215,333280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.043

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

0,690,135,333280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.044

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1,120,215,333280Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.045

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

4,800,905,333280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.046

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

5,761,085,333280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.047

- 975 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

5,761,085,333280Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.048

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.049

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 160

43,200,9047,999520Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.050

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

4,800,4510,666560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.051

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.052

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.053

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.054

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.056,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
160

1.700,161,611.056,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.055

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.056

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

- 976 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.320,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
160

1.320,001,001.320,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.057

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 160

28,481,7815,999840Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.058

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.059

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.060

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

272,6951,135,333280Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.061

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

465,4987,285,333280Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.062

5,333280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 160

1.176,15220,535,333280Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.063

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 160

165,2810,3315,999840Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.064

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

- 977 -



Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.074

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,671,0010,666560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.065

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

39,731,4926,666400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.066

21,333120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 160

31,791,4921,333120Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.067

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 0,0333333333333 * 160

173,5221,697,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.068

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

24,800,9326,666400Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.069

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.070

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

53,332800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 160

107,732,0253,332800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.071

53,332800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 160

173,333,2553,332800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.072

53,332800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 160

550,9310,3353,332800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.073

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

45,871,7226,666400Totale CAD/30 GG

- 978 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EU.01.X.SS - Sicurezza

EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.074

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

18,670,7026,666400Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.075

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 160

8,270,3126,666400Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.076

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

10,666560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 160

35,843,3610,666560Totale CAD/30 GG

58.707,48Totale EU.01.X.SS - Sicurezza Euro

58.707,48Totale EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico
Euro

58.707,48Totale EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE Euro

58.707,48Totale EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE Euro

- 979 -



Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.087

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.077

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.078

15,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2.836,63179,0815,840Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.079

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 120

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.080

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

160,78223,310,720Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.081

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 120

78,1554,271,440Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.082

9,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027777777778 * 120

276,4830,729,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.083

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.084

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.085

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

90,8422,943,960Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.086

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

3.402,51859,223,960Totale mese

- 980 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.087

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 120

42,13117,040,360Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.088

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
120

8.737,7414,71594,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.089

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

111,5627,893,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.090

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.091

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

196,3424,797,920Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.092

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.093

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.094

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 120

68,769,557,200Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.095

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

1.218,79152,357,999920Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.096

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.097

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.098

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

80,00080

492,006,1580,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.099

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,2003,2

31,399,813,200Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.100

100,000100

1.085,0010,85100,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.101

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.102

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

150,000150

207,001,38150,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.103
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

150,000150

619,504,13150,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.104

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 120

249,601,56159,998400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.105

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.106

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.107

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,760,193,999960Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.108

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

1,320,333,999960Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.109

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

1,760,443,999960Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.110

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,760,193,999960Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.111

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1,640,413,999960Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.112

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,760,193,999960Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.113

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

1,160,293,999960Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.114

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,520,133,999960Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.115

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,840,213,999960Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.116

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,520,133,999960Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.117

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

0,840,213,999960Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.118

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

3,600,903,999960Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.119

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

4,321,083,999960Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.120
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

4,321,083,999960Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.121

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.122

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 120

32,400,9035,999640Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.123

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

3,600,457,999920Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.124

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.125

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.126

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.127

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
120

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.128

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.129

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

990,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
120

990,001,00990,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.130

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

21,361,7811,999880Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.131

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.132

2.500,0002500

2.150,000,862.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.133

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.134

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.135

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.136

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.137

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

- 986 -



Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.147

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.138

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.139

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.140

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 0,0333333333333 * 120

130,1421,695,999940Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.141

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

18,600,9319,999800Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.142

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.143

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

80,802,0239,999600Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.144

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

130,003,2539,999600Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.145

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

413,2010,3339,999600Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.146

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

34,401,7219,999800Totale CAD/30 GG

- 987 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

EV.01.X.SS - Sicurezza

EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.147

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

14,000,7019,999800Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.148

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

6,200,3119,999800Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.149

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

26,883,367,999920Totale CAD/30 GG

50.589,98Totale EV.01.X.SS - Sicurezza Euro

50.589,98Totale EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico Euro

50.589,98Totale EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE Euro

50.589,98Totale EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE Euro

- 988 -



Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.160

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.150

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.151

47,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 240

8.509,88179,0847,520Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.152

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 240

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.153

1,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 240

321,57223,311,440Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.154

2,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 240

156,3054,272,880Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.155

36,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0027777777778 * 240

1.105,9230,7236,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.156

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.157

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.158

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

181,6822,947,920Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.159

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

6.805,02859,227,920Totale mese

- 989 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.160

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 240

84,27117,040,720Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.161

1.188,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
240

17.475,4814,711.188,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.162

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

669,3527,8923,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.163

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.164

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

15,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 240

392,6724,7915,840Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.165

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.166

100,000100

1.188,0011,88100,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.167

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

43,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 240

412,569,5543,200Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.168

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

3.656,36152,3523,999760Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.169

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.170

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.171

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

80,00080

492,006,1580,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.172

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,2003,2

31,399,813,200Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.173

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.174

100,000100

687,006,87100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.175

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

150,000150

207,001,38150,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.176
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

150,000150

619,504,13150,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.177

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 240

499,201,56319,996800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.178

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.179

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.180

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.181

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.182

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.183

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.184

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.185

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.186

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.187

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.188

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.189

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.190

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.191

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.192

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.193
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.194

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.195

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 240

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.196

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 240

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.197

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.198

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.199

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.200

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.584,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
240

2.550,241,611.584,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.201

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.202

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.980,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
240

1.980,001,001.980,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.203

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 240

64,081,7835,999640Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.204

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.205

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.206

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

409,0451,137,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.207

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

698,2387,287,999920Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.208

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 240

1.764,22220,537,999920Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.209

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 240

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.210

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 240
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Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.220

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

16,001,0015,999840Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.211

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 240

178,801,49119,998800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.212

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 240

47,681,4931,999680Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.213

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

35,999640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 240

780,8321,6935,999640Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.214

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 240

55,800,9359,999400Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.215

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.216

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 240

242,402,02119,998800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.217

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 240

390,003,25119,998800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.218

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 240

1.239,5910,33119,998800Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.219

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 240

103,201,7259,999400Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.02.X.SS - Sicurezza

FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.220

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 240

42,000,7059,999400Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.221

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 240

18,600,3159,999400Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.222

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 240

53,763,3615,999840Totale CAD/30 GG

82.218,79Totale FA.02.X.SS - Sicurezza Euro

82.218,79Totale FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico Euro

82.218,79Totale FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE Euro
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Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.223

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.224

99,792Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14,4 * 0,0333333333333 *
210

17.870,75179,0899,792Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.225

1,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 210

58,9346,771,260Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.226

5,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 210

1.125,48223,315,040Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.227

10,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 210

547,0454,2710,080Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.228

63,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0027777777778 *
210

1.935,3630,7263,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.229

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.230

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.231

6,930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

5.954,39859,226,930Totale mese

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.232

1.039,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
210

15.291,0514,711.039,500Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.233

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

1.561,8227,8955,999440Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.234

24,00024

359,5214,9824,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.235

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

55,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

1.374,3624,7955,440Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.236

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.237

2.000,0002000

23.760,0011,882.000,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.238

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 210

120,339,5512,600Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.239

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

50,399496Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,2 * 0,0333333333333 * 210

7.678,36152,3550,399496Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.240

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.241

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.242

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

100,000100

615,006,15100,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.243

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

14,28614,2857142857143

140,159,8114,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.244

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.245

180,000180

1.236,606,87180,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.246

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

220,000220

303,601,38220,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.247

220,000220

908,604,13220,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.248

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

839,991600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
210

1.310,391,56839,991600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.249

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.250

1.200,0001200

612,000,511.200,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.251

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.252

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

4,620,3313,999860Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.253

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

6,160,4413,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.254

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.255

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

5,740,4113,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.256

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG
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Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.257

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

4,060,2913,999860Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.258

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

1,820,1313,999860Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.259

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,940,2113,999860Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.260

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

1,820,1313,999860Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.261

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,940,2113,999860Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.262

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

12,600,9013,999860Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.263

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

15,121,0813,999860Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.264

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

15,121,0813,999860Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.265

6,0006

13,322,226,000Totale CAD
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.266

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

113,400,90125,998740Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.267

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

12,600,4527,999720Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.268

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.269

1.300,0001300

728,000,561.300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.270

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.271

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.039,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
210

1.673,601,611.039,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.272

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.273

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.494,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 360 * 0,0333333333333 *
210

2.494,801,002.494,800Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.274

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

75,599244Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,8 * 0,0333333333333 *
210

134,571,7875,599244Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.275

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

10,80010,8

234,2521,6910,800Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.276

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.277

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

6,999930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

357,9151,136,999930Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.278

6,999930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

610,9587,286,999930Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.279

6,999930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

1.543,69220,536,999930Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.280

20,999790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 210

216,9310,3320,999790Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.281

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

28,001,0027,999720Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.282

279,997200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 210

417,201,49279,997200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.283

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210
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Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

83,441,4955,999440Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.284

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

83,999160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 210

1.821,9421,6983,999160Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.285

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

117,180,93125,998740Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.286

18,00018

16,200,9018,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.287

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

251,997480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 210

509,032,02251,997480Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.288

251,997480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 210

818,993,25251,997480Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.289

251,997480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 210

2.603,1310,33251,997480Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.290

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

216,721,72125,998740Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.291

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

88,200,70125,998740Totale CAD/30 GG

- 1005 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FA.21.X.SS - Sicurezza

FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.292

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

39,060,31125,998740Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.293

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

188,163,3655,999440Totale CAD/30 GG

143.571,36Totale FA.21.X.SS - Sicurezza Euro

143.571,36Totale FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA
(AREA TRIAGE) - Tratto unico Euro

143.571,36Totale FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA
(AREA TRIAGE) Euro

225.790,15Totale FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE Euro
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Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.304

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.294

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.295

370,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1402

66.282,52179,08370,128Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.296

21,030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 1402

983,5746,7721,030Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.297

33,648Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 1402

7.513,93223,3133,648Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.298

67,296Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 1402

3.652,1554,2767,296Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.299

841,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0027777777778 *
1402

25.841,6630,72841,200Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.300

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.301

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.302

185,064Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

4.245,3722,94185,064Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.303

46,266Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1402

39.752,67859,2246,266Totale mese
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.312

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.304

16,824Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1402

1.969,08117,0416,824Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.305

6.939,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
1402

102.085,9314,716.939,900Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.306

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

280,397196Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1402

7.820,2827,89280,397196Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.307

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.308

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

370,128Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1402

9.175,4724,79370,128Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.309

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.310

800,000800

9.504,0011,88800,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.311

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

504,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0027397260274 *
1402

4.820,089,55504,720Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.320

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.312

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

28.479,01152,35186,931464Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.313

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.314

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.315

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.316

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.317

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.318

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.319

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.320

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.321

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

11.215,887840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 240 * 0,0333333333333 *
1402

17.496,791,5611.215,887840Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.322

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.323

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.324

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

35,520,19186,931464Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.325

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

61,690,33186,931464Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.326

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

82,250,44186,931464Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.327

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

35,520,19186,931464Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.328

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.337

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

76,640,41186,931464Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.329

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

35,520,19186,931464Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.330

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

54,210,29186,931464Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.331

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

24,300,13186,931464Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.332

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

39,260,21186,931464Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.333

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

24,300,13186,931464Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.334

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

39,260,21186,931464Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.335

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

168,240,90186,931464Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.336

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

201,891,08186,931464Totale CAD/30 GG
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.337

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

201,891,08186,931464Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.338

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.339

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.682,383176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 *
1402

1.514,140,901.682,383176Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.340

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

373,862928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1402

168,240,45373,862928Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.341

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.342

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.343

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.344

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

18.506,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
1402

29.795,301,6118.506,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.345

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.018.346

4.206,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 1402

84.708,8420,144.206,000Totale H
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.347

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

23.133,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
1402

23.133,001,0023.133,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.348

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

280,397196Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1402

499,111,78280,397196Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.349

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.350

3.500,0003500

3.010,000,863.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.351

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

46,732866Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1402

2.389,4551,1346,732866Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.352

46,732866Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1402

4.078,8487,2846,732866Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.353

46,732866Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1402

10.306,00220,5346,732866Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.354

140,198598Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1402

1.448,2510,33140,198598Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.355

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

186,931464Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1402

186,931,00186,931464Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.356

1.869,314640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1402

2.785,281,491.869,314640Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.357

373,862928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1402

557,061,49373,862928Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.358

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

560,794392Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
1402

12.163,6321,69560,794392Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.359

467,328660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1402

434,620,93467,328660Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.360

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.361

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402

1.888,012,02934,657320Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.362

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402

3.037,643,25934,657320Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.363

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.01.X.SS - Sicurezza

FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9.655,0110,33934,657320Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.364

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402

1.607,611,72934,657320Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.365

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402

654,260,70934,657320Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.366

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

934,657320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1402

289,740,31934,657320Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.367

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

373,862928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1402

1.256,183,36373,862928Totale CAD/30 GG

586.698,20Totale FF.01.X.SS - Sicurezza Euro

586.698,20Totale FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO -
Tratto unico Euro

586.698,20Totale FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO Euro

- 1015 -



Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.378

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.368

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.369

137,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 520

24.584,10179,08137,280Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.370

7,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 520

364,8146,777,800Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.371

12,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 520

2.786,91223,3112,480Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.372

24,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 520

1.354,5854,2724,960Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.373

312,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0027777777778 *
520

9.584,6430,72312,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.374

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.375

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.376

68,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

1.574,6022,9468,640Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.377

17,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 520

14.744,22859,2217,160Totale mese
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.386

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.378

6,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 520

730,33117,046,240Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.379

2.574,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
520

37.863,5414,712.574,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.380

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

103,998960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 520

2.900,5327,89103,998960Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.381

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.382

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

137,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 520

3.403,1724,79137,280Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.383

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.384

800,000800

9.504,0011,88800,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.385

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

187,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0027397260274 *
520

1.787,769,55187,200Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.394

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.386

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

10.562,83152,3569,332640Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.387

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.388

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.389

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.390

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.391

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.392

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.393

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.394

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.395

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.159,958400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 240 * 0,0333333333333 *
520

6.489,541,564.159,958400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.396

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.397

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.398

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

13,170,1969,332640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.399

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

22,880,3369,332640Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.400

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

30,510,4469,332640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.401

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

13,170,1969,332640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.402

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.411

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

28,430,4169,332640Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.403

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

13,170,1969,332640Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.404

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

20,110,2969,332640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.405

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

9,010,1369,332640Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.406

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

14,560,2169,332640Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.407

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

9,010,1369,332640Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.408

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

14,560,2169,332640Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.409

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

62,400,9069,332640Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.410

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

74,881,0869,332640Totale CAD/30 GG

- 1020 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.411

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

74,881,0869,332640Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.412

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.413

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

623,993760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 520

561,590,90623,993760Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.414

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

138,665280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 520

62,400,45138,665280Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.415

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.416

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.417

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.418

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

6.864,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
520

11.051,041,616.864,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.419

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.018.420

1.560,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 520

31.418,4020,141.560,000Totale H
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.421

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

8.580,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
520

8.580,001,008.580,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.422

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

103,998960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 520

185,121,78103,998960Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.423

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.424

3.500,0003500

3.010,000,863.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.425

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 520

886,2451,1317,333160Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.426

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 520

1.512,8487,2817,333160Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.427

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 520

3.822,48220,5317,333160Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.428

51,999480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 520

537,1510,3351,999480Totale CAD/30 GG
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.438

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.429

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

69,332640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 520

69,331,0069,332640Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.430

693,326400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 520

1.033,061,49693,326400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.431

138,665280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 520

206,611,49138,665280Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.432

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

207,997920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 520

4.511,4721,69207,997920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.433

173,331600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 520

161,200,93173,331600Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.434

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.435

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

700,262,02346,663200Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.436

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

1.126,663,25346,663200Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.437

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

3.581,0310,33346,663200Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.02.X.SS - Sicurezza

FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.438

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

596,261,72346,663200Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.439

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

242,660,70346,663200Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.440

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

346,663200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 520

107,470,31346,663200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.441

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

138,665280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 520

465,923,36138,665280Totale CAD/30 GG

263.493,55Totale FF.02.X.SS - Sicurezza Euro

263.493,55Totale FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA
- Tratto unico Euro

263.493,55Totale FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA
Euro
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Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.452

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.442

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.443

129,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 490

23.165,79179,08129,360Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.444

7,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 490

343,7646,777,350Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.445

11,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 490

2.626,13223,3111,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.446

23,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 490

1.276,4354,2723,520Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.0668.447

294,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0027777777778 *
490

9.031,6830,72294,000Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.448

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.449

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.450

64,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

1.483,7622,9464,680Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.451

16,170Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 490

13.893,59859,2216,170Totale mese
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.460

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.452

5,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 490

688,20117,045,880Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.2328.453

2.425,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
490

35.679,1114,712.425,500Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.454

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

97,999020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 490

2.733,1927,8997,999020Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.455

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.456

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

129,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 490

3.206,8324,79129,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.457

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.458

800,000800

9.504,0011,88800,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.459

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

176,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0027397260274 *
490

1.684,629,55176,400Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.468

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.460

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

9.953,43152,3565,332680Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.461

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.462

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.463

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.464

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.465

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.466

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.467

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.468

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.469

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.919,960800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 240 * 0,0333333333333 *
490

6.115,141,563.919,960800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.470

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.471

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.472

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

12,410,1965,332680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.473

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

21,560,3365,332680Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.474

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

28,750,4465,332680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.475

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

12,410,1965,332680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.476

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

- 1028 -



500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.485

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

26,790,4165,332680Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.477

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

12,410,1965,332680Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.478

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

18,950,2965,332680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.479

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

8,490,1365,332680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.480

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

13,720,2165,332680Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.481

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

8,490,1365,332680Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.482

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

13,720,2165,332680Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.483

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

58,800,9065,332680Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.484

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

70,561,0865,332680Totale CAD/30 GG
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.485

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

70,561,0865,332680Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.486

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.487

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

587,994120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 490

529,190,90587,994120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.488

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

130,665360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 490

58,800,45130,665360Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.489

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.490

2.000,0002000

1.120,000,562.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.491

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.492

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

6.468,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
490

10.413,481,616.468,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.493

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.018.494

1.470,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 490

29.605,8020,141.470,000Totale H
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.495

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

8.085,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
490

8.085,001,008.085,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.496

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

97,999020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 490

174,441,7897,999020Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.497

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

6,0006

130,1421,696,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.498

3.500,0003500

3.010,000,863.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.499

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

16,333170Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 490

835,1151,1316,333170Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.500

16,333170Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 490

1.425,5687,2816,333170Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.501

16,333170Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 490

3.601,95220,5316,333170Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.018.502

48,999510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 490

506,1610,3348,999510Totale CAD/30 GG

- 1031 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.512

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.503

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 490

65,331,0065,332680Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.504

653,326800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 490

973,461,49653,326800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.505

130,665360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 490

194,691,49130,665360Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.506

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

195,998040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 490

4.251,2021,69195,998040Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.507

163,331700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 490

151,900,93163,331700Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.508

10,00010

9,000,9010,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.509

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

659,862,02326,663400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.510

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

1.061,663,25326,663400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.511

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

3.374,4310,33326,663400Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

FF.03.X.SS - Sicurezza

FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.512

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

561,861,72326,663400Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.513

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

228,660,70326,663400Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.514

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 490

101,270,31326,663400Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.515

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

130,665360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 490

439,043,36130,665360Totale CAD/30 GG

252.500,19Totale FF.03.X.SS - Sicurezza Euro

252.500,19Totale FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA -
Tratto unico Euro

252.500,19Totale FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA Euro

1.102.691,94Totale FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.516

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.517

54,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 165

9.750,91179,0854,450Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.518

0,495Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 165

23,1546,770,495Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.519

0,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 165

221,08223,310,990Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.520

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 165

107,4554,271,980Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.521

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0828.522

6,0006

5.878,92979,826,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0838.523

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1018.524

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1028.525

0,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 165

4.504,364.549,860,990Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1038.526

450,000450
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.290,505,09450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1118.527

32,670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 165

159,764,8932,670Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1218.528

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1618.529

136,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 165

4.098,7230,11136,125Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1628.530

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1728.531

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1748.532

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1818.533

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.534

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.535

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

306,7927,8910,999890Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.536
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.537

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

10,890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

269,9624,7910,890Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.538

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.539

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.540

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 165

378,189,5539,600Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.541

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 165

4.189,58152,3527,499725Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.542

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.543

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004
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lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.552

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.544

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.545

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.546

75,00075

515,256,8775,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.547

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.548

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.549

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

439,995600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 165

686,391,56439,995600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.550

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.551

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.552

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

1,880,199,899901Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.553

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

3,270,339,899901Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.554

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

4,360,449,899901Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.555

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

1,880,199,899901Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.556

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

4,060,419,899901Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.557

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

1,880,199,899901Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.558

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

2,870,299,899901Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.559

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

1,290,139,899901Totale CAD/30 GG
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Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.570

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.560

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

2,080,219,899901Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.561

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

1,290,139,899901Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.562

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

2,080,219,899901Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.563

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

8,910,909,899901Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.564

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

10,691,089,899901Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.565

9,899901Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,8 * 0,0333333333333 * 165

10,691,089,899901Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.566

5,4005,4

11,992,225,400Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.567

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

89,099109Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,2 * 0,0333333333333 *
165

80,190,9089,099109Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.568

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

19,799802Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 165

8,910,4519,799802Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.569

3,6003,6

2,450,683,600Totale CAD

- 1039 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.570

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.571

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.572

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

136,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 165

219,161,61136,125Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.573

25,00025

452,0018,0825,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.574

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

108,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 165

108,901,00108,900Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.575

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

41,249588Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 165

73,421,7841,249588Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.576

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.577
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.000,0001000

860,000,861.000,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.578

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 165

27,501,0027,499725Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.579

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 165

81,951,4954,999450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.580

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 165

81,951,4954,999450Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.581

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

16,499835Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 165

357,8821,6916,499835Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d8.582

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

49,499505Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 165

263,345,3249,499505Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b8.583

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

9,0009

520,5657,849,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.584

68,749313Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
165

63,940,9368,749313Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.585

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.586

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 165
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.02.X.SS - Sicurezza

GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

277,752,02137,498625Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.587

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 165

446,873,25137,498625Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.588

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 165

1.420,3610,33137,498625Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.589

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 165

75,681,7243,999560Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.590

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 165

30,800,7043,999560Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.591

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 165

13,640,3143,999560Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.592

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

36,963,3610,999890Totale CAD/30 GG

122.137,29Totale GA.02.X.SS - Sicurezza Euro

122.137,29Totale GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico
Euro

122.137,29Totale GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI Euro

- 1042 -



Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.593

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

3.545,78179,0819,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.594

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

25,2646,770,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.595

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 60

241,17223,311,080Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.596

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 60

117,2254,272,160Totale MQ

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.597

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.598

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

136,2622,945,940Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.599

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

1.701,26859,221,980Totale mese

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.600

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

63,20117,040,540Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.601

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

223,1227,897,999920Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.602

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.603

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

14,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 60

137,529,5514,400Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.604

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1.523,48152,359,999900Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.605

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.606

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.607

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

400,000400

2.460,006,15400,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.608

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

13,33313,3333333333333

130,809,8113,333Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.609

1.000,0001000

6.870,006,871.000,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.610

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.611

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.612

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 * 60

499,201,56319,996800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.613

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.614

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.615

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1,900,199,999900Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.616

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

3,300,339,999900Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.617

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

4,400,449,999900Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.618

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1,900,199,999900Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.619

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

4,100,419,999900Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.620

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1,900,199,999900Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.621

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

2,900,299,999900Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.622

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1,300,139,999900Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.623

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

2,100,219,999900Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.624

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

1,300,139,999900Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.625

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

2,100,219,999900Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.626

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.636

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

9,000,909,999900Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.627

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

10,801,089,999900Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.628

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 60

10,801,089,999900Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.629

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.630

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

89,999100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 60

81,000,9089,999100Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.631

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

9,000,4519,999800Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.632

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.633

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

396,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 * 60

637,561,61396,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.634

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.018.635

180,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 60

3.625,2020,14180,000Totale H

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.636

158,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 60

158,401,00158,400Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.637

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 60

26,701,7814,999850Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.638

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.639

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.640

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.641

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.642

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.643

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.644

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 60

59,601,4939,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.645

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60
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Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.646

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

260,2821,6911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.647

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 * 60

23,250,9324,999750Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.648

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.649

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

101,002,0249,999500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.650

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

162,503,2549,999500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.651

49,999500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 60

516,4910,3349,999500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.652

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

27,521,7215,999840Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.653

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

11,200,7015,999840Totale CAD/30 GG

- 1049 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.05.X.SS - Sicurezza

GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.654

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

4,960,3115,999840Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.655

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

60.175,28Totale GA.05.X.SS - Sicurezza Euro

60.175,28Totale GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto
Unico Euro

60.175,28Totale GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI Euro

- 1050 -



Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.656

29,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

5.318,68179,0829,700Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.657

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

37,8846,770,810Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.658

1,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 90

361,76223,311,620Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.659

3,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 90

175,8354,273,240Totale MQ

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.660

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.2048.661

8,910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

204,4022,948,910Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.2058.662

2,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

2.551,88859,222,970Totale mese

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.2068.663

0,810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 90

94,80117,040,810Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.664

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 90

334,6827,8911,999880Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.665

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.666

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

21,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 90

206,289,5521,600Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.667

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

2.285,23152,3514,999850Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.668

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.669

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.670

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

400,000400

2.460,006,15400,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.671

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

13,33313,3333333333333

130,809,8113,333Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.672

1.000,0001000

6.870,006,871.000,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.673

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.674

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.675

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 * 90

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.676

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.677

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.678

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

2,850,1914,999850Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.679

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

4,950,3314,999850Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.680

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

6,600,4414,999850Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.681

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,850,1914,999850Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.682

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

6,150,4114,999850Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.683

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

2,850,1914,999850Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.684

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

4,350,2914,999850Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.685

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

1,950,1314,999850Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.686

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

3,150,2114,999850Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.687

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

1,950,1314,999850Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.688

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

3,150,2114,999850Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.689

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06
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per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.699

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

13,500,9014,999850Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.690

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

16,201,0814,999850Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.691

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 90

16,201,0814,999850Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.692

15,00015

33,302,2215,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.693

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 45 * 0,0333333333333 * 90

121,500,90134,998650Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.694

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 90

13,500,4529,999700Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.695

10,00010

6,800,6810,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.696

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

594,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 * 90

956,341,61594,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.697

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

S.14.018.698

270,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 90

5.437,8020,14270,000Totale H

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.699

237,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 90

237,601,00237,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.700

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

22,499775Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 90

40,051,7822,499775Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.701

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.702

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a8.703

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

153,3951,132,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b8.704

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

261,8487,282,999970Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c8.705

2,999970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 90

661,58220,532,999970Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.706

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

8,999910Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 90

9,001,008,999910Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.707

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 90

89,401,4959,999400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.708

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90
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Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

26,821,4917,999820Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.709

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

390,4221,6917,999820Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.710

37,499625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 * 90

34,870,9337,499625Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.711

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.712

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 90

151,502,0274,999250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.713

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 90

243,753,2574,999250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.714

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 90

774,7410,3374,999250Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.715

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

41,281,7223,999760Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.716

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

16,800,7023,999760Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.08.X.SS - Sicurezza

GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b8.717

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 90

7,440,3123,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.718

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 90

60,483,3617,999820Totale CAD/30 GG

67.554,28Totale GA.08.X.SS - Sicurezza Euro

67.554,28Totale GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI &
PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico Euro

67.554,28Totale GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI
ZONA CONTESSE Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.728

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.719

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.720

51,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 260

9.219,04179,0851,480Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.721

0,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 260

36,4846,770,780Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.722

1,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 260

348,36223,311,560Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.723

3,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 260

169,3254,273,120Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.724

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.725

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.726

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

241,7127,898,666580Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.727

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.728

17,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 260

425,4024,7917,160Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.729

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.730

10,00010

118,8011,8810,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.731

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

15,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 260

148,989,5515,600Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b8.732

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

25,999740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 260

3.652,44140,4825,999740Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.733

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.734

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.735

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,0002

12,306,152,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.736

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,0001

9,819,811,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.018.737

10,00010

108,5010,8510,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.738

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

20,00020

27,601,3820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.739

20,00020

82,604,1320,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.740

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

519,994800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 260

811,191,56519,994800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.741

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.742

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.743

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,650,198,666580Totale CAD/30 GG
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.744

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

2,860,338,666580Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.745

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

3,810,448,666580Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.746

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,650,198,666580Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.747

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

3,550,418,666580Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.748

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,650,198,666580Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.749

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

2,510,298,666580Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.750

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,130,138,666580Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.751

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,820,218,666580Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.752

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,130,138,666580Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.753

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

1,820,218,666580Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.754

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

7,800,908,666580Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.755

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

9,361,088,666580Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.756

8,666580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 260

9,361,088,666580Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.757

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.758

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

77,999220Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 260

70,200,9077,999220Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.759

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 260

7,800,4517,333160Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.760

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.761

50,00050

28,000,5650,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.762
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.763

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

85,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 260

138,141,6185,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.764

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.765

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

85,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 260

85,801,0085,800Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.766

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

38,999610Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 260

69,421,7838,999610Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.767

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.768

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 260

17,331,0017,333160Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.769

2,888857Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,3333333333333 *
0,0333333333333 * 260
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,301,492,888857Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.770

34,666320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 260

51,651,4934,666320Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.771

64,999350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 260

60,450,9364,999350Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.772

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.773

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

129,998700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 260

262,602,02129,998700Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.774

129,998700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 260

422,503,25129,998700Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.775

129,998700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 260

1.342,8910,33129,998700Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.776

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

43,332900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 260

74,531,7243,332900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b8.777

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

17,333160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 260

58,243,3617,333160Totale CAD/30 GG

37.443,74Totale GA.12.X.SS - Sicurezza Euro

37.443,74Totale GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO
ANNUNZIATA - Tratto Unico Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.12.X.SS - Sicurezza

GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

37.443,74Totale GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO
ANNUNZIATA Euro

- 1066 -



Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.788

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.778

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.779

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0318.780

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.781

300,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 910

53.777,72179,08300,300Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.782

120,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 365

21.570,19179,08120,450Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0418.783

69,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 210

12.410,24179,0869,300Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.784

5,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 910

255,3646,775,460Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.785

2,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 365

102,4346,772,190Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0528.786

1,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 210

58,9346,771,260Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.787

5,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 910

1.219,27223,315,460Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.788

2,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 365

489,05223,312,190Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0558.789

1,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 210

281,37223,311,260Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.790

10,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 910

592,6354,2710,920Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.791

4,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 365

237,7054,274,380Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0568.792

2,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 210

136,7654,272,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.793

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.794

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0718.795

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0828.796

3,0003

2.939,46979,823,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0828.797

3,0003

2.939,46979,823,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0828.798

3,0003

2.939,46979,823,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1018.799
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1018.800

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1018.801

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1028.802

5,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 910

24.842,244.549,865,460Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1028.803

2,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 365

9.964,194.549,862,190Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1028.804

1,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 210

5.732,824.549,861,260Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1038.805

180,000180

916,205,09180,000Totale ML

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1038.806

180,000180

916,205,09180,000Totale ML

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1038.807

150,000150

763,505,09150,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1118.808

180,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 910

881,084,89180,180Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1118.809

72,270Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 365
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

353,404,8972,270Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1118.810

41,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 210

203,334,8941,580Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1218.811

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1218.812

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1218.813

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1228.814

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1618.815

750,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 910

22.605,0830,11750,750Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1618.816

301,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 365

9.066,8730,11301,125Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1618.817

173,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 210

5.216,5630,11173,250Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1628.818

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1628.819
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1628.820

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1728.821

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1728.822

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1728.823

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1748.824

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1748.825

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1748.826

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1818.827

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1818.828

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1818.829
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.839

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.830

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.831

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2038.832

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.833

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

30,333030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 910

845,9927,8930,333030Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.834

12,166545Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 365

339,3227,8912,166545Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a8.835

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

780,9127,8927,999720Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.836

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.837

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b8.838

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.839

60,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

1.488,8924,7960,060Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.840

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.841

24,090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

597,1924,7924,090Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.842

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.843

13,860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

343,5924,7913,860Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b8.844

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.845

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.846

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.028.847

400,000400

4.752,0011,88400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.848

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

218,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 910

2.085,729,55218,400Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.849
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

87,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 365

836,589,5587,600Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b8.850

15,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 210

150,419,5515,750Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.851

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

151,665150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 910

23.106,19152,35151,665150Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.852

60,832725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 365

9.267,87152,3560,832725Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d8.853

34,999650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 210

5.332,20152,3534,999650Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.854

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.855

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.048.856

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.857

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.858

4,0004
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.028.859

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.860

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.861

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c8.862

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.863

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.864

5,0005

49,059,815,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b8.865

3,7503,75

36,799,813,750Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.866

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.867

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.028.868

100,000100

687,006,87100,000Totale MQ
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allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.880

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.869

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.870

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d8.871

410,000410

565,801,38410,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.872

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.873

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e8.874

410,000410

1.693,304,13410,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.875

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.426,642400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 910

3.785,561,562.426,642400Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.876

973,323600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 365

1.518,381,56973,323600Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b8.877

1.539,984600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 220 * 0,0333333333333 *
210

2.402,381,561.539,984600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.878

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.879

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

- 1076 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e8.880

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.881

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.882

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.78.883

750,000750

382,500,51750,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.884

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

11,530,1960,666060Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.885

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

4,620,1924,333090Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b8.886

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

5,320,1927,999720Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.887

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

20,020,3360,666060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.888

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

8,030,3324,333090Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d8.889

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

9,240,3327,999720Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.890

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1077 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

26,690,4460,666060Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.891

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

10,710,4424,333090Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b8.892

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

12,320,4427,999720Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.893

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

11,530,1960,666060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.894

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

4,620,1924,333090Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b8.895

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

5,320,1927,999720Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.896

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

24,870,4160,666060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.897

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

9,980,4124,333090Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f8.898

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

11,480,4127,999720Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.899

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

11,530,1960,666060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.900

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

4,620,1924,333090Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b8.901

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

5,320,1927,999720Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.902

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

17,590,2960,666060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.903

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

7,060,2924,333090Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d8.904

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

8,120,2927,999720Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.905

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

7,890,1360,666060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.906

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

3,160,1324,333090Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a8.907

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

3,640,1327,999720Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.908

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

12,740,2160,666060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.909

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

5,110,2124,333090Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a8.910

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

5,880,2127,999720Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.911

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

7,890,1360,666060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.912

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

- 1079 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,160,1324,333090Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a8.913

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

3,640,1327,999720Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.914

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

12,740,2160,666060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.915

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

5,110,2124,333090Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a8.916

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

5,880,2127,999720Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.917

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

54,600,9060,666060Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.918

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

21,900,9024,333090Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c8.919

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

25,200,9027,999720Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.920

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

65,521,0860,666060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.921

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

26,281,0824,333090Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j8.922

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

30,241,0827,999720Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.923

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

65,521,0860,666060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.924

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

26,281,0824,333090Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k8.925

- 1080 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

30,241,0827,999720Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.926

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.927

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.078.928

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.929

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

545,994540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 910

491,400,90545,994540Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.930

218,997810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 365

197,100,90218,997810Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c8.931

251,997480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 210

226,800,90251,997480Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.932

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

121,332120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 910

54,600,45121,332120Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.933

48,666180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 365

21,900,4548,666180Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a8.934

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

25,200,4555,999440Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.935

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.936

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b8.937

8,0008

- 1081 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.938

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.939

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.018.940

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.941

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.942

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.028.943

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.944

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

300,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 910

483,481,61300,300Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.945

120,450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 365

193,921,61120,450Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a8.946

693,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
210

1.115,731,61693,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.947

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.948

10,00010

- 1082 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

180,8018,0810,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b8.949

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.950

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

600,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 910

600,601,00600,600Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.951

240,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 365

240,901,00240,900Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b8.952

207,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 210

207,901,00207,900Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.953

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

227,497725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 910

404,951,78227,497725Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.954

91,249088Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 365

162,421,7891,249088Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a8.955

52,499475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 210

93,451,7852,499475Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.956

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

- 1083 -



da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.967

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.957

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.028.958

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.959

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.960

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.018.961

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.962

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

151,665150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 910

151,671,00151,665150Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.963

60,832725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 365

60,831,0060,832725Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b8.964

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

28,001,0027,999720Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.965

303,330300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 910

451,961,49303,330300Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.966

303,330300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 910

451,961,49303,330300Totale CAD/30 GG

- 1084 -



cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b8.979

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.967

121,665450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 365

181,281,49121,665450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.968

121,665450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 365

181,281,49121,665450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.969

20,999790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 210

31,291,4920,999790Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d8.970

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

83,441,4955,999440Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.971

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

90,999090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 910

1.973,7721,6990,999090Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.972

36,499635Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 365

791,6821,6936,499635Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a8.973

6,299937Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,9 * 0,0333333333333 * 210

136,6521,696,299937Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d8.974

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

109,198908Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 910

580,945,32109,198908Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d8.975

43,799562Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,6 * 0,0333333333333 * 365

233,015,3243,799562Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d8.976

20,999790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 210

111,725,3220,999790Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b8.977

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

3,6003,6

208,2257,843,600Totale CAD

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b8.978

3,6003,6

208,2257,843,600Totale CAD

- 1085 -



gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.988

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b8.979

3,0003

173,5257,843,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.980

379,162875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
910

352,620,93379,162875Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.981

152,081813Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
365

141,440,93152,081813Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.028.982

87,499125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
210

81,370,9387,499125Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.983

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.984

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.028.985

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.986

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

758,325750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 910

1.531,822,02758,325750Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.987

304,163625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 365

614,412,02304,163625Totale CAD/30 GG

- 1086 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.997

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b8.988

174,998250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 210

353,502,02174,998250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.989

758,325750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 910

2.464,563,25758,325750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.990

304,163625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 365

988,533,25304,163625Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d8.991

174,998250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 210

568,743,25174,998250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.992

758,325750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 910

7.833,5010,33758,325750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.993

304,163625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 365

3.142,0110,33304,163625Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e8.994

174,998250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 210

1.807,7310,33174,998250Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.995

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

242,664240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 910

417,381,72242,664240Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.996

97,332360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 365

167,411,7297,332360Totale CAD/30 GG

- 1087 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c8.997

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

96,321,7255,999440Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.998

242,664240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 910

169,860,70242,664240Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.058.999

97,332360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 365

68,130,7097,332360Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.000

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

39,200,7055,999440Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.001

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

242,664240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 910

75,230,31242,664240Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.002

97,332360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 365

30,170,3197,332360Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.003

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

17,360,3155,999440Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.004

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

60,666060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 910

203,843,3660,666060Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.005

24,333090Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 365

81,763,3624,333090Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.006

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

- 1088 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.13.X.SS - Sicurezza

GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

47,043,3613,999860Totale CAD/30 GG

502.594,22Totale GA.13.X.SS - Sicurezza Euro

502.594,22Totale GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto
Unico Euro

502.594,22Totale GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) Euro

- 1089 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.007

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.008

36,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 112

6.618,80179,0836,960Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.009

0,336Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 112

15,7146,770,336Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.010

0,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 112

150,06223,310,672Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.011

1,344Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 112

72,9454,271,344Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.012

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.013

2,0002

1.959,64979,822,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.014

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.015

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.016

0,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 112

3.057,514.549,860,672Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.017

50,00050

- 1090 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

254,505,0950,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.018

22,176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 112

108,444,8922,176Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.019

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.020

92,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 112

2.782,1630,1192,400Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.021

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.022

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.023

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.024

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.025

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.026

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

3,733296Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 112

104,1227,893,733296Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.027
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.028

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

7,392Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

183,2524,797,392Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.029

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.030

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.031

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

26,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 112

256,709,5526,880Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.032

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 112

2.843,84152,3518,666480Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.033

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.034

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1092 -



lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.043

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.035

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

15,00015

92,256,1515,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.036

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.037

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.038

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.039

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.040

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

89,599104Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 * 112

139,771,5689,599104Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.041

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.042

300,000300

153,000,51300,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 1093 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.043

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.044

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

2,460,337,466592Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.045

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

3,290,447,466592Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.046

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.047

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

3,060,417,466592Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.048

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.049

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

2,170,297,466592Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.050

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

0,970,137,466592Totale CAD/30 GG

- 1094 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.061

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.051

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,570,217,466592Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.052

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

0,970,137,466592Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.053

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,570,217,466592Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.054

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

6,720,907,466592Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.055

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

8,061,087,466592Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.056

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

8,061,087,466592Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.057

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.058

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

67,199328Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 112

60,480,9067,199328Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.059

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

6,720,4514,933184Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.060

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

- 1095 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.061

30,00030

16,800,5630,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.062

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.063

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

36,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 112

59,511,6136,960Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.064

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.065

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

73,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 112

73,921,0073,920Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.066

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 112

49,841,7827,999720Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.067

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.068

750,000750

- 1096 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

645,000,86750,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.069

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 112

18,671,0018,666480Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.070

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 112

55,631,4937,332960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.071

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 112

55,631,4937,332960Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.072

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

11,199888Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 112

242,9321,6911,199888Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.073

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

0,000000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0 * 0,0333333333333 * 112

0,005,320,000000Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.074

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

0,0000

0,0057,840,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.075

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
112

43,400,9346,666200Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.076

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.077

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 112

188,532,0293,332400Totale CAD/30 GG

- 1097 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GA.15.X.SS - Sicurezza

GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.078

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 112

303,333,2593,332400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.079

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 112

964,1210,3393,332400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.080

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 112

51,371,7229,866368Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.081

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 112

20,910,7029,866368Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.082

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 112

9,260,3129,866368Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.083

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

25,093,367,466592Totale CAD/30 GG

103.601,55Totale GA.15.X.SS - Sicurezza Euro

103.601,55Totale GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)
- Tratto unico Euro

103.601,55Totale GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)
Euro

893.506,36Totale GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.084

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.085

92,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 280

16.546,99179,0892,400Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.086

1,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 280

78,5746,771,680Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.087

1,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 280

375,16223,311,680Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.088

3,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 280

182,3554,273,360Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.089

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.090

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.091

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.092

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.093

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280
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Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.101

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

520,6127,8918,666480Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.094

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.095

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

18,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

458,1224,7918,480Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.096

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.097

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.098

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

67,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 280

641,769,5567,200Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.099

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 280

7.109,60152,3546,666200Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.100

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.101

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.102

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,40020,4

125,466,1520,400Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.103

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.104

85,00085

583,956,8785,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.105

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.106

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.107

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

746,659200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 280

1.164,791,56746,659200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.108

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.109

500,000500

255,000,51500,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.110

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.111

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

6,280,3319,039810Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.112

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

8,380,4419,039810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.113

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.114

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

7,810,4119,039810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.115

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.116

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

5,520,2919,039810Totale CAD/30 GG
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Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.117

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

2,480,1319,039810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.118

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

4,000,2119,039810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.119

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

2,480,1319,039810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.120

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

4,000,2119,039810Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.121

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

17,140,9019,039810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.122

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

20,561,0819,039810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.123

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

20,561,0819,039810Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.124

6,1206,12

13,592,226,120Totale CAD
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.133

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.125

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

171,358286Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,36 * 0,0333333333333 *
280

154,220,90171,358286Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.126

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

38,079619Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,08 * 0,0333333333333 *
280

17,140,4538,079619Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.127

4,0804,08

2,770,684,080Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.128

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.129

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.130

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

277,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 280

446,291,61277,200Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.131

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.132

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

231,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

231,001,00231,000Totale ML/30 GG

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.142

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.133

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 280

124,601,7869,999300Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.134

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.135

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 280

46,671,0046,666200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.136

95,199048Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,2 * 0,0333333333333 *
280

141,851,4995,199048Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.137

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 280

139,071,4993,332400Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.138

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
280

108,500,93116,665500Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.139

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.140

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

471,332,02233,331000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.141

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

758,333,25233,331000Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.20.X.SS - Sicurezza

GI.20.X - Tratto Unico

GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.142

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

2.410,3110,33233,331000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.143

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

128,431,7274,665920Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.144

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

52,270,7074,665920Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.145

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

23,150,3174,665920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.146

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

62,723,3618,666480Totale CAD/30 GG

89.118,60Totale GI.20.X.SS - Sicurezza Euro

89.118,60Totale GI.20.X - Tratto Unico Euro

89.118,60Totale GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk
10+387 ÷ 10+399 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.147

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.148

92,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 280

16.546,99179,0892,400Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.149

1,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 280

78,5746,771,680Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.150

1,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 280

375,16223,311,680Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.151

3,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 280

182,3554,273,360Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.152

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.153

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.154

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.155

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.156

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280
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Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.164

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

520,6127,8918,666480Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.157

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.158

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

18,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

458,1224,7918,480Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.159

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.160

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.161

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

67,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 280

641,769,5567,200Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.162

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 280

7.109,60152,3546,666200Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.163

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.164

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.165

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,40020,4

125,466,1520,400Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.166

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.167

85,00085

583,956,8785,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.168

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.169

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.170

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

746,659200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 280

1.164,791,56746,659200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.171

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.172

500,000500

255,000,51500,000Totale ML
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Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.173

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.174

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

6,280,3319,039810Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.175

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

8,380,4419,039810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.176

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.177

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

7,810,4119,039810Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.178

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

3,620,1919,039810Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.179

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

5,520,2919,039810Totale CAD/30 GG
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Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.180

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

2,480,1319,039810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.181

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

4,000,2119,039810Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.182

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

2,480,1319,039810Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.183

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

4,000,2119,039810Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.184

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

17,140,9019,039810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.185

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

20,561,0819,039810Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.186

19,039810Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,04 * 0,0333333333333 *
280

20,561,0819,039810Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.187

6,1206,12

13,592,226,120Totale CAD
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.196

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.188

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

171,358286Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18,36 * 0,0333333333333 *
280

154,220,90171,358286Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.189

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

38,079619Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,08 * 0,0333333333333 *
280

17,140,4538,079619Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.190

4,0804,08

2,770,684,080Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.191

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.192

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.193

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

277,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 280

446,291,61277,200Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.194

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.195

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

231,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

231,001,00231,000Totale ML/30 GG

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.205

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.196

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 280

124,601,7869,999300Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.197

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.198

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 280

46,671,0046,666200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.199

95,199048Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,2 * 0,0333333333333 *
280

141,851,4995,199048Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.200

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 280

139,071,4993,332400Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.201

116,665500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
280

108,500,93116,665500Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.202

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.203

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

471,332,02233,331000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.204

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

758,333,25233,331000Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GI.28.X.SS - Sicurezza

GI.28.X - Tratto Unico

GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

GI - IMBOCCHI GALLERIA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.205

233,331000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 280

2.410,3110,33233,331000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.206

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

128,431,7274,665920Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.207

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

52,270,7074,665920Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.208

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

23,150,3174,665920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.209

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

62,723,3618,666480Totale CAD/30 GG

89.118,60Totale GI.28.X.SS - Sicurezza Euro

89.118,60Totale GI.28.X - Tratto Unico Euro

89.118,60Totale GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC -
Pk 10+301 ÷ 10+328 Euro

178.237,20Totale GI - IMBOCCHI GALLERIA Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.210

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.211

1.165,824Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
2208

208.775,76179,081.165,824Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.212

13,248Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2208

619,6146,7713,248Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.213

13,248Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2208

2.958,41223,3113,248Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.214

26,496Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 2208

1.437,9454,2726,496Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.215

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.216

37,00037

36.253,34979,8237,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.217

4,0004

19.596,324.899,084,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.218

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.219

13,248Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2208

60.276,554.549,8613,248Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.220
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.450,0003450

17.560,505,093.450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.221

437,184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2208

2.137,834,89437,184Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.222

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.223

6,9006,9

22.817,473.306,886,900Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.224

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.225

1.821,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2208

54.848,3830,111.821,600Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.226

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.227

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.228

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.229

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.230
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.238

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

145,728Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2208

99.950,46685,87145,728Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.231

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.232

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

294,397056Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2208

8.210,7327,89294,397056Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.233

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.234

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

145,728Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2208

3.612,6024,79145,728Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.235

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.236

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.237

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

529,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
2208

5.060,749,55529,920Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.238

588,794112Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2208

89.702,78152,35588,794112Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.239

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.240

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.241

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

138,000138

848,706,15138,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.242

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

19,71419,7142857142857

193,399,8119,714Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.243

575,000575

3.950,256,87575,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.244

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.800,0002800

3.864,001,382.800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.245

2.800,0002800

11.564,004,132.800,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.246

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

5.887,941120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
2208

9.185,191,565.887,941120Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.247

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.248

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.249

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

192,980,191.015,669843Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.250

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

335,170,331.015,669843Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.251

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

446,890,441.015,669843Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.252

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

192,980,191.015,669843Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.253

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

416,420,411.015,669843Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.254

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

192,980,191.015,669843Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.255

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

294,540,291.015,669843Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.256

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

132,040,131.015,669843Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.257

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

213,290,211.015,669843Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.258

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

132,040,131.015,669843Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.259

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

213,290,211.015,669843Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.260

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

- 1120 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

914,100,901.015,669843Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.261

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

1.096,921,081.015,669843Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.262

1.015,669843Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2208

1.096,921,081.015,669843Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.263

41,40041,4

91,912,2241,400Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.264

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

9.141,028589Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 124,2 * 0,0333333333333 *
2208

8.226,930,909.141,028589Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.265

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

2.031,339686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,6 * 0,0333333333333 *
2208

914,100,452.031,339686Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.266

27,60027,6

18,770,6827,600Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.267

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.268

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.269

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

12.386,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 170 * 0,0333333333333 *
2208

19.942,881,6112.386,880Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.270

170,000170

3.073,6018,08170,000Totale ML

- 1121 -



Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.271

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

5.100,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0333333333333 *
2208

5.100,481,005.100,480Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.272

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

883,191168Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
2208

1.572,081,78883,191168Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.273

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

12,00012

260,2821,6912,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.274

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.275

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

367,996320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2208

368,001,00367,996320Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.276

3.679,963200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 *
2208

5.483,151,493.679,963200Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.277

735,992640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2208

1.096,631,49735,992640Totale CAD/30 GG

- 1122 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.278

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

1.103,988960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2208

23.945,5221,691.103,988960Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.279

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

5.078,349216Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 69 * 0,0333333333333 *
2208

27.016,825,325.078,349216Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.280

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

69,00069

3.990,9657,8469,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.281

1.471,985280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2208

1.368,950,931.471,985280Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.282

20,00020

18,000,9020,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.283

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

2.943,970560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2208

5.946,822,022.943,970560Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.284

2.943,970560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2208

9.567,903,252.943,970560Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.285

2.943,970560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2208

30.411,2210,332.943,970560Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.27.X.SS - Sicurezza

GN.27.X - Tratto Unico

GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.286

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

588,794112Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2208

1.012,731,72588,794112Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.287

588,794112Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2208

412,160,70588,794112Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.288

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

588,794112Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2208

182,530,31588,794112Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.289

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2208

494,593,36147,198528Totale CAD/30 GG

1.007.424,78Totale GN.27.X.SS - Sicurezza Euro

1.007.424,78Totale GN.27.X - Tratto Unico Euro

1.007.424,78Totale GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.290

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.291

1.160,544Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
2198

207.830,22179,081.160,544Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.292

13,188Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2198

616,8046,7713,188Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.293

13,188Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2198

2.945,01223,3113,188Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.294

26,376Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 2198

1.431,4354,2726,376Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.295

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.296

37,00037

36.253,34979,8237,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.297

4,0004

19.596,324.899,084,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.298

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.299

13,188Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2198

60.003,554.549,8613,188Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.300
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.450,0003450

17.560,505,093.450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.301

435,204Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2198

2.128,154,89435,204Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.302

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.303

6,9006,9

22.817,473.306,886,900Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.304

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.305

1.813,350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
2198

54.599,9730,111.813,350Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.306

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.307

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.308

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.309

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.310
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.318

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

145,068Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2198

99.497,79685,87145,068Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.311

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.312

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

293,063736Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2198

8.173,5527,89293,063736Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.313

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.314

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

145,068Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2198

3.596,2424,79145,068Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.315

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.316

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.317

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

527,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
2198

5.037,829,55527,520Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.318

586,127472Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2198

89.296,52152,35586,127472Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.319

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.320

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.321

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

138,000138

848,706,15138,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.322

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

19,71419,7142857142857

193,399,8119,714Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.323

575,000575

3.950,256,87575,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.324

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.800,0002800

3.864,001,382.800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.325

2.800,0002800

11.564,004,132.800,000Totale ML

- 1128 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.326

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

5.861,274720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
2198

9.143,591,565.861,274720Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.327

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.328

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.329

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

192,100,191.011,069889Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.330

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

333,650,331.011,069889Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.331

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

444,870,441.011,069889Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.332

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

192,100,191.011,069889Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.333

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

- 1129 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

414,540,411.011,069889Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.334

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

192,100,191.011,069889Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.335

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

293,210,291.011,069889Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.336

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

131,440,131.011,069889Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.337

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

212,320,211.011,069889Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.338

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

131,440,131.011,069889Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.339

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

212,320,211.011,069889Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.340

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

- 1130 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

909,960,901.011,069889Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.341

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

1.091,961,081.011,069889Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.342

1.011,069889Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,8 * 0,0333333333333 *
2198

1.091,961,081.011,069889Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.343

41,40041,4

91,912,2241,400Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.344

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

9.099,629003Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 124,2 * 0,0333333333333 *
2198

8.189,670,909.099,629003Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.345

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

2.022,139778Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27,6 * 0,0333333333333 *
2198

909,960,452.022,139778Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.346

27,60027,6

18,770,6827,600Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.347

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.348

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.349

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

12.330,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 170 * 0,0333333333333 *
2198

19.852,561,6112.330,780Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.350

170,000170

3.073,6018,08170,000Totale ML

- 1131 -



Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.351

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

5.077,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0333333333333 *
2198

5.077,381,005.077,380Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.352

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

879,191208Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
2198

1.564,961,78879,191208Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.353

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

12,00012

260,2821,6912,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.354

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.355

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

366,329670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2198

366,331,00366,329670Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.356

3.610,963869Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,2857142857143 *
0,0333333333333 * 2198

5.380,341,493.610,963869Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.357

732,659340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2198

1.091,661,49732,659340Totale CAD/30 GG

- 1132 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.358

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

1.083,289146Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 14,7857142857143 *
0,0333333333333 * 2198

23.496,5421,691.083,289146Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.359

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

5.055,349446Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 69 * 0,0333333333333 *
2198

26.894,465,325.055,349446Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.360

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

69,00069

3.990,9657,8469,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.361

1.465,318680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2198

1.362,750,931.465,318680Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.362

20,00020

18,000,9020,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.363

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

2.930,637360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2198

5.919,892,022.930,637360Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.364

2.930,637360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2198

9.524,573,252.930,637360Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.365

2.930,637360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2198

30.273,4810,332.930,637360Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.28.X.SS - Sicurezza

GN.28.X - Tratto Unico

GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.366

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

586,127472Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2198

1.008,141,72586,127472Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.367

586,127472Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2198

410,290,70586,127472Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.368

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

586,127472Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2198

181,700,31586,127472Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.369

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

146,531868Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2198

492,353,36146,531868Totale CAD/30 GG

1.003.855,39Totale GN.28.X.SS - Sicurezza Euro

1.003.855,39Totale GN.28.X - Tratto Unico Euro

1.003.855,39Totale GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403 Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.370

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.371

323,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 980

57.914,47179,08323,400Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.372

5,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 980

275,0146,775,880Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.373

5,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 980

1.313,06223,315,880Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.374

11,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 980

638,2254,2711,760Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.375

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.376

13,00013

12.737,66979,8213,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.377

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.378

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.379

5,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 980

26.753,184.549,865,880Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.380

1.150,0001150
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5.853,505,091.150,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.381

194,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 980

948,864,89194,040Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.382

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.383

2,3002,3

7.605,823.306,882,300Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.384

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.385

808,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 980

24.343,9430,11808,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.386

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.387

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.388

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.389

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.390

64,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 980
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

44.362,07685,8764,680Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.391

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.392

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

130,665360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 980

3.644,2627,89130,665360Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.393

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.394

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

64,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 980

1.603,4224,7964,680Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.395

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.396

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.397

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

235,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 980

2.246,169,55235,200Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.398

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

163,331700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 980
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modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.406

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24.883,58152,35163,331700Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.399

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.400

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.401

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

46,00046

282,906,1546,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.402

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,5716,5714285714286

64,469,816,571Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.403

191,667191,666666666667

1.316,756,87191,667Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.404

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.600,0001600

2.208,001,381.600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.405

1.600,0001600

6.608,004,131.600,000Totale ML

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.406

2.613,307200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 980

4.076,761,562.613,307200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.407

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.408

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.409

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

28,550,19150,265164Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.410

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

49,590,33150,265164Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.411

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

66,120,44150,265164Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.412

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

28,550,19150,265164Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.413

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

61,610,41150,265164Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.414

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

- 1139 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

28,550,19150,265164Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.415

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

43,580,29150,265164Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.416

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

19,530,13150,265164Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.417

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

31,560,21150,265164Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.418

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

19,530,13150,265164Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.419

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

31,560,21150,265164Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.420

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

135,240,90150,265164Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.421

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

162,291,08150,265164Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.422

150,265164Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 980

162,291,08150,265164Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.423

13,80013,8

- 1140 -



Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,642,2213,800Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.424

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.352,386476Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 41,4 * 0,0333333333333 *
980

1.217,150,901.352,386476Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.425

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

300,530328Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,2 * 0,0333333333333 * 980

135,240,45300,530328Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.426

9,2009,2

6,260,689,200Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.427

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.428

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.429

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.940,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 980

3.124,041,611.940,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.430

60,00060

1.084,8018,0860,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.431

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.487,640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 46 * 0,0333333333333 * 980

1.487,641,001.487,640Totale ML/30 GG

- 1141 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.441

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.432

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

244,997550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 980

436,101,78244,997550Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.433

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.434

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.435

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

163,331700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 980

163,331,00163,331700Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.436

751,325820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23 * 0,0333333333333 * 980

1.119,481,49751,325820Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.437

326,663400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 980

486,731,49326,663400Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.438

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

225,397746Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,9 * 0,0333333333333 * 980

4.888,8821,69225,397746Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.439

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

751,325820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23 * 0,0333333333333 * 980

3.997,055,32751,325820Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.440

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

23,00023

1.330,3257,8423,000Totale CAD

- 1142 -



Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.441

408,329250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
980

379,750,93408,329250Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.442

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.443

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

816,658500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 980

1.649,652,02816,658500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.444

816,658500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 980

2.654,143,25816,658500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.445

816,658500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 980

8.436,0810,33816,658500Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.446

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

261,330720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 980

449,491,72261,330720Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.447

261,330720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 980

182,930,70261,330720Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.448

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

261,330720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 980

81,010,31261,330720Totale CAD/30 GG

- 1143 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.29.X.SS - Sicurezza

GN.29.X - Tratto Unico

GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.449

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

65,332680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 980

219,523,3665,332680Totale CAD/30 GG

456.794,13Totale GN.29.X.SS - Sicurezza Euro

456.794,13Totale GN.29.X - Tratto Unico Euro

456.794,13Totale GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182 Euro

- 1144 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.450

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.451

316,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 960

56.732,54179,08316,800Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.452

5,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 960

269,4046,775,760Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.453

5,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 960

1.286,27223,315,760Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.454

11,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 960

625,1954,2711,520Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.455

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.456

13,00013

12.737,66979,8213,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.457

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.458

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.459

5,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 960

26.207,194.549,865,760Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.460

1.150,0001150
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5.853,505,091.150,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.461

190,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 960

929,494,89190,080Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.462

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.463

2,3002,3

7.605,823.306,882,300Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.464

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.465

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 960

23.847,1230,11792,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.466

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.467

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.468

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.469

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.470

63,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 960
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

43.456,72685,8763,360Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.471

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.472

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

127,998720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 960

3.569,8827,89127,998720Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.473

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.474

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

63,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 960

1.570,6924,7963,360Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.475

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.476

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.477

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

230,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 960

2.200,329,55230,400Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.478

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 960
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modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.486

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

24.375,76152,35159,998400Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.479

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.480

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.481

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

46,00046

282,906,1546,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.482

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,5716,5714285714286

64,469,816,571Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.483

191,667191,666666666667

1.316,756,87191,667Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.484

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.800,0002800

3.864,001,382.800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.485

2.800,0002800

11.564,004,132.800,000Totale ML

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.486

2.559,974400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 960

3.993,561,562.559,974400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.487

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.488

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.489

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

27,970,19147,198528Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.490

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

48,580,33147,198528Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.491

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

64,770,44147,198528Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.492

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

27,970,19147,198528Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.493

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

60,350,41147,198528Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.494

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,970,19147,198528Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.495

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

42,690,29147,198528Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.496

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

19,140,13147,198528Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.497

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

30,910,21147,198528Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.498

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

19,140,13147,198528Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.499

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

30,910,21147,198528Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.500

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

132,480,90147,198528Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.501

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

158,971,08147,198528Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.502

147,198528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,6 * 0,0333333333333 * 960

158,971,08147,198528Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.503

13,80013,8

- 1150 -



Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,642,2213,800Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.504

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.324,786752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 41,4 * 0,0333333333333 *
960

1.192,310,901.324,786752Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.505

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

294,397056Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,2 * 0,0333333333333 * 960

132,480,45294,397056Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.506

9,2009,2

6,260,689,200Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.507

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.508

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.509

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.900,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 960

3.060,291,611.900,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.510

60,00060

1.084,8018,0860,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.511

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.457,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 46 * 0,0333333333333 * 960

1.457,281,001.457,280Totale ML/30 GG

- 1151 -



Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.521

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.512

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 960

427,201,78239,997600Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.513

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.514

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.515

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

159,998400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 960

160,001,00159,998400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.516

735,992640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23 * 0,0333333333333 * 960

1.096,631,49735,992640Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.517

319,996800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 960

476,801,49319,996800Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.518

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

220,797792Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,9 * 0,0333333333333 * 960

4.789,1021,69220,797792Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.519

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

735,992640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 23 * 0,0333333333333 * 960

3.915,485,32735,992640Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.520

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

23,00023

1.330,3257,8423,000Totale CAD

- 1152 -



Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.521

399,996000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
960

372,000,93399,996000Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.522

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.523

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

799,992000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 960

1.615,982,02799,992000Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.524

799,992000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 960

2.599,973,25799,992000Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.525

799,992000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 960

8.263,9210,33799,992000Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.526

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

255,997440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 960

440,321,72255,997440Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.527

255,997440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 960

179,200,70255,997440Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.528

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

255,997440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 960

79,360,31255,997440Totale CAD/30 GG

- 1153 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.30.X.SS - Sicurezza

GN.30.X - Tratto Unico

GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.529

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

63,999360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 960

215,043,3663,999360Totale CAD/30 GG

458.814,69Totale GN.30.X.SS - Sicurezza Euro

458.814,69Totale GN.30.X - Tratto Unico Euro

458.814,69Totale GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095
Euro

- 1154 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.530

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.531

524,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1590

93.963,28179,08524,700Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.532

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

446,1946,779,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.533

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

2.130,38223,319,540Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.534

19,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1590

1.035,4754,2719,080Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.535

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.536

31,00031

30.374,42979,8231,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.537

3,0003

14.697,244.899,083,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.538

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.539

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

43.405,664.549,869,540Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.540

- 1155 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.796,0002796

14.231,645,092.796,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.541

314,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1590

1.539,474,89314,820Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.542

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.543

5,5925,592

18.492,073.306,885,592Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.544

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.545

1.311,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

39.496,7930,111.311,750Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.546

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.547

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.548

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.549

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.550
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.558

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

104,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

71.975,20685,87104,940Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.551

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.552

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

211,997880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1590

5.912,6227,89211,997880Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.553

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.554

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

104,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

2.601,4624,79104,940Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.555

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.556

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.557

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

381,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1590

3.644,289,55381,600Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.558

264,997350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1590

40.372,35152,35264,997350Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.559

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.560

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.561

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

111,840111,84

687,826,15111,840Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.562

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

15,97715,9771428571429

156,739,8115,977Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.563

466,000466

3.201,426,87466,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.564

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.200,0001200

1.656,001,381.200,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.565

1.200,0001200

4.956,004,131.200,000Totale ML
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270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.574

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.566

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.239,957600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1590

6.614,331,564.239,957600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.567

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.568

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.569

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.570

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

34,980,33105,998940Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.571

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

46,640,44105,998940Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.572

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.573

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

43,460,41105,998940Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01
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Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.583

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.574

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.575

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

30,740,29105,998940Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.576

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

13,780,13105,998940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.577

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

22,260,21105,998940Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.578

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

13,780,13105,998940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.579

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

22,260,21105,998940Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.580

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

95,400,90105,998940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.581

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

114,481,08105,998940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.582

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

114,481,08105,998940Totale CAD/30 GG
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.583

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.584

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

953,990460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 *
1590

858,590,90953,990460Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.585

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

211,997880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1590

95,400,45211,997880Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.586

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.587

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.588

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.589

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.345,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 140 * 0,0333333333333 *
1590

11.826,741,617.345,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.590

140,000140

2.531,2018,08140,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.591

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

6.034,050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 115 * 0,0333333333333 *
1590

6.034,051,006.034,050Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.592

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

397,496025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1590

707,541,78397,496025Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.593

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.594

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.595

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

264,997350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1590

265,001,00264,997350Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.596

2.963,730362Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55,92 * 0,0333333333333 *
1590

4.415,961,492.963,730362Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.597

529,994700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1590

789,691,49529,994700Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.598

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

889,119109Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,776 * 0,0333333333333 *
1590

19.284,9921,69889,119109Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.599

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

2.963,730362Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55,92 * 0,0333333333333 *
1590
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15.767,055,322.963,730362Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.600

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

55,92055,92

3.234,4157,8455,920Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.601

662,493375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1590

616,120,93662,493375Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.602

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.603

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

2.676,472,021.324,986750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.604

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

4.306,213,251.324,986750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.605

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

13.687,1110,331.324,986750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.606

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590

729,271,72423,995760Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.607

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.31.X.SS - Sicurezza

GN.31.X - Tratto Unico

GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

296,800,70423,995760Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.608

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590

131,440,31423,995760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.609

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

356,163,36105,998940Totale CAD/30 GG

678.615,93Totale GN.31.X.SS - Sicurezza Euro

678.615,93Totale GN.31.X - Tratto Unico Euro

678.615,93Totale GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095
Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.610

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.611

524,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1590

93.963,28179,08524,700Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.612

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

446,1946,779,540Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.613

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

2.130,38223,319,540Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.614

19,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1590

1.035,4754,2719,080Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.615

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.616

31,00031

30.374,42979,8231,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.617

3,0003

14.697,244.899,083,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.618

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.619

9,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1590

43.405,664.549,869,540Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.620
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.796,0002796

14.231,645,092.796,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.621

314,820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1590

1.539,474,89314,820Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.622

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.623

5,5925,592

18.492,073.306,885,592Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.624

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.625

1.311,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

39.496,7930,111.311,750Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.626

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.627

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.628

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.629

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.630
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.638

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

104,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

71.975,20685,87104,940Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.631

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.632

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

211,997880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1590

5.912,6227,89211,997880Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.633

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.634

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

104,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

2.601,4624,79104,940Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.635

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.636

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.637

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

381,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1590

3.644,289,55381,600Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

- 1167 -



Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.638

264,997350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1590

40.372,35152,35264,997350Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.639

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.640

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.641

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

111,840111,84

687,826,15111,840Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.642

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

15,97715,9771428571429

156,739,8115,977Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.643

466,000466

3.201,426,87466,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.644

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.200,0001200

1.656,001,381.200,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.645

1.200,0001200

4.956,004,131.200,000Totale ML

- 1168 -



270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.654

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.646

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.239,957600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1590

6.614,331,564.239,957600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.647

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.648

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.649

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.650

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

34,980,33105,998940Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.651

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

46,640,44105,998940Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.652

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.653

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

43,460,41105,998940Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

- 1169 -



Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.663

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.654

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

20,140,19105,998940Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.655

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

30,740,29105,998940Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.656

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

13,780,13105,998940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.657

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

22,260,21105,998940Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.658

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

13,780,13105,998940Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.659

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

22,260,21105,998940Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.660

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

95,400,90105,998940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.661

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

114,481,08105,998940Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.662

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

114,481,08105,998940Totale CAD/30 GG
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.663

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.664

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

953,990460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 *
1590

858,590,90953,990460Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.665

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

211,997880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1590

95,400,45211,997880Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.666

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.667

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.668

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.669

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.345,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 140 * 0,0333333333333 *
1590

11.826,741,617.345,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.670

140,000140

2.531,2018,08140,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.671

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

6.034,050Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 115 * 0,0333333333333 *
1590

6.034,051,006.034,050Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.672

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

397,496025Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1590

707,541,78397,496025Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.673

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.674

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.675

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

264,997350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1590

265,001,00264,997350Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.676

2.963,730362Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55,92 * 0,0333333333333 *
1590

4.415,961,492.963,730362Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.677

529,994700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1590

789,691,49529,994700Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.678

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

889,119109Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,776 * 0,0333333333333 *
1590

19.284,9921,69889,119109Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.679

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

2.963,730362Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55,92 * 0,0333333333333 *
1590
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15.767,055,322.963,730362Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.680

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

55,92055,92

3.234,4157,8455,920Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.681

662,493375Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1590

616,120,93662,493375Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.682

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.683

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

2.676,472,021.324,986750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.684

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

4.306,213,251.324,986750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.685

1.324,986750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1590

13.687,1110,331.324,986750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.686

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590

729,271,72423,995760Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.687

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GN.32.X.SS - Sicurezza

GN.32.X - Tratto Unico

GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

GN - GALLERIA NATURALE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

296,800,70423,995760Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.688

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

423,995760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1590

131,440,31423,995760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.689

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1590

356,163,36105,998940Totale CAD/30 GG

678.615,93Totale GN.32.X.SS - Sicurezza Euro

678.615,93Totale GN.32.X - Tratto Unico Euro

678.615,93Totale GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003
Euro

4.284.120,85Totale GN - GALLERIA NATURALE Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.690

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.691

168,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 510

30.139,16179,08168,300Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.692

3,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 510

143,1246,773,060Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.693

3,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 510

683,33223,313,060Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.694

6,120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 510

332,1354,276,120Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.695

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.696

41,00041

40.172,62979,8241,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.697

4,0004

19.596,324.899,084,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.698

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.699

3,060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 510

13.922,574.549,863,060Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.700

4.000,0004000
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20.360,005,094.000,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.701

100,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 510

493,794,89100,980Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.702

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.703

8,0008

26.455,043.306,888,000Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.704

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.705

420,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

12.668,7830,11420,750Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.706

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.707

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.708

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.709

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.710

33,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 510
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23.086,38685,8733,660Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.711

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.712

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

67,999320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 510

1.896,5027,8967,999320Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.713

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.714

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

33,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 510

834,4324,7933,660Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.715

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.716

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.717

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

122,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 510

1.168,929,55122,400Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.718

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

84,999150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 510

- 1177 -



modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.726

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12.949,62152,3584,999150Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.719

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.720

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.721

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

160,000160

984,006,15160,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.722

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

22,85722,8571428571429

224,239,8122,857Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.723

666,667666,666666666667

4.580,006,87666,667Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.724

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.725

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.726

1.359,986400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 510

2.121,581,561.359,986400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.727

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.728

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.729

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

51,680,19271,997280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.730

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

89,760,33271,997280Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.731

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

119,680,44271,997280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.732

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

51,680,19271,997280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.733

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

111,520,41271,997280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.734

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

51,680,19271,997280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.735

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

78,880,29271,997280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.736

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

35,360,13271,997280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.737

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

57,120,21271,997280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.738

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

35,360,13271,997280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.739

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

57,120,21271,997280Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.740

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

244,800,90271,997280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.741

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

293,761,08271,997280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.742

271,997280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 510

293,761,08271,997280Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.743

48,00048
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Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

106,562,2248,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.744

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.447,975520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 144 * 0,0333333333333 *
510

2.203,180,902.447,975520Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.745

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

543,994560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 510

244,800,45543,994560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.746

32,00032

21,760,6832,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.747

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.748

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.749

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.366,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
510

5.419,261,613.366,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.750

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.751

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.692,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
510

2.692,801,002.692,800Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.752

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

127,498725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 510

226,951,78127,498725Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.753

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.754

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.755

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

84,999150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 510

85,001,0084,999150Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.756

1.359,986400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 510

2.026,381,491.359,986400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.757

169,998300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 510

253,301,49169,998300Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.758

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

407,995920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 * 510

8.849,4321,69407,995920Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.759

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

1.359,986400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 510

7.235,135,321.359,986400Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.760

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

80,00080
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Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.627,2057,8480,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.761

212,497875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
510

197,620,93212,497875Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.762

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.763

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

858,492,02424,995750Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.764

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

1.381,243,25424,995750Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.765

424,995750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 510

4.390,2110,33424,995750Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.766

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

233,921,72135,998640Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.767

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

95,200,70135,998640Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.768

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

135,998640Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 510

42,160,31135,998640Totale CAD/30 GG

- 1183 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.01.X.SS - Sicurezza

GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.769

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

33,999660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 510

114,243,3633,999660Totale CAD/30 GG

453.965,70Totale GO.01.X.SS - Sicurezza Euro

453.965,70Totale GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO
PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

Euro

453.965,70Totale GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI
(DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.770

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.771

190,740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 578

34.157,72179,08190,740Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.772

3,468Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 578

162,2046,773,468Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.773

3,468Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 578

774,44223,313,468Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.774

6,936Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 578

376,4254,276,936Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.775

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.776

41,00041

40.172,62979,8241,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.777

4,0004

19.596,324.899,084,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.778

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.779

3,468Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 578

15.778,914.549,863,468Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.780

4.000,0004000
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20.360,005,094.000,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.781

114,444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 578

559,634,89114,444Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.782

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.783

8,0008

26.455,043.306,888,000Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.784

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.785

476,850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 578

14.357,9530,11476,850Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.786

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.787

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.788

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.789

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.790

38,148Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 578
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

26.164,57685,8738,148Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.791

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.792

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

77,065896Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 578

2.149,3727,8977,065896Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.793

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.794

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

38,148Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 578

945,6924,7938,148Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.795

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.796

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.797

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

138,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 578

1.324,789,55138,720Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.798

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

96,332370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 578
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modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.806

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

14.676,24152,3596,332370Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.799

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.800

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.801

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

160,000160

984,006,15160,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.802

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

22,85722,8571428571429

224,239,8122,857Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.803

666,667666,666666666667

4.580,006,87666,667Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.804

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.805

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.806

1.541,317920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 578

2.404,461,561.541,317920Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.807

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.808

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.809

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

58,570,19308,263584Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.810

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

101,730,33308,263584Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.811

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

135,640,44308,263584Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.812

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

58,570,19308,263584Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.813

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

126,390,41308,263584Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.814

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

58,570,19308,263584Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.815

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

89,400,29308,263584Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.816

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

40,070,13308,263584Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.817

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

64,740,21308,263584Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.818

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

40,070,13308,263584Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.819

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

64,740,21308,263584Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.820

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

277,440,90308,263584Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.821

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

332,921,08308,263584Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.822

308,263584Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 578

332,921,08308,263584Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.823

48,00048

- 1190 -



Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

106,562,2248,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.824

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.774,372256Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 144 * 0,0333333333333 *
578

2.496,940,902.774,372256Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.825

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

616,527168Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 578

277,440,45616,527168Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.826

32,00032

21,760,6832,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.827

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.828

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.829

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

3.814,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
578

6.141,831,613.814,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.830

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.831

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.051,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
578

3.051,841,003.051,840Totale ML/30 GG

- 1191 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.832

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

144,498555Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 578

257,211,78144,498555Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.833

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.834

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.835

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

96,332370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 578

96,331,0096,332370Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.836

1.541,317920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 578

2.296,561,491.541,317920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.837

192,664740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 578

287,071,49192,664740Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.838

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

462,395376Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 * 578

10.029,3621,69462,395376Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.839

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

1.541,317920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 578

8.199,815,321.541,317920Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.840

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

80,00080
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Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4.627,2057,8480,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.841

240,830925Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
578

223,970,93240,830925Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.842

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.843

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

481,661850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 578

972,962,02481,661850Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.844

481,661850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 578

1.565,403,25481,661850Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.845

481,661850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 578

4.975,5710,33481,661850Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.846

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

154,131792Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 578

265,111,72154,131792Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.847

154,131792Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 578

107,890,70154,131792Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.848

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

154,131792Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 578

47,780,31154,131792Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.02.X.SS - Sicurezza

GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.849

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

38,532948Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 578

129,473,3638,532948Totale CAD/30 GG

472.440,61Totale GO.02.X.SS - Sicurezza Euro

472.440,61Totale GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO
DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico Euro

472.440,61Totale GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO
DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.850

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.851

503,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1525

90.122,01179,08503,250Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.852

18,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1525

855,8946,7718,300Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.853

9,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1525

2.043,29223,319,150Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.854

18,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1525

993,1454,2718,300Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.855

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.856

126,000126

123.457,32979,82126,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.857

12,00012

58.788,964.899,0812,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.858

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.859

9,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1525

41.631,224.549,869,150Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.860
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12.450,00012450

63.370,505,0912.450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.861

301,950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1525

1.476,544,89301,950Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.862

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.863

24,90024,9

82.341,313.306,8824,900Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.864

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.865

1.258,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

37.882,1430,111.258,125Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.866

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.867

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.868

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.869

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.870
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.878

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

100,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

69.032,82685,87100,650Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.871

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.872

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

203,331300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1525

5.670,9127,89203,331300Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.873

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.874

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

100,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

2.495,1124,79100,650Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.875

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.876

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.877

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

366,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1525

3.495,309,55366,000Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02
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Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.878

254,164125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1525

38.721,90152,35254,164125Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.879

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.880

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.881

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

498,000498

3.062,706,15498,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.882

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

71,14371,1428571428571

697,919,8171,143Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.883

1.000,0001000

6.870,006,871.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.884

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.885

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

- 1198 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.886

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.066,626000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1525

6.343,941,564.066,626000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.887

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.888

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.889

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.890

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

835,390,332.531,474685Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.891

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

1.113,850,442.531,474685Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.892

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.893

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

- 1199 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.037,900,412.531,474685Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.894

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.895

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

734,130,292.531,474685Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.896

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

329,090,132.531,474685Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.897

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

531,610,212.531,474685Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.898

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

329,090,132.531,474685Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.899

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

531,610,212.531,474685Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.900

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

- 1200 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.278,330,902.531,474685Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.901

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

2.733,991,082.531,474685Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.902

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

2.733,991,082.531,474685Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.903

149,400149,4

331,672,22149,400Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.904

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

22.783,272165Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 448,2 * 0,0333333333333 *
1525

20.504,940,9022.783,272165Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.905

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

5.062,949370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 99,6 * 0,0333333333333 *
1525

2.278,330,455.062,949370Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.906

99,60099,6

67,730,6899,600Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.907

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.908

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.909

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

30.195,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
1525

48.613,951,6130.195,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.910

600,000600

10.848,0018,08600,000Totale ML

- 1201 -



Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.911

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

25.162,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
1525

25.162,501,0025.162,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.912

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

381,246188Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1525

678,621,78381,246188Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.913

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.914

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.915

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

254,164125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1525

254,161,00254,164125Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.916

12.657,373425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 249 * 0,0333333333333 *
1525

18.859,491,4912.657,373425Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.917

508,328250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1525

757,411,49508,328250Totale CAD/30 GG

- 1202 -



Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.918

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

3.797,212028Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 74,7 * 0,0333333333333 *
1525

82.361,5321,693.797,212028Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.919

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

12.657,373425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 249 * 0,0333333333333 *
1525

67.337,235,3212.657,373425Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b9.920

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

249,000249

14.402,1657,84249,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.029.921

635,410313Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1525

590,930,93635,410313Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.029.922

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b9.923

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

2.567,062,021.270,820625Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d9.924

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

4.130,173,251.270,820625Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e9.925

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

13.127,5810,331.270,820625Totale CAD/30 GG

- 1203 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.03.X.SS - Sicurezza

GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c9.926

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

699,461,72406,662600Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.059.927

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

284,660,70406,662600Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b9.928

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

126,070,31406,662600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b9.929

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

101,665650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

341,603,36101,665650Totale CAD/30 GG

1.163.810,27Totale GO.03.X.SS - Sicurezza Euro

1.163.810,27Totale GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO
DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico Euro

1.163.810,27Totale GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO
DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) Euro
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.0319.930

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.0419.931

503,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1525

90.122,01179,08503,250Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0529.932

18,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 1525

855,8946,7718,300Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.0559.933

9,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1525

2.043,29223,319,150Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.0569.934

18,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1525

993,1454,2718,300Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.0719.935

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0829.936

126,000126

123.457,32979,82126,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.0839.937

12,00012

58.788,964.899,0812,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.1019.938

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.1029.939

9,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1525

41.631,224.549,869,150Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.1039.940
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12.450,00012450

63.370,505,0912.450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.1119.941

301,950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1525

1.476,544,89301,950Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1219.942

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.1229.943

24,90024,9

82.341,313.306,8824,900Totale CAD

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.1249.944

2,0002

110.229,2855.114,642,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.1619.945

1.258,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

37.882,1430,111.258,125Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.1629.946

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.1729.947

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.1749.948

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.1819.949

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria,
per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore
diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato

PA.SIC.1949.950
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dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.958

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

100,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

69.032,82685,87100,650Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.2039.951

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a9.952

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

203,331300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1525

5.670,9127,89203,331300Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b9.953

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.954

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

100,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

2.495,1124,79100,650Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b9.955

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.029.956

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b9.957

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

366,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1525

3.495,309,55366,000Totale

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

- 1207 -



Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d9.958

254,164125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1525

38.721,90152,35254,164125Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.049.959

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.029.960

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c9.961

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

498,000498

3.062,706,15498,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b9.962

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

71,14371,1428571428571

697,919,8171,143Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.029.963

1.000,0001000

6.870,006,871.000,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d9.964

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e9.965

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b9.966

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

4.066,626000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 *
1525

6.343,941,564.066,626000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e9.967

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.79.968

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b9.969

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d9.970

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

835,390,332.531,474685Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b9.971

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

1.113,850,442.531,474685Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b9.972

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f9.973

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.037,900,412.531,474685Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b9.974

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

480,980,192.531,474685Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d9.975

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

734,130,292.531,474685Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a9.976

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

329,090,132.531,474685Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a9.977

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

531,610,212.531,474685Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a9.978

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

329,090,132.531,474685Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a9.979

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

531,610,212.531,474685Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c9.980

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

- 1210 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.278,330,902.531,474685Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j9.981

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

2.733,991,082.531,474685Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k9.982

2.531,474685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 49,8 * 0,0333333333333 *
1525

2.733,991,082.531,474685Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.079.983

149,400149,4

331,672,22149,400Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c9.984

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

22.783,272165Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 448,2 * 0,0333333333333 *
1525

20.504,940,9022.783,272165Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a9.985

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

5.062,949370Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 99,6 * 0,0333333333333 *
1525

2.278,330,455.062,949370Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b9.986

99,60099,6

67,730,6899,600Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.019.987

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.029.988

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a9.989

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

30.195,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 600 * 0,0333333333333 *
1525

48.613,951,6130.195,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b9.990

600,000600

10.848,0018,08600,000Totale ML

- 1211 -



Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b9.991

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

25.162,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
1525

25.162,501,0025.162,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a9.992

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

381,246188Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1525

678,621,78381,246188Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.029.993

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.019.994

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b9.995

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

254,164125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1525

254,161,00254,164125Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.996

12.657,373425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 249 * 0,0333333333333 *
1525

18.859,491,4912.657,373425Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d9.997

508,328250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1525

757,411,49508,328250Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a9.998

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

3.797,212028Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 74,7 * 0,0333333333333 *
1525

82.361,5321,693.797,212028Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d9.999

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

12.657,373425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 249 * 0,0333333333333 *
1525

67.337,235,3212.657,373425Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b10.00
0

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

249,000249

14.402,1657,84249,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.00
1

635,410313Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
1525

590,930,93635,410313Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.00
2

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.00
3

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

2.567,062,021.270,820625Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.00
4

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525

4.130,173,251.270,820625Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.00
5

1.270,820625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 *
1525
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

GO.04.X.SS - Sicurezza

GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13.127,5810,331.270,820625Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.00
6

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

699,461,72406,662600Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.00
7

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

284,660,70406,662600Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.00
8

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

406,662600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1525

126,070,31406,662600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.00
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

101,665650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1525

341,603,36101,665650Totale CAD/30 GG

1.163.810,27Totale GO.04.X.SS - Sicurezza Euro

1.163.810,27Totale GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO
PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto

Unico Euro

1.163.810,27Totale GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO
PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) Euro

3.254.026,85Totale GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.02
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.01
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.01
1

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.01
2

22,044Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

3.947,64179,0822,044Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.01
3

22,176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 112

3.971,28179,0822,176Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.01
4

1,002Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 167

46,8646,771,002Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.01
5

0,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 112

31,4346,770,672Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.01
6

3,006Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 167

671,27223,313,006Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.01
7

1,344Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 112

300,13223,311,344Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.01
8

6,012Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 167

326,2754,276,012Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.01
9

2,688Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 112

145,8854,272,688Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.02
0

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.02
1

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.02
2

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.02
3

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.02
4

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,699833Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 167

465,7627,8916,699833Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.02
5

11,199888Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 112

312,3627,8911,199888Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.02
6

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.02
7

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.02
8

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

33,066Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 167

819,7124,7933,066Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.02
9
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Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.03
0

14,784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

366,5024,7914,784Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.03
1

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.03
2

160,000160

1.900,8011,88160,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.03
3

200,000200

2.376,0011,88200,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.03
4

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

11,133222Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 167

1.564,00140,4811,133222Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.03
5

11,199888Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 112

1.573,36140,4811,199888Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.03
6

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.03
7

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD
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altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.04
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.03
8

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.03
9

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.04
0

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

85,00085

522,756,1585,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.04
1

18,00018

110,706,1518,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.04
2

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

17,00017

166,779,8117,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.04
3

2,5712,5714285714286

25,229,812,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.04
4

300,000300

3.255,0010,85300,000Totale MQ

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.04
5

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.04
6

700,000700

966,001,38700,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.04
7

480,000480

662,401,38480,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.04
8

700,000700

2.891,004,13700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.04
9

480,000480

1.982,404,13480,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.05
0

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

178,131552Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 167

277,891,56178,131552Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.05
1

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 112

145,601,5693,332400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.05
2

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.05
3

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.05
4

3.400,0003400

1.734,000,513.400,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.05
5

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.05
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

4,500,1923,658097Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.05
7

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.05
8

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

7,810,3323,658097Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.05
9

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

2,460,337,466592Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.06
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

10,410,4423,658097Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.06
1

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

3,290,447,466592Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.06
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

4,500,1923,658097Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.06
3

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.06
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

9,700,4123,658097Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.06
5

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

3,060,417,466592Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.06
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

4,500,1923,658097Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.06
7

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,420,197,466592Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.06
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

6,860,2923,658097Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.06
9

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

2,170,297,466592Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.07
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

3,080,1323,658097Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.07
1

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

0,970,137,466592Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.07
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

4,970,2123,658097Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.07
3

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,570,217,466592Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.07
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

3,080,1323,658097Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.07
5

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

0,970,137,466592Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.07
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

4,970,2123,658097Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.07
7

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

1,570,217,466592Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.07
8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

21,290,9023,658097Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.07
9

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

6,720,907,466592Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.08
0

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

25,551,0823,658097Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.08
1
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

8,061,087,466592Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.08
2

23,658097Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,25 * 0,0333333333333 *
167

25,551,0823,658097Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.08
3

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

8,061,087,466592Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.08
4

12,75012,75

28,312,2212,750Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.08
5

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.08
6

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

212,922871Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 38,25 * 0,0333333333333 *
167

191,630,90212,922871Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.08
7

67,199328Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 112

60,480,9067,199328Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.08
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

47,316194Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,5 * 0,0333333333333 * 167

21,290,4547,316194Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.08
9

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

6,720,4514,933184Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.09
0

8,5008,5

5,780,688,500Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.09
1

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

- 1223 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.09
2

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.09
3

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.09
4

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.09
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.09
6

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.226,644400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
167

1.135,590,512.226,644400Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.09
7

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.204,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
167

3.549,081,612.204,400Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.09
8

1.626,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 440 * 0,0333333333333 *
112

2.618,251,611.626,240Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.09
9

400,000400

7.232,0018,08400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.10
0

440,000440

7.955,2018,08440,000Totale ML

- 1224 -



da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.10
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.10
1

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

826,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
167

826,651,00826,650Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.10
2

73,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 112

73,921,0073,920Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.10
3

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

16,699833Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 167

29,731,7816,699833Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.10
4

16,799832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 112

29,901,7816,799832Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.10
5

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.10
6

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.10
7

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,916528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 167

13,921,0013,916528Totale CAD/30 GG

- 1225 -



gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.11
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.10
8

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 112

7,471,007,466592Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.10
9

189,264774Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 34 * 0,0333333333333 * 167

282,001,49189,264774Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.11
0

27,833055Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 167

41,471,4927,833055Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.11
1

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 112

44,501,4929,866368Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.11
2

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

22,251,4914,933184Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.11
3

27,833055Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 167

25,880,9327,833055Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.11
4

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 112

26,040,9327,999720Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.11
5

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.11
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.11
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

112,452,0255,666110Totale CAD/30 GG

- 1226 -



Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.11
8

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 112

113,122,0255,999440Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.11
9

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

180,913,2555,666110Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.12
0

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 112

182,003,2555,999440Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.12
1

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

575,0310,3355,666110Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.12
2

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 112

578,4710,3355,999440Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.12
3

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

38,301,7222,266444Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.12
4

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

25,691,7214,933184Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.12
5

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

15,590,7022,266444Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.12
6

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

6,900,3122,266444Totale CAD/30 GG

- 1227 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.06.X.SS - Sicurezza

NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.12
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

33,399666Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 167

112,223,3633,399666Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.12
8

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 112

50,183,3614,933184Totale CAD/30 GG

104.517,64Totale NI.06.X.SS - Sicurezza Euro

104.517,64Totale NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto
Unico Euro

104.517,64Totale NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 Euro

- 1228 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.13
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.12
9

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.13
0

22,044Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

3.947,64179,0822,044Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.13
1

0,501Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 167

23,4346,770,501Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.13
2

1,503Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 167

335,63223,311,503Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.13
3

3,006Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 167

163,1454,273,006Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.13
4

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.13
5

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.13
6

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

155,2527,895,566611Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.13
7

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.13
8

16,533Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 167

409,8524,7916,533Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.13
9

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.14
0

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.14
1

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

11,133222Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 167

1.564,00140,4811,133222Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.14
2

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.14
3

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.14
4

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML
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visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.15
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.14
5

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,0004

39,249,814,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.14
6

150,000150

1.627,5010,85150,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.14
7

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.14
8

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.14
9

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

89,065776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 167

138,941,5689,065776Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.15
0

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.15
1

800,000800

408,000,51800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.15
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,060,195,566611Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.15
3

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,840,335,566611Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.15
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

2,450,445,566611Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.15
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,060,195,566611Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.15
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

2,280,415,566611Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.15
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,060,195,566611Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.15
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,610,295,566611Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.15
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

0,720,135,566611Totale CAD/30 GG
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.16
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.16
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,170,215,566611Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.16
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

0,720,135,566611Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.16
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

1,170,215,566611Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.16
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

5,010,905,566611Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.16
4

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

6,011,085,566611Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.16
5

5,566611Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 167

6,011,085,566611Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.16
6

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.16
7

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

50,099499Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 167

45,090,9050,099499Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.16
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

11,133222Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 167

5,010,4511,133222Totale CAD/30 GG
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dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.17
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.16
9

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.17
0

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.17
1

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.17
2

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

834,991650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
167

425,850,51834,991650Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.17
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

826,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
167

1.330,911,61826,650Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.17
4

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.17
5

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

826,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
167

826,651,00826,650Totale ML/30 GG

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

- 1234 -



giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.18
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.17
6

16,699833Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 167

29,731,7816,699833Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.17
7

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.17
8

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,916528Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 167

13,921,0013,916528Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.17
9

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

82,941,4955,666110Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.18
0

27,833055Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 167

41,471,4927,833055Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.18
1

27,833055Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 167

25,880,9327,833055Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.18
2

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.18
3

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

112,452,0255,666110Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.18
4

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

180,913,2555,666110Totale CAD/30 GG

- 1235 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.07.X.SS - Sicurezza

NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.18
5

55,666110Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 167

575,0310,3355,666110Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.18
6

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

38,301,7222,266444Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.18
7

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

15,590,7022,266444Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.18
8

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

22,266444Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 167

6,900,3122,266444Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.18
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

16,699833Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 167

56,113,3616,699833Totale CAD/30 GG

42.375,97Totale NI.07.X.SS - Sicurezza Euro

42.375,97Totale NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico Euro

42.375,97Totale NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.19
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.19
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.19
1

19,404Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 147

3.474,87179,0819,404Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.19
2

0,441Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 147

20,6346,770,441Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.19
3

2,646Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 147

590,88223,312,646Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.19
4

5,292Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 147

287,2054,275,292Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.19
5

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.19
6

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.19
7

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

14,699853Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 147

409,9827,8914,699853Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.19
8

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.19
9

29,106Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 147

721,5424,7929,106Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.20
0

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.20
1

160,000160

1.900,8011,88160,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.20
2

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,799902Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 147

1.376,69140,489,799902Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.20
3

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.20
4

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.20
5

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

128,000128

787,206,15128,000Totale ML
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visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.21
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.20
6

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

25,60025,6

251,149,8125,600Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.20
7

500,000500

5.425,0010,85500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.20
8

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

700,000700

966,001,38700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.20
9

700,000700

2.891,004,13700,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.21
0

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

156,798432Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 32 * 0,0333333333333 * 147

244,611,56156,798432Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.21
1

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.21
2

5.120,0005120

2.611,200,515.120,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.21
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

5,960,1931,359686Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.21
4

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

10,350,3331,359686Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.21
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

13,800,4431,359686Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.21
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

5,960,1931,359686Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.21
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

12,860,4131,359686Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.21
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

5,960,1931,359686Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.21
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

9,090,2931,359686Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.22
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

4,080,1331,359686Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.22
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

6,590,2131,359686Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.22
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

4,080,1331,359686Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.22
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

6,590,2131,359686Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.22
4

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

28,220,9031,359686Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.22
5

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

33,871,0831,359686Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.22
6

31,359686Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4 * 0,0333333333333 * 147

33,871,0831,359686Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.22
7

19,20019,2

42,622,2219,200Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.22
8

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

282,237178Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 57,6 * 0,0333333333333 *
147

254,010,90282,237178Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.22
9

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

62,719373Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,8 * 0,0333333333333 *
147

- 1241 -



Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

28,220,4562,719373Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.23
0

12,80012,8

8,700,6812,800Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.23
1

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.23
2

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.23
3

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.449,975500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
147

1.249,490,512.449,975500Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.23
4

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.425,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 500 * 0,0333333333333 *
147

3.905,061,612.425,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.23
5

500,000500

9.040,0018,08500,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.23
6

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

727,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
147

727,651,00727,650Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.23
7

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

14,699853Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 147

26,171,7814,699853Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.23
8

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.23
9

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,249878Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 147

12,251,0012,249878Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.24
0

254,797452Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 52 * 0,0333333333333 * 147

379,651,49254,797452Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.24
1

24,499755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 147

36,501,4924,499755Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.24
2

24,499755Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 147

22,780,9324,499755Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.24
3

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.24
4

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

48,999510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 147

98,982,0248,999510Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.24
5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.08.X.SS - Sicurezza

NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

48,999510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 147

159,253,2548,999510Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.24
6

48,999510Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 147

506,1610,3348,999510Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.24
7

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

19,599804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 147

33,711,7219,599804Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.24
8

19,599804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 147

13,720,7019,599804Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.24
9

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

19,599804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 147

6,080,3119,599804Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.25
0

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

29,399706Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 147

98,783,3629,399706Totale CAD/30 GG

62.820,35Totale NI.08.X.SS - Sicurezza Euro

62.820,35Totale NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico Euro

62.820,35Totale NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 Euro

- 1244 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.26
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.25
1

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.25
2

18,084Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 137

3.238,48179,0818,084Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.25
3

0,411Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 137

19,2246,770,411Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.25
4

1,233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 137

275,34223,311,233Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.25
5

2,466Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 137

133,8354,272,466Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.25
6

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.25
7

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.25
8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

4,566621Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 137

127,3627,894,566621Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.25
9

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1245 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.26
0

13,563Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 137

336,2324,7913,563Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.26
1

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.26
2

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.26
3

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,133242Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 137

1.283,04140,489,133242Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.26
4

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.26
5

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.26
6

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

22,65022,65

139,306,1522,650Totale ML

- 1246 -



visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.27
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.26
7

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,5304,53

44,449,814,530Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.26
8

150,000150

1.627,5010,85150,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.26
9

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.27
0

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.27
1

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

73,065936Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 137

113,981,5673,065936Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.27
2

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.27
3

906,000906

462,060,51906,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.27
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

0,980,195,171698Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

- 1247 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.27
5

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

1,710,335,171698Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.27
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

2,280,445,171698Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.27
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

0,980,195,171698Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.27
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

2,120,415,171698Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.27
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

0,980,195,171698Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.28
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

1,500,295,171698Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.28
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

- 1248 -



Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

0,670,135,171698Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.28
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

1,090,215,171698Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.28
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

0,670,135,171698Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.28
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

1,090,215,171698Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.28
5

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

4,650,905,171698Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.28
6

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

5,591,085,171698Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.28
7

5,171698Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1325 * 0,0333333333333 *
137

5,591,085,171698Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.28
8

3,3983,3975

7,542,223,398Totale CAD

- 1249 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.28
9

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

46,545285Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,1925 * 0,0333333333333
* 137

41,890,9046,545285Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.29
0

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

10,343397Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,265 * 0,0333333333333 *
137

4,650,4510,343397Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.29
1

2,2652,265

1,540,682,265Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.29
2

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.29
3

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.29
4

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

684,993150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
137

349,350,51684,993150Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.29
5

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

678,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
137

1.091,821,61678,150Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.29
6

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

- 1250 -



Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.29
7

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

678,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
137

678,151,00678,150Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.29
8

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

13,699863Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 137

24,391,7813,699863Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.29
9

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.30
0

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

11,416553Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 137

11,421,0011,416553Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.30
1

45,666210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 137

68,041,4945,666210Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.30
2

22,833105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 137

34,021,4922,833105Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.30
3

22,833105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 137

21,230,9322,833105Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.30
4

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

- 1251 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.09.X.SS - Sicurezza

NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.30
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

45,666210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 137

92,252,0245,666210Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.30
6

45,666210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 137

148,423,2545,666210Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.30
7

45,666210Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 137

471,7310,3345,666210Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.30
8

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

18,266484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 137

31,421,7218,266484Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.30
9

18,266484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 137

12,790,7018,266484Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.31
0

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

18,266484Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 137

5,660,3118,266484Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.31
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,699863Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 137

46,033,3613,699863Totale CAD/30 GG

40.840,44Totale NI.09.X.SS - Sicurezza Euro

40.840,44Totale NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico Euro

40.840,44Totale NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 Euro

- 1252 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.32
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.31
2

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.31
3

32,076Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 162

5.744,17179,0832,076Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.31
4

0,972Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 162

45,4646,770,972Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.31
5

1,944Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 162

434,11223,311,944Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.31
6

3,888Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 162

211,0054,273,888Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.31
7

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.31
8

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.31
9

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

16,199838Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 162

451,8127,8916,199838Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.32
0

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1253 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.32
1

21,384Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 162

530,1124,7921,384Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.32
2

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.32
3

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.32
4

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,199838Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 162

2.275,75140,4816,199838Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.32
5

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.32
6

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.32
7

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML

- 1254 -



visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.33
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.32
8

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,8572,8571428571429

28,039,812,857Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.32
9

200,000200

2.170,0010,85200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.33
0

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.33
1

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.33
2

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

161,998380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 162

252,721,56161,998380Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.33
3

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.33
4

1.000,0001000

510,000,511.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.33
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

2,050,1910,799892Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

- 1255 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.33
6

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

3,560,3310,799892Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.33
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

4,750,4410,799892Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.33
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

2,050,1910,799892Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.33
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

4,430,4110,799892Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.34
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

2,050,1910,799892Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.34
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

3,130,2910,799892Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.34
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

1,400,1310,799892Totale CAD/30 GG

- 1256 -



posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.35
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.34
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

2,270,2110,799892Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.34
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

1,400,1310,799892Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.34
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

2,270,2110,799892Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.34
6

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

9,720,9010,799892Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.34
7

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

11,661,0810,799892Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.34
8

10,799892Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 162

11,661,0810,799892Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.34
9

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.35
0

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

97,199028Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 162

87,480,9097,199028Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.35
1

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,599784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 162

9,720,4521,599784Totale CAD/30 GG

- 1257 -



Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.35
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.35
2

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.35
3

800,000800

448,000,56800,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.35
4

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.35
5

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.405,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 450 * 0,0333333333333 *
162

3.873,181,612.405,700Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.35
6

450,000450

8.136,0018,08450,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.35
7

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

160,380Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 162

160,381,00160,380Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.35
8

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,299757Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 162

43,251,7824,299757Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 1258 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.36
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.35
9

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.36
0

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,499865Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 162

13,501,0013,499865Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.36
1

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 162

80,461,4953,999460Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.36
2

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 162

40,231,4926,999730Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.36
3

40,499595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 162

37,660,9340,499595Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.36
4

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.36
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

80,999190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 162

163,622,0280,999190Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.36
6

80,999190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 162

263,253,2580,999190Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.36
7

80,999190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 162

836,7210,3380,999190Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 1259 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NI.11.X.SS - Sicurezza

NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

NI - Nuovo Itinerario

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.36
8

21,599784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 162

37,151,7221,599784Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.36
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,599784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 162

72,583,3621,599784Totale CAD/30 GG

56.734,22Totale NI.11.X.SS - Sicurezza Euro

56.734,22Totale NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a
strada panoramica) - Tratto Unico Euro

56.734,22Totale NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada
panoramica) Euro

307.288,62Totale NI - Nuovo Itinerario Euro

- 1260 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.37
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.37
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.37
1

95,832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8 * 0,0333333333333 * 330

17.161,59179,0895,832Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.37
2

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.37
3

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 330

1.326,46223,315,940Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.37
4

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 330

644,7354,2711,880Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.37
5

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.37
6

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.37
7

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.37
8

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1261 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.37
9

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

1.619,7824,7965,340Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.38
0

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.38
1

350,000350

4.158,0011,88350,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.38
2

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

48,399516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4 * 0,0333333333333 * 330

6.799,16140,4848,399516Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.38
3

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.38
4

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.38
5

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

- 1262 -



visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.39
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.38
6

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,2864,2857142857143

42,059,814,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.38
7

350,000350

3.797,5010,85350,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.38
8

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.38
9

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.39
0

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

659,993400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 330

1.029,591,56659,993400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.39
1

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.39
2

2.400,0002400

1.224,000,512.400,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.39
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

- 1263 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.39
4

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.39
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.39
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.39
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.39
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.39
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.40
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

- 1264 -



posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.41
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.40
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.40
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.40
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.40
4

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.40
5

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.40
6

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.40
7

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.40
8

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.40
9

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

- 1265 -



Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.41
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.41
0

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.41
1

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.41
2

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.41
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.623,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
330

12.273,031,617.623,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.41
4

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.41
5

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

544,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 330

544,501,00544,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.41
6

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

72,599274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 330

129,231,7872,599274Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01
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imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.42
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.41
7

6,6006,6

143,1521,696,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.41
8

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

33,001,0032,999670Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.41
9

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

262,241,49175,998240Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.42
0

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

98,341,4965,999340Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.42
1

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11 * 0,0333333333333 * 330

112,530,93120,998790Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.42
2

11,00011

9,900,9011,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.42
3

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

488,842,02241,997580Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.42
4

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

786,493,25241,997580Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.42
5

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

2.499,8410,33241,997580Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.05.X.SS - Sicurezza

NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.42
6

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.42
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

221,763,3665,999340Totale CAD/30 GG

103.304,74Totale NV.05.X.SS - Sicurezza Euro

103.304,74Totale NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V
-SA1) - Tratto Unico Euro

103.304,74Totale NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-
SA1) Euro

- 1268 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.43
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.42
8

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.42
9

95,832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8 * 0,0333333333333 * 330

17.161,59179,0895,832Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.43
0

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.43
1

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 330

1.326,46223,315,940Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.43
2

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 330

644,7354,2711,880Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.43
3

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.43
4

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.43
5

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.43
6

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.43
7

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

1.619,7824,7965,340Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.43
8

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.43
9

350,000350

4.158,0011,88350,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.44
0

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

48,399516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4 * 0,0333333333333 * 330

6.799,16140,4848,399516Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.44
1

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.44
2

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.44
3

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,00030

184,506,1530,000Totale ML
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visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.45
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.44
4

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,2864,2857142857143

42,059,814,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.44
5

350,000350

3.797,5010,85350,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.44
6

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.44
7

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.44
8

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

659,993400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 330

1.029,591,56659,993400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.44
9

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.45
0

2.400,0002400

1.224,000,512.400,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.45
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02
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Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.45
2

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.45
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.45
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.45
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.45
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.45
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.45
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

- 1272 -



posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.46
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.45
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.46
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.46
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.46
2

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.46
3

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.46
4

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.46
5

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.46
6

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.46
7

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

- 1273 -



Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.47
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.46
8

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.46
9

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.47
0

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.47
1

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.623,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
330

12.273,031,617.623,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.47
2

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.47
3

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

544,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 330

544,501,00544,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.47
4

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

72,599274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 330

129,231,7872,599274Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 1274 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.48
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.47
5

6,6006,6

143,1521,696,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.47
6

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

33,001,0032,999670Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.47
7

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

262,241,49175,998240Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.47
8

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

98,341,4965,999340Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.47
9

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11 * 0,0333333333333 * 330

112,530,93120,998790Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.48
0

11,00011

9,900,9011,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.48
1

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

488,842,02241,997580Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.48
2

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

786,493,25241,997580Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.48
3

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

2.499,8410,33241,997580Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 1275 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.06.X.SS - Sicurezza

NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico

NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.48
4

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.48
5

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

221,763,3665,999340Totale CAD/30 GG

103.304,74Totale NV.06.X.SS - Sicurezza Euro

103.304,74Totale NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA
PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico Euro

103.304,74Totale NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA
A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)  Euro

- 1276 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.49
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.48
6

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.48
7

95,832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8 * 0,0333333333333 * 330

17.161,59179,0895,832Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.48
8

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 330

185,2146,773,960Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.48
9

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 330

1.326,46223,315,940Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.49
0

11,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 330

644,7354,2711,880Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.49
1

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.49
2

6,0006

23.233,323.872,226,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.49
3

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.49
4

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1277 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.49
5

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

1.619,7824,7965,340Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.49
6

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.49
7

350,000350

4.158,0011,88350,000Totale MQ

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.49
8

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

48,399516Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4 * 0,0333333333333 * 330

6.799,16140,4848,399516Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.49
9

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.50
0

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.50
1

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

- 1278 -



visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.51
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.50
2

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,2864,2857142857143

42,059,814,286Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.50
3

350,000350

3.797,5010,85350,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.50
4

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.000,0001000

1.380,001,381.000,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.50
5

1.000,0001000

4.130,004,131.000,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.50
6

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

659,993400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 330

1.029,591,56659,993400Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.50
7

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.50
8

2.400,0002400

1.224,000,512.400,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.50
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

- 1279 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.51
0

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.51
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.51
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.51
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.51
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.51
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.51
6

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

- 1280 -



posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.52
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.51
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.51
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.51
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.52
0

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.52
1

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.52
2

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.52
3

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.52
4

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.52
5

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

- 1281 -



Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.53
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.52
6

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.52
7

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.52
8

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.52
9

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.623,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
330

12.273,031,617.623,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.53
0

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.53
1

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

544,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 330

544,501,00544,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.53
2

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

72,599274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6 * 0,0333333333333 * 330

129,231,7872,599274Totale CAD/30 GG

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

- 1282 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.54
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.53
3

6,6006,6

143,1521,696,600Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.53
4

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

33,001,0032,999670Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.53
5

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

262,241,49175,998240Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.53
6

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

98,341,4965,999340Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.53
7

120,998790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11 * 0,0333333333333 * 330

112,530,93120,998790Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.53
8

11,00011

9,900,9011,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.53
9

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

488,842,02241,997580Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.54
0

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

786,493,25241,997580Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.54
1

241,997580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22 * 0,0333333333333 * 330

2.499,8410,33241,997580Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 1283 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.07.X.SS - Sicurezza

NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.54
2

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.54
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

221,763,3665,999340Totale CAD/30 GG

103.304,74Totale NV.07.X.SS - Sicurezza Euro

103.304,74Totale NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) -
Tratto Unico Euro

103.304,74Totale NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) Euro

- 1284 -



Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.10310.55
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.54
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.54
5

108,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

19.501,81179,08108,900Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.54
6

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

92,6046,771,980Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.54
7

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

442,15223,311,980Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.54
8

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 330

214,9154,273,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.54
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08210.55
0

5,0005

4.899,10979,825,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08310.55
1

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.10110.55
2

2,0002

979,82489,912,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.10210.55
3

1,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 330

9.008,724.549,861,980Totale CAD

- 1285 -



Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.10310.55
4

450,000450

2.290,505,09450,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.11110.55
5

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 330

319,514,8965,340Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12110.55
6

2,0002

11.022,925.511,462,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12210.55
7

1,0001

3.306,883.306,881,000Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.16110.55
8

272,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

8.197,4530,11272,250Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.16210.55
9

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.17210.56
0

4,0004

3.135,40783,854,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.17410.56
1

2,0002

195,9697,982,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.18110.56
2

2,0002

2.351,561.175,782,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.56
3

8,0008

30.977,763.872,228,000Totale CAD

- 1286 -



Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.57
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.56
4

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

1.227,1527,8943,999560Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.56
5

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.56
6

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

21,780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

539,9324,7921,780Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.56
7

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.56
8

600,000600

7.128,0011,88600,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b10.56
9

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

24,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0027397260274 * 330

236,369,5524,750Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d10.57
0

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

8.379,17152,3554,999450Totale CAD/30 GG

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

- 1287 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.57
1

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.57
2

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.57
3

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

45,00045

276,756,1545,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.57
4

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

11,25011,25

110,369,8111,250Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.57
5

300,000300

2.061,006,87300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.57
6

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

730,000730

1.007,401,38730,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.57
7

730,000730

3.014,904,13730,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.57
8

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.629,963700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 330 * 0,0333333333333 *
330

- 1288 -



270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.58
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5.662,741,563.629,963700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.57
9

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.58
0

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.58
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.58
2

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

14,520,3343,999560Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.58
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

19,360,4443,999560Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.58
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.58
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

18,040,4143,999560Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

- 1289 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.58
6

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

8,360,1943,999560Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.58
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

12,760,2943,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.58
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.58
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.59
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

5,720,1343,999560Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.59
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

9,240,2143,999560Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.59
2

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

39,600,9043,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.59
3

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

- 1290 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.59
4

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

47,521,0843,999560Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.59
5

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.59
6

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

395,996040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 330

356,400,90395,996040Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.59
7

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

39,600,4587,999120Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.59
8

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.59
9

1.500,0001500

840,000,561.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.60
0

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.60
1

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.742,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
330

2.805,261,611.742,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.60
2

160,000160

2.892,8018,08160,000Totale ML

- 1291 -



da 18 kg, classe B10CS.29.02.a10.61
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.60
3

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

326,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 330

326,701,00326,700Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.60
4

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

82,499175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 330

146,851,7882,499175Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.60
5

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0110.60
6

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.60
7

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

44,001,0043,999560Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.60
8

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

147,511,4998,999010Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.60
9

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

131,121,4987,999120Totale CAD/30 GG

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

- 1292 -



imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.61
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a10.61
0

29,699703Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,7 * 0,0333333333333 * 330

644,1921,6929,699703Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d10.61
1

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

526,675,3298,999010Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b10.61
2

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

9,0009

520,5657,849,000Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.61
3

137,498625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
330

127,870,93137,498625Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.61
4

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.61
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

555,492,02274,997250Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.61
6

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

893,743,25274,997250Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.61
7

274,997250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 330

2.840,7210,33274,997250Totale CAD/30 GG

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

- 1293 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

NV.11.X.SS - Sicurezza

NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

NV - NUOVE VIABILITA'

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.61
8

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

151,361,7287,999120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.61
9

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

61,600,7087,999120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.62
0

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

87,999120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 330

27,280,3187,999120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.62
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

73,923,3621,999780Totale CAD/30 GG

160.370,13Totale NV.11.X.SS - Sicurezza Euro

160.370,13Totale NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA
ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico Euro

160.370,13Totale NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA
FONDAZIONI TORRI Euro

470.284,35Totale NV - NUOVE VIABILITA' Euro

- 1294 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.62
2

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.62
3

442,728Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 *
1118

79.283,73179,08442,728Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.62
4

10,062Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 1118

470,6046,7710,062Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.62
5

20,124Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 1118

4.493,89223,3120,124Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05610.62
6

40,248Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 1118

2.184,2654,2740,248Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.06610.62
7

167,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0027777777778 *
1118

5.151,7430,72167,700Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.62
8

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.62
9

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in
condizione di utilizzo. Nolo per un mese.

PA.SIC.20410.63
0

73,788Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1118

1.692,7022,9473,788Totale coppia

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20510.63
1

36,894Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1118

31.700,06859,2236,894Totale mese

- 1295 -



Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere
mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.20610.63
2

6,708Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1118

785,10117,046,708Totale CAD

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.23210.63
3

5.534,100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
1118

81.406,6114,715.534,100Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a10.63
4

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

111,798882Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1118

3.118,0727,89111,798882Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b10.63
5

9,0009

134,8214,989,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.63
6

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

221,364Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1118

5.487,6124,79221,364Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b10.63
7

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.63
8

400,000400

4.752,0011,88400,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b10.63
9

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

268,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 *
1118

2.562,469,55268,320Totale

- 1296 -



Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d10.64
0

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

223,597764Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1118

34.065,12152,35223,597764Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.64
1

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.64
2

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.64
3

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

200,000200

1.230,006,15200,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.64
4

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

8,0008

78,489,818,000Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0110.64
5

500,000500

5.425,0010,85500,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.64
6

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

- 1297 -



Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.64
7

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.64
8

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.64
9

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

7.453,258800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
1118

11.627,081,567.453,258800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.65
0

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.65
1

2.000,0002000

1.020,000,512.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.65
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

56,640,19298,130352Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.65
3

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

98,380,33298,130352Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.65
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

131,180,44298,130352Totale CAD/30 GG

- 1298 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.65
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

56,640,19298,130352Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.65
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

122,230,41298,130352Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.65
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

56,640,19298,130352Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.65
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

86,460,29298,130352Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.65
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

38,760,13298,130352Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.66
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

62,610,21298,130352Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.66
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

38,760,13298,130352Totale CAD/30 GG

- 1299 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.66
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

62,610,21298,130352Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.66
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

268,320,90298,130352Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.66
4

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

321,981,08298,130352Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.66
5

298,130352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 1118

321,981,08298,130352Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.66
6

24,00024

53,282,2224,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.66
7

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.683,173168Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 72 * 0,0333333333333 *
1118

2.414,860,902.683,173168Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.66
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

596,260704Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 *
1118

268,320,45596,260704Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.66
9

16,00016

10,880,6816,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0110.67
0

1.000,0001000

560,000,561.000,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0210.67
1

- 1300 -



Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.67
2

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.378,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
1118

11.879,871,617.378,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.67
3

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b10.67
4

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

27.670,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 750 * 0,0333333333333 *
1118

27.670,501,0027.670,500Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a10.67
5

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

335,396646Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 1118

597,011,78335,396646Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0210.67
6

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

9,0009

195,2121,699,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0110.67
7

2.000,0002000

1.720,000,862.000,000Totale MQ

- 1301 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.68
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a10.67
8

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

37,266294Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1118

1.905,4351,1337,266294Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b10.67
9

37,266294Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1118

3.252,6087,2837,266294Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c10.68
0

37,266294Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1118

8.218,34220,5337,266294Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0110.68
1

111,798882Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1118

1.154,8810,33111,798882Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.68
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

74,532588Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1118

74,531,0074,532588Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.68
3

745,325880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1118

1.110,541,49745,325880Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.68
4

149,065176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1118

222,111,49149,065176Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a10.68
5

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

223,597764Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1118

4.849,8421,69223,597764Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.68
6

558,994410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1118

519,860,93558,994410Totale CAD/30 GG

- 1302 -



cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.69
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.68
7

15,00015

13,500,9015,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.68
8

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.117,988820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1118

2.258,342,021.117,988820Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.68
9

1.117,988820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1118

3.633,463,251.117,988820Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.69
0

1.117,988820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
1118

11.548,8210,331.117,988820Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c10.69
1

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

372,662940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1118

640,981,72372,662940Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0510.69
2

372,662940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1118

260,860,70372,662940Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b10.69
3

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

372,662940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1118

115,530,31372,662940Totale CAD/30 GG

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

- 1303 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PM.01.X.SS - Sicurezza

PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.69
4

223,597764Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1118

751,293,36223,597764Totale CAD/30 GG

394.459,30Totale PM.01.X.SS - Sicurezza Euro

394.459,30Totale PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI
MANUTENZIONE - tratto unico Euro

394.459,30Totale PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI
MANUTENZIONE Euro

394.459,30Totale PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI
MANUTENZIONE Euro

- 1304 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.70
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.01.X.SS - Sicurezza

PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250 - Tratto unico

PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.69
5

1,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 250

70,1646,771,500Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.69
6

1,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 250

334,97223,311,500Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.69
7

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.69
8

1.000,0001000

11.880,0011,881.000,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.69
9

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.70
0

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.70
1

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.70
2

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

250,000250

345,001,38250,000Totale ML

- 1305 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.01.X.SS - Sicurezza

PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250 - Tratto unico

PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.70
3

250,000250

1.032,504,13250,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.70
4

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.70
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

4,750,1924,999750Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.70
6

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

8,250,3324,999750Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.70
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

11,000,4424,999750Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.70
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

4,750,1924,999750Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.70
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

10,250,4124,999750Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.71
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

- 1306 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.01.X.SS - Sicurezza

PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250 - Tratto unico

PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

4,750,1924,999750Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.71
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

7,250,2924,999750Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.71
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

3,250,1324,999750Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.71
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 250

5,250,2124,999750Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.71
4

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

124,998750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 250

186,251,49124,998750Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.71
5

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

16,666500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 250

56,003,3616,666500Totale CAD/30 GG

15.952,42Totale PV.01.X.SS - Sicurezza Euro

15.952,42Totale PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km
3+250 - Tratto unico Euro

15.952,42Totale PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km
3+250 Euro

- 1307 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.72
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.02.X.SS - Sicurezza

PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650 - Tratto unico

PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.71
6

0,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 140

39,2946,770,840Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.71
7

0,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 140

187,58223,310,840Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.71
8

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.71
9

600,000600

7.128,0011,88600,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.72
0

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.72
1

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.72
2

150,000150

1.030,506,87150,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.72
3

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

180,000180

248,401,38180,000Totale ML

- 1308 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.02.X.SS - Sicurezza

PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650 - Tratto unico

PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.72
4

180,000180

743,404,13180,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.72
5

250,000250

127,500,51250,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.72
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.72
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

4,620,3313,999860Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.72
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

6,160,4413,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.72
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.73
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

5,740,4113,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.73
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

- 1309 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.02.X.SS - Sicurezza

PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650 - Tratto unico

PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.73
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

4,060,2913,999860Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.73
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

1,820,1313,999860Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.73
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 140

2,940,2113,999860Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.73
5

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

46,666200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 140

69,531,4946,666200Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.73
6

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

9,333240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 140

31,363,369,333240Totale CAD/30 GG

9.997,92Totale PV.02.X.SS - Sicurezza Euro

9.997,92Totale PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km
3+650 - Tratto unico Euro

9.997,92Totale PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km
3+650 Euro

- 1310 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.74
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.03.X.SS - Sicurezza

PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175 - Tratto unico

PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.73
7

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 360

101,0246,772,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.73
8

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 360

482,35223,312,160Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.73
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.74
0

1.400,0001400

16.632,0011,881.400,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.74
1

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.74
2

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,0006

58,869,816,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.74
3

300,000300

2.061,006,87300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.74
4

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

- 1311 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.03.X.SS - Sicurezza

PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175 - Tratto unico

PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.74
5

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.74
6

750,000750

382,500,51750,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.74
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.74
8

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

15,840,3347,999520Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.74
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

21,120,4447,999520Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.75
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.75
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

19,680,4147,999520Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.75
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

- 1312 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.03.X.SS - Sicurezza

PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175 - Tratto unico

PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.75
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

13,920,2947,999520Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.75
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

6,240,1347,999520Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.75
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

10,080,2147,999520Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.75
6

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 360

357,601,49239,997600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.75
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 360

80,643,3623,999760Totale CAD/30 GG

23.365,95Totale PV.03.X.SS - Sicurezza Euro

23.365,95Totale PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA
km 9+175 - Tratto unico Euro

23.365,95Totale PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km
9+175 Euro

- 1313 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.76
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.04.X.SS - Sicurezza

PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700 - Tratto unico

PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.75
8

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 360

101,0246,772,160Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.75
9

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 360

482,35223,312,160Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.76
0

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.76
1

1.400,0001400

16.632,0011,881.400,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.76
2

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,00030

184,506,1530,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.76
3

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

6,0006

58,869,816,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.76
4

300,000300

2.061,006,87300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.76
5

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

- 1314 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.04.X.SS - Sicurezza

PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700 - Tratto unico

PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.76
6

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.76
7

750,000750

382,500,51750,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.76
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.76
9

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

15,840,3347,999520Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.77
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

21,120,4447,999520Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.77
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.77
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

19,680,4147,999520Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.77
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

- 1315 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.04.X.SS - Sicurezza

PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700 - Tratto unico

PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,120,1947,999520Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.77
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

13,920,2947,999520Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.77
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

6,240,1347,999520Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.77
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 360

10,080,2147,999520Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.77
7

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 360

357,601,49239,997600Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.77
8

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 360

80,643,3623,999760Totale CAD/30 GG

23.365,95Totale PV.04.X.SS - Sicurezza Euro

23.365,95Totale PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA
km 9+700 - Tratto unico Euro

23.365,95Totale PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km
9+700 Euro

- 1316 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.78
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.05.X.SS - Sicurezza

PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400 - Tratto unico

PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.77
9

1,860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 310

86,9946,771,860Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.78
0

1,860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 310

415,36223,311,860Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.78
1

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.78
2

1.200,0001200

14.256,0011,881.200,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.78
3

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.78
4

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.78
5

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.78
6

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

- 1317 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.05.X.SS - Sicurezza

PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400 - Tratto unico

PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.78
7

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.78
8

650,000650

331,500,51650,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.78
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.79
0

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

13,640,3341,332920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.79
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

18,190,4441,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.79
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.79
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

16,950,4141,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.79
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

- 1318 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.05.X.SS - Sicurezza

PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400 - Tratto unico

PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.79
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

11,990,2941,332920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.79
6

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

5,370,1341,332920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.79
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

8,680,2141,332920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.79
8

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

185,998140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 310

277,141,49185,998140Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.79
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

20,666460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 310

69,443,3620,666460Totale CAD/30 GG

19.471,84Totale PV.05.X.SS - Sicurezza Euro

19.471,84Totale PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km
13+400 - Tratto unico Euro

19.471,84Totale PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km
13+400 Euro

- 1319 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.80
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.06.X.SS - Sicurezza

PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175 - Tratto unico

PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.80
0

1,860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 310

86,9946,771,860Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.80
1

1,860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 310

415,36223,311,860Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.80
2

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.80
3

1.200,0001200

14.256,0011,881.200,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.80
4

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

25,00025

153,756,1525,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.80
5

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,0005

49,059,815,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.80
6

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.80
7

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

400,000400

552,001,38400,000Totale ML

- 1320 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.06.X.SS - Sicurezza

PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175 - Tratto unico

PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.80
8

400,000400

1.652,004,13400,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.80
9

350,000350

178,500,51350,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.81
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.81
1

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

13,640,3341,332920Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.81
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

18,190,4441,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.81
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.81
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

16,950,4141,332920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.81
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

- 1321 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.06.X.SS - Sicurezza

PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175 - Tratto unico

PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

7,850,1941,332920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.81
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

11,990,2941,332920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.81
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

5,370,1341,332920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.81
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

41,332920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 310

8,680,2141,332920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.81
9

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

185,998140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 310

277,141,49185,998140Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.82
0

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

20,666460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 310

69,443,3620,666460Totale CAD/30 GG

19.318,84Totale PV.06.X.SS - Sicurezza Euro

19.318,84Totale PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km
14+175 - Tratto unico Euro

19.318,84Totale PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km
14+175 Euro

- 1322 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.82
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.07.X.SS - Sicurezza

PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto unico

PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.82
1

1,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 270

75,7746,771,620Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.82
2

1,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 270

361,76223,311,620Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07110.82
3

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0210.82
4

1.080,0001080

12.830,4011,881.080,000Totale MQ

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c10.82
5

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b10.82
6

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,0004

39,249,814,000Totale ML

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.82
7

180,000180

1.236,606,87180,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.82
8

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

240,000240

331,201,38240,000Totale ML

- 1323 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.07.X.SS - Sicurezza

PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto unico

PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.82
9

240,000240

991,204,13240,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.83
0

450,000450

229,500,51450,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.83
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.83
2

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

8,910,3326,999730Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.83
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,880,4426,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.83
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.83
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

11,070,4126,999730Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.83
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

- 1324 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

PV.07.X.SS - Sicurezza

PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto unico

PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350

PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,130,1926,999730Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.83
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

7,830,2926,999730Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.83
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

3,510,1326,999730Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.83
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 270

5,670,2126,999730Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.84
0

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

134,998650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 270

201,151,49134,998650Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.84
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 270

60,483,3617,999820Totale CAD/30 GG

16.700,80Totale PV.07.X.SS - Sicurezza Euro

16.700,80Totale PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO
ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto unico Euro

16.700,80Totale PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO
ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 Euro

128.173,72Totale PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI Euro

- 1325 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.84
2

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.84
3

4,752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

850,99179,084,752Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.84
4

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.84
5

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.84
6

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.84
7

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

2,399976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 60

337,15140,482,399976Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.84
8

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.84
9

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1326 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.85
0

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.85
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.85
2

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.85
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 60

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.85
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.85
5

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.85
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.85
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

- 1327 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.85
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.85
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.86
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.86
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.86
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.86
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.86
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

- 1328 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.86
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.86
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.86
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.86
8

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.86
9

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.87
0

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.87
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.87
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.87
3

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1329 -



da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.88
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.87
4

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.399,986000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

713,990,511.399,986000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.87
5

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.386,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

2.231,461,611.386,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.87
6

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a10.87
7

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b10.87
8

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c10.87
9

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0110.88
0

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

61,9810,335,999940Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.88
1

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.88
2

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

- 1330 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.03.X.SS - Sicurezza

SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.88
3

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.88
4

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

5,580,935,999940Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.88
5

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.88
6

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

24,242,0211,999880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.88
7

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

39,003,2511,999880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.88
8

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.88
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

45.318,96Totale SR.03.X.SS - Sicurezza Euro

45.318,96Totale SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD:
SRA1 - Tratto Unico Euro

45.318,96Totale SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1
Euro

- 1331 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.89
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.89
1

4,752Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 60

850,99179,084,752Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.89
2

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 60

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.89
3

0,540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 60

120,59223,310,540Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.89
4

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.89
5

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

2,399976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 60

337,15140,482,399976Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.89
6

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.89
7

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1332 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.89
8

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.89
9

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.90
0

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.90
1

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 * 60

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.90
2

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.90
3

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.90
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.90
5

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,640,337,999920Totale CAD/30 GG

- 1333 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.90
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,520,447,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.90
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.90
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

3,280,417,999920Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.90
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,520,197,999920Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.91
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

2,320,297,999920Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.91
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.91
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

- 1334 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.91
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,040,137,999920Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.91
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

1,680,217,999920Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.91
5

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

7,200,907,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.91
6

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.91
7

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

8,641,087,999920Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.91
8

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.91
9

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

71,999280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 60

64,800,9071,999280Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.92
0

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 60

7,200,4515,999840Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.92
1

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1335 -



da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.93
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.92
2

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.399,986000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

713,990,511.399,986000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.92
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.386,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 * 60

2.231,461,611.386,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.92
4

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a10.92
5

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

102,2651,131,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b10.92
6

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

174,5687,281,999980Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c10.92
7

1,999980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 60

441,06220,531,999980Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0110.92
8

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

61,9810,335,999940Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.92
9

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 60

4,001,003,999960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.93
0

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 60

29,801,4919,999800Totale CAD/30 GG

- 1336 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.04.X.SS - Sicurezza

SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.93
1

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 60

11,921,497,999920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.93
2

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

5,580,935,999940Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.93
3

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.93
4

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

24,242,0211,999880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.93
5

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

39,003,2511,999880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.93
6

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 60

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.93
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 60

20,163,365,999940Totale CAD/30 GG

45.318,96Totale SR.04.X.SS - Sicurezza Euro

45.318,96Totale SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico
Euro

45.318,96Totale SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 Euro

- 1337 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.93
8

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.93
9

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 120

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.94
0

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.94
1

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 120

241,17223,311,080Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.94
2

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.94
3

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 120

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.94
4

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.94
5

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1338 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.94
6

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.94
7

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.94
8

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.94
9

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
120

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.95
0

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.95
1

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b10.95
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d10.95
3

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

5,280,3315,999840Totale CAD/30 GG

- 1339 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b10.95
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,040,4415,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b10.95
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f10.95
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

6,560,4115,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b10.95
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d10.95
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

4,640,2915,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a10.95
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a10.96
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

- 1340 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a10.96
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a10.96
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c10.96
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

14,400,9015,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j10.96
4

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k10.96
5

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0710.96
6

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c10.96
7

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 120

129,600,90143,998560Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a10.96
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

14,400,4531,999680Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b10.96
9

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1341 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b10.97
0

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.799,972000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

1.427,990,512.799,972000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a10.97
1

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.772,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

4.462,921,612.772,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b10.97
2

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a10.97
3

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b10.97
4

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c10.97
5

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0110.97
6

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b10.97
7

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.97
8
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.05.X.SS - Sicurezza

SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

59,601,4939,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d10.97
9

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0210.98
0

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0210.98
1

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b10.98
2

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d10.98
3

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e10.98
4

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b10.98
5

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

51.121,11Totale SR.05.X.SS - Sicurezza Euro

51.121,11Totale SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto
Unico Euro

51.121,11Totale SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 Euro

- 1343 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03110.98
6

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04110.98
7

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 150

4.254,94179,0823,760Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05210.98
8

0,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 150

42,0946,770,900Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05510.98
9

1,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 150

401,96223,311,800Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20310.99
0

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b10.99
1

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 150

1.685,74140,4811,999880Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0410.99
2

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0210.99
3

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1344 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0210.99
4

550,000550

3.778,506,87550,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d10.99
5

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

700,000700

966,001,38700,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e10.99
6

700,000700

2.891,004,13700,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b10.99
7

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

999,990000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
150

1.559,981,56999,990000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e10.99
8

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.710.99
9

500,000500

255,000,51500,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.00
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.00
1

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

6,600,3319,999800Totale CAD/30 GG

- 1345 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.00
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

8,800,4419,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.00
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.00
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

8,200,4119,999800Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.00
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

3,800,1919,999800Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.00
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

5,800,2919,999800Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.00
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.00
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

- 1346 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.00
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

2,600,1319,999800Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.01
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

4,200,2119,999800Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.01
1

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

18,000,9019,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.01
2

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.01
3

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

21,601,0819,999800Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.01
4

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.01
5

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

179,998200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 150

162,000,90179,998200Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.01
6

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 150

18,000,4539,999600Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.01
7

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1347 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b11.01
8

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

999,990000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
150

509,990,51999,990000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.01
9

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

990,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
150

1.593,901,61990,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.02
0

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a11.02
1

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 150

255,6551,134,999950Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b11.02
2

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 150

436,4087,284,999950Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c11.02
3

4,999950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 150

1.102,64220,534,999950Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0111.02
4

14,999850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 150

154,9510,3314,999850Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.02
5

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

12,499875Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 150

12,501,0012,499875Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.02
6
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.06.X.SS - Sicurezza

SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 150

111,751,4974,999250Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.02
7

24,999750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 150

37,251,4924,999750Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.02
8

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 150

27,900,9329,999700Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.02
9

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.03
0

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 150

121,202,0259,999400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.03
1

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 150

195,003,2559,999400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.03
2

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 150

619,7910,3359,999400Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.03
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 150

67,203,3619,999800Totale CAD/30 GG

46.872,63Totale SR.06.X.SS - Sicurezza Euro

46.872,63Totale SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto
Unico Euro

46.872,63Totale SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 Euro

- 1349 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.03
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.03
5

19,008Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 120

3.403,95179,0819,008Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.03
6

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.03
7

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 120

241,17223,311,080Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.03
8

3,0003

11.616,663.872,223,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.03
9

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,599904Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 120

1.348,59140,489,599904Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.04
0

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.04
1

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1350 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0211.04
2

430,000430

2.954,106,87430,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.04
3

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

610,000610

841,801,38610,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.04
4

610,000610

2.519,304,13610,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.04
5

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

639,993600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
120

998,391,56639,993600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.04
6

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.04
7

400,000400

204,000,51400,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.04
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.04
9

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

- 1351 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.05
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.05
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.05
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.05
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.05
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.05
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.05
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

- 1352 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.05
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.05
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.05
9

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.06
0

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.06
1

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.06
2

9,0009

19,982,229,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.06
3

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27 * 0,0333333333333 * 120

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.06
4

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.06
5

6,0006

4,080,686,000Totale CAD

- 1353 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b11.06
6

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

999,990000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
120

509,990,51999,990000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.06
7

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

990,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
120

1.593,901,61990,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.06
8

250,000250

4.520,0018,08250,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a11.06
9

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b11.07
0

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c11.07
1

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0111.07
2

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.07
3

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 0,0333333333333 * 120

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.07
4

- 1354 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.07.X.SS - Sicurezza

SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

71,521,4947,999520Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.07
5

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.07
6

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

22,320,9323,999760Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.07
7

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.07
8

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

96,962,0247,999520Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.07
9

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

156,003,2547,999520Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.08
0

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

495,8410,3347,999520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.08
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

35.940,01Totale SR.07.X.SS - Sicurezza Euro

35.940,01Totale SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 -
Tratto Unico Euro

35.940,01Totale SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 Euro

- 1355 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.08
2

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.08
3

19,008Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,8 * 0,0333333333333 * 120

3.403,95179,0819,008Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.08
4

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.08
5

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 120

241,17223,311,080Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.08
6

3,0003

11.616,663.872,223,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.08
7

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

9,599904Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 120

1.348,59140,489,599904Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.08
8

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.08
9

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1356 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0211.09
0

430,000430

2.954,106,87430,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.09
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

610,000610

841,801,38610,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.09
2

610,000610

2.519,304,13610,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.09
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

639,993600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 160 * 0,0333333333333 *
120

998,391,56639,993600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.09
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.09
5

400,000400

204,000,51400,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.09
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.09
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

3,960,3311,999880Totale CAD/30 GG

- 1357 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.09
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

5,280,4411,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.09
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.10
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

4,920,4111,999880Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.10
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,280,1911,999880Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.10
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

3,480,2911,999880Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.10
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.10
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

- 1358 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.10
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

1,560,1311,999880Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.10
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

2,520,2111,999880Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.10
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

10,800,9011,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.10
8

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.10
9

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

12,961,0811,999880Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.11
0

9,0009

19,982,229,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.11
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

107,998920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 27 * 0,0333333333333 * 120

97,200,90107,998920Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.11
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

10,800,4523,999760Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.11
3

6,0006

4,080,686,000Totale CAD

- 1359 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b11.11
4

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

799,992000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
120

408,000,51799,992000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.11
5

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

792,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
120

1.275,121,61792,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.11
6

200,000200

3.616,0018,08200,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a11.11
7

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b11.11
8

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c11.11
9

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0111.12
0

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.12
1

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 0,0333333333333 * 120

6,001,005,999940Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.12
2

- 1360 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.08.X.SS - Sicurezza

SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

71,521,4947,999520Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.12
3

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

17,881,4911,999880Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.12
4

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

22,320,9323,999760Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.12
5

6,0006

5,400,906,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.12
6

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

96,962,0247,999520Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.12
7

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

156,003,2547,999520Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.12
8

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 120

495,8410,3347,999520Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.12
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

34.615,24Totale SR.08.X.SS - Sicurezza Euro

34.615,24Totale SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto
Unico Euro

34.615,24Totale SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 Euro

- 1361 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.13
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.13
1

9,504Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 120

1.701,98179,089,504Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.13
2

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 120

33,6746,770,720Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.13
3

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 120

241,17223,311,080Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.13
4

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.13
5

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

4,799952Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 120

674,30140,484,799952Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.13
6

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.13
7

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1362 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0211.13
8

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.13
9

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.14
0

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.14
1

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
120

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.14
2

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.14
3

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.14
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.14
5

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

5,280,3315,999840Totale CAD/30 GG

- 1363 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.14
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

7,040,4415,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.14
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.14
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

6,560,4115,999840Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.14
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,040,1915,999840Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.15
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

4,640,2915,999840Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.15
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.15
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

- 1364 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.15
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

2,080,1315,999840Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.15
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

3,360,2115,999840Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.15
5

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

14,400,9015,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.15
6

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.15
7

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

17,281,0815,999840Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.15
8

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.15
9

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

143,998560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 120

129,600,90143,998560Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.16
0

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

31,999680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 120

14,400,4531,999680Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.16
1

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1365 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b11.16
2

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.799,972000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

1.427,990,512.799,972000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.16
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.772,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
120

4.462,921,612.772,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.16
4

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a11.16
5

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

204,5251,133,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b11.16
6

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

349,1287,283,999960Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c11.16
7

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

882,11220,533,999960Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0111.16
8

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

123,9610,3311,999880Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.16
9

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.17
0

- 1366 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

SR.09.X.SS - Sicurezza

SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

SR - Sito di Ripristino

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,999600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

59,601,4939,999600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.17
1

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.17
2

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

11,160,9311,999880Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.17
3

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.17
4

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

48,482,0223,999760Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.17
5

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

78,003,2523,999760Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.17
6

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

247,9210,3323,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.17
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

40,323,3611,999880Totale CAD/30 GG

51.121,11Totale SR.09.X.SS - Sicurezza Euro

51.121,11Totale SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto
Unico Euro

51.121,11Totale SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 Euro

310.308,02Totale SR - Sito di Ripristino Euro

- 1367 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.17
8

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.17
9

423,324Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2138

75.808,86179,08423,324Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.18
0

6,414Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 2138

299,9846,776,414Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.18
1

51,312Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 2138

11.458,48223,3151,312Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.18
2

102,624Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 2138

5.569,4054,27102,624Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.18
3

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.18
4

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20511.18
5

70,554Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 2138

60.621,41859,2270,554Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.18
6

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

142,531908Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2138

3.975,2127,89142,531908Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.18
7

6,0006

- 1368 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0211.19
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.18
8

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.18
9

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

256,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 *
2138

2.450,159,55256,560Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.19
0

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

213,797862Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 2138

30.034,32140,48213,797862Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.19
1

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.19
2

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

75,00075

461,256,1575,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.19
3

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

15,00015

147,159,8115,000Totale ML

- 1369 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0211.19
4

500,000500

3.435,006,87500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.19
5

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

900,000900

1.242,001,38900,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.19
6

900,000900

3.717,004,13900,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.19
7

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.850,638160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
2138

4.447,001,562.850,638160Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.19
8

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.19
9

900,000900

459,000,51900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.20
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

135,410,19712,659540Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.20
1

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

235,180,33712,659540Totale CAD/30 GG

- 1370 -



250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.20
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.20
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

313,570,44712,659540Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.20
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

135,410,19712,659540Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.20
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

292,190,41712,659540Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.20
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

135,410,19712,659540Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.20
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

206,670,29712,659540Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.20
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

92,650,13712,659540Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

- 1371 -



costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.21
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.20
8

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

149,660,21712,659540Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.20
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

92,650,13712,659540Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.21
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

149,660,21712,659540Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.21
1

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

641,390,90712,659540Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.21
2

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

769,671,08712,659540Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.21
3

712,659540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
2138

769,671,08712,659540Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.21
4

30,00030

66,602,2230,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.21
5

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

6.413,935860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 *
2138

5.772,540,906.413,935860Totale CAD/30 GG

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

- 1372 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.21
6

1.425,319080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2138

641,390,451.425,319080Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.21
7

20,00020

13,600,6820,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.21
8

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.21
9

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.22
0

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

7.055,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
2138

11.359,191,617.055,400Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.22
1

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.22
2

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

28.221,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
2138

28.221,601,0028.221,600Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.22
3

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

- 1373 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

320,696793Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
2138

570,841,78320,696793Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.22
4

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0111.22
5

2.000,0002000

1.720,000,862.000,000Totale MQ

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.22
6

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

142,531908Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2138

142,531,00142,531908Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.22
7

1.425,319080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
2138

2.123,731,491.425,319080Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.22
8

285,063816Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2138

424,751,49285,063816Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.22
9

534,494655Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2138

497,080,93534,494655Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.23
0

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.23
1

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.068,989310Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2138

- 1374 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

ST.00.X.SS - Sicurezza

ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2.159,362,021.068,989310Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.23
2

1.068,989310Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2138

3.474,223,251.068,989310Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.23
3

1.068,989310Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2138

11.042,6610,331.068,989310Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.23
4

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

570,127632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2138

980,621,72570,127632Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0511.23
5

570,127632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2138

399,090,70570,127632Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b11.23
6

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

570,127632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2138

176,740,31570,127632Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.23
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

570,127632Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 2138

1.915,633,36570,127632Totale CAD/30 GG

300.423,77Totale ST.00.X.SS - Sicurezza Euro

300.423,77Totale ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico Euro

300.423,77Totale ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI Euro

300.423,77Totale ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI Euro

- 1375 -



Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.23
8

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.23
9

394,812Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1994

70.702,93179,08394,812Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.24
0

4,786Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,8 * 0,0027777777778 *
1994

223,8446,774,786Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.24
1

11,964Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1994

2.671,68223,3111,964Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.24
2

23,928Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1994

1.298,5754,2723,928Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.24
3

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.24
4

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.24
5

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

132,932004Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1994

3.707,4727,89132,932004Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.24
6

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

- 1376 -



Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.24
7

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

131,604Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1994

3.262,4624,79131,604Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.24
8

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.24
9

100,000100

1.188,0011,88100,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.25
0

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

239,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 *
1994

2.285,129,55239,280Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.25
1

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

199,398006Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1994

28.011,43140,48199,398006Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.25
2

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.25
3

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 1377 -



Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.25
4

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

40,00040

246,006,1540,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.25
5

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

5,7145,7142857142857

56,059,815,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.25
6

150,000150

1.627,5010,85150,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.25
7

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.25
8

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.25
9

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.987,960120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1994

6.221,221,563.987,960120Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.26
0

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.26
1

800,000800

408,000,51800,000Totale ML

- 1378 -



visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.26
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.26
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

56,130,19295,404424Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.26
3

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

97,480,33295,404424Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.26
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

129,980,44295,404424Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.26
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

56,130,19295,404424Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.26
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

121,120,41295,404424Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.26
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

56,130,19295,404424Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

- 1379 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.26
8

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

85,670,29295,404424Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.26
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

38,400,13295,404424Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.27
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

62,030,21295,404424Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.27
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

38,400,13295,404424Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.27
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

62,030,21295,404424Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.27
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

265,860,90295,404424Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.27
4

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

319,041,08295,404424Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.27
5

- 1380 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

295,404424Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1994

319,041,08295,404424Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.27
6

13,33313,3333333333333

29,602,2213,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.27
7

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.658,640080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1994

2.392,780,902.658,640080Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.27
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

590,808914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,8888888888889 *
0,0333333333333 * 1994

265,860,45590,808914Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.27
9

8,8898,8888888888889

6,040,688,889Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.28
0

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.28
1

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.28
2

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.632,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 *
1994

4.237,651,612.632,080Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.28
3

40,00040

723,2018,0840,000Totale ML

- 1381 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.29
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.28
4

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.316,040Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1994

1.316,041,001.316,040Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.28
5

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

299,097009Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1994

532,391,78299,097009Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.28
6

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.28
7

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

132,932004Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1994

132,931,00132,932004Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.28
8

443,106702Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,6666666666667 *
0,0333333333333 * 1994

660,231,49443,106702Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.28
9

265,864008Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1994

396,141,49265,864008Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.29
0

498,495015Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1994

463,600,93498,495015Totale CAD/30 GG

- 1382 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.34.X.SS - Sicurezza

TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.29
1

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.29
2

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

996,990030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1994

2.013,922,02996,990030Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.29
3

996,990030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1994

3.240,223,25996,990030Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.29
4

996,990030Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1994

10.298,9110,33996,990030Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.29
5

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

332,330010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1994

571,611,72332,330010Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.29
6

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

132,932004Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1994

446,653,36132,932004Totale CAD/30 GG

178.431,86Totale TR.34.X.SS - Sicurezza Euro

178.431,86Totale TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico Euro

178.431,86Totale TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE Euro

- 1383 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.30
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.29
7

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.29
8

570,834Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 2883

102.224,95179,08570,834Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.29
9

17,298Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2883

809,0346,7717,298Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.30
0

17,298Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 2883

3.862,82223,3117,298Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.30
1

34,596Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 2883

1.877,5254,2734,596Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.30
2

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.30
3

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.30
4

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

96,099039Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 2883

2.680,2027,8996,099039Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.30
5

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1384 -



Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.30
6

190,278Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2883

4.716,9924,79190,278Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.30
7

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.30
8

65,00065

772,2011,8865,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.30
9

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

172,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
2883

1.651,969,55172,980Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.31
0

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

288,297117Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 2883

40.499,98140,48288,297117Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.31
1

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.31
2

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 1385 -



lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.32
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.31
3

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

26,00026

159,906,1526,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.31
4

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,7143,7142857142857

36,439,813,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.31
5

90,00090

976,5010,8590,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.31
6

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

260,000260

358,801,38260,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.31
7

260,000260

1.073,804,13260,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.31
8

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

5.765,942340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
2883

8.994,871,565.765,942340Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.31
9

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.32
0

520,000520

265,200,51520,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 1386 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.32
1

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

52,750,19277,619457Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.32
2

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

91,610,33277,619457Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.32
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

122,150,44277,619457Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.32
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

52,750,19277,619457Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.32
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

113,820,41277,619457Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.32
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

52,750,19277,619457Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.32
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

- 1387 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

80,510,29277,619457Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.32
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

36,090,13277,619457Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.32
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

58,300,21277,619457Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.33
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

36,090,13277,619457Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.33
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

58,300,21277,619457Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.33
2

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

249,860,90277,619457Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.33
3

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

299,831,08277,619457Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.33
4

- 1388 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

277,619457Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,8888888888889 *
0,0333333333333 * 2883

299,831,08277,619457Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.33
5

8,6678,6666666666667

19,242,228,667Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.33
6

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

2.498,575014Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 26 * 0,0333333333333 *
2883

2.248,720,902.498,575014Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.33
7

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

555,238913Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,7777777777778 *
0,0333333333333 * 2883

249,860,45555,238913Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.33
8

5,7785,7777777777778

3,930,685,778Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.33
9

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.34
0

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.34
1

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.854,170Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 *
2883

4.595,211,612.854,170Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.34
2

30,00030

542,4018,0830,000Totale ML

- 1389 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.35
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.34
3

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.236,807Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13 * 0,0333333333333 *
2883

1.236,811,001.236,807Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.34
4

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

432,445676Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
2883

769,751,78432,445676Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.34
5

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.34
6

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

192,198078Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2883

192,201,00192,198078Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.34
7

480,495195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2883

715,941,49480,495195Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.34
8

384,396156Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2883

572,751,49384,396156Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.34
9

720,742793Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2883

670,290,93720,742793Totale CAD/30 GG

- 1390 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.35.X.SS - Sicurezza

TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.35
0

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.35
1

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

1.441,485585Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2883

2.911,802,021.441,485585Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.35
2

1.441,485585Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2883

4.684,833,251.441,485585Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.35
3

1.441,485585Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
2883

14.890,5510,331.441,485585Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.35
4

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

480,495195Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 2883

826,451,72480,495195Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.35
5

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

192,198078Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 2883

645,793,36192,198078Totale CAD/30 GG

227.557,75Totale TR.35.X.SS - Sicurezza Euro

227.557,75Totale TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A
GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

227.557,75Totale TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A
GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) Euro

- 1391 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.36
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.35
6

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.35
7

44,352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 224

7.942,56179,0844,352Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.35
8

0,739Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,1 * 0,0027777777778 * 224

34,5646,770,739Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.35
9

2,016Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 224

450,19223,312,016Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.36
0

4,032Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 224

218,8254,274,032Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.36
1

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.36
2

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.36
3

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 224

416,4927,8914,933184Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.36
4

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1392 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.36
5

22,176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 224

549,7424,7922,176Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.36
6

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.36
7

140,000140

1.663,2011,88140,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.36
8

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

13,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 224

128,359,5513,440Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.36
9

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

22,399776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 224

3.146,72140,4822,399776Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.37
0

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.37
1

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.37
2

55,00055

338,256,1555,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.37
3

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

7,8577,8571428571429

77,089,817,857Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.37
4

190,000190

2.061,5010,85190,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.37
5

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

550,000550

759,001,38550,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.37
6

550,000550

2.271,504,13550,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.37
7

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

447,995520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 224

698,871,56447,995520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.37
8

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.37
9

1.100,0001100

561,000,511.100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.38
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

8,670,1945,629173Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.38
1

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

15,060,3345,629173Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.38
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

20,080,4445,629173Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.38
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

8,670,1945,629173Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.38
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

18,710,4145,629173Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.38
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

8,670,1945,629173Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.38
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

- 1395 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,230,2945,629173Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.38
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

5,930,1345,629173Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.38
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

9,580,2145,629173Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.38
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

5,930,1345,629173Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.39
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

9,580,2145,629173Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.39
1

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

41,070,9045,629173Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.39
2

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

49,281,0845,629173Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.39
3

45,629173Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,1111111111111 *
0,0333333333333 * 224

- 1396 -



per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.40
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

49,281,0845,629173Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.39
4

18,33318,3333333333333

40,702,2218,333Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.39
5

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

410,662560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55 * 0,0333333333333 * 224

369,600,90410,662560Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.39
6

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

91,258345Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,2222222222222 *
0,0333333333333 * 224

41,070,4591,258345Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.39
7

12,22212,2222222222222

8,310,6812,222Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.39
8

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.39
9

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.40
0

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

406,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 55 * 0,0333333333333 * 224

654,561,61406,560Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.40
1

55,00055

994,4018,0855,000Totale ML

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

- 1397 -



Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.40
2

221,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 224

221,761,00221,760Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.40
3

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

33,599664Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 224

59,811,7833,599664Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.40
4

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.40
5

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 224

14,931,0014,933184Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.40
6

68,443762Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9,1666666666667 *
0,0333333333333 * 224

101,981,4968,443762Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.40
7

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 224

44,501,4929,866368Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.40
8

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 224

52,080,9355,999440Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.40
9

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.38.X.SS - Sicurezza

TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.41
0

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

226,242,02111,998880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.41
1

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

364,003,25111,998880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.41
2

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

1.156,9510,33111,998880Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.41
3

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 224

64,211,7237,332960Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.41
4

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

22,399776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 224

75,263,3622,399776Totale CAD/30 GG

45.624,26Totale TR.38.X.SS - Sicurezza Euro

45.624,26Totale TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  -
Tratto Unico Euro

45.624,26Totale TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  Euro

- 1399 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.42
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.41
5

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.41
6

44,352Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 224

7.942,56179,0844,352Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.41
7

0,672Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 224

31,4346,770,672Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.41
8

1,344Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 224

300,13223,311,344Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.41
9

2,688Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 224

145,8854,272,688Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.42
0

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.42
1

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.42
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

7,466592Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 224

208,2427,897,466592Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.42
3

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.42
4

14,784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 224

366,5024,7914,784Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.42
5

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.42
6

60,00060

712,8011,8860,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.42
7

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

13,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 224

128,359,5513,440Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.42
8

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

22,399776Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 224

3.146,72140,4822,399776Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.42
9

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.43
0

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.43
1

24,00024

147,606,1524,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.43
2

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

3,4293,4285714285714

33,649,813,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.43
3

80,00080

868,0010,8580,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.43
4

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

240,000240

331,201,38240,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.43
5

240,000240

991,204,13240,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.43
6

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

447,995520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 224

698,871,56447,995520Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.43
7

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.43
8

480,000480

244,800,51480,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.43
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

3,780,1919,910914Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.44
0

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

6,570,3319,910914Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.44
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

8,760,4419,910914Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.44
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

3,780,1919,910914Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.44
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

8,160,4119,910914Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.44
4

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

3,780,1919,910914Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.44
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

- 1403 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

5,770,2919,910914Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.44
6

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

2,590,1319,910914Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.44
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

4,180,2119,910914Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.44
8

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

2,590,1319,910914Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.44
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

4,180,2119,910914Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.45
0

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

17,920,9019,910914Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.45
1

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

21,501,0819,910914Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.45
2

19,910914Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,6666666666667 *
0,0333333333333 * 224

- 1404 -



per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.46
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

21,501,0819,910914Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.45
3

8,0008

17,762,228,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.45
4

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

179,198208Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 24 * 0,0333333333333 * 224

161,280,90179,198208Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.45
5

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,821822Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,3333333333333 *
0,0333333333333 * 224

17,920,4539,821822Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.45
6

5,3335,3333333333333

3,630,685,333Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.45
7

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.45
8

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.45
9

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

184,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 224

297,531,61184,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.46
0

25,00025

452,0018,0825,000Totale ML

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01
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gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.46
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.46
1

110,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

110,881,00110,880Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.46
2

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

33,599664Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 224

59,811,7833,599664Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.46
3

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.46
4

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 224

14,931,0014,933184Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.46
5

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 224

55,631,4937,332960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.46
6

29,866368Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 224

44,501,4929,866368Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.46
7

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 224

52,080,9355,999440Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.46
8

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.39.X.SS - Sicurezza

TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.46
9

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

226,242,02111,998880Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.47
0

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

364,003,25111,998880Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.47
1

111,998880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 224

1.156,9510,33111,998880Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.47
2

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 224

64,211,7237,332960Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.47
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

14,933184Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 224

50,183,3614,933184Totale CAD/30 GG

38.777,95Totale TR.39.X.SS - Sicurezza Euro

38.777,95Totale TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico Euro

38.777,95Totale TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI Euro
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Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.48
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.47
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.47
5

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.47
6

43,560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

7.800,72179,0843,560Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.47
7

81,378Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 411

14.573,17179,0881,378Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.47
8

0,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 330

46,3046,770,990Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.47
9

1,233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 411

57,6746,771,233Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.48
0

2,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 330

663,23223,312,970Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.48
1

6,165Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 411

1.376,71223,316,165Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.48
2

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0055555555556 * 330

322,3654,275,940Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.48
3

12,330Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0055555555556 * 411

669,1554,2712,330Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.48
4

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.48
5

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.48
6

5,0005

19.361,103.872,225,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.48
7

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.48
8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

306,7927,8910,999890Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.48
9

52,059479Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,8 * 0,0333333333333 * 411

1.451,9427,8952,059479Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.49
0

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.49
1

11,40011,4

170,7714,9811,400Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.49
2

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

32,670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

809,8924,7932,670Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.49
3
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

15,00015

371,8524,7915,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.49
4

67,815Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 411

1.681,1324,7967,815Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.49
5

25,00025

619,7524,7925,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.49
6

70,00070

831,6011,8870,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.49
7

250,000250

2.970,0011,88250,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.49
8

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

24,660Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 411

235,509,5524,660Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.49
9

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

3.090,53140,4821,999780Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.50
0

41,099589Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 411

5.773,67140,4841,099589Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.50
1

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004
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Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.51
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.50
2

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.50
3

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.50
4

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.50
5

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.50
6

95,00095

584,256,1595,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.50
7

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,0004

39,249,814,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.50
8

13,57113,5714285714286

133,139,8113,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.50
9

150,000150

1.627,5010,85150,000Totale MQ

- 1411 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.51
0

320,000320

3.472,0010,85320,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.51
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

500,000500

690,001,38500,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.51
2

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.51
3

500,000500

2.065,004,13500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.51
4

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.51
5

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

175,998240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16 * 0,0333333333333 * 330

274,561,56175,998240Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.51
6

821,991780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 411

1.282,311,56821,991780Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.51
7

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.51
8

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.51
9

800,000800

408,000,51800,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.52
0
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.900,0001900

969,000,511.900,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.52
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.52
2

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

27,480,19144,609671Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.52
3

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

3,630,3310,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.52
4

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

47,720,33144,609671Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.52
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

4,840,4410,999890Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.52
6

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

63,630,44144,609671Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.52
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.52
8

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,480,19144,609671Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.52
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

4,510,4110,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.53
0

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

59,290,41144,609671Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.53
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.53
2

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

27,480,19144,609671Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.53
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

3,190,2910,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.53
4

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

41,940,29144,609671Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.53
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

1,430,1310,999890Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.53
6

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411
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500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.54
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

18,800,13144,609671Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.53
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2,310,2110,999890Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.53
8

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

30,370,21144,609671Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.53
9

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

1,430,1310,999890Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.54
0

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

18,800,13144,609671Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.54
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

2,310,2110,999890Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.54
2

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

30,370,21144,609671Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.54
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

9,900,9010,999890Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.54
4

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

130,150,90144,609671Totale CAD/30 GG
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posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.55
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.54
5

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

11,881,0810,999890Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.54
6

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

156,181,08144,609671Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.54
7

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 330

11,881,0810,999890Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.54
8

144,609671Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10,5555555555556 *
0,0333333333333 * 411

156,181,08144,609671Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.54
9

3,0003

6,662,223,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.55
0

31,66731,6666666666667

70,302,2231,667Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.55
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 330

89,100,9098,999010Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.55
2

1.301,486985Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 95 * 0,0333333333333 * 411

1.171,340,901.301,486985Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.55
3

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 330

9,900,4521,999780Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.55
4

289,219328Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 21,1111111111111 *
0,0333333333333 * 411

130,150,45289,219328Totale CAD/30 GG
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allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.56
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.55
5

2,0002

1,360,682,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.55
6

21,11121,1111111111111

14,360,6821,111Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.55
7

2.500,0002500

1.400,000,562.500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.55
8

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.55
9

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.56
0

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b11.56
1

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

1.649,983500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
330

841,490,511.649,983500Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.56
2

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.633,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
330

2.629,941,611.633,500Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.56
3

1.288,485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 95 * 0,0333333333333 * 411

2.074,461,611.288,485Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.56
4

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.56
5

95,00095

1.717,6018,0895,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.56
6

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.633,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
330

1.633,501,001.633,500Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.56
7

678,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 411

678,151,00678,150Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.56
8

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

58,741,7832,999670Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.56
9

61,649384Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 411

109,741,7861,649384Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.57
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

3,0003

65,0721,693,000Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.57
1

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD
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gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.58
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.57
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 0,0333333333333 * 330

27,501,0027,499725Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.57
3

27,399726Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 411

27,401,0027,399726Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.57
4

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

163,901,49109,998900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.57
5

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

81,951,4954,999450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.57
6

216,914493Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15,8333333333333 *
0,0333333333333 * 411

323,201,49216,914493Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.57
7

54,799452Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 411

81,651,4954,799452Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.57
8

54,999450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 330

51,150,9354,999450Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.57
9

102,748973Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 411

95,560,93102,748973Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.58
0

5,0005

4,500,905,000Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.58
1

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03
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Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.58
2

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

222,202,02109,998900Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.58
3

205,497945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 411

415,112,02205,497945Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.58
4

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

357,503,25109,998900Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.58
5

205,497945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 411

667,873,25205,497945Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.58
6

109,998900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 330

1.136,2910,33109,998900Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.58
7

205,497945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 411

2.122,7910,33205,497945Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.58
8

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

75,681,7243,999560Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.58
9

68,499315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 411

117,821,7268,499315Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0511.59
0

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

30,800,7043,999560Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.43.X.SS - Sicurezza

TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b11.59
1

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

43,999560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 330

13,640,3143,999560Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.59
2

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 330

110,883,3632,999670Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.59
3

68,499315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 411

230,163,3668,499315Totale CAD/30 GG

127.477,58Totale TR.43.X.SS - Sicurezza Euro

127.477,58Totale TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO
PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico Euro

127.477,58Totale TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE
DI ESAZIONE Euro

- 1421 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.60
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.59
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.59
5

61,182Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 309

10.956,47179,0861,182Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.59
6

0,927Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 309

43,3646,770,927Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.59
7

7,416Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0027777777778 * 309

1.656,07223,317,416Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.59
8

14,832Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0055555555556 * 309

804,9354,2714,832Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.59
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.60
0

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.60
1

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

51,499485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 309

1.436,3227,8951,499485Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.60
2

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.60
3

81,576Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 309

2.022,2724,7981,576Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.60
4

40,00040

991,6024,7940,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.60
5

375,000375

4.455,0011,88375,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.60
6

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

55,620Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 309

531,179,5555,620Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.60
7

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

30,899691Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 309

4.340,79140,4830,899691Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.60
8

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.60
9

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.61
0

150,000150

922,506,15150,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.61
1

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

21,42921,4285714285714

210,229,8121,429Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.61
2

500,000500

5.425,0010,85500,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.61
3

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.500,0001500

2.070,001,381.500,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.61
4

1.500,0001500

6.195,004,131.500,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.61
5

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

617,993820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 309

964,071,56617,993820Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.61
6

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.61
7

3.000,0003000

1.530,000,513.000,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.61
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

32,620,19171,664953Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.61
9

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

56,650,33171,664953Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.62
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

75,530,44171,664953Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.62
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

32,620,19171,664953Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.62
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

70,380,41171,664953Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.62
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

32,620,19171,664953Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.62
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

49,780,29171,664953Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.62
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

22,320,13171,664953Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.62
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

36,050,21171,664953Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.62
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

22,320,13171,664953Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.62
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

36,050,21171,664953Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.62
9

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

154,500,90171,664953Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.63
0

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

185,401,08171,664953Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.63
1

171,664953Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,6666666666667 *
0,0333333333333 * 309

- 1426 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

185,401,08171,664953Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.63
2

50,00050

111,002,2250,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.63
3

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.544,984550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
309

1.390,490,901.544,984550Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.63
4

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

343,329897Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 33,3333333333333 *
0,0333333333333 * 309

154,500,45343,329897Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.63
5

33,33333,3333333333333

22,670,6833,333Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.63
6

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.63
7

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.63
8

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.529,550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
309

2.462,581,611.529,550Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.63
9

150,000150

2.712,0018,08150,000Totale ML

- 1427 -



Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.64
0

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

764,775Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 75 * 0,0333333333333 * 309

764,781,00764,775Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.64
1

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

46,349537Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 309

82,501,7846,349537Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.64
2

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.64
3

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

20,599794Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 309

20,601,0020,599794Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.64
4

257,497425Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 309

383,671,49257,497425Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.64
5

41,199588Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 309

61,391,4941,199588Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.64
6

77,249228Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 309

71,840,9377,249228Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.64
7

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

- 1428 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.44.X.SS - Sicurezza

TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.64
8

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

154,498455Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 309

312,092,02154,498455Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.64
9

154,498455Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 309

502,123,25154,498455Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.65
0

154,498455Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 309

1.595,9710,33154,498455Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.65
1

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

51,499485Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 309

88,581,7251,499485Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.65
2

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

82,399176Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 309

276,863,3682,399176Totale CAD/30 GG

75.819,95Totale TR.44.X.SS - Sicurezza Euro

75.819,95Totale TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA
PER MESSINA - Tratto Unico Euro

75.819,95Totale TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA
PER MESSINA Euro

- 1429 -



Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.65
3

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.65
4

377,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1905

67.547,19179,08377,190Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.65
5

11,681Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,044 * 0,0027777777778 *
1905

546,3246,7711,681Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.65
6

28,575Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0027777777778 * 1905

6.381,08223,3128,575Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.65
7

57,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0055555555556 * 1905

3.101,5354,2757,150Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.65
8

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.65
9

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.66
0

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

253,997460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1905

7.083,9927,89253,997460Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.66
1

12,00012

179,7614,9812,000Totale CAD

- 1430 -



Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.66
2

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

314,325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1905

7.792,1224,79314,325Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.66
3

25,00025

619,7524,7925,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.66
4

250,000250

2.970,0011,88250,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.66
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

342,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 *
1905

3.274,709,55342,900Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.66
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

190,498095Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1905

26.761,17140,48190,498095Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.66
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.66
8

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 1431 -



Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.66
9

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

102,200102,2

628,536,15102,200Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.67
0

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

14,60014,6

143,239,8114,600Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.67
1

350,000350

3.797,5010,85350,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.67
2

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.67
3

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.67
4

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

3.809,961900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1905

5.943,541,563.809,961900Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.67
5

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.67
6

2.044,0002044

1.042,440,512.044,000Totale ML

- 1432 -



visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.68
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.67
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

137,000,19721,070595Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.67
8

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

237,950,33721,070595Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.67
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

317,270,44721,070595Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.68
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

137,000,19721,070595Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.68
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

295,640,41721,070595Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.68
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

137,000,19721,070595Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

- 1433 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.68
3

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

209,110,29721,070595Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.68
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

93,740,13721,070595Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.68
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

151,420,21721,070595Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.68
6

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

93,740,13721,070595Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.68
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

151,420,21721,070595Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.68
8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

648,960,90721,070595Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.68
9

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

778,761,08721,070595Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.69
0

- 1434 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

721,070595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 11,3555555555556 *
0,0333333333333 * 1905

778,761,08721,070595Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.69
1

34,06734,0666666666667

75,632,2234,067Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.69
2

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

6.489,635103Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 102,2 * 0,0333333333333 *
1905

5.840,670,906.489,635103Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.69
3

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

1.442,141127Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,7111111111111 *
0,0333333333333 * 1905

648,960,451.442,141127Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.69
4

22,71122,7111111111111

15,440,6822,711Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.69
5

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.69
6

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.69
7

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

6.286,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
1905

10.121,271,616.286,500Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.69
8

100,000100

1.808,0018,08100,000Totale ML

- 1435 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.70
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.69
9

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

3.143,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 *
1905

3.143,251,003.143,250Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.70
0

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

285,747143Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1905

508,631,78285,747143Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.70
1

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.70
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

126,998730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1905

127,001,00126,998730Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.70
3

1.081,605829Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 17,0333333333333 *
0,0333333333333 * 1905

1.611,591,491.081,605829Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.70
4

253,997460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1905

378,461,49253,997460Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.70
5

476,245238Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1905

442,910,93476,245238Totale CAD/30 GG

- 1436 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.47.X.SS - Sicurezza

TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.70
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.70
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

952,490475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1905

1.924,032,02952,490475Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.70
8

952,490475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1905

3.095,593,25952,490475Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.70
9

952,490475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1905

9.839,2310,33952,490475Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.71
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

317,496825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1905

546,091,72317,496825Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.71
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

317,496825Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1905

1.066,793,36317,496825Totale CAD/30 GG

209.922,76Totale TR.47.X.SS - Sicurezza Euro

209.922,76Totale TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI
ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico Euro

209.922,76Totale TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI
ESAZIONE (DIR. MESSINA) Euro

- 1437 -



Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.71
2

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.71
3

66,726Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 337

11.949,29179,0866,726Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.71
4

0,617Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,61 * 0,0027777777778 *
337

28,8646,770,617Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.71
5

2,022Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 337

451,53223,312,022Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.71
6

4,044Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 337

219,4754,274,044Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.71
7

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.71
8

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.71
9

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

22,466442Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 337

626,5927,8922,466442Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.72
0

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

- 1438 -



Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.72
1

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

22,242Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 337

551,3824,7922,242Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.72
2

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.72
3

80,00080

950,4011,8880,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.72
4

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

40,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0027397260274 * 337

386,209,5540,440Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.72
5

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

33,699663Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 337

4.734,13140,4833,699663Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.72
6

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.72
7

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 1439 -



lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.73
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.72
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

30,50030,5

187,586,1530,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.72
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,3574,3571428571429

42,749,814,357Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.73
0

120,000120

1.302,0010,85120,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.73
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.73
2

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.73
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

673,993260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 337

1.051,431,56673,993260Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.73
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.73
5

610,000610

311,100,51610,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 1440 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.73
6

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

7,230,1938,068139Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.73
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

12,560,3338,068139Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.73
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

16,750,4438,068139Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.73
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

7,230,1938,068139Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.74
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

15,610,4138,068139Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.74
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

7,230,1938,068139Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.74
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

- 1441 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

11,040,2938,068139Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.74
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

4,950,1338,068139Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.74
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

7,990,2138,068139Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.74
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

4,950,1338,068139Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.74
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

7,990,2138,068139Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.74
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

34,260,9038,068139Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.74
8

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

41,111,0838,068139Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.74
9
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Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

38,068139Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,3888888888889 *
0,0333333333333 * 337

41,111,0838,068139Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.75
0

10,16710,1666666666667

22,572,2210,167Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.75
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

342,613241Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30,5 * 0,0333333333333 *
337

308,350,90342,613241Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.75
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

76,136278Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,7777777777778 *
0,0333333333333 * 337

34,260,4576,136278Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.75
3

6,7786,7777777777778

4,610,686,778Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.75
4

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.75
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.75
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

389,235Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 337

626,671,61389,235Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.75
7

35,00035

632,8018,0835,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.75
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

222,420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 337

222,421,00222,420Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.75
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

50,549495Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 337

89,981,7850,549495Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.76
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.76
1

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

22,466442Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 337

22,471,0022,466442Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.76
2

57,102203Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5,0833333333333 *
0,0333333333333 * 337

85,081,4957,102203Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.76
3

44,932884Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 337

66,951,4944,932884Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.76
4

84,249158Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 337

78,350,9384,249158Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.76
5

7,5007,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.49.X.SS - Sicurezza

TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.76
6

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

168,498315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 337

340,372,02168,498315Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.76
7

168,498315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 337

547,623,25168,498315Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.76
8

168,498315Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 337

1.740,5910,33168,498315Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.76
9

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

56,166105Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 337

96,611,7256,166105Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.77
0

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

22,466442Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 337

75,493,3622,466442Totale CAD/30 GG

50.630,28Totale TR.49.X.SS - Sicurezza Euro

50.630,28Totale TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA
BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico Euro

50.630,28Totale TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA
BALENA (DIR. MESSINA) Euro
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posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.78
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.77
1

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.77
2

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 120

4.254,94179,0823,760Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.77
3

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 120

16,8446,770,360Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.77
4

0,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 120

80,39223,310,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.77
5

0,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0055555555556 * 120

39,0754,270,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.77
6

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.77
7

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.77
8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

111,5627,893,999960Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.77
9

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.78
0

3,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

98,1724,793,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.78
1

5,0005

123,9524,795,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.78
2

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.78
3

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

7,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 120

68,769,557,200Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.78
4

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

11,999880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 120

1.685,74140,4811,999880Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.78
5

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.78
6

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.78
7

6,5006,5

39,986,156,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.78
8

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

0,9290,9285714285714

9,119,810,929Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.78
9

25,00025

271,2510,8525,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.79
0

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.79
1

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.79
2

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

239,997600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 120

374,401,56239,997600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.79
3

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.79
4

130,000130

66,300,51130,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.79
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 1448 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,550,192,888859Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.79
6

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,950,332,888859Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.79
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

1,270,442,888859Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.79
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,550,192,888859Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.79
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

1,180,412,888859Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.80
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,550,192,888859Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.80
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

- 1449 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

0,840,292,888859Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.80
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,380,132,888859Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.80
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,610,212,888859Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.80
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,380,132,888859Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.80
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

0,610,212,888859Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.80
6

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

2,600,902,888859Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.80
7

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

3,121,082,888859Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.80
8

2,888859Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7222222222222 *
0,0333333333333 * 120

- 1450 -



per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.81
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3,121,082,888859Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.80
9

2,1672,1666666666667

4,812,222,167Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.81
0

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

25,999740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,5 * 0,0333333333333 * 120

23,400,9025,999740Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.81
1

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

5,777718Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,4444444444444 *
0,0333333333333 * 120

2,600,455,777718Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.81
2

1,4441,4444444444444

0,980,681,444Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.81
3

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.81
4

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.81
5

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

39,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 120

63,761,6139,600Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.81
6

10,00010

180,8018,0810,000Totale ML

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

- 1451 -



Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.81
7

19,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

19,801,0019,800Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.81
8

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

17,999820Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 120

32,041,7817,999820Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.81
9

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.82
0

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

7,999920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 120

8,001,007,999920Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.82
1

4,333289Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,0833333333333 *
0,0333333333333 * 120

6,461,494,333289Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.82
2

15,999840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 120

23,841,4915,999840Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.82
3

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 120

27,900,9329,999700Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.82
4

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.59.X.SS - Sicurezza

TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.82
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 120

121,202,0259,999400Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.82
6

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 120

195,003,2559,999400Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.82
7

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 120

619,7910,3359,999400Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.82
8

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 120

34,401,7219,999800Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.82
9

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 120

13,443,363,999960Totale CAD/30 GG

32.136,53Totale TR.59.X.SS - Sicurezza Euro

32.136,53Totale TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) -
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

32.136,53Totale TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) -
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) Euro

- 1453 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.83
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.83
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.83
1

209,880Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 1060

37.585,31179,08209,880Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.83
2

3,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 1060

148,7346,773,180Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.83
3

6,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 1060

1.420,25223,316,360Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.83
4

12,720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 1060

690,3154,2712,720Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.83
5

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.83
6

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.83
7

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

35,332980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 1060

985,4427,8935,332980Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.83
8

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1454 -



Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.83
9

69,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1060

1.734,3124,7969,960Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.84
0

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.84
1

50,00050

594,0011,8850,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.84
2

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

63,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 *
1060

607,389,5563,600Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.84
3

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

105,998940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 1060

14.890,73140,48105,998940Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.84
4

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.84
5

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

- 1455 -



lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.85
4

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.84
6

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.84
7

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,8572,8571428571429

28,039,812,857Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.84
8

70,00070

759,5010,8570,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.84
9

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.85
0

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.85
1

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

2.119,978800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 *
1060

3.307,171,562.119,978800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.85
2

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.85
3

400,000400

204,000,51400,000Totale ML

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

- 1456 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.85
4

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

14,920,1978,517725Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.85
5

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

25,910,3378,517725Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.85
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

34,550,4478,517725Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.85
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

14,920,1978,517725Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.85
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

32,190,4178,517725Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.85
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

14,920,1978,517725Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.86
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

- 1457 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

22,770,2978,517725Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.86
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

10,210,1378,517725Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.86
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

16,490,2178,517725Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.86
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

10,210,1378,517725Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.86
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

16,490,2178,517725Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.86
5

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

70,670,9078,517725Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.86
6

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

84,801,0878,517725Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.86
7

- 1458 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

78,517725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,2222222222222 *
0,0333333333333 * 1060

84,801,0878,517725Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.86
8

6,6676,6666666666667

14,802,226,667Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.86
9

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

706,659600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1060

635,990,90706,659600Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.87
0

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

157,035451Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,4444444444444 *
0,0333333333333 * 1060

70,670,45157,035451Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.87
1

4,4444,4444444444444

3,020,684,444Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.87
2

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.87
3

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.87
4

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

699,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 *
1060

1.126,361,61699,600Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.87
5

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

- 1459 -



Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.88
3

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.87
6

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

349,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 *
1060

349,801,00349,800Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.87
7

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

158,998410Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 *
1060

283,021,78158,998410Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.87
8

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.87
9

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

70,665960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1060

70,671,0070,665960Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.88
0

176,664900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1060

263,231,49176,664900Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.88
1

141,331920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 1060

210,581,49141,331920Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.88
2

264,997350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
1060

246,450,93264,997350Totale CAD/30 GG

- 1460 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.62.X.SS - Sicurezza

TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.88
3

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.88
4

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

529,994700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1060

1.070,592,02529,994700Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.88
5

529,994700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1060

1.722,483,25529,994700Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.88
6

529,994700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 *
1060

5.474,8510,33529,994700Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.88
7

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

176,664900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 1060

303,861,72176,664900Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.88
8

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

70,665960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 1060

237,443,3670,665960Totale CAD/30 GG

98.498,86Totale TR.62.X.SS - Sicurezza Euro

98.498,86Totale TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) -
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

98.498,86Totale TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) -
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) Euro

- 1461 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.89
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.88
9

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.89
0

32,274Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 163

5.779,63179,0832,274Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.89
1

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

45,7446,770,978Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.89
2

0,978Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 163

218,40223,310,978Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.89
3

1,956Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 163

106,1554,271,956Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.89
4

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.89
5

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.89
6

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

757,6727,8927,166395Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b11.89
7

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

- 1462 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.89
8

10,758Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

266,6924,7910,758Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b11.89
9

10,00010

247,9024,7910,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0211.90
0

700,000700

8.316,0011,88700,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b11.90
1

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

29,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 163

280,209,5529,340Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b11.90
2

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

16,299837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 163

2.289,80140,4816,299837Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0411.90
3

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0211.90
4

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c11.90
5

285,000285

1.752,756,15285,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b11.90
6

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

40,71440,7142857142857

399,409,8140,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0111.90
7

300,000300

3.255,0010,85300,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d11.90
8

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

2.850,0002850

3.933,001,382.850,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e11.90
9

2.850,0002850

11.770,504,132.850,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b11.91
0

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

325,996740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 163

508,551,56325,996740Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e11.91
1

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.711.91
2

5.700,0005700

2.907,000,515.700,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b11.91
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

32,690,19172,053837Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d11.91
4

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

56,780,33172,053837Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b11.91
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

75,700,44172,053837Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b11.91
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

32,690,19172,053837Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f11.91
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

70,540,41172,053837Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b11.91
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

32,690,19172,053837Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d11.91
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

49,900,29172,053837Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a11.92
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

22,370,13172,053837Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a11.92
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

36,130,21172,053837Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a11.92
2

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

22,370,13172,053837Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a11.92
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

36,130,21172,053837Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c11.92
4

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

154,850,90172,053837Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j11.92
5

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

185,821,08172,053837Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k11.92
6

172,053837Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 31,6666666666667 *
0,0333333333333 * 163

- 1466 -



Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

185,821,08172,053837Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0711.92
7

95,00095

210,902,2295,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c11.92
8

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

1.548,484515Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 285 * 0,0333333333333 *
163

1.393,640,901.548,484515Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a11.92
9

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

344,107668Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 63,3333333333333 *
0,0333333333333 * 163

154,850,45344,107668Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b11.93
0

63,33363,3333333333333

43,070,6863,333Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0111.93
1

300,000300

168,000,56300,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0211.93
2

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a11.93
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

1.533,015Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 285 * 0,0333333333333 *
163

2.468,151,611.533,015Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b11.93
4

285,000285

5.152,8018,08285,000Totale ML

- 1467 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b11.93
5

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

779,955Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 145 * 0,0333333333333 *
163

779,961,00779,955Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a11.93
6

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

24,449756Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 163

43,521,7824,449756Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0211.93
7

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b11.93
8

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

10,871,0010,866558Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.93
9

258,080753Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 47,5 * 0,0333333333333 *
163

384,541,49258,080753Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d11.94
0

21,733116Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 163

32,381,4921,733116Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0211.94
1

40,749593Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 163

37,900,9340,749593Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0211.94
2

7,5007,5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.69.X.SS - Sicurezza

TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b11.94
3

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

164,632,0281,499185Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d11.94
4

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

264,873,2581,499185Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e11.94
5

81,499185Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 163

841,8910,3381,499185Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c11.94
6

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

27,166395Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 163

46,731,7227,166395Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b11.94
7

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

10,866558Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 163

36,513,3610,866558Totale CAD/30 GG

75.043,37Totale TR.69.X.SS - Sicurezza Euro

75.043,37Totale TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO
(LATO CALABRIA) - Tratto Unico Euro

75.043,37Totale TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO
CALABRIA) Euro

- 1469 -



Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.95
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.94
8

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.94
9

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03111.95
0

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.95
1

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

10.637,35179,0859,400Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.95
2

59,400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

10.637,35179,0859,400Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04111.95
3

65,340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 165

11.701,09179,0865,340Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.95
4

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 180

50,5146,771,080Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.95
5

1,080Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 180

50,5146,771,080Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05211.95
6

0,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 165

46,3046,770,990Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.95
7

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

482,35223,312,160Totale CAD

- 1470 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.95
8

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

482,35223,312,160Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05511.95
9

2,970Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0027777777778 * 165

663,23223,312,970Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.96
0

4,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 180

234,4554,274,320Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.96
1

4,320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 180

234,4554,274,320Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05611.96
2

5,940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0055555555556 * 165

322,3654,275,940Totale MQ

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera
zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PA.SIC.06611.96
3

34,650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 70 * 0,0027777777778 * 165

1.064,4530,7234,650Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.96
4

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.96
5

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07111.96
6

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08211.96
7

9,0009

8.818,38979,829,000Totale CAD

Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08211.96
8

9,0009

- 1471 -



Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12111.97
9

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

8.818,38979,829,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08311.96
9

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.PA.SIC.08311.97
0

1,0001

4.899,084.899,081,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.10111.97
1

4,0004

1.959,64489,914,000Totale CAD

Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito
antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete).

PA.SIC.10111.97
2

4,0004

1.959,64489,914,000Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.10211.97
3

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

9.827,704.549,862,160Totale CAD

Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale
(distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse
l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per
un ann

PA.SIC.10211.97
4

2,160Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 180

9.827,704.549,862,160Totale CAD

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.10311.97
5

818,000818

4.163,625,09818,000Totale ML

Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio
pressione fino a 10atm diametro esterno 3"

PA.SIC.10311.97
6

818,000818

4.163,625,09818,000Totale ML

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.11111.97
7

71,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 180

348,564,8971,280Totale CAD

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese.PA.SIC.11111.97
8

71,280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 180

348,564,8971,280Totale CAD

- 1472 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12111.97
9

4,0004

22.045,845.511,464,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12111.98
0

4,0004

22.045,845.511,464,000Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12211.98
1

2,7272,7266666666667

9.017,863.306,882,727Totale CAD

Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di
comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata
indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad

PA.SIC.12211.98
2

2,7272,7266666666667

9.017,863.306,882,727Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.16111.98
3

148,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

4.471,3430,11148,500Totale CAD

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN 137,
costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di pressione ,
manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.

PA.SIC.16111.98
4

148,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

4.471,3430,11148,500Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.16211.98
5

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che
permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di
ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei
soc

PA.SIC.16211.98
6

25,00025

9.798,25391,9325,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.17211.98
7

5,0005

3.919,25783,855,000Totale CAD

Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni),
predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere.

PA.SIC.17211.98
8

5,0005

- 1473 -



Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.919,25783,855,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.17411.98
9

4,0004

391,9297,984,000Totale CAD

Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi
da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set
garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto.

PA.SIC.17411.99
0

4,0004

391,9297,984,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.18111.99
1

4,0004

4.703,121.175,784,000Totale CAD

Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai
pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione
finale.

PA.SIC.18111.99
2

4,0004

4.703,121.175,784,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.99
3

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.99
4

10,00010

38.722,203.872,2210,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20311.99
5

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20511.99
6

5,445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 165

4.678,45859,225,445Totale mese

Scala a torre con rampa singola.PA.SIC.23211.99
7

816,750Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 150 * 0,0333333333333 *
165

12.014,3914,71816,750Totale ML

- 1474 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.99
8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a11.99
9

5,999940Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 180

167,3427,895,999940Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.00
0

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 165

920,3627,8932,999670Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.00
1

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.00
2

3,0003

44,9414,983,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.00
3

18,00018

269,6414,9818,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
4

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

589,0124,7923,760Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
5

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
6

23,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

589,0124,7923,760Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
7

20,00020

495,8024,7920,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
8

- 1475 -



dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d12.01
7

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

32,670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 165

809,8924,7932,670Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.00
9

30,00030

743,7024,7930,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.01
0

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.01
1

300,000300

3.564,0011,88300,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.01
2

560,000560

6.652,8011,88560,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.01
3

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

43,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 180

412,569,5543,200Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.01
4

43,200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0027397260274 * 180

412,569,5543,200Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.01
5

4,950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0027397260274 * 165

47,279,554,950Totale

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d12.01
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

4.570,45152,3529,999700Totale CAD/30 GG

- 1476 -



sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.02
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d12.01
7

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

4.570,45152,3529,999700Totale CAD/30 GG

dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestreS.04.01.02.d12.01
8

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 165

5.027,50152,3532,999670Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.01
9

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.02
0

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.02
1

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0212.02
2

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0212.02
3

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0212.02
4

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.02
5

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

32,72032,72

201,236,1532,720Totale ML

- 1477 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.02
6

32,72032,72

201,236,1532,720Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.02
7

60,00060

369,006,1560,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.02
8

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,6744,6742857142857

45,859,814,674Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.02
9

4,6744,6742857142857

45,859,814,674Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.03
0

8,5718,5714285714286

84,089,818,571Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0112.03
1

360,000360

3.906,0010,85360,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.03
2

136,333136,333333333333

936,616,87136,333Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.03
3

136,333136,333333333333

936,616,87136,333Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.03
4

120,000120

824,406,87120,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.03
5

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

- 1478 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.104,001,38800,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.03
6

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.03
7

150,000150

207,001,38150,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.03
8

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.03
9

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.04
0

150,000150

619,504,13150,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.04
1

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 180

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.04
2

479,995200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 180

748,791,56479,995200Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.04
3

329,996700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 165

514,791,56329,996700Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.04
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.04
5

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.04
6

- 1479 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.04
7

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.04
8

1.500,0001500

765,000,511.500,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.04
9

1.040,0001040

530,400,511.040,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.05
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.05
1

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.05
2

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.05
3

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

6,480,3319,631804Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.05
4

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

6,480,3319,631804Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.05
5
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

3,630,3310,999890Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.05
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

8,640,4419,631804Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.05
7

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

8,640,4419,631804Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.05
8

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

4,840,4410,999890Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.05
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.06
0

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.06
1

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.06
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

8,050,4119,631804Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.06
3

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

8,050,4119,631804Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.06
4

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

4,510,4110,999890Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.06
5

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.06
6

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

3,730,1919,631804Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.06
7

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

2,090,1910,999890Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.06
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

5,690,2919,631804Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.06
9

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

5,690,2919,631804Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.07
0

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

3,190,2910,999890Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.07
1

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

2,550,1319,631804Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.07
2
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250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.08
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

2,550,1319,631804Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.07
3

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

1,430,1310,999890Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.07
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

4,120,2119,631804Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.07
5

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

4,120,2119,631804Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.07
6

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

2,310,2110,999890Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.07
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

2,550,1319,631804Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.07
8

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

2,550,1319,631804Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.07
9

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

1,430,1310,999890Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.08
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

4,120,2119,631804Totale CAD/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.08
1

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

4,120,2119,631804Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.08
2

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

2,310,2110,999890Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.08
3

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

17,670,9019,631804Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.08
4

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

17,670,9019,631804Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.08
5

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

9,900,9010,999890Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.08
6

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

21,201,0819,631804Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.08
7

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

21,201,0819,631804Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.08
8

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

11,881,0810,999890Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.08
9

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180

21,201,0819,631804Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.09
0

19,631804Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3,272 * 0,0333333333333 *
180
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

21,201,0819,631804Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.09
1

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

11,881,0810,999890Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.09
2

9,8169,816

21,792,229,816Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.09
3

9,8169,816

21,792,229,816Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.09
4

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.09
5

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

176,686233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 29,448 * 0,0333333333333 *
180

159,020,90176,686233Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.09
6

176,686233Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 29,448 * 0,0333333333333 *
180

159,020,90176,686233Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.09
7

98,999010Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 165

89,100,9098,999010Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.09
8

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

39,263607Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,544 * 0,0333333333333 *
180

17,670,4539,263607Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.09
9

39,263607Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,544 * 0,0333333333333 *
180

17,670,4539,263607Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.10
0

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 165
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costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.11
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

9,900,4521,999780Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.10
1

6,5446,544

4,450,686,544Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.10
2

6,5446,544

4,450,686,544Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.10
3

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.10
4

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.10
5

500,000500

280,000,56500,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.10
6

750,000750

420,000,56750,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.10
7

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.10
8

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.10
9

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.11
0

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

297,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 180

478,171,61297,000Totale ML/30 GG
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.11
1

297,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 180

478,171,61297,000Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.11
2

435,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 80 * 0,0333333333333 * 165

701,321,61435,600Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.11
3

50,00050

904,0018,0850,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.11
4

50,00050

904,0018,0850,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.11
5

80,00080

1.446,4018,0880,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.11
6

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

207,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 180

207,901,00207,900Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.11
7

207,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 35 * 0,0333333333333 * 180

207,901,00207,900Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.11
8

1.470,150Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 270 * 0,0333333333333 *
165

1.470,151,001.470,150Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.11
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01
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per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a12.12
8

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 180

80,101,7844,999550Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.12
0

44,999550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 180

80,101,7844,999550Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.12
1

49,499505Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 165

88,111,7849,499505Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.12
2

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.12
3

7,5007,5

162,6821,697,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.12
4

9,0009

195,2121,699,000Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.12
5

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.12
6

1.250,0001250

1.075,000,861.250,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.12
7

1.500,0001500

1.290,000,861.500,000Totale MQ

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a12.12
8

5,499945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 165

281,2151,135,499945Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b12.12
9

5,499945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 165

480,0487,285,499945Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c12.13
0

5,499945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 165

1.212,90220,535,499945Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0112.13
1

16,499835Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 165

170,4410,3316,499835Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.13
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

30,001,0029,999700Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.13
3

29,999700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 180

30,001,0029,999700Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.13
4

10,999890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 165

11,001,0010,999890Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.13
5

98,159018Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,36 * 0,0333333333333 *
180

146,261,4998,159018Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.13
6

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

89,401,4959,999400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.13
7

98,159018Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,36 * 0,0333333333333 *
180

146,261,4998,159018Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.13
8
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

59,999400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 180

89,401,4959,999400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.13
9

219,997800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 165

327,801,49219,997800Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.14
0

21,999780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 165

32,781,4921,999780Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a12.14
1

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile:

S.29.02

29,447706Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,908 * 0,0333333333333 *
180

638,7221,6929,447706Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a12.14
2

29,447706Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,908 * 0,0333333333333 *
180

638,7221,6929,447706Totale CAD/30 GG

da 18 kg, classe B10CS.29.02.a12.14
3

65,999340Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 165

1.431,5321,6965,999340Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d12.14
4

Cassetta antincendio da esterno UNI 70 in acciaio, verniciata rossa completa di
manichetta UNI 70 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 2" UNI
70, lancia in rame UNI 70 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo
di uti

S.30.02

98,159018Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,36 * 0,0333333333333 *
180

522,215,3298,159018Totale CAD/30 GG

manichetta da 25 m, 650x500x260 mmS.30.02.d12.14
5

98,159018Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 16,36 * 0,0333333333333 *
180

522,215,3298,159018Totale CAD/30 GG

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b12.14
6

Posa in opera di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di
bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti:

S.30.03

16,36016,36

946,2657,8416,360Totale CAD

cassetta antincendio da esterno UNI 70S.30.03.b12.14
7

16,36016,36

- 1490 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

946,2657,8416,360Totale CAD

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.14
8

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
180

69,750,9374,999250Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.14
9

74,999250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12,5 * 0,0333333333333 *
180

69,750,9374,999250Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.15
0

82,499175Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 165

76,720,9382,499175Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.15
1

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.15
2

12,50012,5

11,250,9012,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.15
3

15,00015

13,500,9015,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.15
4

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

303,002,02149,998500Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.15
5

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

303,002,02149,998500Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.15
6

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 165

333,302,02164,998350Totale CAD/30 GG

- 1491 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.15
7

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

487,503,25149,998500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.15
8

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

487,503,25149,998500Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.15
9

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 165

536,243,25164,998350Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.16
0

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

1.549,4810,33149,998500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.16
1

149,998500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 180

1.549,4810,33149,998500Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.16
2

164,998350Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 165

1.704,4310,33164,998350Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.16
3

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

82,561,7247,999520Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.16
4

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

82,561,7247,999520Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.16
5

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 165

47,301,7227,499725Totale CAD/30 GG

- 1492 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.16
6

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

33,600,7047,999520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.16
7

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

33,600,7047,999520Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.16
8

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 165

19,250,7027,499725Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.16
9

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

14,880,3147,999520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.17
0

47,999520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 180

14,880,3147,999520Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.17
1

27,499725Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 165

8,520,3127,499725Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.17
2

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

80,643,3623,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.17
3

23,999760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 180

80,643,3623,999760Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.17
4

32,999670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 165

110,883,3632,999670Totale CAD/30 GG

409.478,71Totale TR.70.X.SS - Sicurezza Euro

- 1493 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

TR.70.X.SS - Sicurezza

TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

TR - TRATTI ALL'APERTO

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

409.478,71Totale TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL
PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico Euro

409.478,71Totale TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM
(Escluso Area PM) Euro

1.569.399,86Totale TR - TRATTI ALL'APERTO Euro

- 1494 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.17
5

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.17
6

131,670Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 665

23.579,46179,08131,670Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.17
7

1,995Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 665

93,3146,771,995Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.17
8

3,990Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 665

891,01223,313,990Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.17
9

7,980Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 665

433,0754,277,980Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.18
0

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.18
1

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.18
2

21,945Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 665

18.855,58859,2221,945Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.18
3

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

44,332890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 665

1.236,4427,8944,332890Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.18
4

6,0006

- 1495 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.19
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.18
5

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.18
6

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

39,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 665

381,059,5539,900Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.18
7

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

66,499335Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 665

9.341,83140,4866,499335Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.18
8

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.18
9

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

20,00020

123,006,1520,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.19
0

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,0004

39,249,814,000Totale ML

- 1496 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.19
1

200,000200

1.374,006,87200,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.19
2

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

1.400,0001400

1.932,001,381.400,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.19
3

1.400,0001400

5.782,004,131.400,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.19
4

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

886,657800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 665

1.383,191,56886,657800Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.19
5

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.19
6

240,000240

122,400,51240,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.19
7

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

16,850,1988,665780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.19
8

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

29,260,3388,665780Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.19
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1497 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

39,010,4488,665780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.20
0

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

16,850,1988,665780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.20
1

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

36,350,4188,665780Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.20
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

16,850,1988,665780Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.20
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

25,710,2988,665780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.20
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

11,530,1388,665780Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.20
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

18,620,2188,665780Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.20
6

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1498 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.21
6

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

11,530,1388,665780Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.20
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

18,620,2188,665780Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.20
8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

79,800,9088,665780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.20
9

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

95,761,0888,665780Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.21
0

88,665780Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 665

95,761,0888,665780Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.21
1

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.21
2

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

797,992020Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 665

718,190,90797,992020Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.21
3

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

177,331560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 665

79,800,45177,331560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.21
4

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.21
5

200,000200

112,000,56200,000Totale CAD

- 1499 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.21
6

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.21
7

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

548,625Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 665

883,291,61548,625Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.21
8

25,00025

452,0018,0825,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.21
9

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

4.389,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
665

4.389,001,004.389,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.22
0

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

99,749003Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 665

177,551,7899,749003Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.22
1

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.22
2

500,000500

430,000,86500,000Totale MQ

- 1500 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.22
3

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

22,166445Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 665

22,171,0022,166445Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.22
4

221,664450Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 665

330,281,49221,664450Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.22
5

44,332890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 665

66,061,4944,332890Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.22
6

166,248338Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 665

154,610,93166,248338Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.22
7

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.22
8

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

332,496675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 665

671,642,02332,496675Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.22
9

332,496675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 665

1.080,613,25332,496675Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.23
0

332,496675Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 665

3.434,6910,33332,496675Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.23
1

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

177,331560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 665

- 1501 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.17.X.SS - Sicurezza

VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

305,011,72177,331560Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.23
2

177,331560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 665

124,130,70177,331560Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.23
3

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

177,331560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 665

54,970,31177,331560Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.23
4

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

44,332890Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 665

148,963,3644,332890Totale CAD/30 GG

90.097,28Totale VI.17.X.SS - Sicurezza Euro

90.097,28Totale VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto
Unico Euro

90.097,28Totale VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA Euro

- 1502 -



Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.24
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.23
5

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.23
6

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.23
7

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.23
8

40,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7.268,86179,0840,590Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.23
9

41,580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 210

7.446,15179,0841,580Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.24
0

80,190Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 405

14.360,43179,0880,190Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.24
1

0,615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 205

28,7646,770,615Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.24
2

0,630Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 210

29,4746,770,630Totale addetto

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.24
3

1,215Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 405

56,8346,771,215Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.24
4

1,230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 205

274,67223,311,230Totale CAD

- 1503 -



Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.25
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.24
5

1,260Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 210

281,37223,311,260Totale CAD

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.24
6

10,935Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0027777777778 * 405

2.441,89223,3110,935Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.24
7

2,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 205

133,5054,272,460Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.24
8

2,520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 210

136,7654,272,520Totale MQ

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.24
9

21,870Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0055555555556 * 405

1.186,8854,2721,870Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.25
0

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.25
1

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.25
2

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.25
3

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.25
4

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

- 1504 -



posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.26
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.25
5

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.25
6

6,765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

5.812,62859,226,765Totale mese

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.25
7

6,930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

5.954,39859,226,930Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.25
8

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

381,1627,8913,666530Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.25
9

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

390,4627,8913,999860Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.26
0

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 405

1.882,5627,8967,499325Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.26
1

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.26
2

6,0006

89,8814,986,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.26
3

15,00015

224,7014,9815,000Totale CAD

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.26
4

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3
m (larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.02

120,285Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 405

2.981,8724,79120,285Totale CAD

- 1505 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.02.b12.26
5

45,00045

1.115,5524,7945,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.26
6

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.26
7

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.26
8

450,000450

5.346,0011,88450,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.26
9

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 205

117,479,5512,300Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.27
0

12,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 210

120,339,5512,600Totale

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.27
1

72,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0027397260274 * 405

696,209,5572,900Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.27
2

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 205

2.879,81140,4820,499795Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.27
3

- 1506 -



Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

20,999790Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 210

2.950,05140,4820,999790Totale CAD/30 GG

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.27
4

40,499595Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 405

5.689,38140,4840,499595Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.27
5

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.27
6

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.27
7

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0212.27
8

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.27
9

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.28
0

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.28
1

180,000180

1.107,006,15180,000Totale ML

- 1507 -



allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.29
2

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.28
2

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.28
3

2,0002

19,629,812,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.28
4

25,71425,7142857142857

252,259,8125,714Totale ML

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

S.06.0112.28
5

600,000600

6.510,0010,85600,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.28
6

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.28
7

50,00050

343,506,8750,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.28
8

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

70,00070

96,601,3870,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.28
9

82,00082

113,161,3882,000Totale ML

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.29
0

1.800,0001800

2.484,001,381.800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.29
1

70,00070

289,104,1370,000Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.29
2

82,00082

338,664,1382,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.29
3

1.800,0001800

7.434,004,131.800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.29
4

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

273,330600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 205

426,401,56273,330600Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.29
5

279,997200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 210

436,801,56279,997200Totale CAD/30 GG

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.29
6

809,991900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 60 * 0,0333333333333 * 405

1.263,591,56809,991900Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.29
7

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.29
8

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.29
9

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.30
0

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.30
1

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.30
2
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Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.600,0003600

1.836,000,513.600,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.30
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.30
4

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.30
5

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

51,300,19269,997300Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.30
6

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

4,510,3313,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.30
7

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

4,620,3313,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.30
8

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

89,100,33269,997300Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.30
9

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

6,010,4413,666530Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.31
0

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

6,160,4413,999860Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.31
1

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

118,800,44269,997300Totale CAD/30 GG
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visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.32
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.31
2

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.31
3

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.31
4

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

51,300,19269,997300Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.31
5

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

5,600,4113,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.31
6

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

5,740,4113,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.31
7

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

110,700,41269,997300Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.31
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.31
9

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,660,1913,999860Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.32
0

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

51,300,19269,997300Totale CAD/30 GG

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.32
1

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

3,960,2913,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.32
2

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

4,060,2913,999860Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.32
3

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

78,300,29269,997300Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.32
4

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

1,780,1313,666530Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.32
5

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

1,820,1313,999860Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.32
6

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

35,100,13269,997300Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.32
7

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,870,2113,666530Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.32
8

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,940,2113,999860Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.32
9

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

56,700,21269,997300Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.33
0

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

1,780,1313,666530Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.33
1

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

1,820,1313,999860Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.33
2

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

35,100,13269,997300Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.33
3

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,870,2113,666530Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.33
4

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

2,940,2113,999860Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.33
5

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

56,700,21269,997300Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.33
6

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

12,300,9013,666530Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.33
7

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

12,600,9013,999860Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.33
8

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

243,000,90269,997300Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.33
9

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

14,761,0813,666530Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.34
0

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

15,121,0813,999860Totale CAD/30 GG

- 1513 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.34
1

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

291,601,08269,997300Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.34
2

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

14,761,0813,666530Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.34
3

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

15,121,0813,999860Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.34
4

269,997300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 405

291,601,08269,997300Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.34
5

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.34
6

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.34
7

60,00060

133,202,2260,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.34
8

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

122,998770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 205

110,700,90122,998770Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.34
9

125,998740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 210

113,400,90125,998740Totale CAD/30 GG

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.35
0

2.429,975700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 180 * 0,0333333333333 *
405

2.186,980,902.429,975700Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.35
1

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

12,300,4527,333060Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.35
2

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 210

12,600,4527,999720Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.35
3

539,994600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 405

243,000,45539,994600Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.35
4

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.35
5

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.35
6

40,00040

27,200,6840,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.35
7

50,00050

28,000,5650,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.35
8

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.35
9

600,000600

336,000,56600,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.36
0

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.36
1

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.36
2

400,000400
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.36
3

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

135,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 205

217,831,61135,300Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.36
4

138,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 210

223,151,61138,600Totale ML/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.36
5

2.405,700Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 180 * 0,0333333333333 *
405

3.873,181,612.405,700Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.36
6

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.36
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.36
8

180,000180

3.254,4018,08180,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.36
9

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

338,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 205

338,251,00338,250Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.37
0

346,500Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 210

346,501,00346,500Totale ML/30 GG

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.37
1
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Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

1.202,850Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 90 * 0,0333333333333 * 405

1.202,851,001.202,850Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.37
2

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

30,749693Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 205

54,731,7830,749693Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.37
3

31,499685Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 210

56,071,7831,499685Totale CAD/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.37
4

60,749393Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 405

108,131,7860,749393Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.37
5

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.37
6

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.37
7

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.37
8

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.37
9

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.38
0

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

6,833265Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

6,831,006,833265Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.38
1

6,999930Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 210

7,001,006,999930Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.38
2

26,999730Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 405

27,001,0026,999730Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
3

68,332650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 205

101,821,4968,332650Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
4

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

20,361,4913,666530Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
5

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 210

104,301,4969,999300Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
6

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

20,861,4913,999860Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
7

404,995950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 30 * 0,0333333333333 * 405

603,441,49404,995950Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.38
8

53,999460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 405

80,461,4953,999460Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.38
9

51,249488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 205

47,660,9351,249488Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.39
0
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pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.40
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

52,499475Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 210

48,820,9352,499475Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.39
1

101,248988Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 405

94,160,93101,248988Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.39
2

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.39
3

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.39
4

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.39
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

207,052,02102,498975Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.39
6

104,998950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 210

212,102,02104,998950Totale CAD/30 GG

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.39
7

202,497975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 405

409,052,02202,497975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.39
8

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

333,123,25102,498975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.39
9

104,998950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 210

341,253,25104,998950Totale CAD/30 GG

- 1519 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.40
0

202,497975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 405

658,123,25202,497975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.40
1

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

1.058,8110,33102,498975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.40
2

104,998950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 210

1.084,6410,33104,998950Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.40
3

202,497975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 405

2.091,8010,33202,497975Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.40
4

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

94,031,7254,666120Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.40
5

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

96,321,7255,999440Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.40
6

67,499325Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5 * 0,0333333333333 * 405

116,101,7267,499325Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.40
7

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

38,270,7054,666120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.40
8

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

- 1520 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.19.X.SS - Sicurezza

VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

39,200,7055,999440Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.40
9

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

16,950,3154,666120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.41
0

55,999440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 210

17,360,3155,999440Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.41
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

45,923,3613,666530Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.41
2

13,999860Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 210

47,043,3613,999860Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.41
3

121,498785Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 9 * 0,0333333333333 * 405

408,243,36121,498785Totale CAD/30 GG

157.758,19Totale VI.19.X.SS - Sicurezza Euro

157.758,19Totale VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico Euro

157.758,19Totale VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI Euro

- 1521 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.41
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.41
5

40,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7.268,86179,0840,590Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.41
6

0,615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 205

28,7646,770,615Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.41
7

2,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0027777777778 * 205

549,34223,312,460Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.41
8

4,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0055555555556 * 205

267,0154,274,920Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.41
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.42
0

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.42
1

6,765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

5.812,62859,226,765Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.42
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

381,1627,8913,666530Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.42
3

6,0006

- 1522 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.43
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.42
4

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.42
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 205

117,479,5512,300Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.42
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 205

2.879,81140,4820,499795Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.42
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.42
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

58,00058

356,706,1558,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.42
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

11,60011,6

113,809,8111,600Totale ML
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.43
0

400,000400

2.748,006,87400,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.43
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

696,000696

960,481,38696,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.43
2

696,000696

2.874,484,13696,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.43
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

273,330600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 205

426,401,56273,330600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.43
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.43
5

696,000696

354,960,51696,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.43
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7,790,1940,999590Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.43
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

13,530,3340,999590Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.43
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

18,040,4440,999590Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.43
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7,790,1940,999590Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.44
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

16,810,4140,999590Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.44
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7,790,1940,999590Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.44
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

11,890,2940,999590Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.44
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

5,330,1340,999590Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.44
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

8,610,2140,999590Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.44
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1525 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.45
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

5,330,1340,999590Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.44
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

8,610,2140,999590Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.44
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

36,900,9040,999590Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.44
8

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

44,281,0840,999590Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.44
9

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

44,281,0840,999590Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.45
0

18,00018

39,962,2218,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.45
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

368,996310Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 54 * 0,0333333333333 * 205

332,100,90368,996310Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.45
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

81,999180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 12 * 0,0333333333333 * 205

36,900,4581,999180Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.45
3

12,00012

8,160,6812,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.45
4

400,000400

224,000,56400,000Totale CAD

- 1526 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.45
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.45
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

169,125Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 25 * 0,0333333333333 * 205

272,291,61169,125Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.45
7

25,00025

452,0018,0825,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.45
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

2.706,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 400 * 0,0333333333333 *
205

2.706,001,002.706,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.45
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

30,749693Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 205

54,731,7830,749693Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.46
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.46
1

750,000750

645,000,86750,000Totale MQ

- 1527 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.46
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

13,671,0013,666530Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.46
3

136,665300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 205

203,631,49136,665300Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.46
4

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

40,731,4927,333060Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.46
5

51,249488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 205

47,660,9351,249488Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.46
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.46
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

207,052,02102,498975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.46
8

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

333,123,25102,498975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.46
9

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

1.058,8110,33102,498975Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.47
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

- 1528 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.20.X.SS - Sicurezza

VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

94,031,7254,666120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.47
1

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

38,270,7054,666120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.47
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

16,950,3154,666120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.47
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

91,843,3627,333060Totale CAD/30 GG

50.625,93Totale VI.20.X.SS - Sicurezza Euro

50.625,93Totale VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico
Euro

50.625,93Totale VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI Euro

- 1529 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.47
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.47
5

40,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7.268,86179,0840,590Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.47
6

0,615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 205

28,7646,770,615Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.47
7

1,230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 205

274,67223,311,230Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.47
8

2,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 205

133,5054,272,460Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.47
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.48
0

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.48
1

6,765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

5.812,62859,226,765Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.48
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

381,1627,8913,666530Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.48
3

6,0006

- 1530 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.49
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.48
4

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.48
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 205

117,479,5512,300Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.48
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 205

2.879,81140,4820,499795Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.48
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.48
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.48
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

- 1531 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.49
0

30,00030

206,106,8730,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.49
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

50,00050

69,001,3850,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.49
2

50,00050

206,504,1350,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.49
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

273,330600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 205

426,401,56273,330600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.49
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.49
5

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.49
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.49
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

4,510,3313,666530Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.49
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1532 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

6,010,4413,666530Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.49
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.50
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

5,600,4113,666530Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.50
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,600,1913,666530Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.50
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

3,960,2913,666530Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.50
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

1,780,1313,666530Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.50
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,870,2113,666530Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.50
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1533 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.51
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

1,780,1313,666530Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.50
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

2,870,2113,666530Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.50
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

12,300,9013,666530Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.50
8

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

14,761,0813,666530Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.50
9

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

14,761,0813,666530Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.51
0

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.51
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

122,998770Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 205

110,700,90122,998770Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.51
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

12,300,4527,333060Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.51
3

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.51
4

50,00050

28,000,5650,000Totale CAD

- 1534 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.51
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.51
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

135,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 205

217,831,61135,300Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.51
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.51
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

338,250Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 205

338,251,00338,250Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.51
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

30,749693Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 205

54,731,7830,749693Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.52
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.52
1

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 1535 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.52
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

6,833265Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

6,831,006,833265Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.52
3

68,332650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 205

101,821,4968,332650Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.52
4

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

20,361,4913,666530Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.52
5

51,249488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 205

47,660,9351,249488Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.52
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.52
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

207,052,02102,498975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.52
8

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

333,123,25102,498975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.52
9

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

1.058,8110,33102,498975Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.53
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

94,031,7254,666120Totale CAD/30 GG

- 1536 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.21.X.SS - Sicurezza

VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.53
1

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

38,270,7054,666120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.53
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

16,950,3154,666120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.53
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

45,923,3613,666530Totale CAD/30 GG

31.820,40Totale VI.21.X.SS - Sicurezza Euro

31.820,40Totale VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica
Euro

31.820,40Totale VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA Euro

- 1537 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.53
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.53
5

81,180Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 410

14.537,71179,0881,180Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.53
6

1,230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 410

57,5346,771,230Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.53
7

2,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 410

549,34223,312,460Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.53
8

4,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 410

267,0154,274,920Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.53
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.54
0

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.54
1

13,530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 410

11.625,25859,2213,530Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.54
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

762,3227,8927,333060Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.54
3

6,0006

- 1538 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.55
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.54
4

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.54
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

24,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 410

234,939,5524,600Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.54
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

40,999590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 410

5.759,62140,4840,999590Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.54
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.54
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.54
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

- 1539 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.55
0

100,000100

687,006,87100,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.55
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.55
2

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.55
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

546,661200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 410

852,791,56546,661200Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.55
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.55
5

120,000120

61,200,51120,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.55
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.55
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

9,020,3327,333060Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.55
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1540 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

12,030,4427,333060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.55
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.56
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

11,210,4127,333060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.56
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.56
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

7,930,2927,333060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.56
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

3,550,1327,333060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.56
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

5,740,2127,333060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.56
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1541 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.57
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

3,550,1327,333060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.56
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

5,740,2127,333060Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.56
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

24,600,9027,333060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.56
8

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

29,521,0827,333060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.56
9

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

29,521,0827,333060Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.57
0

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.57
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

245,997540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 410

221,400,90245,997540Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.57
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 410

24,600,4554,666120Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.57
3

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.57
4

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

- 1542 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.57
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.57
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

270,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 410

435,671,61270,600Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.57
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.57
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.353,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 100 * 0,0333333333333 *
410

1.353,001,001.353,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.57
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

61,499385Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 410

109,471,7861,499385Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.58
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.58
1

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 1543 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.58
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 410

13,671,0013,666530Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.58
3

136,665300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 410

203,631,49136,665300Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.58
4

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

40,731,4927,333060Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.58
5

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 410

95,320,93102,498975Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.58
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.58
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 410

414,102,02204,997950Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.58
8

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 410

666,243,25204,997950Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.58
9

204,997950Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 410

2.117,6310,33204,997950Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.59
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

109,332240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 410

- 1544 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.24.X.SS - Sicurezza

VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

188,051,72109,332240Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.59
1

109,332240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 410

76,530,70109,332240Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.59
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

109,332240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 410

33,890,31109,332240Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.59
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 410

91,843,3627,333060Totale CAD/30 GG

57.255,37Totale VI.24.X.SS - Sicurezza Euro

57.255,37Totale VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico Euro

57.255,37Totale VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA Euro

- 1545 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.59
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.59
5

114,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 580

20.565,55179,08114,840Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.59
6

1,740Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 580

81,3846,771,740Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.59
7

3,480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 580

777,12223,313,480Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.59
8

6,960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 580

377,7254,276,960Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.59
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.60
0

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.60
1

19,140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 580

16.445,47859,2219,140Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.60
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

1.078,4027,8938,666280Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.60
3

6,0006

- 1546 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.61
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.60
4

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.60
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

34,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 580

332,349,5534,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.60
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

57,999420Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 580

8.147,76140,4857,999420Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.60
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.60
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

9,5009,5

58,436,159,500Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.60
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

1,9001,9

18,649,811,900Totale ML

- 1547 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.61
0

60,00060

412,206,8760,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.61
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

114,000114

157,321,38114,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.61
2

114,000114

470,824,13114,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.61
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

773,325600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 580

1.206,391,56773,325600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.61
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.61
5

114,000114

58,140,51114,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.61
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

7,350,1938,666280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.61
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

12,760,3338,666280Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.61
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1548 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

17,010,4438,666280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.61
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

7,350,1938,666280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.62
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

15,850,4138,666280Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.62
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

7,350,1938,666280Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.62
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

11,210,2938,666280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.62
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

5,030,1338,666280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.62
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

8,120,2138,666280Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.62
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1549 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.63
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

5,030,1338,666280Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.62
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

8,120,2138,666280Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.62
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

34,800,9038,666280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.62
8

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

41,761,0838,666280Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.62
9

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

41,761,0838,666280Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.63
0

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.63
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

347,996520Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 580

313,200,90347,996520Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.63
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

77,332560Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 580

34,800,4577,332560Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.63
3

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.63
4

100,000100

56,000,56100,000Totale CAD

- 1550 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.63
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.63
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

382,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 580

616,311,61382,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.63
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.63
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

957,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 580

957,001,00957,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.63
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

86,999130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 580

154,861,7886,999130Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.64
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.64
1

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 1551 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.64
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

19,333140Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 580

19,331,0019,333140Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.64
3

193,331400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 580

288,061,49193,331400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.64
4

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

57,611,4938,666280Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.64
5

144,998550Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 580

134,850,93144,998550Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.64
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.64
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

289,997100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 580

585,792,02289,997100Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.64
8

289,997100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 580

942,493,25289,997100Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.64
9

289,997100Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 580

2.995,6710,33289,997100Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.65
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

154,665120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 580

266,021,72154,665120Totale CAD/30 GG

- 1552 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.26.X.SS - Sicurezza

VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.65
1

154,665120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 580

108,270,70154,665120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.65
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

154,665120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 580

47,950,31154,665120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.65
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

38,666280Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 580

129,923,3638,666280Totale CAD/30 GG

69.191,11Totale VI.26.X.SS - Sicurezza Euro

69.191,11Totale VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico Euro

69.191,11Totale VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI Euro

- 1553 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.65
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.65
5

55,440Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 280

9.928,20179,0855,440Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.65
6

0,840Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 280

39,2946,770,840Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.65
7

1,680Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 280

375,16223,311,680Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.65
8

3,360Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 280

182,3554,273,360Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.65
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.66
0

2,0002

7.744,443.872,222,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.66
1

9,240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 280

7.939,19859,229,240Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.66
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

520,6127,8918,666480Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.66
3

6,0006

- 1554 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.67
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.66
4

20,00020

237,6011,8820,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.66
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

16,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 280

160,449,5516,800Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.66
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

27,999720Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 280

3.933,40140,4827,999720Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.66
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.66
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

10,00010

61,506,1510,000Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.66
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

2,0002

19,629,812,000Totale ML

- 1555 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.67
0

30,00030

206,106,8730,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.67
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

800,000800

1.104,001,38800,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.67
2

800,000800

3.304,004,13800,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.67
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

373,329600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 280

582,391,56373,329600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.67
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.67
5

100,000100

51,000,51100,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.67
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

3,550,1918,666480Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.67
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

6,160,3318,666480Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.67
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1556 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

8,210,4418,666480Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.67
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

3,550,1918,666480Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.68
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

7,650,4118,666480Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.68
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

3,550,1918,666480Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.68
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

5,410,2918,666480Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.68
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

2,430,1318,666480Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.68
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

3,920,2118,666480Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.68
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1557 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.69
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

2,430,1318,666480Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.68
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

3,920,2118,666480Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.68
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

16,800,9018,666480Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.68
8

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

20,161,0818,666480Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.68
9

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

20,161,0818,666480Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.69
0

6,0006

13,322,226,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.69
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

167,998320Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 18 * 0,0333333333333 * 280

151,200,90167,998320Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.69
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

37,332960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 280

16,800,4537,332960Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.69
3

4,0004

2,720,684,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.69
4

30,00030

16,800,5630,000Totale CAD

- 1558 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.69
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.69
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

184,800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 280

297,531,61184,800Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.69
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.69
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

462,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 50 * 0,0333333333333 * 280

462,001,00462,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.69
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

41,999580Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 280

74,761,7841,999580Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.70
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.70
1

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 1559 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.70
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

9,333240Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 280

9,331,009,333240Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.70
3

93,332400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 280

139,071,4993,332400Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.70
4

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

27,811,4918,666480Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.70
5

69,999300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 280

65,100,9369,999300Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.70
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.70
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 280

282,802,02139,998600Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.70
8

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 280

455,003,25139,998600Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.70
9

139,998600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 280

1.446,1910,33139,998600Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.71
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

128,431,7274,665920Totale CAD/30 GG

- 1560 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.27.X.SS - Sicurezza

VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.71
1

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

52,270,7074,665920Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.71
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

74,665920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 280

23,150,3174,665920Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.71
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

18,666480Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 280

62,723,3618,666480Totale CAD/30 GG

43.297,91Totale VI.27.X.SS - Sicurezza Euro

43.297,91Totale VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) -
Tratto Unico Euro

43.297,91Totale VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) Euro

- 1561 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.71
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.71
5

40,590Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 205

7.268,86179,0840,590Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.71
6

0,615Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 205

28,7646,770,615Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.71
7

1,230Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 205

274,67223,311,230Totale CAD

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

PA.SIC.05612.71
8

2,460Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0055555555556 * 205

133,5054,272,460Totale MQ

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il
controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza
(interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

PA.SIC.07112.71
9

4,0004

156,2439,064,000Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.72
0

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio
attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.

PA.SIC.20512.72
1

6,765Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 205

5.812,62859,226,765Totale mese

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.01.01.01.a12.72
2

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza).

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti su entrambi i lati.

S.01.01.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

381,1627,8913,666530Totale CAD/30 GG

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

S.01.01.01.b12.72
3

6,0006

- 1562 -



Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.73
0

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

89,8814,986,000Totale CAD

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie
di sc

S.02.0212.72
4

40,00040

475,2011,8840,000Totale MQ

con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mmS.03.01.b12.72
5

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavo

S.03.01

12,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0027397260274 * 205

117,479,5512,300Totale

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.72
6

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

20,499795Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 205

2.879,81140,4820,499795Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.72
7

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

sezione nominale 16 mmqS.05.02.02.c12.72
8

Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, collocata a vista, compresi
accessori di sostegno e fissaggio; compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la durata
dei

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.02

23,33323,3333333333333

143,506,1523,333Totale ML

diametro 10 mmS.05.02.04.b12.72
9

Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con norme CEI 7-6, posizionato su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo; compreso ogni onere per dare l'opera
finita secondo le vigenti normative con valutazione dei materiali riferita a tutta la
dur

IMPIANTI DI MESSAA TERRAS.05.02.04

4,6674,6666666666667

45,789,814,667Totale ML

- 1563 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.73
0

160,000160

1.099,206,87160,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.73
1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

280,000280

386,401,38280,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.73
2

280,000280

1.156,404,13280,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.73
3

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

273,330600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 40 * 0,0333333333333 * 205

426,401,56273,330600Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.73
4

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.73
5

280,000280

142,800,51280,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.73
6

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.73
7

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

9,020,3327,333060Totale CAD/30 GG

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.73
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

- 1564 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

12,030,4427,333060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.73
9

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.74
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

11,210,4127,333060Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.74
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

5,190,1927,333060Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.74
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

7,930,2927,333060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.74
3

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

3,550,1327,333060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.74
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

5,740,2127,333060Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.74
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

- 1565 -



Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.75
5

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

3,550,1327,333060Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.74
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

5,740,2127,333060Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.74
7

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

24,600,9027,333060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.74
8

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

29,521,0827,333060Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.74
9

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

29,521,0827,333060Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.75
0

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.75
1

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

245,997540Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 205

221,400,90245,997540Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.75
2

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

24,600,4554,666120Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.75
3

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC

S.08.0112.75
4

250,000250

140,000,56250,000Totale CAD

- 1566 -



Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità
dei ferri

S.08.0212.75
5

400,000400

524,001,31400,000Totale ML

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.75
6

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

135,300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 20 * 0,0333333333333 * 205

217,831,61135,300Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.75
7

20,00020

361,6018,0820,000Totale ML

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con
sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste
di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me

S.16.01.01.b12.75
8

Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno:

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
line

S.16.01.01

1.353,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 200 * 0,0333333333333 *
205

1.353,001,001.353,000Totale ML/30 GG

dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta
di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese

S.17.01.01.a12.75
9

Dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,
per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01.01

30,749693Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4,5 * 0,0333333333333 * 205

54,731,7830,749693Totale CAD/30 GG

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante
inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con
l

S.17.01.0212.76
0

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, ...);
per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica

S.17.01

4,5004,5

97,6121,694,500Totale CAD

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei
materiali a fine lavori

S.24.0112.76
1

400,000400

344,000,86400,000Totale MQ

- 1567 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.76
2

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

13,671,0013,666530Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.76
3

68,332650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 205

101,821,4968,332650Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.76
4

27,333060Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 205

40,731,4927,333060Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.76
5

51,249488Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 * 205

47,660,9351,249488Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.76
6

7,5007,5

6,750,907,500Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.76
7

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

207,052,02102,498975Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.76
8

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

333,123,25102,498975Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.76
9

102,498975Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 15 * 0,0333333333333 * 205

1.058,8110,33102,498975Totale CAD/30 GG

imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio
posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido

S.40.01.c12.77
0

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta
resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo; costo di utilizzo mensile:

S.40.01

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

- 1568 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

VI.29.X.SS - Sicurezza

VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

VI - VIADOTTI

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

94,031,7254,666120Totale CAD/30 GG

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile
90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con
fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio
comando; costo

S.40.0512.77
1

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

38,270,7054,666120Totale CAD/30 GG

lunghezza del cordino pari a 1,5 mS.40.06.b12.77
2

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e
redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile:

S.40.06

54,666120Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 205

16,950,3154,666120Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.77
3

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

13,666530Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 205

45,923,3613,666530Totale CAD/30 GG

43.534,78Totale VI.29.X.SS - Sicurezza Euro

43.534,78Totale VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico Euro

43.534,78Totale VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA Euro

543.580,97Totale VI - VIADOTTI Euro

- 1569 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-

PA.SIC.03112.77
4

4,0004

485,76121,444,000Totale procapite

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per
l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

PA.SIC.04112.77
5

7,920Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,4 * 0,0333333333333 * 100

1.418,31179,087,920Totale procapite

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05212.77
6

0,600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0027777777778 * 100

28,0646,770,600Totale addetto

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.
Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05512.77
7

0,900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0027777777778 * 100

200,98223,310,900Totale CAD

Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo
dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di
telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor
interno.

PA.SIC.20312.77
8

4,0004

15.488,883.872,224,000Totale CAD

dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestraS.04.01.02.b12.77
9

Soluzione con due vani e un servizio, portoncino esterno, due porte interne;
bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico, lavabo completo di
rubinetterie; cost

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01.02

3,999960Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,2 * 0,0333333333333 * 100

561,91140,483,999960Totale CAD/30 GG

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.01.0412.78
0

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato
a caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40÷50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoe

S.04.01

4,0004

987,48246,874,000Totale CAD

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

S.04.02.0212.78
1

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
prevernici

S.04.02

4,0004

- 1570 -



Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

987,48246,874,000Totale CAD

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg

S.06.0212.78
2

600,000600

4.122,006,87600,000Totale MQ

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriS.06.03.d12.78
3

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m. 1

S.06.03

600,000600

828,001,38600,000Totale ML

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

S.06.03.e12.78
4

600,000600

2.478,004,13600,000Totale ML

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

S.06.04.b12.78
5

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm,
e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi

S.06.04

399,996000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 120 * 0,0333333333333 *
100

623,991,56399,996000Totale CAD/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni moduloS.06.04.e12.78
6

10,00010

20,402,0410,000Totale CAD

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt

S.06.712.78
7

2.800,0002800

1.428,000,512.800,000Totale ML

lato 350 mm (vibilità 10 m)S.07.01.01.b12.78
8

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.01

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

2,530,1913,333200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, lato 350x410 mmS.07.01.02.d12.78
9

inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.02

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

4,400,3313,333200Totale CAD/30 GG

- 1571 -



Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

330x500 mm (visibilità fino a 10 m)S.07.01.03.b12.79
0

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del
pericolo:

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.01.03

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

5,870,4413,333200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.02.01.b12.79
1

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.01

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

2,530,1913,333200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x430 mmS.07.02.02.f12.79
2

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della
prescrizione

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.02.02

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

5,470,4113,333200Totale CAD/30 GG

270x270 mm (visibilità 10 m)S.07.03.01.b12.79
3

Inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.01

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

2,530,1913,333200Totale CAD/30 GG

visibilità 10 m, 270x330 mmS.07.03.02.d12.79
4

Inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del
divieto:

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.03.02

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

3,870,2913,333200Totale CAD/30 GG

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.04.01.a12.79
5

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.01

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

1,730,1313,333200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.04.02.a12.79
6

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

S.07.04.02

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

2,800,2113,333200Totale CAD/30 GG

- 1572 -



Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

250x250 mm (visibilità 10 m)S.07.05.01.a12.79
7

Inseriti su supporto di forma quadrata:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.01

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

1,730,1313,333200Totale CAD/30 GG

250x310 mm (visibilità 10 m)S.07.05.02.a12.79
8

Inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza:

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.05.02

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

2,800,2113,333200Totale CAD/30 GG

500x700 mmS.07.06.c12.79
9

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

S.07.06

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

12,000,9013,333200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, segnalazioni di portata funiS.07.06.j12.80
0

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

14,401,0813,333200Totale CAD/30 GG

500x666 mm, avvisi e informazioniS.07.06.k12.80
1

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

14,401,0813,333200Totale CAD/30 GG

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

S.07.0712.80
2

12,00012

26,642,2212,000Totale CAD

altezza 3,30 mS.07.08.02.c12.80
3

Diametro del palo pari a 60 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese.

S.07.08.02

119,998800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 36 * 0,0333333333333 * 100

108,000,90119,998800Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.07.10.a12.80
4

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:S.07.10

26,666400Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8 * 0,0333333333333 * 100

12,000,4526,666400Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.07.10.b12.80
5

8,0008

5,440,688,000Totale CAD

- 1573 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

S.09.02.b12.80
6

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

S.09.02

2.333,310000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
100

1.189,990,512.333,310000Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.80
7

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

2.310,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 700 * 0,0333333333333 *
100

3.719,101,612.310,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.80
8

700,000700

12.656,0018,08700,000Totale ML

per altezze fino a 3,6 mS.25.01.a12.80
9

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori dell'att

S.25.01

3,333300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 100

170,4351,133,333300Totale CAD/30 GG

per altezze da 3,6 a 5,4 mS.25.01.b12.81
0

3,333300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 100

290,9387,283,333300Totale CAD/30 GG

per altezze da 5,4 a 12 mS.25.01.c12.81
1

3,333300Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0333333333333 * 100

735,09220,533,333300Totale CAD/30 GG

Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle
dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm,
fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
la

S.26.0112.81
2

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 100

103,3010,339,999900Totale CAD/30 GG

da 2 kg, classe 13A-89BCS.28.01.b12.81
3

Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di

S.28.01

6,666600Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2 * 0,0333333333333 * 100

6,671,006,666600Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.81
4

- 1574 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.02.X.SS - Sicurezza

XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

33,333000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 10 * 0,0333333333333 * 100

49,671,4933,333000Totale CAD/30 GG

da 6 kg, classe 34A-233BCS.28.01.d12.81
5

13,333200Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 100

19,871,4913,333200Totale CAD/30 GG

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata
a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB;
costo di utilizzo mensile

S.35.0212.81
6

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 100

9,300,939,999900Totale CAD/30 GG

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche
nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso;
monouso.

S.36.0212.81
7

3,0003

2,700,903,000Totale CAD

gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda
orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera
dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2

S.39.03.b12.81
8

Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

S.39.03

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 100

40,402,0219,999800Totale CAD/30 GG

pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali,
sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore
con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c

S.39.03.d12.81
9

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 100

65,003,2519,999800Totale CAD/30 GG

giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in
poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e
sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura
centrale con

S.39.03.e12.82
0

19,999800Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6 * 0,0333333333333 * 100

206,6010,3319,999800Totale CAD/30 GG

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

S.41.01.b12.82
1

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

S.41.01

9,999900Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 0,0333333333333 * 100

33,603,369,999900Totale CAD/30 GG

49.187,04Totale XX.02.X.SS - Sicurezza Euro

49.187,04Totale XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto
Unico Euro

49.187,04Totale XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 Euro

- 1575 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.01212.82
2

7.044,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 2348

855.282,48121,427.044,000Totale Cad/1gg.

Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta
la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.01312.82
3

7.044,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 3 * 1 * 2348

427.923,0060,757.044,000Totale Cad/1gg.

Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento
elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura,
elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PA.SIC.05812.82
4

7,044Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1 * 0,0027777777778 * 2348

24.623,643.495,697,044Totale CAD

Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in:
messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del
carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1 gruista).

PA.SIC.07212.82
5

250,000250

4.885,0019,54250,000Totale 1 h

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.PA.SIC.14112.82
6

3,0003

43.173,1214.391,043,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso.PA.SIC.14212.82
7

3,0003

3.858,031.286,013,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro.PA.SIC.14312.82
8

3,0003

3.858,031.286,013,000Totale CAD

Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.PA.SIC.14512.82
9

3,0003

1.624,05541,353,000Totale CAD

Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei
mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca
desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito
delle acque

PA.SIC.15112.83
0

10,00010

122.477,0012.247,7010,000Totale CAD

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.

PA.SIC.17112.83
1

56.846,00056846

4.316.885,2475,9456.846,000Totale ora

Spazzatrice per la pulizia di strade asfaltate. Costo orario compreso uomo a bordo.PA.SIC.19212.83
2

50.000,00050000

- 1576 -



lato 120 cm, rifrangenza classe IS.10.01.01.c12.84
1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

3.429.500,0068,5950.000,000Totale ora

Portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a protezione di
linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3
ml.

PA.SIC.20112.83
3

10,00010

3.378,70337,8710,000Totale CAD

Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete
metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso
controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.

PA.SIC.20212.83
4

10,00010

1.126,80112,6810,000Totale CAD

Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della
vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione
di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo
armato

PA.SIC.23912.83
5

3,0003

88.183,4129.394,473,000Totale CAD

Lavaruote automatico modello WW 402 MPA.SIC.30812.83
6

7,0007

733.180,77104.740,117,000Totale CAD

Costo orario squadra manutenzionePA.SIC.30912.83
7

161.496,00072 * 2243

3.252.529,4420,14161.496,000Totale ora

trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzaturaS.02.03.01.a12.83
8

Con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di

S.02.03.01

2.000,0002000

11.680,005,842.000,000Totale MQ

costo di utilizzo del materiale per un mese.S.02.03.01.b12.83
9

72.006,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2000 * 0,0333333333333 *
1091

550.125,847,6472.006,000Totale MQ/MESE

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo

S.02.03.01.c12.84
0

20.000,00020000

58.800,002,9420.000,000Totale MQ

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 383÷390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.01

- 1577 -



Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

lato 120 cm, rifrangenza classe IS.10.01.01.c12.84
1

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.336,243,98586,994130Totale CAD/30 GG

lato 120 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.01.f12.84
2

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

4.155,927,08586,994130Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IS.10.01.02.b12.84
3

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46÷75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.518,204,29586,994130Totale CAD/30 GG

lato 90 cm, rifrangenza classe IIS.10.01.02.d12.84
4

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

5.001,198,52586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x135 cmS.10.01.03.a12.84
5

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a, b, c, d, 412/a, b, c, 413/a, b, c,
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
utili

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.03

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

4.971,848,47586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 180x200 cmS.10.01.03.b12.84
6

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

11.822,0620,14586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x250 cmS.10.01.04.a12.84
7

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe II
(segnal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01.04

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

8.793,1714,98586,994130Totale CAD/30 GG

- 1578 -



Diametro del palo pari a 48 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo
del palo per un mese.

S.11.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza

S.10.01.0512.84
8

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

S.10.01

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

12.731,9021,69586,994130Totale CAD/30 GG

Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre
cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la di

S.10.02.0112.84
9

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II, conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da
lavoro

S.10.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

68.513,95116,72586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe IIS.10.03.02.b12.85
0

Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati
da una fascia metallica con striscie a punta di freccia, per segnalare deviazioni

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetra

S.10.03.02

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

13.037,1422,21586,994130Totale CAD/30 GG

dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe IIS.10.03.02.d12.85
1

586,994130Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 7,5 * 0,0333333333333 *
2348

31.228,0953,20586,994130Totale CAD/30 GG

per strisce continue da cm 12 di larghezzaS.10.04.01.a12.85
2

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri
e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice
della strada.

S.10.04.01

15.000,00015000

4.500,000,3015.000,000Totale ML

per strisce discontinue da cm 12 di larghezzaS.10.04.01.b12.85
3

15.000,00015000

4.800,000,3215.000,000Totale ML

- 1579 -



Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazi

S.12.04

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 3 mS.11.01.01.b12.85
4

Diametro del palo pari a 48 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo
del palo per un mese.

S.11.01.01

2.934,970650Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 37,5 * 0,0333333333333 *
2348

2.113,180,722.934,970650Totale CAD/30 GG

Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo

S.11.02.0212.85
5

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo dei cavalletti
per un mese.

S.11.02

1.760,982390Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 22,5 * 0,0333333333333 *
2348

1.091,810,621.760,982390Totale CAD/30 GG

costo di utilizzo del sistema per un meseS.12.01.a12.85
6

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
cont

S.12.01

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

14.873,6547,51313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.01.b12.85
7

10,00010

330,5033,0510,000Totale CAD

costo di utilizzo dell'impianto per un mese.S.12.02.a12.85
8

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sa

S.12.02

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

5.497,4017,56313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.02.b12.85
9

10,00010

101,7010,1710,000Totale CAD

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.S.12.03.a12.86
0

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruo

S.12.03

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

2.166,406,92313,063536Totale CAD/30 GG

montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

S.12.03.c12.86
1

10,00010

51,105,1110,000Totale CAD

- 1580 -



Piattaforma telescopica autocarrata articolata:

Macchine per l'elevazione degli operatori alle quote di intervento, da considerarsi
esclusivamente alternativamente agli altri sistemi ed attrezzature per
l'effettuazione di lavori in altezza, con valutazione riferita al costo di esercizio
orario com

S.27.01.01

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

costo di utilizzo per un meseS.12.04.a12.86
2

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazi

S.12.04

313,063536Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4 * 0,0333333333333 * 2348

5.982,6419,11313,063536Totale CAD/30 GG

posizionamento in opera e successiva rimozioneS.12.04.b12.86
3

10,00010

68,206,8210,000Totale CAD

costo di utilizzo del materiale per un meseS.13.01.a12.86
4

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck>= 45 N/mmq ed
idoneam

S.13.01

19.371,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 250 * 0,0333333333333 *
2348

31.187,311,6119.371,000Totale ML/30 GG

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccaniciS.13.01.b12.86
5

250,000250

4.520,0018,08250,000Totale ML

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.21.01.02.a12.86
6

realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo
per giunto; valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale

Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto-tubo), per ponteggi di
servizio con altezza fino a 20 m e simili, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mant

S.21.01.02

4.504,0004504

16.980,083,774.504,000Totale CAD

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

S.21.01.02.b12.86
7

163.793,828712Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 4504 * 0,0333333333333 *
1091

106.465,990,65163.793,828712Totale CAD/30 GG

trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali
per i primi 30 giorni

S.23.01.a12.86
8

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede;
valutazione riferita al metro quadrato di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale) con no

S.23.01

5.929,6005929,6

21.109,383,565.929,600Totale MQ

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)S.23.01.b12.86
9

213.483,389Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 5929,6 * 0,0333333333333 *
1091

320.225,081,50213.483,389Totale MQ/30 GG

- 1581 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.06.X.SS - Sicurezza

XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

altezza 32 m, portata 400 kgS.27.01.01.b12.87
0

Piattaforma telescopica autocarrata articolata:

Macchine per l'elevazione degli operatori alle quote di intervento, da considerarsi
esclusivamente alternativamente agli altri sistemi ed attrezzature per
l'effettuazione di lavori in altezza, con valutazione riferita al costo di esercizio
orario com

S.27.01.01

15.000,00015000

914.100,0060,9415.000,000Totale H

15.554.368,67Totale XX.06.X.SS - Sicurezza Euro

15.554.368,67Totale XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico Euro

15.554.368,67Totale XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA Euro

- 1582 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.07.X.SS - Sicurezza

XX.07.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.07 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.PA.SIC.03212.87
1

215,303215,302703941684

2.723,5812,65215,303Totale procapite

Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.PA.SIC.03512.87
2

2.527,657Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 215,302703941684 *
0,0054794520548 * 2348

124.209,0649,142.527,657Totale lavoratore

Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di
macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.

PA.SIC.03612.87
3

86,12186,1210815766734

32.132,61373,1186,121Totale procapite

Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale
coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei
lavoratori.

PA.SIC.03712.87
4

21,53021,5302703941684

12.049,70559,6721,530Totale procapite

Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta
antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere
gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.

PA.SIC.03812.87
5

107,651107,651351970842

20.083,37186,56107,651Totale procapite

Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della
sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni
soggetto preposto.

PA.SIC.03912.87
6

94,784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,4564189963552 *
0,0027397260274 * 2348

47.210,96498,0994,784Totale procapite

Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle
procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una
volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati,
compren

PA.SIC.04012.87
7

3.791,482Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 538,256759854209 *
0,0027777777778 * 2348

162.882,0742,963.791,482Totale lavor/anno

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei
posti. Costo per un anno.

PA.SIC.05312.87
8

45,497Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 6,4590811182505 *
0,0027777777778 * 2348

938,6020,6345,497Totale addetto

Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del
corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il
concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze

PA.SIC.23112.87
9

53,82653,8256759854209

43.550,08809,0953,826Totale CAD

Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità,
conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).

PA.SIC.24612.88
0

- 1583 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.07.X.SS - Sicurezza

XX.07.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

XX.07 - FORMAZIONE

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

505,531Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 215,302703941684 *
0,0013698630137 * 2348

46.726,2392,43505,531Totale CAD

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.24712.88
1

1.516,594Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 215,302703941684 *
0,0027397260274 * 2348

65.122,5542,941.516,594Totale CAD

Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle
procedure di sicurezza.

PA.SIC.24812.88
2

94,784Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 13,4564189963552 *
0,0027397260274 * 2348

35.044,49369,7394,784Totale CAD

Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o
sostitutivi dei mezzi tradizionali.

PA.SIC.24912.88
3

26,91326,9128379927105

9.950,54369,7326,913Totale procapite

Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue
indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori.

PA.SIC.25012.88
4

50.047,535Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 645,908111825051 *
0,0333333333333 * 2348

8.007,610,1650.047,535Totale MQ

Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.PA.SIC.25112.88
5

5.055,244Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,1530270394168 * 1 * 2348

83.209,3216,465.055,244Totale MQ

693.840,77Totale XX.07.X.SS - Sicurezza Euro

693.840,77Totale XX.07.X - FORMAZIONE - Tratto Unico Euro

693.840,77Totale XX.07 - FORMAZIONE Euro

- 1584 -



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

XX.11.X.SS - Sicurezza

XX.11.X - EMERGENZA - SICILIA - tratto unico

XX.11 - EMERGENZA - SICILIA

XX - GENERICO SICUREZZA

CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

CG.SI.S.XX - GENERALE

CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

CG.SI - SICUREZZA

CG - CONTRAENTE GENERALE

COMPUTO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la
durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

PA.SIC.01212.88
6

849,976Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,3617316284086 * 1 * 2348

103.204,09121,42849,976Totale Cad/1gg.

Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna -
Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli
impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16

PA.SIC.12412.88
7

0,5000,5 * 1

27.557,3255.114,640,500Totale CAD

n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24PA.SIC.30112.88
8

134.580,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 2,5 * 24 * 2243

5.498.938,8040,86134.580,000Totale H

n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno,
equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in
volo

PA.SIC.30412.88
9

621,760Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 8,4 * 0,0333333333333 *
2243

609.766,25980,71621,760Totale H

n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima +
contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"

PA.SIC.30512.89
0

5,093Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,7234632568171 *
0,0027397260274 * 2348

211.457,4941.519,245,093Totale Cad/365gg.

n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a
PA.SIC.171

PA.SIC.30612.89
1

26.916,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 0,5 * 24 * 2243

2.044.001,0475,9426.916,000Totale ora

Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di
quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;

PA.SIC.30712.89
2

80.748,000Altezza=Durata in gg e Larghezza=1/periodo di nolo 1,5 * 24 * 2243

1.874.968,5623,2280.748,000Totale ora

10.369.893,55Totale XX.11.X.SS - Sicurezza Euro

10.369.893,55Totale XX.11.X - EMERGENZA - SICILIA - tratto unico Euro

10.369.893,55Totale XX.11 - EMERGENZA - SICILIA Euro

26.667.290,03Totale XX - GENERICO SICUREZZA Euro

43.374.262,68Totale CG.SI.S.XX.XX - GENERALE Euro

43.374.262,68Totale CG.SI.S.XX - GENERALE Euro

43.374.262,68Totale CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA Euro

129.098.612,97Totale CG.SI - SICUREZZA Euro

129.098.612,97Totale CG - CONTRAENTE GENERALE Euro

129.098.612,97
Importo Lavori  Euro

- 1585 -



314.884,42GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

129.098.612,97CG - CONTRAENTE GENERALE

129.098.612,97CG.SI - SICUREZZA

29.466.243,80CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA

29.466.243,80CG.SI.C.XX - GENERALE

29.466.243,80CG.SI.C.XX.XX - GENERALE

145.363,98CB - Campo Base

145.363,98CB.01 - CB1 - Santa Trada

145.363,98CB.01.X - Tratto Unico

145.363,98CB.01.X.SS - Sicurezza

299.231,74CO - Cantiere Operativo

299.231,74CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore

299.231,74CO.01.X - Tratto Unico

299.231,74CO.01.X.SS - Sicurezza

14.362,32DS - DIFESE SPONDALI

14.362,32DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA

14.362,32DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico

14.362,32DS.01.X.SS - Sicurezza

37.468,38FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

37.468,38FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA

37.468,38FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico

37.468,38FA.07.X.SS - Sicurezza

472.925,24FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE

472.925,24FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI

472.925,24FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico

472.925,24FE.01.X.SS - Sicurezza

727.930,93GA - GALLERIE ARTIFICIALI

302.958,21GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

302.958,21GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA
- Tratto Unico

302.958,21GA.01.X.SS - Sicurezza

424.972,72GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA

424.972,72GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico

424.972,72GA.17.X.SS - Sicurezza

5.423.834,80GN - GALLERIA NATURALE

160.305,30GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)

160.305,30GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico

160.305,30GN.02.X.SS - Sicurezza

160.302,20GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)

160.302,20GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico

160.302,20GN.03.X.SS - Sicurezza

181.173,46GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)

181.173,46GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico

181.173,46GN.04.X.SS - Sicurezza

253.464,03GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193

253.464,03GN.05.X - Tratto Unico

253.464,03GN.05.X.SS - Sicurezza

716.950,03GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367

716.950,03GN.06.X - Tratto Unico

716.950,03GN.06.X.SS - Sicurezza

365.337,86GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792

365.337,86GN.07.X - Tratto Unico

365.337,86GN.07.X.SS - Sicurezza

1.043.765,95GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173

1.043.765,95GN.08.X - Tratto Unico

1.043.765,95GN.08.X.SS - Sicurezza

314.884,42GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

- 1586 -



47.687,99TR.01.X.SS - Sicurezza

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

314.884,42GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

314.884,42GN.18.X.SS - Sicurezza

160.617,17GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO

160.617,17GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico

160.617,17GN.19.X.SS - Sicurezza

654.278,92GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

654.278,92GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

654.278,92GN.20.X.SS - Sicurezza

130.009,22GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)

130.009,22GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico

130.009,22GN.39.X.SS - Sicurezza

248.726,38GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)

248.726,38GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico

248.726,38GN.41.X.SS - Sicurezza

220.328,31GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)

220.328,31GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico

220.328,31GN.42.X.SS - Sicurezza

813.691,55GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)

813.691,55GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico

813.691,55GN.43.X.SS - Sicurezza

109.106,79NI - Nuovo Itinerario

109.106,79NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1

109.106,79NI.05.X - Tratto Unico

109.106,79NI.05.X.SS - Sicurezza

102.829,79OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

102.829,79OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI

102.829,79OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI
- Tratto unico

102.829,79OC.01.X.SS - Sicurezza

66.393,23OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA

33.213,16OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C
-D

33.213,16OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE
C-D - Tratto unico

33.213,16OS.02.X.SS - Sicurezza

33.180,07OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-
B

33.180,07OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE
A-B - Tratto unico

33.180,07OS.03.X.SS - Sicurezza

323.180,66PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE

323.180,66PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI

323.180,66PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico

323.180,66PK.01.X.SS - Sicurezza

96.898,68RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE

96.898,68RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO

96.898,68RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico

96.898,68RA.01.X.SS - Sicurezza

92.251,71SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

92.251,71SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE

92.251,71SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico

92.251,71SE.01.X.SS - Sicurezza

48.220,02SR - Sito di Ripristino

48.220,02SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia

48.220,02SR.01.X - Tratto Unico

48.220,02SR.01.X.SS - Sicurezza

1.814.482,81TR - TRATTI ALL'APERTO

47.687,99TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F

47.687,99TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica

- 1587 -



57.786,47TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

47.687,99TR.01.X.SS - Sicurezza

170.526,84TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G

170.526,84TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G -
Tratto Unico

170.526,84TR.03.X.SS - Sicurezza

84.401,38TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M

84.401,38TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico

84.401,38TR.07.X.SS - Sicurezza

145.142,30TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)

145.142,30TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico

145.142,30TR.14.X.SS - Sicurezza

112.106,82TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)

112.106,82TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico

112.106,82TR.15.X.SS - Sicurezza

107.816,61TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)

107.816,61TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico

107.816,61TR.16.X.SS - Sicurezza

108.185,95TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)

108.185,95TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico

108.185,95TR.17.X.SS - Sicurezza

105.374,93TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)

105.374,93TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico

105.374,93TR.18.X.SS - Sicurezza

103.278,39TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)

103.278,39TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico

103.278,39TR.19.X.SS - Sicurezza

36.538,95TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)

36.538,95TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico

36.538,95TR.20.X.SS - Sicurezza

66.114,52TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D

66.114,52TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico

66.114,52TR.21.X.SS - Sicurezza

73.569,70TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO

73.569,70TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico

73.569,70TR.22.X.SS - Sicurezza

66.524,33TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11

66.524,33TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico

66.524,33TR.23.X.SS - Sicurezza

33.303,71TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO

33.303,71TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico

33.303,71TR.24.X.SS - Sicurezza

38.138,96TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)

38.138,96TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico

38.138,96TR.26.X.SS - Sicurezza

59.000,61TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA

59.000,61TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico

59.000,61TR.27.X.SS - Sicurezza

73.448,36TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO

73.448,36TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico

73.448,36TR.28.X.SS - Sicurezza

31.539,21TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE

31.539,21TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico

31.539,21TR.29.X.SS - Sicurezza

57.483,84TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)

57.483,84TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

57.483,84TR.66.X.SS - Sicurezza

57.786,47TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)

- 1588 -



48.220,02XX.03.X.SS - Sicurezza

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

57.786,47TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

57.786,47TR.67.X.SS - Sicurezza

65.279,15TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

65.279,15TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

65.279,15TR.69.X.SS - Sicurezza

57.949,13TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE

57.949,13TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico

57.949,13TR.74.X.SS - Sicurezza

56.697,43TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI

56.697,43TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico

56.697,43TR.78.X.SS - Sicurezza

56.587,23TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA

56.587,23TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico

56.587,23TR.79.X.SS - Sicurezza

1.113.278,50VI - VIADOTTI

41.329,65VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G

41.329,65VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico

41.329,65VI.02.X.SS - Sicurezza

40.667,04VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M

40.667,04VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico

40.667,04VI.03.X.SS - Sicurezza

164.119,27VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L

164.119,27VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico

164.119,27VI.05.X.SS - Sicurezza

48.338,86VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C

48.338,86VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico

48.338,86VI.07.X.SS - Sicurezza

48.338,86VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C

48.338,86VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

48.338,86VI.08.X.SS - Sicurezza

50.066,78VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C

50.066,78VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico

50.066,78VI.09.X.SS - Sicurezza

47.313,73VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C

47.313,73VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico

47.313,73VI.10.X.SS - Sicurezza

48.495,93VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

48.495,93VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

48.495,93VI.11.X.SS - Sicurezza

60.118,07VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C

60.118,07VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico

60.118,07VI.12.X.SS - Sicurezza

241.724,07VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D

241.724,07VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico

241.724,07VI.13.X.SS - Sicurezza

87.105,41VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D

87.105,41VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico

87.105,41VI.14.X.SS - Sicurezza

86.195,36VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)

86.195,36VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

86.195,36VI.30.X.SS - Sicurezza

149.465,47VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D

149.465,47VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico

149.465,47VI.32.X.SS - Sicurezza

18.578.484,22XX - GENERICO SICUREZZA

48.220,02XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1

48.220,02XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico

- 1589 -



1.747.760,18TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

48.220,02XX.03.X.SS - Sicurezza

12.108.402,10XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA

12.108.402,10XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico

12.108.402,10XX.08.X.SS - Sicurezza

451.119,59XX.09 - FORMAZIONE

451.119,59XX.09.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

451.119,59XX.09.X.SS - Sicurezza

5.970.742,51XX.12 - EMERGENZA - CALABRIA

5.970.742,51XX.12.X - EMERGENZA - CALABRIA - tratto unico

5.970.742,51XX.12.X.SS - Sicurezza

56.258.106,49CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

56.258.106,49CG.SI.P.XX - GENERALE

56.258.106,49CG.SI.P.XX.XX - GENERALE

2.540.902,67BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

2.540.902,67BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI

2.540.902,67BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

2.540.902,67BA.00.X.SS - Sicurezza

2.468.629,59BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

2.468.629,59BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI

2.468.629,59BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

2.468.629,59BC.00.X.SS - Sicurezza

118.054,32CB - Campo Base

118.054,32CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri

118.054,32CB.02.X - Tratto Unico

118.054,32CB.02.X.SS - Sicurezza

3.581.095,89IB.01.X.SS - Sicurezza

273.112,04PO - Pontile

123.558,26PO.01 - Pontile Calabria : CP1

123.558,26PO.01.X - Tratto Unico

123.558,26PO.01.X.SS - Sicurezza

149.553,78PO.02 - Pontile Sicilia : SP1

149.553,78PO.02.X - Tratto Unico

149.553,78PO.02.X.SS - Sicurezza

229.438,88SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI

229.438,88SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI

229.438,88SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

229.438,88SA.00.X.SS - Sicurezza

272.777,88SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI

272.777,88SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI

272.777,88SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico

272.777,88SB.00.X.SS - Sicurezza

3.061.521,60SC.SS.X.SS - Sicurezza

468.011,47SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE
DI ANCORAGGIO

468.011,47SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA

468.011,47SI.SS.X.SS - Sicurezza

738.046,10SJ.SS.X.SS - Sicurezza

99.341,13SR - Sito di Ripristino

48.220,02SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale

48.220,02SR.02.X - Tratto Unico

48.220,02SR.02.X.SS - Sicurezza

51.121,11SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS

51.121,11SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico

51.121,11SR.10.X.SS - Sicurezza

1.747.760,18TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

1.747.760,18TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

- 1590 -



163.734,59CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

1.747.760,18TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

1.747.760,18TA.00.X.SS - Sicurezza

2.235.518,35TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

2.235.518,35TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI

2.235.518,35TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico

2.235.518,35TC.00.X.SS - Sicurezza

38.423.896,39XX - GENERICO SICUREZZA

19.749.849,67XX.04 - OPERE IN MARE

19.749.849,67XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico

19.749.849,67XX.04.X.SS - Sicurezza

1.425.740,71XX.05 - FORMAZIONE

1.425.740,71XX.05.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

1.425.740,71XX.05.X.SS - Sicurezza

17.248.306,01XX.13 - EMERGENZA - PONTE

17.248.306,01XX.13.X - EMERGENZA - PONTE - tratto unico

17.248.306,01XX.13.X.SS - Sicurezza

43.374.262,68CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA

43.374.262,68CG.SI.S.XX - GENERALE

43.374.262,68CG.SI.S.XX.XX - GENERALE

445.421,47CB - Campo Base

149.148,36CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia

149.148,36CB.03.X - Tratto Unico

149.148,36CB.03.X.SS - Sicurezza

149.268,89CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse

149.268,89CB.04.X - Tratto Unico

149.268,89CB.04.X.SS - Sicurezza

147.004,22CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata

147.004,22CB.05.X - Tratto Unico

147.004,22CB.05.X.SS - Sicurezza

1.615.447,92CO - Cantiere Operativo

175.043,13CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci

175.043,13CO.02.X - Tratto Unico

175.043,13CO.02.X.SS - Sicurezza

139.074,68CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace

139.074,68CO.03.X - Tratto Unico

139.074,68CO.03.X.SS - Sicurezza

191.822,25CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata

191.822,25CO.04.X - Tratto Unico

191.822,25CO.04.X.SS - Sicurezza

146.678,78CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse

146.678,78CO.05.X - Tratto Unico

146.678,78CO.05.X.SS - Sicurezza

151.434,68CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo

151.434,68CO.06.X - Tratto Unico

151.434,68CO.06.X.SS - Sicurezza

176.476,60CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata

176.476,60CO.07.X - Tratto Unico

176.476,60CO.07.X.SS - Sicurezza

96.506,46CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa

96.506,46CO.08.X - Tratto Unico

96.506,46CO.08.X.SS - Sicurezza

200.956,51CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello

200.956,51CO.09.X - Tratto Unico

200.956,51CO.09.X.SS - Sicurezza

173.720,24CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri

173.720,24CO.10.X - Tratto Unico

173.720,24CO.10.X.SS - Sicurezza

- 1591 -



82.218,79FA.02.X.SS - Sicurezza

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

163.734,59CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione

163.734,59CO.11.x - Tratto Unico

163.734,59CO.11.X.SS - Sicurezza

14.362,32DS - DIFESE SPONDALI

14.362,32DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA

14.362,32DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico

14.362,32DS.02.X.SS - Sicurezza

436.543,87EI - Itinerario Esistente

43.686,51EI.02 - Itinerario Esistente

43.686,51EI.02.X - Tratto Unico

43.686,51EI.02.X.SS - Sicurezza

95.139,33EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3

95.139,33EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico

95.139,33EI.03.X.SS - Sicurezza

43.796,71EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5

43.796,71EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico

43.796,71EI.04.X.SS - Sicurezza

35.872,13EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6

35.872,13EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico

35.872,13EI.05.X.SS - Sicurezza

36.044,31EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7

36.044,31EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico

36.044,31EI.06.X.SS - Sicurezza

35.934,11EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8

35.934,11EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico

35.934,11EI.07.X.SS - Sicurezza

36.540,21EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9

36.540,21EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico

36.540,21EI.08.X.SS - Sicurezza

37.111,34EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1

37.111,34EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico

37.111,34EI.09.X.SS - Sicurezza

36.540,21EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2

36.540,21EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico

36.540,21EI.10.X.SS - Sicurezza

35.879,01EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"

35.879,01EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico

35.879,01EI.11.X.SS - Sicurezza

43.023,75ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE

43.023,75ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE

43.023,75ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico

43.023,75ES.01.X.SS - Sicurezza

80.583,90ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE

80.583,90ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE

80.583,90ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico

80.583,90ET.01.X.SS - Sicurezza

58.707,48EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

58.707,48EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE

58.707,48EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico

58.707,48EU.01.X.SS - Sicurezza

50.589,98EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE

50.589,98EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE

50.589,98EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico

50.589,98EV.01.X.SS - Sicurezza

225.790,15FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE

82.218,79FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE

82.218,79FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico

- 1592 -



678.615,93GN.32.X - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

82.218,79FA.02.X.SS - Sicurezza

143.571,36FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)

143.571,36FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico

143.571,36FA.21.X.SS - Sicurezza

1.102.691,94FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI

586.698,20FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO

586.698,20FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico

586.698,20FF.01.X.SS - Sicurezza

263.493,55FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA

263.493,55FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico

263.493,55FF.02.X.SS - Sicurezza

252.500,19FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA

252.500,19FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico

252.500,19FF.03.X.SS - Sicurezza

893.506,36GA - GALLERIE ARTIFICIALI

122.137,29GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI

122.137,29GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

122.137,29GA.02.X.SS - Sicurezza

60.175,28GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI

60.175,28GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico

60.175,28GA.05.X.SS - Sicurezza

67.554,28GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE

67.554,28GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico

67.554,28GA.08.X.SS - Sicurezza

37.443,74GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

37.443,74GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

37.443,74GA.12.X.SS - Sicurezza

502.594,22GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)

502.594,22GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico

502.594,22GA.13.X.SS - Sicurezza

103.601,55GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)

103.601,55GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico

103.601,55GA.15.X.SS - Sicurezza

178.237,20GI - IMBOCCHI GALLERIA

89.118,60GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399

89.118,60GI.20.X - Tratto Unico

89.118,60GI.20.X.SS - Sicurezza

89.118,60GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328

89.118,60GI.28.X - Tratto Unico

89.118,60GI.28.X.SS - Sicurezza

4.284.120,85GN - GALLERIA NATURALE

1.007.424,78GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471

1.007.424,78GN.27.X - Tratto Unico

1.007.424,78GN.27.X.SS - Sicurezza

1.003.855,39GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403

1.003.855,39GN.28.X - Tratto Unico

1.003.855,39GN.28.X.SS - Sicurezza

456.794,13GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182

456.794,13GN.29.X - Tratto Unico

456.794,13GN.29.X.SS - Sicurezza

458.814,69GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095

458.814,69GN.30.X - Tratto Unico

458.814,69GN.30.X.SS - Sicurezza

678.615,93GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095

678.615,93GN.31.X - Tratto Unico

678.615,93GN.31.X.SS - Sicurezza

678.615,93GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003

- 1593 -



15.952,42PV.01.X.SS - Sicurezza

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

678.615,93GN.32.X - Tratto Unico

678.615,93GN.32.X.SS - Sicurezza

3.254.026,85GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM

453.965,70GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

453.965,70GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

453.965,70GO.01.X.SS - Sicurezza

472.440,61GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m
(DIREZIONE MESSINA)

472.440,61GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m
(DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

472.440,61GO.02.X.SS - Sicurezza

1.163.810,27GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m
(DIREZIONE MESSINA)

1.163.810,27GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m
(DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico

1.163.810,27GO.03.X.SS - Sicurezza

1.163.810,27GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

1.163.810,27GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m
(DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

1.163.810,27GO.04.X.SS - Sicurezza

307.288,62NI - Nuovo Itinerario

104.517,64NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1

104.517,64NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico

104.517,64NI.06.X.SS - Sicurezza

42.375,97NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3

42.375,97NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico

42.375,97NI.07.X.SS - Sicurezza

62.820,35NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5

62.820,35NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico

62.820,35NI.08.X.SS - Sicurezza

40.840,44NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7

40.840,44NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico

40.840,44NI.09.X.SS - Sicurezza

56.734,22NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)

56.734,22NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico

56.734,22NI.11.X.SS - Sicurezza

470.284,35NV - NUOVE VIABILITA'

103.304,74NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)

103.304,74NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico

103.304,74NV.05.X.SS - Sicurezza

103.304,74NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2)

103.304,74NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -
Tratto Unico

103.304,74NV.06.X.SS - Sicurezza

103.304,74NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)

103.304,74NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico

103.304,74NV.07.X.SS - Sicurezza

160.370,13NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI

160.370,13NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico

160.370,13NV.11.X.SS - Sicurezza

394.459,30PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

394.459,30PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE

394.459,30PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico

394.459,30PM.01.X.SS - Sicurezza

128.173,72PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI

15.952,42PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250

15.952,42PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250 - Tratto unico

- 1594 -



38.777,95TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15.952,42PV.01.X.SS - Sicurezza

9.997,92PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650

9.997,92PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650 - Tratto unico

9.997,92PV.02.X.SS - Sicurezza

23.365,95PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175

23.365,95PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175 - Tratto unico

23.365,95PV.03.X.SS - Sicurezza

23.365,95PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700

23.365,95PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700 - Tratto unico

23.365,95PV.04.X.SS - Sicurezza

19.471,84PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400

19.471,84PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400 - Tratto unico

19.471,84PV.05.X.SS - Sicurezza

19.318,84PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175

19.318,84PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175 - Tratto unico

19.318,84PV.06.X.SS - Sicurezza

16.700,80PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350

16.700,80PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto
unico

16.700,80PV.07.X.SS - Sicurezza

310.308,02SR - Sito di Ripristino

45.318,96SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1

45.318,96SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico

45.318,96SR.03.X.SS - Sicurezza

45.318,96SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2

45.318,96SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico

45.318,96SR.04.X.SS - Sicurezza

51.121,11SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3

51.121,11SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico

51.121,11SR.05.X.SS - Sicurezza

46.872,63SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4

46.872,63SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico

46.872,63SR.06.X.SS - Sicurezza

35.940,01SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5

35.940,01SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico

35.940,01SR.07.X.SS - Sicurezza

34.615,24SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6

34.615,24SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico

34.615,24SR.08.X.SS - Sicurezza

51.121,11SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7

51.121,11SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico

51.121,11SR.09.X.SS - Sicurezza

300.423,77ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI

300.423,77ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI

300.423,77ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico

300.423,77ST.00.X.SS - Sicurezza

1.569.399,86TR - TRATTI ALL'APERTO

178.431,86TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE

178.431,86TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico

178.431,86TR.34.X.SS - Sicurezza

227.557,75TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

227.557,75TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
- Tratto Unico

227.557,75TR.35.X.SS - Sicurezza

45.624,26TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A

45.624,26TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico

45.624,26TR.38.X.SS - Sicurezza

38.777,95TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI

- 1595 -



15.554.368,67XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

38.777,95TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

38.777,95TR.39.X.SS - Sicurezza

127.477,58TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE

127.477,58TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico

127.477,58TR.43.X.SS - Sicurezza

75.819,95TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA

75.819,95TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico

75.819,95TR.44.X.SS - Sicurezza

209.922,76TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)

209.922,76TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico

209.922,76TR.47.X.SS - Sicurezza

50.630,28TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)

50.630,28TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico

50.630,28TR.49.X.SS - Sicurezza

32.136,53TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

32.136,53TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico

32.136,53TR.59.X.SS - Sicurezza

98.498,86TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)

98.498,86TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto
Unico

98.498,86TR.62.X.SS - Sicurezza

75.043,37TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)

75.043,37TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico

75.043,37TR.69.X.SS - Sicurezza

409.478,71TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)

409.478,71TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico

409.478,71TR.70.X.SS - Sicurezza

543.580,97VI - VIADOTTI

90.097,28VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA

90.097,28VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico

90.097,28VI.17.X.SS - Sicurezza

157.758,19VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI

157.758,19VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

157.758,19VI.19.X.SS - Sicurezza

50.625,93VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI

50.625,93VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico

50.625,93VI.20.X.SS - Sicurezza

31.820,40VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA

31.820,40VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica

31.820,40VI.21.X.SS - Sicurezza

57.255,37VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA

57.255,37VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico

57.255,37VI.24.X.SS - Sicurezza

69.191,11VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI

69.191,11VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico

69.191,11VI.26.X.SS - Sicurezza

43.297,91VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)

43.297,91VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico

43.297,91VI.27.X.SS - Sicurezza

43.534,78VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA

43.534,78VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico

43.534,78VI.29.X.SS - Sicurezza

26.667.290,03XX - GENERICO SICUREZZA

49.187,04XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3

49.187,04XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico

49.187,04XX.02.X.SS - Sicurezza

15.554.368,67XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA

- 1596 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15.554.368,67XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico

15.554.368,67XX.06.X.SS - Sicurezza

693.840,77XX.07 - FORMAZIONE

693.840,77XX.07.X - FORMAZIONE - Tratto Unico

693.840,77XX.07.X.SS - Sicurezza

10.369.893,55XX.11 - EMERGENZA - SICILIA

10.369.893,55XX.11.X - EMERGENZA - SICILIA - tratto unico

10.369.893,55XX.11.X.SS - Sicurezza

129.098.612,97IMPORTO LAVORI  Euro

129.098.612,97IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

- 1597 -


	Document
	CG - CONTRAENTE GENERALE
	CG.SI - SICUREZZA
	CG.SI.C - COLLEGAMENTI CALABRIA
	CG.SI.C.XX - GENERALE
	CG.SI.C.XX.XX - GENERALE
	CB - Campo Base 
	CB.01 - CB1 - Santa Trada
	CB.01.X - Tratto Unico
	CB.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	CO - Cantiere Operativo
	CO.01 - Cantiere Operativo : SI2 - Faro Superiore
	CO.01.X - Tratto Unico
	CO.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	DS - DIFESE SPONDALI
	DS.01 - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA
	DS.01.X - DIFESE SPONDALI LATO CALABRIA - Tratto unico
	DS.01.X.SS - Sicurezza
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE
	FA.07 - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA
	FA.07.X - CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE  -  LATO CALABRIA - Tratto unico
	FA.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	FE - FABBRICATI CENTRO DIREZIONALE
	FE.01 - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI
	FE.01.X - CENTRO DIREZIONALE - FABBRICATI - Tratto unico
	FE.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GA - GALLERIE ARTIFICIALI
	GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA
	GA.01.X - GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO IN PROSSIMITA' VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - Tratto Unico
	GA.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.17 - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA
	GA.17.X - GALLERIA ARTIFICIALE PER RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA - Tratto Unico
	GA.17.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GN - GALLERIA NATURALE
	GN.02 - BY-PASS 1 (D-C)
	GN.02.X - BY-PASS 1 (D-C) - Tratto Unico
	GN.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.03 - BY-PASS 2 (D-A)
	GN.03.X - BY-PASS 2 (D-A) - Tratto Unico
	GN.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.04 - BY-PASS 3 (A-D)
	GN.04.X - BY-PASS 3 (A-D) - Tratto Unico
	GN.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.05 - GALLERIA NATURALE MINASI (RAMPA C) - Pk 0+559 ÷ 1+193
	GN.05.X - Tratto Unico
	GN.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.06 - GALLERIA NATURALE CAMPANELLA (RAMPA D) - Pk 0+270 ÷ 1+367
	GN.06.X - Tratto Unico
	GN.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.07 - GALLERIA NATURALE PIAN DI LASTRICO (RAMPA B) - Pk 0+271 ÷ 0+792
	GN.07.X - Tratto Unico
	GN.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.08 - GALLERIA NATURALE PIALE (RAMPA A) - Pk 0+558 ÷ 2+173
	GN.08.X - Tratto Unico
	GN.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.18 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)
	GN.18.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
	GN.18.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.19 - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO
	GN.19.X - CAMERONE SCAMBI BINARIO PARI PER SALERNO - Tratto Unico
	GN.19.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.20 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)
	GN.20.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
	GN.20.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.39 - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI)
	GN.39.X - GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO (PARI) - Tratto Unico
	GN.39.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.41 - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI)
	GN.41.X - BY-PASS CON RAMPA pk 0+937 (BINARIO PARI) - Tratto unico
	GN.41.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.42 - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI)
	GN.42.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+376 (BINARIO PARI) - Tratto unico
	GN.42.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.43 - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI)
	GN.43.X - BY-PASS CON POZZO pk 1+877 (BINARIO PARI) - Tratto unico
	GN.43.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	NI - Nuovo Itinerario
	NI.05 - Pista di Cantiere collegamento interno : P-SN1
	NI.05.X - Tratto Unico
	NI.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	OC - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA
	OC.01 - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI
	OC.01.X - SOTTOSTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - FERROVIARIO BINARIO PARI E DISPARI - Tratto unico
	OC.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	OS - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA
	OS.02 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D
	OS.02.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE MESSINA RAMPE C-D - Tratto unico
	OS.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	OS.03 - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B
	OS.03.X - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO DI ACCESSO LATO CALABRIA - STRADALE DIREZIONE REGGIO RAMPE A-B - Tratto unico
	OS.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	PK - PARCHEGGI SOTTERRANEI  CENTRO DIREZIONALE
	PK.01 - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI
	PK.01.X - CENTRO DIREZIONALE - PARCHEGGI SOTTERRANEI - Tratto unico
	PK.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	RA - RAMPE DI ACCESSO  CENTRO DIREZIONALE
	RA.01 - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO
	RA.01.X - CENTRO DIREZIONALE - RAMPE DI ACCESSO - Tratto unico
	RA.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SE - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE
	SE.01 - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE
	SE.01.X - SISTEMAZIONI ESTERNE  CENTRO DIREZIONALE - Tratto Unico
	SE.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SR - Sito di Ripristino
	SR.01 - Sito di Ripristino Ambientale Melicuccà/S. Elia
	SR.01.X - Tratto Unico
	SR.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	TR - TRATTI ALL'APERTO
	TR.01 - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F
	TR.01.X - TRATTO APERTO DA VI07 (ZAGARELLA 2) A VI02 ( POLISTENA) - RAMPA F - Tratta Unica
	TR.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.03 - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G
	TR.03.X - TRATTO APERTO DA VI02 (POLISTENA) A RA01 (Rampe di accesso al centro direzionale) - RAMPA G - Tratto Unico
	TR.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.07 - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M
	TR.07.X - TRATTO APERTO DA VI03 (CAMPANELLA 2) A TR67 - RAMPA M - Tratto Unico
	TR.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.14 - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2)
	TR.14.X - TRATTO APERTO DA GN08 (GALL. MINASI) A VI07 (ZAGARELLA 2) - Tratto Unico
	TR.14.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.15 - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1)
	TR.15.X - TRATTO APERTO DA VI07 ( ZAGARELLA 2) A VI08 ( ZAGARELLA 1) - Tratto Unico
	TR.15.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.16 - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA)
	TR.16.X - TRATTO APERTO DA VI08 (ZAGARELLA 1) A VI09  (PIRIA) - Tratto unico
	TR.16.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.17 - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI)
	TR.17.X - TRATTO APERTO DA VI09 (PIRIA) A VI10 (PRESTIANNI) - Tratto unico
	TR.17.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.18 - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA)
	TR.18.X - TRATTO APERTO DA VI10 (PRESTIANNI) A VI11 (LATTICOGNA) - Tratto Unico
	TR.18.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.19 - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA)
	TR.19.X - TRATTO APERTO DA VI11 (LATTICOGNA) A VI12 (GIBIA) - Tratto Unico
	TR.19.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.20 - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA)
	TR.20.X - TRATTO APERTO DA GN06 (CAMPANELLA) A VI13 (IMMACOLATA) - Tratto Unico
	TR.20.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.21 - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D
	TR.21.X - TRATTO APERTO DA VI13 (IMMACOLATA) A FINE RAMO D  - Tratto Unico
	TR.21.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.22 - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO
	TR.22.X - TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO  - Tratto Unico
	TR.22.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.23 - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11
	TR.23.X - TRATTO APERTO DA GN07 A GA11 - Tratto Unico
	TR.23.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.24 - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO
	TR.24.X - TRATTO APERTO DA VI05 (CAMPANELLA) A LIMITE INTERVENTO - Tratto Unico
	TR.24.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.26 - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m)
	TR.26.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA DI ACCESSO A FINE RAMPA A (pk 1+995 m) - Tratto Unico
	TR.26.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.27 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA
	TR.27.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA - Tratto Unico
	TR.27.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.28 - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO
	TR.28.X - PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO - Tratto Unico
	TR.28.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.29 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE
	TR.29.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO DI ACCESSO A GALLERIA ARTIFICIALE - Tratto Unico
	TR.29.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.66 - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA)
	TR.66.X - RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.66.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.67 - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA)
	TR.67.X - TRATTO ALL'APERTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.67.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)
	TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.69.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.74 - DEVIAZIONE STRADA VICINALE
	TR.74.X - DEVIAZIONE STRADA VICINALE - Tratto Unico
	TR.74.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.78 - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI
	TR.78.X - ROTATORIA SVINCOLO VILLA S.GIOVANNI - Tratto unico
	TR.78.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.79 - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA
	TR.79.X - ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA - Tratto unico
	TR.79.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	VI - VIADOTTI
	VI.02 - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G
	VI.02.X - VIADOTTO POLISTENA - RAMPA G - Tratto Unico
	VI.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.03 - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M
	VI.03.X - VIADOTTO CAMPANELLA 2 - RAMPA M - Tratto unico
	VI.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.05 -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L
	VI.05.X -  VIADOTTO CAMPANELLA 1 - RAMPA L - Tratto unico
	VI.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.07 - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C
	VI.07.X - VIADOTTO ZAGARELLA 2 - RAMPA C - Tratto unico
	VI.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.08 - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C
	VI.08.X - VIADOTTO ZAGARELLA 1 NUOVO - RAMPA C - Tratto unico
	VI.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.09 - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C
	VI.09.X - VIADOTTO PIRIA NUOVO - RAMPA C - Tratto unico
	VI.09.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.10 - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C
	VI.10.X - VIADOTTO PRESTIANNI - RAMPA C - Tratto unico
	VI.10.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.11 - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C
	VI.11.X - VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico
	VI.11.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.12 - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C
	VI.12.X - VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO A3) - RAMPA C - Tratto unico
	VI.12.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.13 - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D
	VI.13.X - VIADOTTO IMMACOLATA - RAMPA D - Tratto unico
	VI.13.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.14 - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D
	VI.14.X - AMPLIAMENTO VIADOTTO SOLARO - RAMPA D - Tratto Unico
	VI.14.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.30 - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA)
	VI.30.X - CAVALCAVIA TRA TR67 E TR68  (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
	VI.30.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.32 - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D
	VI.32.X - CAVALCAVIA SAN GIOVANNI ROSSO SU RAMPA D - Tratto Unico
	VI.32.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	XX - GENERICO SICUREZZA
	XX.03 - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1
	XX.03.X - CC1 - CAVA DI PRESTITO - CC1 - Tratto Unico
	XX.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	XX.08 - OPERE A TERRA SICILIA
	XX.08.X - OPERE A TERRA SICILIA - Tratto Unico
	XX.08.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 

	Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in: messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1  gruista).
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.

	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.


	Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito delle acque 
	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.
	Spazzatrice per la pulizia di strade asfaltate. Costo orario compreso uomo a bordo. 

	Portale provvisorio  per individuare la sagoma  limite di carichi, a protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3 ml.
	Portale provvisorio  per individuare la sagoma  limite di carichi, a protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3 ml.
	Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.
	Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo armato
	Lavaruote automatico modello WW 402 M
	Costo orario squadra manutenzione
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo
	lato 120 cm, rifrangenza classe I
	lato 120 cm, rifrangenza classe II
	lato 90 cm, rifrangenza classe I
	lato 90 cm, rifrangenza classe II
	dimensioni 90x135 cm
	dimensioni 180x200 cm
	dimensioni 90x250 cm
	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza 
	Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la di
	dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II
	dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
	per strisce continue da cm 12 di larghezza
	per strisce discontinue da cm 12 di larghezza
	altezza 3 m
	Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo
	costo di utilizzo del sistema per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo dell'impianto per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
	montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione
	costo di utilizzo per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
	altezza 32 m, portata 400 kg



	XX.09 - FORMAZIONE
	XX.09.X - FORMAZIONE - Tratto Unico
	XX.09.X.SS - Sicurezza
	Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.
	Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.
	Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.
	Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei lavoratori.
	Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.
	Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni soggetto preposto.
	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, compren
	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno. 
	Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze 
	Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità, conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o sostitutivi dei mezzi tradizionali.
	Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
	Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.




	XX.12 - EMERGENZA - CALABRIA
	XX.12.X - EMERGENZA - CALABRIA - tratto unico
	XX.12.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24 
	n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno, equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in volo 
	n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima + contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"
	n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a PA.SIC.171
	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;







	CG.SI.P - OPERA D'ATTRAVERSAMENTO
	CG.SI.P.XX - GENERALE
	CG.SI.P.XX.XX - GENERALE
	BA - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI
	BA.00 - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI
	BA.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO SICILIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico
	BA.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	BC - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI
	BC.00 - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI
	BC.00.X - BLOCCO ANCORAGGIO CALABRIA - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico
	BC.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	CB - Campo Base 
	CB.02 - Campo Base : SB1 - Ganzirri
	CB.02.X - Tratto Unico
	CB.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	IB.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

	PO - Pontile 
	PO.01 - Pontile Calabria : CP1
	PO.01.X - Tratto Unico
	PO.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PO.02 - Pontile Sicilia : SP1
	PO.02.X - Tratto Unico
	PO.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SA - STRUTTURE TERMINALI SICILIA : FONDAZIONI
	SA.00 - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI
	SA.00.X - STRUTTURE TERMINALI SICILIA - FONDAZIONI - Tratto Unico
	SA.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SB - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA : FONDAZIONI
	SB.00 - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI
	SB.00.X - STRUTTURE TERMINALI CALABRIA - FONDAZIONI - Tratto Unico
	SB.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SC.SS.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

	SI - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTT. DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA : SCARPE DI ANCORAGGIO
	SI.SS - SISTEMA DI SOSPENSIONE : STRUTTURE DI INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA
	SI.SS.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SJ.SS.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,  anche in caso di perdita di sensi. Per mese. 
	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. 
	Scala a torre con rampa singola.
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

	SR - Sito di Ripristino
	SR.02 - Sito di Ripristino Ambientale
	SR.02.X - Tratto Unico
	SR.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.10 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS
	SR.10.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PACE: SRAS - Tratto Unico
	SR.10.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	TA - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI
	TA.00 - TORRE SICILIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI
	TA.00.X - TORRE SICILIA : FONDAZIONI - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico
	TA.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	TC - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI
	TC.00 - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI
	TC.00.X - TORRE CALABRIA : FONDAZIONE - OPERE PRINCIPALI - Tratto Unico
	TC.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Sacca in pvc porta minuterie dimensioni 240X280
	Cordino elastico trattieni utensili per cintura
	Cordino trattieni utensili da polso
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	XX - GENERICO SICUREZZA
	XX.04 - OPERE IN MARE
	XX.04.X - OPERE IN MARE - Tratto Unico
	XX.04.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocità del vento dotato di 25 m. di cavo per collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di velocità del vento. Nolo per un anno. 
	Posa in opera di impianto anemometrico, compreso palo di sostegno e collegamento elettrico fino a 20 ml.
	Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 provvisto di batterie di riserva con dispositivo di ricarica.
	Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 

	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in: messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1  gruista).
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.

	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.


	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.


	Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito delle acque 
	Portale provvisorio  per individuare la sagoma  limite di carichi, a protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3 ml.
	Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.
	Barca con motore fuoribordo almeno 40 HP, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m., gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. Costo orario.
	Boa di segnalazione luminosa
	Salvagente a ferro di cavallo
	Salvagente anulare
	Kit segnale di soccorso di tipo pirico entro le 6 12 miglia
	kit segnale di soccorso di tipo pirico entro 50 miglia
	Apparecchio galleggiante
	Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo armato
	Personale addetto alla vigilanza e al controllo per attività di portineria.

	Personale addetto al controllo delle postazione anemometriche.
	Costo orario uomo barca
	lato 120 cm, rifrangenza classe I
	lato 120 cm, rifrangenza classe II
	lato 90 cm, rifrangenza classe I
	lato 90 cm, rifrangenza classe II
	dimensioni 90x135 cm
	dimensioni 180x200 cm
	dimensioni 90x250 cm
	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza 
	Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la di
	altezza 3 m
	Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo
	costo di utilizzo del sistema per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo dell'impianto per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
	montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione
	costo di utilizzo per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	altezza 32 m, portata 400 kg



	XX.05 - FORMAZIONE
	XX.05.X - FORMAZIONE - Tratto Unico
	XX.05.X.SS - Sicurezza
	Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.
	Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.
	Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.
	Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei lavoratori.
	Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.
	Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni soggetto preposto.
	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, compren
	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno. 
	Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze 
	Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità, conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o sostitutivi dei mezzi tradizionali.
	Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
	Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.




	XX.13 - EMERGENZA - PONTE
	XX.13.X - EMERGENZA - PONTE - tratto unico
	XX.13.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o sostitutivi dei mezzi tradizionali.
	n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24 
	n. 1 idroambulanza ( comandante + personale sanitario ) h24
	n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno, equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in volo 
	n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima + contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"
	n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a PA.SIC.171
	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;







	CG.SI.S - COLLEGAMENTI SICILIA
	CG.SI.S.XX - GENERALE
	CG.SI.S.XX.XX - GENERALE
	CB - Campo Base 
	CB.03 - Campo Base : SB2 - Magnolia
	CB.03.X - Tratto Unico
	CB.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CB.04 - Campo Base : SB3 - Contesse
	CB.04.X - Tratto Unico
	CB.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CB.05 - Campo Base : SB4 - Annunziata
	CB.05.X - Tratto Unico
	CB.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	CO - Cantiere Operativo
	CO.02 - Cantiere Operativo : SI3 - Curcuraci
	CO.02.X - Tratto Unico
	CO.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.03 - Cantiere Operativo : SI4 - Pace
	CO.03.X - Tratto Unico
	CO.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.04 - Cantiere Operativo : SI5 - Annunziata
	CO.04.X - Tratto Unico
	CO.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.05 - Cantiere Operativo : SI6 - Contesse
	CO.05.X - Tratto Unico
	CO.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.06 - Cantiere Operativo : SS1 - Papardo
	CO.06.X - Tratto Unico
	CO.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.07 - Cantiere Operativo : SS2 - Annunziata
	CO.07.X - Tratto Unico
	CO.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.08 - Cantiere Operativo : SS3 - Europa
	CO.08.X - Tratto Unico
	CO.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.09 - Cantiere Operativo : CI1 - Cannitello
	CO.09.X - Tratto Unico
	CO.09.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.10 - Cantiere Operativo : SI1 - Pantano/Ganzirri
	CO.10.X - Tratto Unico
	CO.10.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	CO.11 - Cantiere Operativo : SIPM - Posto di Manutenzione
	CO.11.x - Tratto Unico
	CO.11.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	DS - DIFESE SPONDALI
	DS.02 - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA
	DS.02.X - DIFESE SPONDALI LATO SICILIA - Tratto unico
	DS.02.X.SS - Sicurezza
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	EI - Itinerario Esistente
	EI.02 - Itinerario Esistente
	EI.02.X - Tratto Unico
	EI.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.03 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3
	EI.03.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE3 - Tratto Unico
	EI.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.04 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5
	EI.04.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE5 - Tratto Unico
	EI.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.05 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6
	EI.05.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE6 - Tratto Unico
	EI.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.06 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7
	EI.06.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE7 - Tratto Unico
	EI.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.07 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8
	EI.07.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE8 - Tratto Unico
	EI.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.08 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9
	EI.08.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SE9 - Tratto Unico
	EI.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.09 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1
	EI.09.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA1 - Tratto Unico
	EI.09.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.10 - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2
	EI.10.X - ITINERARIO ESISTENTE: V-SA2 - Tratto Unico
	EI.10.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	EI.11 - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA"
	EI.11.X - ITINERARIO ESISTENTE : RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE ZONA "LA GUARDIA" - Tratto unico
	EI.11.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	ES - ISOLE AREA DI ESAZIONE
	ES.01 - AREA DI ESAZIONE - ISOLE
	ES.01.X - AREA DI ESAZIONE - ISOLE - Tratto unico
	ES.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	ET - CORSIE AREA DI ESAZIONE
	ET.01 - AREA DI ESAZIONE - CORSIE
	ET.01.X - AREA DI ESAZIONE - CORSIE - Tratto unico
	ET.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	EU - CUNICOLO DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE
	EU.01 - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE
	EU.01.X - AREA DI ESAZIONE - CUNICOLO DI STAZIONE - Tratto unico
	EU.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	EV - PENSILINA DI STAZIONE AREA DI ESAZIONE
	EV.01 - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE
	EV.01.X - AREA DI ESAZIONE - PENSILINA DI STAZIONE- Tratto unico
	EV.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	FA - FABBRICATI AREA DI ESAZIONE
	FA.02 - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE
	FA.02.X - FABBRICATO A - PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto unico
	FA.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	FA.21 - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE)
	FA.21.X - FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA (AREA TRIAGE) - Tratto unico
	FA.21.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	FF - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI
	FF.01 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO
	FF.01.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE PAPARDO - Tratto unico
	FF.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	FF.02 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA
	FF.02.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE ANNUNZIATA - Tratto unico
	FF.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	FF.03 - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA
	FF.03.X - STAZIONI FERROVIARIE OPERE CIVILI - STAZIONE EUROPA - Tratto unico
	FF.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GA - GALLERIE ARTIFICIALI
	GA.02 - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI
	GA.02.X - TOMBAMENTO FIUMARA SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico
	GA.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.05 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI
	GA.05.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO PARI - Tratto Unico
	GA.05.X.SS - Sicurezza
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.08 - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE
	GA.08.X - GALLERIA FERROVIARIA ARTIFICIALE - BINARIO DISPARI & PARI  ZONA CONTESSE - Tratto Unico
	GA.08.X.SS - Sicurezza
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.12 - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA
	GA.12.X - ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE - RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico
	GA.12.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.13 - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82)
	GA.13.X - SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA  (PK 0+946,82) - Tratto Unico
	GA.13.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GA.15 - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20)
	GA.15.X - SOTTOVIA RFI DIREZZIONE REGGIO CALABRIA  ( PK 0+939,20) - Tratto unico
	GA.15.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GI - IMBOCCHI GALLERIA
	GI.20 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. ME) LATO RC - Pk 10+387 ÷ 10+399
	GI.20.X - Tratto Unico
	GI.20.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GI.28 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE SERRAZZO (DIR. RC)  LATO RC - Pk 10+301 ÷ 10+328
	GI.28.X - Tratto Unico
	GI.28.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GN - GALLERIA NATURALE
	GN.27 - GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) - Pk 2+235 ÷ 5+471
	GN.27.X - Tratto Unico
	GN.27.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.28 - GALLERIA FARO SUPERIORE  (DIR. RC) - Pk 2+192 ÷ 5+403
	GN.28.X - Tratto Unico
	GN.28.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.29 - GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) - Pk 6+050 ÷ 7+182
	GN.29.X - Tratto Unico
	GN.29.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.30 - GALLERIA NATURALE BALENA 2 (DIR. RC) - Pk 5+943 ÷ 7+095
	GN.30.X - Tratto Unico
	GN.30.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.31 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. ME) - Pk 7+367 ÷ 10+095
	GN.31.X - Tratto Unico
	GN.31.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GN.32 - GALLERIA NATURALE LE FOSSE (DIR. RC) - Pk 7+324 ÷ 10+003
	GN.32.X - Tratto Unico
	GN.32.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	GO - INFRASTR. FERROV. SICILIA : GALLERIE TBM
	GO.01 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
	GO.01.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico
	GO.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GO.02 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA)
	GO.02.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANT'AGATA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=3855 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico
	GO.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GO.03 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA)
	GO.03.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO DISPARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE MESSINA) - Tratto Unico
	GO.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	GO.04 - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
	GO.04.X - GALLERIA FERROVIARIA NATURALE SANTA CECILIA - BINARIO PARI (DOPPIA CANNA) L=11530 m (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico
	GO.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Mezzo di salvamento da posizionare in prossimità del fronte di lavoro della galleria, per il trasporto degli addetti verso l'esterno in caso di emergenza. Con motore diesel, trazione integrale, numero posti in funzione della squadra presente, dotato 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	NI - Nuovo Itinerario
	NI.06 - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1
	NI.06.X - PISTA DI CANTIERE COLLEGAMENTO INTERNO : P-SN1 - Tratto Unico
	NI.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NI.07 - NUOVO ITINERARIO : V-SN3
	NI.07.X - NUOVO ITINERARIO : V-SN3 - Tratto Unico
	NI.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NI.08 - NUOVO ITINERARIO : P-SN5
	NI.08.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN5 - Tratto Unico
	NI.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NI.09 - NUOVO ITINERARIO : P-SN7
	NI.09.X - NUOVO ITINERARIO : P-SN7 - Tratto Unico
	NI.09.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NI.11 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica)
	NI.11.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE (vedere TR43 da rotonda a strada panoramica) - Tratto Unico
	NI.11.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	NV - NUOVE VIABILITA'
	NV.05 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1)
	NV.05.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V-SE6 (V-SA1) - Tratto Unico
	NV.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NV.06 - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) 
	NV.06.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V-SA2) -Tratto Unico
	NV.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NV.07 - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3)
	NV.07.X - NUOVA VIABILITA' - STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V-SN3) - Tratto Unico
	NV.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	NV.11 - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI
	NV.11.X - NUOVA VIABILITA' - BY PASS STRADALI LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORRI - Tratto Unico
	NV.11.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	PM - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE
	PM.01 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE
	PM.01.X - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SICILIA : POSTO DI MANUTENZIONE - tratto unico
	PM.01.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru intrferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	PV - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI
	PV.01 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250
	PV.01.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+250 - Tratto unico
	PV.01.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.02 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650
	PV.02.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE PAPARDO km 3+650 - Tratto unico
	PV.02.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.03 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175
	PV.03.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+175 - Tratto unico
	PV.03.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.04 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700
	PV.04.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE ANNUNZIATA km 9+700 - Tratto unico
	PV.04.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.05 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400
	PV.05.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 13+400 - Tratto unico
	PV.05.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.06 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175
	PV.06.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - STAZIONE EUROPA km 14+175 - Tratto unico
	PV.06.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	PV.07 - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350
	PV.07.X - POZZI DI VENTILAZIONE STAZIONI - POZZO INGRESSO ALIMENTAZIONE CAVI  km 11+350 - Tratto unico
	PV.07.X.SS - Sicurezza
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	SR - Sito di Ripristino
	SR.03 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1
	SR.03.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE FARO SUPERIORE NORD: SRA1 - Tratto Unico
	SR.03.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.04 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2
	SR.04.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE BIANCHI: SRA2 - Tratto Unico
	SR.04.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.05 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3
	SR.05.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE ANNUNZIATA: SRA3 - Tratto Unico
	SR.05.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.06 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4
	SR.06.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VENETICO: SRA4 - Tratto Unico
	SR.06.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.07 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5
	SR.07.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE TORRE GROTTA: SRA5 - Tratto Unico
	SR.07.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.08 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6
	SR.08.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 1: SRA6 - Tratto Unico
	SR.08.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	SR.09 - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7
	SR.09.X - SITO DI RIPRISTINO AMBIENTALE VALDINA 2: SRA7 - Tratto Unico
	SR.09.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	ST - VIAD. PANTANO : SOTTOFONDAZIONI
	ST.00 - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI
	ST.00.X - VIADOTTO PANTANO: SOTTOFONDAZIONI - Tratto Unico
	ST.00.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	TR - TRATTI ALL'APERTO
	TR.34 - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE
	TR.34.X - PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE - Tratto Unico
	TR.34.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.35 - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
	TR.35.X - TRATTO APERTO - BINARIO PARI - DA VIADOTTO PANTANO A GA05 (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.35.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.38 - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A 
	TR.38.X - TRATTO APERTO - COLLEGAMENTO AL CIMITERO - RAMPA A  - Tratto Unico
	TR.38.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.39 - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI
	TR.39.X - ROTATORIA A - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico
	TR.39.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.43 - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE
	TR.43.X - DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE + RAMPA DI SERVIZIO PIAZZALE DI ESAZIONE - Tratto Unico
	TR.43.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.44 - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA
	TR.44.X - TRATTO APERTO - SVINCOLO ANNUNZIATA - RAMPA ENTRATA PER MESSINA - Tratto Unico
	TR.44.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.47 - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA)
	TR.47.X - TRATTO APERTO DA VIADOTTO PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. MESSINA) - Tratto Unico
	TR.47.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.49 - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA)
	TR.49.X - TRATTO APERTO DA GALLERIA FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA (DIR. MESSINA) - Tratto unico
	TR.49.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.59 - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
	TR.59.X - TRATTO APERTO DA GN32 (LE FOSSE) A VI25 (PACE) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.59.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.62 - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA)
	TR.62.X - TRATTO APERTO  DA GN SERRAZZO A VI28 (ANNUNZIATA) - (DIREZIONE REGGIO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.62.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.69 - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA)
	TR.69.X - PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (LATO CALABRIA) - Tratto Unico
	TR.69.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	TR.70 - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM)
	TR.70.X - TRATTO FERROVIARIO ALL'APERTO IN CORRISPONDENZA DEL PM (Escluso Area PM) - Tratto Unico
	TR.70.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove periodiche per la messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria.

	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Prove straordinarie di messa fuori tensione dell'impianto elettrico in galleria. 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Fornitura e posa di pompa elettrica per il mantenimento in pressione del circuito antincendio (compresi pezzi speciali per collegamento alla rete). 
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un ann
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rete di alimentazione di acqua per alimentazione rete antincendio comprese intercettazioni di partenza, pezzi speciali, apparecchi di erogazione. In acciaio pressione fino a 10atm diametro esterno 3" 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese. 
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di  pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Postazione SOS all'interno di gallerie costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea  dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale. Completo di pulsante di allarme ad
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme UNI-EN  137, costituito da :braga a tracolla, bombola litri 3 e 20 MPa, riduttore di  pressione , manometro,erogatore, maschera. Nolo per un mese.
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Erogatori di ossigeno chimico con autonomia di 25 minuti (autosalvatori) che permettano, in caso di aria irrespirabile, di uscire dalla galleria (o in caso di ostruzioni lungo l'asta, di portarsi in luogo sicuro, quale il container, in attesa dei soc
	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Allestimento di impianto di abbattimento polveri sui mezzi d'opera (martelloni), predisposto per allacciamento alla rete idrica di cantiere. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Kit lavaocchi in contenitore pensile in plexiglass trasparente contenente: 3 flaconi da ml 500 soluzione sterile monouso con dispositivo per lavaggio oculare - 1 set garze sterili per medicazione d'emergenza - 1 specchietto. 

	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Sistema di allarme all'imbocco della galleria, acustico e luminoso, collegato ai pulanti di allarme. Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Scala a torre con rampa singola.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	dimensioni 7200x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di due finestre
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	da 18 kg, classe B10C
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	manichetta da 25 m, 650x500x260 mm
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	cassetta antincendio da esterno UNI 70
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	VI - VIADOTTI
	VI.17 - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA
	VI.17.X - VIADOTTO CURCURACI - DIREZIONE REGGIO CALABRIA - Tratto Unico
	VI.17.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.19 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI
	VI.19.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico
	VI.19.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	diametro 10 mm
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.20 - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI
	VI.20.X - VIADOTTO RAMPE 3 E 4 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto unico
	VI.20.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.21 - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA
	VI.21.X - VIADOTTO RAMPA 1 - SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratta Unica
	VI.21.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.24 - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA
	VI.24.X - VIADOTTO PACE DIREZIONE MESSINA - tratto unico
	VI.24.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.26 - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI
	VI.26.X - PONTE RAMPA 5 - SVINCOLO CURCURACI - Tratto Unico
	VI.26.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.27 - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88)
	VI.27.X - PONTE ANNUNZIATA - (DIREZIONE MESSINA - PK 10+236,88) - Tratto Unico
	VI.27.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	VI.29 - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA
	VI.29.X - CAVALCAVIA SVINCOLO ANNUNZIATA - Tratto Unico
	VI.29.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi. 
	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	Piano di coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto. (2ore al giorno). Costo per mese.
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni metro quadrato di superficie di sc
	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	sezione nominale 16 mmq
	diametro 10 mm
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in PVC
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2÷3 cm, legate alla sommità dei ferri
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm; costo di utilizzo della barriera per un me
	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese
	Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza relizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa  ed ogni altro onere o magistero con l
	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso l'approvvigionamento, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido
	Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile  90÷135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diam. 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo
	lunghezza del cordino pari a 1,5 m
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58




	XX - GENERICO SICUREZZA
	XX.02 - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3
	XX.02.X - CAVA PRESTITO LOCALITA' CATANESE SUD (Lucia) - SC3 - Tratto Unico
	XX.02.X.SS - Sicurezza
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-
	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).
	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
	Fornitura e montaggio di telecamera sui mezzi per la visione del retro del mezzo dal posto di guida durante le operazioni di manovra. Sistema completo di telecamera esterna, sistema di supporto, collegamenti, alimentazione, monitor interno. 
	dimensioni 6300x2400 mm con altezza pari a 2700 mm, dotato di una finestra
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, leg
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, alt
	lato 350 mm (vibilità 10 m)
	visibilità 10 m, lato 350x410 mm
	330x500 mm (visibilità fino a 10 m)
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x430 mm
	270x270 mm (visibilità 10 m)
	visibilità 10 m, 270x330 mm
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	250x250 mm (visibilità 10 m)
	250x310 mm (visibilità 10 m)
	500x700 mm
	500x666 mm, segnalazioni di portata funi
	500x666 mm, avvisi e informazioni
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
	altezza 3,30 m
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	per altezze fino a 3,6 m
	per altezze da 3,6 a 5,4 m
	per altezze da 5,4  a 12 m
	Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 m costituito da piano di lavoro delle dimensioni di 4 m × 0,90 m, realizzato in tavole di legno di spessore pari a 5 cm, fissato su due cavalletti; compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine la
	da 2 kg, classe 13A-89BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	da 6 kg, classe 34A-233BC
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.
	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2
	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 c
	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con 
	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58



	XX.06 - OPERE A TERRA CALABRIA
	XX.06.X - OPERE A TERRA CALABRIA - Tratto Unico
	XX.06.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medico chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 

	Messa in sicurezza del cantiere in caso di interruzione del lavoro consistente in: messa a riposo della gru in posizione di sicurezza ed eventuale ancoraggio del carro ai binari di corsa. (Indicative ore 1  gruista).
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Postazione centrale.

	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione ingresso. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Rilevazione zona lavoro. 
	Impianto di controllo accesso persone e mezzi. Cavo di linea per tratte di 300 mt.


	Fornitura e messa in opera di vasca per il trattamento delle acque di lavaggio dei mezzi di cantiere e delle betoniere, completa di vasca scolmatore, vasca desabbiatore, vasca disoleatore, pozzetto di ispezione e collegamento al recapito delle acque 
	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.
	Spazzatrice per la pulizia di strade asfaltate. Costo orario compreso uomo a bordo. 

	Portale provvisorio  per individuare la sagoma  limite di carichi, a protezione di linee aeree esterne posate a 3-4 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3 ml.
	Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.
	Realizzazione di elisuperficie delle dimensioni 30x30 m compreso: rimozione della vegetazione esistente, scavo di sbancamento della profondità di 50cm formazione di rilevato con materiale arido di cava, realizzazione di piastra in calcestruzzo armato
	Lavaruote automatico modello WW 402 M
	Costo orario squadra manutenzione
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo
	lato 120 cm, rifrangenza classe I
	lato 120 cm, rifrangenza classe I
	lato 120 cm, rifrangenza classe II
	lato 90 cm, rifrangenza classe I
	lato 90 cm, rifrangenza classe II
	dimensioni 90x135 cm
	dimensioni 180x200 cm
	dimensioni 90x250 cm
	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza 
	Segnale mobile di preavviso 360x220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la di
	dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II
	dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
	per strisce continue da cm 12 di larghezza
	per strisce discontinue da cm 12 di larghezza
	altezza 3 m
	Cavalletto pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo
	costo di utilizzo del sistema per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo dell'impianto per un mese.
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
	montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione
	costo di utilizzo per un mese
	posizionamento in opera e successiva rimozione
	costo di utilizzo del materiale per un mese
	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
	trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto, montaggio e noleggio dei materiali per i primi 30 giorni
	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
	altezza 32 m, portata 400 kg



	XX.07 - FORMAZIONE
	XX.07.X - FORMAZIONE - Tratto Unico
	XX.07.X.SS - Sicurezza
	Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.
	Conferenze di cantiere. Costo semestrale per ogni lavoratore.
	Corso specifico per area operativa riguardante in particolare gli operatori di macchine coinvolti in attività rischio specifico elevato. Costo per lavoratore addetto.
	Corso specifico per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), quale coordinamento degli RLS delle diverse imprese. Costo per ogni rappresentante dei lavoratori.
	Corso specifico per lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e in genere gestione delle emergenze. Per ogni lavoratore incaricato.
	Corso specifico per area gestionale e direttiva riguardante gli ispettori della sicurezza, identificabili nei preposti e responsabili di cantiere. Costo per ogni soggetto preposto.
	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, compren
	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno. 
	Corso di formazione per personale di bordo, da diporto e/o offshore. Scopo del corso è quello di fornire una conoscenza di base e atteggiamenti positivi verso il concetto di sicurezza, il significato per la vita, la salute e la proprietà. Conoscenze 
	Esercitazione annuale di emergenza con l'obiettivo di mettere alla prova capacità, conoscenze, attrezzature. (Rivolto a tutti).
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione per operatori mezzi e officina, sulle attività di manutenzione sulle procedure di sicurezza.
	Formazione e addestramento all'utilizzo di mezzi di comunicazione di supporto o sostitutivi dei mezzi tradizionali.
	Distribuzione in opportuni punti di consultazione di iscrizione scritte plurilingue indicanti le norme da seguire per la realizzazione di particolari attività, a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
	Coordinatore piano di formazione continua in cantiere.




	XX.11 - EMERGENZA - SICILIA
	XX.11.X - EMERGENZA - SICILIA - tratto unico
	XX.11.X.SS - Sicurezza
	Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
	Container di salvataggio conforme alla nota interregionale (Emilia Romagna - Toscana) prot. 12447/PRC del 22/03/2000, completo di tutte le dotazioni e gli impianti previsti (bombole, maschere, wc, serbatoio acqua, ...). UPS-16 

	n. 1 ambulanza BLS ( autista + infermiere professionale ) h24 
	n.1 eliambulanza ( macchina 109 bimotore IFR abilitato al volo notturno, equipaggio composto da pilota, tecnico, personale sanitario ) h24 - costo orario in volo 
	n.1 Pilota Elicotterista con 20 anni di esperienza (retribuzione minima + contingenza + anzianità) in base all'art. 5 allegato 2 "Reperibiilità"
	n.1 autobotte per spegnimento incendi. Voce di costo non presente - assimilata a PA.SIC.171
	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;











